MEMORIA DE CALCULO

CAIXA "=

|APELIDO DO EMPREENDIMENTO

PASSA GADO

N° TransfereGOV

N° OPERACAO

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL GUARACIABA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Item

Descricao

INSTALACOES INICIAIS

Unidade

Quantidade

Meméria de Calculo

1.1.0.1.

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO,
AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE
METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS

m2

2,40

PLACA DE OBRA (2,00X1,20)

ADMINISTRACAOLOCAL

1.2.0.1.

ADMINISTRAGAO LOCAL - ndo desonerado

MES

Referente ao custo para execugéo
de 01 passa gado conforme
composicao

1.3

PASSA GADO

1.3.1.

FUNDACAO

1.3.1.1.

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAGCAO
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.
AF_05/2020

=6"1,20

1.3.1.2.

APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA
VIBRATORIA, EXCLUSIVE ESCAVACAO

m2

=1,60*4

1.3.1.3.

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E
MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL

m3

conforme tabela projeto

1.3.1.4.

FORMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TABUA E
SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDACAO)

m2

conforme tabela projeto

1.3.1.5.

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA
COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO)

m3

conforme tabela projeto

1.3.1.6.

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE
ESPACADOR

Kg

conforme tabela projeto

1.3.1.7.

EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL,
ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM
MADEIRA SERRADA. AF 09/2021

M2

conforme tabela projeto

1.3.2.

ALVENARIA

1.3.2.1.

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAGAO, EM
CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO,
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO
SEDS)

m2

13,60

conforme tabela projeto

1.3.3.

SUPERESTRUTURA

1.3.3.1.

FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X),
EXCLUSIVE ESCORAMENTO

m2

26,56

conforme tabela projeto

1.3.3.2.

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA,
COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

m3

3,17

conforme tabela projeto

1.3.3.3.

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE
ESPACADOR

Kg

173,65

conforme tabela projeto
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PASSA GADO

N° TransfereGOV

N° OPERAGAO

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL GUARACIABA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Item

Descricao

INSTALACOES INICIAIS

Unidade

Quantidade

1.1.0.1.

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO,
AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE
METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS

m2

2,40

ADMINISTRACAOLOCAL

1.2.0.1.

ADMINISTRAGAO LOCAL - ndo desonerado

MES

1.3

PASSA GADO

1.3.1.

FUNDACAO

1.3.1.1.

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAGCAO
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.
AF_05/2020

1.3.1.2.

APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA
VIBRATORIA, EXCLUSIVE ESCAVACAO

m2

1.3.1.3.

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E
MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL

m3

1.3.1.4.

FORMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM TABUA E
SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDACAO)

m2

1.3.1.5.

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA
COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO)

m3

1.3.1.6.

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE
ESPACADOR

Kg

1.3.1.7.

EXECUGAO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL,
ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM
MADEIRA SERRADA. AF 09/2021

M2

1.3.2.

ALVENARIA

1.3.2.1.

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAGAO, EM
CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO,
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO
SEDS)

m2

13,60

1.3.3.

SUPERESTRUTURA

1.3.3.1.

FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X),
EXCLUSIVE ESCORAMENTO

m2

26,56

1.3.3.2.

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA,
COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

m3

3,17

1.3.3.3.
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CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE
ESPACADOR

Kg
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PEDRO MARTINO
Assinado de forma digital por PEDRO
ZEFERINO:015491 MARTINO ZEFERINO:01549118609
Dados: 2026.04.16 16:44:03 -03'00"
GUARACIABA / MG 18609
Local Responsavel Técnico
Nome: PEDRO MARTINO ZEFERINO
terca-feira, 14 de abril de 2026 CREA/CAU: 137.103/D
Data ART/RRT: MG20264848273
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