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1 SITUAÇÃO ATUAL 

Analisando o projeto do gabião existente e a situação em que ele se encontra, percebeu-se 

que ele não possuía contrafortes intermediários nem no limite próximo à rua Geraldo 

Gervão, não apresentava dispositivos de drenagem e possivelmente o solo abaixo do gabião 

cedeu por não suportar a tensão atuante do gabião combinada com o carreamento de 

material ocorrido pela falta de dispositivos de drenagem, falta de contrafortes e 

assentamento superficial da contenção (ver figuras 1 e 2). Assim, o gabião deformou 

consideravelmente na direção vertical como demonstra a figura 3, apresentando grande 

abertura na lateral onde é visível o carreamento de material do aterro e apresenta erosão na 

parte superior do aterro, o que comprova que boa parte do material já foi carreada. Dessa 

forma, sugere-se que a contenção seja substituída por uma nova. 

 

Figura 1 - Planta do gabião original com apenas um contraforte indicado no limite mais longe da rua 
Geraldo Gervão (BR 482) 
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Figura 2 - Seção do gabião original apoiado superficialmente no nível do leito do córrego lava pés, 

camada de lastro de rachão sem espessura indicada, e sem dispositivos de drenagem. 
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Figura 3 - Contenção existente deformada e com erosão no aterro superior. 

 

 
Figura 4 - Abertura grande na lateral próxima a rua Geraldo Gervão, sendo local facilitador de escape de 

material 
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2 SOLUÇÃO SUGERIDA 

Para a nova solução, sugere-se escavação e substituição por gabião com profundidade de 

assentamento, substrato de enrocamento, contrafortes e dispositivos de drenagem 

suficientes, com seção principal conforme figuras 5 e 6 (preliminares). 

 
Figura 5 - Seção Gabião novo (Software GAWAC) 

  

 
Figura 6 - Seção Gabião novo (Software Slide) 
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No entanto, para a execução desse novo gabião é necessário um corte no terreno atual, que 

com ângulo de 45° já chega nas proximidades do platô do edifício vizinho e o terreno atual 

não suporta esse corte com estabilidade aceitável de FS=1,1 (provisório) para execução, 

com base nos parâmetros das sondagens SP-01 a SP-05 que indica solo de Argila Siltosa 

de Nspt Médio = 4 em todo esse trecho do corte. Ver figura 7. 

  

 

Figura 7 - Recorte Execução em época de seca (Ru = 0) e sem water table 

 

Dessa forma, seria necessária uma contenção provisória de solo grampeado a ser 

executada a medida que fossem feitas as escavações, de cima para baixo, possibilitando 

estabilidade durante a execução do novo gabião. Ver figura 8. 

 

 

Figura 8 - Corte com grampos provisórios. 
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3 CONCLUSÃO 

A contenção existente precisa ser substituída e a nova solução demanda não só uma nova 

geometria com melhores dispositivos que garantam a durabilidade da obra como também, 

uma solução provisória de contenção para garantir a segurança dos trabalhos. 

 

Belo Horizonte, 22 de setembro de 2025 
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