
08/10/2026

R$ 19.960,74

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANT. PR. UNIT.(R$) PR. UNIT. C/ BDI (R$) VALOR TOTAL COM  BDI(R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.511,46

1.1 ED-28427 SETOP 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA
COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM
ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM,
INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO
COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

un 1,00 R$ 1.200,33 R$ 1.511,46 R$ 1.511,46

2 ESQUADRIAS R$ 3.770,73

2.1 ED-50931 SETOP
ASSENTAMENTO DE JANELA METÁLICA DE AÇO OU FERRO, TIPO BASCULANTE 
OU FIXA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO

m² 0,95 R$ 97,06 R$ 122,22 R$ 116,35

2.2 102170 SINAPI
INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU 
PVC, FIXADO COM BAGUETE.

m² 0,95 R$ 423,57 R$ 533,36 R$ 507,76

2.4 003104 SINAPI

CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC 
CROMADO,CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA 
DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM 
ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO

CJ 1,00 R$ 155,46 R$ 195,76 R$ 195,76

2.5 102181 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. m² 6,36 R$ 368,48 R$ 463,99 R$ 2.950,87

3 CAIXA D'ÁGUA R$ 1.381,48

3.1 ED-49936 SETOP
CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA, 
TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, 
EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/ SAÍDA DE ÁGUA

un 1,00 R$ 1.097,11 R$ 1.381,48 R$ 1.381,48

4 GRADE JANELA DO BANHEIRO R$ 943,53

4.1 ED-50951 SETOP
FORNECIMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE
 JANELA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E ACESSÓRIOS

m² 1,58 R$ 435,78 R$ 548,73 R$ 869,19

4.2 ED-50491 SETOP
PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESQUADRIAS DE FERRO,
DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1)
DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

m² 1,58 R$ 37,27 R$ 46,93 R$ 74,34

5 TELHADO R$ 772,14
5.1 ED-50386 SETOP TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Hora 20,00 R$ 30,66 R$ 38,61 R$ 772,14

6 PINTURA PAREDES EXTERNAS R$ 10.045,62

6.1 ED-50505 SETOP LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA m² 187,14 R$ 3,54 R$ 4,46 R$ 834,19

6.2 ED-50455 SETOP
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE
UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), COM APLICAÇÃO
MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO

m² 187,14 R$ 31,46 R$ 39,61 R$ 7.413,44

6.3 ED-50514 SETOP
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/
ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR
ACRÍLICO

m² 187,14 R$ 7,63 R$ 9,61 R$ 1.797,98

7 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 1.535,78
7.1 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 12,00 R$ 56,34 R$ 70,94 R$ 851,32
7.2 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 3,00 R$ 132,32 R$ 166,62 R$ 499,85

7.3 100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURAÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 3,00 R$ 48,87 R$ 61,54 R$ 184,61

R$ 19.960,74

Referência:
SETOP (julho/2026) Desonerada
SINAPI(agosto/2026) Desonerada

TOTAL

TOTAL GERAL

Obs.: Valores de ADM Local calculados de acordo com Acordao 2622/2013 TCU.
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