
08/10/2026

R$ 49.984,62

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.  QUANT. PR. UNIT.(R$) PR. UNIT. C/ BDI (R$) VALOR TOTAL COM  BDI(R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.511,46

1.1 ED-28427 SETOP 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA
COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM
ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM,
INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO
COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

un 1,00 R$ 1.200,33 R$ 1.511,46 R$ 1.511,46

2
TRATAMENTO DE UMIDADE, PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES E PINTURA 
DE PAREDES, BARRADOS E TETOS 

R$ 28.776,87

2.1 ED-50505 SETOP LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA m² 370,10 R$ 3,54 R$ 4,46 R$ 1.649,75

2.2 ED-6284 SETOP
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP. 30MM, 
APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO

m² 185,05 R$ 53,37 R$ 67,20 R$ 12.436,01

2.3 ED-50451 SETOP
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM
APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA
ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

m² 370,10 R$ 16,81 R$ 21,17 R$ 7.833,96

2.4 ED-50514 SETOP
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM 
PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO

m² 370,10 R$ 7,63 R$ 9,61 R$ 3.555,81

2.5 ED-50509 SETOP

PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIE DE
CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO
MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/
CORRIDA (PVA)

m² 126,84 R$ 20,67 R$ 26,03 R$ 3.301,35

3 TRINCAS R$ 1.014,60

3.1 ED-8004 SETOP

COSTURA DE TRINCA COM GRAMPO, BARRA DE AÇO CA-60 Ø4,
2MM, COMPRIMENTO TOTAL 40CM, ESPAÇAMENTO DE 15CM,
INCLUSIVE CORTE, DOBRA E ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E
 AREIA), COM PREPARO MECANIZADO

m 25,00 R$ 32,23 R$ 40,58 R$ 1.014,60

4 SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO FRONTAL R$ 14.796,98

4.1 97647 SINAPI
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

m² 14,40 R$ 3,96 R$ 4,99 R$ 71,80

4.2 ED-48454 SETOP

REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO
METÁLICA, PVC OU FIBROCIMENTO, COM REAPROVEITAMENTO,
INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO
REAPROVEITÁVEL

m² 14,40 R$ 17,17 R$ 21,62 R$ 311,33

4.3 ED-50656 SETOP
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM 
DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL

m 13,64 R$ 58,96 R$ 74,24 R$ 1.012,67

4.4 ED-20603 SETOP

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM 
AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, 
MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM 
SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO

Kg 360,00 R$ 25,48 R$ 32,08 R$ 11.550,39

4.5 ED-48428 SETOP
COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, 
ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 14,40 R$ 102,07 R$ 128,53 R$ 1.850,78

5 VIDRO R$ 144,01

5.1 102170 SINAPI
INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU 
PVC, FIXADO COM BAGUETE.

m² 0,27 R$ 423,57 R$ 533,36 R$ 144,01

6 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 3.740,71
6.1 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 27,00 R$ 56,34 R$ 70,94 R$ 1.915,47
6.2 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 8,00 R$ 132,32 R$ 166,62 R$ 1.332,94

6.3 100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURAÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 8,00 R$ 48,87 R$ 61,54 R$ 492,30

R$ 0,00 R$ 49.984,62

Referência:
SETOP (julho/2026) Desonerada
SINAPI(agosto/2026) Desonerada

TOTAL

TOTAL GERAL

Obs.: Valores de ADM Local calculados de acordo com Acordao 2622/2013 TCU.
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