SETOR RESPONSAVEL

PREFEITURA DE

CONSELHEIRO
LAFAIETE

PLANILHA ORGAMENTARIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE

DATA BASE:

08/04/2026

NOME DA OBRA:

PISTA DE SKATE - GINASIO POLIESPORTIVO DEPUTADO AGOSTINHO CAMPOS NETO

BDI:

24,23%

|REFERENCIA:

SETOP JANEIRO 2026 SEM DESONERACAO / SINAPI FEVEREIRO 2026 SEM DESONERAGAO / SUDECAP JANEIRO 2026 ONERADA

ITEM

REF.

cODIGO

DESCRIGAO

UNIDADE

QUANT.

PREGO UNITARIO
SEM BDI

PREGCO TOTAL
SEM BDI

PREGO UNIT.

COM BDI

PREGO
TOTAL COM BDI

1

PROJETOS EXECUTIVOS

SEINFRA

C0-29070

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO DE
SONDAGEM A PERCUSSAO COM ENSAIO DE PENETRAGAO
PADRAO (SPT) - (CUSTO FIXO)

UN

R$ 3.172,09

3.172,09

R$

3.940,64

R$ 3.940,64

SEINFRA

C0-29071

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO DE
SONDAGEM A PERCUSSAO COM ENSAIO DE PENETRAGAO
PADRAO (SPT) - (CUSTO VARIAVEL), EXCLUSIVE CUSTO
FIXO

KM

100

R$ 5,77

R$

577,00

R$

717

R$ 716,80

SEINFRA

C0-29036

SONDAGEM A PERCUSSAO COM ENSAIO DE PENETRAGAO
PADRAO (SPT), DIAMETRO 2.1/2", SEM REVESTIMENTO,
EXCLUSIVE DIARIA, MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

45

R$ 124,44

R$

5.599,80

R$

154,59

R$ 6.956,55

14

SEINFRA

CO-27427

PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO

PR A1

R$ 1.587,95

R$

15.879,50

R$

1.972,69

R$ 19.726,89

1.5

SEINFRA

CO-27426

PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL

PRA1

R$ 1.432,92

R$

1.432,92

R$

1.780,10

R$ 1.780,10

TOTAL ITEM: 1

R$ 33.120,98

SERVICOS PRELIMINARES

2.1

SEINFRA

ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM
CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO
(3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM
REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE
METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA
DUAS (2) DEMAOS

UN

R$ 1.206,72

R$

1.206,72

R$

1.499,09

R$ 1.499,09

22

SEINFRA

ED-50137

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER,
INCLUSIVE INSTALAGAO E TRANSPORTE COM CAMINHAO
GUINDAUTO (MUNCK)

UN

R$ 1.702,32

R$

6.809,28

R$

2.114,77

R$ 8.459,08

23

SEINFRA

ED-16348

LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO,
TIPO 1, PARA ESCRITORIO DE OBRA, COM MEDIDAS
REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3)
METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA,
INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAGOES ELETRICAS
INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E
LIGAGOES PROVISORIAS EXTERNAS

MES

R$ 1.552,91

R$

4.658,73

R$

1.929,16

R$ 5.787,48

24

SEINFRA

ED-16356

LIGACOES PROVISORIAS PARA CONTAINER TIPO 1
(CORRESPONDENTE AO CODIGO ED-16348)

UN

R$ 363,57

R$

363,57

R$

451,66

R$ 451,66

25

SEINFRA

ED-16350

LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO,
TIPO 3, PARA DEPOSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM
MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO,
(2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL
INTERNA, INCLUSIVE LIGACOES ELETRICAS INTERNAS,
EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES
PROVISORIAS EXTERNAS

MES

R$ 858,60

R$

2.575,80

R$

1.066,63

R$ 3.199,88

26

SEINFRA

ED-16358

LIGACOES PROVISORIAS PARA CONTAINER TIPO 3
(CORRESPONDENTE AO CODIGO ED-16350)

UN

R$ 363,57

R$

363,57

R$

451,66

R$ 451,66

27

SEINFRA

ED-16351

LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO,
TIPO 4, PARA REFEITORIO DE OBRA, COM MEDIDAS
REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3)
METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA,
INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E LIGAGOES
PROVISORIAS EXTERNAS

MES

R$ 875,71

R$

2.627,13

R$

1.087,88

R$ 3.263,65

28

SEINFRA

ED-16359

LIGAGOES PROVISORIAS PARA CONTAINER TIPO 4
(CORRESPONDENTE AO CODIGO ED-16351)

UN

R$ 363,57

R$

363,57

R$

451,66

R$ 451,66

29

SEINFRA

ED-16354

LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO,
TIPO 7, PARA VESTIARIO DE OBRA COM QUATRO (4)
CHUVEIROS, TRES (3) VASOS SANITARIOS, UM (1)
MICTORIO E UM (1) LAVATORIO, COM MEDIDAS
REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3)
METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA,
INCLUSIVE LIGAGOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS
INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO E
LIGAGOES PROVISORIAS EXTERNAS

MES

R$ 2.200,13

R$

6.600,39

R$

2.733,19

R$ 8.199,57

210

SEINFRA

ED-16362

LIGAGOES PROVISORIAS PARA CONTAINER TIPO 7
(CORRESPONDENTE AO CODIGO ED-16354)

UN

R$ 1.054,70

R$

1.054,70

R$

1.310,24

R$ 1.310,24

211

SEINFRA

ED-50155

LOCAGAO DE BANHEIRO QUIMICO, DIMENSAO
(110X120X230)CM, LINHA PADRAO, CONTENDO UMA (1)
PIA/HIGIENIZADOR DE MAOS, INCLUSIVE MANUTENGAO E
MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO

MES

R$ 1.050,00

R$

3.150,00

R$

1.304,40

R$ 3.913,20

212

SEINFRA

ED-50150

LIGAGAO DE AGUA PROVISORIA PARA CANTEIRO,
INCLUSIVE HIDROMETRO E CAVALETE PARA MEDIGAO DE
AGUA ENTRADA PRINCIPAL, EM AGO GALVANIZADO DN
20MM (1/2") PADRAO CONCESSIONARIA

UN

R$ 615,33

R$

615,33

R$

764,42

R$ 764,42

213

SEINFRA

ED-50151

LIGAGAO PROVISORIA COM ENTRADA DE ENERGIA AEREA,
PADRAO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATE
30KVA, TRIFASICO, COM SAIDA SUBTERRANEA, INCLUSIVE
POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO,
ATERRAMENTO E ACESSORIOS

UN

R$ 951,38

R$

951,38

R$

1.181,89

R$ 1.181,89




TAPUME FIXO DE PROTEGAO PARA FECHAMENTO DE
OBRA EM TELHA METALICA GALVANIZADA, TIPO
TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MODULO NA DIMENSAO

214 | SENFRA | ED-20823 | i C oM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE M2 286 RS 68,18 RS 19.499,48 | RS 84,70 | RS 2422394
PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE PONTALETE E FIXAGAO
TOTAL ITEM: 2| R$ 63.157,40
3 DEMOLIGOES E REMOGOES
ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 2° CATEGORIA,
34 SEINFRA | ED-51106 |INCLUSIVE CARGA EM CAMINHAO, EXCLUSIVE Me 192 R$ 9,91 RS 190272 | R$ 12,31 | R$ 2.363,72
TRANSPORTE E DESCARGA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M°, EM
32 SINAPI 97914 |VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M 1728 RS 3,20 RS 5.529,60 | RS 398 | R$ 6.869,35
M3XKM). AF_07/2020
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA
COM CARRINHO DE MAO, COM DISTANCIAS MAIORES QUE s
33 | SENFRA | ED-51134 | e IGUAS A 100M, INGLUSIVE M 35 RS 49,33 RS 1.72655 | R$ 6128 | RS 214,87
CARGA/DESGARGA
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CACAMBA, .,
34 | SEINFRA | EDs1125 [FRA R O R AN M 35 RS 60,00 RS 200,00 | R$ 7454 | RS 2.608,80
TOTAL ITEM: 3| R$ 13.986,74
4 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO TERRENO E LOCAGAO DA
REGULARIZAGAO MANUAL E COMPACTACAO MECANIZADA
DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA, EXCLUSIVE
44 SEINFRA | ED-51123 |0 0, DESTOCAVENTO, LIMPEZAROGADA DO M2 270 R$ 6,10 RS 1.647,00 | RS 758 | R$ 2.046,05
TERRENO
LOCAGAO DE OBRA COM GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M,
42 | SEINFRA | ED-17989 |REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO M 76 RS 64,33 RS 4.889,08 | RS 7992 | RS 6.073,64
DE EQUIPE TOPOGRAFICA PARA MARCAGAO DE PONTO
TOPOGRAFICO
LOCACAO TOPOGRAFICA DE VINTE UM (21) ATE
43 | SEINFRA | ED-50275 |CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE UNI 40 RS$ 76,37 RS 3.054,80 | R$ 94,87 | RS 3.794,94
ESTACA (PIQUETE) DE MARCAGAO
] TOTAL ITEM: 4| R$ 11.914,62
5 FUNDAGAO
ESTACA ESCAVADA COM TRADO MANUAL, D=25CM,
51| sUDECAP | 040326 | 0 EXCL USIVE ARMAGAO M 48 RS 84,30 RS 4.046,40 | RS 10472 | RS 5.026,79
ACO CA-60 D= 5,0MM, CORTE, DOBRA E COLOCAGAO EM
52 | supecAP | oatsaz [RE0CEEOD SOIN KG 27,23 RS 17,30 RS 471,08 | RS 2149 | RS 585,21
ACO CA-50 D= 10,0MM, CORTE, DOBRA E COLOCAGAO EM
53 | supEcAP | oatsas [REUTEOTE OO KG 78,93 RS 11,14 RS 879,28 | RS 1384 | R$ 1.002,32
ACO CA-50 D= 16,0MM, CORTE, DOBRA E COLOCAGAO EM
54 | supecAP | oatsas [FOUTEOTE B KG 207,76 RS 9,02 RS 268580 | RS 1121 | R$ 3.336,53
CONCRETO USINADO FCK >= 25MPA, BRITA CALCARIA,
55 | supecap | oazs2s | T ot TRlRNIDE S M3 75 RS 584,43 RS 43.832,25 | R$ 726,03 | R$ 54.452,20
56 | SUDECAP | 06.04.02 |FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE TELA Q-138 KG 566,36 RS 11,39 RS 645084 | RS 14,15 | RS 8.013.79
FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE PISO EM TABUA DE MADEIRA SERRADA, 4
57 | SUDECAP | 041345 [ypp SUr e bieNTOS - FABRIGAGAO, MONTAGEM E M2 40,48 RS 152,56 RS 6.175,63 | RS 189,52 | RS 7.671,90
DESMONTAGEM REF 97086
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE,
s8 | sewrra | ED-os12 [ St ot AVENTO M3 12 R$ 637,34 RS 7.648,08 | RS 791,76 | R$ 9.501,11
APLICAGAO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE
59 | SEINFRA | ED-50s00 [APLCACHODEL M2 240 R$ 3,96 RS 950,40 | R$ 492 | Rs 1.180,67
TOTAL ITEM: 5| R$ 90.860,52
6 PLATAFORMAS, OBSTACULOS E EQUIPAMENTOS
FORMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM
6.1 SEINFRA | ED-49810 |TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) M2 338 RS 83,88 RS 2.835,14 | RS 104,20 | RS 3.522,06
(FUNDACAO)
ARMAGAO AGO CA-50 D= 6,3MM (EXCETO LAJES),
62 | SUDECAP | 060341 Kt OBRAE COLOGACAD EM ESTRUTURA|  KC 20,32 RS 14,84 RS 301,55 | R$ 18,44 | R$ 374,61
ARMAGAO AGO CA-50 D= 8,0MM (EXCETO LAJES),
63 | SUDECAP | 060342 |IX e A E O\ OOACAD EM CuTRUTURA|  XC 104,16 RS 12,86 RS 1.33950 | R$ 1598 | R$ 1.664,04
ARMAGAO AGO CA-50 D= 10,0MM (EXCETO LAJES),
64 | SUDECAP | 060343 |IK e ARA L COLOGAGAG EM ESTRUTURA|  KC 378,24 RS 11,19 RS 423251 | RS 13,90 | R$ 5.257,98
APLICAGAO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE
65 | SENFRA | ED-50600 [APLCACHODEL M2 240 R$ 3,96 RS 950,40 | R$ 492 | Rs 1.180,67
66 | SUDECAP | 06.04.01 _|FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE TELA Q.92 KG 137,38 RS 11,47 RS 1575.75 | RS 14,25 | R$ 1.95753
CONCRETO CONVENCIONAL FCK >= 30MPA, BRITA
67 | SUDECAP | 06.0530 [CALCARIA, PREPARADO EM OBRA E LANCADO EM M3 60,07 RS 748,13 RS 5167334 | RS 929,30 | R$ 64.193,08
ESTRUTURA
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 4,5
68 | SUDECAP | 07.0808 o o oM (ESPESSURA 10 OV M2 1208 R$ 100,92 RS 1219114 | RS 12537 | R$ 15.144,88
6.9 SINAPI o2875  |CORTE E DOBRA DE ACO CA-25, DIAMETRO DE 6,3 MM. KG 92,8 R$ 8,91 RS 826,85 | RS 11,07 | R$ 1.027,18
AF_06/2022
COMPACTAGAO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA .,
610 | SENFRA |ED-51096 (oo e e EGPALLAMENTO MANUAL M 60 RS 57,69 RS 346140 | RS 7167 | RS 4.300,05
LAJE DE TRANSIGAO EM CONCRETO USINADO AUTO-
ADENSAVEL COM FCK DE 20MPA, ESP. 8CM, INCLUSIVE
611 | SENFRA | ED50500 |10t N SOl DADA 150 861 £ POLIVENTO M2 25 RS 135,06 RS 3.376,50 | R$ 167,78 | RS 419458
MECANIZADO DE SUPERFICIE EM CONCRETO
GUARDA CORPO MODELO “TUBOS VERTICAIS", COM
MONTANTES D=2", FIXACAO A CADA 144CM, TUBOS
612 | SUDECAP | 134082 |0 e DARIOS D 1 1/ TUBO INDUSTRIAL M 33 RS 445,61 RS 14.70513 | RS 553,58 | R$ 18.267,98
CHAPA 16 - 1,50MM
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA,
6.13 SINAPI 7694 | B L %4 05" MU PESO 847 Ka/M (NBR 5560) M 90 RS$ 150,18 RS 1351620 | RS 186,57 | RS 16.790,99
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE,
6.14 SINAPI 21013 | D MM (2 E = 3.00 MM, *4.40° KOIM (NER 5560) M 80 RS 81,30 RS 6.504,00 | RS 101,00 | RS 8.079,83
6.15 SINAPI 1330 f;?; QG[/’&ZACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (635 MM) kg 652 R$ 9,02 RS 5.881,04 | R$ 1121 | R$ 7.305,94
616 | SUDECAP | 60.17.14 f’;oNgg/':AE'RA FERRO DE ABAS IGUAIS, 1" X 1/8" (L X E).| g 240 RS 8,21 RS 1.970,40 | R$ 10,20 | R$ 2.447,80
TOTAL ITEM: 6| RS 155.709.21




7 ANDAIME
ANDAIME EM CAVALETE METALICO PARA ALVENARIA,
COM CHAPA DE COMPENSADO E TABUA, COM
71 SEINFRA | ED-28530 | gy on U UENTO, INGLUSIVE M 480 R$ 2,00 R$ 960,00 | RS 248 | R$ 1.192,59
MONTAGEM/DESMONTAGEM E REMANEJAMENTO
TOTAL ITEM: 7| R$ 1.192,59
B CHAPISCO E REBOCO
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E
AREIA), ESP . 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA
8.1 SEINFRA | ED-50727 |DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA M2 2412 R$ 10,88 R$ 2.624,26 | R$ 1352 | R$ 3.260,08
COM PREPARO MECANIZADO
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E
AREIA), ESP. 20MM, APLICAGAO MANUAL, INCLUSIVE
8.2 SEINFRA | ED-50761 [,0 i) A COM PREPARG MEGANIZADO, EXCLUSIVE M2 2412 R$ 42,14 R$ 10.164,17 | R$ 52,35 | R$ 12.626,81
CHAPISCO
TOTAL ITEM: 8 R$ 15.886,88
9 REVESTIMENTO E ACABAMENTO
PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO
POLIDO, COR BRANCA, MODULAGAO DE (1X1)M, INCLUSIVE
9.1 SEINFRA | ED-50613 |JUNTA PLASTICA, RESINA E POLIMENTO MECANIZADO M2 2816 R$ 185,20 R$ 52.152,32 | R$ 230,07 | R$ 64.788,11
PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, COM
9.2 SEINFRA | ED-50451 [APLICAGAO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E M2 140,3 R$ 17,59 R$ 2.467,88 | R$ 21,85 | R$ 3.065,81
MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)
PREPARAGAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/
9.3 SEINFRA | ED-50514 [ACRILICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE M2 140,3 R$ 8,21 R$ 1.151,86 | R$ 10,20 | R$ 1.430,94
SELADOR ACRILICO
PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM GUARDA CORPO,
COM OU SEM COR'RIMAO, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE
94 SEINFRA | ED-19640 | jx' ''0FvA 0 DE FUNDO ANTICORROSIVO M2 36 R$ 40,23 R$ 144828 | R$ 49,98 | R$ 1.799,18
TOTAL ITEM: 9| R$ 71.084,05
10 PAISAGISMO
BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO-1, PADRAO SEE-
MG, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM
VERNIZ, ESP. 5CM, COMPRIMENTO 130CM, LARGURA
10.1 SEINFRA | ED-15447 |40CM, ALTURA 45CM, u 16 R$ 248,95 R$ 3.983,20 [ R$ 309,27 | R$ 4.948,27
INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXAGAO COM
CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA
COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA
TOTAL ITEM: 10| R$ 4.948,27
1| [LIMPEZA GERAL |
111 | SEINFRA | ED-50266 |LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 240 R$ 9,01 [ RS 2.162,40 | R$ 11,19 | R$ 2.686,32
TOTAL ITEM: 1] R$ 2.686,32
12 ADMINISTRAGAO LOCAL - MEDIDO DE ACORDO COM O AVANGO DA
121 SINAPI 2707 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) H 30 R$ 140,07 R 4.202,10 | R 174,01 | R 5.220,21
12.2 SINAPI 4069 |MESTRE DE OBRAS (HORISTA) H 80 RS 96,41 R 7.712,80 | R! 119,77 | R 9.581,51
12.3 SINAPI 40943 |TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA) H 20 RS 43,31 R 866,20 | R 53,80 | R 1.076,07
124 | SUDECAP | 55.10.96 |VIGIA NOTURNO H 100 R$ 37,22 R 3.722,00 | R! 46,24 | R 4.623,79
TOTAL ITEM: 12| R$ 20.501,58
TOTAL GERAL| R$ 485.049,16

Leandro Tadeu Murta Dos Reis Chagas
Prefeito Municipal
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Eng. Civil - CREA: 256290/D




