
DATA BASE: 08/04/2026
BDI: 24,23%

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.
PREÇO UNITÁRIO 

SEM BDI
PREÇO TOTAL 

SEM BDI
PREÇO UNIT.

COM BDI
PREÇO

TOTAL COM BDI
1

1.1 SEINFRA CO-29070

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE
SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO
PADRÃO (SPT) - (CUSTO FIXO) UN 1 R$ 3.172,09 3.172,09R$                   3.940,64R$               3.940,64R$                       

1.2 SEINFRA CO-29071

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE
SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO
PADRÃO (SPT) - (CUSTO VARIÁVEL), EXCLUSIVE CUSTO 
FIXO

KM 100 R$ 5,77 577,00R$                      7,17R$                      716,80R$                          

1.3 SEINFRA CO-29036

SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO
PADRÃO (SPT), DIÂMETRO 2.1/2", SEM REVESTIMENTO,
EXCLUSIVE DIÁRIA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

M 45 R$ 124,44 5.599,80R$                   154,59R$                  6.956,55R$                       

1.4 SEINFRA CO-27427
PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO

PR A1 10 R$ 1.587,95 15.879,50R$                 1.972,69R$               19.726,89R$                     

1.5 SEINFRA CO-27426 PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL PR A1 1 R$ 1.432,92 1.432,92R$                   1.780,10R$               1.780,10R$                       
33.120,98R$                     

2

2.1 SEINFRA  ED-28427 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM 
CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO 
(3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM 
REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE 
METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM 
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA 
DUAS (2) DEMÃOS

UN 1 R$ 1.206,72 1.206,72R$                   1.499,09R$               1.499,09R$                       

2.2 SEINFRA ED-50137
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, 
INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
GUINDAUTO (MUNCK)

UN 4 R$ 1.702,32 6.809,28R$                   2.114,77R$               8.459,08R$                       

2.3 SEINFRA ED-16348

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, 
TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS 
REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) 
METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, 
INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS 
INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E 
LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 3 R$ 1.552,91 4.658,73R$                   1.929,16R$               5.787,48R$                       

2.4 SEINFRA ED-16356
LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 1 
(CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16348) 

UN 1 R$ 363,57 363,57R$                      451,66R$                  451,66R$                          

2.5 SEINFRA ED-16350

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, 
TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM 
MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, 
(2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL 
INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, 
EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES 
PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 3 R$ 858,60 2.575,80R$                   1.066,63R$               3.199,88R$                       

2.6 SEINFRA ED-16358 
LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 
(CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350) 

UN 1 R$ 363,57 363,57R$                      451,66R$                  451,66R$                          

2.7 SEINFRA ED-16351

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, 
TIPO 4, PARA REFEITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS 
REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) 
METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, 
INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES 
PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 3 R$ 875,71 2.627,13R$                   1.087,88R$               3.263,65R$                       

2.8 SEINFRA ED-16359
LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 4 
(CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16351) 

UN 1 R$ 363,57 363,57R$                      451,66R$                  451,66R$                          

2.9 SEINFRA ED-16354

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, 
TIPO 7, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM QUATRO (4) 
CHUVEIROS, TRÊS (3) VASOS SANITÁRIOS, UM (1) 
MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS 
REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) 
METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, 
INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS 
INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E 
LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 3 R$ 2.200,13 6.600,39R$                   2.733,19R$               8.199,57R$                       

2.10 SEINFRA ED-16362 
LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 7 
(CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16354) 

UN 1 R$ 1.054,70 1.054,70R$                   1.310,24R$               1.310,24R$                       

2.11 SEINFRA  ED-50155 

LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO 
(110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) 
PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E 
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

MÊS 3 R$ 1.050,00 3.150,00R$                   1.304,40R$               3.913,20R$                       

2.12 SEINFRA  ED-50150 

LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO,  
INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE 
ÁGUA   ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 
20MM (1/2")   PADRÃO CONCESSIONÁRIA

UN 1 R$ 615,33 615,33R$                      764,42R$                  764,42R$                          

2.13 SEINFRA  ED-50151 

LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, 
PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 
30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE 
POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, 
ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

UN 1 R$ 951,38 951,38R$                      1.181,89R$               1.181,89R$                       

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE
PISTA DE SKATE - GINÁSIO POLIESPORTIVO DEPUTADO AGOSTINHO CAMPOS NETO

SERVIÇOS PRELIMINARES

PROJETOS EXECUTIVOS 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SETOP JANEIRO 2026 SEM DESONERAÇÃO / SINAPI FEVEREIRO 2026 SEM DESONERAÇÃO / SUDECAP JANEIRO 2026 ONERADA                                                                                                                                                                                                  REFERÊNCIA: 
NOME DA OBRA:
SETOR RESPONSÁVEL

TOTAL ITEM: 1



2.14 SEINFRA ED-29823

TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE 
OBRA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO 
TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO 
DE (300X220)CM, COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE 
PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE PONTALETE E FIXAÇÃO

M2 286 R$ 68,18 19.499,48R$                 84,70R$                    24.223,94R$                     

63.157,40R$                     
3

3.1 SEINFRA ED-51106
ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA, 
INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE E DESCARGA

M³ 192 R$ 9,91 1.902,72R$                   12,31R$                    2.363,72R$                       

3.2 SINAPI 97914
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM 
VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M³ 1728 R$ 3,20 5.529,60R$                   3,98R$                      6.869,35R$                       

3.3 SEINFRA ED-51134

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA 
COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 
50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE 
CARGA/DESGARGA

M³ 35 R$ 49,33 1.726,55R$                   61,28R$                    2.144,87R$                       

3.4 SEINFRA ED-51125
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, 
EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA

M³ 35 R$ 60,00 2.100,00R$                   74,54R$                    2.608,80R$                       

13.986,74R$                     
4

4.1 SEINFRA ED-51123

REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA 
DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE 
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO 
TERRENO

M2 270 R$ 6,10 1.647,00R$                   7,58R$                      2.046,05R$                       

4.2 SEINFRA ED-17989

LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, 
REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO 
DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO 
TOPOGRÁFICO

M 76 R$ 64,33 4.889,08R$                   79,92R$                    6.073,64R$                       

4.3 SEINFRA ED-50275
LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE VINTE UM (21) ATÉ 
CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE 
ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO

UNI 40 R$ 76,37 3.054,80R$                   94,87R$                    3.794,94R$                       

11.914,62R$                     
5

5.1 SUDECAP 04.03.26
ESTACA ESCAVADA COM TRADO MANUAL, D=25CM, 
INCLUSIVE CONCRETO EXCLUSIVE ARMAÇÃO

M 48 R$ 84,30 4.046,40R$                   104,72R$                  5.026,79R$                       

5.2 SUDECAP 04.15.32
AÇO CA-60 D= 5,0MM, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM 
FUNDAÇÃO REF 96543

KG 27,23 R$ 17,30 471,08R$                      21,49R$                    585,21R$                          

5.3 SUDECAP 04.15.43
AÇO CA-50 D= 10,0MM, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM 
FUNDAÇÃO REF 96546

KG 78,93 R$ 11,14 879,28R$                      13,84R$                    1.092,32R$                       

5.4 SUDECAP 04.15.45
AÇO CA-50 D= 16,0MM, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM 
FUNDAÇÃO REF 96548

KG 297,76 R$ 9,02 2.685,80R$                   11,21R$                    3.336,53R$                       

5.5 SUDECAP 04.23.25
CONCRETO USINADO FCK >= 25MPA, BRITA CALCÁRIA, 
LANÇADO EM FUNDAÇÃO

M3 75 R$ 584,43 43.832,25R$                 726,03R$                  54.452,20R$                     

5.6 SUDECAP 06.04.02 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELA Q-138 KG 566,36 R$ 11,39 6.450,84R$                   14,15R$                    8.013,79R$                       

5.7 SUDECAP 04.13.45

FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE PISO EM TÁBUA DE MADEIRA SERRADA, 4 
APROVEITAMENTOS - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM REF 97086

M2 40,48 R$ 152,56 6.175,63R$                   189,52R$                  7.671,90R$                       

5.8 SEINFRA ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 

M3 12 R$ 637,34 7.648,08R$                   791,76R$                  9.501,11R$                       

5.9 SEINFRA ED-50600
APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO

M2 240 R$ 3,96 950,40R$                      4,92R$                      1.180,67R$                       

90.860,52R$                     
6

6.1 SEINFRA ED-49810
FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA-CINTA/BLOCO COM 
TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) 
(FUNDAÇÃO)

M2 33,8 R$ 83,88 2.835,14R$                   104,20R$                  3.522,06R$                       

6.2 SUDECAP 06.03.41
ARMAÇÃO AÇO CA-50 D= 6,3MM (EXCETO LAJES), 
INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM ESTRUTURA

KG 20,32 R$ 14,84 301,55R$                      18,44R$                    374,61R$                          

6.3 SUDECAP 06.03.42
ARMAÇÃO AÇO CA-50 D= 8,0MM (EXCETO LAJES), 
INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM ESTRUTURA

KG 104,16 R$ 12,86 1.339,50R$                   15,98R$                    1.664,04R$                       

6.4 SUDECAP 06.03.43
ARMAÇÃO AÇO CA-50 D= 10,0MM (EXCETO LAJES), 
INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM ESTRUTURA

KG 378,24 R$ 11,19 4.232,51R$                   13,90R$                    5.257,98R$                       

6.5 SEINFRA ED-50600
APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO

M2 240 R$ 3,96 950,40R$                      4,92R$                      1.180,67R$                       

6.6 SUDECAP 06.04.01 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELA Q-92 KG 137,38 R$ 11,47 1.575,75R$                   14,25R$                    1.957,53R$                       

6.7 SUDECAP 06.05.30
CONCRETO CONVENCIONAL FCK >= 30MPA, BRITA 
CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM 
ESTRUTURA

M3 69,07 R$ 748,13 51.673,34R$                 929,39R$                  64.193,08R$                     

6.8 SUDECAP 07.06.03
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 4,5 
MPA DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM)

M2 120,8 R$ 100,92 12.191,14R$                 125,37R$                  15.144,88R$                     

6.9 SINAPI 92875
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. 
AF_06/2022

KG 92,8 R$ 8,91 826,85R$                      11,07R$                    1.027,18R$                       

6.10 SEINFRA ED-51096
COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA
VIBRATÓRIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL

M³ 60 R$ 57,69 3.461,40R$                   71,67R$                    4.300,05R$                       

6.11 SEINFRA ED-50599

LAJE DE TRANSIÇÃO EM CONCRETO USINADO AUTO-
ADENSÁVEL COM FCK DE 20MPA, ESP. 8CM, INCLUSIVE 
TELA DE AÇO CA-60 SOLDADA TIPO Q-61 E POLIMENTO 
MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO

M2 25 R$ 135,06 3.376,50R$                   167,78R$                  4.194,58R$                       

6.12 SUDECAP 13.40.82

GUARDA CORPO MODELO “TUBOS VERTICAIS”, COM 
MONTANTES D=2”, FIXAÇÃO A CADA 144CM, TUBOS 
VERTICAIS INTERMEDIÁRIOS D= 1 1/4", TUBO INDUSTRIAL 
CHAPA 16 - 1,50MM 

M 33 R$ 445,61 14.705,13R$                 553,58R$                  18.267,98R$                     

6.13 SINAPI 7694
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA,
DN 3", E = *4,05* MM,PESO *8,47* KG/M (NBR 5580) 

M 90 R$ 150,18 13.516,20R$                 186,57R$                  16.790,99R$                     

6.14 SINAPI 21013
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE,
DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) 

M 80 R$ 81,30 6.504,00R$                   101,00R$                  8.079,83R$                       

6.15 SINAPI 1330
CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM)
49,79 KG/M2

kg 652 R$ 9,02 5.881,04R$                   11,21R$                    7.305,94R$                       

6.16 SUDECAP 60.17.14
CANTONEIRA FERRO DE ABAS IGUAIS, 1" X 1/8" (L X E),
1,20KG/M

KG 240 R$ 8,21 1.970,40R$                   10,20R$                    2.447,80R$                       

155.709,21R$                   

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

TOTAL ITEM: 5

TOTAL ITEM: 6

FUNDAÇÃO

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO TERRENO E LOCAÇÃO DA 

PLATAFORMAS, OBSTÁCULOS E EQUIPAMENTOS

TOTAL ITEM: 2

TOTAL ITEM: 3

TOTAL ITEM: 4



7

7.1 SEINFRA ED-28530

 ANDAIME EM CAVALETE METÁLICO PARA ALVENARIA, 
COM CHAPA DE COMPENSADO E TÁBUA, COM 
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE 
MONTAGEM/DESMONTAGEM E REMANEJAMENTO

M 480 R$ 2,00 960,00R$                      2,48R$                      1.192,59R$                       

1.192,59R$                       
8

8.1 SEINFRA ED-50727

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA), ESP . 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA 
DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA 
COM PREPARO MECANIZADO

M2 241,2 R$ 10,88 2.624,26R$                   13,52R$                    3.260,08R$                       

8.2 SEINFRA ED-50761

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E 
AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE 
ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE 
CHAPISCO

M2 241,2 R$ 42,14 10.164,17R$                 52,35R$                    12.626,81R$                     

15.886,88R$                     
9

9.1 SEINFRA ED-50613

PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO
POLIDO, COR BRANCA, MODULAÇÃO DE (1X1)M, INCLUSIVE 
JUNTA PLÁSTICA, RESINA E POLIMENTO MECANIZADO M2 281,6 R$ 185,20 52.152,32R$                 230,07R$                  64.788,11R$                     

9.2 SEINFRA ED-50451
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM 
APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E 
MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

M2 140,3 R$ 17,59 2.467,88R$                   21,85R$                    3.065,81R$                       

9.3 SEINFRA ED-50514
PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ 
ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE 
SELADOR ACRÍLICO

M2 140,3 R$ 8,21 1.151,86R$                   10,20R$                    1.430,94R$                       

9.4 SEINFRA ED-19640

PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM GUARDA CORPO, 
COM OU SEM COR'RIMÃO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE 
UMA (1)DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO

M2 36 R$ 40,23 1.448,28R$                   49,98R$                    1.799,18R$                       

71.084,05R$                     
10

10.1 SEINFRA ED-15447

BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO-1, PADRÃO SEE-
MG, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM 
VERNIZ, ESP. 5CM, COMPRIMENTO 130CM, LARGURA 
40CM, ALTURA 45CM,
INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXAÇÃO COM 
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA 
COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA

U 16 R$ 248,95 3.983,20R$                   309,27R$                  4.948,27R$                       

4.948,27R$                       
11

11.1 SEINFRA ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 240 R$ 9,01 2.162,40R$                   11,19R$                    2.686,32R$                       
2.686,32R$                       

12
12.1 SINAPI 2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) H 30 R$ 140,07 4.202,10R$                   174,01R$                  5.220,21R$                       
12.2 SINAPI 4069 MESTRE DE OBRAS (HORISTA) H 80 R$ 96,41 7.712,80R$                   119,77R$                  9.581,51R$                       
12.3 SINAPI 40943 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (HORISTA) H 20 R$ 43,31 866,20R$                      53,80R$                    1.076,07R$                       
12.4 SUDECAP 55.10.96 VIGIA NOTURNO H 100 R$ 37,22 3.722,00R$                   46,24R$                    4.623,79R$                       

20.501,58R$                     

485.049,16R$           TOTAL GERAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MEDIDO DE ACORDO COM O AVANÇO DA 

CHAPISCO E REBOCO

TOTAL ITEM: 11

TOTAL ITEM: 12

TOTAL ITEM: 7

TOTAL ITEM: 8

TOTAL ITEM: 9

TOTAL ITEM: 10
LIMPEZA GERAL

PAISAGISMO

ANDAIME

REVESTIMENTO E ACABAMENTO

__________________________________

Daniel Henrique Dos Santos Garcia

Eng. Civil - CREA: 256290/D

__________________________________

Leandro Tadeu Murta Dos Reis Chagas

Prefeito Municipal


