
(  X  ) INDIRETA

BDI 29,77%

ITEM DESCRIÇÃO UNI. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO 

S/ BDI

PREÇO UNITÁRIO 

C/ BDI
PREÇO TOTAL

1

1.1 SETOP ED-28427 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP.

0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM

REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM,

INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS

(2) DEMÃOS

U 1,00

1.2 ADM-LOC ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 6,00

2

2.1 SETOP RO-41773 REMOÇÃO E CARGA DA CAMADA DE MATERIAL GRANULAR DO PAVIMENTO m³ 99

2.2 SINAPI 100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO. AF_11/2019 m² 660

2.3 SINAPI 100573

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO 

(PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 m³ 66

2.4 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 66

2.5 SINAPI 95875 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 528

2.9 SINAPI 92393

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 

25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 m3 660

2.12 SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016 m 204
3 RUA DOS COQUEIROS - ALEGRE

3.1 SETOP RO-41773 REMOÇÃO E CARGA DA CAMADA DE MATERIAL GRANULAR DO PAVIMENTO m² 52,5

3.2 SINAPI 100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO. AF_11/2019 m² 350

3.3 SETOP

RO-41688

Base, com mistura em usina, de brita graduada tratada com 1,5% de cimento, 

compactada na energia do proctor intermodificado (Execução, incluindo fornecimento e 

transporte do cimento, fornecimento da brita, carga e descarga, espalhamento e 

compactação da mistura; exclui o transporte da brita e da mistura)

M3

35

3.4 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 35

3.5 SINAPI 95875 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 280

3.6 SETOP RO-51228

Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do 

material betuminoso) m² 52,5

3.8 SINAPI 102330

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 

30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020 TXKM 245

3.9 SETOP ED-7623

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), 

MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E 

MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA m3 14

3.10 SETOP RO-14031

Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média de transporte 

<= 10,0 km (volume compactado) m3*km 98

3.12 SETOP

ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO 

DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

M

100
4 Sapoti Trecho Dois - Alegre

4.1 SETOP RO-41773 REMOÇÃO E CARGA DA CAMADA DE MATERIAL GRANULAR DO PAVIMENTO m² 42

4.2 SINAPI 100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO. AF_11/2019 m² 280

4.3 SETOP

RO-41688

Base, com mistura em usina, de brita graduada tratada com 1,5% de cimento, 

compactada na energia do proctor intermodificado (Execução, incluindo fornecimento e 

transporte do cimento, fornecimento da brita, carga e descarga, espalhamento e 

compactação da mistura; exclui o transporte da brita e da mistura)

M3

28

4.4 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 28

4.5 SINAPI 95875 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 224

4.6 SETOP RO-51228

Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do 

material betuminoso) m² 42

4.7 SETOP RO-51229

Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 

transporte do material betuminoso) m² 42

4.8 SINAPI 102330

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 

30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020 TXKM 179,2

SERVIÇOS PRELIMINARES

CÓDIGO

RUA DOIS - ALEGRE

LOCAL: TIMÓTEO - MG FORMA DE EXECUÇÃO: 

REFERÊNCIA: 05/2024
(    ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 

PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO FOLHA Nº: 01/01

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DATA: 06/06/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO
Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente

FONE - (31) 3847 - 4751

Junho de 2024

Timóteo - MG



4.9 SETOP ED-7623

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), 

MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E 

MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA m3 10,24

4.10 SETOP RO-14031

Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média de transporte 

<= 10,0 km (volume compactado) m3*km 71,68

4.11 SINAPI 94287

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 

RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 m 80

4.12 SETOP

ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO 

DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

M

80
5 Beco na Rua Industrial, proximo ao nº290 - Alegre

5.1 SETOP RO-41773 REMOÇÃO E CARGA DA CAMADA DE MATERIAL GRANULAR DO PAVIMENTO m² 18,75

5.2 SINAPI 100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO. AF_11/2019 m² 125

5.3 SETOP

RO-41688

Base, com mistura em usina, de brita graduada tratada com 1,5% de cimento, 

compactada na energia do proctor intermodificado (Execução, incluindo fornecimento e 

transporte do cimento, fornecimento da brita, carga e descarga, espalhamento e 

compactação da mistura; exclui o transporte da brita e da mistura)

M3

12,5

5.4 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 12,5

5.5 SINAPI 95875 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 100

5.6 SETOP RO-51228

Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do 

material betuminoso) m² 18,75

5.7 SETOP RO-51229

Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 

transporte do material betuminoso) m² 18,75

5.8 SINAPI 102330

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 

30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020 TXKM 87,5

5.9 SETOP ED-7623

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), 

MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E 

MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA m3 5

5.10 SETOP RO-14031

Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média de transporte 

<= 10,0 km (volume compactado) m3*km 35

5.11 SETOP

ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO 

DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

M

50
6 Trecho Rua Rio Casca - Alvorada

6.1 SETOP RO-41773 REMOÇÃO E CARGA DA CAMADA DE MATERIAL GRANULAR DO PAVIMENTO m² 59,4

6.2 SINAPI 100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO. AF_11/2019 m² 396

6.3 SETOP

RO-41688

Base, com mistura em usina, de brita graduada tratada com 1,5% de cimento, 

compactada na energia do proctor intermodificado (Execução, incluindo fornecimento e 

transporte do cimento, fornecimento da brita, carga e descarga, espalhamento e 

compactação da mistura; exclui o transporte da brita e da mistura)

M3

39,6

6.4 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 39,6

6.5 SINAPI 95875 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 316,8

6.6 SETOP RO-51228

Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do 

material betuminoso) m² 59,4

6.7 SETOP RO-51229

Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 

transporte do material betuminoso) m² 59,4

6.8 SINAPI 102330

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 

30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020 TXKM 277,2

6.9 SETOP ED-7623

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), 

MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E 

MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA m3 15,84

6.10 SETOP RO-14031

Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média de transporte 

<= 10,0 km (volume compactado) m3*km 110,88

6.11 SETOP

ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO 

DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

M

72
7 Rua Z - Ana Moura

7.1 SETOP RO-41773 REMOÇÃO E CARGA DA CAMADA DE MATERIAL GRANULAR DO PAVIMENTO m² 144,45

7.2 SINAPI 100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO. AF_11/2019 m² 963

7.3 SETOP

RO-41688

Base, com mistura em usina, de brita graduada tratada com 1,5% de cimento, 

compactada na energia do proctor intermodificado (Execução, incluindo fornecimento e 

transporte do cimento, fornecimento da brita, carga e descarga, espalhamento e 

compactação da mistura; exclui o transporte da brita e da mistura)

M3

96,3

7.4 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 96,3

7.5 SINAPI 95875 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 770,4

7.6 SETOP RO-51228

Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do 

material betuminoso) m² 144,45
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7.7 SETOP RO-51229

Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 

transporte do material betuminoso) m² 144,45

7.8 SINAPI 102330

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 

30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020 TXKM 674,1

7.9 SETOP ED-7623

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), 

MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E 

MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA m3 38,52

7.10 SETOP RO-14031

Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média de transporte 

<= 10,0 km (volume compactado) m3*km 269,64

7.11 SETOP

ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO 

DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

M

204
8 Rua 14 E 9 - Ana Moura

8.1 SETOP RO-41773 REMOÇÃO E CARGA DA CAMADA DE MATERIAL GRANULAR DO PAVIMENTO m² 87,75

8.2 SINAPI 100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO. AF_11/2019 m² 585

8.3 SETOP

RO-41688

Base, com mistura em usina, de brita graduada tratada com 1,5% de cimento, 

compactada na energia do proctor intermodificado (Execução, incluindo fornecimento e 

transporte do cimento, fornecimento da brita, carga e descarga, espalhamento e 

compactação da mistura; exclui o transporte da brita e da mistura)

M3

58,5

8.4 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 58,5

8.5 SINAPI 95875 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 468

8.6 SETOP RO-51228

Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do 

material betuminoso) m² 87,75

8.7 SETOP RO-51229

Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 

transporte do material betuminoso) m² 87,75

8.8 SINAPI 102330

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 

30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020 TXKM 409,5

8.9 SETOP ED-7623

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), 

MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E 

MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA m3 23,4

8.10 SETOP RO-14031

Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média de transporte 

<= 10,0 km (volume compactado) m3*km 163,8

8.11 SETOP

ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO 

DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

M

85
10 Rua 35 - Ana Moura

10.1 SETOP RO-41773 REMOÇÃO E CARGA DA CAMADA DE MATERIAL GRANULAR DO PAVIMENTO m² 72

10.2 SINAPI 100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO. AF_11/2019 m² 480

10.3 SETOP

RO-41688

Base, com mistura em usina, de brita graduada tratada com 1,5% de cimento, 

compactada na energia do proctor intermodificado (Execução, incluindo fornecimento e 

transporte do cimento, fornecimento da brita, carga e descarga, espalhamento e 

compactação da mistura; exclui o transporte da brita e da mistura)

M3

48

10.4 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 48

10.5 SINAPI 95875 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 384

10.6 SETOP RO-51228

Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do 

material betuminoso) m² 72

10.7 SETOP RO-51229

Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 

transporte do material betuminoso) m² 72

10.8 SINAPI 102330

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 

30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020 TXKM 336

10.9 SETOP ED-7623

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), 

MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E 

MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA m3 19,2

10.10 SETOP RO-14031

Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média de transporte 

<= 10,0 km (volume compactado) m3*km 134,4

10.11 SETOP

ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO 

DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

M

126
11 Beco na Rua João Fernandes nº330 - Ana Moura

11.1 SETOP RO-41773 REMOÇÃO E CARGA DA CAMADA DE MATERIAL GRANULAR DO PAVIMENTO m² 50,4

11.2 SINAPI 100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO. AF_11/2019 m² 336

11.3 SETOP

RO-41688

Base, com mistura em usina, de brita graduada tratada com 1,5% de cimento, 

compactada na energia do proctor intermodificado (Execução, incluindo fornecimento e 

transporte do cimento, fornecimento da brita, carga e descarga, espalhamento e 

compactação da mistura; exclui o transporte da brita e da mistura)

M3

33,6

11.4 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 33,6
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11.5 SINAPI 95875 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 268,8

11.6 SETOP RO-51228

Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do 

material betuminoso) m² 50,4

11.7 SETOP RO-51229

Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 

transporte do material betuminoso) m² 50,4

11.8 SINAPI 102330

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 

30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020 TXKM 235,2

11.9 SETOP ED-7623

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), 

MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E 

MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA m3 13,44

11.10 SETOP RO-14031

Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média de transporte 

<= 10,0 km (volume compactado) m3*km 94,08

11.11 SETOP

ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO 

DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

M

96
12 Rua Divino Mestre (Trecho com rua dos Limões) - Ana Moura

12.1 SETOP RO-41773 REMOÇÃO E CARGA DA CAMADA DE MATERIAL GRANULAR DO PAVIMENTO m² 45

12.2 SINAPI 100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO. AF_11/2019 m² 300

12.3 SETOP

RO-41688

Base, com mistura em usina, de brita graduada tratada com 1,5% de cimento, 

compactada na energia do proctor intermodificado (Execução, incluindo fornecimento e 

transporte do cimento, fornecimento da brita, carga e descarga, espalhamento e 

compactação da mistura; exclui o transporte da brita e da mistura)

M3

30

12.4 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 30

12.5 SINAPI 95875 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 240

12.6 SETOP RO-51228

Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do 

material betuminoso) m² 45

12.7 SETOP RO-51229

Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 

transporte do material betuminoso) m² 45

12.8 SINAPI 102330

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 

30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020 TXKM 210

12.9 SETOP ED-7623

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), 

MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E 

MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA m3 12

12.10 SETOP RO-14031

Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média de transporte 

<= 10,0 km (volume compactado) m3*km 84

12.11 SETOP

ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO 

DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

M

120
13 Rua W em Frente ao nº4300 - Ana Moura

13.1 SETOP RO-41773 REMOÇÃO E CARGA DA CAMADA DE MATERIAL GRANULAR DO PAVIMENTO m² 30

13.2 SINAPI 100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO. AF_11/2019 m² 200

13.3 SETOP

RO-41688

Base, com mistura em usina, de brita graduada tratada com 1,5% de cimento, 

compactada na energia do proctor intermodificado (Execução, incluindo fornecimento e 

transporte do cimento, fornecimento da brita, carga e descarga, espalhamento e 

compactação da mistura; exclui o transporte da brita e da mistura)

M3

20

13.4 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 20

13.5 SINAPI 95875 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 160

13.6 SETOP RO-51228

Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do 

material betuminoso) m² 30

13.7 SETOP RO-51229

Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 

transporte do material betuminoso) m² 30

13.8 SINAPI 102330

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 

30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020 TXKM 140

13.9 SETOP ED-7623

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), 

MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E 

MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA m3 8

13.10 SETOP RO-14031

Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média de transporte 

<= 10,0 km (volume compactado) m3*km 56

13.11 SETOP

ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO 

DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

M

80
14 Beco em Frente a Avenida Ana Moura nº6024 - Ana Moura

14.1 SETOP RO-41773 REMOÇÃO E CARGA DA CAMADA DE MATERIAL GRANULAR DO PAVIMENTO m² 32,55

14.2 SINAPI 100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO. AF_11/2019 m² 217

14.3 SETOP

RO-41688

Base, com mistura em usina, de brita graduada tratada com 1,5% de cimento, 

compactada na energia do proctor intermodificado (Execução, incluindo fornecimento e 

transporte do cimento, fornecimento da brita, carga e descarga, espalhamento e 

compactação da mistura; exclui o transporte da brita e da mistura)

M3

21,7
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14.4 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 21,7

14.5 SINAPI 95875 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 173,6

14.6 SINAPI 92393

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 

25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 m3 217

14.7 SETOP

ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO 

DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

M

124
15 Rua Bolivia - Ana Rita

15.1 SETOP RO-41773 REMOÇÃO E CARGA DA CAMADA DE MATERIAL GRANULAR DO PAVIMENTO m² 127,8

15.2 SINAPI 100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO. AF_11/2019 m² 852

15.3 SETOP

RO-41688

Base, com mistura em usina, de brita graduada tratada com 1,5% de cimento, 

compactada na energia do proctor intermodificado (Execução, incluindo fornecimento e 

transporte do cimento, fornecimento da brita, carga e descarga, espalhamento e 

compactação da mistura; exclui o transporte da brita e da mistura)

M3

85,2

15.4 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 85,2

15.5 SINAPI 95875 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 681,6

15.6 SETOP RO-51228

Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do 

material betuminoso) m² 127,8

15.7 SETOP RO-51229

Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 

transporte do material betuminoso) m² 127,8

15.8 SINAPI 102330

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 

30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020 TXKM 596,4

15.9 SETOP ED-7623

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), 

MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E 

MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA m3 34,08

15.10 SETOP RO-14031

Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média de transporte 

<= 10,0 km (volume compactado) m3*km 238,56

15.11 SETOP

ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO 

DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

M

246
16 Rua Joaquim Flores da Costa/Gregorio Coelho Matos - Bromelias

16.1 SETOP RO-41773 REMOÇÃO E CARGA DA CAMADA DE MATERIAL GRANULAR DO PAVIMENTO m² 22,5

16.2 SINAPI 100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO. AF_11/2019 m² 150

16.3 SETOP

RO-41688

Base, com mistura em usina, de brita graduada tratada com 1,5% de cimento, 

compactada na energia do proctor intermodificado (Execução, incluindo fornecimento e 

transporte do cimento, fornecimento da brita, carga e descarga, espalhamento e 

compactação da mistura; exclui o transporte da brita e da mistura)

M3

15

16.4 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 15

16.5 SINAPI 95875 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 120

16.6 SETOP RO-51228

Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do 

material betuminoso) m² 22,5

16.7 SETOP RO-51229

Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 

transporte do material betuminoso) m² 22,5

16.8 SINAPI 102330

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 

30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020 TXKM 102,48

16.9 SETOP ED-7623

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), 

MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E 

MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA m3 5,856

16.10 SETOP RO-14031

Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média de transporte 

<= 10,0 km (volume compactado) m3*km 40,992

16.11 SINAPI 94287

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 

RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 m 50

16.12 SETOP

ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO 

DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

M

50
17 Beco da Rua Paraiba - Cachoeira do Vale

17.1 SETOP RO-41773 REMOÇÃO E CARGA DA CAMADA DE MATERIAL GRANULAR DO PAVIMENTO m² 37,5

17.2 SINAPI 100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO. AF_11/2019 m² 250

17.3 SETOP

RO-41688

Base, com mistura em usina, de brita graduada tratada com 1,5% de cimento, 

compactada na energia do proctor intermodificado (Execução, incluindo fornecimento e 

transporte do cimento, fornecimento da brita, carga e descarga, espalhamento e 

compactação da mistura; exclui o transporte da brita e da mistura)

M3

25

17.4 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 25

17.5 SINAPI 95875 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 200
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17.6 SETOP RO-51228

Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do 

material betuminoso) m² 37,5

17.7 SETOP RO-51229

Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 

transporte do material betuminoso) m² 37,5

17.8 SINAPI 102330

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 

30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020 TXKM 175

17.9 SETOP ED-7623

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), 

MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E 

MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA m3 10

17.10 SETOP RO-14031

Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média de transporte 

<= 10,0 km (volume compactado) m3*km 70

17.11 SETOP

ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO 

DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

M

100
18 Beco no Inicio da Rua Goias - Cachoeira do Vale

18.1 SETOP RO-41773 REMOÇÃO E CARGA DA CAMADA DE MATERIAL GRANULAR DO PAVIMENTO m² 18,375

18.2 SINAPI 100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO. AF_11/2019 m² 122,5

18.3 SETOP

RO-41688

Base, com mistura em usina, de brita graduada tratada com 1,5% de cimento, 

compactada na energia do proctor intermodificado (Execução, incluindo fornecimento e 

transporte do cimento, fornecimento da brita, carga e descarga, espalhamento e 

compactação da mistura; exclui o transporte da brita e da mistura)

M3

12,25

18.4 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 12,25

18.5 SINAPI 95875 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 98

18.6 SETOP RO-51228

Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do 

material betuminoso) m² 18,375

18.7 SETOP RO-51229

Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 

transporte do material betuminoso) m² 18,375

18.8 SINAPI 102330

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 

30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020 TXKM 85,75

18.9 SETOP ED-7623

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), 

MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E 

MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA m3 4,9

18.10 SETOP RO-14031

Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média de transporte 

<= 10,0 km (volume compactado) m3*km 34,3

18.11 SETOP

ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO 

DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

M

70
19 Beco da Rua Tamoios (final da Rua) - Cachoeira do Vale

19.1 SETOP RO-41773 REMOÇÃO E CARGA DA CAMADA DE MATERIAL GRANULAR DO PAVIMENTO m² 18

19.2 SINAPI 100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO. AF_11/2019 m² 120

19.3 SETOP

RO-41688

Base, com mistura em usina, de brita graduada tratada com 1,5% de cimento, 

compactada na energia do proctor intermodificado (Execução, incluindo fornecimento e 

transporte do cimento, fornecimento da brita, carga e descarga, espalhamento e 

compactação da mistura; exclui o transporte da brita e da mistura)

M3

12

19.4 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 12

19.5 SINAPI 95875 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 96

19.6 SETOP RO-51228

Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do 

material betuminoso) m² 18

19.7 SETOP RO-51229

Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 

transporte do material betuminoso) m² 18

19.8 SINAPI 102330

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 

30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020 TXKM 84

19.9 SETOP ED-7623

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), 

MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E 

MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA m3 4,8

19.10 SETOP RO-14031

Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média de transporte 

<= 10,0 km (volume compactado) m3*km 33,6

19.11 SETOP

ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO 

DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

M

40
20 Rua Oliveiras(Ligação com rua Peroba) - Limoeiro

20.1 SETOP RO-41773 REMOÇÃO E CARGA DA CAMADA DE MATERIAL GRANULAR DO PAVIMENTO m² 61,875

20.2 SINAPI 100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO. AF_11/2019 m² 412,5

20.3 SETOP

RO-41688

Base, com mistura em usina, de brita graduada tratada com 1,5% de cimento, 

compactada na energia do proctor intermodificado (Execução, incluindo fornecimento e 

transporte do cimento, fornecimento da brita, carga e descarga, espalhamento e 

compactação da mistura; exclui o transporte da brita e da mistura)

M3

41,25
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20.4 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 41,25

20.5 SINAPI 95875 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 330

20.6 SETOP RO-51228

Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do 

material betuminoso) m² 61,875

20.7 SETOP RO-51229

Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 

transporte do material betuminoso) m² 61,875

20.8 SINAPI 102330

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 

30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020 TXKM 288,75

20.9 SETOP ED-7623

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), 

MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E 

MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA m3 16,5

20.10 SETOP RO-14031

Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média de transporte 

<= 10,0 km (volume compactado) m3*km 115,5

20.11 SETOP

ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO 

DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

M

156
21 Ria Bauxita - Nossa Senhora Das Graças

21.1 SETOP RO-41773 REMOÇÃO E CARGA DA CAMADA DE MATERIAL GRANULAR DO PAVIMENTO m² 52,2

21.2 SINAPI 100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO. AF_11/2019 m² 348

21.3 SETOP

RO-41688

Base, com mistura em usina, de brita graduada tratada com 1,5% de cimento, 

compactada na energia do proctor intermodificado (Execução, incluindo fornecimento e 

transporte do cimento, fornecimento da brita, carga e descarga, espalhamento e 

compactação da mistura; exclui o transporte da brita e da mistura)

M3

34,8

21.4 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 34,8

21.5 SINAPI 95875 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 278,4

21.6 SETOP RO-51228

Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do 

material betuminoso) m² 52,2

21.7 SETOP RO-51229

Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 

transporte do material betuminoso) m² 52,2

21.8 SINAPI 102330

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 

30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020 TXKM 241,08

21.9 SETOP ED-7623

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), 

MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E 

MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA m3 13,776

21.10 SETOP RO-14031

Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média de transporte 

<= 10,0 km (volume compactado) m3*km 96,432

21.11 SINAPI 94287

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 

RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 m 122

21.12 SETOP

ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO 

DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

M

122
22 Ria Ouro - Nossa Senhora Das Graças

22.1 SETOP RO-41773 REMOÇÃO E CARGA DA CAMADA DE MATERIAL GRANULAR DO PAVIMENTO m² 45

22.2 SINAPI 100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO. AF_11/2019 m² 300

22.3 SETOP

RO-41688

Base, com mistura em usina, de brita graduada tratada com 1,5% de cimento, 

compactada na energia do proctor intermodificado (Execução, incluindo fornecimento e 

transporte do cimento, fornecimento da brita, carga e descarga, espalhamento e 

compactação da mistura; exclui o transporte da brita e da mistura)

M3

30

22.4 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 30

22.5 SINAPI 95875 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 240

22.6 SETOP RO-51228

Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do 

material betuminoso) m² 45

22.7 SETOP RO-51229

Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 

transporte do material betuminoso) m² 45

22.8 SINAPI 102330

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 

30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020 TXKM 207,48

22.9 SETOP ED-7623

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), 

MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E 

MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA m3 11,856

22.10 SETOP RO-14031

Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média de transporte 

<= 10,0 km (volume compactado) m3*km 82,992

22.11 SINAPI 94287

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 

RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 m 264

22.12 SETOP

ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO 

DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

M

55
23 Ria Cristal - N. Senhora Das Graças

23.1 SETOP RO-41773 REMOÇÃO E CARGA DA CAMADA DE MATERIAL GRANULAR DO PAVIMENTO m² 33
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23.2 SETOP RO-51228

Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do 

material betuminoso) m² 33

23.3 SETOP RO-51229

Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 

transporte do material betuminoso) m² 33

23.4 SINAPI 102330

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 

30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020 TXKM 154

23.5 SETOP ED-7623

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), 

MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E 

MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA m3 8,8

23.6 SETOP RO-14031

Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média de transporte 

<= 10,0 km (volume compactado) m3*km 61,6

23.7 SETOP

ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO 

DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

M

10
24 Rua Geraldo Andre de Paula - Primavera

24.1 SETOP RO-41773 REMOÇÃO E CARGA DA CAMADA DE MATERIAL GRANULAR DO PAVIMENTO m² 40,5

24.2 SINAPI 100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO. AF_11/2019 m² 270

24.3 SETOP

RO-41688

Base, com mistura em usina, de brita graduada tratada com 1,5% de cimento, 

compactada na energia do proctor intermodificado (Execução, incluindo fornecimento e 

transporte do cimento, fornecimento da brita, carga e descarga, espalhamento e 

compactação da mistura; exclui o transporte da brita e da mistura)

M3

27

24.4 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 27

24.5 SINAPI 95875 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 216

24.6 SETOP RO-51228

Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do 

material betuminoso) m² 40,5

24.7 SETOP RO-51229

Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 

transporte do material betuminoso) m² 40,5

24.8 SINAPI 102330

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 

30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020 TXKM 186,48

24.9 SETOP ED-7623

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), 

MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E 

MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA m3 10,656

24.10 SETOP RO-14031

Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média de transporte 

<= 10,0 km (volume compactado) m3*km 74,592

24.11 SETOP

ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO 

DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

M

60
25 Rua Jasmin - Primavera

26.1 SETOP RO-41773 REMOÇÃO E CARGA DA CAMADA DE MATERIAL GRANULAR DO PAVIMENTO m² 74,25

26.2 SINAPI 100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO. AF_11/2019 m² 495

26.3 SETOP

RO-41688

Base, com mistura em usina, de brita graduada tratada com 1,5% de cimento, 

compactada na energia do proctor intermodificado (Execução, incluindo fornecimento e 

transporte do cimento, fornecimento da brita, carga e descarga, espalhamento e 

compactação da mistura; exclui o transporte da brita e da mistura)

M3

49,5

26.4 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 49,5

26.5 SINAPI 95875 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 396

26.6 SETOP RO-51228

Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do 

material betuminoso) m² 74,25

26.7 SETOP RO-51229

Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 

transporte do material betuminoso) m² 74,25

26.8 SINAPI 102330

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 

30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020 TXKM 207,9

26.9 SETOP ED-7623

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), 

MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E 

MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA m3 11,88

26.10 SETOP RO-14031

Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média de transporte 

<= 10,0 km (volume compactado) m3*km 83,16

26.11 SINAPI 94287

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 

RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 m 180
27 Rua Ebano - Recanto Verde

27.1 SETOP RO-41773 REMOÇÃO E CARGA DA CAMADA DE MATERIAL GRANULAR DO PAVIMENTO m² 97,5

27.2 SINAPI 100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO. AF_11/2019 m² 650

27.3 SETOP

RO-41688

Base, com mistura em usina, de brita graduada tratada com 1,5% de cimento, 

compactada na energia do proctor intermodificado (Execução, incluindo fornecimento e 

transporte do cimento, fornecimento da brita, carga e descarga, espalhamento e 

compactação da mistura; exclui o transporte da brita e da mistura)

M3

65

27.4 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 65
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27.5 SINAPI 95875 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 520

27.6 SETOP RO-51228

Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do 

material betuminoso) m² 97,5

27.7 SETOP RO-51229

Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 

transporte do material betuminoso) m² 97,5

27.8 SINAPI 102330

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 

30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020 TXKM 455

27.9 SETOP ED-7623

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), 

MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E 

MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA m3 26

27.10 SETOP RO-14031

Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média de transporte 

<= 10,0 km (volume compactado) m3*km 182

27.11 SETOP

ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO 

DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

M

260
28 Meio da Rua Dos Comerciarios (Beira Corrego) - Santa Terezinha

28.1 SETOP RO-41773 REMOÇÃO E CARGA DA CAMADA DE MATERIAL GRANULAR DO PAVIMENTO m² 90

28.2 SINAPI 100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO. AF_11/2019 m² 600

28.3 SETOP

RO-41688

Base, com mistura em usina, de brita graduada tratada com 1,5% de cimento, 

compactada na energia do proctor intermodificado (Execução, incluindo fornecimento e 

transporte do cimento, fornecimento da brita, carga e descarga, espalhamento e 

compactação da mistura; exclui o transporte da brita e da mistura)

M3

60

28.4 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 60

28.5 SINAPI 95875 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 480

28.6 SINAPI 92393

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 

25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 m3 600

28.7 SETOP

ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO 

DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

M

240
29 Rua Morais Santiago

29.1 SETOP RO-41773 REMOÇÃO E CARGA DA CAMADA DE MATERIAL GRANULAR DO PAVIMENTO m² 79,2

29.2 SINAPI 100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO. AF_11/2019 m² 528

29.3 SETOP

RO-41688

Base, com mistura em usina, de brita graduada tratada com 1,5% de cimento, 

compactada na energia do proctor intermodificado (Execução, incluindo fornecimento e 

transporte do cimento, fornecimento da brita, carga e descarga, espalhamento e 

compactação da mistura; exclui o transporte da brita e da mistura)

M3

52,8

29.4 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 52,8

29.5 SINAPI 95875 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 422,4

29.6 SETOP RO-51228

Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do 

material betuminoso) m² 79,2

29.7 SETOP RO-51229

Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 

transporte do material betuminoso) m² 79,2

29.8 SINAPI 102330

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 

30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020 TXKM 367,92

29.9 SETOP ED-7623

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), 

MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E 

MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA m3 21,024

29.10 SETOP RO-14031

Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média de transporte 

<= 10,0 km (volume compactado) m3*km 147,168

29.11 SETOP

ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO 

DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

M

264
30 Final da Rua Dos Industriarios - Santa Terezinha

30.1 SETOP RO-41773 REMOÇÃO E CARGA DA CAMADA DE MATERIAL GRANULAR DO PAVIMENTO m² 67,5

30.2 SINAPI 100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO. AF_11/2019 m² 450

30.3 SETOP

RO-41688

Base, com mistura em usina, de brita graduada tratada com 1,5% de cimento, 

compactada na energia do proctor intermodificado (Execução, incluindo fornecimento e 

transporte do cimento, fornecimento da brita, carga e descarga, espalhamento e 

compactação da mistura; exclui o transporte da brita e da mistura)

M3

45

30.4 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 45

30.5 SINAPI 95875 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 360

30.6 SETOP RO-51228

Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do 

material betuminoso) m² 67,5

30.7 SETOP RO-51229

Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 

transporte do material betuminoso) m² 67,5
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30.8 SINAPI 102330

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 

30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020 TXKM 312,48

30.9 SETOP ED-7623

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), 

MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E 

MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA m3 17,856

30.10 SETOP RO-14031

Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média de transporte 

<= 10,0 km (volume compactado) m3*km 124,992

30.11 SINAPI 94287

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 

RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 m 150

30.12 SETOP

ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO 

DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

M

150
31 Rua Prof. Savernini - São Jose

31.1 SETOP RO-41773 REMOÇÃO E CARGA DA CAMADA DE MATERIAL GRANULAR DO PAVIMENTO m² 15

31.2 SINAPI 100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO. AF_11/2019 m² 100

31.3 SETOP

RO-41688

Base, com mistura em usina, de brita graduada tratada com 1,5% de cimento, 

compactada na energia do proctor intermodificado (Execução, incluindo fornecimento e 

transporte do cimento, fornecimento da brita, carga e descarga, espalhamento e 

compactação da mistura; exclui o transporte da brita e da mistura)

M3

10

31.4 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 10

31.5 SINAPI 95875 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 80

31.6 SETOP RO-51228

Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do 

material betuminoso) m² 15

31.7 SETOP RO-51229

Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 

transporte do material betuminoso) m² 15

31.8 SINAPI 102330

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 

30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020 TXKM 61,6

31.9 SETOP ED-7623

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), 

MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E 

MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA m3 3,52

31.10 SETOP RO-14031

Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média de transporte 

<= 10,0 km (volume compactado) m3*km 24,64

31.11 SINAPI 94287

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 

RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 m 40

31.12 SETOP

ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO 

DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

M

40
32 Vale VerdeTrecho Rua Angelin

32.1 SETOP RO-41773 REMOÇÃO E CARGA DA CAMADA DE MATERIAL GRANULAR DO PAVIMENTO m² 84

32.2 SINAPI 100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO. AF_11/2019 m² 560

32.3 SETOP

RO-41688

Base, com mistura em usina, de brita graduada tratada com 1,5% de cimento, 

compactada na energia do proctor intermodificado (Execução, incluindo fornecimento e 

transporte do cimento, fornecimento da brita, carga e descarga, espalhamento e 

compactação da mistura; exclui o transporte da brita e da mistura)

M3

56

32.4 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 56

32.5 SINAPI 95875 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 448

32.6 SETOP RO-51228

Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do 

material betuminoso) m² 84

32.7 SETOP RO-51229

Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 

transporte do material betuminoso) m² 84

32.8 SINAPI 102330

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 

30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020 TXKM 389,06

32.9 SETOP ED-7623

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), 

MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E 

MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA m3 22,232

32.10 SETOP RO-14031

Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média de transporte 

<= 10,0 km (volume compactado) m3*km 155,624

32.11 SINAPI 94287

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 

RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 m 160

32.12 SETOP

ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO 

DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

M

160

33 Nossa Senhora Das GraçasRua Platina 

33.1 SETOP RO-41773 REMOÇÃO E CARGA DA CAMADA DE MATERIAL GRANULAR DO PAVIMENTO m² 204,45

33.2 SETOP RO-51228

Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do 

material betuminoso) m² 204,45

33.3 SETOP RO-51229

Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 

transporte do material betuminoso) m² 204,45

33.4 SINAPI 102330

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 

30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020 TXKM 951,664
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33.5 SETOP ED-7623

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), 

MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E 

MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA m3 54,3808

33.6 SETOP RO-14031

Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média de transporte 

<= 10,0 km (volume compactado) m3*km 380,6656

33.7 SINAPI 94287

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 

RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 m 470

33.8 SETOP

ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO 

DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

M

20

34 Santa Terezinha Rua dos empresários

34.1 SETOP RO-41773 REMOÇÃO E CARGA DA CAMADA DE MATERIAL GRANULAR DO PAVIMENTO m² 173,55

34.2 SINAPI 100576

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO. AF_11/2019 m² 1157

34.3 SETOP

RO-41688

Base, com mistura em usina, de brita graduada tratada com 1,5% de cimento, 

compactada na energia do proctor intermodificado (Execução, incluindo fornecimento e 

transporte do cimento, fornecimento da brita, carga e descarga, espalhamento e 

compactação da mistura; exclui o transporte da brita e da mistura)

M3

115,7

34.4 SINAPI 100974

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 m³ 115,7

34.5 SINAPI 95875 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 925,6

34.6 SETOP RO-51228

Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do 

material betuminoso) m² 173,55

34.7 SETOP RO-51229

Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 

transporte do material betuminoso) m² 173,55

34.8 SINAPI 102330

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 

30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020 TXKM 807,17

34.9 SETOP ED-7623

EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), 

MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E 

MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA m3 46,124

34.10 SETOP RO-14031

Transporte de Concreto Betuminoso Usinado a Quente. Distância média de transporte 

<= 10,0 km (volume compactado) m3*km 322,868

34.11 SINAPI 94287

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 

RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 m 356

34.12 SETOP

ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO 

DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 

CAÇAMBA)

M

356

-R$                                      

13840,00

-R$                                      

Valor Total:

Aréa Total

Valor Por Metro Quadrado 
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