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Item Referência Código Descrição dos Serviços Unid. Quant. P. Unit.
P. Unit. com 

BDI
P. Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 23.711,71

1.1 SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA
COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 4,50 R$ 304,61 R$ 395,29 R$ 1.778,81

1.2 COMPOSIÇÃO ADM-LOC ADMINISTRAÇÃO LOCAL UND 1,00 R$ 8.165,22 R$ 10.596,01 R$ 10.596,01

1.3 SETOP_LESTE ED-16350

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO
TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA
DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6)
METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E
(2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE
LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE
MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES
PROVISÓRIAS EXTERNAS

mês 4,00 R$ 900,76 R$ 1.168,92 R$ 4.675,68

1.4 SETOP_LESTE ED-16358
LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3
(CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350)

un 1,00 R$ 310,92 R$ 403,48 R$ 403,48

1.5 SETOP_LESTE ED-50155

LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO
(110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA
(1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE
MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

mês 4,00 R$ 843,01 R$ 1.093,97 R$ 4.375,88

1.6 SETOP_LESTE ED-50137

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER,
INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM
CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO
(MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER

un 1,00 R$ 1.450,14 R$ 1.881,85 R$ 1.881,85

2 DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO R$ 3.544,47

2.1 SETOP_LESTE ED-29233

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER
NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE
10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO
PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA,
INCLUSIVE DESCARGA

M3xKM 74,70 R$ 1,78 R$ 2,31 R$ 172,56

2.2 SETOP_LESTE ED-48443

DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO,
COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

m3 0,32 R$ 226,76 R$ 294,27 R$ 94,17

2.3 SETOP_LESTE ED-50699

CORTE DE ÁRVORE COM MOTOSSERRA, DIÂMETRO
DO TRONCO ACIMA DE TRINTA (30) CENTÍMETROS
ATÉ CINQUENTA (50) CENTÍMETROS, EXCLUSIVE
DESTOCAMENTO E AFASTAMENTO

un 2,00 R$ 85,19 R$ 110,55 R$ 221,10

2.4 SETOP_LESTE ED-28163

DESTOCAMENTO E AFASTAMENTO DE
REMANESCENTE ARBÓREO, INCLUSIVE
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

un 2,00 R$ 427,31 R$ 554,52 R$ 1.109,04

2.5 SETOP_LESTE ED-48472

REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRÉ-
MOLDADA EM CONCRETO, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO
REAPROVEITÁVEL

m 147,10 R$ 10,05 R$ 13,04 R$ 1.918,18

2.6 ORSE 09478 Remoção de banco de madeira m 4,32 R$ 5,25 R$ 6,81 R$ 29,42

3 PISOS E MEIO-FIO R$ 55.054,72

3.1 SINAPI 94275

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 122,79 R$ 55,87 R$ 72,50 R$ 8.902,28

3.2 SINAPI 94276

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 24,25 R$ 58,35 R$ 75,72 R$ 1.836,21

3.3 SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO
ARMADO. AF_08/2022

M3 10,80 R$ 755,79 R$ 980,79 R$ 10.592,53

3.4 SETOP_LESTE ED-50435
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS,
INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR
TRINTA (30) DIAS

m2 823,97 R$ 26,67 R$ 34,61 R$ 28.517,60
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3.5 SINAPI 104658
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE
CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.
AF_03/2024

M2 28,43 R$ 141,11 R$ 183,12 R$ 5.206,10

4 DIVERSOS R$ 42.549,84

4.1 SINAPI 105004

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM
LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO
PODOTÁTIL. AF_03/2024

M2 15,54 R$ 114,15 R$ 148,13 R$ 2.301,94

4.2 ORSE 11098
Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico
Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e
montagem

UN 1,00 R$ 12.201,10 R$ 15.833,37 R$ 15.833,37

4.3 COMPOSIÇÃO PSTE-7

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO,
CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 7 M,
DIAMETRO INFERIOR = *125* MM, COM
ASSENTAMENTO

UN 4,00 R$ 1.645,13 R$ 2.134,89 R$ 8.539,56

4.4 SINAPI 101654
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE
33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2020

UN 4,00 224,51 R$ 291,35 R$ 1.165,40

4.5 SETOP_LESTE ED-49168

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE
CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40
CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-
FORA

un 4,00 R$ 164,22 R$ 213,11 R$ 852,44

4.6 SETOP_LESTE ED-15448

BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO-2, PADRÃO
SEE-MG, SEM ENCOSTO, POLIDO COM
ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 5CM,
COMPRIMENTO 150CM, LARGURA 40CM, ALTURA
45CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXAÇÃO
COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO
EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA

un 1,00 R$ 218,81 R$ 283,95 R$ 283,95

4.7 SINAPI 103310

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA,
CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E
CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021

UN 3,00 R$ 1.283,68 R$ 1.665,83 R$ 4.997,49

4.8 SETOP_LESTE ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m2 974,51 R$ 6,78 R$ 8,80 R$ 8.575,69
R$ 124.860,74TOTAL GERAL
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