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Memorial Descritivo

Assunto:

Revitalizagdo da Praga Vila Lobos — Rua Tom Jobim — Bairro Alphaville.

Finalidade:

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade, descrever e detalhar todas as etapas
de reforma, no que se refere aos materiais a serem empregados e as técnicas a serem

utilizadas.

Consideracoes iniciais:

A referida obra trata-se de uma revitalizacao de Praca, no bairro Alphaville, visando a
implementa¢do de melhorias significativas, incluindo o plantio de grama, instalacdo de
novos equipamentos de lazer e a substituicdo do meio-fio. O objetivo ¢ proporcionar um
ambiente mais agradavel e funcional para os moradores e frequentadores locais. Os
materiais a serem utilizados deverdo ser de boa qualidade, procedéncia conhecida e
adquiridos de forma legal no comércio especializado. Os operarios que trabalhardo na
obra deverdo ter a experiéncia necessaria para desempenhar as etapas da obra, as
atividades deverdo ser supervisionadas por profissional qualificado para assegurar a
conformidade e o éxito das atividades. Deverao ser obedecidas, rigorosamente todas as

normas de seguranca do trabalho.
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1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF _03/2022_PS

Serd instalada placa de obra (1,50 x 3,00m) em chapa galvanizada pintada e fixada em
pecas de madeira de lei, em locais visiveis, conforme padrdes da CONTRATADA, dos
orgaos Fiscalizadores e Financiadores do Empreendimento — Manual da Placa de Obra.
Correrao por conta da CONTRATADA os servicos de permanente manutencao das
placas de obra, substituindo pecas danificadas e repintura das mesmas sempre que for

necessario, durante o periodo de execugdo da obra.

O preco inclui o fornecimento de todos os materiais, instalacdo, manutencao de placas
durante todo o periodo de execucdo da obra, mao de obra, encargos, equipamentos,
ferramentas e tudo o que for necessario a execugdo do servico. Esta atividade remunera

por metro quadrado (M2) de placa instalada.

1.2. ADMINISTRACAO LOCAL

O CONSTRUTOR devera manter na obra, durante o tempo indicado em planilha,
efetivo de mao-de-obra composta no minimo por:

¢ 1 Engenheiro, responsavel, com ART vinculada a obra;

e 1 Auxiliar Técnico / Assistente de Engenharia.

Medicao e Pagamento:

Serdo pagos pelo preco unitdrio contratual, contemplando toda a mao-de-obra
necessaria a execucao dos servigos. O servico sera levantado e pago por unidade (UN)

de acordo com o cronograma fisico-financeiro, englobando todo periodo do contrato.
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1.3. LOCACAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 3,
PARA DEPOSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS
REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS
LARGURA E (2,5) METROS ALTURA UTIL INTERNA, INCLUSIVE

LIGACOES ELETRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO E LIGACOES PROVISORIAS
EXTERNAS

Servico

Ficard a cargo da Contratada a locagao de container para depdsito/ferramentaria da

obra, incluindo ligagdes elétricas internas, em seu nome.

O canteiro de servicos instalado pela Contratada deverd contar, de acordo com a
natureza de cada obra e com cada uma de suas etapas, com todos os equipamentos,
maquinarios, e ferramentas, necessarios a sua boa execucdo, respeitando-se as
discriminagdes contidas na planilha. Cabera a Contratada fornecer todos os
equipamentos de prote¢do individual (EPI’s) aos operarios, tais como: capacetes, cintos
de seguranca, luvas, botas, méscaras e equipamentos de protecdo coletiva (EPC’s)
conforme as prescri¢des das “Normas Regulamentadoras de Seguranca ¢ Medicina do

Trabalho”, em especial as normas NR-6 e NR-18.

Medicao e Pagamento:

Quando for instalado na area de abrangéncia da obra, sera medido por unidade mensal

conforme planilha e cronograma.

O pagamento sera efetuado por unidade mensal, remunerando os custos inerentes do

uso e/ou, instalacdo € manutengao.

1.4. LIGACOES PROVISORIAS PARA CONTAINER TIPO 3
(CORRESPONDENTE AO CODIGO ED-16350)

Servico

e Inspec¢do do local onde o container sera instalado para garantir seguranga e
adequacao.
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Montagem dos quadros de distribui¢ao provisorios, utilizando materiais

especificados no projeto elétrico.

e Instalacdo de eletrodutos e cabos elétricos externos, seguindo as normas técnicas
vigentes.

e Fixacdo dos dispositivos de protecao (disjuntores e fusiveis) no quadro de
distribuicao provisoério.

e Conexao das tomadas e pontos de luz.

e Conexao dos cabos de alimentacdo do quadro de distribui¢ao provisério ao sistema
elétrico principal da obra, garantindo a seguranga e funcionalidade do sistema.

e Realizacgao de testes de continuidade e isolamento nos cabos e conexdes, teste de
funcionamento dos dispositivos de protecdo e das instalagdes elétricas do container.

e Inspecao final para garantir que todas as ligagdes estdo corretas e seguras.

Medicao e Pagamento:

Quando for instalado, serd medido e pago por unidade de ligacdo provisoria.

1.5. LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO, DIMENSAO (110X120X230)
CM, LINHA PADRAO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE
MAOS, INCLUSIVE MANUTENCAO E
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO

Servico

Ficard a cargo da Contratada a locagdo de um banheiro quimico de dimensdes
(110x120x230) cm linha padrao para a utilizagdo de seus colaboradores. O banheiro
quimico devera conter uma (1) pia/higienizador de maos e estar em perfeitas condigdes,

a ser mantido durante todo o periodo de obra e devera ter 2 limpezas semanais.
Medicao e Pagamento:

Quando instalado na area de abrangéncia da obra, serd medido por unidade mensal

conforme planilha e cronograma.

O pagamento sera efetuado por unidade mensal, remunerando os custos inerentes do

uso e/ou, instalacdo, manutengdo, mobilizagdo/desmobilizagao.
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1.6. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER, INCLUSIVE
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHAO
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE
LOCACAO DO CONTAINER

Servico

A contratada devera fornecer todo o material, mado de obra e equipamento para
mobilizagdo e desmobilizacdo de container, inclusive instalacdo e transporte com

caminhdo guindauto (munck).
Mediciao e Pagamento:
Os servigcos devem ser medidos e pagos por unidade (UN) instalada.

2. DEMOLICAO/REMOCAO

2.1. TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM
CAMINHAO, DISTANCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL
A 20KM, DENTRO DO PERIMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA,
INCLUSIVE DESCARGA

Itens e suas caracteristicas
e Caminhao basculante 6 m*: equipamento utilizado para o transporte de materiais.
Critérios para quantificacdo e pagamento dos servicos
e Momento de transporte do material, sendo o volume solto do material
transportado multiplicado pela distancia média de transporte (DMT), maior que
10km e menor ou igual a 20km. Nos quantitativos da DMT considerar somente
o percurso de IDA entre a origem e o destino.

e Medicdo e pagamento na unidade M3XKM.
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2.2. DEMOLICAO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM

EQUIPAMENTO ELETRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL DEMOLIDO

Servico

e Preparacdo da area de trabalho, incluindo a sinalizacdo e isolamento da zona de

demoli¢do para garantir a seguranga dos trabalhadores e do entorno.

Inspecao e desligamento das instalagdes elétricas e hidraulicas da area a ser
demolida para evitar acidentes.

Utilizagao de equipamentos elétricos especificos para a demoli¢gdo mecanizada
de concreto armado, como marteletes elétricos ou rompedores.

Realizagcdo da demolicao de acordo com as normas de seguranga, fragmentando
o concreto armado em pedagos manejaveis.

Afastamento e empilhamento dos materiais demolidos em local designado,
mantendo a organizagdo e seguranca do canteiro de obras.

Inspecao final da 4area demolida para garantir que toda a estrutura de concreto

armado foi removida conforme especificado.

Medicao e Pagamento:

A medicdo serd realizada com base no volume total de concreto armado
demolido, em metros ctubicos (m?), conforme especificado no projeto/memoria
de célculo e verificado in loco.

O pagamento sera calculado com base no volume total demolido, multiplicado
pelo preco unitario acordado por metro ctiibico de demoli¢do. O valor pago inclui
todas as etapas descritas na execucdo (preparagao, demolicdao, afastamento e

empilhamento).
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2.3. CORTE DE ARVORE COM MOTOSSERRA, DIAMETRO DO
TRONCO ACIMA DE TRINTA (30) CENTIMETROS ATE CINQUENTA
(50) CENTIMETROS, EXCLUSIVE DESTOCAMENTO E
AFASTAMENTO

Servico

e Preparagdo da 4rea de trabalho, incluindo a sinalizagdo e isolamento do local para
garantir a seguranca dos trabalhadores e do entorno.

e Inspec¢do da arvore e do entorno para planejamento do corte seguro, considerando a
direcdo de queda e potenciais obstaculos.

e Uso de equipamentos de protecdo individual (EPIs) pelos trabalhadores, como
capacetes, luvas, 6culos de protecdo e botas de seguranca.

e (Corte preliminar de galhos maiores e outras partes superiores da arvore para facilitar
0 manejo e direcionamento da queda.

e Realizacdo do corte principal do tronco utilizando motosserra, com técnica
adequada para diametros de 30 a 50 cm, garantindo um corte controlado e seguro.

e Controle da queda da arvore para evitar danos a estruturas proximas e garantir a
seguranca no local.

e Seccionamento do tronco e dos galhos maiores em pedagos manejaveis para facilitar
o posterior destocamento e afastamento.

Medicao e Pagamento:

A medi¢ao e pagamento serdo realizados de acordo com o numero de unidades de
arvores cortadas, conforme especificado no projeto/memoria de calculo e verificado in

loco
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2.4. DESTOCAMENTO E AFASTAMENTO DE REMANESCENTE
ARBOREO, INCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CACAMBA)

Servico

e Preparagdo da éarea de trabalho, incluindo a sinalizagdo e isolamento do local para
garantir a seguranca dos trabalhadores e do entorno.

e Uso de equipamentos de protecdo individual (EPIs) pelos trabalhadores, como
capacetes, luvas, 6culos de protecdo e botas de seguranca.

e Realizacdo do destocamento utilizando equipamento apropriado, como
retroescavadeira ou escavadeira hidraulica, para remover completamente o toco e as
raizes principais.

e Afastamento do remanescente arboreo removido para uma area designada dentro do
canteiro de obras, mantendo a organizagado e a seguranca do local.

e (arregamento do material escavado (tocos, raizes e terra) em cacambas para
transporte.

e Transporte do material escavado para o local de descarte adequado, conforme as
normas ambientais vigentes.

e Retirada do material escavado da area de trabalho, garantindo a limpeza e
desobstrugao do local.

Medicao e Pagamento:

A medi¢ao e pagamento serdo realizados de acordo com o numero de unidades de
arvores destocadas, afastadas e transportadas, conforme especificado no

projeto/memoria de calculo e verificado in loco.
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2.5. REMOCAO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRE-MOLDADA EM
CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL

Servico

e Preparagdo da 4rea de trabalho, incluindo a sinalizagdo e isolamento do local para
garantir a seguranca dos trabalhadores e do entorno.

e Uso de equipamentos de protecdo individual (EPIs) pelos trabalhadores, como
capacetes, luvas, 6culos de protecdo e botas de seguranca.

e Remocdao manual das guias de meio-fio pré-moldadas em concreto, utilizando
ferramentas manuais apropriadas, como alavancas e marretas, para evitar danos as
pecas a serem reaproveitadas.

e Verificacdo e selecao das guias removidas para identificar aquelas que podem ser
reaproveitadas.

e Afastamento e empilhamento organizado das guias reaproveitdveis em local
designado dentro do canteiro de obras.

e Afastamento do material removido ndo reaproveitavel para uma éarea especifica,
mantendo a organizagao e seguranca do local de trabalho.

Medicao e Pagamento:

A medicdo e pagamento serdo realizados com base na quantidade total de guias de
meio-fio removidas, em metros lineares (m), conforme especificado no projeto e
verificado in loco. O valor pago incluird todas as etapas descritas na execugao

(preparacdo, remogao, selecdo, afastamento e empilhamento).
2.6. Remocao de banco de madeira

Servico

e Preparagdo da area de trabalho, incluindo a sinaliza¢do e isolamento do local para

garantir a seguranca dos trabalhadores e do entorno.
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Uso de equipamentos de prote¢ao individual (EPIs) pelos trabalhadores, como
capacetes, luvas, 6culos de protecdo e botas de seguranca.

Remocgdo manual do banco de madeira, utilizando ferramentas manuais apropriadas,
como chaves de fenda, alicates e serras, para desmontar ou desinstalar os bancos
sem causar danos excessivos.

Afastamento dos bancos removidos para uma area designada dentro do canteiro de
obras, mantendo a organizagao e seguranc¢a do local de trabalho.

Empilhamento ordenado dos bancos ou partes removidas em local especifico,
facilitando a futura reutiliza¢ao ou descarte.

Limpeza da area de trabalho, removendo residuos e garantindo que o local fique em

condigdes seguras para as proximas atividades.

Medicao e Pagamento:

A medicdo e pagamento serdo realizados com base na quantidade unitaria total de
bancos de madeira removidos, conforme especificado no projeto e verificado in
loco. O valor pago incluird todas as etapas descritas na execu¢do (preparacao,

remo¢ao, afastamento e empilhamento).

3. PISOS E MEIO-FIO
3.1. ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
Servico

Preparacdo da area de assentamento, incluindo a escavagdo do leito onde as guias
serdo instaladas, de acordo com as especificagdes do projeto.

Nivelamento e compactacdo do solo para garantir uma base estavel e uniforme para
o0 assentamento das guias.

Colocagdo de uma camada de base de concreto magro ou brita, conforme

especificado no projeto, para proporcionar suporte adicional as guias.
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Assentamento das guias de meio-fio pré-fabricadas em concreto, alinhando e
nivelando cuidadosamente cada peca para garantir continuidade e uniformidade no
trecho reto.

Verificagdo e ajuste do alinhamento e nivelamento das guias, utilizando
instrumentos apropriados, como nivel de bolha e linha de pedreiro.

Preenchimento das juntas entre as guias com argamassa, garantindo a estabilidade e
0 acabamento adequado.

Limpeza da area ao redor das guias assentadas, removendo residuos e materiais

excedentes.

Medicao e Pagamento:

A medicdo e pagamento serdo realizados com base na quantidade total de guias
assentadas, em metros lineares (m), conforme especificado no projeto e verificado in
loco. O valor pago incluird todas as etapas descritas na execu¢do (preparacao,

nivelamento, colocacdo da base, assentamento, preenchimento de juntas e limpeza).

3.2. ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

Servico

Preparacdo da area de assentamento, incluindo a escavagdo do leito onde as guias
serdo instaladas, de acordo com as especificagcdes do projeto.

Nivelamento e compactacao do solo para garantir uma base estavel e uniforme para
o0 assentamento das guias.

Colocagdo de uma camada de base de concreto magro ou brita, conforme
especificado no projeto, para proporcionar suporte adicional as guias.

Assentamento das guias de meio-fio pré-fabricadas em concreto, alinhando e
nivelando cuidadosamente cada peca para garantir continuidade e uniformidade no
trecho curvo.

Realiza¢do de cortes precisos nas guias, se necessario, para ajustar a curvatura e

garantir um encaixe perfeito.
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e Verificagdo e ajuste do alinhamento e nivelamento das guias, utilizando
instrumentos apropriados, como nivel de bolha e linha de pedreiro.

e Preenchimento das juntas entre as guias com argamassa, garantindo a estabilidade e
o acabamento adequado.

e Limpeza da area ao redor das guias assentadas, removendo residuos e materiais
excedentes.

Medicao e Pagamento:

e A medi¢do e pagamento serdo realizados com base na quantidade total de guias
assentadas, em metros lineares (m), conforme especificado no projeto e verificado in
loco. O valor pago incluird todas as etapas descritas na execugdo (preparagdo,
nivelamento, colocagdo da base, assentamento, preenchimento de juntas e limpeza).
3.3. EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO (20,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

Servico

e Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, monta-se as formas
que servem para conter e dar forma ao concreto a ser langado;

e Finalizada a etapa anterior ¢ feito o langamento, espalhamento, sarrafeamento e
desempeno do concreto;

e Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por meio de
vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda fresco.

e Por ultimo, sdo feitas as juntas de dilatacdo.

Medicao e Pagamento:

A medicdo e pagamento serdo realizados com base no volume total, em metros ctbicos,

de passeio que utiliza concreto moldado in loco e sem uso de armaduras.

3.4. EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO (20,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
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Servico

O servico de plantio de grama serd demandado para formagdo de gramados com fins
ornamentais ou esportivos, bem como para o tratamento de pequenas areas
remanescentes e canteiros (inclusive para o recobrimento superficial do “ber¢o” de
plantio das arvores em logradouros e em patios), visando a protecdo do solo e a
manuten¢do de sua permeabilidade.

A CONTRATADA, apoés a execucdo do plantio da grama, bem como do restante do
paisagismo que compde o mesmo projeto, deve elaborar relatorio técnico fotografico
com o registro de todas as etapas do plantio e o registro quali-quantitativo de todos os
insumos empregados, principalmente as espécies ornamentais especificadas, para que

possa ser apresentado ao 6rgdo ambiental competente que aprovou o projeto.

A CONTRATADA deve se responsabilizar, apds a conclusao dos plantios, pela
manuten¢do da area por pelo menos 30 dias, de forma a garantir o pagamento/
estabelecimento do paisagismo, mantendo ainda a obrigacdao, sem custos adicionais a
CONTRATANTE, de replantar e corrigir quaisquer falhas que possam ocorrer nesse
periodo. Ao término desse periodo deve ser elaborado novo relatério técnico fotografico
demonstrando que o paisagismo implantado esta satisfatoriamente estabelecido.

A area definida para o plantio deve ser limpa, retirando plantas daninhas e entulhos. O
terreno deve ser escarificado a uma profundidade minima de 10 cm e,
subsequentemente, nivelado e adubado antes de receber a grama. O entulho (resto de
asfalto, pedras, restos de concretos, etc.) proveniente desta escarificagdo, também deve
ser removido. Sempre que necessario para corre¢ao de irregularidades do terreno ou
melhoria de suas propriedades fisicas e quimicas deve ser feito uso de terra vegetal de
boa qualidade, livre de torrdes e propagulos de plantas daninhas.

Apbs o terreno todo preparado e adubado, serdo colocadas as placas de grama, de forma
que o gramado fique nivelado e respeite o nivel com a pavimentacao de area limitrofe,
caso existente. Deve-se ter cuidado no transporte, descarga e colocacao das placas de
grama, para que elas ndo se quebrem. Aquelas que porventura vierem a se quebrar,
deverdo ser armazenadas para fazer os arremates finais na area gramada. As placas de

grama devem ser colocadas justapostas, sendo, logo apods, compactadas para que as
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raizes da grama entrem em contato com o substrato. Apds a colocacao das placas de
grama, deve-se aplicar uma camada fina de areia média lavada, cerca de 2,0 cm, sobre o
gramado para poder rejuntar as placas de grama, permitindo que o gramado se forme
mais rapidamente.

Logo ap6s o plantio deve-se irrigar com abundancia o novo gramado. A operagdo de
rega devera se repetir diariamente nos primeiros 15 dias apoés o plantio e,
posteriormente, a cada 2 dias, visando promover o rapido estabelecimento do gramado.
Deverao ser aplicados em média 25 litros/ m? por semana, a depender das caracteristicas
do solo e condigdes climaticas. A irrigacdo poderd ser feita por sistema de aspersores,
porventura existentes na area, por mangueira ou ser realizada com caminhdo pipa.
Apesar de ndo ser o mais indicado, caso esteja disponivel apenas o caminhdo pipa,
devera ser tomado o cuidado de colocar um crivo na ponta da mangueira, para que,
durante a irrigagdo, o jato de dgua ndo remova os tapetes de grama, nem o adubo

aplicado.

Medicao e Pagamento
Os servicos de plantio de grama em tapetes ou placas serdo levantados pela area a ser

aplicada, expressa em metros quadrados (m?), segundo o tipo de grama utilizada.

3.5. PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

Servico

e Preparagdo da area de trabalho, incluindo a limpeza e nivelamento do solo ou base
existente onde o piso serd assentado.

e Marcacao do layout conforme o projeto, identificando as areas especificas para o
assentamento do piso podotatil de alerta ou direcional.

e Preparagdo da argamassa, seguindo as especificacdes técnicas, garantindo a
consisténcia adequada para o assentamento das pecas.

e Aplicacdo de uma camada uniforme de argamassa na area demarcada, utilizando

desempenadeira dentada para criar sulcos que irdo melhorar a aderéncia do piso.
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e Assentamento das pecas de piso podotatil de concreto sobre a argamassa,
pressionando levemente para garantir o contato total com a base de argamassa e
ajustar a posicao conforme necessario.

e Verificagdo do alinhamento e nivelamento das pecas, utilizando instrumentos
apropriados, como nivel de bolha e réguas, para garantir que estejam corretamente
posicionadas e sem desniveis.

e Preenchimento das juntas entre as pegas com argamassa ou material especifico para
juntas, garantindo a estabilidade e o acabamento adequado.

e Limpeza da area apds o assentamento, removendo residuos de argamassa e outros
materiais para garantir uma superficie limpa e segura.

e C(Cura adequada da argamassa conforme as especificacdes técnicas, evitando o
trafego sobre a area recém-assentada até que esteja completamente curada.

Medicao e Pagamento

A medicdo e pagamento serdo realizados com base na area total de piso podotatil

assentada, em metros quadrados (m?), conforme especificado no projeto e verificado in

loco.
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4. DIVERSOS
4.1. RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, EM CALCADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M,
FCK 25MPA, COM PISO PODOTATIL. AF_03/2024

Servico
A rampa de acessibilidade devera ser construida atendendo:

- Decreto federal Decreto Federal 5.296, de 02 de dezembro de 2004, que regulamenta
as Leis n° 10.048 de 08 de novembro de 2000, que da prioridade de atendimento as
pessoas que especifica, € 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas
gerais e critérios basicos para a promocao da acessibilidade das pessoas portadoras de

deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

- ABNT NBR 9050:2015 — Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e

equipamentos urbanos;

A rampa devera ser construida em concreto moldado in loco (FCK=25MPa) conforme
indicacdo em projeto, na sequéncia deverd ser executado piso podotatil nos trechos

exigidos pela norma de acessibilidade.

Medicao e Pagamento
Os servigos de execucdo de rampas de acessibilidade, serdo medidos e pagos por

unidades (un) executadas juntamente com respectivo piso podotatil.
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4.2. Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Ludico Brinquedos

Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem

Servico

Verificagdo do local de instalagdo para garantir que as dimensdes € o terreno
estejam adequados para o brinquedo playground conforme especificado.

Preparagdo do terreno, incluindo nivelamento e compactagdo, conforme necessario,
para proporcionar uma base sélida e nivelada para a montagem.

Recebimento e inspecdo das pegas e componentes do brinquedo para playground,
verificando a integridade e conformidade com as especificacdes do fabricante.
Montagem das estruturas das casinhas interligadas por ponte, garantindo a fixagao
segura e o alinhamento correto entre as partes.

Instalagdo das escorregadeiras, posicionando-as de acordo com o layout do projeto e
as normas de seguranga vigentes.

Montagem da escada para acesso as casinhas e escorregadeiras, assegurando que
esteja firmemente fixada e segura para uso.

Instalagdo da teia de cordas, garantindo a tensdo adequada e a fixagdo segura aos
suportes designados.

Fixacdo do balanco em estrutura adequada, verificando o equilibrio e a seguranga da
instalagao.

Montagem do tubo de bombeiro, assegurando que esteja corretamente fixado e que
as extremidades estejam seguras para os usuarios.

Verificagdo final de todas as conexdes e fixacdes, garantindo a estabilidade e

seguranca do brinquedo para playground.

Medicao e Pagamento

A medicdo e pagamento serdo realizados com base na unidade (un) de brinquedos
playground fornecidos e montados conforme descrito, verificada in loco. Uma
unidade de tal modelo ¢ composta por: 2 Casinhas interligadas por ponte, 2

Escorregadeiras, 1 Escada, 1 Teia de Cordas, 1 Balanco e 1 Tubo de Bombeiro.
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4.3. POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO,
BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H =7 M, DIAMETRO INFERIOR =
*125%* MM, COM ASSENTAMENTO

Servico

e Verificagcdo do local de instalagdo para garantir que as condi¢des do terreno € o
espaco disponivel sejam adequados para a instalagdo do poste.

e Preparagdo do terreno, incluindo escavagdo do buraco para a base do poste,
conforme especifica¢des do projeto e normas de seguranga.

e Montagem da fundacdo de concreto no local de instalacdo, com a insercao da
estrutura de ancoragem para fixacdo do poste flangeado, garantindo alinhamento e
nivelamento adequados.

e Cura do concreto conforme especificagdes técnicas, assegurando que a fundagdo
tenha resisténcia suficiente para suportar o poste.

e Recebimento e inspec¢do do poste conico continuo em aco galvanizado, verificando a
integridade do material e a conformidade com as especificagdes técnicas.

e Assentamento do poste na fundagdo flangeada, fixando-o firmemente com parafusos
e porcas adequados, garantindo a estabilidade e o alinhamento correto.

e Instalacio do brago simples curvo no topo do poste, assegurando que esteja
corretamente fixado e orientado conforme especificado no projeto.

e Realizacdo de verificagdes finais para assegurar que todas as conexdes estejam
firmes e que o poste esteja adequadamente instalado.

e Limpeza da drea de trabalho apos a instalagdo, removendo residuos de materiais e
ferramentas.

Medicao e Pagamento

A Medi¢do e o pagamento serdo realizados com base na quantidade total de postes

conicos continuos em ago galvanizado, curvos, com brago simples e flangeados,

instalados, conforme especificado no projeto e verificado in loco.
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4.4. LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE
50 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2020

Servico

e Verificagdo do local de instalacdo para garantir que as condi¢des sdo adequadas e
em conformidade com o projeto de iluminagao publica.

e Preparagdo do local, incluindo a montagem dos equipamentos e ferramentas
necessarios para a instalagdo segura e eficiente das luminarias de LED.

e Recebimento e inspe¢do das lumindrias de LED, verificando a conformidade com as
especificagdes técnicas e a integridade dos equipamentos.

e Instalacdo das luminarias nos postes de iluminagdo publica, garantindo a fixagao
segura e o correto posicionamento para uma distribuicao de luz eficiente.

e (Conexao das luminarias ao sistema elétrico existente, assegurando que todas as
conexdes elétricas sejam realizadas conforme as normas de seguranca e boas
praticas.

e Teste funcional das lumindrias instaladas, verificando a operagdo correta, a
intensidade luminosa e a uniformidade da iluminacao.

e Ajustes finais na orientagdo e fixacao das lumindrias, se necessario, para otimizar a
distribuicao de luz e eliminar possiveis areas de sombra.

e Limpeza da drea de trabalho apos a instalagdo, removendo residuos de materiais e

ferramentas.

Medicao e Pagamento

A medigdo e o pagamento serdo realizados com base na quantidade total de lumindarias
de LED para iluminacao publica, de 33 W até¢ 50 W, fornecidas e instaladas, conforme
especificado no projeto e verificado in loco. O valor pago incluird todas as etapas
descritas na execugao (verificagcdo do local, preparagdo do local, recebimento e inspe¢ao

das luminarias, instalagdo, conexao elétrica, testes funcionais, ajustes).
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4.5. CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO,
FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE
ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-FORA

Servico

e Verificacdo do local de instalagdo para garantir que as condi¢gdes sao adequadas e
em conformidade com o projeto.

e Marcacao e delimitagdo da area para escavagdo, de acordo com as dimensoes
especificadas.

e Execucdo da escavagao, respeitando as medidas de seguranca e a profundidade
necessaria para a instalagdo da caixa de passagem.

e Preparagdo do fundo da escavagdo com a colocacdo de uma camada de brita,
assegurando a estabilidade e drenagem adequadas.

e Construcao da caixa de passagem em alvenaria, seguindo as especificagdes técnicas
e garantindo a integridade estrutural.

e (olocacao da tampa de concreto sobre a caixa de passagem, verificando o encaixe e
nivelamento corretos.

e Realizacdo do reaterro em camadas, compactando adequadamente o solo ao redor da
caixa de passagem para evitar assentamentos futuros.

e Transporte e bota-fora do material excedente da escavacdo, garantindo a limpeza e
organizacgao da area de trabalho.

e Limpeza final da area de trabalho apds a instalagdo, removendo residuos de

materiais e ferramentas.

Medicao e Pagamento

A medicdo sera realizada com base na quantidade total de caixas de passagem em
alvenaria com tampa de concreto, fundo de brita, tipo 1, 30 x 30 x 40 cm, fornecidas e
instaladas, conforme especificado no projeto e verificado in loco. O valor pago incluird
todas as etapas descritas na execucdo (verificagdo do local, marcagdo e escavacao,
preparacdo do fundo, construcdo da caixa, colocagdo da tampa, reaterro, transporte e

bota-fora, e limpeza final).
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4.6. BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO-2, PADRAO SEE-MG,
SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP.
5CM, COMPRIMENTO 150CM, LARGURA 40CM, ALTURA 45CM,
INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXACAO COM CONCRETO
NAO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA,
COM FCK 15 MPA

Servico

e Verificacdo do local de instalacdo para garantir que as condi¢des sdo adequadas e
em conformidade com o projeto.

e Marcacdo e delimitagdo da 4area para corte no piso, de acordo com as dimensdes
especificadas.

e Realizacdo do corte no piso para a fixacdo do banco, utilizando ferramentas
adequadas para garantir precisao e seguranga.

e Preparagdo da mistura de concreto ndo estrutural em betoneira, com resisténcia
caracteristica (FCK) de 15 MPa, conforme especificacdes técnicas.

e (olocacao do banco em concreto aparente na posicdo correta, garantindo o
alinhamento e nivelamento adequados.

e Fixacdo do banco no piso com concreto ndo estrutural preparado em obra,
assegurando a estabilidade e aderéncia do banco ao piso.

e Acabamento polido do banco em concreto aparente, aplicando verniz para prote¢ao
e estética.

e Limpeza da area de trabalho apos a instalagdo, removendo residuos de materiais e

ferramentas.

Medicao e Pagamento

A medicdo e o pagamento serdo realizados com base na quantidade total de bancos em
concreto aparente, tipo-2, padrado SEE-MG, sem encosto, polidos com acabamento em
verniz, fornecidos e instalados, conforme especificado no projeto e verificado in loco. O
valor pago incluird todas as etapas descritas na execugdo (verificagdo do local,
marcacdo e corte no piso, preparacdo do concreto, coloca¢do e fixa¢do do banco,

acabamento polido e verniz, e limpeza final).
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4.7. INSTALACAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE
60 L, EM TUBO DE ACO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE ACO
COM PINTURA ELETROSTATICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021

Servico

Verificagcdo do local de instalagdo para garantir que as condigdes sdo adequadas e
em conformidade com o projeto.

Marcacao e delimitagdo da area para instalacdo da lixeira metalica dupla, de acordo
com as especificacdes do projeto.

Preparacao do solo, incluindo a escavacdo, se necessario, para assegurar uma base
nivelada e firme para a instalagao.

Fixacdo do tubo de ago carbono no solo, garantindo a estabilidade e o alinhamento
corretos.

Montagem dos cestos de chapa de aco com pintura eletrostatica, assegurando que
estejam bem fixados ao tubo de suporte.

Verificagdo da fixacdo e estabilidade da lixeira, realizando ajustes se necessario para
garantir a seguranga e funcionalidade do equipamento.

Limpeza da area de trabalho apos a instalacao, removendo residuos de materiais e

ferramentas.

Medicao e Pagamento

A medi¢do e o pagamento serdo realizados com base na quantidade total de lixeiras

metalicas duplas, capacidade de 60 L, fornecidas e instaladas, conforme especificado no

projeto e verificado in loco. O valor pago incluird todas as etapas descritas na execucao

(verificagdo do local, marcagdo e preparacdo do solo, fixacdo do tubo, montagem dos

cestos, verificacao da fixacao e estabilidade).

4.8. LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

Servico

Verificagdo de todas as areas da obra para identificar e planejar a limpeza necessaria,
assegurando que todos os residuos de constru¢do e materiais nao utilizados sejam

removidos.
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e C(oleta e descarte adequado de todos os residuos de constru¢ao, incluindo
fragmentos de materiais, embalagens e outros detritos, conforme as normas
ambientais e de descarte de residuos.

e Limpeza detalhada de todas as superficies, incluindo pisos, paredes, janelas, portas,
bancadas e outros acabamentos, utilizando produtos e equipamentos apropriados
para cada tipo de superficie.

e Remocdo de manchas, respingos de tinta, adesivos e outros residuos que possam ter
ficado nas superficies durante a obra.

e Aspiragdo e lavagem dos pisos, garantindo que estejam livres de poeira, sujeira e
residuos.

e Limpeza de todas as instalagdes sanitarias, garantindo que estejam higienizadas e
prontas para uso.

e Verificagdo e limpeza das areas externas, incluindo patios, calgadas e outras areas de
acesso, removendo qualquer detrito ou material de construgao.

e Revisao final de todas as areas da obra para garantir que todos os residuos foram
removidos e que a limpeza foi realizada conforme os padrdes exigidos.

e Inspec¢do final com o responsavel técnico para assegurar que a limpeza atende aos

requisitos para a entrega da obra.

Medicao e Pagamento

A medicdo e pagamento serao realizados de acordo com a metragem quadrada (m?) da
area da obra na qual serd realizada limpeza final conforme especificado no contrato e

validado pelo responsével técnico.
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OBSERVACOES FINAIS:

Todas as medidas devem ser conferidas e compatibilizadas antes da execucdo. As
alteragdes ou adequacdes que se fizerem necessarias deverdo ser comunicadas a equipe
de projeto e aprovadas antes de serem executadas. Os materiais devem possuir
especificagdes compativeis com aqueles indicados como referéncia, nao sendo viavel
sua aplicagdo, a substituicdo estard condicionada a aprovagdo da equipe da prefeitura

responsavel por fiscalizar a obra.
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