
PROD. IMPR. PROD. IMPR.

-                         

93565 MÊS 0,182 18.125,39 3.298,82

1 3.298,82                

(A)  + (B) / (C)  =  (D)

-                         

-                         

NOME DO INFORMANTE:

ENGª CIVIL SÂMYLA COTTA LANA LIMA
CREA MG-237186/D

CUSTO DIRETO TOTAL: 3.298,82                                                                     

BONIFICAÇÃO: 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL:

CUSTO
UNITÁRIO

(F) TOTAL

TRANSPORTE DMT CUSTO CONSUMO

(E) TOTAL

(Engenheiro Civil de Obras - 5h por semana x 4 semanas x 2 meses = 40 / 220 (carga mensal) = 0,182

CUSTO
UNITÁRIO

(B) TOTAL

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: CUSTO HORÁRIO TOTAL (A+B)

(D) CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO

MATERIAS UNID. CUSTO CONSUMO

CUSTO
HORÁRIO

(A) TOTAL

MÃO-DE-OBRA SUPLEMENTAR
PADRÃO

SALARIAL
QUANT.

SALÁRIO
BASE

CUSTO
HORÁRIO

EQUIPAMENTOS UNID. MODELO QUANT.
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ESPECIFICAÇÃO UNIDADE DE SERVIÇO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
UNID.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 
NOME DA FIRMA FOLHA Nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO
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