
BDI 28,82%

Item Referência Código Descrição dos Serviços Unid. Quant. P. Unit. P. Unit. com BDI P. Total

1 MURO DE ARRIMO M1 H=1,80M

1.1 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA m³ 21,25

1.2 SINAPI 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS m³ 52,20

1.3 SINAPI 102718
ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO

MANUAL
m³ 20,88

1.4 SINAPI 89509
TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50MM,

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 20,30

1.5 SINAPI 102712
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO PARA ESTABILIZAÇÃO DE

SOLOS
m² 104,40

1.6 SINAPI 96534

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M² 98,25

1.7 SINAPI 96558
CONCRETAGEM DE ESTRUTURA EM COCNRETO 20

PMA
M³ 20,50

1.8 SINAPI 104920

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA

BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50

DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

kg 2.340,00

1.9 SINAPI 89453
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO,

CONCRETO FCK = 20 MPA, SEM ARMAÇÃO E = 20 CM
m² 96,00

2 MURO DE ARRIMO M2 H=3,20M

2.1 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA m³ 14,16

2.2 SINAPI 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS m³ 40,00

2.3 SINAPI 102718
ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO

MANUAL
m³ 16,00

2.4 SINAPI 89509
TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50MM,

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 8,75

2.5 SINAPI 102712
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO PARA ESTABILIZAÇÃO DE

SOLOS
m² 80,00

2.6 SINAPI 96534

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M² 79,80

2.7 SINAPI 96558
CONCRETAGEM DE ESTRUTURA EM COCNRETO 20

PMA
M³ 17,28

2.8 SINAPI 104920

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA

BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50

DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

kg 3.231,48

2.9 SINAPI 89453
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO,

CONCRETO FCK = 20 MPA, SEM ARMAÇÃO E = 20 CM
m² 81,00

3 MURO DE ARRIMO M3 H=2,20M

3.1 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA m³ 41,28

3.2 SINAPI 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS m³ 113,30

3.3 SINAPI 102718
ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO

MANUAL
m³ 45,32

3.4 SINAPI 89509
TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50MM,

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 36,05

3.5 SINAPI 102712
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO PARA ESTABILIZAÇÃO DE

SOLOS
m² 226,60

3.6 SINAPI 96534

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE

FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M² 197,80

3.7 SINAPI 96558
CONCRETAGEM DE ESTRUTURA EM COCNRETO 20

PMA
M³ 43,43

3.8 SINAPI 104920

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA

BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50

DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

kg 4.982,84

3.9 SINAPI 89453
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO,

CONCRETO FCK = 20 MPA, SEM ARMAÇÃO E = 20 CM
m² 309,60

4 ESCADA

4.1 SINAPI 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS m³ 6,06

4.2 SINAPI 89453
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO,

CONCRETO FCK = 20 MPA, SEM ARMAÇÃO E = 20 CM
m² 2,88

4.3 SINAPI 104920

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA

BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50

DE 4.2 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

kg 10,63

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMÓTEO

Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente

Av. Acesita, 3.230 – Bairro São José – Timóteo/MG – CEP 35.182-132

(31) 3847- 4751 / subsecretariadeprojetos@timoteo.mg.gov.br

PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES

DATA: Fevereiro/2025

LOCAL: RUA VINÍCIUS DE MORAIS, BAIRRO ALPHAVILLE - TIMÓTEO/MG

REFERÊNCIA DE PREÇOS: SINAPI DESONERADO - DEZEMBRO/2024 E SETOP OUTUBRO/2024

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO ALPHAVILLE
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4.4 SINAPI 96558
CONCRETAGEM DE ESTRUTURA EM COCNRETO 20

PMA
M³ 0,60

4.5 SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, 2 DEMÃOS,

INCLUINDO PRIMER
M² 27,16

4.6 SINAPI 99855 CORRIMÃO SIMPLES 1 1/2" EM AÇO GALVANIZADO M 7,70

4.7 SINAPI 99839

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE

ALTURA, 1 1/2", GRADIL EM BARRAS CHATA, FIXADO

COM CHUMBADOR MECÂNICO

M 3,50

5 RAMPA

5.1 SINAPI 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS m³ 38,40

5.2 SINAPI 104920

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA

BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50

DE 4.2 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

kg 34,88

5.3 SINAPI 96558
CONCRETAGEM DE ESTRUTURA EM COCNRETO 20

PMA
M³ 4,80

5.4 SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, 2 DEMÃOS,

INCLUINDO PRIMER
M² 96,00

5.5 SINAPI 99855 CORRIMÃO SIMPLES 1 1/2" EM AÇO GALVANIZADO M 35,00

5.6 SINAPI 99839

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE

ALTURA, 1 1/2", GRADIL EM BARRAS CHATA, FIXADO

COM CHUMBADOR MECÂNICO

M 19,20

TOTAL GERAL DA OBRA

____________________________________________


