ARRIMO H=1,80M

93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA Mm? Qnt C(m) L (m) H (m) A (m2) V (m3) 21,25
25,00 0,85
94319 ATERRO MANUAL DE VALAS Mm? Qnt C(m) L (m) H (m) A (m2) V (m3) 52,20
58,00 1,80 0,50
ENCHIMENTO DE AREIA PARA 3
102718 DRENO M Qnt C(m) L (m) H (m) A (m2) V (m3) 20,88
58,00 1,80 0,20
89509 TUBO PCV SERIE R DN 50MM Mm? Qnt C(m) L (m) H (m) A (m2) V (m3) 20,30
58,00 2,00 2,00 0,35
GEOTEXTIL PARA ESTABILIZAGAO DE 2
102712 SOLOS M Qnt C(m) L (m) H (m) A (m2) V (m3) 104,40
58,00 1,80
FABRICAGAO E MONTAGEM DE 2
96534 FORMA M Qnt C(m) L (m) H (m) A (m2) V (m3) 98,25
PILARES 25,00 0,20 1,80
CINTA 58,00 0,30
VIGA 58,00 0,20
CONCRETAGEM DE ESTRUTURA EM 3
96558 CONCRETO 20MPA M Qnt C(m) L (m) H (m) A (m2) V (m3) 20,50
CONFORME TABELA DE PROJETO 25,00 0,82
104920 | ARMACAO DE BOLO, SAPATA, VIGA KG Qnt C(m) L (m) H (m) A (m2) V (m3) 2.340,00
CONFORME TABELA DE PROJETO 25,00 93,60
ALVENARIA DE BLOCO DE 2
89453 CONGRETO GHEIO 20MPA M Qnt C(m) L (m) H (m) A (m2) V (m3) 96,00
PAINEIS 25,00 1,60 2,40
ARRIMO H=3,20M
93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA Mm? Qnt C(m) L (m) H (m) A (m2) V (m3) 14,16
12,00 1,18
94319 ATERRO MANUAL DE VALAS M3 Qnt C(m) L (m) H (m) A (m2) V (m3) 40,00
25,00 3,20 0,50
ENCHIMENTO DE AREIA PARA 3
102718 DRENO M Qnt C(m) L (m) H (m) A (m2) V (m3) 16,00
25,00 3,20 0,20
89509 TUBO PCV SERIE R DN 50MM M3 Qnt C(m) L (m) H (m) A (m2) V (m3) 8,75
25,00 2,00 2,00 0,35
GEOTEXTIL PARA ESTABILIZAGAO DE 2
102712 SOLOS M Qnt C(m) L (m) H (m) A (m2) V (m3) 80,00
25,00 3,20
FABRICAGAO E MONTAGEM DE 2
96534 FORMA M Qnt C(m) L (m) H (m) A (m2) V (m3) 79,80
PILARES 12,00 0,50 3,20
CINTA 25,00 0,30
VIGA 25,00 0,30
CONCRETAGEM DE ESTRUTURA EM 3
96558 CONCRETO 20MPA M Qnt C(m) L (m) H (m) A (m2) V (m3) 17,28
CONFORME TABELA DE PROJETO 12,00 1,44
104920 | ARMACAO DE BOLO, SAPATA, VIGA KG Qnt C(m) L (m) H (m) A (m2) V (m3) 3.231,48
CONFORME TABELA DE PROJETO 12,00 269,29
ALVENARIA DE BLOCO DE 2
89453 CONGRETO GHEIO 20MPA M Qnt C(m) L (m) H (m) A (m2) V (m3) 81,00
PAINEIS 12,00 3,00 2,25
ARRIMO H=2,20M
93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA Mm? Qnt C(m) L (m) H (m) A (m2) V (m3) 41,28
43,00 0,96
94319 ATERRO MANUAL DE VALAS Mm? Qnt C(m) L (m) H (m) A (m2) V (m3) 113,30
103,00 2,20 0,50
ENCHIMENTO DE AREIA PARA 3
102718 M Qnt C(m) L (m) H (m) A (m2) V (m3) 45,32

DRENO




103,00 2,20 0,20
89509 | TUBO PCV SERIE R DN 50MM Mm? Qnt C(m) L (m) H (m) A (m2) V (m3) 36,05
103,00 2,00 2,00 0,35
GEOTEXTIL PARA ESTABILIZAGAO DE 2
102712 SOLOS M Qnt C(m) L (m) H (m) A (m2) V (m3) 226,60
103,00 2,20
FABRICAGAO E MONTAGEM DE 2
96534 FORMA M Qnt C(m) L (m) H (m) A (m2) V (m3) 197,80
PILARES 43,00 0,40 2,20
CINTA 103,00 0,30
VIGA 103,00 0,20
CONCRETAGEM DE ESTRUTURA EM 3
96558 CONCRETO 20MPA M Qnt C(m) L (m) H (m) A (m2) V (m3) 43,43
CONFORME TABELA DE PROJETO 43,00 1,01
104920 | ARMAGAO DE BOLO, SAPATA, VIGA KG Qnt C(m) L (m) H (m) A (m2) V (m3) 4.982,84
CONFORME TABELA DE PROJETO 43,00 115,88
ALVENARIA DE BLOCO DE 2
89453 CONCRETO GHEIO 20MPA M Qnt C(m) L (m) H (m) A (m2) V (m3) 309,60
PAINEIS 43,00 3,00 2,40
ESCADA
94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS Mm? Qnt C(m) L (m) H (m) A (m2) V (m3) 6,06
LANCE 1 1,00 1,50 1,00 0,75
LANCE2 2,00 1,50 2,00 3,00
PATAMAR 3,00 1,50 1,00 2,25
ALVENARIA DE BLOCO DE
CONCRETO CHEIO, 2
89453 CONCRETO FCK = 20 MPA M Qnt C(m) L (m) H (m) A (m2) V (m3) 2,88
SEM ARMACAO E =20 CM
3,00 0,96
ARMACAO DE BLOCO,
SAPATA ISOLADA, VIGA
BALDRAME E SAPATA
104920 CORRIDA UTILIZANDO ACO KG Qnt C(m) L (m) H (m) A (m2) V (m3) 10,63
CA-50 DE 4.2 MM -
MONTAGEM. AF 01/2024
SAPATA 3,00
PILAR 4,00
VIGA 3,63
CONCRETAGEM DE
96558 | ESTRUTURA EM COCNRETO M3 Qnt C(m) L (m) H (m) A (m2) V (m3) 0,60
20 PMA
SAPATA 0,29
PILAR 0,14
VIGA 0,18
PINTURA DE PISO COM
102494 TINTA EPOXI, 2 DEMAOS, M? Qnt C(m) L (m) H (m) A (m2) V (m3) 27,16
INCLUINDO PRIMER
DEGRAUS PISO 10,00 0,30 3,00 9,00
DEGRAUS ESPELHO 10,00 0,18 3,00 5,40
PATAMAR 1,00 3,00 1,50 4,50
PAREDEDES 2,50 120 375
3,00 1,50 4,50
CORRIMAO SIMPLES 1 1/2"
99855 EM ACO GALVANIZADO M Qnt C(m) L (m) H (m) A (m2) V (m3) 7,70
2,00 2,60

2,50




GUARDA-CORPO DE ACO
GALVANIZADO DE 1,10M DE
99839 ALTURA, 1 12", GRADIL EM M Qnt C(m) L (m) H (m) A (m2) V (m3) 3,50
BARRAS CHATA, FIXADO !
COM CHUMBADOR
MECANICO
2,00 1,75
RAMPA
94319 ATERR(\)/E/X\;UAL DE M? Qnt C(m) L (m) H (m) A (m2) V (m3) 38,40
4,00 2,00 1,20 9,60
12,00 2,00 1,20 28,80
ARMACAO DE BLOCO,
SAPATA ISOLADA, VIGA
BALDRAME E SAPATA
C L H A (m2 vV (m3 34,88
104920 1 corRIDA UTILIZANDO ACO | X© ot m m m (m2) (m3)
CA-50 DE 4.2 MM -
MONTAGEM. AF 01/2024
SAPATA 10,00
PILAR 9,88
VIGA 15,00
CONCRETAGEM DE
96558 | ESTRUTURA EM COCNRETO Mm? Qnt C(m) L (m) H (m) A (m2) V (m3) 4,80
20 PMA
SAPATA 16,00 0,50 0,50 0,30 1,20
PILAR 16,00 0,20 0,20 1,87 1,20
VIGA 3,00 16,00 0,25 0,20 2,40
PINTURA DE PISO COM
102494 TINTA EPOXI, 2 DEMAOS, M? Qnt C(m) L (m) H (m) A (m2) V (m3) 96,00
INCLUINDO PRIMER
PISO 2,00 16,00 3,00
99855 CORRIMAO SIMPLES 1 1/2° M Qnt c(m) L (m) H (m) A(m2) V (m3) 35,00
EM ACO GALVANIZADO !
2,00 16,00
3,00
GUARDA-CORPO DE ACO
GALVANIZADO DE 1,10M DE
ALTURA, 1 1/2", GRADIL EM
99839 BARRAS CHATA, FIXADO M Qnt C (m) L (m) H (m) A (m2) V (m3) 19,20
COM CHUMBADOR
MECANICO
2,00 9,60
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