



PLANTA DE SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE
ESTACA 01 a 29
ESCALA: 1/1000



PLANTA DE SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE
ESTACA 29 a 41
ESCALA: 1/1000



VOLUME TOTAL						
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volum. de Corte (m³)	Volum. de Aterro (m³)	Volum. Total (m³)	Volum. Total (m³)
1+000	2.21	1.47	44.20	29.45	73.65	73.65
2+000	1.87	0.20	37.40	4.00	41.40	41.40
3+000	3.33	5.09	66.60	101.80	168.40	168.40
4+000	2.86	1.97	57.20	39.40	96.60	96.60
5+000	2.86	2.77	57.20	55.40	112.60	112.60
6+000	4.71	1.37	94.20	27.40	121.60	121.60
7+000	0.00	10.07	0.00	201.40	201.40	201.40
8+000	0.11	4.12	2.20	82.40	84.60	84.60
9+000	0.71	3.08	14.20	61.60	75.80	75.80
10+000	0.00	3.79	0.00	75.80	75.80	75.80
11+000	1.46	2.96	29.20	59.20	88.40	88.40
12+000	1.01	1.60	20.20	32.00	52.20	52.20
13+000	2.57	1.39	51.40	27.80	79.20	79.20
14+000	0.72	2.28	14.40	45.60	60.00	60.00
15+000	1.35	3.54	27.00	70.80	97.80	97.80
16+000	1.11	5.47	22.20	109.40	131.60	131.60
17+000	1.05	2.79	21.00	55.80	76.80	76.80
18+000	2.44	2.53	48.80	50.60	99.40	99.40
19+000	0.10	1.50	2.00	30.00	32.00	32.00
20+000	5.29	1.05	105.80	21.00	126.80	126.80
21+000	1.79	1.71	35.80	34.20	70.00	70.00
22+000	0.00	11.75	0.00	235.00	235.00	235.00
23+000	0.00	14.88	0.00	297.60	297.60	297.60
24+000	0.00	7.82	0.00	156.40	156.40	156.40
25+000	0.00	9.64	0.00	192.80	192.80	192.80
26+000	1.06	1.46	21.20	29.20	50.40	50.40
27+000	3.82	1.07	76.40	21.40	97.80	97.80
28+000	2.75	2.10	55.00	42.00	97.00	97.00
29+000	0.00	6.48	0.00	129.60	129.60	129.60
30+000	0.00	3.18	0.00	63.60	63.60	63.60
31+000	1.05	1.62	21.00	32.40	53.40	53.40
32+000	1.01	1.21	20.20	24.20	44.40	44.40
33+000	0.00	6.10	0.00	122.00	122.00	122.00
34+000	0.00	7.49	0.00	149.80	149.80	149.80
35+000	1.41	1.60	28.20	32.00	60.20	60.20
36+000	1.15	1.79	23.00	35.80	58.80	58.80
37+000	0.00	9.78	0.00	195.60	195.60	195.60
38+000	2.15	2.31	43.00	46.20	89.20	89.20
39+000	1.40	2.36	28.00	47.20	75.20	75.20
40+000	1.17	7.39	23.40	147.80	171.20	171.20

PERFIL CORTE E ATERRO
ESCALA: 1/1000

OBSERVAÇÕES

REVISÕES

DATA	ESPECIFICAÇÃO	ASS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA-MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

SEMOP

SECRETÁRIO: JESSICA MARA DOS REIS NEIVA
ADMINISTRAÇÃO: GUSTAVO MORAIS NUNES

OBRA N° U-9026

CONTROLE:

PROJETO:

IONE DAS GRAÇAS FERREIRA PIRES
ENGR. CIVIL - CREA 161.108/D
GERENTE DA SEÇÃO DE CÁLCULOS E ESPECIFICAÇÕES

AMANDA PEREIRA SANTANA
DIRETORA DEPARTAMENTO DE PROJETOS

NUMERO ART: MG20254563200

AVENIDA SANITÁRIA, BARRA ALEGRE - IPATINGA/MG

PROJETO DE CORTE E ATERRO
PROJETO PLANTA
PERFIL TRANSVERSAL

ESCALA: INDICADA	PROJETO: 05/03/2024	VISTO: DATA:	PRANCHA: 03/10
DESENHO: MARLON			