
Apêndice II.5 – Documentos Técnicos – Serviço de Engenharia

Objeto: Execução de serviços comuns de engenharia, padronizáveis, 
destinados à manutenção, conservação e reabilitação funcional de 
pavimentos asfálticos, no âmbito dos Municípios integrantes do 
Consórcio
Curva ABC

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor  Unit 
 Valor  Unit 
Com BDI 

Total Peso (%)
Peso 

Acumulado 
(%)

 4.10  5915320 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento 
primário

tkm   20.230.226,70                     0,88                 1,1904   24.082.208,83 11,86% 11,86%

 5.14  4011370 SICRO3 Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial m²        490.000,00                   22,50               30,4000   14.896.000,00 7,34% 19,20%
 5.4  4011282 SICRO3 Base ou sub-base de macadame hidráulico com brita comercial - 100% Proctor 

modificado
m³          31.262,00                 240,33             324,7300   10.151.709,26 5,00% 24,20%

 5.17  4011410 SICRO3 Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - 
faixa III - brita comercial

m²        392.000,00                   18,44               24,9100     9.764.720,00 4,81% 29,01%

 5.8  4011287 SICRO3 Base de solo melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de 
jazida - 100% Proctor modificado

m³          60.706,80                   87,59             118,3500     7.184.649,78 3,54% 32,54%

 10.1 010.001 COMP. LOCAÇAO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM MOTORISTA CHP          12.853,00                 370,12             500,1000     6.427.785,30 3,17% 35,71%
 5.19 005.019 COMP. Pavimentação em Paralelepípedo inclusive transporte m²          49.560,00                   91,26             123,3100     6.111.243,60 3,01% 38,72%
 5.10 4011278 SICRO3 Base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento com brita comercial - 

100% Proctor modificado
m³          12.001,20                 323,56             437,1900     5.246.804,62 2,58% 41,30%

 5.20  5915320 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento 
primário

tkm     4.186.373,25                     0,88                 1,1904     4.983.488,28 2,45% 43,76%

 5.6  4011318 SICRO3 Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita 
(70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor 
modificado

m³          34.748,00                 103,20             139,4400     4.845.261,12 2,39% 46,14%

 5.16  4011407 SICRO3 Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm - 
faixa II - brita produzida

m²        297.920,00                   11,77               15,9000     4.736.928,00 2,33% 48,48%

 5.9  4011276 SICRO3 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor 
modificado

m³          12.264,00                 273,19             369,1300     4.527.010,32 2,23% 50,71%

 5.13  4011358 SICRO3 Tratamento superficial simples com emulsão - brita comercial m²        352.800,00                     9,18               12,4000     4.374.720,00 2,15% 52,86%
 10.2 010.002 COMP. LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TANQUE 10.OOO LTS COM MOTORISTA CHP            7.013,05                 426,64             576,4700     4.042.812,93 1,99% 54,85%
 5.15  4915637 SICRO3 Capa selante - areia comercial m²        842.800,00                     3,52                 4,7500     4.003.300,00 1,97% 56,82%
 5.18  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t            4.725,00                 598,43             808,6000     3.820.635,00 1,88% 58,71%
 6.4  6416078 SICRO3 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t            4.724,97                 574,64             776,4600     3.668.750,20 1,81% 60,51%
 6.3  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t            4.132,80                 598,43             808,6000     3.341.782,08 1,65% 62,16%
 5.5  4011228 SICRO3 Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com 

material de jazida - 100% Proctor intermediário
m³        131.024,00                   18,69               25,2560     3.309.142,40 1,63% 63,79%

 5.2  4011211 SICRO3 Reforço do subleito com material de jazida - 100% Proctor intermediário m³        138.988,80                   17,12               23,1272     3.214.415,92 1,58% 65,37%
 9.1  5213401 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m²          75.600,00                   30,03               40,5700     3.067.092,00 1,51% 66,88%
 4.9  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm     2.622.068,58                     0,81                 1,0963     2.874.520,50 1,42% 68,30%
 5.1  4011209 SICRO3 Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário m²     1.059.200,00                     1,97                 2,6566     2.813.876,59 1,39% 69,68%

Curva ABC de Serviços



Objeto: Execução de serviços comuns de engenharia, padronizáveis, 
destinados à manutenção, conservação e reabilitação funcional de 
pavimentos asfálticos, no âmbito dos Municípios integrantes do 
Consórcio
Curva ABC

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor  Unit 
 Valor  Unit 
Com BDI 

Total Peso (%)
Peso 

Acumulado 
(%)

Curva ABC de Serviços

 4.13  5502978 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³        317.760,00                     6,48                 8,7574     2.782.743,24 1,37% 71,05%
 4.15 5502778 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 2.000 a 

2.500 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão 
basculante de 12 m³

m³          37.237,50                   52,25               70,6000     2.628.967,50 1,29% 72,35%

 9.6  5219606 SICRO3 Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo II - com um pino - 
fornecimento e colocação

un          42.000,00                   40,28               54,4300     2.286.060,00 1,13% 73,47%

 4.12  5915468 SICRO3 Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia pavimentada tkm        958.046,40                     1,71                 2,3151     2.218.014,44 1,09% 74,57%

 10.4 010.004 COMP. LOCAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR DE PNEUS COM OPERADOR CHP            5.334,09                 307,33             415,2700     2.215.087,55 1,09% 75,66%
 10.3 010.003 COMP. LOCAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO COM OPERADOR CHP            5.586,04                 268,55             362,8700     2.027.006,33 1,00% 76,66%

 7.14  2003991 SICRO3 Tubo PEAD para drenagem - D = 1.050 mm - fornecimento e instalação m               900,00              1.647,13          2.225,6000     2.003.040,00 0,99% 77,64%
 1.1 001.001 COMP. ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN                   1,00       1.410.327,36   1.905.634,3200     1.905.634,32 0,94% 78,58%
 5.7  4011221 SICRO3 Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com 

material de jazida - 100% Proctor modificado
m³          73.584,00                   19,15               25,8800     1.904.351,45 0,94% 79,52%

 5.3  2003844 SICRO3 Lastro de areia comercial - espalhamento mecânico m³            6.598,16                 180,14             243,4100     1.606.058,12 0,79% 80,31%
 9.3  5213572 SICRO3 Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação m²            2.100,00                 561,52             758,7200     1.593.312,00 0,78% 81,09%
 4.6  5501879 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 

m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

m³          79.440,00                   14,58               19,7055     1.565.403,01 0,77% 81,87%

 10.6 010.006 COMP. LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA COM OPERADOR CHP            2.956,39                 374,70             506,3000     1.496.820,25 0,74% 82,60%
 4.5  5501877 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 

m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

m³          79.440,00                   13,79               18,6278     1.479.793,18 0,73% 83,33%

 6.9  4915631 SICRO3 Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição 
mecânica e corte com serra

m³            2.953,12                 369,97             499,9100     1.476.294,21 0,73% 84,06%

 9.2  5213405 SICRO3 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m²          22.680,00                   47,17               63,7300     1.445.396,40 0,71% 84,77%
 4.4  5501875 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - 

caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante 
de 14 m³

m³          79.440,00                   12,32               16,6412     1.321.977,33 0,65% 85,42%

 9.5  5213362 SICRO3 Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação un          10.500,00                   90,25             121,9400     1.280.370,00 0,63% 86,05%

 7.17  0804037 SICRO3 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais m               900,00              1.037,43          1.401,7700     1.261.593,00 0,62% 86,67%
 6.8  4915630 SICRO3 Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição manual m³            1.968,75                 472,99             639,1000     1.258.228,12 0,62% 87,29%



Objeto: Execução de serviços comuns de engenharia, padronizáveis, 
destinados à manutenção, conservação e reabilitação funcional de 
pavimentos asfálticos, no âmbito dos Municípios integrantes do 
Consórcio
Curva ABC

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor  Unit 
 Valor  Unit 
Com BDI 

Total Peso (%)
Peso 

Acumulado 
(%)

Curva ABC de Serviços

 10.8 010.008 COMP. LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA COM OPERADOR CHP            1.854,14                 474,09             640,5900     1.187.743,54 0,58% 87,88%
 4.11  5915467 SICRO3 Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em 

revestimento primário
tkm        383.218,56                     2,07                 2,7916     1.069.782,07 0,53% 88,41%

 7.13  2003987 SICRO3 Tubo PEAD para drenagem - D = 750 mm - fornecimento e instalação m               900,00                 874,10          1.181,0800     1.062.972,00 0,52% 88,93%
 10.7 010.007 COMP. LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM OPERADOR CHP            2.066,72                 372,37             503,1500     1.039.870,16 0,51% 89,44%
 7.20  0804121 SICRO3 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas 

retas
un               180,00              4.271,02          5.771,0000     1.038.780,00 0,51% 89,95%

 7.16  0804029 SICRO3 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais m               900,00                 811,12          1.095,9900        986.391,00 0,49% 90,44%
 2.1 002.001 COMP. CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO m²               370,00              1.920,74          2.595,3000        960.261,00 0,47% 90,91%

 10.9 010.009 COMP. LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS COM GRADE DE DISCOS COM 
OPERADOR

CHP            2.509,58                 282,89             382,2400        959.261,85 0,47% 91,38%

 7.10  2003844 SICRO3 Lastro de areia comercial - espalhamento mecânico m³            3.648,00                 180,14             243,4100        887.959,68 0,44% 91,82%

 4.14 415612 SICRO3
Execução de revestimento primário com material de jazida - 100% Proctor 
intermediário

m³          37.072,00                   17,12               23,1276        857.387,12 0,42% 92,24%

 4.16 5502382 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.000 a 
1.200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e 
caminhão basculante de 14 m³

m³          26.480,00                   22,70               30,6778        812.347,73 0,40% 92,64%

 4.8  5914351 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre

t        176.880,00                     3,35                 4,5293        801.147,45 0,39% 93,04%

 5.21  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm        707.520,00                     0,81                 1,0963        775.639,28 0,38% 93,42%
 3.1 003.001 COMP. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO H            3.180,00                 168,26             227,3500        722.973,00 0,36% 93,78%

 7.12  2003986 SICRO3 Tubo PEAD para drenagem - D = 600 mm - fornecimento e instalação m               900,00                 580,84             784,8300        706.347,00 0,35% 94,12%
 9.8  3713604 SICRO3 Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação m            1.500,00                 341,39             461,2800        691.920,00 0,34% 94,46%
 7.1  2003377 SICRO3 Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m            7.500,00                   67,53               91,2400        684.300,00 0,34% 94,80%

 7.23  2003634 SICRO3 Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 01 - areia e brita comerciais un               240,00              2.100,87          2.838,7000        681.288,00 0,34% 95,14%
 7.15  0804021 SICRO3 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais m               900,00                 530,04             716,1900        644.571,00 0,32% 95,45%
 7.19  0804101 SICRO3 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas 

retas
un               180,00              2.495,32          3.371,6700        606.900,60 0,30% 95,75%

 7.21  2003684 SICRO3 Poço de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais un               120,00              3.591,53          4.852,8800        582.345,60 0,29% 96,04%
 7.11  1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais
m³               661,50                 607,49             820,8400        542.985,66 0,27% 96,31%

 6.5  4915623 SICRO3 Solo brita para base de remendo profundo - brita comercial m³            3.937,49                   97,93             132,3200        521.008,67 0,26% 96,56%
 10.11 010.011 COMP. LOCAÇÃO DE PA CARREGADEIRA COM OPERADOR CHP            1.625,82                 227,24             307,0400        499.191,77 0,25% 96,81%
 4.3  5502986 SICRO3 Expurgo de jazida m³          75.000,00                     4,69                 6,3307        474.800,17 0,23% 97,04%



Objeto: Execução de serviços comuns de engenharia, padronizáveis, 
destinados à manutenção, conservação e reabilitação funcional de 
pavimentos asfálticos, no âmbito dos Municípios integrantes do 
Consórcio
Curva ABC

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor  Unit 
 Valor  Unit 
Com BDI 

Total Peso (%)
Peso 

Acumulado 
(%)

Curva ABC de Serviços

 4.2  5501700 SICRO3 Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 
0,15 m

m²        463.400,00                     0,74                 0,9937        460.481,49 0,23% 97,27%

 7.18  0804081 SICRO3 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas 
retas

un               180,00              1.717,84          2.321,1400        417.805,20 0,21% 97,48%

 6.7  4915678 SICRO3 Tapa buraco com pintura de ligação - demolição manual m³               590,62                 502,06             678,3800        400.664,79 0,20% 97,67%
 9.4  5216111 SICRO3 Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - 

fornecimento e implantação
un            1.750,00                 143,41             193,7800        339.115,00 0,17% 97,84%

 7.22  2003716 SICRO3 Chaminé dos poços de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais un               120,00              2.009,04          2.714,6100        325.753,20 0,16% 98,00%
 7.5  2003393 SICRO3 Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 60-30 - areia e brita comerciais m               600,00                 401,71             542,7900        325.674,00 0,16% 98,16%
 7.3  2003257 SICRO3 Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 - escavação mecânica - areia e brita 

comerciais
m            3.000,00                   73,11               98,7900        296.370,00 0,15% 98,31%

 6.6  4915757 SICRO3 Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso m³               393,75                 552,06             745,9500        293.717,81 0,14% 98,45%
 4.7  4016096 SICRO3 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ m³        116.677,50                     1,78                 2,4027        280.339,65 0,14% 98,59%

 7.9  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm        250.424,40                     0,81                 1,0963        274.536,50 0,14% 98,73%
 10.5 010.005 COMP. LOCAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM LISO COM 

OPERADOR
CHP               517,66                 391,84             529,4600        274.080,26 0,13% 98,86%

 10.10 010.010 COMP. LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA COM OPERADOR CHP               921,16                 186,34             251,7800        231.929,66 0,11% 98,97%
 5.11  4011352 SICRO3 Imprimação com emulsão asfáltica m²          34.440,00                     4,97                 6,7100        231.092,40 0,11% 99,09%
 6.11  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm        204.666,12                     0,81                 1,0963        224.373,60 0,11% 99,20%
 4.1  5502985 SICRO3 Limpeza mecanizada da camada vegetal m²        198.600,00                     0,83                 1,1192        222.274,33 0,11% 99,31%
 8.1  4413942 SICRO3 Espalhamento de material em bota-fora m³          54.509,79                     2,84                 3,8358        209.085,97 0,10% 99,41%
 7.7  4805757 SICRO3 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³          17.307,00                     8,17               11,0411        191.088,14 0,09% 99,51%
 6.2  4915663 SICRO3 Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 5 cm m³            1.181,25                 110,92             149,8700        177.033,93 0,09% 99,59%
 7.6  2003175 SICRO3 Dissipador de energia - DED 01 A - areia, brita e pedra de mão comerciais un               150,00                 822,07          1.110,7800        166.617,00 0,08% 99,68%
 7.8  4815671 SICRO3 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³            5.936,66                   20,42               27,5920        163.804,07 0,08% 99,76%
 9.7  3713605 SICRO3 Ancoragem de defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação m               200,00                 410,61             554,8200        110.964,00 0,05% 99,81%

 5.12  4011353 SICRO3 Pintura de ligação m²          34.440,00                     2,24                 3,0200        104.008,80 0,05% 99,86%
 6.1  4915656 SICRO3 Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 4 cm m³               787,50                   93,24             125,9900          99.217,12 0,05% 99,91%
 7.4  2003117 SICRO3 Entrada para descida d'água - EDA 02 B - areia e brita comerciais un               150,00                 370,97             501,2500          75.187,50 0,04% 99,95%

 6.10  5914351 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre

t            9.449,98                     3,35                 4,5291          42.799,92 0,02% 99,97%

 7.2  4915723 SICRO3 Caiação manual com fixador de cal m²            7.500,00                     3,74                 5,0600          37.950,00 0,02% 99,99%
 8.2  4413986 SICRO3 Regularização de superfície com motoniveladora m²        225.000,00                     0,09                 0,1150          25.868,61 0,01% 100,00%



Objeto: Execução de serviços comuns de engenharia, padronizáveis, 
destinados à manutenção, conservação e reabilitação funcional de 
pavimentos asfálticos, no âmbito dos Municípios integrantes do 
Consórcio
Curva ABC

Item Código Banco Descrição Und Quant.  Valor  Unit 
 Valor  Unit 
Com BDI 

Total Peso (%)
Peso 

Acumulado 
(%)

Curva ABC de Serviços

Total 203.045.014,48


