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ESTADO DA BAHIA 

CONSÓRCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO – CTR 

Avenida Irmã Dulce, s/nº, CEP: 44.380-000, Centro, Cruz das Almas/BA 

 

APÊNDICE III DO ANEXO I 
MEMORIAL DESCRITIVO TÉCNICO / CADERNO DE MANUTENÇÃO 

 

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

(MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REABILITAÇÃO FUNCIONAL) 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2026 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2026 

 

ÓRGÃO/ENTIDADE: Consórcio do Território do Recôncavo - CTR  

OBJETO: Execução, sob demanda, de serviços comuns de engenharia destinados à manutenção, 

conservação preventiva e corretiva e reabilitação funcional de pavimentos asfálticos e de elementos 

diretamente associados ao desempenho da via.  

REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço unitário, com medição pelos quantitativos efetivamente 

executados e aceitos. 

MODELAGEM: Sistema de Registro de Preços; grupo único/global; execução por Ordens de Serviço, sem 

obrigação de consumo integral dos quantitativos registrados.  

BASE ORÇAMENTÁRIA: SICRO3 - Bahia 04/2026 e SINAPI quando aplicável; composições CTR-

RECÔNCAVO - 04/2026, com documentos de engenharia anexos ao Termo de Referência. 

 

6.1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

6.1.1. OBJETO 

a) Contratação consorciada de serviços comuns de engenharia, padronizáveis, destinados à manutenção 

preventiva e corretiva, conservação e reabilitação funcional de pavimentos asfálticos, incluindo, quando 

necessário e previsto nos documentos técnicos, intervenções em pavimentos existentes, recomposição ou 

reforço localizado de camadas e serviços complementares indispensáveis, como drenagem associada, 

proteção ambiental, sinalização e dispositivos de segurança viária, a serem executados sob demanda no 

âmbito dos Municípios integrantes e participantes do CTR. 

b) O regime de execução é por preço unitário, com medição e pagamento vinculados às quantidades 

efetivamente executadas e aceitas, estritamente conforme os códigos, descrições, unidades e critérios 

constantes das planilhas, do Memorial de Cálculos e das Composições de Custos Unitários.  

c) O registro de preços constitui instrumento de disponibilidade contratual e não gera direito à execução 

integral dos quantitativos máximos. Cada intervenção dependerá de Ordem de Serviço formal, 

disponibilidade orçamentária, necessidade demonstrada e definição do trecho, do diagnóstico, dos itens, 

das quantidades, dos prazos e das condições operacionais. 

6.1.2. SERVIÇOS TÍPICOS INTEGRANTES DO OBJETO 

a) administração local, construção de canteiro e mobilização/desmobilização; 

b) terraplenagem localizada e serviços correlatos, inclusive limpeza, desmatamento/destocamento, 

expurgo, escavação, carga, transporte, compactação e revestimento primário; 
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c) pavimentação e recomposição de camadas, incluindo regularização e reforço de subleito, base/sub -

base, imprimação, pintura de ligação, tratamentos superficiais, capa selante, microrrevestimento, concreto 

asfáltico; 

d) manutenção rodoviária, incluindo fresagem, tapa-buracos, remendos, usinagem de concreto asfáltico, 

carga e transportes associados; 

e) drenagem, incluindo meio-fio, sarjetas, descidas d´água, dissipadores, valas, reaterro, lastros, concreto, 

tubos PEAD, bueiros tubulares, bocas, poços de visita e bocas de lobo; 

f) proteção ao meio ambiente, inclusive espalhamento em bota-fora autorizado e regularização de 

superfícies; 

g) sinalização e dispositivos de segurança, inclusive pinturas, placas e suportes, tachas/tachões, defensas e 

ancoragens; e 

h) locação de máquinas e equipamentos com motorista/operador, quando acionada por OS e vinculada 

às necessidades efetivas dos serviços. 

6.1.3. ENQUADRAMENTO COMO SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA 

a) O objeto é composto predominantemente por serviços rotineiros e recorrentes de manutenção, 

conservação e reabilitação funcional de pavimentos e elementos associados, executados sobre 

infraestrutura existente e com métodos amplamente conhecidos no mercado. 

b) As especificações são objetivas e auditáveis, ancoradas em referenciais oficiais SICRO/SINAPI/DNIT e 

nas composições anexas, com medição por unidades usuais de engenharia e verificação em campo. 

c) A execução é comandada por Ordens de Serviço e não pressupõe solução autoral do contratado. O 

controle de aceitação ocorrerá por critérios mensuráveis, boletins, relatórios, registros fotográficos e 

ensaios quando aplicáveis. 

d) Intervenções que exijam concepção singular, dimensionamento estrutural específico, implantação nova, 

ampliação relevante de capacidade, obra de arte especial ou solução incompatível com o caderno 

padronizado não serão absorvidas automaticamente por este SRP e deverão ser objeto de instrução 

técnica própria. 

 

6.2. LOCALIZAÇÃO, ABRANGÊNCIA E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

6.2.1. ABRANGÊNCIA TERRITORIAL E GRUPO ÚNICO 

a) A contratação é estruturada em grupo único/global. A ativação das frentes ocorrerá nos Municípios 

participantes do registro de preços e, quando cabível, em entes não participantes que aderirem à Ata nos 

termos do Edital e da legislação aplicável, mediante Ordem de Serviço específica e conforme a 

necessidade, a priorização administrativa e a disponibilidade de recursos. 

b) O levantamento rodoviário do CTR/Recôncavo e a matriz Município x rodovia constituem referência 

documental para planejamento e identificação de eixos, mas não autorizam, isoladamente, intervenção 

em rodovia estadual ou federal nem transformam a extensão cadastrada no SRE em quantitativo automático de 

contratação. 

c) Antes da emissão de OS em trechos que não sejam de inequívoca titularidade municipal, deverão ser confirmados 

jurisdição, competência, instrumento jurídico e autorizações necessários, inclusive Acordo Consorcial, convênio ou 

autorização do ente competente, quando cabíveis. 

d) A natureza das intervenções é de manutenção, conservação e reabilitação funcional localizada de vias existentes. A 

extensão efetivamente tratada dependerá do diagnóstico e da solução técnica indicada para cada defeito, não se 

presumindo intervenção uniforme em toda a extensão de qualquer rodovia ou Município. 
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6.2.2. REGIME SOB DEMANDA E PREMISSAS DE CAMPO 

a) Cada OS definirá, no mínimo, Município/ente demandante, via/trecho, jurisdição, estaca/km ou outra referência de 

localização, diagnóstico, item/código, unidade, quantitativo autorizado, prazo, condições operacionais, fonte de recurso e 

responsáveis pela fiscalização. 

b) Devem ser observadas condições de tráfego e segurança: sinalização provisória, controle operacional do trecho, 

proteção de pedestres, trabalhadores e veículos e manutenção de acessos essenciais quando aplicável.  

c) As frentes devem compatibilizar logística de jazidas, fornecedores, usinas e transportes com as Distâncias Médias de 

Transporte adotadas e com as condições climáticas pertinentes à execução de serviços asfálticos, de compactação, 

terraplenagem e drenagem. 

d) A programação física é referencial e deverá ser convertida em programação executiva por OS. Como a contratação é por 

preço unitário e sob demanda, o pagamento seguirá os serviços efetivamente medidos, não percentuais abstratos do 

cronograma. 

6.2.3. ELEMENTOS TÉCNICOS ACESSÓRIOS E REGISTROS 

a) Serão mantidos, quando aplicáveis, croquis/marcações, registros antes-durante-depois, controles de volumes e 

transportes, boletins, diário/relatório de campo, resultados de ensaios, certificados de materiais, rastreabilidade de usina e 

registros georreferenciados previstos na OS. 

b) Esses elementos são instrumentos de rastreabilidade e fiscalização e não transferem ao contratado o núcleo do 

planejamento. A solução permanece delimitada pelos itens, especificações, memorial, planilhas e OS.  

c) O contratado deverá submeter previamente à fiscalização qualquer necessidade de alteração de método executivo que 

se afaste do padrão especificado, sem modificar unilateralmente a solução, o preço, a unidade de medição ou o 

quantitativo autorizado. 

 

6.3. COMPATIBILIDADE OBRIGATÓRIA COM OS DOCUMENTOS TÉCNICOS DE 

ENGENHARIA 
6.3.1. Este Memorial Descritivo deve ser lido em conjunto com o Orçamento Sintético de Serviços e Equipamentos, a 

Planilha de Insumos Disponibilizados, o Orçamento Completo, o Memorial de Cálculos, a Curva ABC, os Encargos Sociais 

SICRO/SINAPI, a composição de BDI, as Composições de Custos Unitários e o Cronograma Físico-Financeiro. 

6.3.2. Para fins de medição contratual, prevalece a unidade de medida expressamente indicada no orçamento consolidado 

e no Memorial de Cálculos. A indicação "Prod. Equipe: H", "Prod. Equipe: m³" ou expressão equivalente constante de  

6.3.3. Os quantitativos apresentados neste Memorial reproduzem os tetos técnicos constantes do orçamento/memória 

atualmente anexados. No SRP, constituem limites máximos de referência e não compromisso de consumo.  

6.3.4. As composições CTR-RECÔNCAVO 04/2026 estão identificadas como "SEM MATERIAIS" e coexistem com planilha 

específica de "Insumos Disponibilizados". A OS e a medição deverão identificar com clareza os insumos constantes da 

Planilha de Insumos a Serem Disponibilizados e fornecidos pelo Consórcio, bem como as parcelas a cargo do Contratado, 

vedada dupla remuneração. 

6.3.5. O orçamento completo representa o custo econômico integral da solução, enquanto a parcela de 

serviços/equipamentos deve ser compatibilizada com o modelo efetivo de disponibilização de materiais. Qualquer 

mudança de responsabilidade pelo fornecimento de insumos exige revisão das composições, orçamento, BDI, cronograma 

e documentos correlatos antes da contratação/execução. 

6.3.6. Os encargos sociais deverão observar os documentos SICRO e SINAPI da Bahia anexados e o regime efetivamente 

adotado no orçamento. As composições, data-base, BDI, DMT e incidências tributárias devem permanecer coerentes entre 

todos os artefatos. 

 

6.4. REGRAS GERAIS DE ESPECIFICAÇÃO, MEDIÇÃO E ACEITAÇÃO 
a) Toda aceitação deverá se basear em parâmetros mensuráveis: área, volume, massa, distância, extensão, quantidade, hora 

produtiva, espessura, cotas, compactação, aderência, regularidade, resistência, desempenho e controles tecnológicos 

pertinentes ao item. 
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b) Não se admite aceitação fundada apenas em expressões vagas. Quando a especificação particular não fixar tolerância 

numérica, aplicam-se os limites e métodos do código SICRO/SINAPI e da norma DNIT/ABNT pertinente, além dos 

parâmetros definidos na OS e nos documentos técnicos. 

c) É vedada indicação de marca ou modelo sem justificativa. Materiais serão definidos por classe, propriedades, faixa, 

desempenho, certificação e equivalência técnica, nos termos dos documentos da contratação.  

d) A medição seguirá a unidade do item e deverá ser rastreável a OS, boletim, memória de cálculo e evidências de campo. 

Serviços executados sem autorização, fora do limite da OS ou como retrabalho decorrente de falha do contratado não 

serão medidos. 

e) O recebimento não afasta a responsabilidade técnica do contratado pela solidez, segurança, qualidade, durabilidade e 

correção dos serviços. Não conformidades deverão ser corrigidas às expensas do responsável quando decorrentes de 

execução inadequada. 

f) Os materiais/insumos constantes da Planilha de Insumos a Serem Disponibilizados e fornecidos pelo Consórcio serão 

objeto de controle de recebimento, guarda, consumo, perdas, devolução e saldo por OS, sem incorporação ao preço do 

serviço medido. 

 

6.5. QUADRO CONSOLIDADO DOS SERVIÇOS, UNIDADES E QUANTITATIVOS 
O quadro a seguir reproduz os códigos, unidades e quantitativos máximos que orientam este Memorial. As quantidades 

são tetos de planejamento/SRP e somente serão convertidas em obrigação executiva por Ordem de Serviço. 

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

Item Código Serviço Unid. Qtd. máx. 

1.1 001.001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1 

 

2. CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO 

Item Código Serviço Unid. Qtd. máx. 

2.1 002.001 CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO m² 370 

 

3. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

Item Código Serviço Unid. Qtd. máx. 

3.1 003.001 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO H 3.180 

 

4. TERRAPLENAGEM 

Item Código Serviço Unid. Qtd. máx. 

4.1 5502985 LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL m² 198.600 

4.2 5501700 
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE 

ÁREA COM ÁRVORES ATÉ 0,15 m 
m² 463.400 

4.3 5502986 EXPURGO DE JAZIDA m³ 75.000 

4.4 5501875 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 

DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 m - CAMINHO 

EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E 

CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ 

m³ 79.440 

4.5 5501877 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 

DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 m - 

CAMINHO EM LEITO NATURAL - COM 

CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ 

m³ 79.440 

4.6 5501879 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL m³ 79.440 
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Item Código Serviço Unid. Qtd. máx. 

DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 m - 

CAMINHO EM LEITO NATURAL - COM 

CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ 

4.7 4016096 
ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 m³ 
m³ 116.677,50 

4.8 5914351 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS 

OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 m³ - 

CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 m³ E 

DESCARGA LIVRE 

t 176.880 

4.9 5915321 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 

m³ - RODOVIA PAVIMENTADA 
tkm 707.520 

4.10 5915320 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 

m³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 
tkm 4.186.373,25 

4.11 5915467 
TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE 

DE 10.000 L - RODOVIA EM REVESTIMENTO 

PRIMÁRIO 
tkm 383.218,56 

4.12 5915468 
TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE 

DE 10.000 L - RODOVIA PAVIMENTADA 
tkm 958.046,40 

4.13 5502978 
COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR 

NORMAL 
m³ 317.760 

4.14 4015612 
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM 

MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR 

INTERMEDIÁRIO 
m³ 37.072 

4.15 5502778 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 

DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 m - 

CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO 

PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE 

m³ 37.237,50 

4.16 5502382 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 

DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 m - 

CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO 

PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO 

BASCULANTE 14 m³ 

m³ 26.480 

 

5. PAVIMENTAÇÃO 

Item Código Serviço Unid. Qtd. máx. 

5.1 4011209 
REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - 100% 

PROCTOR INTERMEDIÁRIO 
m² 1.059.200 

5.2 4011211 
REFORÇO DO SUBLEITO COM MATERIAL DE 

JAZIDA - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO 
m³ 138.988,80 

5.3 2003844 
LASTRO DE AREIA COMERCIAL - 

ESPALHAMENTO MECÂNICO 
m³ 3.648 

5.4 4011282 
BASE OU SUB-BASE DE MACADAME 

HIDRÁULICO COM BRITA COMERCIAL - 100% 

PROCTOR MODIFICADO 
m³ 31.262 

5.5 4011228 

SUB-BASE ESTABILIZADA 

GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE 

SOLOS NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA - 

100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO 

m³ 131.024 
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Item Código Serviço Unid. Qtd. máx. 

5.6 4011318 

BASE OU SUB-BASE ESTABILIZADA 

GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA 

SOLO-BRITA (70%-30%) EM USINA - 100% 

PROCTOR MODIFICADO 

m³ 34.748 

5.7 4011221 

BASE ESTABILIZADA 

GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE 

SOLOS NA PISTA - 100% PROCTOR 

MODIFICADO 

m³ 73.584 

5.8 4011287 
BASE DE SOLO MELHORADO COM 3% DE 

CIMENTO E MISTURA NA PISTA - 100% 

PROCTOR MODIFICADO 
m³ 60.706,80 

5.9 4011276 
BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA 

COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR 

MODIFICADO 
m³ 12.264 

5.10 4011278 
BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA 

TRATADA COM CIMENTO COM BRITA 

COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO 
m³ 12.001,20 

5.11 4011352 IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA m² 34.440 

5.12 4011353 PINTURA DE LIGAÇÃO m² 34.440 

5.13 4011358 
TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES COM 

EMULSÃO - BRITA COMERCIAL 
m² 352.800 

5.14 4011370 
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM 

EMULSÃO - BRITA COMERCIAL 
m² 490.000 

5.15 4915637 CAPA SELANTE - AREIA COMERCIAL m² 842.800 

5.16 4011407 
MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM 

EMULSÃO MODIFICADA - 0,8 cm - FAIXA II 
m² 297.920 

5.17 4011410 
MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM 

EMULSÃO MODIFICADA - 1,5 cm - FAIXA III 
m² 392.000 

5.18 4011463 
CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA 

E BRITA COMERCIAIS 
t 4.132,80 

5.19 005.019 
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 

INCLUSIVE TRANSPORTE 
m² 49.560 

5.20 5915320 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 

14 m³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO 

PRIMÁRIO (PAVIMENTAÇÃO) 
tkm 20.385.084,30 

5.21 5915321 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 

14 m³ - RODOVIA PAVIMENTADA 

(PAVIMENTAÇÃO) 
tkm 2.622.068,58 

 

6. PAVIMENTAÇÃO - MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA 

Item Código Serviço Unid. Qtd. máx. 

6.1 4915656 
FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO 

ASFÁLTICO - 4 cm 
m³ 787,50 

6.2 4915663 
FRESAGEM DESCONTÍNUA DE REVESTIMENTO 

ASFÁLTICO - 5 cm 
m³ 1.181,25 

6.3 4011463 
CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5 

(MANUTENÇÃO) 
t 4.725 
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Item Código Serviço Unid. Qtd. máx. 

6.4 6416078 
USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-

12,5 
t 4.724,97 

6.5 4915623 
BASE DE SOLO-BRITA PARA REMENDO 

PROFUNDO 
m³ 3.937,49 

6.6 4915757 
TAPA-BURACO COM PINTURA DE LIGAÇÃO - 

DEMOLIÇÃO COM SERRA CORTA-PISO 
m³ 393,75 

6.7 4915678 
TAPA-BURACO COM PINTURA DE LIGAÇÃO - 

DEMOLIÇÃO MANUAL 
m³ 590,62 

6.8 4915630 REMENDO PROFUNDO - DEMOLIÇÃO MANUAL m³ 1.968,75 

6.9 4915631 
REMENDO PROFUNDO - DEMOLIÇÃO MECÂNICA 

COM SERRA CORTA-PISO 
m³ 2.953,12 

6.10 5914351 
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DE 

MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO BASCULANTE 
t 12.599,98 

6.11 5915321 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 14 

m³ - RODOVIA PAVIMENTADA (MANUTENÇÃO) 
tkm 151.199,76 

 

7. DRENAGEM 

Item Código Serviço Unid. Qtd. máx. 

7.1 2003377 MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 m 7.500 

7.2 4915723 CAIAÇÃO MANUAL m² 7.500 

7.3 2003257 
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - 

STC 100-20 
m 3.000 

7.4 2003117 
ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 

02B 
un 150 

7.5 2003393 DESCIDA D'ÁGUA RÁPIDA - DAR 60-30 m 600 

7.6 2003175 DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01A un 150 

7.7 4805757 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA m³ 17.307 

7.8 4815671 REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALAS m³ 5.936,66 

7.9 5915321 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE 14 m³ - RODOVIA 

PAVIMENTADA (DRENAGEM) 
tkm 204.666,12 

7.10 2003844 LASTRO DE AREIA COMERCIAL m³ 6.598,16 

7.11 1107892 
CONCRETO fck = 20 MPa - CONFECÇÃO 

EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL 

- AREIA E BRITA COMERCIAIS 
m³ 661,50 

7.12 2003986 
TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 600 

mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
m 900 

7.13 2003987 
TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 750 

mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
m 900 

7.14 2003991 
TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 1.050 

mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
m 900 

7.15 0804021 
CORPO DE BSTC D = 0,60 m PA1 - AREIA, 

BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS 
m 900 

7.16 0804029 
CORPO DE BSTC D = 0,80 m PA1 - AREIA, 

BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS 
m 900 
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Item Código Serviço Unid. Qtd. máx. 

7.17 0804037 
CORPO DE BSTC D = 1,00 m PA1 - AREIA, 

BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS 
m 900 

7.18 0804081 
BOCA DE BSTC D = 0,60 m - 

ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS - ALAS RETAS 
un 180 

7.19 0804101 
BOCA DE BSTC D = 0,80 m - 

ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS - ALAS RETAS 
un 180 

7.20 0804121 
BOCA DE BSTC D = 1,00 m - 

ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS - ALAS RETAS 
un 180 

7.21 2003684 
POÇO DE VISITA - PVI 04 - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS 
un 120 

7.22 2003716 
CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 02 

- AREIA E BRITA COMERCIAIS 
un 120 

7.23 2003634 
BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE 

CONCRETO - BLDG 01 - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS 
un 240 

 

8. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 

Item Código Serviço Unid. Qtd. máx. 

8.1 4413942 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m³ 44.173,89 

8.2 4413986 
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 

MOTONIVELADORA 
m² 225.000 

 

9. SINALIZAÇÃO 

Item Código Serviço Unid. Qtd. máx. 

9.1 5213401 
PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 

0,6 mm 
m² 75.600 

9.2 5213405 
PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - 

ESPESSURA DE 0,6 mm 
m² 22.680 

9.3 5213572 
PLACA EM AÇO - PELÍCULA III + III - FORNECIMENTO E 

IMPLANTAÇÃO 
m² 2.100 

9.4 5216111 
SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE 

LEI TRATADA 8 x 8 cm - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 
un 1.750 

9.5 5213362 
TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - 

BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 
un 10.500 

9.6 5219606 
TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL 

TIPO II - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 
un 42.000 

9.7 3713605 
ANCORAGEM DE DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - 

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 
m 200 

9.8 3713604 
DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E 

IMPLANTAÇÃO 
m 1.500 
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10. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

Item Código Serviço Unid. Qtd. máx. 

10.1 010.001 
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM 

MOTORISTA 
CHP 12.853 

10.2 010.002 
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TANQUE 10.000 L COM 

MOTORISTA 
CHP 7.013,05 

10.3 010.003 
LOCAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR PÉ DE 

CARNEIRO COM OPERADOR 
CHP 5.586,04 

10.4 010.004 
LOCAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 

COM OPERADOR 
CHP 5.334,09 

10.5 010.005 
LOCAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO 

TANDEM LISO COM OPERADOR 
CHP 517,66 

10.6 010.006 
LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA COM 

OPERADOR 
CHP 2.956,39 

10.7 010.007 
LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM 

OPERADOR 
CHP 2.066,72 

10.8 010.008 
LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA COM 

OPERADOR 
CHP 1.854,14 

10.9 010.009 
LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS COM GRADE DE 

DISCOS COM OPERADOR 
CHP 2.509,58 

10.10 010.010 
LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA COM 

OPERADOR 
CHP 921,16 

10.11 010.011 LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA COM OPERADOR CHP 1.625,82 

 

6.6. FICHAS TÉCNICAS PADRÃO - ITEM A ITEM 
As fichas a seguir preservam e consolidam o conteúdo técnico do Memorial-base, corrigindo a identificação institucional, a 

modelagem territorial e, especialmente, códigos, unidades e quantidades para aderência aos documentos de engenharia 

do CTR. As exigências gerais da Seção 6.4 integram cada ficha, ainda que não repetidas literalmente.  

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

ITEM 1.1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

Código/Referenc

ial 
001.001 Unidade UN 

Quantidade 

máxima 
1 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “ADMINISTRAÇÃO LOCAL”, código 001.001, conforme o escopo da 

OS, a composição de custos e as especificações técnicas aplicáveis. 

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: planejar e programar cada OS; controlar produção, qualidade, segurança, 

documentação e apoio à medição; consolidar evidências e tratar não conformidades. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: estrutura técnica e administrativa compatível com a execução; meios de 

comunicação, registros, instrumentos de controle e apoio técnico previstos na composição. 
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g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: conferência de ART/RRT/TRT quando aplicável, relatórios, boletins, diários, 

programação e evidências da execução. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: rastreabilidade integral entre OS, serviços executados, medições, ensaios e 

registros; inexistência de pendências técnicas não tratadas. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: aceitação documental e operacional conforme TR e OS; ausência de documentação 

mínima impede o atesto. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por UN, mediante apropriação proporcional ao avanço efetivo das Ordens de Serviço e ao período de 

Administração Local efetivamente necessário, observado o horizonte inicial de 12 (doze) meses e limitada ao valor total da 

composição, vedado pagamento fixo dissociado da execução. Quantidade máxima de referência do SRP: 1 UN. 

l) FORMA DE PAGAMENTO: pagamento proporcional à Administração Local efetivamente apropriada no período, vinculada à 

execução das Ordens de Serviço e ao avanço físico-financeiro comprovado, aos preços contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização, vedada remuneração de período sem execução correspondente.  

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: relatórios; consolidação de medições; registros; ART/RRT/TRT quando exigível  

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

2. CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO 

ITEM 2.1 - CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO 

Código/Referenc

ial 
002.001 Unidade m² 

Quantidade 

máxima 
370 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO”, código 002.001, conforme o escopo 

da OS, a composição de custos e as especificações técnicas aplicáveis. 

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores. 

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: delimitar e preparar área autorizada; instalar estruturas de apoio; organizar 

armazenamento, circulação, segurança, higiene e sinalização; manter e desmobilizar ao final.  

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: instalações provisórias, isolamento, sinalização, armazenamento e equipamentos 

previstos na composição e compatíveis com a escala de cada frente. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: checklist de implantação/manutenção; inspeção de segurança, limpeza e 

organização; registro fotográfico. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: área de apoio limpa, segura, organizada, funcional e sem obstrução indevida do 

tráfego ou descarte irregular. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: dimensões/áreas efetivamente implantadas e aceitas; atendimento às condições da 

OS e normas aplicáveis. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por m², conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 370 m².  

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m², aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 



 

Memorial Descritivo Técnico / Caderno de Manutenção | CTR    Página 11 

ESTADO DA BAHIA 

CONSÓRCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO – CTR 

Avenida Irmã Dulce, s/nº, CEP: 44.380-000, Centro, Cruz das Almas/BA 

 
m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

3. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

ITEM 3.1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

Código/Referenc

ial 
003.001 Unidade H 

Quantidade 

máxima 
3.180 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO”, código 003.001, conforme o 

escopo da OS, a composição de custos e as especificações técnicas aplicáveis. 

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: mobilizar equipes, equipamentos e apoio logístico conforme programação; registrar 

chegada e disponibilidade; desmobilizar após liberação da frente. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: veículos, equipamentos e meios logísticos compatíveis com os serviços 

efetivamente acionados. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: registros de entrada/saída, disponibilidade operacional e compatibilidade com 

o cronograma da OS. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: mobilização tempestiva, suficiente e compatível com a frente autorizada. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: horas efetivamente reconhecidas e vinculadas à OS, sem duplicidade com itens 

cuja composição já remunere a mesma parcela. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por H, conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 3.180 H.  

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em H, aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

4. TERRAPLENAGEM 

ITEM 4.1 - LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL 

Código/Referenc

ial 
5502985 Unidade m² 

Quantidade 

máxima 
198.600 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL”, código 5502985, 

conforme o escopo da OS, a composição de custos e as especificações técnicas aplicáveis. 
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b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: demarcar; remover mecanicamente camada vegetal e material orgânico superficial; 

carregar/destinar quando previsto; regularizar a superfície. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: motoniveladora, escavadeira, trator, carregadeira e/ou caminhões conforme 

composição. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: inspeção da área, dimensões executadas, ausência de bolsões orgânicos e 

registros de destinação quando aplicáveis. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: superfície limpa, contínua e apta ao serviço subsequente. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: área efetivamente limpa e aceita; não se admite matéria orgânica residual relevante 

na faixa de intervenção. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por m², conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 198.600 m².  

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m², aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

ITEM 4.2 - DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁREA COM ÁRVORES ATÉ 0,15 m 

Código/Referenc

ial 
5501700 Unidade m² 

Quantidade 

máxima 
463.400 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁREA COM 

ÁRVORES ATÉ 0,15 m”, código 5501700, conforme o escopo da OS, a composição de custos e as especificações técnicas 

aplicáveis. 

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: delimitar a faixa autorizada; executar corte, destocamento e limpeza; remover 

resíduos; destinar conforme autorizações ambientais. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: equipamentos mecânicos e ferramentas previstos na composição, com meios de 

proteção e transporte. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: inspeção, registro da área e comprovação de destinação quando exigida. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: faixa liberada, sem tocos ou resíduos que prejudiquem a intervenção. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: somente áreas autorizadas; diâmetro e demais limites do item; não admitir 

remanescentes que interfiram na execução. 
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j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por m², conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 463.400 m².  

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m², aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

ITEM 4.3 - EXPURGO DE JAZIDA 

Código/Referenc

ial 
5502986 Unidade m³ 

Quantidade 

máxima 
75.000 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “EXPURGO DE JAZIDA”, código 5502986, conforme o escopo da OS, 

a composição de custos e as especificações técnicas aplicáveis. 

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: decapar a camada inadequada/superficial da jazida; remover, carregar, destinar e 

conformar a frente de exploração. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: tratores, escavadeiras, carregadeiras e caminhões previstos na composição. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: inspeção visual, origem da jazida, espessura removida quando controlável e 

registro da destinação. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: frente de jazida apta, livre de material orgânico/inadequado para o serviço 

subsequente. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: não incorporar material impróprio após o expurgo; quantitativo limitado ao volume 

efetivamente executado e aceito. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por m³, conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 75.000 m³.  

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m³, aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

ITEM 4.4 - ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 m - 

CAMINHO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ 

Código/Referenc 5501875 Unidade m³ 
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ial 

Quantidade 

máxima 
79.440 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª 

CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 m - CAMINHO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³”, 

código 5501875, conforme o escopo da OS, a composição de custos e as especificações técnicas aplicáveis.  

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: escavar, carregar, transportar e descarregar o material na faixa de DMT indicada, 

observando o caminho de serviço e o destino definido na OS. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: carregadeira e caminhão basculante de capacidade compatível, conforme 

composição SICRO. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: volume, rota, DMT, número de viagens/controles de transporte, origem e 

destino. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: operação segura, sem perdas indevidas, com material entregue no destino 

indicado e sem contaminação. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: DMT e classe do material conforme item; alterações de trajeto/DMT dependem de 

registro técnico na OS/medição. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por m³, conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 79.440 m³. 

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m³, aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

ITEM 4.5 - ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 m - 

CAMINHO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ 

Código/Referenc

ial 
5501877 Unidade m³ 

Quantidade 

máxima 
79.440 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª 

CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 m - CAMINHO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³”, 

código 5501877, conforme o escopo da OS, a composição de custos e as especificações técnicas aplicáveis.  

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 
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e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: escavar, carregar, transportar e descarregar o material na faixa de DMT indicada, 

observando o caminho de serviço e o destino definido na OS. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: carregadeira e caminhão basculante de capacidade compatível, conforme 

composição SICRO. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: volume, rota, DMT, número de viagens/controles de transporte, origem e 

destino. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: operação segura, sem perdas indevidas, com material entregue no destino 

indicado e sem contaminação. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: DMT e classe do material conforme item; alterações de trajeto/DMT dependem de 

registro técnico na OS/medição. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por m³, conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 79.440 m³.  

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m³, aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

ITEM 4.6 - ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 m - 

CAMINHO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ 

Código/Referenc

ial 
5501879 Unidade m³ 

Quantidade 

máxima 
79.440 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª 

CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 m - CAMINHO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE 14 

m³”, código 5501879, conforme o escopo da OS, a composição de custos e as especificações técnicas aplicáveis.  

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: escavar, carregar, transportar e descarregar o material na faixa de DMT indicada, 

observando o caminho de serviço e o destino definido na OS. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: carregadeira e caminhão basculante de capacidade compatível, conforme 

composição SICRO. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: volume, rota, DMT, número de viagens/controles de transporte, origem e 

destino. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: operação segura, sem perdas indevidas, com material entregue no destino 

indicado e sem contaminação. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: DMT e classe do material conforme item; alterações de trajeto/DMT dependem de 

registro técnico na OS/medição. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 
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k) MEDIÇÃO: Por m³, conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 79.440 m³.  

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m³, aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

ITEM 4.7 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 m³ 

Código/Referenc

ial 
4016096 Unidade m³ 

Quantidade 

máxima 
116.677,50 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 m³”, código 4016096, conforme o escopo da OS, a composição de custos e as especificações 

técnicas aplicáveis. 

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: escavar por camadas e carregar material de jazida autorizado; evitar contaminação e 

instabilidade; organizar a frente para transporte. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: escavadeira hidráulica 1,56 m³ e meios auxiliares conforme composição. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: origem/rastreabilidade do material, volume e aptidão para o uso previsto. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: material compatível com o serviço subsequente, sem contaminação e com frente 

de jazida segura. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: somente volume efetivamente escavado/carregado e aceito; material inadequado 

não será medido. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por m³, conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 116.677,50 m³. 

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m³, aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

ITEM 4.8 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 

m³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 m³ E DESCARGA LIVRE 

Código/Referenc

ial 
5914351 Unidade t 

Quantidade 

máxima 
176.880 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 
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a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM 

CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 m³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 m³ E DESCARGA LIVRE”, código 5914351, conforme o 

escopo da OS, a composição de custos e as especificações técnicas aplicáveis. 

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: executar carga, manobra, acondicionamento e descarga, minimizando perdas e 

segregação. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: carregadeira e caminhão basculante conforme composição. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: massa/volume convertido conforme memória de cálculo, viagens, 

origem/destino e condição de descarga. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: operação sem perdas significativas, contaminação ou destino incorreto. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: medição apenas da massa efetivamente movimentada e comprovada conforme 

metodologia do orçamento. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por t, conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 176.880 t.  

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em t, aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

ITEM 4.9 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 m³ - RODOVIA PAVIMENTADA 

Código/Referenc

ial 
5915321 Unidade tkm 

Quantidade 

máxima 
707.520 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 m³ - 

RODOVIA PAVIMENTADA”, código 5915321, conforme o escopo da OS, a composição de custos e as especificações técnicas 

aplicáveis. 

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: transportar o material pela classe de via indicada, adotando rota autorizada, 

acondicionamento seguro e controle de DMT. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: caminhão basculante da capacidade prevista na composição; lona e dispositivos 

de segurança quando aplicáveis. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: massa transportada, distância efetiva (DMT), rota, tickets/controles de viagem e 

destino. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: material entregue no local definido, sem derramamento e com rastreabilidade. 
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i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: medição em t.km conforme massa x distância reconhecida; não se admite DMT não 

comprovada ou duplicada. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por tkm, conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 707.520 tkm. 

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em tkm, aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

ITEM 4.10 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 m³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO 

PRIMÁRIO 

 

Código/Referenc

ial 
5915320 Unidade tkm 

Quantidade 

máxima 
4.186.373,25 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 m³ - 

RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO”, código 5915320, conforme o escopo da OS, a composição de custos e as 

especificações técnicas aplicáveis. 

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender 

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: transportar o material pela classe de via indicada, adotando rota autorizada, 

acondicionamento seguro e controle de DMT. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: caminhão basculante da capacidade prevista na composição; lona e dispositivos 

de segurança quando aplicáveis. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: massa transportada, distância efetiva (DMT), rota, tickets/controles de viagem e 

destino. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: material entregue no local definido, sem derramamento e com rastreabilidade. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: medição em t.km conforme massa x distância reconhecida; não se admite DMT não 

comprovada ou duplicada. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por tkm, conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 4.186.373,25 tkm. 

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em tkm, aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 
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n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

NOTA DE COMPATIBILIZAÇÃO: para fins de conferência e rastreabilidade, o valor unitário físico apurado com a precisão 

integral da base é R$ 1,101778/tkm. A correspondência com a unidade H da planilha licitada decorre da produtividade da 

equipe/equipamento indicada nas composições e no Memorial de Cálculos, devendo a conferência preservar as casas 

decimais internas utilizadas pelo sistema. 

ITEM 4.11 - TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 10.000 L - RODOVIA EM REVESTIMENTO 

PRIMÁRIO 

Código/Referenc

ial 
5915467 Unidade tkm 

Quantidade 

máxima 
383.218,56 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 10.000 L - 

RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO”, código 5915467, conforme o escopo da OS, a composição de custos e as 

especificações técnicas aplicáveis. 

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: transportar água para umedecimento, compactação, controle de poeira e demais 

usos previstos, pela classe de via indicada. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: caminhão tanque 10.000 L e acessórios de distribuição conforme composição. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: volume, origem, destino, DMT e registros de aplicação; evitar encharcamento. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: fornecimento regular e aplicação compatível com o serviço correlato. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: medição em t.km conforme metodologia orçamentária; água e transporte devem 

estar vinculados ao serviço autorizado. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por tkm, conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 383.218,56 tkm. 

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em tkm, aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

ITEM 4.12 - TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 10.000 L - RODOVIA PAVIMENTADA 

Código/Referenc

ial 
5915468 Unidade tkm 

Quantidade 

máxima 
958.046,40 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 10.000 L - 

RODOVIA PAVIMENTADA”, código 5915468, conforme o escopo da OS, a composição de custos e as especificações técnicas 

aplicáveis. 
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b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: transportar água para umedecimento, compactação, controle de poeira e demais 

usos previstos, pela classe de via indicada. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: caminhão tanque 10.000 L e acessórios de distribuição conforme composição. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: volume, origem, destino, DMT e registros de aplicação; evitar encharcamento. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: fornecimento regular e aplicação compatível com o serviço correlato. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: medição em t.km conforme metodologia orçamentária; água e transporte devem 

estar vinculados ao serviço autorizado. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por tkm, conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 958.046,40 tkm. 

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em tkm, aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

ITEM 4.13 - COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL 

Código/Referenc

ial 
5502978 Unidade m³ 

Quantidade 

máxima 
317.760 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL”, 

código 5502978, conforme o escopo da OS, a composição de custos e as especificações técnicas aplicáveis.  

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: espalhar material em camadas, corrigir umidade e compactar com sequência de 

equipamentos até atingir o grau especificado. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: rolo pé de carneiro, rolo de pneus, caminhão tanque e equipamentos auxiliares 

conforme composição. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: umidade; densidade in situ/grau de compactação quando aplicável; espessura 

de camada; regularidade e inspeção de bombeamento. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: aterro uniforme, estável, sem trilhas, bombeamento ou zonas frouxas, atendendo a 

100% do Proctor Normal. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: grau de compactação mínimo correspondente a 100% do Proctor Normal e demais 

tolerâncias do SICRO/DNIT e OS. 
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j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por m³, conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 317.760 m³. 

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m³, aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

ITEM 4.14 - EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR 

INTERMEDIÁRIO 

Código/Referenc

ial 
4015612 Unidade m³ 

Quantidade 

máxima 
37.072 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE 

JAZIDA - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO”, código 4015612, conforme o escopo da OS, a composição de custos e as 

especificações técnicas aplicáveis. 

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: distribuir material de jazida, conformar, homogeneizar, corrigir umidade, compactar e 

dar acabamento à camada de revestimento primário. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: motoniveladora, trator com grade, caminhão tanque, rolo pé de carneiro e rolo 

de pneus, conforme composição. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: material, umidade, espessura, regularidade e grau de compactação. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: camada contínua e regular, estável ao tráfego e compactada a 100% do Proctor 

Intermediário. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: 100% Proctor Intermediário e espessura/largura definidas na OS, sem segregação 

ou material impróprio. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por m³, conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 37.072 m³.  

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m³, aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 
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ITEM 4.15 - ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 m 

- CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO BASCULANTE 

Código/Referenc

ial 
5502778 Unidade m³ 

Quantidade 

máxima 
37.237,50 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª 

CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 m - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CAMINHÃO 

BASCULANTE”, código 5502778, conforme o escopo da OS, a composição de custos e as especificações técnicas aplicáveis.  

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: escavar, carregar e transportar material de 2ª categoria, com seleção do método e 

equipamentos previstos na composição, no intervalo de DMT do item. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: carregadeira, caminhão basculante e equipamentos auxiliares conforme 

composição SICRO. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: classificação do material, volume, DMT, origem/destino, controles de viagens e 

condições do caminho. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: remoção e transporte completos, com destinação correta e segurança operacional. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: classe do material e DMT devem corresponder ao item medido; divergências 

exigem justificativa e autorização prévia. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por m³, conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 37.237,50 m³.  

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m³, aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

ITEM 4.16 - ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 m 

- CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE 

14 m³ 

Código/Referenc

ial 
5502382 Unidade m³ 

Quantidade 

máxima 
26.480 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª 

CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 m - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E 

CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³”, código 5502382, conforme o escopo da OS, a composição de custos e as especificações 

técnicas aplicáveis. 

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 



 

Memorial Descritivo Técnico / Caderno de Manutenção | CTR    Página 23 

ESTADO DA BAHIA 

CONSÓRCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO – CTR 

Avenida Irmã Dulce, s/nº, CEP: 44.380-000, Centro, Cruz das Almas/BA 

 
c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: escavar, carregar e transportar material de 2ª categoria, com seleção do método e 

equipamentos previstos na composição, no intervalo de DMT do item. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: carregadeira, caminhão basculante e equipamentos auxiliares conforme 

composição SICRO. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: classificação do material, volume, DMT, origem/destino, controles de viagens e 

condições do caminho. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: remoção e transporte completos, com destinação correta e segurança operacional. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: classe do material e DMT devem corresponder ao item medido; divergências 

exigem justificativa e autorização prévia. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por m³, conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 26.480 m³.  

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m³, aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

5. PAVIMENTAÇÃO 

ITEM 5.1 - REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO 

Código/Referenc

ial 
4011209 Unidade m² 

Quantidade 

máxima 
1.059.200 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR 

INTERMEDIÁRIO”, código 4011209, conforme o escopo da OS, a composição de custos e as especificações técnicas aplicáveis.  

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: escarificar quando necessário, corrigir cotas/greide, umedecer, conformar e 

compactar o subleito antes das camadas superiores. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: motoniveladora, rolos, caminhão tanque, grade e equipamentos previstos na 

composição. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: cotas, largura, regularidade, umidade e compactação. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: superfície uniforme, estável e apta a receber a camada subsequente. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: 100% Proctor Intermediário e geometria da OS; corrigir zonas moles, segregadas 

ou fora de nível. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 
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k) MEDIÇÃO: Por m², conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 1.059.200 m².  

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m², aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

ITEM 5.2 - REFORÇO DO SUBLEITO COM MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO 

Código/Referenc

ial 
4011211 Unidade m³ 

Quantidade 

máxima 
138.988,80 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “REFORÇO DO SUBLEITO COM MATERIAL DE JAZIDA - 100% 

PROCTOR INTERMEDIÁRIO”, código 4011211, conforme o escopo da OS, a composição de custos e as especificações técnicas 

aplicáveis. 

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: fornecer/aplicar material de jazida conforme modelo de insumos, espalhar em 

camadas, corrigir umidade, compactar e regularizar. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: motoniveladora, caminhão tanque, rolos e equipamentos da composição. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: origem e qualidade do material, espessura, umidade e compactação. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: camada homogênea e integrada ao subleito, sem deformações. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: 100% Proctor Intermediário e espessura/geometria da OS. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por m³, conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 138.988,80 m³.  

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m³, aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

ITEM 5.3 - LASTRO DE AREIA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO 

Código/Referenc

ial 
2003844 Unidade m³ 

Quantidade 

máxima 
3.648 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “LASTRO DE AREIA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO”, 

código 2003844, conforme o escopo da OS, a composição de custos e as especificações técnicas aplicáveis.  
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b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: receber o material aprovado, espalhar, nivelar e conformar o lastro na espessura 

prevista, evitando contaminação. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: caminhões, motoniveladora/espalhador e ferramentas conforme composição e 

local. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: volume, espessura, nivelamento, uniformidade e qualidade da areia. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: camada contínua, limpa e uniforme, pronta ao serviço subsequente. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: espessura e volume conforme OS/memória de cálculo; rejeitar material 

contaminado ou camada descontínua. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por m³, conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 3.648 m³.  

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m³, aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

ITEM 5.4 - BASE OU SUB-BASE DE MACADAME HIDRÁULICO COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR 

MODIFICADO 

Código/Referenc

ial 
4011282 Unidade m³ 

Quantidade 

máxima 
31.262 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “BASE OU SUB-BASE DE MACADAME HIDRÁULICO COM BRITA 

COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO”, código 4011282, conforme o escopo da OS, a composição de custos e as 

especificações técnicas aplicáveis. 

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: produzir/misturar quando aplicável, espalhar em camadas, corrigir umidade, 

compactar e dar acabamento à base/sub-base. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: motoniveladora, rolos, caminhão tanque, usina/misturador quando previsto, e 

demais equipamentos da composição. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: granulometria/material, dosagem quando aplicável, umidade, espessura, 

regularidade e grau de compactação. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: camada homogênea, firme, regular e sem segregação, apta à etapa seguinte. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: energia/grau de compactação indicado no próprio item (Proctor Intermediário ou 

Modificado) e geometria da OS. 
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j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por m³, conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 31.262 m³.  

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m³, aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

ITEM 5.5 - SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS NA PISTA COM 

MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO 

Código/Referenc

ial 
4011228 Unidade m³ 

Quantidade 

máxima 
131.024 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM 

MISTURA DE SOLOS NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO”, código 4011228, conforme o 

escopo da OS, a composição de custos e as especificações técnicas aplicáveis. 

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores. 

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: produzir/misturar quando aplicável, espalhar em camadas, corrigir umidade, 

compactar e dar acabamento à base/sub-base. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: motoniveladora, rolos, caminhão tanque, usina/misturador quando previsto, e 

demais equipamentos da composição. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: granulometria/material, dosagem quando aplicável, umidade, espessura, 

regularidade e grau de compactação. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: camada homogênea, firme, regular e sem segregação, apta à etapa seguinte. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: energia/grau de compactação indicado no próprio item (Proctor Intermediário ou 

Modificado) e geometria da OS. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por m³, conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 131.024 m³.  

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m³, aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 
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ITEM 5.6 - BASE OU SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO-BRITA (70%-

30%) EM USINA - 100% PROCTOR MODIFICADO 

Código/Referenc

ial 
4011318 Unidade m³ 

Quantidade 

máxima 
34.748 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “BASE OU SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE 

COM MISTURA SOLO-BRITA (70%-30%) EM USINA - 100% PROCTOR MODIFICADO”, código 4011318, conforme o escopo da OS, 

a composição de custos e as especificações técnicas aplicáveis. 

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: produzir/misturar quando aplicável, espalhar em camadas, corrigir umidade, 

compactar e dar acabamento à base/sub-base. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: motoniveladora, rolos, caminhão tanque, usina/misturador quando previsto, e 

demais equipamentos da composição. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: granulometria/material, dosagem quando aplicável, umidade, espessura, 

regularidade e grau de compactação. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: camada homogênea, firme, regular e sem segregação, apta à etapa seguinte. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: energia/grau de compactação indicado no próprio item (Proctor Intermediário ou 

Modificado) e geometria da OS. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por m³, conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 34.748 m³.  

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m³, aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

ITEM 5.7 - BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS NA PISTA - 100% 

PROCTOR MODIFICADO 

Código/Referenc

ial 
4011221 Unidade m³ 

Quantidade 

máxima 
73.584 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE 

SOLOS NA PISTA - 100% PROCTOR MODIFICADO”, código 4011221, conforme o escopo da OS, a composição de custos e as 

especificações técnicas aplicáveis. 

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  
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d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: produzir/misturar quando aplicável, espalhar em camadas, corrigir umidade, 

compactar e dar acabamento à base/sub-base. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: motoniveladora, rolos, caminhão tanque, usina/misturador quando previsto, e 

demais equipamentos da composição. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: granulometria/material, dosagem quando aplicável, umidade, espessura, 

regularidade e grau de compactação. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: camada homogênea, firme, regular e sem segregação, apta à etapa seguinte. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: energia/grau de compactação indicado no próprio item (Proctor Intermediário ou 

Modificado) e geometria da OS. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por m³, conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 73.584 m³.  

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m³, aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

ITEM 5.8 - BASE DE SOLO MELHORADO COM 3% DE CIMENTO E MISTURA NA PISTA - 100% PROCTOR 

MODIFICADO 

Código/Referenc

ial 
4011287 Unidade m³ 

Quantidade 

máxima 
60.706,80 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “BASE DE SOLO MELHORADO COM 3% DE CIMENTO E MISTURA 

NA PISTA - 100% PROCTOR MODIFICADO”, código 4011287, conforme o escopo da OS, a composição de custos e as 

especificações técnicas aplicáveis. 

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: espalhar solo, distribuir cimento na dosagem de 3%, misturar homogeneamente, 

corrigir umidade, compactar, acabar e proteger durante cura inicial. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: motoniveladora, estabilizadora/recicladora ou misturador, caminhão tanque, 

rolos e controles de espessura. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: rastreabilidade do cimento, homogeneidade, umidade, densidade in situ/grau 

de compactação, espessura e regularidade. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: camada homogênea, sem bolsões de cimento, compacta e resistente ao uso como 

base. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: 3% de cimento conforme item e 100% Proctor Modificado; espessura e 

regularidade da OS. 
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j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por m³, conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 60.706,80 m³.  

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m³, aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

ITEM 5.9 - BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR 

MODIFICADO 

Código/Referenc

ial 
4011276 Unidade m³ 

Quantidade 

máxima 
12.264 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL 

- 100% PROCTOR MODIFICADO”, código 4011276, conforme o escopo da OS, a composição de custos e as especificações 

técnicas aplicáveis. 

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: receber brita graduada conforme faixa, espalhar em camadas, umedecer, compactar 

e regularizar, evitando segregação/contaminação. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: caminhões, motoniveladora, rolos vibratórios, caminhão tanque e instrumentos 

de controle. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: granulometria/qualidade do agregado quando aplicável, umidade, 

densidade/GC, espessura e regularidade. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: camada densa, homogênea, regular e apta à imprimação/revestimento. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: 100% Proctor Modificado; espessura conforme OS; rejeitar segregação, 

contaminação ou GC insuficiente. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por m³, conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 12.264 m³.  

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m³, aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 
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ITEM 5.10 - BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO COM BRITA COMERCIAL - 

100% PROCTOR MODIFICADO 

Código/Referenc

ial 
4011278 Unidade m³ 

Quantidade 

máxima 
12.001,20 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM 

CIMENTO COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO”, código 4011278, conforme o escopo da OS, a composição 

de custos e as especificações técnicas aplicáveis. 

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: produzir/receber a mistura de brita graduada tratada com cimento, espalhar, 

umedecer, compactar, acabar e proceder à cura/proteção previstas. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: usina/misturador, caminhões, motoniveladora, rolos, caminhão tanque e 

equipamentos de cura. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: dosagem de cimento, granulometria, umidade, homogeneidade, compactação, 

espessura e cura. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: camada estabilizada homogênea, compactada e íntegra, sem segregação ou 

desagregação precoce. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: 100% Proctor Modificado e parâmetros de dosagem/espessura do SICRO/DNIT e 

OS. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por m³, conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 12.001,20 m³.  

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m³, aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

ITEM 5.11 - IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA 

Código/Referenc

ial 
4011352 Unidade m² 

Quantidade 

máxima 
34.440 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA”, código 4011352, 

conforme o escopo da OS, a composição de custos e as especificações técnicas aplicáveis. 

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores. 
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d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: varrer/limpar a base; corrigir defeitos; calibrar espargidor; aplicar emulsão com barra 

em taxa uniforme; aguardar ruptura/cura; corrigir falhas. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: caminhão espargidor com barra e controle de vazão/pressão, varredeira e 

sinalização. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: limpeza/umidade da superfície, taxa e uniformidade de aplicação, condições 

climáticas, ruptura e aderência. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: película homogênea, contínua, sem escorrimento ou falhas e adequadamente 

curada antes da camada seguinte. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: vedada execução sob chuva, superfície molhada ou temperatura inadequada; 

taxas/tolerâncias conforme SICRO/DNIT e OS; reaplicar ligação se houver perda de aderência/exposição excessiva.  

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por m², conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 34.440 m².  

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m², aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

ITEM 5.12 - PINTURA DE LIGAÇÃO 

Código/Referenc

ial 
4011353 Unidade m² 

Quantidade 

máxima 
34.440 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “PINTURA DE LIGAÇÃO”, código 4011353, conforme o escopo da 

OS, a composição de custos e as especificações técnicas aplicáveis. 

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: limpar a superfície; proteger dispositivos; aplicar emulsão com barra em taxa 

uniforme; corrigir falhas; aguardar ruptura antes da camada subsequente. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: caminhão espargidor com barra, varredeira e sinalização. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: taxa, uniformidade, aderência, condições climáticas e condição superficial. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: película fina e homogênea, sem poças/escorrimento, garantindo aderência entre 

camadas. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: conforme taxa e especificação aplicável; excesso/falhas devem ser corrigidos antes 

do revestimento. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por m², conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 34.440 m².  
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l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m², aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

ITEM 5.13 - TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES COM EMULSÃO - BRITA COMERCIAL 

Código/Referenc

ial 
4011358 Unidade m² 

Quantidade 

máxima 
352.800 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES COM EMULSÃO - BRITA 

COMERCIAL”, código 4011358, conforme o escopo da OS, a composição de custos e as especificações técnicas aplicáveis.  

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: preparar superfície; aplicar ligante uniformemente; distribuir agregado 

imediatamente; executar rolagem/embutimento; varrer excesso e liberar tráfego controladamente.  

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: espargidor com barra, distribuidor de agregados, rolo pneumático, varredeira e 

sinalização. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: taxas de ligante/agregado, uniformidade, embutimento, aderência, exsudação e 

arrancamento. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: cobertura uniforme, agregado bem aderido, sem falhas ou excesso de ligante. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: taxas e textura conforme SICRO/DNIT/OS; áreas com falha, arrancamento ou 

exsudação devem ser corrigidas. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por m², conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 352.800 m².  

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m², aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

ITEM 5.14 - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO - BRITA COMERCIAL 

Código/Referenc

ial 
4011370 Unidade m² 

Quantidade 

máxima 
490.000 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO - BRITA 

COMERCIAL”, código 4011370, conforme o escopo da OS, a composição de custos e as especificações técnicas aplicáveis.  
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b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: executar duas aplicações sucessivas de ligante e agregado, com rolagem e cura entre 

etapas, varrição final e liberação controlada. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: espargidor com barra, distribuidor de agregados, rolo pneumático, varredeira e 

sinalização. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: taxas nas duas aplicações, embutimento, aderência, textura e cura. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: textura uniforme, agregados aderidos e ausência de exsudação/falhas. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: parâmetros das duas aplicações conforme SICRO/DNIT/OS; corrigir imediatamente 

defeitos localizados. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por m², conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 490.000 m².  

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m², aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

ITEM 5.15 - CAPA SELANTE - AREIA COMERCIAL 

Código/Referenc

ial 
4915637 Unidade m² 

Quantidade 

máxima 
842.800 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “CAPA SELANTE - AREIA COMERCIAL”, código 4915637, conforme o 

escopo da OS, a composição de custos e as especificações técnicas aplicáveis. 

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: limpar; aplicar ligante em taxa uniforme; distribuir areia; executar 

rolagem/embutimento quando previsto; curar e varrer excesso. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: espargidor, distribuidor de areia, rolo, varredeira e sinalização. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: taxa de ligante/agregado, cobertura, aderência e cura. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: selagem uniforme, sem material solto ou escorrimento. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: taxas e cobertura conforme referencial; rejeitar áreas descontínuas ou com excesso 

de ligante. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 
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k) MEDIÇÃO: Por m², conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 842.800 m².  

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m², aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

ITEM 5.16 - MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA - 0,8 cm - FAIXA II 

Código/Referenc

ial 
4011407 Unidade m² 

Quantidade 

máxima 
297.920 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA - 

0,8 cm - FAIXA II”, código 4011407, conforme o escopo da OS, a composição de custos e as especificações técnicas aplicáveis.  

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: limpar e corrigir defeitos; preparar mistura; aplicar com equipamento contínuo 

garantindo faixa/espessura; acabar, curar e liberar tráfego. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: usina/equipamento de microrrevestimento, sistemas de alimentação e mistura, 

varredeira e sinalização. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: dosagem, faixa granulométrica, taxa, espessura, uniformidade, aderência, 

textura e cura. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: camada uniforme, homogênea, aderida e sem desagregação. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: espessura nominal do item (0,8 cm ou 1,5 cm) e demais critérios SICRO/DNIT/OS; 

rejeitar segregação, arrancamentos ou falta de cura. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por m², conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 297.920 m².  

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m², aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

ITEM 5.17 - MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA - 1,5 cm - FAIXA III 

Código/Referenc

ial 
4011410 Unidade m² 

Quantidade 

máxima 
392.000 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 
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a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSÃO MODIFICADA - 

1,5 cm - FAIXA III”, código 4011410, conforme o escopo da OS, a composição de custos e as especificações técnicas aplicáveis.  

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: limpar e corrigir defeitos; preparar mistura; aplicar com equipamento contínuo 

garantindo faixa/espessura; acabar, curar e liberar tráfego. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: usina/equipamento de microrrevestimento, sistemas de alimentação e mistura, 

varredeira e sinalização. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: dosagem, faixa granulométrica, taxa, espessura, uniformidade, aderência, 

textura e cura. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: camada uniforme, homogênea, aderida e sem desagregação. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: espessura nominal do item (0,8 cm ou 1,5 cm) e demais critérios SICRO/DNIT/OS; 

rejeitar segregação, arrancamentos ou falta de cura. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por m², conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 392.000 m².  

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m², aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

ITEM 5.18 - CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 

Código/Referenc

ial 
4011463 Unidade t 

Quantidade 

máxima 
4.132,80 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS”, código 4011463, conforme o escopo da OS, a composição de custos e as especificações técnicas aplicáveis.  

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: limpar/preparar superfície; executar pintura de ligação quando aplicável; transportar 

mistura em condição térmica; lançar com vibroacabadora; executar juntas; compactar em sequência adequada; liberar após 

resfriamento e aceitação. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: vibroacabadora, rolo pneumático, rolo metálico tandem, caminhões de transporte 

e ferramentas de apoio. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: temperatura, granulometria/dosagem quando aplicável, grau de compactação, 

espessura, cotas, largura, regularidade, segregação e acabamento. 
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h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: camada contínua e homogênea, aderida, sem segregação, exsudação, 

escorregamentos ou trincamento prematuro. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: preservam-se os critérios do memorial-base: GC entre 97% e 100%; espessura 

compactada com variação de ±5%; temperaturas de compactação conforme dosagem, evitando valores inferiores a 145 °C; 

demais controles geométricos conforme DNIT 031/2024-ES e OS. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por t, conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 4.132,80 t.  

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em t, aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; registros de temperatura; relatórios de 

densidade/GC e espessura; resultados de testemunhos quando exigidos; diário de obra; ART/RRT/TRT 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

ITEM 5.19 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO INCLUSIVE TRANSPORTE 

Código/Referenc

ial 
005.019 Unidade m² 

Quantidade 

máxima 
49.560 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO INCLUSIVE TRANSPORTE”, 

código 005.019, conforme o escopo da OS, a composição de custos e as especificações técnicas aplicáveis. 

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: preparar base/lastro; selecionar e assentar peças com alinhamento e travamento; 

executar rejuntamento, compactação e acabamento; garantir contenções e drenagem compatíveis.  

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: equipamentos de nivelamento, compactação e transporte previstos na 

composição. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: área, alinhamento, nível, regularidade, assentamento, rejuntamento e 

estabilidade das peças. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: superfície estável, regular, peças firmes e sem ressaltos prejudiciais. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: área e geometria da OS; rejeitar peças soltas, falhas de rejunte, depressões ou 

ressaltos incompatíveis. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por m², conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 49.560 m².  

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m², aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 
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ITEM 5.20 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

(PAVIMENTAÇÃO) 

 

Código/Referenc

ial 
5915320 Unidade tkm 

Quantidade 

máxima 
20.385.084,30 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ - RODOVIA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (PAVIMENTAÇÃO)”, código 5915320, conforme o escopo da OS, a composição de custos e as 

especificações técnicas aplicáveis. 

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: transportar o material pela classe de via indicada, adotando rota autorizada, 

acondicionamento seguro e controle de DMT. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: caminhão basculante da capacidade prevista na composição; lona e dispositivos 

de segurança quando aplicáveis. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: massa transportada, distância efetiva (DMT), rota, tickets/controles de viagem e 

destino. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: material entregue no local definido, sem derramamento e com rastreabilidade. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: medição em t.km conforme massa x distância reconhecida; não se admite DMT não 

comprovada ou duplicada. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por tkm, conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 20.385.084,30 tkm.  

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em tkm, aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

NOTA DE COMPATIBILIZAÇÃO: para fins de conferência e rastreabilidade, o valor unitário físico apurado com a precisão 

integral da base é R$ 1,101778/tkm. A correspondência com a unidade H da planilha licitada decorre da produtividade da 

equipe/equipamento indicada nas composições e no Memorial de Cálculos, devendo a conferência preservar as casas 

decimais internas utilizadas pelo sistema. 

 

ITEM 5.21 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ - RODOVIA PAVIMENTADA 

(PAVIMENTAÇÃO) 

 

Código/Referenc

ial 
5915321 Unidade tkm 

Quantidade 

máxima 
2.622.068,58 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 
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a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ - RODOVIA 

PAVIMENTADA (PAVIMENTAÇÃO)”, código 5915321, conforme o escopo da OS, a composição de custos e as especificações 

técnicas aplicáveis. 

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: transportar o material pela classe de via indicada, adotando rota autorizada, 

acondicionamento seguro e controle de DMT. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: caminhão basculante da capacidade prevista na composição; lona e dispositivos 

de segurança quando aplicáveis. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: massa transportada, distância efetiva (DMT), rota, tickets/controles de viagem e 

destino. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: material entregue no local definido, sem derramamento e com rastreabilidade. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: medição em t.km conforme massa x distância reconhecida; não se admite DMT não 

comprovada ou duplicada. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por tkm, conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 2.622.068,58 tkm. 

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em tkm, aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

NOTA DE COMPATIBILIZAÇÃO: para fins de conferência e rastreabilidade, o valor unitário físico apurado com a precisão 

integral da base é R$ 1,014662/tkm. A correspondência com a unidade H da planilha licitada decorre da produtividade da 

equipe/equipamento indicada nas composições e no Memorial de Cálculos, devendo a conferência preservar as casas 

decimais internas utilizadas pelo sistema. 

 

6. PAVIMENTAÇÃO - MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA 

ITEM 6.1 - FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO - 4 cm 

Código/Referenc

ial 
4915656 Unidade m³ 

Quantidade 

máxima 
787,50 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO - 4 cm”, 

código 4915656, conforme o escopo da OS, a composição de custos e as especificações técnicas aplicáveis.  

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 
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e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: demarcar trecho; fresar na espessura indicada; coletar/carregar o material; limpar a 

superfície e prepará-la para recomposição. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: fresadora, caminhões, varredeira e sinalização. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: espessura de fresagem, área/volume, regularidade, limpeza e 

destinação/reaproveitamento do fresado quando previsto. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: superfície fresada regular, limpa, sem degraus indevidos e apta à etapa 

subsequente. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: espessura nominal de 4 cm ou 5 cm conforme item/OS; variações locais devem ser 

corrigidas. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por m³, conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 787,50 m³.  

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m³, aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

ITEM 6.2 - FRESAGEM DESCONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO - 5 cm 

Código/Referenc

ial 
4915663 Unidade m³ 

Quantidade 

máxima 
1.181,25 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “FRESAGEM DESCONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO - 5 cm”, 

código 4915663, conforme o escopo da OS, a composição de custos e as especificações técnicas aplicáveis.  

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: demarcar trecho; fresar na espessura indicada; coletar/carregar o material; limpar a 

superfície e prepará-la para recomposição. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: fresadora, caminhões, varredeira e sinalização. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: espessura de fresagem, área/volume, regularidade, limpeza e 

destinação/reaproveitamento do fresado quando previsto. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: superfície fresada regular, limpa, sem degraus indevidos e apta à etapa 

subsequente. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: espessura nominal de 4 cm ou 5 cm conforme item/OS; variações locais devem ser 

corrigidas. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por m³, conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 1.181,25 m³.  

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m³, aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 
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m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

ITEM 6.3 - CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5 (MANUTENÇÃO) 

Código/Referenc

ial 
4011463 Unidade t 

Quantidade 

máxima 
4.725 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5 (MANUTENÇÃO)”, código 

4011463, conforme o escopo da OS, a composição de custos e as especificações técnicas aplicáveis. 

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: limpar/preparar superfície; executar pintura de ligação quando aplicável; transportar 

mistura em condição térmica; lançar com vibroacabadora; executar juntas; compactar em sequência adequada; liberar após 

resfriamento e aceitação. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: vibroacabadora, rolo pneumático, rolo metálico tandem, caminhões de transporte 

e ferramentas de apoio. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: temperatura, granulometria/dosagem quando aplicável, grau de compactação, 

espessura, cotas, largura, regularidade, segregação e acabamento. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: camada contínua e homogênea, aderida, sem segregação, exsudação, 

escorregamentos ou trincamento prematuro. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: preservam-se os critérios do memorial-base: GC entre 97% e 100%; espessura 

compactada com variação de ±5%; temperaturas de compactação conforme dosagem, evitando valores inferiores a 145 °C; 

demais controles geométricos conforme DNIT 031/2024-ES e OS. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por t, conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 4.725 t.  

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em t, aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; registros de temperatura; relatórios de 

densidade/GC e espessura; resultados de testemunhos quando exigidos; diário de obra; ART/RRT/TRT 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

ITEM 6.4 - USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5 

Código/Referenc

ial 
6416078 Unidade t 

Quantidade 

máxima 
4.724,97 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5”, código 

6416078, conforme o escopo da OS, a composição de custos e as especificações técnicas aplicáveis. 
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b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: dosar, misturar e produzir concreto asfáltico Faixa C-12,5 em usina calibrada, 

carregando-o para transporte com rastreabilidade por OS. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: usina de asfalto, sistemas de dosagem e controle, silos, tanques e equipamentos 

auxiliares. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: calibração, temperaturas, dosagem, granulometria, teor de ligante, produção 

por carga e rastreabilidade. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: mistura homogênea e estável, dentro da faixa de projeto e adequada ao 

lançamento/compactação. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: parâmetros de dosagem e produção conforme SICRO/DNIT e projeto de mistura 

aprovado; cargas não conformes não serão aceitas. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por t, conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 4.724,97 t.  

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em t, aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

ITEM 6.5 - BASE DE SOLO-BRITA PARA REMENDO PROFUNDO 

Código/Referenc

ial 
4915623 Unidade m³ 

Quantidade 

máxima 
3.937,49 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “BASE DE SOLO-BRITA PARA REMENDO PROFUNDO”, código 

4915623, conforme o escopo da OS, a composição de custos e as especificações técnicas aplicáveis. 

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: demarcar a área; remover material comprometido; preparar fundo e bordas; aplicar 

mistura solo-brita em camadas e compactar antes da recomposição asfáltica. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: equipamentos de corte/escavação, compactação e apoio conforme composição. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: dimensões, profundidade, material da base, espessura por camada e 

compactação. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: base recomposta, estável, confinada e apta ao revestimento. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: geometria e compactação definidas na OS/especificação; não admitir material solto 

ou zonas sem suporte. 
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j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por m³, conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 3.937,49 m³.  

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m³, aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

ITEM 6.6 - TAPA-BURACO COM PINTURA DE LIGAÇÃO - DEMOLIÇÃO COM SERRA CORTA-PISO 

Código/Referenc

ial 
4915757 Unidade m³ 

Quantidade 

máxima 
393,75 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “TAPA-BURACO COM PINTURA DE LIGAÇÃO - DEMOLIÇÃO COM 

SERRA CORTA-PISO”, código 4915757, conforme o escopo da OS, a composição de custos e as especificações técnicas aplicáveis.  

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: sinalizar; delimitar área; executar corte/demolição conforme método do item; limpar; 

aplicar pintura de ligação; recompor com mistura asfáltica; compactar e dar acabamento. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: serra corta-piso quando prevista, ferramentas de demolição, equipamentos de 

limpeza, aplicação de ligante, transporte e compactação. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: dimensões/volume, condição das bordas e fundo, taxa de ligação, material 

aplicado, compactação e acabamento. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: reparo nivelado e aderido ao pavimento, sem material solto, depressões ou 

ressaltos. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: somente volume efetivamente recomposto; rejeitar reparo com bordas frágeis, falta 

de aderência, segregação ou deformação. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por m³, conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 393,75 m³.  

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m³, aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

ITEM 6.7 - TAPA-BURACO COM PINTURA DE LIGAÇÃO - DEMOLIÇÃO MANUAL 

Código/Referenc 4915678 Unidade m³ 
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ial 

Quantidade 

máxima 
590,62 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “TAPA-BURACO COM PINTURA DE LIGAÇÃO - DEMOLIÇÃO 

MANUAL”, código 4915678, conforme o escopo da OS, a composição de custos e as especificações técnicas aplicáveis.  

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: sinalizar; delimitar área; executar corte/demolição conforme método do item; limpar; 

aplicar pintura de ligação; recompor com mistura asfáltica; compactar e dar acabamento. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: serra corta-piso quando prevista, ferramentas de demolição, equipamentos de 

limpeza, aplicação de ligante, transporte e compactação. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: dimensões/volume, condição das bordas e fundo, taxa de ligação, material 

aplicado, compactação e acabamento. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: reparo nivelado e aderido ao pavimento, sem material solto, depressões ou 

ressaltos. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: somente volume efetivamente recomposto; rejeitar reparo com bordas frágeis, falta 

de aderência, segregação ou deformação. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por m³, conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 590,62 m³.  

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m³, aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

ITEM 6.8 - REMENDO PROFUNDO - DEMOLIÇÃO MANUAL 

Código/Referenc

ial 
4915630 Unidade m³ 

Quantidade 

máxima 
1.968,75 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “REMENDO PROFUNDO - DEMOLIÇÃO MANUAL”, código 4915630, 

conforme o escopo da OS, a composição de custos e as especificações técnicas aplicáveis. 

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: sinalizar; recortar/demolir até camada sã; remover material; recompor subleito/base 

quando necessário; aplicar ligação; recompor revestimento e compactar. 
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f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: equipamentos de corte/demolição mecânica ou manual conforme item, 

escavação, compactação, pavimentação e transporte. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: profundidade, volume removido/reposto, materiais, compactação por camada, 

aderência e acabamento final. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: reparo estruturalmente estável, integrado ao pavimento e com superfície regular. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: atender profundidade/geometria da OS e controles das camadas recompostas; não 

medir retrabalho por falha da contratada. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por m³, conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 1.968,75 m³.  

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m³, aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

ITEM 6.9 - REMENDO PROFUNDO - DEMOLIÇÃO MECÂNICA COM SERRA CORTA-PISO 

Código/Referenc

ial 
4915631 Unidade m³ 

Quantidade 

máxima 
2.953,12 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “REMENDO PROFUNDO - DEMOLIÇÃO MECÂNICA COM SERRA 

CORTA-PISO”, código 4915631, conforme o escopo da OS, a composição de custos e as especificações técnicas aplicáveis. 

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: sinalizar; recortar/demolir até camada sã; remover material; recompor subleito/base 

quando necessário; aplicar ligação; recompor revestimento e compactar. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: equipamentos de corte/demolição mecânica ou manual conforme item, 

escavação, compactação, pavimentação e transporte. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: profundidade, volume removido/reposto, materiais, compactação por camada, 

aderência e acabamento final. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: reparo estruturalmente estável, integrado ao pavimento e com superfície regular. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: atender profundidade/geometria da OS e controles das camadas recompostas; não 

medir retrabalho por falha da contratada. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por m³, conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 2.953,12 m³.  

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m³, aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 
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n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

ITEM 6.10 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO BASCULANTE 

Código/Referenc

ial 
5914351 Unidade t 

Quantidade 

máxima 
12.599,98 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO 

EM CAMINHÃO BASCULANTE”, código 5914351, conforme o escopo da OS, a composição de custos e as especificações técnicas 

aplicáveis. 

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: executar carga, manobra, acondicionamento e descarga, minimizando perdas e 

segregação. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: carregadeira e caminhão basculante conforme composição. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: massa/volume convertido conforme memória de cálculo, viagens, 

origem/destino e condição de descarga. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: operação sem perdas significativas, contaminação ou destino incorreto. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: medição apenas da massa efetivamente movimentada e comprovada conforme 

metodologia do orçamento. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por t, conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 12.599,98 t.  

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em t, aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

ITEM 6.11 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ - RODOVIA PAVIMENTADA (MANUTENÇÃO) 

Código/Referenc

ial 
5915321 Unidade tkm 

Quantidade 

máxima 
151.199,76 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ - RODOVIA 

PAVIMENTADA (MANUTENÇÃO)”, código 5915321, conforme o escopo da OS, a composição de custos e as especificações 

técnicas aplicáveis. 

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  
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d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: transportar o material pela classe de via indicada, adotando rota autorizada, 

acondicionamento seguro e controle de DMT. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: caminhão basculante da capacidade prevista na composição; lona e dispositivos 

de segurança quando aplicáveis. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: massa transportada, distância efetiva (DMT), rota, tickets/controles de viagem e 

destino. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: material entregue no local definido, sem derramamento e com rastreabilidade. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: medição em t.km conforme massa x distância reconhecida; não se admite DMT não 

comprovada ou duplicada. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por tkm, conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 151.199,76 tkm. 

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em tkm, aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

7. DRENAGEM 

ITEM 7.1 - MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 

Código/Referenc

ial 
2003377 Unidade m 

Quantidade 

máxima 
7.500 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05”, código 2003377, conforme o 

escopo da OS, a composição de custos e as especificações técnicas aplicáveis. 

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: locar alinhamento; preparar apoio; assentar/produzir meio-fio conforme padrão; 

rejuntar e dar acabamento, garantindo continuidade hidráulica. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: formas/equipamentos de concreto ou peças pré-moldadas, ferramentas de 

alinhamento e compactação conforme composição. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: alinhamento, nível, seção, continuidade, resistência e acabamento. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: meio-fio contínuo, estável e alinhado, sem quebras ou deslocamentos. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: dimensões e geometria do padrão MFC 05/especificação; unidades/trechos 

defeituosos devem ser refeitos. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por m, conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 7.500 m. 
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l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m, aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

ITEM 7.2 - CAIAÇÃO MANUAL 

Código/Referenc

ial 
4915723 Unidade m² 

Quantidade 

máxima 
7.500 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “CAIAÇÃO MANUAL”, código 4915723, conforme o escopo da OS, a 

composição de custos e as especificações técnicas aplicáveis. 

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: preparar/limpar superfície e aplicar caiação de modo uniforme nas áreas previstas. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: ferramentas de limpeza e aplicação previstas na composição. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: área executada, cobertura, aderência e uniformidade. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: acabamento uniforme, sem falhas aparentes ou escorrimentos. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: cobertura integral da área autorizada; corrigir trechos com falha de 

aderência/cobertura. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por m², conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 7.500 m².  

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m², aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

ITEM 7.3 - SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-20 

Código/Referenc

ial 
2003257 Unidade m 

Quantidade 

máxima 
3.000 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-20”, código 

2003257, conforme o escopo da OS, a composição de custos e as especificações técnicas aplicáveis. 

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  



 

Memorial Descritivo Técnico / Caderno de Manutenção | CTR    Página 48 

ESTADO DA BAHIA 

CONSÓRCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO – CTR 

Avenida Irmã Dulce, s/nº, CEP: 44.380-000, Centro, Cruz das Almas/BA 

 
d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: locar; preparar base; executar sarjeta triangular de concreto conforme seção; 

promover cura e acabamento, assegurando escoamento. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: formas, betoneira/equipamentos de concreto, ferramentas de acabamento e 

controle geométrico. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: seção, declividade, alinhamento, concreto, juntas, acabamento e escoamento. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: canal contínuo, estável, sem empoçamentos indevidos, fissuras ou obstruções. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: geometria STC 100-20 e parâmetros do SICRO/OS; corrigir trechos sem 

escoamento adequado. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por m, conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 3.000 m. 

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m, aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

ITEM 7.4 - ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 02B 

Código/Referenc

ial 
2003117 Unidade un 

Quantidade 

máxima 
150 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 02B”, código 2003117, 

conforme o escopo da OS, a composição de custos e as especificações técnicas aplicáveis. 

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: locar e executar o dispositivo conforme padrão SICRO indicado, garantindo conexão 

hidráulica, estabilidade e proteção das saídas. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: escavação, formas, concreto, compactação e equipamentos auxiliares previstos na 

composição. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: geometria, cotas, conexões, materiais, concreto quando aplicável e 

funcionamento hidráulico. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: dispositivo íntegro, estável, desobstruído e conectado ao sistema de drenagem. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: dimensões/padrão do código SICRO e OS; rejeitar execução com desalinhamento, 

fissuras, instabilidade ou fluxo prejudicado. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por un, conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 150 un.  
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l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em un, aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

ITEM 7.5 - DESCIDA D'ÁGUA RÁPIDA - DAR 60-30 

Código/Referenc

ial 
2003393 Unidade m 

Quantidade 

máxima 
600 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “DESCIDA D'ÁGUA RÁPIDA - DAR 60-30”, código 2003393, 

conforme o escopo da OS, a composição de custos e as especificações técnicas aplicáveis. 

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: locar e executar o dispositivo conforme padrão SICRO indicado, garantindo conexão 

hidráulica, estabilidade e proteção das saídas. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: escavação, formas, concreto, compactação e equipamentos auxiliares previstos na 

composição. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: geometria, cotas, conexões, materiais, concreto quando aplicável e 

funcionamento hidráulico. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: dispositivo íntegro, estável, desobstruído e conectado ao sistema de drenagem. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: dimensões/padrão do código SICRO e OS; rejeitar execução com desalinhamento, 

fissuras, instabilidade ou fluxo prejudicado. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por m, conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 600 m. 

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m, aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

ITEM 7.6 - DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01A 

Código/Referenc

ial 
2003175 Unidade un 

Quantidade 

máxima 
150 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01A”, código 2003175, conforme o 

escopo da OS, a composição de custos e as especificações técnicas aplicáveis. 
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b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: locar e executar o dispositivo conforme padrão SICRO indicado, garantindo conexão 

hidráulica, estabilidade e proteção das saídas. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: escavação, formas, concreto, compactação e equipamentos auxiliares previstos na 

composição. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: geometria, cotas, conexões, materiais, concreto quando aplicável e 

funcionamento hidráulico. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: dispositivo íntegro, estável, desobstruído e conectado ao sistema de drenagem. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: dimensões/padrão do código SICRO e OS; rejeitar execução com desalinhamento, 

fissuras, instabilidade ou fluxo prejudicado. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por un, conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 150 un. 

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em un, aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

ITEM 7.7 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA 

Código/Referencial 4805757 Unidade m³ 

Quantidade máxima 17.307 Fonte 
Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA”, código 4805757, conforme o 

escopo da OS, a composição de custos e as especificações técnicas aplicáveis. 

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: demarcar; escavar mecanicamente a vala conforme geometria; manter estabilidade e 

segurança; controlar material escavado e preparar fundo. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: retroescavadeira/escavadeira e equipamentos de proteção/esgotamento quando 

necessários. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: dimensões, volume, cotas, estabilidade, condição do fundo e interferências. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: vala com geometria adequada e fundo apto ao lastro/tubulação, sem material 

solto indevido. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: dimensões da OS e tolerâncias do dispositivo; escavação excedente não autorizada 

não será medida. 
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j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por m³, conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 17.307 m³.  

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m³, aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

ITEM 7.8 - REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALAS 

Código/Referenc

ial 
4815671 Unidade m³ 

Quantidade 

máxima 
5.936,66 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALAS”, código 4815671, 

conforme o escopo da OS, a composição de custos e as especificações técnicas aplicáveis. 

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: selecionar material; lançar em camadas; corrigir umidade; compactar ao redor/acima 

do dispositivo sem danificá-lo; recompor superfície. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: compactadores adequados ao confinamento, caminhão tanque e equipamentos 

auxiliares. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: material, espessura das camadas, umidade, compactação e integridade do 

dispositivo. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: reaterro estável, homogêneo, sem vazios ou recalques e sem dano às estruturas. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: grau de compactação e camadas conforme especificação/OS; recalques ou danos 

exigem correção. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por m³, conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 5.936,66 m³.  

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m³, aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

ITEM 7.9 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM) 

Código/Referenc

ial 
5915321 Unidade tkm 
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Quantidade 

máxima 
204.666,12 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 14 m³ - RODOVIA 

PAVIMENTADA (DRENAGEM)”, código 5915321, conforme o escopo da OS, a composição de custos e as especificações técnicas 

aplicáveis. 

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender 

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: transportar o material pela classe de via indicada, adotando rota autorizada, 

acondicionamento seguro e controle de DMT. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: caminhão basculante da capacidade prevista na composição; lona e dispositivos 

de segurança quando aplicáveis. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: massa transportada, distância efetiva (DMT), rota, tickets/controles de viagem e 

destino. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: material entregue no local definido, sem derramamento e com rastreabilidade. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: medição em t.km conforme massa x distância reconhecida; não se admite DMT não 

comprovada ou duplicada. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por tkm, conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 204.666,12 tkm. 

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em tkm, aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

ITEM 7.10 - LASTRO DE AREIA COMERCIAL 

Código/Referenc

ial 
2003844 Unidade m³ 

Quantidade 

máxima 
6.598,16 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “LASTRO DE AREIA COMERCIAL”, código 2003844, conforme o 

escopo da OS, a composição de custos e as especificações técnicas aplicáveis. 

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: receber o material aprovado, espalhar, nivelar e conformar o lastro na espessura 

prevista, evitando contaminação. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: caminhões, motoniveladora/espalhador e ferramentas conforme composição e 

local. 
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g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: volume, espessura, nivelamento, uniformidade e qualidade da areia. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: camada contínua, limpa e uniforme, pronta ao serviço subsequente. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: espessura e volume conforme OS/memória de cálculo; rejeitar material 

contaminado ou camada descontínua. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por m³, conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 6.598,16 m³.  

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m³, aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

ITEM 7.11 - CONCRETO fck = 20 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E 

BRITA COMERCIAIS 

Código/Referenc

ial 
1107892 Unidade m³ 

Quantidade 

máxima 
661,50 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “CONCRETO fck = 20 MPa - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E 

LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS”, código 1107892, conforme o escopo da OS, a composição de custos e as 

especificações técnicas aplicáveis. 

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: dosar, misturar, transportar internamente, lançar, adensar, acabar e curar concreto fck 

20 MPa conforme composição. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: betoneira, vibradores/ferramentas de adensamento, formas e equipamentos de 

apoio. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: traço/dosagem, abatimento quando aplicável, moldagem/ensaios quando 

exigidos, volume, acabamento e cura. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: concreto íntegro, sem segregação ou ninhos, com resistência especificada. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: fck = 20 MPa e geometria/volume da OS; rejeitar concreto sem rastreabilidade ou 

com defeitos que comprometam desempenho. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por m³, conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 661,50 m³.  

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m³, aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 
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n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

ITEM 7.12 - TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 600 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Código/Referenc

ial 
2003986 Unidade m 

Quantidade 

máxima 
900 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 600 mm - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO”, código 2003986, conforme o escopo da OS, a composição de custos e as especificações técnicas aplicáveis.  

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: preparar berço/lastro; instalar tubos PEAD no diâmetro indicado; executar conexões, 

alinhamento, reaterro lateral e proteção conforme especificação. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: equipamentos de escavação/içamento, instrumentos de alinhamento e 

compactação, conforme diâmetro e composição. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: diâmetro, classe/material, alinhamento, cota, juntas/conexões, comprimento e 

integridade. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: linha contínua, estanque quando exigível, sem deformações e com escoamento 

livre. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: diâmetro e extensão da OS; tubos danificados, deformados ou mal conectados 

devem ser substituídos/corrigidos. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por m, conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 900 m. 

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m, aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

ITEM 7.13 - TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 750 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Código/Referenc

ial 
2003987 Unidade m 

Quantidade 

máxima 
900 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 750 mm - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO”, código 2003987, conforme o escopo da OS, a composição de custos e as especificações técnicas aplicáveis.  

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  
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d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: preparar berço/lastro; instalar tubos PEAD no diâmetro indicado; executar conexões, 

alinhamento, reaterro lateral e proteção conforme especificação. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: equipamentos de escavação/içamento, instrumentos de alinhamento e 

compactação, conforme diâmetro e composição. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: diâmetro, classe/material, alinhamento, cota, juntas/conexões, comprimento e 

integridade. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: linha contínua, estanque quando exigível, sem deformações e com escoamento 

livre. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: diâmetro e extensão da OS; tubos danificados, deformados ou mal conectados 

devem ser substituídos/corrigidos. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por m, conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 900 m. 

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m, aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

ITEM 7.14 - TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 1.050 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Código/Referenc

ial 
2003991 Unidade m 

Quantidade 

máxima 
900 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 1.050 mm - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO”, código 2003991, conforme o escopo da OS, a composição de custos e as especificações técnicas aplicáveis.  

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: preparar berço/lastro; instalar tubos PEAD no diâmetro indicado; executar conexões, 

alinhamento, reaterro lateral e proteção conforme especificação. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: equipamentos de escavação/içamento, instrumentos de alinhamento e 

compactação, conforme diâmetro e composição. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: diâmetro, classe/material, alinhamento, cota, juntas/conexões, comprimento e 

integridade. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: linha contínua, estanque quando exigível, sem deformações e com escoamento 

livre. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: diâmetro e extensão da OS; tubos danificados, deformados ou mal conectados 

devem ser substituídos/corrigidos. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 
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k) MEDIÇÃO: Por m, conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 900 m. 

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m, aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

ITEM 7.15 - CORPO DE BSTC D = 0,60 m PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS 

Código/Referenc

ial 
0804021 Unidade m 

Quantidade 

máxima 
900 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “CORPO DE BSTC D = 0,60 m PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO 

COMERCIAIS”, código 0804021, conforme o escopo da OS, a composição de custos e as especificações técnicas aplicáveis. 

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: preparar fundação; assentar tubos de concreto do diâmetro/padrão indicado; 

executar berço, rejuntamento, envolvimento e reaterro conforme composição; garantir alinhamento e escoamento.  

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: caminhão guindauto, formas, betoneira, compactadores e equipamentos 

auxiliares da composição. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: diâmetro, alinhamento, cotas, junta, concreto/berço, comprimento e 

integridade estrutural. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: bueiro contínuo, estável e desobstruído, sem deslocamento das juntas. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: padrão PA1 e diâmetro do item; geometria/cotas da OS; corrigir assentamento, 

juntas ou apoio deficientes. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por m, conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 900 m. 

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m, aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

ITEM 7.16 - CORPO DE BSTC D = 0,80 m PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS 

Código/Referenc

ial 
0804029 Unidade m 

Quantidade 

máxima 
900 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 
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a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “CORPO DE BSTC D = 0,80 m PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO 

COMERCIAIS”, código 0804029, conforme o escopo da OS, a composição de custos e as especificações técnicas aplicáveis.  

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: preparar fundação; assentar tubos de concreto do diâmetro/padrão indicado; 

executar berço, rejuntamento, envolvimento e reaterro conforme composição; garantir alinhamento e escoamento.  

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: caminhão guindauto, formas, betoneira, compactadores e equipamentos 

auxiliares da composição. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: diâmetro, alinhamento, cotas, junta, concreto/berço, comprimento e 

integridade estrutural. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: bueiro contínuo, estável e desobstruído, sem deslocamento das juntas. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: padrão PA1 e diâmetro do item; geometria/cotas da OS; corrigir assentamento, 

juntas ou apoio deficientes. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por m, conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 900 m. 

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m, aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

ITEM 7.17 - CORPO DE BSTC D = 1,00 m PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS 

Código/Referenc

ial 
0804037 Unidade m 

Quantidade 

máxima 
900 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “CORPO DE BSTC D = 1,00 m PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO 

COMERCIAIS”, código 0804037, conforme o escopo da OS, a composição de custos e as especificações técnicas aplicáveis.  

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: preparar fundação; assentar tubos de concreto do diâmetro/padrão indicado; 

executar berço, rejuntamento, envolvimento e reaterro conforme composição; garantir alinhamento e escoamento.  

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: caminhão guindauto, formas, betoneira, compactadores e equipamentos 

auxiliares da composição. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: diâmetro, alinhamento, cotas, junta, concreto/berço, comprimento e 

integridade estrutural. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: bueiro contínuo, estável e desobstruído, sem deslocamento das juntas. 
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i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: padrão PA1 e diâmetro do item; geometria/cotas da OS; corrigir assentamento, 

juntas ou apoio deficientes. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por m, conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 900 m. 

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m, aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

ITEM 7.18 - BOCA DE BSTC D = 0,60 m - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS 

Código/Referenc

ial 
0804081 Unidade un 

Quantidade 

máxima 
180 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “BOCA DE BSTC D = 0,60 m - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS - ALAS RETAS”, código 0804081, conforme o escopo da OS, a composição de custos e as especificações técnicas 

aplicáveis. 

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: executar fundação, alas, testa e elementos de concreto da boca do bueiro conforme 

padrão e esconsidade indicados. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: formas, betoneira, equipamentos de escavação/compactação e ferramentas de 

acabamento. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: dimensões, esconsidade, cotas, alinhamento, concreto, juntas e integração ao 

corpo do BSTC. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: boca estável, íntegra e hidraulicamente funcional, sem erosão induzida ou 

obstrução. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: padrão do código SICRO e ângulo definido na planilha final; divergência entre 

documentos deve ser saneada antes da OS. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por un, conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 180 un.  

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em un, aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 
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ITEM 7.19 - BOCA DE BSTC D = 0,80 m - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS 

Código/Referenc

ial 
0804101 Unidade un 

Quantidade 

máxima 
180 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “BOCA DE BSTC D = 0,80 m - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS - ALAS RETAS”, código 0804101, conforme o escopo da OS, a composição de custos e as especificações técnicas 

aplicáveis. 

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: executar fundação, alas, testa e elementos de concreto da boca do bueiro conforme 

padrão e esconsidade indicados. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: formas, betoneira, equipamentos de escavação/compactação e ferramentas de 

acabamento. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: dimensões, esconsidade, cotas, alinhamento, concreto, juntas e integração ao 

corpo do BSTC. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: boca estável, íntegra e hidraulicamente funcional, sem erosão induzida ou 

obstrução. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: padrão do código SICRO e ângulo definido na planilha final; divergência entre 

documentos deve ser saneada antes da OS. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por un, conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 180 un.  

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em un, aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

ITEM 7.20 - BOCA DE BSTC D = 1,00 m - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS 

Código/Referenc

ial 
0804121 Unidade un 

Quantidade 

máxima 
180 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “BOCA DE BSTC D = 1,00 m - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS - ALAS RETAS”, código 0804121, conforme o escopo da OS, a composição de custos e as especificações técnicas 

aplicáveis. 

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  
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d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: executar fundação, alas, testa e elementos de concreto da boca do bueiro conforme 

padrão e esconsidade indicados. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: formas, betoneira, equipamentos de escavação/compactação e ferramentas de 

acabamento. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: dimensões, esconsidade, cotas, alinhamento, concreto, juntas e integração ao 

corpo do BSTC. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: boca estável, íntegra e hidraulicamente funcional, sem erosão induzida ou 

obstrução. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: padrão do código SICRO e ângulo definido na planilha final; divergência entre 

documentos deve ser saneada antes da OS. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por un, conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 180 un.  

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em un, aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

ITEM 7.21 - POÇO DE VISITA - PVI 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 

Código/Referenc

ial 
2003684 Unidade un 

Quantidade 

máxima 
120 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “POÇO DE VISITA - PVI 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS”, código 

2003684, conforme o escopo da OS, a composição de custos e as especificações técnicas aplicáveis. 

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: executar escavação/fundação, corpo, laje, chaminé e elementos de acesso conforme 

o padrão específico, garantindo integração às tubulações. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: equipamentos de escavação, formas, concreto, içamento e compactação 

conforme composição. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: dimensões, cotas, concreto, conexões, tampas/elementos e acessibilidade para 

inspeção. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: estrutura íntegra, estável, limpa e funcional para inspeção/manutenção. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: padrão PVI/CPV indicado e cotas da OS; rejeitar fissuras, desalinhamentos ou 

conexões deficientes. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 
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k) MEDIÇÃO: Por un, conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 120 un.  

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em un, aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

ITEM 7.22 - CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 

Código/Referenc

ial 
2003716 Unidade un 

Quantidade 

máxima 
120 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV 02 - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS”, código 2003716, conforme o escopo da OS, a composição de custos e as especificações técnicas aplicáveis.  

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: executar escavação/fundação, corpo, laje, chaminé e elementos de acesso conforme 

o padrão específico, garantindo integração às tubulações. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: equipamentos de escavação, formas, concreto, içamento e compactação 

conforme composição. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: dimensões, cotas, concreto, conexões, tampas/elementos e acessibilidade para 

inspeção. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: estrutura íntegra, estável, limpa e funcional para inspeção/manutenção. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: padrão PVI/CPV indicado e cotas da OS; rejeitar fissuras, desalinhamentos ou 

conexões deficientes. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por un, conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 120 un. 

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em un, aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

ITEM 7.23 - BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 

Código/Referenc

ial 
2003634 Unidade un 

Quantidade 

máxima 
240 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 
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a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 01 - 

AREIA E BRITA COMERCIAIS”, código 2003634, conforme o escopo da OS, a composição de custos e as especificações técnicas 

aplicáveis. 

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: executar caixa, grelha e conexões conforme padrão BLDG 01, garantindo captação, 

segurança e integração à rede. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: escavação, formas, concreto, grelha e equipamentos auxiliares da composição. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: dimensões, cotas, grelha, concreto, conexões e funcionamento de captação. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: dispositivo estável, seguro, desobstruído e com capacidade de captação 

preservada. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: padrão BLDG 01 e OS; corrigir grelha instável, cotas inadequadas ou fluxo 

comprometido. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por un, conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 240 un.  

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em un, aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

8. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 

ITEM 8.1 - ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 

Código/Referenc

ial 
4413942 Unidade m³ 

Quantidade 

máxima 
44.173,89 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA”, código 4413942, 

conforme o escopo da OS, a composição de custos e as especificações técnicas aplicáveis. 

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: transportar quando devido e espalhar o material no local ambientalmente 

autorizado, formando camadas estáveis e sem bloquear drenagem. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: caminhões, motoniveladora/trator e equipamentos previstos na composição. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: volume, origem, destino licenciado/autorizado, forma de espalhamento e 

estabilidade. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: área organizada, estável, sem descarte irregular, assoreamento ou obstrução de 

drenagem. 
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i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: somente volume efetivamente destinado e espalhado em local autorizado; rejeitar 

disposição irregular. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por m³, conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 44.173,89 m³.  

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m³, aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

ITEM 8.2 - REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA 

Código/Referenc

ial 
4413986 Unidade m² 

Quantidade 

máxima 
225.000 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA”, 

código 4413986, conforme o escopo da OS, a composição de custos e as especificações técnicas aplicáveis.  

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: conformar e regularizar a superfície com motoniveladora, eliminando irregularidades 

e garantindo drenagem superficial. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: motoniveladora e equipamentos auxiliares previstos. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: área, cotas/declividades quando aplicáveis, regularidade e escoamento. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: superfície uniforme, estável e sem depressões prejudiciais. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: área efetivamente regularizada e aceita; corrigir pontos de empoçamento ou 

descontinuidade. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por m², conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 225.000 m².  

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m², aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

9. SINALIZAÇÃO 

ITEM 9.1 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 mm 

Código/Referenc 5213401 Unidade m² 
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ial 

Quantidade 

máxima 
75.600 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 

mm”, código 5213401, conforme o escopo da OS, a composição de custos e as especificações técnicas aplicáveis. 

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: limpar e demarcar; aplicar tinta acrílica e microesferas conforme composição, 

geometria e espessura do item; proteger até secagem. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: máquina de pintura/sinalização, equipamentos de demarcação, limpeza e 

proteção do tráfego. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: área, espessura, largura/geometria, consumo, retrorrefletividade quando 

exigida, cor, alinhamento e acabamento. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: marcação contínua/nítida, aderida, uniforme e visível, sem borrões ou falhas. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: espessura nominal 0,6 mm e geometria da OS; corrigir áreas com cobertura, 

alinhamento ou aderência insuficientes. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por m², conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 75.600 m². 

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m², aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

ITEM 9.2 - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 mm 

Código/Referenc

ial 
5213405 Unidade m² 

Quantidade 

máxima 
22.680 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - 

ESPESSURA DE 0,6 mm”, código 5213405, conforme o escopo da OS, a composição de custos e as especificações técnicas 

aplicáveis. 

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: limpar e demarcar; aplicar tinta acrílica e microesferas conforme composição, 

geometria e espessura do item; proteger até secagem. 
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f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: máquina de pintura/sinalização, equipamentos de demarcação, limpeza e 

proteção do tráfego. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: área, espessura, largura/geometria, consumo, retrorrefletividade quando 

exigida, cor, alinhamento e acabamento. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: marcação contínua/nítida, aderida, uniforme e visível, sem borrões ou falhas. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: espessura nominal 0,6 mm e geometria da OS; corrigir áreas com cobertura, 

alinhamento ou aderência insuficientes. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por m², conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 22.680 m².  

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m², aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

ITEM 9.3 - PLACA EM AÇO - PELÍCULA III + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Código/Referenc

ial 
5213572 Unidade m² 

Quantidade 

máxima 
2.100 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “PLACA EM AÇO - PELÍCULA III + III - FORNECIMENTO E 

IMPLANTAÇÃO”, código 5213572, conforme o escopo da OS, a composição de custos e as especificações técnicas aplicáveis. 

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: fabricar/fornecer placa de aço com película refletiva classe III + III e implantar em 

posição/cota definidas, com fixação segura. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: ferramentas de perfuração/montagem, veículo de apoio e dispositivos de 

segurança. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: dimensões/área, material, película, acabamento, conteúdo, posição, altura, 

orientação e fixação. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: placa legível, retrorrefletiva, estável e corretamente orientada ao fluxo. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: dimensões e padrão da OS/especificação; rejeitar deformações, película danificada 

ou fixação inadequada. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por m², conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 2.100 m².  

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m², aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 
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n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

ITEM 9.4 - SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 x 8 cm - 

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Código/Referenc

ial 
5216111 Unidade un 

Quantidade 

máxima 
1.750 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI 

TRATADA 8 x 8 cm - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO”, código 5216111, conforme o escopo da OS, a composição de custos e 

as especificações técnicas aplicáveis. 

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: fornecer e implantar suporte de madeira tratada 8 x 8 cm, aprumado, ancorado e 

compatível com a placa. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: ferramentas de perfuração, montagem e compactação do entorno. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: seção, tratamento/procedência, comprimento, prumo, 

profundidade/ancoragem e fixação. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: suporte estável, durável e alinhado, sem fissuras ou deterioração incompatível. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: seção 8 x 8 cm e requisitos da especificação; substituir peças defeituosas ou sem 

comprovação de tratamento/procedência. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por un, conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 1.750 un.  

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em un, aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

ITEM 9.5 - TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 

Código/Referenc

ial 
5213362 Unidade un 

Quantidade 

máxima 
10.500 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO”, código 5213362, conforme o escopo da OS, a composição de custos e as especificações 

técnicas aplicáveis. 

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 
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c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: preparar/limpar ponto de instalação; perfurar quando aplicável; aplicar 

adesivo/ancoragem e instalar o dispositivo no alinhamento definido. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: furadeira/martelete, gerador, ferramentas de limpeza e montagem conforme 

composição. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: tipo/direcionalidade, posição, espaçamento, alinhamento, 

aderência/ancoragem e refletividade. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: dispositivos firmes, alinhados e refletivos, sem peças soltas ou quebradas. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: tipo do item e espaçamento da OS; substituir dispositivos mal fixados, danificados 

ou fora de posição. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por un, conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 10.500 un.  

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em un, aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

ITEM 9.6 - TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO II - COM UM PINO - 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 

Código/Referenc

ial 
5219606 Unidade un 

Quantidade 

máxima 
42.000 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO II 

- COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO”, código 5219606, conforme o escopo da OS, a composição de custos e as 

especificações técnicas aplicáveis. 

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: preparar/limpar ponto de instalação; perfurar quando aplicável; aplicar 

adesivo/ancoragem e instalar o dispositivo no alinhamento definido. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: furadeira/martelete, gerador, ferramentas de limpeza e montagem conforme 

composição. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: tipo/direcionalidade, posição, espaçamento, alinhamento, 

aderência/ancoragem e refletividade. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: dispositivos firmes, alinhados e refletivos, sem peças soltas ou quebradas. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: tipo do item e espaçamento da OS; substituir dispositivos mal fixados, danificados 

ou fora de posição. 
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j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por un, conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 42.000 un.  

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em un, aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

ITEM 9.7 - ANCORAGEM DE DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Código/Referenc

ial 
3713605 Unidade m 

Quantidade 

máxima 
1.500 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “ANCORAGEM DE DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - 

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO”, código 3713605, conforme o escopo da OS, a composição de custos e as especificações 

técnicas aplicáveis. 

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: locar; implantar elementos de defensa/ancoragem, com postes, lâminas, parafusos e 

terminais conforme padrão, garantindo alinhamento e continuidade. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: equipamentos de perfuração/cravação, guindauto e ferramentas de montagem 

conforme composição. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: comprimento, posição, altura, alinhamento, torque/fixações, 

terminais/ancoragens e integridade. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: sistema contínuo, estável e apto à contenção prevista, sem bordas/elementos 

perigosos. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: geometria e padrão do SICRO/OS; elementos deformados, frouxos ou desalinhados 

devem ser corrigidos/substituídos. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por m, conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 200 m. 

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m, aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 



 

Memorial Descritivo Técnico / Caderno de Manutenção | CTR    Página 69 

ESTADO DA BAHIA 

CONSÓRCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO – CTR 

Avenida Irmã Dulce, s/nº, CEP: 44.380-000, Centro, Cruz das Almas/BA 

 
ITEM 9.8 - DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 

Código/Referenc

ial 
3713604 Unidade m 

Quantidade 

máxima 
200 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E 

IMPLANTAÇÃO”, código 3713604, conforme o escopo da OS, a composição de custos e as especificações técnicas aplicáveis.  

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: locar; implantar elementos de defensa/ancoragem, com postes, lâminas, parafusos e 

terminais conforme padrão, garantindo alinhamento e continuidade. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: equipamentos de perfuração/cravação, guindauto e ferramentas de montagem 

conforme composição. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: comprimento, posição, altura, alinhamento, torque/fixações, 

terminais/ancoragens e integridade. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: sistema contínuo, estável e apto à contenção prevista, sem bordas/elementos 

perigosos. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: geometria e padrão do SICRO/OS; elementos deformados, frouxos ou desalinhados 

devem ser corrigidos/substituídos. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por m, conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 1.500 m. 

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m, aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim de medição; registros fotográficos; diário/relatório de campo; controles e 

ensaios aplicáveis 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

10. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

ITEM 10.1 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM MOTORISTA 

Código/Referenc

ial 
010.001 Unidade CHP 

Quantidade 

máxima 
12.853 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM MOTORISTA”, 

código 010.001, conforme o escopo da OS, a composição de custos e as especificações técnicas aplicáveis.  

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 
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e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: disponibilizar equipamento com motorista/operador habilitado, em condição 

operacional, somente mediante OS e durante horas produtivas reconhecidas pela fiscalização. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: o próprio equipamento especificado, com acessórios e requisitos operacionais da 

composição. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: horímetro/registro de horas produtivas, identificação, disponibilidade, 

operador, manutenção, segurança e vinculação à frente de serviço. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: equipamento apto, seguro e produtivo, com manutenção em dia e capacidade 

compatível com a atividade. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: medição exclusivamente em CHP efetivamente autorizada, disponível e produtiva; 

horas improdutivas, paralisações imputáveis à contratada e duplicidades não serão medidas. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por CHP, conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 12.853 CHP.  

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em CHP, aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim/parte diária de equipamento; horímetro; registro de operador; OS; fotos quando 

exigidas 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

ITEM 10.2 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TANQUE 10.000 L COM MOTORISTA 

Código/Referenc

ial 
010.002 Unidade CHP 

Quantidade 

máxima 
7.013,05 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TANQUE 10.000 L COM MOTORISTA”, 

código 010.002, conforme o escopo da OS, a composição de custos e as especificações técnicas aplicáveis.  

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: disponibilizar equipamento com motorista/operador habilitado, em condição 

operacional, somente mediante OS e durante horas produtivas reconhecidas pela fiscalização. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: o próprio equipamento especificado, com acessórios e requisitos operacionais da 

composição. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: horímetro/registro de horas produtivas, identificação, disponibilidade, 

operador, manutenção, segurança e vinculação à frente de serviço. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: equipamento apto, seguro e produtivo, com manutenção em dia e capacidade 

compatível com a atividade. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: medição exclusivamente em CHP efetivamente autorizada, disponível e produtiva; 

horas improdutivas, paralisações imputáveis à contratada e duplicidades não serão medidas. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por CHP, conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 7.013,05 CHP.  
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l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em CHP, aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim/parte diária de equipamento; horímetro; registro de operador; OS; fotos quando 

exigidas 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

ITEM 10.3 - LOCAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO COM OPERADOR 

Código/Referenc

ial 
010.003 Unidade CHP 

Quantidade 

máxima 
5.586,04 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “LOCAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO COM 

OPERADOR”, código 010.003, conforme o escopo da OS, a composição de custos e as especificações técnicas aplicáveis.  

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: disponibilizar equipamento com motorista/operador habilitado, em condição 

operacional, somente mediante OS e durante horas produtivas reconhecidas pela fiscalização. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: o próprio equipamento especificado, com acessórios e requisitos operacionais da 

composição. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: horímetro/registro de horas produtivas, identificação, disponibilidade, 

operador, manutenção, segurança e vinculação à frente de serviço. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: equipamento apto, seguro e produtivo, com manutenção em dia e capacidade 

compatível com a atividade. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: medição exclusivamente em CHP efetivamente autorizada, disponível e produtiva; 

horas improdutivas, paralisações imputáveis à contratada e duplicidades não serão medidas. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por CHP, conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 5.586,04 CHP. 

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em CHP, aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim/parte diária de equipamento; horímetro; registro de operador; OS; fotos quando 

exigidas 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

ITEM 10.4 - LOCAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR DE PNEUS COM OPERADOR 

Código/Referenc

ial 
010.004 Unidade CHP 

Quantidade 

máxima 
5.334,09 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “LOCAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR DE PNEUS COM 

OPERADOR”, código 010.004, conforme o escopo da OS, a composição de custos e as especificações técnicas aplicáveis. 
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b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: disponibilizar equipamento com motorista/operador habilitado, em condição 

operacional, somente mediante OS e durante horas produtivas reconhecidas pela fiscalização. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: o próprio equipamento especificado, com acessórios e requisitos operacionais da 

composição. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: horímetro/registro de horas produtivas, identificação, disponibilidade, 

operador, manutenção, segurança e vinculação à frente de serviço. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: equipamento apto, seguro e produtivo, com manutenção em dia e capacidade 

compatível com a atividade. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: medição exclusivamente em CHP efetivamente autorizada, disponível e produtiva; 

horas improdutivas, paralisações imputáveis à contratada e duplicidades não serão medidas. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por CHP, conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 5.334,09 CHP.  

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em CHP, aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim/parte diária de equipamento; horímetro; registro de operador; OS; fotos quando 

exigidas 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

ITEM 10.5 - LOCAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM LISO COM OPERADOR 

Código/Referenc

ial 
010.005 Unidade CHP 

Quantidade 

máxima 
517,66 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “LOCAÇÃO DE ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM LISO 

COM OPERADOR”, código 010.005, conforme o escopo da OS, a composição de custos e as especificações técnicas aplicáveis.  

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: disponibilizar equipamento com motorista/operador habilitado, em condição 

operacional, somente mediante OS e durante horas produtivas reconhecidas pela fiscalização. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: o próprio equipamento especificado, com acessórios e requisitos operacionais da 

composição. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: horímetro/registro de horas produtivas, identificação, disponibilidade, 

operador, manutenção, segurança e vinculação à frente de serviço. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: equipamento apto, seguro e produtivo, com manutenção em dia e capacidade 

compatível com a atividade. 
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i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: medição exclusivamente em CHP efetivamente autorizada, disponível e produtiva; 

horas improdutivas, paralisações imputáveis à contratada e duplicidades não serão medidas. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por CHP, conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 517,66 CHP.  

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em CHP, aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim/parte diária de equipamento; horímetro; registro de operador; OS; fotos quando 

exigidas 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

ITEM 10.6 - LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA COM OPERADOR 

Código/Referenc

ial 
010.006 Unidade CHP 

Quantidade 

máxima 
2.956,39 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA COM OPERADOR”, código 

010.006, conforme o escopo da OS, a composição de custos e as especificações técnicas aplicáveis. 

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: disponibilizar equipamento com motorista/operador habilitado, em condição 

operacional, somente mediante OS e durante horas produtivas reconhecidas pela fiscalização. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: o próprio equipamento especificado, com acessórios e requisitos operacionais da 

composição. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: horímetro/registro de horas produtivas, identificação, disponibilidade, 

operador, manutenção, segurança e vinculação à frente de serviço. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: equipamento apto, seguro e produtivo, com manutenção em dia e capacidade 

compatível com a atividade. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: medição exclusivamente em CHP efetivamente autorizada, disponível e produtiva; 

horas improdutivas, paralisações imputáveis à contratada e duplicidades não serão medidas. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por CHP, conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 2.956,39 CHP.  

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em CHP, aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim/parte diária de equipamento; horímetro; registro de operador; OS; fotos quando 

exigidas 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 
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ITEM 10.7 - LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM OPERADOR 

Código/Referenc

ial 
010.007 Unidade CHP 

Quantidade 

máxima 
2.066,72 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM OPERADOR”, 

código 010.007, conforme o escopo da OS, a composição de custos e as especificações técnicas aplicáveis.  

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: disponibilizar equipamento com motorista/operador habilitado, em condição 

operacional, somente mediante OS e durante horas produtivas reconhecidas pela fiscalização. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: o próprio equipamento especificado, com acessórios e requisitos operacionais da 

composição. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: horímetro/registro de horas produtivas, identificação, disponibilidade, 

operador, manutenção, segurança e vinculação à frente de serviço. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: equipamento apto, seguro e produtivo, com manutenção em dia e capacidade 

compatível com a atividade. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: medição exclusivamente em CHP efetivamente autorizada, disponível e produtiva; 

horas improdutivas, paralisações imputáveis à contratada e duplicidades não serão medidas. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por CHP, conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 2.066,72 CHP.  

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em CHP, aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim/parte diária de equipamento; horímetro; registro de operador; OS; fotos quando 

exigidas 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

ITEM 10.8 - LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA COM OPERADOR 

Código/Referenc

ial 
010.008 Unidade CHP 

Quantidade 

máxima 
1.854,14 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA COM OPERADOR”, código 

010.008, conforme o escopo da OS, a composição de custos e as especificações técnicas aplicáveis. 

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 
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e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: disponibilizar equipamento com motorista/operador habilitado, em condição 

operacional, somente mediante OS e durante horas produtivas reconhecidas pela fiscalização. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: o próprio equipamento especificado, com acessórios e requisitos operacionais da 

composição. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: horímetro/registro de horas produtivas, identificação, disponibilidade, 

operador, manutenção, segurança e vinculação à frente de serviço. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: equipamento apto, seguro e produtivo, com manutenção em dia e capacidade 

compatível com a atividade. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: medição exclusivamente em CHP efetivamente autorizada, disponível e produtiva; 

horas improdutivas, paralisações imputáveis à contratada e duplicidades não serão medidas. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por CHP, conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 1.854,14 CHP.  

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em CHP, aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim/parte diária de equipamento; horímetro; registro de operador; OS; fotos quando 

exigidas 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

ITEM 10.9 - LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS COM GRADE DE DISCOS COM OPERADOR 

Código/Referenc

ial 
010.009 Unidade CHP 

Quantidade 

máxima 
2.509,58 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS COM GRADE DE DISCOS COM 

OPERADOR”, código 010.009, conforme o escopo da OS, a composição de custos e as especificações técnicas aplicáveis.  

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: disponibilizar equipamento com motorista/operador habilitado, em condição 

operacional, somente mediante OS e durante horas produtivas reconhecidas pela fiscalização. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: o próprio equipamento especificado, com acessórios e requisitos operacionais da 

composição. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: horímetro/registro de horas produtivas, identificação, disponibilidade, 

operador, manutenção, segurança e vinculação à frente de serviço. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: equipamento apto, seguro e produtivo, com manutenção em dia e capacidade 

compatível com a atividade. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: medição exclusivamente em CHP efetivamente autorizada, disponível e produtiva; 

horas improdutivas, paralisações imputáveis à contratada e duplicidades não serão medidas. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por CHP, conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 2.509,58 CHP. 
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l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em CHP, aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim/parte diária de equipamento; horímetro; registro de operador; OS; fotos quando 

exigidas 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

ITEM 10.10 - LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA COM OPERADOR 

Código/Referenc

ial 
010.010 Unidade CHP 

Quantidade 

máxima 
921,16 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA COM OPERADOR”, código 

010.010, conforme o escopo da OS, a composição de custos e as especificações técnicas aplicáveis. 

b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: disponibilizar equipamento com motorista/operador habilitado, em condição 

operacional, somente mediante OS e durante horas produtivas reconhecidas pela fiscalização. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: o próprio equipamento especificado, com acessórios e requisitos operacionais da 

composição. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: horímetro/registro de horas produtivas, identificação, disponibilidade, 

operador, manutenção, segurança e vinculação à frente de serviço. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: equipamento apto, seguro e produtivo, com manutenção em dia e capacidade 

compatível com a atividade. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: medição exclusivamente em CHP efetivamente autorizada, disponível e produtiva; 

horas improdutivas, paralisações imputáveis à contratada e duplicidades não serão medidas. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por CHP, conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 921,16 CHP.  

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em CHP, aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim/parte diária de equipamento; horímetro; registro de operador; OS; fotos quando 

exigidas 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

ITEM 10.11 - LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA COM OPERADOR 

Código/Referenc

ial 
010.011 Unidade CHP 

Quantidade 

máxima 
1.625,82 Fonte 

Orçamento/Memorial de Cálculos 

CTR 

a) DESCRIÇÃO TÉCNICA EXECUTÁVEL: Execução do serviço “LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA COM OPERADOR”, código 

010.011, conforme o escopo da OS, a composição de custos e as especificações técnicas aplicáveis. 
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b) LOCAL DE EXECUÇÃO: Trechos de vias existentes situados nos Municípios participantes do CTR, definidos individualmente em 

OS, após confirmação de competência/jurisdição e autorizações quando necessárias. 

c) CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: execução somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalização e 

segurança obrigatórias; compatibilização com tráfego, clima, interferências, drenagem e serviços predecessores/sucessores.  

d) MATERIAIS/INSUMOS MÍNIMOS: materiais e insumos previstos na composição do serviço e na planilha de insumos 

disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender  

às especificações de classe, desempenho, certificação e qualidade, vedada dupla remuneração. 

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MÍNIMO: disponibilizar equipamento com motorista/operador habilitado, em condição 

operacional, somente mediante OS e durante horas produtivas reconhecidas pela fiscalização. 

f) EQUIPAMENTOS MÍNIMOS COMPATÍVEIS: o próprio equipamento especificado, com acessórios e requisitos operacionais da 

composição. 

g) CONTROLE TECNOLÓGICO E VERIFICAÇÕES: horímetro/registro de horas produtivas, identificação, disponibilidade, 

operador, manutenção, segurança e vinculação à frente de serviço. 

h) PADRÃO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: equipamento apto, seguro e produtivo, com manutenção em dia e capacidade 

compatível com a atividade. 

i) TOLERÂNCIAS E LIMITES DE ACEITAÇÃO: medição exclusivamente em CHP efetivamente autorizada, disponível e produtiva; 

horas improdutivas, paralisações imputáveis à contratada e duplicidades não serão medidas. 

j) CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO/REJEIÇÃO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda à especificação, aos 

controles e à geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correção, substituição, remoção ou recomposição de parcela não 

conforme. Retrabalho imputável ao contratado não gera medição adicional. 

k) MEDIÇÃO: Por CHP, conforme a unidade do orçamento consolidado e do Memorial de Cálculos, limitada ao quantitativo 

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade máxima de referência do SRP: 1.625,82 CHP.  

l) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em CHP, aos preços unitários contratuais resultantes do desconto 

global, após conferência e atesto da fiscalização e observância dos documentos de medição. 

m) ENTREGÁVEIS MÍNIMOS DO ITEM: boletim/parte diária de equipamento; horímetro; registro de operador; OS; fotos quando 

exigidas 

n) NORMAS E REFERÊNCIAS: Termo de Referência; este Memorial; Orçamento Sintético; Memorial de Cálculos; Composições de 

Custos Unitários CTR-RECÔNCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicável; normas ABNT e demais especificações 

técnicas pertinentes ao serviço. 

 

6.7. CONTROLE DOS INSUMOS DISPONIBILIZADOS 
6.7.1. A modelagem técnica anexada segrega parte dos materiais em planilha específica de Insumos Disponibilizados. O 

fornecimento desses insumos deverá seguir exatamente a responsabilidade definida no Termo de Referência, no contrato 

e na OS. 

6.7.2. Para cada OS, a fiscalização deverá manter controle de saldo por material, quantidade entregue, local de 

armazenamento, consumo teórico e efetivo, perdas justificadas, devoluções, sobras e eventual reaproveitamento.  

6.7.3. A Contratada responderá pela guarda e uso adequado dos insumos que lhe forem formalmente entregues, a partir 

do recebimento, sem prejuízo da definição contratual de riscos e responsabilidades.  

6.7.4. É vedada a cobrança, na medição do serviço, de material constante da Planilha de Insumos a Serem Disponibilizados 

e fornecido pelo Consórcio quando a composição de serviço estiver estruturada sem esse material. Da mesma forma, 

material atribuído ao Contratado deverá estar integralmente considerado na composição/preço correspondente.  

6.7.5. A liberação de serviço dependente de material disponibilizado somente ocorrerá após confirmação de estoque 

suficiente, evitando abertura de frente sem insumo e paralisação previsível.  

6.7.6. Síntese econômica dos insumos segregados no documento técnico 

Categoria Valor de referência 

Materiais asfálticos R$ 32.673.764,45 

Combustível/óleo tipo A1 R$ 1.035.550,38 

Agregados e solos/insumos pétreos R$ 32.673.587,36 

Sinalização e segurança viária R$ 8.182.553,68 
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Drenagem R$ 5.028.120,55 

Materiais de construção e outros R$ 8.573.020,52 

TOTAL - INSUMOS DISPONIBILIZADOS R$ 88.166.596,94 

6.8. CRONOGRAMA, PROGRAMAÇÃO E MEDIÇÃO 
6.8.1. O cronograma físico-financeiro anexado constitui referência de planejamento da demanda global. A execução real 

será comandada por OS e poderá ser distribuída entre frentes e Municípios conforme prioridade, janela climática, logística, 

disponibilidade de insumos e capacidade de fiscalização. 

6.8.2. A programação deverá evitar ativação simultânea de frentes em volume incompatível com a capacidade 

efetivamente mobilizada do fornecedor e com a disponibilidade de insumos, fiscalização e recursos.  

6.8.3. Em razão da empreitada por preço unitário, a remuneração será apurada por unidades efetivamente executadas. O 

avanço financeiro deverá refletir os boletins de medição, não simples transposição de percentuais mensais do cronograma.  

6.8.4. Chuvas e sazonalidade deverão ser consideradas na programação, especialmente para serviços asfálticos, 

compactação, terraplenagem e drenagem. Interrupções tecnicamente necessárias serão registradas pela fiscalização e 

tratadas conforme o contrato. 

6.8.5. Alterações de programação que não mudem objeto, preço unitário ou quantitativo máximo da ata poderão ser 

formalizadas no nível operacional cabível; alterações contratuais observarão a legislação e os instrumentos do certame.  

6.9. CONTROLE TECNOLÓGICO, QUALIDADE E RECEBIMENTO 
6.9.1. A fiscalização definirá, conforme a natureza e a extensão de cada OS, o plano de ensaios e verificações exigíveis, 

preservando os controles mínimos das especificações SICRO/DNIT e os parâmetros expressamente indicados nas fichas 

técnicas. 

6.9.2. Os resultados serão vinculados ao trecho e à medição correspondentes. Resultado não conforme impede o aceite da 

parcela afetada até correção, reexecução ou solução técnica formalmente aprovada. 

6.9.3. O recebimento provisório dependerá da verificação física e documental, inclusive medições, controles, registros 

fotográficos e correção de inconformidades críticas. O recebimento definitivo observará os prazos e condições do Termo 

de Referência/contrato. 

6.9.4. Quando exigido, o contratado apresentará registro executivo/as built simplificado do trecho, com identificação da 

solução executada, quantitativos, ensaios e evidências necessárias à manutenção futura.  

6.9.5. O recebimento não exclui a responsabilidade do contratado pela qualidade, segurança e durabilidade das 

intervenções nem afasta garantias legal ou contratualmente aplicáveis. 

6.10. SEGURANÇA, TRÁFEGO E MEIO AMBIENTE 
6.10.1. Toda frente deverá possuir sinalização temporária e controle de tráfego compatíveis com o risco, a velocidade 

operacional, o ambiente urbano/rural e a fase do serviço, mantendo acessos essenciais quando tecnicamente possível.  

6.10.2. A Contratada observará normas de saúde e segurança do trabalho, disponibilizará EPIs/EPCs e manterá operadores 

habilitados, máquinas em condições seguras e procedimentos de prevenção de acidentes.  

6.10.3. Resíduos, fresado, solos excedentes, materiais de demolição, embalagens e outros resíduos serão segregados, 

transportados e destinados de forma ambientalmente adequada. Bota-fora somente poderá ocorrer em local 

autorizado/licenciado e identificado na OS/registro de destinação. 

6.10.4. Supressão vegetal, jazidas, áreas de empréstimo e intervenções que dependam de licença ou autorização somente 

serão executadas após comprovação do requisito aplicável. 

6.10.5. Deverão ser adotadas medidas para controle de poeira, ruído, derramamentos, erosão, assoreamento e 

contaminação, bem como proteção de corpos d´água, drenagens e áreas sensíveis.  

6.11. RESPONSABILIDADE TÉCNICA E DOCUMENTAÇÃO 
6.11.1. A execução dos serviços de engenharia será acompanhada por profissional(is) legalmente habilitado(s), observadas 

as responsabilidades técnicas correspondentes e a emissão de ART/RRT/TRT quando exigível.  

6.11.2. A documentação técnica deverá permitir identificar responsável, trecho, data, item, quantidade, método, materiais, 

equipamentos, resultados de controle e ocorrência de não conformidades. 



 

Memorial Descritivo Técnico / Caderno de Manutenção | CTR    Página 79 

ESTADO DA BAHIA 

CONSÓRCIO DO TERRITÓRIO DO RECÔNCAVO – CTR 

Avenida Irmã Dulce, s/nº, CEP: 44.380-000, Centro, Cruz das Almas/BA 

 
6.11.3. Mudanças de solução que extrapolem a padronização deste Memorial exigem análise prévia da área técnica e, 

quando caracterizarem novo escopo ou intervenção de maior complexidade, deverão ser remetidas a projeto/processo 

próprio. 

6.12. PONTOS DE COMPATIBILIZAÇÃO FINAL DOS DOCUMENTOS DE ENGENHARIA 
Ponto Tratamento obrigatório 

BDI 35,12% 

Insumos 

Observar no TR/contrato que os insumos constantes 

da Planilha de Insumos a Serem Disponibilizados 

serão fornecidos pelo Consórcio e que os demais 

recursos serão de responsabilidade da Contratada, 

mantendo a segregação dos valores e vedada dupla 

remuneração. 

Grupo Único 

A contratação do CTR está estruturada em grupo 

único/global, com execução territorial definida por 

OS. 

Base territorial 

Usar exclusivamente o levantamento CTR/Recôncavo 

como referência de planejamento; confirmar 

jurisdição e autorização antes de cada intervenção 

em rodovia estadual/federal. 

6.13. DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.13.1. Este Memorial integra o Termo de Referência e deverá permanecer compatível com a versão final dos documentos 

técnicos de engenharia. Retificações de códigos, quantidades, unidades, DMT, BDI, encargos ou responsabilidades por 

insumos deverão ser refletidas simultaneamente nos artefatos correlatos. 

6.13.2. Nenhuma ficha autoriza execução sem OS, aumento de quantitativo registrado, mudança unilateral de solução ou 

intervenção em via sem competência/autorização. 

6.13.3. O conteúdo técnico deste caderno estabelece requisitos mínimos de execução, qualidade, medição, rastreabilidade 

e aceitação. As especificações oficiais mais restritivas aplicáveis ao código/serviço e expressamente incorporadas aos 

documentos da contratação deverão ser observadas. 

6.13.4. Integram a leitura deste Memorial, sem necessidade de transcrição integral: Orçamento Sintético - Serviços e 

Equipamentos; Insumos Disponibilizados; Orçamento Completo; Memorial de Cálculos; Curva ABC; Encargos SICRO e 

SINAPI; BDI; Composições de Custos Unitários; Cronograma Físico-Financeiro; levantamento rodoviário do CTR/Recôncavo; 

Termo de Referência; ETP e demais apêndices técnicos. 

 

 

Cruz das Almas, 16 de setembro de 2026 

 

 

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

Portaria nº 006/2026 – conforme certificação nos autos 

 

ROSALVO GALVÃO BARRETO FILHO 

Membro da Comissão de Planejamento 

Portaria nº 006/2026 
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ERICA GONÇALVES DA SILVA ALMEIDA 

Membro da Comissão de Planejamento 

Portaria nº 006/2026 

 

APOIO TÉCNICO À EQUIPE DE PLANEJAMENTO: 

 

ISADORA CONCEICAO SOARES DE OLIVEIRA 

CREA/BA 0520382617 – Engenheira Civil 


