ESTADO DA BAHIA
‘ l CONSORCIO DO TERRITORIO DO RECONCAVO - CTR

Avenida Irma Dulce, s/n°, CEP: 44.380-000, Centro, Cruz das Almas/BA

APENDICE 111 DO ANEXO |
MEMORIAL DESCRITIVO TECNICO / CADERNO DE MANUTENGAO

SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA - PAVIMENTAGAO ASFALTICA
(MANUTENGAO, CONSERVAGAO E REABILITAGAO FUNCIONAL)
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP
PREGAO ELETRONICO N° 003/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 003/2026

ORGAO/ENTIDADE: Consércio do Territério do Recdncavo - CTR

OBJETO: Execucdo, sob demanda, de servicos comuns de engenharia destinados a manutencgao,
conservagdo preventiva e corretiva e reabilitagdo funcional de pavimentos asfélticos e de elementos
diretamente associados ao desempenho da via.

REGIME DE EXECUCAO: Empreitada por preco unitario, com medicdo pelos quantitativos efetivamente
executados e aceitos.

MODELAGEM: Sistema de Registro de Precos; grupo unico/global; execucao por Ordens de Servico, sem
obrigagao de consumo integral dos quantitativos registrados.

BASE ORCAMENTARIA: SICRO3 - Bahia 04/2026 e SINAPI quando aplicavel; composicdes CTR-
RECONCAVO - 04/2026, com documentos de engenharia anexos ao Termo de Referéncia.

6.1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

6.1.1. OBJETO

a) Contratacdo consorciada de servicos comuns de engenharia, padronizaveis, destinados a manutengao
preventiva e corretiva, conservacdo e reabilitagdo funcional de pavimentos asfalticos, incluindo, quando
necessario e previsto nos documentos técnicos, intervencdes em pavimentos existentes, recomposicao ou
reforco localizado de camadas e servicos complementares indispensaveis, como drenagem associada,
protecdo ambiental, sinalizagdo e dispositivos de seguranca viaria, a serem executados sob demanda no
ambito dos Municipios integrantes e participantes do CTR.

b) O regime de execugdo é por preco unitario, com medicdo e pagamento vinculados as quantidades
efetivamente executadas e aceitas, estritamente conforme os cddigos, descricdes, unidades e critérios
constantes das planilhas, do Memorial de Célculos e das Composi¢des de Custos Unitarios.

) O registro de precos constitui instrumento de disponibilidade contratual e ndo gera direito a execugao
integral dos quantitativos maximos. Cada intervencdo dependera de Ordem de Servico formal,
disponibilidade orcamentaria, necessidade demonstrada e definicdo do trecho, do diagnostico, dos itens,
das quantidades, dos prazos e das condi¢cSes operacionais.

6.1.2. SERVICOS TiPICOS INTEGRANTES DO OBJETO

a) administracdo local, construcdo de canteiro e mobilizacdo/desmobilizacdo;

b) terraplenagem localizada e servicos correlatos, inclusive limpeza, desmatamento/destocamento,
expurgo, escavagao, carga, transporte, compactacdo e revestimento primario;
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C) pavimentagdo e recomposi¢do de camadas, incluindo regularizacdo e reforco de subleito, base/sub -
base, imprimacao, pintura de ligagédo, tratamentos superficiais, capa selante, microrrevestimento, concreto
asfaltico;

d) manutencdo rodoviéria, incluindo fresagem, tapa-buracos, remendos, usinagem de concreto asfaltico,
carga e transportes associados;

e) drenagem, incluindo meio-fio, sarjetas, descidas d’agua, dissipadores, valas, reaterro, lastros, concreto,
tubos PEAD, bueiros tubulares, bocas, pocos de visita e bocas de lobo;

f) protecdo ao meio ambiente, inclusive espalhamento em bota-fora autorizado e regularizacdo de
superficies;

g) sinalizacéo e dispositivos de seguranga, inclusive pinturas, placas e suportes, tachas/tachdes, defensas e
ancoragens; e

h) locagdo de maquinas e equipamentos com motorista/operador, quando acionada por OS e vinculada
as necessidades efetivas dos servicos.

6.1.3. ENQUADRAMENTO COMO SERVICO COMUM DE ENGENHARIA

a) O objeto é composto predominantemente por servicos rotineiros e recorrentes de manutencao,
conservagao e reabilitacdo funcional de pavimentos e elementos associados, executados sobre
infraestrutura existente e com métodos amplamente conhecidos no mercado.

b) As especificagbes sdo objetivas e auditaveis, ancoradas em referenciais oficiais SICRO/SINAPI/DNIT e
nas composicdes anexas, com medicao por unidades usuais de engenharia e verificaggo em campo.

c) A execucao é comandada por Ordens de Servico e nao pressupde solugao autoral do contratado. O
controle de aceitagdo ocorrera por critérios mensuraveis, boletins, relatérios, registros fotograficos e
ensaios quando aplicaveis.

d) Intervengdes que exijam concepcado singular, dimensionamento estrutural especifico, implantacdo nova,
ampliacdo relevante de capacidade, obra de arte especial ou solucdo incompativel com o caderno
padronizado ndo serdo absorvidas automaticamente por este SRP e deverdao ser objeto de instrugao
técnica propria.

6.2. LOCALIZACAO, ABRANGENCIA E CONDICOES DE EXECUCAO

6.2.1. ABRANGENCIA TERRITORIAL E GRUPO UNICO

a) A contratagdo é estruturada em grupo Unico/global. A ativacdo das frentes ocorrerd nos Municipios
participantes do registro de precos e, quando cabivel, em entes ndo participantes que aderirem a Ata nos
termos do Edital e da legislacdo aplicavel, mediante Ordem de Servico especifica e conforme a
necessidade, a priorizacdo administrativa e a disponibilidade de recursos.

b) O levantamento rodoviario do CTR/Recéncavo e a matriz Municipio x rodovia constituem referéncia
documental para planejamento e identificacdo de eixos, mas ndo autorizam, isoladamente, intervengao

em rodovia estadual ou federal nem transformam a extensdo cadastrada no SRE em quantitativo automatico de
contratagao.

¢) Antes da emissdo de OS em trechos que ndo sejam de inequivoca titularidade municipal, deverdo ser confirmados
jurisdicdo, competéncia, instrumento juridico e autorizagdes necessarios, inclusive Acordo Consorcial, convénio ou
autorizagdo do ente competente, quando cabiveis.

d) A natureza das intervencdes é de manutencdo, conservacido e reabilitacdo funcional localizada de vias existentes. A
extensdo efetivamente tratada dependera do diagnéstico e da solucdo técnica indicada para cada defeito, ndo se

presumindo intervencdo uniforme em toda a extensdo de qualquer rodovia ou Municipio.
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6.2.2. REGIME SOB DEMANDA E PREMISSAS DE CAMPO
a) Cada OS definira, no minimo, Municipio/ente demandante, via/trecho, jurisdicdo, estaca/km ou outra referéncia de
localizagdo, diagnostico, item/cédigo, unidade, quantitativo autorizado, prazo, condi¢des operacionais, fonte de recurso e
responsaveis pela fiscalizacdo.
b) Devem ser observadas condi¢cdes de trafego e seguranca: sinalizacdo provisoria, controle operacional do trecho,
protecdo de pedestres, trabalhadores e veiculos e manutencdo de acessos essenciais quando aplicavel.
) As frentes devem compatibilizar logistica de jazidas, fornecedores, usinas e transportes com as Distancias Médias de
Transporte adotadas e com as condigdes climaticas pertinentes a execugdo de servigos asfalticos, de compactacdo,
terraplenagem e drenagem.
d) A programacao fisica é referencial e devera ser convertida em programacao executiva por OS. Como a contratagdo é por
preco unitario e sob demanda, o pagamento seguird os servicos efetivamente medidos, ndo percentuais abstratos do
cronograma.
6.2.3. ELEMENTOS TECNICOS ACESSORIOS E REGISTROS
a) Serdo mantidos, quando aplicaveis, croquis/marcacdes, registros antes-durante-depois, controles de volumes e
transportes, boletins, diario/relatério de campo, resultados de ensaios, certificados de materiais, rastreabilidade de usina e
registros georreferenciados previstos na OS.
b) Esses elementos sdo instrumentos de rastreabilidade e fiscalizacdo e nao transferem ao contratado o nucleo do
planejamento. A solucdo permanece delimitada pelos itens, especificagdes, memorial, planilhas e OS.
¢) O contratado devera submeter previamente a fiscalizacdo qualquer necessidade de alteracdo de método executivo que
se afaste do padrao especificado, sem modificar unilateralmente a solugdo, o preco, a unidade de medicdo ou o
quantitativo autorizado.

6.3. COMPATIBILIDADE OBRIGATORIA COM OS DOCUMENTOS TECNICOS DE
ENGENHARIA

6.3.1. Este Memorial Descritivo deve ser lido em conjunto com o Orcamento Sintético de Servicos e Equipamentos, a
Planilha de Insumos Disponibilizados, o Orcamento Completo, o Memorial de Célculos, a Curva ABC, os Encargos Sociais
SICRO/SINAPI, a composicao de BDI, as Composi¢des de Custos Unitarios e o Cronograma Fisico-Financeiro.

6.3.2. Para fins de medicdo contratual, prevalece a unidade de medida expressamente indicada no orcamento consolidado
e no Memorial de Célculos. A indicacdo "Prod. Equipe: H", "Prod. Equipe: m*" ou expressdo equivalente constante de

6.3.3. Os quantitativos apresentados neste Memorial reproduzem os tetos técnicos constantes do or¢gamento/memdria
atualmente anexados. No SRP, constituem limites maximos de referéncia e ndo compromisso de consumo.

6.3.4. As composicdes CTR-RECONCAVO 04/2026 estdo identificadas como "SEM MATERIAIS" e coexistem com planilha
especifica de "Insumos Disponibilizados”. A OS e a medicdo deverdo identificar com clareza os insumos constantes da
Planilha de Insumos a Serem Disponibilizados e fornecidos pelo Consorcio, bem como as parcelas a cargo do Contratado,
vedada dupla remuneracéo.

6.3.5. O orcamento completo representa o custo econdmico integral da solucdo, enquanto a parcela de
servicos/equipamentos deve ser compatibilizada com o modelo efetivo de disponibilizacdo de materiais. Qualquer
mudanca de responsabilidade pelo fornecimento de insumos exige revisdo das composi¢des, orcamento, BDI, cronograma
e documentos correlatos antes da contratacdo/execucao.

6.3.6. Os encargos sociais deverdo observar os documentos SICRO e SINAPI da Bahia anexados e o regime efetivamente
adotado no orcamento. As composicdes, data-base, BDI, DMT e incidéncias tributarias devem permanecer coerentes entre
todos os artefatos.

6.4. REGRAS GERAIS DE ESPECIFICACAO, MEDIQI\O E ACEITAQZ\O

a) Toda aceitacdo deverd se basear em parametros mensuraveis: area, volume, massa, distancia, extensdo, quantidade, hora
produtiva, espessura, cotas, compactacdo, aderéncia, regularidade, resisténcia, desempenho e controles tecnoldgicos
pertinentes ao item.
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b) Ndo se admite aceitacdo fundada apenas em expressdes vagas. Quando a especificacdo particular ndo fixar tolerancia
numérica, aplicam-se os limites e métodos do cddigo SICRO/SINAPI e da norma DNIT/ABNT pertinente, além dos
parametros definidos na OS e nos documentos técnicos.
¢) E vedada indicacdo de marca ou modelo sem justificativa. Materiais serdo definidos por classe, propriedades, faixa,
desempenho, certificacdo e equivaléncia técnica, nos termos dos documentos da contratagao.
d) A medicdo seguird a unidade do item e devera ser rastredvel a OS, boletim, memoria de célculo e evidéncias de campo.
Servicos executados sem autorizacdo, fora do limite da OS ou como retrabalho decorrente de falha do contratado nao
serdo medidos.
e) O recebimento ndo afasta a responsabilidade técnica do contratado pela solidez, seguranca, qualidade, durabilidade e
correcdo dos servicos. Ndo conformidades deverdo ser corrigidas as expensas do responsavel quando decorrentes de
execucao inadequada.
f) Os materiais/insumos constantes da Planilha de Insumos a Serem Disponibilizados e fornecidos pelo Consércio serdo
objeto de controle de recebimento, guarda, consumo, perdas, devolucdo e saldo por OS, sem incorporacdo ao prego do
servico medido.

6.5. QUADRO CONSOLIDADO DOS SERVICOS, UNIDADES E QUANTITATIVOS
O quadro a seguir reproduz os cddigos, unidades e quantitativos maximos que orientam este Memorial. As quantidades
sao tetos de planejamento/SRP e somente serdo convertidas em obrigagdo executiva por Ordem de Servico.

1. ADMINISTRAGAO LOCAL

001.001 ADMINISTRAGCAO LOCAL

2. CONSTRUGCAO DE CANTEIRO

002 001 CONSTRUCAO DE CANTEIRO

3. MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO

3.1 003.001 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO H 3.180

4. TERRAPLENAGEM

4.1 5502985 LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL m? 198.600

DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ,
4.2 5501700 AREA COM ARVORES ATE 0,15 m m 463.400

43 5502986 EXPURGO DE JAZIDA m? 75.000

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL
DE 12 CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 m - CAMINHO 3
44 5501875 EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E m 79.440

CAMINHAO BASCULANTE 14 m?

ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL

DE 12 CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 m - 3
4.5 >501877 CAMINHO EM LEITO NATURAL - COM m 79.440
CARREGADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE 14 m?
4.6 5501879 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL m? 79.440
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Consércio do Territério do Recdncave

DE 12 CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 m -
CAMINHO EM LEITO NATURAL - COM
CARREGADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE 14 m?

ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 3

47 401609 COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 1,56 m? m 116.677,50
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS
- 3
48 5914351 OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 m t 176.880

CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 m® E
DESCARGA LIVRE

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14
49 2915321 m?® - RODOVIA PAVIMENTADA tkm 707520

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14

410 2915320 m? - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO tkm 4.186.373,25
TRANSPORTE DE AGUA COM CAMINHAO TANQUE
411 5915467 DE 10.000 L - RODOVIA EM REVESTIMENTO tkm 383.218,56

PRIMARIO

TRANSPORTE DE AGUA COM CAMINHAO TANQUE
412 2915468 DE 10.000 L - RODOVIA PAVIMENTADA thm 958.046,40

A 0,
2413 5502978 COMPACTACAO DE A;EOTSSZZA 100% DO PROCTOR m? 317.760

EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO COM
4.14 4015612 MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR m? 37.072
INTERMEDIARIO

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL
DE 22 CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 m - 3
415 >502778 CAMINHO DE SERVICO EM REVESTIMENTO m 37.237.50

PRIMARIO - COM CAMINHAO BASCULANTE

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL
DE 2@ CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 m -
4.16 5502382 CAMINHO DE SERVICO EM REVESTIMENTO m? 26.480
PRIMARIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHAO
BASCULANTE 14 m?

5. PAVIMENTACAO

REGULARIZACAO DO SUBLEITO - 100%| ,

>1 4011209 PROCTOR INTERMEDIARIO m 1.059.200
REFORCO DO SUBLEITO COM MATERIAL DE|

>2 40m12m JAZIDA - 100% PROCTOR INTERMEDIARIO m 138.988,80

53 2003844 LASTRO DE  AREIA COMERCIAL - m? 3.648

ESPALHAMENTO MECANICO

BASE OU SUB-BASE DE MACADAME
54 4011282 HIDRAULICO COM BRITA COMERCIAL - 100% | m® 31.262
PROCTOR MODIFICADO

SUB-BASE ESTABILIZADA
GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE |
>5 4011228 SOLOS NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA -| 131.024

100% PROCTOR INTERMEDIARIO
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BASE ou SUB-BASE ESTABILIZADA
GRANULOMETRICAMENTE COM  MISTURA
5.6 4011318 3 34.748
SOLO-BRITA (70%-30%) EM USINA - 100% m

PROCTOR MODIFICADO

BASE ESTABILIZADA
GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE |

>7 4011221 SOLOS NA PISTA - 100% PROCTOR m 73.584
MODIFICADO

BASE DE SOLO MELHORADO COM 3% DE
5.8 4011287 CIMENTO E MISTURA NA PISTA - 100% | m? 60.706,80
PROCTOR MODIFICADO

BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA
5.9 4011276 COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR | m? 12.264
MODIFICADO

BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA
5.10 4011278 TRATADA COM CIMENTO COM BRITA| m? 12.001,20
COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO

5.11 4011352 IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA m?2 34.440

5.12 4011353 PINTURA DE LIGACAO m? 34.440
TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES COM | ,

>13 4011358 EMULSAOQ - BRITA COMERCIAL m 352800
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM | ,

>14 4011370 EMULSAOQ - BRITA COMERCIAL m 490.000

5.15 4915637 CAPA SELANTE - AREIA COMERCIAL m? 842.800
MICRORREVESTMENTO A FRIO COM| ,

>16 4011407 EMULSAO MODIFICADA - 0,8 cm - FAIXA I | ™ 2917.920

517 4011410 MICRORREVESTMENTO A FRIO  COM . 392.000

EMULSAO MODIFICADA - 1,5 cm - FAIXA Il

CONCRETO ASFALTICO - FAXA C-12,5 - AREIA
5.18 4011463 E BRITA COMERCIAIS t 4.132,80

PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO | ,
>19 005019 INCLUSIVE TRANSPORTE m 49.560

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE
5.20 5915320 14 m® - RODOVIA EM REVESTIMENTO | tkm 20.385.084,30
PRIMARIO (PAVIMENTAGCAO)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE
5.21 5915321 14 m* - RODOVIA  PAVIMENTADA | tkm 2.622.068,58
(PAVIMENTACAO)

6. PAVIMENTACAO - MANUTENCAO RODOVIARIA

FRESAGEM CONTINUA DE REVESTIMENTO|
6.1 4915656 ASFALTICO - 4 cm m 787,50
FRESAGEM DESCONTINUA DE REVESTIMENTO|
6.2 4915663 ASFALTICO - 5 cm m 1.181,25
CONCRETO  ASFALTICO - FAIXA C-125
. 40114 ~ ' 472
63 011463 (MANUTENCAQO) t >
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USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C-

6.4 6416078 125 t 4.724,97
65 4915623 EAR\ZEFUNBE SOLO-BRITA  PARA  REMENDO| 3.937.49
sl | ORI OU MU B LG s
6.7 4915678 TDAEII::/?C-)?}IJC'}ACSCI)\/I AC,\IO&LP'NTURA DE LIGACAO -/ s 590,62
6.8 4915630 REMENDO PROFUNDO - DEMOLICAO MANUAL | m? 1.968,75

REMENDO PROFUNDO - DEMOLIGAO MECANICA|
6.9 4915631 COM SERRA CORTA-PISO m 2.953,12

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DE

610 2914351 MANUTENGAO EM CAMINHAO BASCULANTE

—

12.599,98

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 14
61 >915321 m? - RODOVIA PAVIMENTADA (MANUTENGAO) thm 151.195,76

7. DRENAGEM
Cmem g sevke U Qumex

7.1 2003377 MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 m 7.500
7.2 4915723 CAIACAO MANUAL m? 7.500
73 2003257 | SARIETA TRlArgcTséJhgg_ch) CONCRETO " 3.000
- 2003117 | ENTRADA PARA DI(E)SZ(éIDA D'AGUA - EDA un 150

7.5 2003393 DESCIDA D'AGUA RAPIDA - DAR 60-30 m 600
7.6 2003175 DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01A un 150
7.7 4805757 ESCAVAGCAO MECANICA DE VALA m? 17.307
7.8 4815671 | REATERRO E COMPACTACAO DE VALAS m? 5.936,66

TRANSPORTE COM CAMINHAO
7.9 5915321 BASCULANTE 14 m® - RODOVIA tkm 204.666,12
PAVIMENTADA (DRENAGEM)
7.10 2003844 LASTRO DE AREIA COMERCIAL m? 6.598,16

CONCRETO fck = 20 MPa - CONFECCAO
7.1 1107892 EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL m? 661,50
- AREIA E BRITA COMERCIAIS

TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 600

712 2003986 | - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 900
| e OB 0o
e | | OTODGOMEN D00 o
ns | ooen | QONSICMANY MK
716 0804029 CORPO DE BSTC D = 0,80 m PA1 - AREIA, m 900

BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS
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CORPO DE BSTC D = 1,00 m PA1 - AREIA,

[ 0804037 BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS

m 900

BOCA DE BSTC D = 0,60 m -
7.18 0804081 ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA un 180
COMERCIAIS - ALAS RETAS

BOCA DE BSTCD = 0,80 m -
7.19 0804101 ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA un 180
COMERCIAIS - ALAS RETAS

BOCA DE BSTCD = 1,00 m -
7.20 0804121 ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA un 180
COMERCIAIS - ALAS RETAS

POCO DE VISITA - PVI 04 - AREIA E BRITA
7.21 2003684 COMERCIAIS un 120

CHAMINE DOS POGOS DE VISITA - CPV 02
722 2003716 - AREIA E BRITA COMERCIAIS un 120

BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE
7.23 2003634 CONCRETO - BLDG 01 - AREIA E BRITA un 240
COMERCIAIS

8. PROTECAO AO MEIO AMBIENTE

8.1 4413942 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA | m? 44.173,89
REGULARIZACAO DE SUPERFICIE cCOM| ,
8.2 4413986 MOTONIVELADORA m 225.000

9. SINALIZACAO

9.1 5213401 ;Ig'lr;l\Jr:A DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE m? 75.600
9.2 5213405 :ISI\;EEECRiEDiEE;SrEmZEBRADOS COM TINTA ACRILICA - m? 22,680
93 5213572 :DI\I/_I?’EQNI?I_I\:CQCOO - PELICULA Il + Il - FORNECIMENTO E m? 2100
o s | SROTDEA A SO oA 17
s e e KATIC G4 RO MO0 o
o s | TATEIIA GO0 OO o
o7 s e % s S s |
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10. LOCAGAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

101 010,001 knoc():TAgégTADE CAMINHAO BASCULANTE COM CHP 12.853

102 010,002 kﬂog;\gégTiE CAMINHAO TANQUE 10.000 L COM CHP 701305
w3 owon |90 O Roe CUMTOON % % gy s
10.4 010.004 (L:%ﬁ%ﬁRiED ;\g LO COMPACTADOR DE PNEUS | - 5.334,09
s owes | 106ACH0 DKOI0 OUBCTIOR VBRI e

10.6 010.006 EC;EQE/;%R DE MOTONIVELADORA — COM | 2.956,39
107 010,007 é%ﬁﬁﬁé% RDE ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM CHP 2.066,72
108 010,008 (I-)?:’Eéié%R DE TRATOR DE ESTERA COM| . 185414
10.9 010.009 LD?SCC%C?(C) ODI\EI ng&;gi PNEUS COM GRADE DE | (. 2.509,58
10.10 010,010 (L)?)E:E\/;% A DE  RETROESCAVADEIRA ~ COM | . 921,16

10.11 010.011 LOCACAO DE PA CARREGADEIRA COM OPERADOR | CHP 1.625,82

6.6. FICHAS TECNICAS PADRAO - ITEM A ITEM

As fichas a seguir preservam e consolidam o contetdo técnico do Memorial-base, corrigindo a identificagdo institucional, a
modelagem territorial e, especialmente, cddigos, unidades e quantidades para aderéncia aos documentos de engenharia
do CTR. As exigéncias gerais da Secdo 6.4 integram cada ficha, ainda que ndo repetidas literalmente.

1. ADMINISTRACAO LOCAL

ITEM 1.1 - ADMINISTRAGCAO LOCAL

,ca‘:d'9°/ Referenc | 01 001 Unidade UN

i

Quantidade Orcamento/Memorial de Calculos
. 1 Fonte

maxima CTR

a) DESCRICAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucio do servico “ADMINISTRACAO LOCAL”, cédigo 001.001, conforme o escopo da
OS, a composicao de custos e as especificacdes técnicas aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmacdo de competéncia/jurisdicdo e autoriza¢cdes quando necessarias.

c) CONDIGOES DE EXECUGAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatdrias; compatibilizacdo com trafego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicio do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificacdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MINIMO: planejar e programar cada OS; controlar producido, qualidade, seguranca,
documentagdo e apoio a medigdo; consolidar evidéncias e tratar ndo conformidades.

f) EQUIPAMENTOS MINIMOS COMPATIVEIS: estrutura técnica e administrativa compativel com a execucdo; meios de
comunicacao, registros, instrumentos de controle e apoio técnico previstos na composicao.
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g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICA(;GES: conferéncia de ART/RRT/TRT quando aplicavel, relatérios, boletins, diarios,
programacao e evidéncias da execucao.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: rastreabilidade integral entre OS, servicos executados, medicdes, ensaios e
registros; inexisténcia de pendéncias técnicas néo tratadas.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAGAO: aceitacdo documental e operacional conforme TR e OS; auséncia de documentacio
minima impede o atesto.

j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda & especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remogdo ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medigdo adicional.

k) MEDICAO: Por UN, mediante apropriacdo proporcional ao avanco efetivo das Ordens de Servico e ao periodo de
Administracdo Local efetivamente necessario, observado o horizonte inicial de 12 (doze) meses e limitada ao valor total da
composicdo, vedado pagamento fixo dissociado da execucdo. Quantidade maxima de referéncia do SRP: 1 UN.

) FORMA DE PAGAMENTO: pagamento proporcional a Administragdo Local efetivamente apropriada no periodo, vinculada a
execucdo das Ordens de Servico e ao avanco fisico-financeiro comprovado, aos precos contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizagdo, vedada remuneragdo de periodo sem execucdo correspondente.

m) ENTREGAVEIS MiNIMOS DO ITEM: relatérios; consolidagdo de medicdes; registros; ART/RRT/TRT quando exigivel

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Célculos; Composicdes de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacbes
técnicas pertinentes ao servico.

2. CONSTRUCAO DE CANTEIRO
ITEM 2.1 - CONSTRU(;IT\O DE CANTEIRO

Codigo/Referenc ) )

ial 002.001 Unidade m

Quantidade Orcamento/Memorial de Calculos
L. 370 Fonte

maxima CTR

a) DESCRICAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucio do servico “CONSTRUCAO DE CANTEIRQO", cédigo 002.001, conforme o escopo
da OS, a composicdo de custos e as especificacbes técnicas aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmacdo de competéncia/jurisdicdo e autorizagdes quando necessarias.

c) CONDIGCOES DE EXECUGAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatdrias; compatibilizacdo com trafego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicio do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificacdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MINIMO: delimitar e preparar area autorizada; instalar estruturas de apoio; organizar
armazenamento, circulagdo, seguranca, higiene e sinaliza¢do; manter e desmobilizar ao final.

f) EQUIPAMENTOS MiNIMOS COMPATIVEIS: instalacSes provisérias, isolamento, sinalizacdo, armazenamento e equipamentos
previstos na composicdo e compativeis com a escala de cada frente.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICAGOES: checklist de implantacio/manutencio; inspecdo de seguranca, limpeza e
organizacao; registro fotografico.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: area de apoio limpa, segura, organizada, funcional e sem obstrugdo indevida do
trafego ou descarte irregular.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAGAO: dimensdes/areas efetivamente implantadas e aceitas; atendimento as condicées da
OS e normas aplicaveis.

j) CRITERIO DE ACEITACAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda & especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remogdo ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medicdo adicional.

k) MEDIGAO: Por m?, conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Célculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade maxima de referéncia do SRP: 370 m?2.

I) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m?, aos precos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizacdo e observancia dos documentos de medicéo.
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m) ENTREGAVEIS MiNIMOS DO ITEM: boletim de medicdo; registros fotograficos; diario/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Célculos; Composicdes de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacbes
técnicas pertinentes ao servico.

3. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
ITEM 3.1 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

Codigo/Referenc A

. 003.001 Unidade H

ial

Quantidade Orcamento/Memorial de Calculos
L . 3.180 Fonte

maxima CTR

a) DESCRICAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucido do servico “MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAQ", cédigo 003.001, conforme o
escopo da OS, a composicao de custos e as especificagdes técnicas aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmagdo de competéncia/jurisdicdo e autorizagdes quando necessarias.

c) CONDIGOES DE EXECUGAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatdrias; compatibilizacdo com trafego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicio do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificacdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

€) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MiNIMO: mobilizar equipes, equipamentos e apoio logistico conforme programacio; registrar
chegada e disponibilidade; desmobilizar apos liberacdo da frente.

f) EQUIPAMENTOS MINIMOS COMPATIVEIS: veiculos, equipamentos e meios logisticos compativeis com os servicos
efetivamente acionados.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICAGOES: registros de entrada/saida, disponibilidade operacional e compatibilidade com
o cronograma da OS.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: mobilizacio tempestiva, suficiente e compativel com a frente autorizada.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAC[\O: horas efetivamente reconhecidas e vinculadas a OS, sem duplicidade com itens
Cuja composicdo ja remunere a mesma parcela.

j) CRITERIO DE ACEITACAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda & especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remogdo ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medigdo adicional.

k) MEDIGAO: Por H, conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Calculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade méxima de referéncia do SRP: 3.180 H.

) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em H, aos precos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizacdo e observancia dos documentos de medicéo.

m) ENTREGAVEIS MiNIMOS DO ITEM: boletim de medicdo; registros fotograficos; diario/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Célculos; Composicdes de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacbes
técnicas pertinentes ao servigo.

4. TERRAPLENAGEM
ITEM 4.1 - LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL

Codigo/Referenc

Codigo/ 5502985 Unidade m?

ial

Ql.!al"ltldade 198.600 Fonte Orcamento/Memorial de Calculos
maxima CTR

a) DESCRICAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucéo do servico “LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL", cddigo 5502985,
conforme o escopo da OS, a composicdo de custos e as especificagbes técnicas aplicaveis.
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b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apods confirmagdo de competéncia/jurisdicdo e autorizagdes quando necessarias.

c) CONDIGCOES DE EXECUGAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatdrias; compatibilizacdo com trafego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicdo do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificacdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MiNIMO: demarcar; remover mecanicamente camada vegetal e material organico superficial;
carregar/destinar quando previsto; regularizar a superficie.

f) EQUIPAMENTOS MiINIMOS COMPATIVEIS: motoniveladora, escavadeira, trator, carregadeira e/ou caminhdes conforme
composicao.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICAGOES: inspecdo da area, dimensdes executadas, auséncia de bolsdes organicos e
registros de destinacdo quando aplicaveis.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: superficie limpa, continua e apta ao servico subsequente.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAGAO: 4rea efetivamente limpa e aceita; ndo se admite matéria organica residual relevante
na faixa de intervencao.

j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda a especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remogdo ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medigdo adicional.

k) MEDIGAO: Por m? conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Célculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade maxima de referéncia do SRP: 198.600 m?.

I) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m?, aos precos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizacdo e observancia dos documentos de medicéo.

m) ENTREGAVEIS MiNIMOS DO ITEM: boletim de medicdo; registros fotogréaficos; diario/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Calculos; Composicdes de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacdes
técnicas pertinentes ao servico.

ITEM 4.2 - DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE AREA COM ARVORES ATE 0,15 m

Codigo/Ref

ia‘: 'go/Referenc 5501700 Unidade m?

Quantidade Orcamento/Memorial de Calculos
L. 463.400 Fonte

maxima CTR

a) DESCRIQi\O TECNICA EXECUTAVEL: Execucdo do servico "DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE AREA COM
ARVORES ATE 0,15 m", cédigo 5501700, conforme o escopo da OS, a composicdo de custos e as especificacdes técnicas
aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmacdo de competéncia/jurisdicdo e autorizagcdes quando necessarias.

c) CONDIGOES DE EXECUGAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatdrias; compatibilizacdo com trafego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MIiNIMOS: materiais e insumos previstos na composicdo do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificacdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MINIMO: delimitar a faixa autorizada; executar corte, destocamento e limpeza; remover
residuos; destinar conforme autoriza¢des ambientais.

f) EQUIPAMENTOS MiNIMOS COMPATIVEIS: equipamentos mecanicos e ferramentas previstos na composicido, com meios de
protecdo e transporte.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICAGOES: inspecio, registro da area e comprovacao de destinacdo quando exigida.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: faixa liberada, sem tocos ou residuos que prejudiquem a intervencao.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITACI\O: somente areas autorizadas; diametro e demais limites do item; ndo admitir
remanescentes que interfiram na execucao.
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j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda a especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remog¢do ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medigdo adicional.

k) MEDIGAO: Por m?, conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Calculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade maxima de referéncia do SRP: 463.400 m2.

I) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m? aos precos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizacdo e observancia dos documentos de medicéo.

m) ENTREGAVEIS MiNIMOS DO ITEM: boletim de medicdo; registros fotograficos; didrio/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Calculos; Composi¢des de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacdes
técnicas pertinentes ao servigo.

ITEM 4.3 - EXPURGO DE JAZIDA

Codigo/Referenc ) 5

ial 5502986 Unidade m

Ql{a?tldade 75000 Fonte Orcamento/Memorial de Calculos
maxima CTR

a) DESCRICAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucio do servico “EXPURGO DE JAZIDA", cédigo 5502986, conforme o escopo da OS,
a composicdo de custos e as especificagdes técnicas aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmacdo de competéncia/jurisdicdo e autoriza¢cdes quando necessarias.

c) CONDICOES DE EXECUCAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatdrias; compatibilizacdo com trafego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicdo do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificacdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

€) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MINIMO: decapar a camada inadequada/superficial da jazida; remover, carregar, destinar e
conformar a frente de exploracéo.

f) EQUIPAMENTOS MiNIMOS COMPATIVEIS: tratores, escavadeiras, carregadeiras e caminhdes previstos na composicao.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICAGOES: inspecio visual, origem da jazida, espessura removida quando controlavel e
registro da destinacao.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: frente de jazida apta, livre de material organico/inadequado para o servico
subsequente.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAGAO: nio incorporar material impréprio apds o expurgo; quantitativo limitado ao volume
efetivamente executado e aceito.

j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda a especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remog¢do ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medicdo adicional.

k) MEDIGAO: Por m?, conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Calculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade maxima de referéncia do SRP: 75.000 m?.

I) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m?, aos precos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizacdo e observancia dos documentos de medicao.

m) ENTREGAVEIS MiNIMOS DO ITEM: boletim de medicdo; registros fotograficos; didrio/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Célculos; Composicdes de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacdes
técnicas pertinentes ao servico.

ITEM 4.4 - ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 m -
CAMINHO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE 14 m?

| ] |
‘ Cédigo/Referenc ‘ 5501875 Unidade m3
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Quantidade Orcamento/Memorial de Calculos
L. 79.440 Fonte
maxima CTR

a) DESCRICAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucdo do servico “ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12
CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 m - CAMINHO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE 14 m*",
codigo 5501875, conforme o escopo da OS, a composicdo de custos e as especificagdes técnicas aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmacdo de competéncia/jurisdicdo e autorizagdes quando necessarias.

c) CONDIGOES DE EXECUGAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatdrias; compatibilizacdo com tréfego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicdo do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificacdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MiNIMO: escavar, carregar, transportar e descarregar o material na faixa de DMT indicada,
observando o caminho de servico e o destino definido na OS.

f) EQUIPAMENTOS MINIMOS COMPATIVEIS: carregadeira e caminhdo basculante de capacidade compativel, conforme
composicao SICRO.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICAC()ES: volume, rota, DMT, nimero de viagens/controles de transporte, origem e
destino.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: operacdo segura, sem perdas indevidas, com material entreque no destino
indicado e sem contaminacéo.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAGAO: DMT e classe do material conforme item; alteracdes de trajeto/DMT dependem de
registro técnico na OS/medicdo.

j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda & especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remog¢do ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medicdo adicional.

k) MEDIGAO: Por m?, conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Calculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade méxima de referéncia do SRP: 79.440 m®.

I) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m?, aos precos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizacdo e observancia dos documentos de medicao.

m) ENTREGAVEIS MiNIMOS DO ITEM: boletim de medicdo; registros fotograficos; didrio/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Célculos; Composicdes de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacbes
técnicas pertinentes ao servigo.

ITEM 4.5 - ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 m -
CAMINHO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE 14 m?

Codigo/Ref

Codigo/Referenc | ..\ q77 Unidade m?

ial

Quantidade Orcamento/Memorial de Calculos
fos 79.440 Fonte

maxima CTR

a) DESCRICAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucdo do servico "ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12
CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 m - CAMINHO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE 14 m*,
cddigo 5501877, conforme o escopo da OS, a composicdo de custos e as especificacdes técnicas aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmacdo de competéncia/jurisdicdo e autorizagcdes quando necessarias.

c) CONDICOES DE EXECUCAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
segurancga obrigatérias; compatibilizacdo com trafego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MiNIMOS: materiais e insumos previstos na composicio do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificacdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.
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e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MiNIMO: escavar, carregar, transportar e descarregar o material na faixa de DMT indicada,
observando o caminho de servi¢o e o destino definido na OS.

f) EQUIPAMENTOS MINIMOS COMPATIVEIS: carregadeira e caminhdo basculante de capacidade compativel, conforme
composicao SICRO.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICAGCOES: volume, rota, DMT, nimero de viagens/controles de transporte, origem e
destino.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: operacdo segura, sem perdas indevidas, com material entreque no destino
indicado e sem contaminacao.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITACAO: DMT e classe do material conforme item; alteracdes de trajeto/DMT dependem de
registro técnico na OS/medicao.

j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda a especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remogdo ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medicdo adicional.

k) MEDICAO: Por m?, conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Calculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade méaxima de referéncia do SRP: 79.440 m>.

I) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m?, aos precos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizacdo e observancia dos documentos de medicéo.

m) ENTREGAVEIS MiINIMOS DO ITEM: boletim de medicio; registros fotograficos; diario/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Célculos; Composicdes de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacbes
técnicas pertinentes ao servigo.

ITEM 4.6 - ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 m -
CAMINHO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE 14 m?

Codigo/Referenc | ;1479 Unidade m?

ial

Quantidade Orcamento/Memorial de Calculos
L. 79.440 Fonte

maxima CTR

a) DESCRICAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucdo do servico “ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12
CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 m - CAMINHO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE 14
m?3”, cédigo 5501879, conforme o escopo da OS, a composicdo de custos e as especificacdes técnicas aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmagdo de competéncia/jurisdi¢do e autorizagdes quando necessarias.

c) CONDIGOES DE EXECUGAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatdrias; compatibilizacdo com trafego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicdo do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificagdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MINIMO: escavar, carregar, transportar e descarregar o material na faixa de DMT indicada,
observando o caminho de servico e o destino definido na OS.

f) EQUIPAMENTOS MiINIMOS COMPATIVEIS: carregadeira e caminhdo basculante de capacidade compativel, conforme
composicao SICRO.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICAC()ES: volume, rota, DMT, nimero de viagens/controles de transporte, origem e
destino.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: operacdo segura, sem perdas indevidas, com material entregue no destino
indicado e sem contaminacéo.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAGAO: DMT e classe do material conforme item; alteracdes de trajeto/DMT dependem de
registro técnico na OS/medicdo.

j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda a especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remog¢do ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medicdo adicional.
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k) MEDICAO: Por m? conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Célculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade méaxima de referéncia do SRP: 79.440 m3.

I) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m?, aos precos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizacdo e observancia dos documentos de medicéo.

m) ENTREGAVEIS MiINIMOS DO ITEM: boletim de medicio; registros fotograficos; diario/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Céalculos; Composi¢des de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026: SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicdvel; normas ABNT e demais especificagdes
técnicas pertinentes ao servigo.

ITEM 4.7 - ESCAVAGCAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 1,56 m?®

Codigo/Ref

ia‘; 'go/Referenc | 116096 Unidade m?

Quantidade Orcamento/Memorial de Calculos
L. 116.677,50 Fonte

maxima CTR

a) DESCRICAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucio do servico "ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 1,56 m*”, codigo 4016096, conforme o escopo da OS, a composicdo de custos e as especificacdes
técnicas aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmacgdo de competéncia/jurisdicdo e autorizagdes quando necessarias.

c) CONDIGOES DE EXECUGAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatdrias; compatibilizacdo com tréfego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicio do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificagdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MiNIMO: escavar por camadas e carregar material de jazida autorizado; evitar contaminacdo e
instabilidade; organizar a frente para transporte.

f) EQUIPAMENTOS MiNIMOS COMPATIVEIS: escavadeira hidraulica 1,56 m? e meios auxiliares conforme composigao.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICAGOES: origem/rastreabilidade do material, volume e aptiddo para o uso previsto.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: material compativel com o servico subsequente, sem contaminacdo e com frente
de jazida segura.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITACAO: somente volume efetivamente escavado/carregado e aceito; material inadequado
ndo serd medido.

j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda a especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remogdo ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medicdo adicional.

k) MEDICAO: Por m? conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Célculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade maxima de referéncia do SRP: 116.677,50 m?.

I) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m?, aos precos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizacdo e observancia dos documentos de medicéo.

m) ENTREGAVEIS MINIMOS DO ITEM: boletim de medicio; registros fotograficos; diario/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Calculos; Composi¢des de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026:; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificagdes
técnicas pertinentes ao servigo.

ITEM 4.8 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 14
m? - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 m® E DESCARGA LIVRE

Codigo/Ref

- odigo/Referenc 5914351 Unidade t

ial

Quantidade Orcamento/Memorial de Calculos
L. 176.880 Fonte

maxima CTR
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a) DESCRIGAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucdo do servico “CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM
CAMINHAO BASCULANTE DE 14 m*® - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 m® E DESCARGA LIVRE", cédigo 5914351, conforme o
escopo da OS, a composicao de custos e as especificagdes técnicas aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmacdo de competéncia/jurisdicdo e autorizagcdes quando necessarias.

c) CONDIGOES DE EXECUGAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatdrias; compatibilizacdo com tréfego, clima, interferéncias, drenagem e servigcos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicdo do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especifica¢des de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MINIMO: executar carga, manobra, acondicionamento e descarga, minimizando perdas e
segregacao.

f) EQUIPAMENTOS MiNIMOS COMPATIVEIS: carregadeira e caminhao basculante conforme composicao.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICA(;()ES: massa/volume convertido conforme memoria de célculo, viagens,
origem/destino e condi¢do de descarga.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: operacio sem perdas significativas, contaminacdo ou destino incorreto.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAGAO: medicio apenas da massa efetivamente movimentada e comprovada conforme
metodologia do or¢camento.

j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda & especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remogdo ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medicdo adicional.

k) MEDICAO: Por t, conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Calculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade maxima de referéncia do SRP: 176.880 t.

I) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em t, aos precos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizacdo e observancia dos documentos de medigao.

m) ENTREGAVEIS MINIMOS DO ITEM: boletim de medicio; registros fotograficos; diario/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Calculos; Composicoes de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026:; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacbes
técnicas pertinentes ao servigo.

ITEM 4.9 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 m® - RODOVIA PAVIMENTADA

_c‘:d'9°/ Referenc | ;915321 Unidade tkm

ia

Quantidade Orcamento/Memorial de Calculos
. . 707.520 Fonte

maxima CTR

a) DESCRICAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucdo do servico “TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 m® -
RODOVIA PAVIMENTADA", cédigo 5915321, conforme o escopo da OS, a composicdo de custos e as especificagdes técnicas
aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmacdo de competéncia/jurisdicdo e autorizagcdes quando necessarias.

c) CONDICOES DE EXECUGAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacdo e
seguranca obrigatdrias; compatibilizacdo com tréfego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicdo do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificacdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MINIMO: transportar o material pela classe de via indicada, adotando rota autorizada,
acondicionamento seguro e controle de DMT.

f) EQUIPAMENTOS MiNIMOS COMPATIVEIS: caminhéo basculante da capacidade prevista na composicao; lona e dispositivos
de seguranca quando aplicaveis.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICA(;GES: massa transportada, distancia efetiva (DMT), rota, tickets/controles de viagem e
destino.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: material entregue no local definido, sem derramamento e com rastreabilidade.
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i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITACAO: medicdo em tkm conforme massa x distancia reconhecida; ndo se admite DMT n3o
comprovada ou duplicada.

j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda & especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remogdo ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medigdo adicional.

k) MEDICi\O: Por tkm, conforme a unidade do or¢camento consolidado e do Memorial de Célculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade maxima de referéncia do SRP: 707.520 tkm.

I) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em tkm, aos precos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizacdo e observancia dos documentos de medicéo.

m) ENTREGAVEIS MiNIMOS DO ITEM: boletim de medicdo; registros fotogréaficos; diario/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Célculos; Composicdes de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacdes
técnicas pertinentes ao servico.

ITEM 4.10 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 m>® - RODOVIA EM REVESTIMENTO
PRIMARIO

,c‘:d'9°/ Referenc | ;915320 Unidade thm

ia

Quantidade Orcamento/Memorial de Calculos
L 4.186.373,25 Fonte

maxima CTR

a) DESCRICAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucdo do servico “TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 m® -
RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO”, cédigo 5915320, conforme o escopo da OS, a composicio de custos e as
especificagdes técnicas aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmagdo de competéncia/jurisdi¢do e autorizagdes quando necessarias.

c) CONDIGOES DE EXECUGAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatdrias; compatibilizacdo com trafego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicio do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificacdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MINIMO: transportar o material pela classe de via indicada, adotando rota autorizada,
acondicionamento seguro e controle de DMT.

f) EQUIPAMENTOS MiNIMOS COMPATIVEIS: caminhao basculante da capacidade prevista na composicao; lona e dispositivos
de seguranca quando aplicaveis.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICAGOES: massa transportada, distancia efetiva (DMT), rota, tickets/controles de viagem e
destino.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: material entregue no local definido, sem derramamento e com rastreabilidade.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITACAO: medicio em tkm conforme massa x distancia reconhecida; ndo se admite DMT nio
comprovada ou duplicada.

j) CRITERIO DE ACEITACAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda & especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remogdo ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medicdo adicional.

k) MEDIGAO: Por tkm, conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Calculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade maxima de referéncia do SRP: 4.186.373,25 tkm.

I) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em tkm, aos pregos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizacdo e observancia dos documentos de medicéo.

m) ENTREGAVEIS MiNIMOS DO ITEM: boletim de medicdo; registros fotograficos; diario/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis
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n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Calculos; Composi¢des de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacbes
técnicas pertinentes ao servico.

NOTA DE COMPATIBILIZACAQ: para fins de conferéncia e rastreabilidade, o valor unitario fisico apurado com a precisdo
integral da base é R$ 1,101778/tkm. A correspondéncia com a unidade H da planilha licitada decorre da produtividade da
equipe/equipamento indicada nas composi¢cdes e no Memorial de Célculos, devendo a conferéncia preservar as casas
decimais internas utilizadas pelo sistema.

ITEM 4.11 - TRANSPORTE DE AGUA COM CAMINHAO TANQUE DE 10.000 L - RODOVIA EM REVESTIMENTO
PRIMARIO

Codigo/Ref

o 'go/Referenc | 015467 Unidade thm

Quantidade Orcamento/Memorial de Calculos
L. 383.218,56 Fonte

maxima CTR

a) DESCRICAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucio do servico “TRANSPORTE DE AGUA COM CAMINHAO TANQUE DE 10.000 L -
RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO”, cddigo 5915467, conforme o escopo da OS, a composicdo de custos e as
especificacdes técnicas aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmacgdo de competéncia/jurisdicdo e autoriza¢cdes quando necessarias.

c) CONDIGOES DE EXECUGAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatdrias; compatibilizacdo com tréfego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicio do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificagdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MINIMO: transportar 4gua para umedecimento, compactacéo, controle de poeira e demais
usos previstos, pela classe de via indicada.

f) EQUIPAMENTOS MiNIMOS COMPATIVEIS: caminh&o tanque 10.000 L e acessérios de distribuicdo conforme composicao.
g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICA(;GES: volume, origem, destino, DMT e registros de aplicacao; evitar encharcamento.
h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: fornecimento regular e aplicacdo compativel com o servico correlato.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITACAO: medicio em tkm conforme metodologia orcamentaria; 4gua e transporte devem
estar vinculados ao servi¢o autorizado.

j) CRITERIO DE ACEITACAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda & especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remocdo ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medicdo adicional.

k) MEDIGAO: Por tkm, conforme a unidade do orcgamento consolidado e do Memorial de Célculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade maxima de referéncia do SRP: 383.218,56 tkm.

I) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em tkm, aos pregos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizagdo e observancia dos documentos de medicao.

m) ENTREGAVEIS MINIMOS DO ITEM: boletim de medicio; registros fotograficos; diario/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Calculos; Composi¢des de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026: SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacdes
técnicas pertinentes ao servigo.

ITEM 4.12 - TRANSPORTE DE AGUA COM CAMINHAO TANQUE DE 10.000 L - RODOVIA PAVIMENTADA

F‘:d'9°/ Referenc | 1915468 Unidade tm

ia

Quantidade Orcamento/Memorial de Calculos
.. 958.046,40 Fonte

maxima CTR

a) DESCRIGAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucdo do servico “TRANSPORTE DE AGUA COM CAMINHAO TANQUE DE 10.000 L -
RODOVIA PAVIMENTADA", cédigo 5915468, conforme o escopo da OS, a composicdo de custos e as especificagdes técnicas
aplicaveis.
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b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apods confirmagdo de competéncia/jurisdicdo e autorizagdes quando necessarias.

c) CONDIGCOES DE EXECUGAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatdrias; compatibilizacdo com trafego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicdo do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificacdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MINIMO: transportar 4gua para umedecimento, compactacdo, controle de poeira e demais
usos previstos, pela classe de via indicada.

f) EQUIPAMENTOS MiNIMOS COMPATIVEIS: caminhao tanque 10.000 L e acessérios de distribuicdo conforme composicéo.
g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICAGOES: volume, origem, destino, DMT e registros de aplicacdo; evitar encharcamento.
h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: fornecimento regular e aplicacdo compativel com o servico correlato.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAGAO: medicdo em tkm conforme metodologia orcamentaria; 4gua e transporte devem
estar vinculados ao servigo autorizado.

j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda a especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remog¢do ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medigdo adicional.

k) MEDIGAO: Por tkm, conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Célculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade maxima de referéncia do SRP: 958.046,40 tkm.

) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em tkm, aos pre¢os unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizacdo e observancia dos documentos de medicao.

m) ENTREGAVEIS MiNIMOS DO ITEM: boletim de medicdo; registros fotograficos; diario/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Calculos; Composi¢des de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacdes
técnicas pertinentes ao servico.

ITEM 4.13 - COMPACTAGAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL

Codigo/Referenc ) 5

) 5502978 Unidade m

ial

Ql.!atltldade 317.760 Fonte Orcamento/Memorial de Calculos
maxima CTR

a) DESCRIGAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucio do servico “COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL",
codigo 5502978, conforme o escopo da OS, a composicdo de custos e as especificacdes técnicas aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmagdo de competéncia/jurisdi¢do e autorizagdes quando necessarias.

c) CONDICOES DE EXECUCAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatdrias; compatibilizacdo com trafego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicdo do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificacdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

€) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MINIMO: espalhar material em camadas, corrigir umidade e compactar com sequéncia de
equipamentos até atingir o grau especificado.

f) EQUIPAMENTOS MiNIMOS COMPATIVEIS: rolo pé de carneiro, rolo de pneus, caminhdo tanque e equipamentos auxiliares
conforme composicao.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICAGOES: umidade; densidade in situ/grau de compactacdo quando aplicavel; espessura
de camada; regularidade e inspecdo de bombeamento.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: aterro uniforme, estavel, sem trilhas, bombeamento ou zonas frouxas, atendendoa
100% do Proctor Normal.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAGAO: grau de compactacdo minimo correspondente a 100% do Proctor Normal e demais
tolerancias do SICRO/DNIT e OS.
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j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda a especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remog¢do ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medigdo adicional.

k) MEDIGAO: Por m?, conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Calculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade maxima de referéncia do SRP: 317.760 m®.

I) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m? aos precos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizacdo e observancia dos documentos de medicéo.

m) ENTREGAVEIS MiNIMOS DO ITEM: boletim de medicdo; registros fotograficos; didrio/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Calculos; Composi¢des de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacdes
técnicas pertinentes ao servigo.

ITEM 4.14 - EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO COM MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR
INTERMEDIARIO

Codigo/Referenc ) 5

ial 4015612 Unidade m

Ql.!atltldade 37072 Fonte Orcamento/Memorial de Calculos
maxima CTR

a) DESCRICAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucdo do servico "EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO COM MATERIAL DE
JAZIDA - 100% PROCTOR INTERMEDIARIO", cédigo 4015612, conforme o escopo da OS, a composicdo de custos e as
especifica¢des técnicas aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmagdo de competéncia/jurisdi¢do e autorizagdes quando necessarias.

c) CONDICOES DE EXECUCAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatérias; compatibilizacdo com trafego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicdo do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificacdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MiNIMO: distribuir material de jazida, conformar, homogeneizar, corrigir umidade, compactare
dar acabamento a camada de revestimento primario.

f) EQUIPAMENTOS MiNIMOS COMPATIVEIS: motoniveladora, trator com grade, caminhdo tanque, rolo pé de carneiro e rolo
de pneus, conforme composicao.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICAGOES: material, umidade, espessura, regularidade e grau de compactacéo.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: camada continua e regular, estavel ao trafego e compactada a 100% do Proctor
Intermediério.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAGAO: 100% Proctor Intermediario e espessura/largura definidas na OS, sem segregacéo
ou material impréprio.

j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda & especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remogdo ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medigdo adicional.

k) MEDIGAO: Por m?, conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Calculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade méaxima de referéncia do SRP: 37.072 m>.

I) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m?, aos precos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizagdo e observancia dos documentos de medigao.

m) ENTREGAVEIS MINIMOS DO ITEM: boletim de medicio; registros fotograficos; diario/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Calculos; Composi¢des de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacdes
técnicas pertinentes ao servigo.
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ITEM 4.15 - ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 22 CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 m
- CAMINHO DE SERVICO EM REVESTIMENTO PRIMARIO - COM CAMINHAO BASCULANTE

Codigo/Referenc ) 5

ial 5502778 Unidade m

Quantidade Orcamento/Memorial de Calculos
. 37.237,50 Fonte

maxima CTR

a) DESCRICAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucdo do servico "ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 22
CATEGORIA - DMT DE 2000 A 2500 m - CAMINHO DE SERVICO EM REVESTIMENTO PRIMARIO - COM CAMINHAO
BASCULANTE", codigo 5502778, conforme o escopo da OS, a composicdo de custos e as especificacdes técnicas aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmagdo de competéncia/jurisdi¢do e autorizagdes quando necessarias.

c) CONDICOES DE EXECUCAO: execucio somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatédrias; compatibilizacdo com trafego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicdo do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificacdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MiNIMO: escavar, carregar e transportar material de 22 categoria, com selecio do método e
equipamentos previstos na composi¢ao, no intervalo de DMT do item.

f) EQUIPAMENTOS MINIMOS COMPATIVEIS: carregadeira, caminhdo basculante e equipamentos auxiliares conforme
composicao SICRO.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICA(;()ES: classificacdo do material, volume, DMT, origem/destino, controles de viagens e
condi¢des do caminho.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: remocio e transporte completos, com destinacio correta e seguranca operacional.
i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAGAO: classe do material e DMT devem corresponder ao item medido; divergéncias
exigem justificativa e autorizagdo prévia.

j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda a especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remog¢do ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medigdo adicional.

k) MEDIGAO: Por m? conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Célculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade maxima de referéncia do SRP; 37.237,50 m®.

I) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m?, aos precos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizagdo e observancia dos documentos de medigao.

m) ENTREGAVEIS MINIMOS DO ITEM: boletim de medicio; registros fotograficos; diario/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Calculos; Composi¢des de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacdes
técnicas pertinentes ao servigo.

ITEM 4.16 - ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 22 CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 m
- CAMINHO DE SERVICO EM REVESTIMENTO PRIMARIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE
14 m3

Codigo/Referenc ) 3

ial 5502382 Unidade m

QL!al.mdade 26.480 Fonte Orcamento/Memorial de Calculos
maxima CTR

a) DESCRICAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucdo do servico "ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 22
CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 m - CAMINHO DE SERVICO EM REVESTIMENTO PRIMARIO - COM CARREGADEIRA E
CAMINHAO BASCULANTE 14 m®", cédigo 5502382, conforme o escopo da OS, a composicdo de custos e as especificacdes
técnicas aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apods confirmagdo de competéncia/jurisdicdo e autorizagdes quando necessarias.
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c) CONDICOES DE EXECUCAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatédrias; compatibilizacdo com trafego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicdo do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificacdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MiNIMO: escavar, carregar e transportar material de 22 categoria, com selecio do método e
equipamentos previstos na composi¢do, no intervalo de DMT do item.

f) EQUIPAMENTOS MINIMOS COMPATIVEIS: carregadeira, caminhdo basculante e equipamentos auxiliares conforme
composicao SICRO.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICA(;()ES: classificacdo do material, volume, DMT, origem/destino, controles de viagens e
condi¢des do caminho.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: remocéo e transporte completos, com destinacéo correta e seguranca operacional.
i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAGAO: classe do material e DMT devem corresponder ao item medido; divergéncias
exigem justificativa e autorizagdo prévia.

j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda a especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remog¢do ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medigdo adicional.

k) MEDIGAO: Por m?, conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Célculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade maxima de referéncia do SRP: 26.480 m?.

I) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m? aos precos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizacdo e observancia dos documentos de medicao.

m) ENTREGAVEIS MiNIMOS DO ITEM: boletim de medicdo; registros fotograficos; diario/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Calculos; Composi¢des de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacdes
técnicas pertinentes ao servico.

5. PAVIMENTACAO
ITEM 5.1 - REGULARIZAGCAO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIARIO

Cédigo/Referenc | 1150 Unidade m?

ial

Quantidade Orcamento/Memorial de Calculos
L. 1.059.200 Fonte

maxima CTR

a) DESCRICAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucio do servico "REGULARIZACAO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR
INTERMEDIARIO”, cédigo 4011209, conforme o escopo da OS, a composicéo de custos e as especificacdes técnicas aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmagdo de competéncia/jurisdi¢do e autorizagdes quando necessarias.

c) CONDICOES DE EXECUCAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatdrias; compatibilizacdo com trafego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicdo do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificacdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MINIMO: escarificar quando necessario, corrigir cotas/greide, umedecer, conformar e
compactar o subleito antes das camadas superiores.

f) EQUIPAMENTOS MiNIMOS COMPATIVEIS: motoniveladora, rolos, caminhdo tanque, grade e equipamentos previstos na
composicao.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICACOES: cotas, largura, regularidade, umidade e compactacao.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: superficie uniforme, estavel e apta a receber a camada subsequente.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAGAO: 100% Proctor Intermediario e geometria da OS; corrigir zonas moles, segregadas
ou fora de nivel.

j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda & especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remog¢do ou recomposicdo de parcela ndo

conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medigdo adicional.
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k) MEDICAO: Por m? conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Célculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade méaxima de referéncia do SRP: 1.059.200 m?.

I) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m? aos precos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizacdo e observancia dos documentos de medicéo.

m) ENTREGAVEIS MiINIMOS DO ITEM: boletim de medicio; registros fotograficos; diario/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Céalculos; Composi¢des de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026: SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicdvel; normas ABNT e demais especificagdes
técnicas pertinentes ao servigo.

ITEM 5.2 - REFORGCO DO SUBLEITO COM MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR INTERMEDIARIO

Codigo/Ref

codigo/Referenc | 4 o11211 Unidade m?

ial

Quantidade Orcamento/Memorial de Calculos
L. 138.988,80 Fonte

maxima CTR

a) DESCRICAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucdo do servico “REFORCO DO SUBLEITO COM MATERIAL DE JAZIDA - 100%
PROCTOR INTERMEDIARIO”, cédigo 4011211, conforme o escopo da OS, a composicdo de custos e as especificacdes técnicas
aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmacgdo de competéncia/jurisdicdo e autorizagdes quando necessarias.

c) CONDIGOES DE EXECUGAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatdrias; compatibilizacdo com tréfego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicio do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificagdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MINIMO: fornecer/aplicar material de jazida conforme modelo de insumos, espalhar em
camadas, corrigir umidade, compactar e regularizar.

f) EQUIPAMENTOS MiNIMOS COMPATIVEIS: motoniveladora, caminhao tanque, rolos e equipamentos da composicao.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICAGOES: origem e qualidade do material, espessura, umidade e compactacio.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: camada homogénea e integrada ao subleito, sem deformacdes.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAGAO: 100% Proctor Intermediério e espessura/geometria da OS.

j) CRITERIO DE ACEITACAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda & especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remogdo ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medicdo adicional.

k) MEDIGAO: Por m?, conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Calculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade maxima de referéncia do SRP: 138.988,80 m®.

I) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m?, aos precos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizacdo e observancia dos documentos de medicéo.

m) ENTREGAVEIS MINIMOS DO ITEM: boletim de medicio; registros fotograficos; diario/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Célculos; Composicdes de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026: SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacdes
técnicas pertinentes ao servigo.

ITEM 5.3 - LASTRO DE AREIA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECANICO

F‘:d'9°/ Referenc | ;03844 Unidade m?

ia

Qlfafltldade 3648 Fonte Orcamento/Memorial de Calculos
maxima CTR

a) DESCRICAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucdo do servico “LASTRO DE AREIA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECANICO",
cédigo 2003844, conforme o escopo da OS, a composicdo de custos e as especificacdes técnicas aplicaveis.
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b) LOCAL DE EXECUCAO: Trechos de vias existentes situados nos Munidipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apods confirmagdo de competéncia/jurisdicdo e autorizagdes quando necessarias.

c) CONDIGCOES DE EXECUGAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatdrias; compatibilizacdo com trafego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicdo do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificacdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MiNIMO: receber o material aprovado, espalhar, nivelar e conformar o lastro na espessura
prevista, evitando contaminacao.

f) EQUIPAMENTOS MiNIMOS COMPATIVEIS: caminhdes, motoniveladora/espalhador e ferramentas conforme composicdo e
local.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICACOES: volume, espessura, nivelamento, uniformidade e qualidade da areia.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: camada continua, limpa e uniforme, pronta ao servico subsequente.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAGAO: espessura e volume conforme OS/meméria de célculo; rejeitar material
contaminado ou camada descontinua.

j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda a especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remogdo ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medigdo adicional.

k) MEDIGAO: Por m?, conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Calculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade maxima de referéncia do SRP: 3.648 m®.

I) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m? aos precos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizacdo e observancia dos documentos de medicéo.

m) ENTREGAVEIS MiNIMOS DO ITEM: boletim de medicdo; registros fotograficos; diario/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Célculos; Composicdes de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacdes
técnicas pertinentes ao servico.

ITEM 5.4 - BASE OU SUB-BASE DE MACADAME HIDRAULICO COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR
MODIFICADO

Cédigo/Referenc | 1. g, Unidade m?

ial

Quantidade Orcamento/Memorial de Calculos
s 31.262 Fonte

maxima CTR

a) DESCRIQi\O TECNICA EXECUTAVEL: Execucdo do servico "BASE OU SUB-BASE DE MACADAME HIDRAULICO COM BRITA
COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO", cédigo 4011282, conforme o escopo da OS, a composicdo de custos e as
especificacdes técnicas aplicaveis.
b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmagdo de competéncia/jurisdi¢do e autorizagdes quando necessarias.
c) CONDIGOES DE EXECUGAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatdrias; compatibilizacdo com trafego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.
d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicdo do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificacdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.
e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MINIMO: produzir/misturar quando aplicavel, espalhar em camadas, corrigir umidade,
compactar e dar acabamento a base/sub-base.
f) EQUIPAMENTOS MiNIMOS COMPATIVEIS: motoniveladora, rolos, caminhio tanque, usina/misturador quando previsto, e
demais equipamentos da composicdo.
g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICAGOES: granulometria/material, dosagem quando aplicavel, umidade, espessura,
regularidade e grau de compactacéo.
h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: camada homogénea, firme, regular e sem segregacéo, apta a etapa seguinte.
i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAGAO: energia/grau de compactacio indicado no préprio item (Proctor Intermediario ou
Modificado) e geometria da OS.
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j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda a especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remog¢do ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medigdo adicional.

k) MEDIGAO: Por m?, conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Célculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade maxima de referéncia do SRP: 31.262 m®.

I) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m? aos precos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizacdo e observancia dos documentos de medicéo.

m) ENTREGAVEIS MiNIMOS DO ITEM: boletim de medicdo; registros fotograficos; didrio/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Calculos; Composi¢des de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacdes
técnicas pertinentes ao servigo.

ITEM 5.5 - SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS NA PISTA COM
MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR INTERMEDIARIO

Codigo/Referenc ) 5

ial 4011228 Unidade m

Ql.!atltldade 131.024 Fonte Orcamento/Memorial de Calculos
maxima CTR

a) DESCRIGAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucdo do servico “SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM
MISTURA DE SOLOS NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR INTERMEDIARIO?, codigo 4011228, conforme o
escopo da OS, a composicao de custos e as especificagdes técnicas aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmagdo de competéncia/jurisdi¢do e autorizagdes quando necessarias.

c) CONDICOES DE EXECUCAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatdrias; compatibilizacdo com trafego, clima, interferéncias, drenagem e servicos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicdo do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificacdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MiNIMO: produzir/misturar quando aplicavel, espalhar em camadas, corrigir umidade,
compactar e dar acabamento a base/sub-base.

f) EQUIPAMENTOS MiNIMOS COMPATIVEIS: motoniveladora, rolos, caminhio tanque, usina/misturador quando previsto, e
demais equipamentos da composicdo.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICAQ()ES: granulometria/material, dosagem quando aplicavel, umidade, espessura,
regularidade e grau de compactacéo.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: camada homogénea, firme, regular e sem segregacdo, apta a etapa seguinte.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAGAO: energia/grau de compactacao indicado no préprio item (Proctor Intermediario ou
Modificado) e geometria da OS.

j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda & especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remogdo ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medigdo adicional.

k) MEDIGAO: Por m?, conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Calculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade méaxima de referéncia do SRP: 131.024 m?.

I) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m?, aos precos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizagdo e observancia dos documentos de medigao.

m) ENTREGAVEIS MINIMOS DO ITEM: boletim de medicio; registros fotograficos; diario/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Célculos; ComposicGes de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacdes
técnicas pertinentes ao servigo.

Memorial Descritivo Técnico / Caderno de Manutengdo | CTR  Pagina 26



ESTADO DA BAHIA
CONSORCIO DO TERRITORIO DO RECONCAVO - CTR
Avenida Irma Dulce, s/n°, CEP: 44.380-000, Centro, Cruz das Almas/BA

Consércio do Territério do Recdncave

ITEM 5.6 - BASE OU SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO-BRITA (70%-
30%) EM USINA - 100% PROCTOR MODIFICADO

Codigo/Referenc ) 5

ial 4011318 Unidade m

Quantidade Orcamento/Memorial de Calculos
. 34.748 Fonte

maxima CTR

a) DESCRICAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucdo do servico “BASE OU SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE
COM MISTURA SOLO-BRITA (70%-30%) EM USINA - 100% PROCTOR MODIFICADO", cédigo 4011318, conforme o escopo da OS,
a composicao de custos e as especificagdes técnicas aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmagdo de competéncia/jurisdi¢do e autorizagdes quando necessarias.

c) CONDICOES DE EXECUCAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatédrias; compatibilizacdo com trafego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicdo do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificacdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MiNIMO: produzir/misturar quando aplicavel, espalhar em camadas, corrigir umidade,
compactar e dar acabamento a base/sub-base.

f) EQUIPAMENTOS MiNIMOS COMPATIVEIS: motoniveladora, rolos, caminhdo tanque, usina/misturador quando previsto, e
demais equipamentos da composicdo.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICACOES: granulometria/material, dosagem quando aplicavel, umidade, espessura,
regularidade e grau de compactacéo.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: camada homogénea, firme, regular e sem segregacdo, apta a etapa seguinte.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAGAO: energia/grau de compactacao indicado no préprio item (Proctor Intermediario ou
Modificado) e geometria da OS.

j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda a especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remog¢do ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medigdo adicional.

k) MEDIGAO: Por m? conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Célculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade méaxima de referéncia do SRP: 34.748 m>.

I) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m?, aos precos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizagdo e observancia dos documentos de medigao.

m) ENTREGAVEIS MINIMOS DO ITEM: boletim de medicio; registros fotograficos; diario/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Calculos; Composi¢des de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacdes
técnicas pertinentes ao servigo.

ITEM 5.7 - BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS NA PISTA - 100%
PROCTOR MODIFICADO

Codigo/Referenc ) 5

) 4011221 Unidade m

ial

Ql.!atltldade 73.584 Fonte Orcamento/Memorial de Calculos
maxima CTR

a) DESCRIGAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucio do servico “BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE
SOLOS NA PISTA - 100% PROCTOR MODIFICADO", cédigo 4011221, conforme o escopo da OS, a composicdo de custos e as
especificacdes técnicas aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmagdo de competéncia/jurisdi¢do e autorizagdes quando necessarias.

c) CONDICOES DE EXECUCAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatdrias; compatibilizacdo com trafego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.
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d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicio do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificacdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MINIMO: produzir/misturar quando aplicavel, espalhar em camadas, corrigir umidade,
compactar e dar acabamento a base/sub-base.

f) EQUIPAMENTOS MiNIMOS COMPATIVEIS: motoniveladora, rolos, caminhdo tanque, usina/misturador quando previsto, e
demais equipamentos da composicao.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICAGOES: granulometria/material, dosagem quando aplicavel, umidade, espessura,
regularidade e grau de compactacao.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: camada homogénea, firme, regular e sem segregacéo, apta a etapa seguinte.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAGAO: energia/grau de compactacao indicado no préprio item (Proctor Intermediario ou
Modificado) e geometria da OS.

j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda a especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remog¢do ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medicdo adicional.

k) MEDICAO: Por m?, conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Calculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade maxima de referéncia do SRP: 73.584 m®.

I) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m?, aos precos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizacdo e observancia dos documentos de medicéo.

m) ENTREGAVEIS MiNIMOS DO ITEM: boletim de medicdo; registros fotograficos; diario/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Calculos; Composi¢des de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacbes
técnicas pertinentes ao servigo.

ITEM 5.8 - BASE DE SOLO MELHORADO COM 3% DE CIMENTO E MISTURA NA PISTA - 100% PROCTOR
MODIFICADO

,c‘:d'9°/ Referenc | 111267 Unidade m?

ia

Ql.:afmdade 60.706,80 Fonte Orcamento/Memorial de Calculos
maxima CTR

a) DESCRIGAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucdo do servico “BASE DE SOLO MELHORADO COM 3% DE CIMENTO E MISTURA
NA PISTA - 100% PROCTOR MODIFICADO", coédigo 4011287, conforme o escopo da OS, a composicdo de custos e as
especificagdes técnicas aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmacdo de competéncia/jurisdicdo e autorizagdes quando necessarias.

c) CONDIGOES DE EXECUGAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
segurancga obrigatdrias; compatibilizacdo com trafego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicio do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificacdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MiNIMO: espalhar solo, distribuir cimento na dosagem de 3%, misturar homogeneamente,
corrigir umidade, compactar, acabar e proteger durante cura inicial.

f) EQUIPAMENTOS MINIMOS COMPATIVEIS: motoniveladora, estabilizadora/recicladora ou misturador, caminho tanque,
rolos e controles de espessura.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICAGCOES: rastreabilidade do cimento, homogeneidade, umidade, densidade in situ/grau
de compactacdo, espessura e regularidade.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: camada homogénea, sem bolsdes de cimento, compacta e resistente ao uso como
base.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAGAO: 3% de cimento conforme item e 100% Proctor Modificado; espessura e
regularidade da OS.
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j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda a especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remog¢do ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medigdo adicional.

k) MEDIGAO: Por m?, conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Calculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade maxima de referéncia do SRP: 60.706,80 m®.

I) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m? aos precos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizacdo e observancia dos documentos de medicéo.

m) ENTREGAVEIS MiNIMOS DO ITEM: boletim de medicdo; registros fotograficos; didrio/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Calculos; Composi¢bes de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacdes
técnicas pertinentes ao servigo.

ITEM 5.9 - BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR
MODIFICADO

Codigo/Referenc ) 5

ial 4011276 Unidade m

Ql.!atltldade 12264 Fonte Orcamento/Memorial de Calculos
maxima CTR

a) DESCRIGAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucdo do servico “BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL
- 100% PROCTOR MODIFICADQO", cédigo 4011276, conforme o escopo da OS, a composicdo de custos e as especificagdes
técnicas aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmagdo de competéncia/jurisdi¢do e autorizagdes quando necessarias.

c) CONDICOES DE EXECUCAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatérias; compatibilizacdo com trafego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicdo do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificacdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MINIMO: receber brita graduada conforme faixa, espalhar em camadas, umedecer, compactar
e regularizar, evitando segregacdo/contaminacéo.

f) EQUIPAMENTOS MiNIMOS COMPATIVEIS: caminhdes, motoniveladora, rolos vibratérios, caminhdo tanque e instrumentos
de controle.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICAGOES: granulometria/qualidade do agregado quando aplicavel, umidade,
densidade/GC, espessura e regularidade.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: camada densa, homogénea, regular e apta a imprimacdo/revestimento.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAGAO: 100% Proctor Modificado; espessura conforme OS; rejeitar segregacao,
contaminagdo ou GC insuficiente.

j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda & especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remogdo ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medigdo adicional.

k) MEDIGAO: Por m?, conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Calculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade méaxima de referéncia do SRP: 12.264 m>.

I) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m?, aos precos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizagdo e observancia dos documentos de medigao.

m) ENTREGAVEIS MINIMOS DO ITEM: boletim de medicio; registros fotograficos; diario/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Calculos; Composi¢des de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacdes
técnicas pertinentes ao servigo.
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ITEM 5.10 - BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO COM BRITA COMERCIAL -
100% PROCTOR MODIFICADO

Codigo/Referenc ) 5

ial 4011278 Unidade m

Quantidade Orcamento/Memorial de Calculos
. 12.001,20 Fonte

maxima CTR

a) DESCRICAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucdo do servico “BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM
CIMENTO COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO", cédigo 4011278, conforme o escopo da OS, a composicdo
de custos e as especificacdes técnicas aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmagdo de competéncia/jurisdi¢do e autorizagdes quando necessarias.

c) CONDICOES DE EXECUCAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatédrias; compatibilizacdo com trafego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicdo do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificacdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MINIMO: produzir/receber a mistura de brita graduada tratada com cimento, espalhar,
umedecer, compactar, acabar e proceder a cura/protecdo previstas.

f) EQUIPAMENTOS MINIMOS COMPATIVEIS: usina/misturador, caminhdes, motoniveladora, rolos, caminhdo tanque e
equipamentos de cura.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICAGOES: dosagem de cimento, granulometria, umidade, homogeneidade, compactacéo,
espessura e cura.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: camada estabilizada homogénea, compactada e integra, sem segregacdo ou
desagregacdo precoce.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAGAO: 100% Proctor Modificado e pardmetros de dosagem/espessura do SICRO/DNIT e
Os.

j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda a especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remogdo ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medigdo adicional.

k) MEDI(;AO: Por m?, conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Célculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade maxima de referéncia do SRP; 12.001,20 m3.

I) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m? aos precos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizacdo e observancia dos documentos de medigao.

m) ENTREGAVEIS MINIMOS DO ITEM: boletim de medicio; registros fotograficos; diario/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Célculos; Composicdes de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacdes
técnicas pertinentes ao servigo.

ITEM 5.11 - IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA

Cédigo/Referenc | .15, Unidade m?

ial

Quantidade Orcamento/Memorial de Calculos
L. 34.440 Fonte

maxima CTR

a) DESCRICAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucdo do servico “IMPRIMAC/:\O COM EMULSAO ASFALTICA", codigo 4011352,
conforme o escopo da OS, a composicdo de custos e as especificacdes técnicas aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmagdo de competéncia/jurisdi¢do e autorizagdes quando necessarias.

c) CONDICOES DE EXECUCAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatdrias; compatibilizacdo com trafego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.
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d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicio do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificacdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MiNIMO: varrer/limpar a base; corrigir defeitos; calibrar espargidor; aplicar emulsdo com barra
em taxa uniforme; aguardar ruptura/cura; corrigir falhas.

f) EQUIPAMENTOS MiNIMOS COMPATIVEIS: caminhdo espargidor com barra e controle de vazdo/pressdo, varredeira e
sinalizagao.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICAGOES: limpeza/umidade da superficie, taxa e uniformidade de aplicacdo, condi¢des
climaticas, ruptura e aderéncia.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: pelicula homogénea, continua, sem escorrimento ou falhas e adequadamente
curada antes da camada seguinte.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAGAO: vedada execucdo sob chuva, superficie molhada ou temperatura inadequada;
taxas/tolerancias conforme SICRO/DNIT e OS; reaplicar ligacdo se houver perda de aderéncia/exposicdo excessiva.

j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda a especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remog¢do ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medicdo adicional.

k) MEDIGAO: Por m?, conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Calculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade maxima de referéncia do SRP: 34.440 m?,

I) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m? aos precos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizacdo e observancia dos documentos de medicao.

m) ENTREGAVEIS MiNIMOS DO ITEM: boletim de medicdo; registros fotograficos; diario/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Calculos; Composi¢des de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacbes
técnicas pertinentes ao servigo.

ITEM 5.12 - PINTURA DE LIGAGAO

Codigo/Referenc ) )

ial 4011353 Unidade m

Quantidade Orcamento/Memorial de Calculos
L. 34.440 Fonte

maxima CTR

a) DESCRICAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucio do servico “PINTURA DE LIGACAQ", codigo 4011353, conforme o escopo da
OS, a composicao de custos e as especificagdes técnicas aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmacdo de competéncia/jurisdicdo e autorizagdes quando necessarias.

c) CONDICOES DE EXECUCAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatédrias; compatibilizacdo com trafego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicio do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificacdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MINIMO: limpar a superficie; proteger dispositivos; aplicar emulsdo com barra em taxa
uniforme; corrigir falhas; aguardar ruptura antes da camada subsequente.

f) EQUIPAMENTOS MiNIMOS COMPATIVEIS: caminhao espargidor com barra, varredeira e sinalizacao.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICA(.()ES: taxa, uniformidade, aderéncia, condigdes climaticas e condicao superficial.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: pelicula fina e homogénea, sem pocas/escorrimento, garantindo aderéncia entre
camadas.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAGAO: conforme taxa e especificacdo aplicavel; excesso/falhas devem ser corrigidos antes
do revestimento.

j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda & especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remog¢do ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medicdo adicional.

k) MEDICAO: Por m? conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Célculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade maxima de referéncia do SRP: 34.440 m?.
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I) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m?, aos precos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizacdo e observancia dos documentos de medicéo.

m) ENTREGAVEIS MiINIMOS DO ITEM: boletim de medicio; registros fotograficos; diario/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Célculos; Composicdes de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicdvel; normas ABNT e demais especificagdes
técnicas pertinentes ao servigo.

ITEM 5.13 - TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES COM EMULSAO - BRITA COMERCIAL

Codigo/Referenc A )

. 4011358 Unidade m

ial

Ql{atltldade 352800 Fonte Orcamento/Memorial de Calculos
maxima CTR

a) DESCRI(;AO TECNICA EXECUTAVEL: Execucdo do servico “TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES COM EMULSAO - BRITA
COMERCIAL", cédigo 4011358, conforme o escopo da OS, a composicdo de custos e as especificacbes técnicas aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmacdo de competéncia/jurisdicdo e autorizagcdes quando necessarias.

c) CONDICOES DE EXECUCAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatdrias; compatibilizacdo com trafego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicdo do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificacdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MINIMO: preparar superficie; aplicar ligante uniformemente; distribuir agregado
imediatamente; executar rolagem/embutimento; varrer excesso e liberar trafego controladamente.

f) EQUIPAMENTOS MiNIMOS COMPATIVEIS: espargidor com barra, distribuidor de agregados, rolo pneumatico, varredeira e
sinalizacéo.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICAGOES: taxas de ligante/agregado, uniformidade, embutimento, aderéncia, exsudacioe
arrancamento.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: cobertura uniforme, agregado bem aderido, sem falhas ou excesso de ligante.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITACAO: taxas e textura conforme SICRO/DNIT/OS; areas com falha, arrancamento ou
exsudac¢do devem ser corrigidas.

j) CRITERIO DE ACEITACAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda & especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remogdo ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medicdo adicional.

k) MEDIGAO: Por m?, conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Calculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade méxima de referéncia do SRP: 352.800 m?.

I) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m?, aos precos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizacdo e observancia dos documentos de medicéo.

m) ENTREGAVEIS MINIMOS DO ITEM: boletim de medicio; registros fotograficos; diario/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Célculos; Composicdes de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026: SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacdes
técnicas pertinentes ao servigo.

ITEM 5.14 - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSAO - BRITA COMERCIAL

Cédigo/Referenc | 1,37 Unidade m?

ial

Qlfafltldade 490.000 Fonte Orcamento/Memorial de Calculos
maxima CTR

a) DESCRICAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucido do servico “TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSAO - BRITA
COMERCIAL", cédigo 4011370, conforme o escopo da OS, a composicdo de custos e as especificacbes técnicas aplicaveis.
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b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apods confirmagdo de competéncia/jurisdicdo e autorizagdes quando necessarias.

c) CONDIGCOES DE EXECUGAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatdrias; compatibilizacdo com trafego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicdo do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificacdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MiNIMO: executar duas aplicacdes sucessivas de ligante e agregado, com rolagem e cura entre
etapas, varri¢do final e liberagdo controlada.

f) EQUIPAMENTOS MiNIMOS COMPATIVEIS: espargidor com barra, distribuidor de agregados, rolo pneumatico, varredeira e
sinalizacéo.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICAGOES: taxas nas duas aplicacdes, embutimento, aderéncia, textura e cura.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: textura uniforme, agregados aderidos e auséncia de exsudacdo/falhas.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAGAO: parametros das duas aplicacdes conforme SICRO/DNIT/OS; corrigir imediatamente
defeitos localizados.

j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda a especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remogdo ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medigdo adicional.

k) MEDIGAO: Por m?, conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Calculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade maxima de referéncia do SRP: 490.000 m?.

I) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m? aos precos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizacdo e observancia dos documentos de medicéo.

m) ENTREGAVEIS MiNIMOS DO ITEM: boletim de medicdo; registros fotograficos; diario/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Célculos; Composicdes de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacdes
técnicas pertinentes ao servigo.

ITEM 5.15 - CAPA SELANTE - AREIA COMERCIAL

F‘:d'gwRefere"c 4915637 Unidade m?

ia

Quantidade Orcamento/Memorial de Calculos
. . 842.800 Fonte

maxima CTR

a) DESCRICAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucéo do servico “CAPA SELANTE - AREIA COMERCIAL", c6digo 4915637, conforme o
escopo da OS, a composicdo de custos e as especificagdes técnicas aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmagdo de competéncia/jurisdi¢do e autorizagdes quando necessarias.

c) CONDICOES DE EXECUCAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatdrias; compatibilizacdo com trafego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicdo do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificacdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MIiNIMO: limpar; aplicar ligante em taxa uniforme; distribuir areia; executar
rolagem/embutimento quando previsto; curar e varrer excesso.

f) EQUIPAMENTOS MiNIMOS COMPATIVEIS: espargidor, distribuidor de areia, rolo, varredeira e sinalizacéo.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICAGOES: taxa de ligante/agregado, cobertura, aderéncia e cura.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: selagem uniforme, sem material solto ou escorrimento.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAGAO: taxas e cobertura conforme referencial; rejeitar 4reas descontinuas ou com excesso
de ligante.

j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda a especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remogdo ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medicdo adicional.
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k) MEDICAO: Por m? conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Célculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade méaxima de referéncia do SRP: 842.800 m?.

I) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m? aos precos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizacdo e observancia dos documentos de medicéo.

m) ENTREGAVEIS MiINIMOS DO ITEM: boletim de medicio; registros fotograficos; diario/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Céalculos; Composi¢des de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026: SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicdvel; normas ABNT e demais especificagdes
técnicas pertinentes ao servigo.

ITEM 5.16 - MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSAO MODIFICADA - 0,8 cm - FAIXA II

Codigo/Ref

ia‘; go/Referenc | 11407 Unidade m?

Quantidade Orcamento/Memorial de Calculos
L. 297.920 Fonte

maxima CTR

a) DESCRICAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucdo do servico "MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSAO MODIFICADA -
0,8 cm - FAIXA 11", codigo 4011407, conforme o escopo da OS, a composicdo de custos e as especificacdes técnicas aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmacgado de competéncia/jurisdicdo e autorizagdes quando necessarias.

c) CONDIGOES DE EXECUGAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatdrias; compatibilizacdo com traéfego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicdo do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificagdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MINIMO: limpar e corrigir defeitos; preparar mistura; aplicar com equipamento continuo
garantindo faixa/espessura; acabar, curar e liberar trafego.

f) EQUIPAMENTOS MiNIMOS COMPATIVEIS: usina/equipamento de microrrevestimento, sistemas de alimentacdo e mistura,
varredeira e sinalizacao.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICAC()ES: dosagem, faixa granulométrica, taxa, espessura, uniformidade, aderéncia,
textura e cura.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: camada uniforme, homogénea, aderida e sem desagregacéo.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITACAO: espessura nominal do item (0,8 cm ou 1,5 cm) e demais critérios SICRO/DNIT/OS;
rejeitar segregacao, arrancamentos ou falta de cura.

j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda a especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remogdo ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medicdo adicional.

k) MEDICAO: Por m? conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Célculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade méaxima de referéncia do SRP: 297.920 m?.

I) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m? aos precos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizacdo e observancia dos documentos de medicéo.

m) ENTREGAVEIS MINIMOS DO ITEM: boletim de medicio; registros fotograficos; diario/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Calculos; Composi¢des de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026:; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificagdes
técnicas pertinentes ao servigo.

ITEM 5.17 - MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSAO MODIFICADA - 1,5 cm - FAIXA I

Codigo/Ref:

ia‘: igo/Referenc | 11410 Unidade m?

Qlfa|.1t|dade 392,000 Fonte Orcamento/Memorial de Calculos
maxima CTR
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a) DESCRIGAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucdo do servico “MICRORREVESTIMENTO A FRIO COM EMULSAO MODIFICADA -
1,5 cm - FAIXA 1Il”, c6digo 4011410, conforme o escopo da OS, a composicdo de custos e as especificages técnicas aplicaveis.
b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmacdo de competéncia/jurisdicdo e autorizagcdes quando necessarias.

c) CONDIGCOES DE EXECUGAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatdrias; compatibilizacdo com tréfego, clima, interferéncias, drenagem e servigcos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicdo do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especifica¢des de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MINIMO: limpar e corrigir defeitos; preparar mistura; aplicar com equipamento continuo
garantindo faixa/espessura; acabar, curar e liberar trafego.

f) EQUIPAMENTOS MiNIMOS COMPATIVEIS: usina/equipamento de microrrevestimento, sistemas de alimentacdo e mistura,
varredeira e sinalizacao.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICA(;()ES: dosagem, faixa granulométrica, taxa, espessura, uniformidade, aderéncia,
textura e cura.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: camada uniforme, homogénea, aderida e sem desagregacéo.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAQT\O: espessura nominal do item (0,8 cm ou 1,5 cm) e demais critérios SICRO/DNIT/OS;
rejeitar segregacdo, arrancamentos ou falta de cura.

j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda & especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remogdo ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medicdo adicional.

k) MEDICAO: Por m? conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Célculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade maxima de referéncia do SRP: 392.000 m?.

I) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m?, aos precos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizagdo e observancia dos documentos de medicao.

m) ENTREGAVEIS MINIMOS DO ITEM: boletim de medicio; registros fotograficos; diario/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Calculos; Composicoes de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026:; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacdes
técnicas pertinentes ao servigo.

ITEM 5.18 - CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Codigo/Referenc | 1,463 Unidade t

ial

Quantidade Orcamento/Memorial de Calculos
. . 4.132,80 Fonte

maxima CTR

a) DESCRICAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucdo do servico “CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA
COMERCIAIS”, codigo 4011463, conforme o escopo da OS, a composicdo de custos e as especificacdes técnicas aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmacdo de competéncia/jurisdicdo e autorizacdes quando necessarias.

c) CONDIGOES DE EXECUGAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatérias; compatibilizacdo com trafego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicdo do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificacdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MiNIMO: limpar/preparar superficie; executar pintura de ligacdo quando aplicavel; transportar
mistura em condicdo térmica; lancar com vibroacabadora; executar juntas; compactar em sequéncia adequada; liberar apds
resfriamento e aceitacao.

f) EQUIPAMENTOS MiNIMOS COMPATIVEIS: vibroacabadora, rolo pneumatico, rolo metalico tandem, caminh&es de transporte
e ferramentas de apoio.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICAGOES: temperatura, granulometria/dosagem quando aplicavel, grau de compactacéo,
espessura, cotas, largura, regularidade, segregacdo e acabamento.
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h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: camada continua e homogénea, aderida, sem segregacgdo, exsudacdo,
escorregamentos ou trincamento prematuro.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAGAO: preservam-se os critérios do memorial-base: GC entre 97% e 100%; espessura
compactada com variacdo de +5%; temperaturas de compactacdo conforme dosagem, evitando valores inferiores a 145 °C;
demais controles geométricos conforme DNIT 031/2024-ES e OS.

j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda & especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remocdo ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medicdo adicional.

k) MEDICAO: Por t, conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Calculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade maxima de referéncia do SRP: 4.132,80 t.

) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em t, aos precos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizagdo e observancia dos documentos de medigao.

m) ENTREGAVEIS MINIMOS DO ITEM: boletim de medicio; registros fotograficos; registros de temperatura; relatérios de
densidade/GC e espessura; resultados de testemunhos quando exigidos; diario de obra; ART/RRT/TRT

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Calculos; Composicoes de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026: SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacbes
técnicas pertinentes ao servico.

ITEM 5.19 - PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO INCLUSIVE TRANSPORTE

Codigo/Referenc ) )

. 005.019 Unidade m

ial

Quantidade Orcamento/Memorial de Calculos
L. 49.560 Fonte

maxima CTR

a) DESCRIGAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucdo do servico “PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO INCLUSIVE TRANSPORTE”,
cédigo 005.019, conforme o escopo da OS, a composicdo de custos e as especificagdes técnicas aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmacdo de competéncia/jurisdicdo e autorizagcdes quando necessarias.

c) CONDICOES DE EXECUGAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacdo e
seguranca obrigatdrias; compatibilizacdo com tréfego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicdo do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificacdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MINIMO: preparar base/lastro; selecionar e assentar pecas com alinhamento e travamento;
executar rejuntamento, compactagdo e acabamento; garantir conten¢des e drenagem compativeis.

f) EQUIPAMENTOS MINIMOS COMPATIVEIS: equipamentos de nivelamento, compactacdo e transporte previstos na
composicao.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICA(;GES: area, alinhamento, nivel, regularidade, assentamento, rejuntamento e
estabilidade das pecas.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: superficie estavel, regular, pecas firmes e sem ressaltos prejudiciais.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAGAO: area e geometria da OS; rejeitar pecas soltas, falhas de rejunte, depressées ou
ressaltos incompativeis.

j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda a especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remocdo ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medicdo adicional.

k) MEDICAO: Por m? conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Calculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade méaxima de referéncia do SRP: 49.560 m?.

I) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m? aos precos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizagdo e observancia dos documentos de medigao.

m) ENTREGAVEIS MiNIMOS DO ITEM: boletim de medicdo; registros fotograficos; diario/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Calculos; Composi¢des de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacbes
técnicas pertinentes ao servico.
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ITEM 5.20 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 14 m® - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO
(PAVIMENTAGAO)

,c‘:d'9°/ Referenc | ;915320 Unidade tkm

ia

Quantidade Orcamento/Memorial de Calculos
. 20.385.084,30 Fonte

maxima CTR

a) DESCRIC.AO TECNICA EXECUTAVEL: Execucdo do servico “TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 14 m® - RODOVIA
EM REVESTIMENTO PRIMARIO (PAVIMENTACAQ)", cédigo 5915320, conforme o escopo da OS, a composicdo de custos e as
especificacdes técnicas aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmagdo de competéncia/jurisdi¢do e autorizagdes quando necessarias.

c) CONDIGOES DE EXECUGAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatdrias; compatibilizacdo com trafego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicdo do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificacdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MINIMO: transportar o material pela classe de via indicada, adotando rota autorizada,
acondicionamento seguro e controle de DMT.

f) EQUIPAMENTOS MiNIMOS COMPATIVEIS: caminhao basculante da capacidade prevista na composicao; lona e dispositivos
de seguranca quando aplicaveis.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICAGOES: massa transportada, distancia efetiva (DMT), rota, tickets/controles de viagem e
destino.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: material entregue no local definido, sem derramamento e com rastreabilidade.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITACAO: medicdo em tkm conforme massa x distancia reconhecida; nao se admite DMT nio
comprovada ou duplicada.

j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda & especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remogdo ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medigdo adicional.

k) MEDICi\O: Por tkm, conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Célculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade maxima de referéncia do SRP: 20.385.084,30 tkm.

I) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em tkm, aos pregos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizacdo e observancia dos documentos de medicéo.

m) ENTREGAVEIS MiNIMOS DO ITEM: boletim de medicdo; registros fotograficos; diario/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Célculos; Composicdes de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacdes
técnicas pertinentes ao servigo.

NOTA DE COMPATIBILIZACAO: para fins de conferéncia e rastreabilidade, o valor unitario fisico apurado com a preciséo
integral da base é R$ 1,101778/tkm. A correspondéncia com a unidade H da planilha licitada decorre da produtividade da
equipe/equipamento indicada nas composi¢cdes e no Memorial de Célculos, devendo a conferéncia preservar as casas
decimais internas utilizadas pelo sistema.

ITEM 5.21 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 14 m? - RODOVIA PAVIMENTADA
(PAVIMENTAGAO)

F‘I’d'9°/ Referenc | ;915321 Unidade tkm

ia

Quantidade Orcamento/Memorial de Calculos
L. 2.622.068,58 Fonte

maxima CTR
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a) DESCRIGAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucdo do servico “TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 14 m*® - RODOVIA
PAVIMENTADA (PAVIMENTACAO)", cédigo 5915321, conforme o escopo da OS, a composicio de custos e as especificacdes
técnicas aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmacdo de competéncia/jurisdicdo e autorizagcdes quando necessarias.

c) CONDIGOES DE EXECUGAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatdrias; compatibilizacdo com tréfego, clima, interferéncias, drenagem e servigcos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicdo do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especifica¢des de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MINIMO: transportar o material pela classe de via indicada, adotando rota autorizada,
acondicionamento seguro e controle de DMT.

f) EQUIPAMENTOS MiNIMOS COMPATIVEIS: caminhdo basculante da capacidade prevista na composicdo; lona e dispositivos
de seguranca quando aplicaveis.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICA(;GES: massa transportada, distancia efetiva (DMT), rota, tickets/controles de viagem e
destino.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: material entregue no local definido, sem derramamento e com rastreabilidade.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAGAO: medicdo em tkm conforme massa x distancia reconhecida; ndo se admite DMT néo
comprovada ou duplicada.

j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda a especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remocdo ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medigdo adicional.

k) MEDICAO: Por tkm, conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Calculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade maxima de referéncia do SRP: 2.622.068,58 tkm.

) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em tkm, aos precos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizacdo e observancia dos documentos de medicéo.

m) ENTREGAVEIS MINIMOS DO ITEM: boletim de medicio; registros fotograficos; diario/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Calculos; Composicoes de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026: SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacdes
técnicas pertinentes ao servico.

NOTA DE COMPATIBILIZACAQ: para fins de conferéncia e rastreabilidade, o valor unitario fisico apurado com a precisao

integral da base é R$ 1,014662/tkm. A correspondéncia com a unidade H da planilha licitada decorre da produtividade da
equipe/equipamento indicada nas composicdes e no Memorial de Calculos, devendo a conferéncia preservar as casas
decimais internas utilizadas pelo sistema.

6. PAVIMENTACAO - MANUTENGCAO RODOVIARIA
ITEM 6.1 - FRESAGEM CONTINUA DE REVESTIMENTO ASFALTICO - 4 cm

Codigo/Referenc ) 5

. 4915656 Unidade m

ial

Ql.!atltldade 78750 Fonte Orcamento/Memorial de Calculos
maxima CTR

a) DESCRICAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucio do servico “FRESAGEM CONTINUA DE REVESTIMENTO ASFALTICO - 4 cm’,
codigo 4915656, conforme o escopo da OS, a composicdo de custos e as especificacdes técnicas aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmacgado de competéncia/jurisdicdo e autorizagdes quando necessarias.

c) CONDICOES DE EXECUCAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatédrias; compatibilizacdo com trafego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicdo do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificacdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.
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e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MiINIMO: demarcar trecho; fresar na espessura indicada; coletar/carregar o material; limpar a
superficie e prepara-la para recomposicao.

f) EQUIPAMENTOS MiNIMOS COMPATIVEIS: fresadora, caminhées, varredeira e sinalizacéo.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICAGOES: espessura de fresagem, &rea/volume, regularidade, limpeza e
destinacdo/reaproveitamento do fresado quando previsto.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: superficie fresada regular, limpa, sem degraus indevidos e apta a etapa
subsequente.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAGAO: espessura nominal de 4 cm ou 5 cm conforme item/OS; variacdes locais devem ser
corrigidas.

j) CRITERIO DE ACEITACAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda & especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remogdo ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medicdo adicional.

k) MEDIGAO: Por m?, conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Calculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade méaxima de referéncia do SRP: 787,50 m>.

I) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m?, aos precos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizacdo e observancia dos documentos de medicéo.

m) ENTREGAVEIS MiINIMOS DO ITEM: boletim de medicio; registros fotograficos; diario/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Célculos; Composicdes de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacdes
técnicas pertinentes ao servigo.

ITEM 6.2 - FRESAGEM DESCONTINUA DE REVESTIMENTO ASFALTICO - 5 cm

5digo/Ref
F‘I’d'9°/ CIerenc | 4915663 Unidade m?

ia

Ql{atltldade 1.181,25 Fonte Orcamento/Memorial de Calculos
maxima CTR

a) DESCRICAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucio do servico “FRESAGEM DESCONTINUA DE REVESTIMENTO ASFALTICO - 5 cm”,
codigo 4915663, conforme o escopo da OS, a composicdo de custos e as especificacdes técnicas aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmacdo de competéncia/jurisdicdo e autorizagcdes quando necessarias.

c) CONDICOES DE EXECUCAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatdrias; compatibilizacdo com trafego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicdo do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificagdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MiINIMO: demarcar trecho; fresar na espessura indicada; coletar/carregar o material; limpar a
superficie e prepara-la para recomposicao.

f) EQUIPAMENTOS MiNIMOS COMPATIVEIS: fresadora, caminhées, varredeira e sinalizacéo.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICAGOES: espessura de fresagem, &rea/volume, regularidade, limpeza e
destinacdo/reaproveitamento do fresado quando previsto.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: superficie fresada regular, limpa, sem degraus indevidos e apta a etapa
subsequente.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAGAO: espessura nominal de 4 cm ou 5 cm conforme item/OS; variacdes locais devem ser
corrigidas.

j) CRITERIO DE ACEITACAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda & especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remogdo ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medicdo adicional.

k) MEDIGAO: Por m? conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Calculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade maxima de referéncia do SRP: 1.181,25 m?3.

I) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m?, aos precos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizacdo e observancia dos documentos de medicéo.
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m) ENTREGAVEIS MiNIMOS DO ITEM: boletim de medicdo; registros fotograficos; diario/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Célculos; Composicdes de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacbes
técnicas pertinentes ao servico.

ITEM 6.3 - CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C-12,5 (MANUTENGAO)

Codigo/Referenc | 1163 Unidade t

ial

Quantidade Orcamento/Memorial de Calculos
. . 4.725 Fonte

maxima CTR

a) DESCRICAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucao do servico “CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C-12,5 (MANUTENCAO)", codigo
4011463, conforme o escopo da OS, a composicdo de custos e as especificacdes técnicas aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmagdo de competéncia/jurisdi¢do e autorizagdes quando necessarias.

c) CONDIGOES DE EXECUGAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatdrias; compatibilizacdo com trafego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicdo do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificacdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

€) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MiNIMO: limpar/preparar superficie; executar pintura de ligacdo quando aplicavel; transportar
mistura em condicdo térmica; lancar com vibroacabadora; executar juntas; compactar em sequéncia adequada; liberar apds
resfriamento e aceitacdo.

f) EQUIPAMENTOS MiNIMOS COMPATIVEIS: vibroacabadora, rolo pneumatico, rolo metalico tandem, caminhdes de transporte
e ferramentas de apoio.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICAGOES: temperatura, granulometria/dosagem quando aplicavel, grau de compactaco,
espessura, cotas, largura, regularidade, segregacao e acabamento.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: camada continua e homogénea, aderida, sem segregagdo, exsudacdo,
escorregamentos ou trincamento prematuro.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAGAO: preservam-se os critérios do memorial-base: GC entre 97% e 100%; espessura
compactada com variacdo de +5%; temperaturas de compactacdo conforme dosagem, evitando valores inferiores a 145 °C;
demais controles geométricos conforme DNIT 031/2024-ES e OS.

j) CRITERIO DE ACEITACAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda & especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remocdo ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medicdo adicional.

k) MEDICAO: Por t, conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Calculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade maxima de referéncia do SRP: 4.725 t.

I) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em t, aos precos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizagdo e observancia dos documentos de medicao.

m) ENTREGAVEIS MINIMOS DO ITEM: boletim de medicio; registros fotograficos; registros de temperatura; relatérios de
densidade/GC e espessura; resultados de testemunhos quando exigidos; diario de obra; ART/RRT/TRT

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Calculos; Composi¢des de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026: SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacdes
técnicas pertinentes ao servigo.

ITEM 6.4 - USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C-12,5

Cédigo/Referenc | ¢4 Unidade t

ial

Quantidade Orcamento/Memorial de Calculos
] 4.724,97 Fonte

maxima CTR

a) DESCRICAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucdo do servico "USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C-12,5", cédigo
6416078, conforme o escopo da OS, a composi¢ao de custos e as especifica¢des técnicas aplicaveis.
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b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apods confirmagdo de competéncia/jurisdicdo e autorizagdes quando necessarias.

c) CONDIGCOES DE EXECUGAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatdrias; compatibilizacdo com trafego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicdo do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificacdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MINIMO: dosar, misturar e produzir concreto asféltico Faixa C-12,5 em usina calibrada,
carregando-o para transporte com rastreabilidade por OS.

f) EQUIPAMENTOS MiNIMOS COMPATIVEIS: usina de asfalto, sistemas de dosagem e controle, silos, tanques e equipamentos
auxiliares.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICAGOES: calibracio, temperaturas, dosagem, granulometria, teor de ligante, producéo
por carga e rastreabilidade.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: mistura homogénea e estavel, dentro da faixa de projeto e adequada ao
lancamento/compactacao.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAGAO: parametros de dosagem e producido conforme SICRO/DNIT e projeto de mistura
aprovado; cargas ndo conformes ndo serdo aceitas.

j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda & especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remogdo ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medicdo adicional.

k) MEDIGAO: Por t, conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Calculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade maxima de referéncia do SRP: 4.724,97 t.

I) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em t, aos precos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizacdo e observancia dos documentos de medicéo.

m) ENTREGAVEIS MINIMOS DO ITEM: boletim de medicio; registros fotograficos; diario/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Célculos; Composicdes de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026:; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacbes
técnicas pertinentes ao servico.

ITEM 6.5 - BASE DE SOLO-BRITA PARA REMENDO PROFUNDO

_c‘:d'9°/ Referenc | 915623 Unidade m?

ia

Ql.!al.mdade 3.937.49 Fonte Orcamento/Memorial de Calculos
maxima CTR

a) DESCRICAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucdo do servico “BASE DE SOLO-BRITA PARA REMENDO PROFUNDO", cédigo
4915623, conforme o escopo da OS, a composicdo de custos e as especificagdes técnicas aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmacdo de competéncia/jurisdicdo e autorizagcdes quando necessarias.

c) CONDIGOES DE EXECUGAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatdrias; compatibilizacdo com trafego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MIiNIMOS: materiais e insumos previstos na composicdo do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificacdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MiNIMO: demarcar a area; remover material comprometido; preparar fundo e bordas; aplicar
mistura solo-brita em camadas e compactar antes da recomposicdo asfaltica.

f) EQUIPAMENTOS MiNIMOS COMPATIVEIS: equipamentos de corte/escavacio, compactacio e apoio conforme composicao.
g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICACOES: dimensdes, profundidade, material da base, espessura por camada e
compactagao.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: base recomposta, estavel, confinada e apta ao revestimento.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAGAO: geometria e compactacdo definidas na OS/especificacdo; ndo admitir material solto
ou zonas sem suporte.
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j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda a especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remog¢do ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medigdo adicional.

k) MEDIGAO: Por m?, conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Calculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade maxima de referéncia do SRP: 3.937,49 m®.

I) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m? aos precos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizacdo e observancia dos documentos de medicéo.

m) ENTREGAVEIS MiNIMOS DO ITEM: boletim de medicdo; registros fotograficos; didrio/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Calculos; Composi¢des de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacdes
técnicas pertinentes ao servigo.

ITEM 6.6 - TAPA-BURACO COM PINTURA DE LIGAGAO - DEMOLICAO COM SERRA CORTA-PISO

Codigo/Referenc ) 5

ial 4915757 Unidade m

Ql{a?tldade 39375 Fonte Orcamento/Memorial de Calculos
maxima CTR

a) DESCRIGAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucdo do servico “TAPA-BURACO COM PINTURA DE LIGACAO - DEMOLICAO COM
SERRA CORTA-PISO", c6digo 4915757, conforme o escopo da OS, a composicdo de custos e as especificacdes técnicas aplicaveis.
b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmacdo de competéncia/jurisdicdo e autoriza¢cdes quando necessarias.

c) CONDICOES DE EXECUCAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatdrias; compatibilizacdo com trafego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicio do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificacdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MiNIMO: sinalizar; delimitar area; executar corte/demolicdo conforme método do item; limpar;
aplicar pintura de ligacdo; recompor com mistura asfaltica; compactar e dar acabamento.

f) EQUIPAMENTOS MiNIMOS COMPATIVEIS: serra corta-piso quando prevista, ferramentas de demolicdo, equipamentos de
limpeza, aplicacdo de ligante, transporte e compactacao.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICAGOES: dimensdes/volume, condicdo das bordas e fundo, taxa de ligacdo, material
aplicado, compactagdo e acabamento.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: reparo nivelado e aderido ao pavimento, sem material solto, depressées ou
ressaltos.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAGAO: somente volume efetivamente recomposto; rejeitar reparo com bordas frageis, falta
de aderéncia, segregacdo ou deformacao.

j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda a especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remogdo ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medi¢do adicional.

k) MEDIGAO: Por m?, conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Calculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade méaxima de referéncia do SRP: 393,75 m>.

I) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m?, aos precos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizacdo e observancia dos documentos de medicéo.

m) ENTREGAVEIS MINIMOS DO ITEM: boletim de medicio; registros fotograficos; diario/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Célculos; Composicdes de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacdes
técnicas pertinentes ao servigo.

ITEM 6.7 - TAPA-BURACO COM PINTURA DE LlGACAO - DEMOLlCAO MANUAL
Codigo/Referenc | 4915678 ‘ Unidade ‘ m?
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Consércio do Territério do Recdncave

Quantidade Orcamento/Memorial de Calculos
L. 590,62 Fonte
maxima CTR

a) DESCRICAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucio do servico “TAPA-BURACO COM PINTURA DE LIGACAO - DEMOLICAO
MANUAL", c6digo 4915678, conforme o escopo da OS, a composi¢do de custos e as especificagdes técnicas aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmacgado de competéncia/jurisdicdo e autorizagdes quando necessarias.

c) CONDIGOES DE EXECUGAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatérias; compatibilizacdo com tréfego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicdo do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificagdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MiNIMO: sinalizar; delimitar area; executar corte/demolicio conforme método do item; limpar;
aplicar pintura de ligagdo; recompor com mistura asfaltica; compactar e dar acabamento.

f) EQUIPAMENTOS MiNIMOS COMPATIVEIS: serra corta-piso quando prevista, ferramentas de demolicdo, equipamentos de
limpeza, aplicacdo de ligante, transporte e compactacao.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICA(;GES: dimensdes/volume, condicdo das bordas e fundo, taxa de ligagdo, material
aplicado, compactagdo e acabamento.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: reparo nivelado e aderido ao pavimento, sem material solto, depressées ou
ressaltos.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAGAO: somente volume efetivamente recomposto; rejeitar reparo com bordas frageis, falta
de aderéncia, segregacdo ou deformacgéo.

j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda & especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remogdo ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medicdo adicional.

k) MEDICAO: Por m? conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Célculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade maxima de referéncia do SRP: 590,62 m?.

I) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m?, aos precos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizacdo e observancia dos documentos de medigao.

m) ENTREGAVEIS MiNIMOS DO ITEM: boletim de medicdo; registros fotograficos; didrio/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Célculos; Composicdes de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacbes
técnicas pertinentes ao servigo.

ITEM 6.8 - REMENDO PROFUNDO - DEMOLICAO MANUAL

F‘:d'gwkefere"c 4915630 Unidade m?

ia

Ql.:al.'ltldade 1.968,75 Fonte Orcamento/Memorial de Calculos
maxima CTR

a) DESCRICAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucio do servico “REMENDO PROFUNDO - DEMOLICAO MANUAL”, codigo 4915630,
conforme o escopo da OS, a composicao de custos e as especificagdes técnicas aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmacdo de competéncia/jurisdicdo e autoriza¢cdes quando necessarias.

c) CONDIGOES DE EXECUGAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatdrias; compatibilizacdo com tréfego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicio do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificagdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MINIMO: sinalizar; recortar/demolir até camada si; remover material; recompor subleito/base
quando necessario; aplicar ligacdo; recompor revestimento e compactar.
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ESTADO DA BAHIA
CONSORCIO DO TERRITORIO DO RECONCAVO - CTR
Avenida Irma Dulce, s/n°, CEP: 44.380-000, Centro, Cruz das Almas/BA

Consércio do Territério do Recdncave

f) EQUIPAMENTOS MINIMOS COMPATIVEIS: equipamentos de corte/demolicio mecinica ou manual conforme item,
escavagao, compacta¢do, pavimentacao e transporte.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICAGOES: profundidade, volume removido/reposto, materiais, compactacdo por camada,
aderéncia e acabamento final.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: reparo estruturalmente estavel, integrado ao pavimento e com superficie regular.
i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAGAO: atender profundidade/geometria da OS e controles das camadas recompostas; ndo
medir retrabalho por falha da contratada.

j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda & especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remog¢do ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medigdo adicional.

k) MEDIGAO: Por m?, conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Calculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade maxima de referéncia do SRP: 1.968,75 m®.

I) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m?, aos precos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizacdo e observancia dos documentos de medicéo.

m) ENTREGAVEIS MiNIMOS DO ITEM: boletim de medicdo; registros fotograficos; diario/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Calculos; Composicdes de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacbes
técnicas pertinentes ao servico.

ITEM 6.9 - REMENDO PROFUNDO - DEMOLICAO MECANICA COM SERRA CORTA-PISO

,‘;‘:d'gwkefere"‘ 4915631 Unidade m?

i

Quantidade Orcamento/Memorial de Calculos
L. 2.953,12 Fonte

maxima CTR

a) DESCRICAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucdo do servico “REMENDO PROFUNDO - DEMOLICAO MECANICA COM SERRA
CORTA-PISO", codigo 4915631, conforme o escopo da OS, a composicdo de custos e as especificagdes técnicas aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmacdo de competéncia/jurisdicdo e autorizagdes quando necessarias.

c) CONDIGOES DE EXECUGAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatdrias; compatibilizacdo com trafego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicio do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificacdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MiNIMO: sinalizar: recortar/demolir até camada s&; remover material; recompor subleito/base
quando necessario; aplicar ligacdo; recompor revestimento e compactar.

f) EQUIPAMENTOS MINIMOS COMPATIVEIS: equipamentos de corte/demolicio mecinica ou manual conforme item,
escavagao, compactac¢do, pavimentacdo e transporte.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICAGOES: profundidade, volume removido/reposto, materiais, compactacdo por camada,
aderéncia e acabamento final.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: reparo estruturalmente estavel, integrado ao pavimento e com superficie regular.
i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAGAO: atender profundidade/geometria da OS e controles das camadas recompostas; no
medir retrabalho por falha da contratada.

j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda & especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remogdo ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medigdo adicional.

k) MEDIGAO: Por m? conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Célculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade maxima de referéncia do SRP: 2.953,12 m®.

I) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m?, aos precos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizacdo e observancia dos documentos de medicéo.

m) ENTREGAVEIS MiNIMOS DO ITEM: boletim de medicdo; registros fotograficos; diario/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis
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n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Calculos; Composi¢des de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacbes
técnicas pertinentes ao servico.

ITEM 6.10 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DE MANUTENGCAO EM CAMINHAO BASCULANTE

Codigo/Referenc )

. 5914351 Unidade t

ial

Quantidade Orcamento/Memorial de Calculos
. . 12.599,98 Fonte

maxima CTR

a) DESCRIGAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucio do servico “CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DE MANUTENCAO
EM CAMINHAO BASCULANTE", codigo 5914351, conforme o escopo da OS, a composicio de custos e as especificacbes técnicas
aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmacdo de competéncia/jurisdicdo e autorizagdes quando necessarias.

c) CONDICOES DE EXECUGAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacdo e
seguranca obrigatdrias; compatibilizacdo com tréfego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicdo do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificacdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

€) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MINIMO: executar carga, manobra, acondicionamento e descarga, minimizando perdas e
segregacao.

f) EQUIPAMENTOS MiNIMOS COMPATIVEIS: carregadeira e caminhao basculante conforme composicio.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICA(;()ES: massa/volume convertido conforme memdria de célculo, viagens,
origem/destino e condigdo de descarga.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: operacio sem perdas significativas, contaminacdo ou destino incorreto.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAGAO: medicdo apenas da massa efetivamente movimentada e comprovada conforme
metodologia do or¢camento.

j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda a especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remogdo ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medicdo adicional.

k) MEDIGAO: Por t, conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Calculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade méaxima de referéncia do SRP: 12.599,98 t.

I) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em t, aos precos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizagdo e observancia dos documentos de medigao.

m) ENTREGAVEIS MiNIMOS DO ITEM: boletim de medicdo; registros fotograficos; diario/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Calculos; Composi¢des de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacbes
técnicas pertinentes ao servigo.

ITEM 6.11 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 14 m® - RODOVIA PAVIMENTADA (MANUTENGAO)

Codigo/Referenc A

ial 5915321 Unidade tkm

Quantidade Orcamento/Memorial de Calculos
L . 151.199,76 Fonte

maxima CTR

a) DESCRIGAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucdo do servico “TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 14 m?® - RODOVIA
PAVIMENTADA (MANUTENCAO)”, codigo 5915321, conforme o escopo da OS, a composicdo de custos e as especificacdes
técnicas aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmacdo de competéncia/jurisdicdo e autorizagcdes quando necessarias.

c) CONDICOES DE EXECUCAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatérias; compatibilizagdo com trafego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.
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d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicio do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificacdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MINIMO: transportar o material pela classe de via indicada, adotando rota autorizada,
acondicionamento seguro e controle de DMT.

f) EQUIPAMENTOS MiNIMOS COMPATIVEIS: caminhio basculante da capacidade prevista na composicao; lona e dispositivos
de seguranca quando aplicaveis.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICACOES: massa transportada, distancia efetiva (DMT), rota, tickets/controles de viagem e
destino.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: material entregue no local definido, sem derramamento e com rastreabilidade.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAGAO: medicdo em tkm conforme massa x distancia reconhecida; néo se admite DMT néo
comprovada ou duplicada.

j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda a especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remog¢do ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medicdo adicional.

k) MEDICi\O: Por tkm, conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Célculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade méaxima de referéncia do SRP: 151.199,76 tkm.

I) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em tkm, aos precos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizacdo e observancia dos documentos de medicéo.

m) ENTREGAVEIS MiNIMOS DO ITEM: boletim de medicdo; registros fotograficos; diario/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Calculos; Composi¢des de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacbes
técnicas pertinentes ao servigo.

7. DRENAGEM
ITEM 7.1 - MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05

Codigo/Referenc )

ial 2003377 Unidade m

Quantidade Orcamento/Memorial de Calculos
L. 7.500 Fonte

maxima CTR

a) DESCRIGAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucdo do servico “MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05, cédigo 2003377, conforme o
escopo da OS, a composicao de custos e as especificagdes técnicas aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmacdo de competéncia/jurisdicdo e autorizagdes quando necessarias.

c) CONDIGOES DE EXECUGAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatédrias; compatibilizacdo com trafego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MiNIMOS: materiais e insumos previstos na composicio do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificacdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MINIMO: locar alinhamento; preparar apoio; assentar/produzir meio-fio conforme padréo;
rejuntar e dar acabamento, garantindo continuidade hidraulica.

f) EQUIPAMENTOS MiINIMOS COMPATIVEIS: formas/equipamentos de concreto ou pecas pré-moldadas, ferramentas de
alinhamento e compactacdo conforme composicéo.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICACOES: alinhamento, nivel, secdo, continuidade, resisténcia e acabamento.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: meio-fio continuo, estavel e alinhado, sem quebras ou deslocamentos.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITACAO: dimensdes e geometria do padrdo MFC 05/especificacdo; unidades/trechos
defeituosos devem ser refeitos.

j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda a especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remogdo ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medicdo adicional.

k) MEDICAO: Por m, conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Calculos, limitada ao quantitativo

efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade maxima de referéncia do SRP: 7.500 m.
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) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m, aos precos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizacdo e observancia dos documentos de medicéo.

m) ENTREGAVEIS MiINIMOS DO ITEM: boletim de medicio; registros fotograficos; diario/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Célculos; Composicdes de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicdvel; normas ABNT e demais especificagdes
técnicas pertinentes ao servigo.

ITEM 7.2 - CAIAGAO MANUAL

Codigo/Referenc A )

. 4915723 Unidade m

ial

Ql{atltldade 7500 Fonte Orcamento/Memorial de Calculos
maxima CTR

a) DESCRIGAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucio do servico “CAIACAO MANUAL", cédigo 4915723, conforme o escopo da OS, a
composicdo de custos e as especificacdes técnicas aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmacdo de competéncia/jurisdicdo e autorizagdes quando necessarias.

c) CONDICOES DE EXECUCAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatdrias; compatibilizacdo com trafego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicdo do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificacdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MiNIMO: preparar/limpar superficie e aplicar caiacdo de modo uniforme nas areas previstas.
f) EQUIPAMENTOS MiNIMOS COMPATIVEIS: ferramentas de limpeza e aplicacio previstas na composicao.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICACOES: area executada, cobertura, aderéncia e uniformidade.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: acabamento uniforme, sem falhas aparentes ou escorrimentos.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAGAO: cobertura integral da é&rea autorizada; corrigir trechos com falha de
aderéncia/cobertura.

j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda a especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remogdo ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medigdo adicional.

k) MEDIGAO: Por m? conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Célculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade méaxima de referéncia do SRP: 7.500 m?.

I) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m? aos precos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizagdo e observancia dos documentos de medicao.

m) ENTREGAVEIS MiNIMOS DO ITEM: boletim de medicdo; registros fotogréaficos; diario/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Calculos; Composi¢des de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacdes
técnicas pertinentes ao servico.

ITEM 7.3 - SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-20

Codigo/Referenc )

) 2003257 Unidade m

ial

QL!al.mdade 3,000 Fonte Orcamento/Memorial de Calculos
maxima CTR

a) DESCRICAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucdo do servico “SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-20", cédigo
2003257, conforme o escopo da OS, a composicdo de custos e as especificagdes técnicas aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmacdo de competéncia/jurisdicdo e autorizagcdes quando necessarias.

c) CONDICOES DE EXECUCAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatérias; compatibilizagdo com trafego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.
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d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicio do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificacdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MINIMO: locar; preparar base; executar sarjeta triangular de concreto conforme secio;
promover cura e acabamento, assegurando escoamento.

f) EQUIPAMENTOS MiINIMOS COMPATIVEIS: formas, betoneira/equipamentos de concreto, ferramentas de acabamento e
controle geométrico.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICA(.()ES: secdo, declividade, alinhamento, concreto, juntas, acabamento e escoamento.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: canal continuo, estavel, sem empogamentos indevidos, fissuras ou obstrucdes.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITACAO: geometria STC 100-20 e parametros do SICRO/OS; corrigir trechos sem
escoamento adequado.

j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda a especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remogdo ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medicdo adicional.

k) MEDICAO: Por m, conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Calculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade maxima de referéncia do SRP: 3.000 m.

) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m, aos pre¢os unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizacdo e observancia dos documentos de medicéo.

m) ENTREGAVEIS MiINIMOS DO ITEM: boletim de medicio; registros fotograficos; diario/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Célculos; Composicdes de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacbes
técnicas pertinentes ao servigo.

ITEM 7.4 - ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 02B

Codigo/Ref:

ia‘; igo/Referenc | 113117 Unidade un

Ql.:al.'ltldade 150 Fonte Orcamento/Memorial de Calculos
maxima CTR

a) DESCRICAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucio do servico “ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 02B”, cédigo 2003117,
conforme o escopo da OS, a composicdo de custos e as especificagdes técnicas aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmacgdo de competéncia/jurisdicdo e autorizagdes quando necessarias.

c) CONDIGOES DE EXECUGAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatdrias; compatibilizacdo com trafego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicio do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificagdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MiNIMO: locar e executar o dispositivo conforme padrao SICRO indicado, garantindo conexdo
hidraulica, estabilidade e prote¢do das saidas.

f) EQUIPAMENTOS MiNIMOS COMPATIVEIS: escavacio, formas, concreto, compactacio e equipamentos auxiliares previstos na
composicao.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICACOES: geometria, cotas, conexdes, materiais, concreto quando aplicavel e
funcionamento hidraulico.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: dispositivo integro, estavel, desobstruido e conectado ao sistema de drenagem.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAGAO: dimensdes/padrio do cddigo SICRO e OS; rejeitar execucido com desalinhamento,
fissuras, instabilidade ou fluxo prejudicado.

j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda a especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remocdo ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medicdo adicional.

k) MEDIGCAO: Por un, conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Célculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade maxima de referéncia do SRP: 150 un.
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) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em un, aos pregos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizacdo e observancia dos documentos de medicéo.

m) ENTREGAVEIS MiINIMOS DO ITEM: boletim de medicio; registros fotograficos; diario/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Célculos; Composicdes de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacdes
técnicas pertinentes ao servigo.

ITEM 7.5 - DESCIDA D'AGUA RAPIDA - DAR 60-30

Codigo/Referenc A

. 2003393 Unidade m

ial

Ql{atltldade 600 Fonte Orcamento/Memorial de Calculos
maxima CTR

a) DESCRICAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucdo do servico “DESCIDA D'AGUA RAPIDA - DAR 60-30", cédigo 2003393,
conforme o escopo da OS, a composicdo de custos e as especificagdes técnicas aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmacdo de competéncia/jurisdicdo e autorizagcdes quando necessarias.

c) CONDICOES DE EXECUCAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatdrias; compatibilizacdo com trafego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicdo do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificacdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MiNIMO: locar e executar o dispositivo conforme padrdo SICRO indicado, garantindo conexdo
hidraulica, estabilidade e prote¢do das saidas.

f) EQUIPAMENTOS MiNIMOS COMPATIVEIS: escavacio, formas, concreto, compactacio e equipamentos auxiliares previstos na
composicao.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICAGOES: geometria, cotas, conexdes, materiais, concreto quando aplicivel e
funcionamento hidraulico.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: dispositivo integro, estavel, desobstruido e conectado ao sistema de drenagem.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAGAO: dimensdes/padrao do codigo SICRO e OS; rejeitar execucido com desalinhamento,
fissuras, instabilidade ou fluxo prejudicado.

j) CRITERIO DE ACEITACAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda & especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remogdo ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medicdo adicional.

k) MEDIGAO: Por m, conforme a unidade do orgamento consolidado e do Memorial de Célculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade maxima de referéncia do SRP: 600 m.

I) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m, aos pregos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizacdo e observancia dos documentos de medicéo.

m) ENTREGAVEIS MINIMOS DO ITEM: boletim de medicio; registros fotograficos; diario/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Célculos; Composicdes de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026: SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacdes
técnicas pertinentes ao servigo.

ITEM 7.6 - DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01A

Codigo/Referenc | ;.75 Unidade un

ial

Qlfafltldade 150 Fonte Orcamento/Memorial de Calculos
maxima CTR

a) DESCRICAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucio do servico “DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01A”, cddigo 2003175, conforme o
escopo da OS, a composicao de custos e as especificagdes técnicas aplicaveis.
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b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apods confirmagdo de competéncia/jurisdicdo e autorizagdes quando necessarias.

c) CONDIGCOES DE EXECUGAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatdrias; compatibilizacdo com trafego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicdo do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificacdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MiNIMO: locar e executar o dispositivo conforme padréo SICRO indicado, garantindo conexdo
hidraulica, estabilidade e protegdo das saidas.

f) EQUIPAMENTOS MiNIMOS COMPATIVEIS: escavacio, formas, concreto, compactacdo e equipamentos auxiliares previstos na
composicao.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICACOES: geometria, cotas, conexdes, materiais, concreto quando aplicavel e
funcionamento hidraulico.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: dispositivo integro, estavel, desobstruido e conectado ao sistema de drenagem.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAGAO: dimensdes/padrao do codigo SICRO e OS; rejeitar execucdo com desalinhamento,
fissuras, instabilidade ou fluxo prejudicado.

j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda a especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remogdo ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medigdo adicional.

k) MEDIGAO: Por un, conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Célculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade maxima de referéncia do SRP: 150 un.

I) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em un, aos pregos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizacdo e observancia dos documentos de medicéo.

m) ENTREGAVEIS MiNIMOS DO ITEM: boletim de medicdo; registros fotogréaficos; diario/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Célculos; Composicdes de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacdes
técnicas pertinentes ao servico.

ITEM 7.7 - ESCAVACAO MECANICA DE VALA

Codigo/Referencial | 4805757 Unidade m?3
. L. Orcamento/Memorial de Calculos
Quantidade maxima | 17.307 Fonte CTR

a) DESCRIGAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucdo do servico "ESCAVACAO MECANICA DE VALA", codigo 4805757, conforme o
escopo da OS, a composicao de custos e as especificacdes técnicas aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmacdo de competéncia/jurisdicdo e autorizagcdes quando necessarias.

c) CONDIGOES DE EXECUGAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
segurancga obrigatédrias; compatibilizacdo com trafego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MIiNIMOS: materiais e insumos previstos na composicdo do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificacdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MiNIMO: demarcar; escavar mecanicamente a vala conforme geometria; manter estabilidade e
seguranca; controlar material escavado e preparar fundo.

f) EQUIPAMENTOS MiNIMOS COMPATIVEIS: retroescavadeira/escavadeira e equipamentos de protecio/esgotamento quando
necessarios.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICACOES: dimensdes, volume, cotas, estabilidade, condicdo do fundo e interferéncias.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: vala com geometria adequada e fundo apto ao lastro/tubulacdo, sem material
solto indevido.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAGAO: dimensdes da OS e tolerancias do dispositivo; escavacdo excedente ndo autorizada
nao serd medida.
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j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda a especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remog¢do ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medigdo adicional.

k) MEDIGAO: Por m?, conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Calculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade maxima de referéncia do SRP: 17.307 m®.

I) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m? aos precos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizacdo e observancia dos documentos de medicéo.

m) ENTREGAVEIS MiNIMOS DO ITEM: boletim de medicdo; registros fotograficos; didrio/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Calculos; Composi¢des de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacdes
técnicas pertinentes ao servigo.

ITEM 7.8 - REATERRO E COMPACTAGAO DE VALAS

Codigo/Referenc ) 5

ial 4815671 Unidade m

Ql{a?tldade 5.936,66 Fonte Orcamento/Memorial de Calculos
maxima CTR

a) DESCRICAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucdo do servico "REATERRO E COMPACTACAO DE VALAS", cédigo 4815671,
conforme o escopo da OS, a composicdo de custos e as especificagdes técnicas aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmacdo de competéncia/jurisdicdo e autoriza¢cdes quando necessarias.

c) CONDICOES DE EXECUCAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatdrias; compatibilizacdo com trafego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicio do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificacdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MiNIMO: selecionar material; lancar em camadas; corrigir umidade; compactar ao redor/acima
do dispositivo sem danifica-lo; recompor superficie.

f) EQUIPAMENTOS MiNIMOS COMPATIVEIS: compactadores adequados ao confinamento, caminh&o tanque e equipamentos
auxiliares.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICACOES: material, espessura das camadas, umidade, compactacéo e integridade do
dispositivo.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: reaterro estavel, homogéneo, sem vazios ou recalques e sem dano as estruturas.
i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAGAO: grau de compactacdo e camadas conforme especificacio/OS; recalques ou danos
exigem correcao.

j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda a especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remog¢do ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medicdo adicional.

k) MEDIGAO: Por m?, conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Calculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade maxima de referéncia do SRP: 5.936,66 m®.

I) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m?, aos precos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizacdo e observancia dos documentos de medicao.

m) ENTREGAVEIS MiNIMOS DO ITEM: boletim de medicdo; registros fotograficos; didrio/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Célculos; Composicdes de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacdes
técnicas pertinentes ao servico.

ITEM 7.9 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 14 m* - RODOVIA PAVIMENTADA (DRENAGEM)

Codigo/Referenc
ial

5915321 Unidade tkm
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Quantidade Orcamento/Memorial de Calculos
L. 204.666,12 Fonte
maxima CTR

a) DESCRICAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucdo do servico “TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 14 m® - RODOVIA
PAVIMENTADA (DRENAGEM)”, cédigo 5915321, conforme o escopo da OS, a composicdo de custos e as especificagdes técnicas
aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmacdo de competéncia/jurisdicdo e autoriza¢cdes quando necessarias.

c) CONDICOES DE EXECUCAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatérias; compatibilizacdo com trafego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicdo do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificacdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MIiNIMO: transportar o material pela classe de via indicada, adotando rota autorizada,
acondicionamento seguro e controle de DMT.

f) EQUIPAMENTOS MiNIMOS COMPATIVEIS: caminhao basculante da capacidade prevista na composicao; lona e dispositivos
de seguranca quando aplicaveis.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICAGOES: massa transportada, distancia efetiva (DMT), rota, tickets/controles de viagem e
destino.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: material entregue no local definido, sem derramamento e com rastreabilidade.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAGAO: medicdo em tkm conforme massa x distancia reconhecida; néo se admite DMT néo
comprovada ou duplicada.

j) CRITERIO DE ACEITACAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda & especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remog¢do ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medicdo adicional.

k) MEDIGAO: Por tkm, conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Célculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade maxima de referéncia do SRP: 204.666,12 tkm.

I) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em tkm, aos precos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizacdo e observancia dos documentos de medicéo.

m) ENTREGAVEIS MiNIMOS DO ITEM: boletim de medicdo; registros fotograficos; diario/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Célculos; Composicdes de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026:; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacdes
técnicas pertinentes ao servigo.

ITEM 7.10 - LASTRO DE AREIA COMERCIAL

Codigo/Referenc A ;

ial 2003844 Unidade m

ia

Qlfatltldade 6.598,16 Fonte Orcamento/Memorial de Calculos
maxima CTR

a) DESCRIQAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucdo do servico “LASTRO DE AREIA COMERCIAL", cddigo 2003844, conforme o
escopo da OS, a composicao de custos e as especificacdes técnicas aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmacdo de competéncia/jurisdicdo e autoriza¢cdes quando necessarias.

c) CONDICOES DE EXECUGAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatdrias; compatibilizacdo com trafego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicdo do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificacdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MiNIMO: receber o material aprovado, espalhar, nivelar e conformar o lastro na espessura
prevista, evitando contaminacao.

f) EQUIPAMENTOS MiNIMOS COMPATIVEIS: caminhdes, motoniveladora/espalhador e ferramentas conforme composicio e
local.
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g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICACOES: volume, espessura, nivelamento, uniformidade e qualidade da areia.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: camada continua, limpa e uniforme, pronta ao servico subsequente.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAGAO: espessura e volume conforme OS/memoéria de calculo; rejeitar material
contaminado ou camada descontinua.

j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda & especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remocdo ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medicdo adicional.

k) MEDI(;AO: Por m?, conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Calculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade maxima de referéncia do SRP; 6.598,16 m?.

I) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m?, aos precos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizagdo e observancia dos documentos de medicao.

m) ENTREGAVEIS MiINIMOS DO ITEM: boletim de medicio; registros fotograficos; diario/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Calculos; Composicoes de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026: SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacbes
técnicas pertinentes ao servico.

ITEM 7.11 - CONCRETO fck = 20 MPa - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA E
BRITA COMERCIAIS

Cédigo/Referenc | ., /59 Unidade m?

ial

Quantidade Orcamento/Memorial de Calculos
e 661,50 Fonte

maxima CTR

a) DESCRICAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucdo do servico "CONCRETO fck = 20 MPa - CONFECCAO EM BETONEIRA E
LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS”, cédigo 1107892, conforme o escopo da OS, a composicdo de custos e as
especificacdes técnicas aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmacdo de competéncia/jurisdicdo e autorizagcdes quando necessarias.

c) CONDICOES DE EXECUGAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatdrias; compatibilizacdo com tréfego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicdo do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificacdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MiNIMO: dosar, misturar, transportar internamente, lancar, adensar, acabar e curar concreto fck
20 MPa conforme composicéo.

f) EQUIPAMENTOS MiNIMOS COMPATIVEIS: betoneira, vibradores/ferramentas de adensamento, formas e equipamentos de
apoio.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICAGOES: traco/dosagem, abatimento quando aplicavel, moldagem/ensaios quando
exigidos, volume, acabamento e cura.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: concreto integro, sem segregacido ou ninhos, com resisténcia especificada.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAGAO: fck = 20 MPa e geometria/volume da OS; rejeitar concreto sem rastreabilidade ou
com defeitos que comprometam desempenho.

j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda a especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remogdo ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medicdo adicional.

k) MEDIGAO: Por m? conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Célculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade méaxima de referéncia do SRP: 661,50 m®.

I) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m?, aos precos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizagdo e observancia dos documentos de medigao.

m) ENTREGAVEIS MINIMOS DO ITEM: boletim de medicio; registros fotograficos; diario/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis
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n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Calculos; Composi¢des de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacdes
técnicas pertinentes ao servico.

ITEM 7.12 - TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 600 mm - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Codigo/Referenc )

ial 2003986 Unidade m

Quantidade Orcamento/Memorial de Calculos
L . 900 Fonte

maxima CTR

a) DESCRIGAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucdo do servico “TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 600 mm - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ”, c6digo 2003986, conforme o escopo da OS, a composicdo de custos e as especificacdes técnicas aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmacdo de competéncia/jurisdicdo e autorizagdes quando necessarias.

c) CONDIGOES DE EXECUGAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatédrias; compatibilizacdo com trafego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicdo do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificacdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MiNIMO: preparar berco/lastro; instalar tubos PEAD no didmetro indicado; executar conexdes,
alinhamento, reaterro lateral e protecdo conforme especificacdo.

f) EQUIPAMENTOS MINIMOS COMPATIVEIS: equipamentos de escavacio/icamento, instrumentos de alinhamento e
compactacdo, conforme didmetro e composicdo.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICAC()ES: diametro, classe/material, alinhamento, cota, juntas/conexdes, comprimento e
integridade.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: linha continua, estanque quando exigivel, sem deformacdes e com escoamento
livre.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAGAO: didmetro e extensdo da OS; tubos danificados, deformados ou mal conectados
devem ser substituidos/corrigidos.

j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda a especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remogdo ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medigdo adicional.

k) MEDIGAO: Por m, conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Calculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade méaxima de referéncia do SRP: 900 m.

) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m, aos pregos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizagdo e observancia dos documentos de medicao.

m) ENTREGAVEIS MiNIMOS DO ITEM: boletim de medicdo; registros fotogréaficos; diario/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Calculos; Composi¢des de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacdes
técnicas pertinentes ao servico.

ITEM 7.13 - TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 750 mm - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Codigo/Referenc )

) 2003987 Unidade m

ial

QL!al.mdade 900 Fonte Orcamento/Memorial de Calculos
maxima CTR

a) DESCRIGAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucdo do servico “TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 750 mm - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ", c6digo 2003987, conforme o escopo da OS, a composicdo de custos e as especificacdes técnicas aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmacdo de competéncia/jurisdicdo e autorizagcdes quando necessarias.

c) CONDICOES DE EXECUCAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatérias; compatibilizagdo com trafego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.
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d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicio do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificacdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MiNIMO: preparar berco/lastro; instalar tubos PEAD no didmetro indicado; executar conexdes,
alinhamento, reaterro lateral e protecdo conforme especificacdo.

f) EQUIPAMENTOS MiNIMOS COMPATIVEIS: equipamentos de escavacdo/icamento, instrumentos de alinhamento e
compactacdo, conforme didmetro e composicao.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICACC)ES: diametro, classe/material, alinhamento, cota, juntas/conexdes, comprimento e
integridade.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: linha continua, estanque quando exigivel, sem deformacdes e com escoamento
livre.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAGAO: didmetro e extensdo da OS; tubos danificados, deformados ou mal conectados
devem ser substituidos/corrigidos.

j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda a especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remog¢do ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medicdo adicional.

k) MEDIGAO: Por m, conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Calculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade méxima de referéncia do SRP: 900 m.

) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m, aos pre¢os unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizacdo e observancia dos documentos de medicao.

m) ENTREGAVEIS MiNIMOS DO ITEM: boletim de medicdo; registros fotograficos; diario/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Calculos; Composi¢des de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacbes
técnicas pertinentes ao servico.

ITEM 7.14 - TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 1.050 mm - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Codigo/Referenc )

ial 2003991 Unidade m

Quantidade Orcamento/Memorial de Calculos
L. 900 Fonte

maxima CTR

a) DESCRIGAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucdo do servico “TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 1.050 mm - FORNECIMENTO
E INSTALACAQ", codigo 2003991, conforme o escopo da OS, a composicio de custos e as especificacdes técnicas aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmacdo de competéncia/jurisdicdo e autorizagdes quando necessarias.

c) CONDICOES DE EXECUCAO: execucio somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatédrias; compatibilizacdo com trafego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicio do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificacdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MiNIMO: preparar berco/lastro; instalar tubos PEAD no didmetro indicado; executar conexdes,
alinhamento, reaterro lateral e protecdo conforme especificacdo.

f) EQUIPAMENTOS MINIMOS COMPATIVEIS: equipamentos de escavacio/icamento, instrumentos de alinhamento e
compactacdo, conforme didmetro e composicao.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICACOES: diametro, classe/material, alinhamento, cota, juntas/conexdes, comprimento e
integridade.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: linha continua, estanque quando exigivel, sem deformacdes e com escoamento
livre.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAGAO: didmetro e extensdo da OS; tubos danificados, deformados ou mal conectados
devem ser substituidos/corrigidos.

j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda a especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remogdo ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medigdo adicional.
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k) MEDICAO: Por m, conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Calculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade maxima de referéncia do SRP: 900 m.

) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m, aos pre¢os unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizacdo e observancia dos documentos de medicéo.

m) ENTREGAVEIS MiINIMOS DO ITEM: boletim de medicio; registros fotograficos; diario/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Céalculos; Composi¢des de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacdes
técnicas pertinentes ao servigo.

ITEM 7.15 - CORPO DE BSTC D = 0,60 m PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS

Codigo/Ref

ia‘; 'go/Referenc | 004021 Unidade m

Quantidade Orcamento/Memorial de Calculos
L. 900 Fonte

maxima CTR

a) DESCRI(;l\O TECNICA EXECUTAVEL: Execucdo do servico “CORPO DE BSTC D = 0,60 m PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO
COMERCIAIS”, codigo 0804021, conforme o escopo da OS, a composicdo de custos e as especificacdes técnicas aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmacgado de competéncia/jurisdicdo e autorizagdes quando necessarias.

c) CONDIGOES DE EXECUGAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatdrias; compatibilizacdo com traéfego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicdo do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificagdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MINIMO: preparar fundacdo; assentar tubos de concreto do didmetro/padrao indicado;
executar berco, rejuntamento, envolvimento e reaterro conforme composicdo; garantir alinhamento e escoamento.

f) EQUIPAMENTOS MINIMOS COMPATIVEIS: caminhdo guindauto, formas, betoneira, compactadores e equipamentos
auxiliares da composicdo.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICAC()ES: didametro, alinhamento, cotas, junta, concreto/berco, comprimento e
integridade estrutural.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: bueiro continuo, estavel e desobstruido, sem deslocamento das juntas.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAGAO: padrdo PA1 e didmetro do item; geometria/cotas da OS; corrigir assentamento,
juntas ou apoio deficientes.

j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda a especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remogdo ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medicdo adicional.

k) MEDICAO: Por m, conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Calculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade maxima de referéncia do SRP: 900 m.

) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m, aos pregos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizacdo e observancia dos documentos de medicéo.

m) ENTREGAVEIS MINIMOS DO ITEM: boletim de medicio; registros fotograficos; diario/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Calculos; Composi¢des de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026:; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificagdes
técnicas pertinentes ao servigo.

ITEM 7.16 - CORPO DE BSTC D = 0,80 m PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS

Codigo/Referenc

o 'go/Referenc | 004029 Unidade m

Qlfa|.1t|dade 900 Fonte Orcamento/Memorial de Calculos
maxima CTR
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a) DESCRIGAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucio do servico “CORPO DE BSTC D = 0,80 m PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO
COMERCIAIS”, codigo 0804029, conforme o escopo da OS, a composicdo de custos e as especificagdes técnicas aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmacdo de competéncia/jurisdicdo e autorizagcdes quando necessarias.

c) CONDIGCOES DE EXECUGAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatdrias; compatibilizacdo com tréfego, clima, interferéncias, drenagem e servigcos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicdo do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especifica¢des de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MINIMO: preparar fundacdo; assentar tubos de concreto do didmetro/padrao indicado;
executar berco, rejuntamento, envolvimento e reaterro conforme composicéo; garantir alinhamento e escoamento.

f) EQUIPAMENTOS MINIMOS COMPATIVEIS: caminhdo guindauto, formas, betoneira, compactadores e equipamentos
auxiliares da composicéo.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICACOES: diametro, alinhamento, cotas, junta, concreto/berco, comprimento e
integridade estrutural.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: bueiro continuo, estavel e desobstruido, sem deslocamento das juntas.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAGAO: padrdo PA1 e didmetro do item; geometria/cotas da OS; corrigir assentamento,
juntas ou apoio deficientes.

j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda & especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remogdo ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medicdo adicional.

k) MEDICAO: Por m, conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Calculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade maxima de referéncia do SRP: 900 m.

I) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m, aos precos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizagdo e observancia dos documentos de medicao.

m) ENTREGAVEIS MINIMOS DO ITEM: boletim de medicio; registros fotograficos; diario/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Calculos; Composicoes de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026:; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacbes
técnicas pertinentes ao servigo.

ITEM 7.17 - CORPO DE BSTC D = 1,00 m PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS

_c‘:d'9°/ Referenc | 1604037 Unidade m

ia

Quantidade Orcamento/Memorial de Calculos
L. 900 Fonte

maxima CTR

a) DESCRIGAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucio do servico “CORPO DE BSTC D = 1,00 m PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO
COMERCIAIS”, codigo 0804037, conforme o escopo da OS, a composicdo de custos e as especificacdes técnicas aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmacdo de competéncia/jurisdicdo e autorizacdes quando necessarias.

c) CONDIGOES DE EXECUGAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatérias; compatibilizacdo com trafego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicdo do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificacdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MINIMO: preparar fundacdo; assentar tubos de concreto do didmetro/padrao indicado;
executar berco, rejuntamento, envolvimento e reaterro conforme composicao; garantir alinhamento e escoamento.

f) EQUIPAMENTOS MINIMOS COMPATIVEIS: caminhdo guindauto, formas, betoneira, compactadores e equipamentos
auxiliares da composicéo.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICACGES: diametro, alinhamento, cotas, junta, concreto/berco, comprimento e
integridade estrutural.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: bueiro continuo, estavel e desobstruido, sem deslocamento das juntas.
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i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITACI\O: padrdo PA1 e diametro do item; geometria/cotas da OS; corrigir assentamento,
juntas ou apoio deficientes.

j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda & especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remogdo ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medigdo adicional.

k) MEDI(;AO: Por m, conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Célculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade maxima de referéncia do SRP: 900 m.

) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m, aos pregos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizacdo e observancia dos documentos de medicéo.

m) ENTREGAVEIS MiNIMOS DO ITEM: boletim de medicdo; registros fotogréaficos; diario/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Célculos; Composicdes de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacdes
técnicas pertinentes ao servico.

ITEM 7.18 - BOCA DE BSTC D = 0,60 m - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS

Cédigo/Ref

ia‘: 'go/Referenc | 204081 Unidade un

Quantidade Orcamento/Memorial de Calculos
. 180 Fonte

maxima CTR

a) DESCRICAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucdo do servico "BOCA DE BSTC D = 0,60 m - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA
COMERCIAIS - ALAS RETAS", codigo 0804081, conforme o escopo da OS, a composicdo de custos e as especificacdes técnicas
aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmagdo de competéncia/jurisdi¢do e autorizagdes quando necessarias.

c) CONDIGOES DE EXECUGAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatdrias; compatibilizacdo com trafego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MIiNIMOS: materiais e insumos previstos na composicdo do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificacdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MiNIMO: executar fundacdo, alas, testa e elementos de concreto da boca do bueiro conforme
padrdo e esconsidade indicados.

f) EQUIPAMENTOS MiNIMOS COMPATIVEIS: formas, betoneira, equipamentos de escavacio/compactacdo e ferramentas de
acabamento.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICAGOES: dimensdes, esconsidade, cotas, alinhamento, concreto, juntas e integracdo ao
corpo do BSTC.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: boca estavel, integra e hidraulicamente funcional, sem erosdo induzida ou
obstrucgdo.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAGAO: padrio do cédigo SICRO e angulo definido na planilha final; divergéncia entre
documentos deve ser saneada antes da OS.

j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda & especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remogdo ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medicdo adicional.

k) MEDI(;AO: Por un, conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Célculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade méaxima de referéncia do SRP: 180 un.

I) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em un, aos pregos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizagdo e observancia dos documentos de medigao.

m) ENTREGAVEIS MINIMOS DO ITEM: boletim de medicio; registros fotograficos; diario/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Calculos; Composi¢des de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacbes
técnicas pertinentes ao servigo.
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ITEM 7.19 - BOCA DE BSTC D = 0,80 m - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS

Codigo/Referenc )

ial 0804101 Unidade un

Quantidade Orcamento/Memorial de Calculos
. 180 Fonte

maxima CTR

a) DESCRIGAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucio do servico “BOCA DE BSTC D = 0,80 m - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA
COMERCIAIS - ALAS RETAS”, codigo 0804101, conforme o escopo da OS, a composi¢do de custos e as especificacdes técnicas
aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmagdo de competéncia/jurisdi¢do e autorizagdes quando necessarias.

c) CONDICOES DE EXECUCAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
segurancga obrigatédrias; compatibilizacdo com trafego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicdo do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificacdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MiNIMO: executar fundacdo, alas, testa e elementos de concreto da boca do bueiro conforme
padrdo e esconsidade indicados.

f) EQUIPAMENTOS MiNIMOS COMPATIVEIS: formas, betoneira, equipamentos de escavacdo/compactacdo e ferramentas de
acabamento.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICAGOES: dimensdes, esconsidade, cotas, alinhamento, concreto, juntas e integracio ao
corpo do BSTC.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: boca estavel, integra e hidraulicamente funcional, sem erosdo induzida ou
obstrucdo.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAGAO: padrio do cédigo SICRO e angulo definido na planilha final; divergéncia entre
documentos deve ser saneada antes da OS.

j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda a especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remogdo ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medigdo adicional.

k) MEDI(;AO: Por un, conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Célculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade maxima de referéncia do SRP: 180 un.

I) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em un, aos pregos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizacdo e observancia dos documentos de medigao.

m) ENTREGAVEIS MINIMOS DO ITEM: boletim de medicio; registros fotograficos; diario/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Célculos; Composicdes de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacdes
técnicas pertinentes ao servigo.

ITEM 7.20 - BOCA DE BSTC D = 1,00 m - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS

Cédigo/Ref

ia‘: 'go/Referenc | o04121 Unidade un

Quantidade Orcamento/Memorial de Calculos
. 180 Fonte

maxima CTR

a) DESCRIC.AO TECNICA EXECUTAVEL: Execucdo do servico "BOCA DE BSTC D = 1,00 m - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA
COMERCIAIS - ALAS RETAS", codigo 0804121, conforme o escopo da OS, a composi¢do de custos e as especificacdes técnicas
aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmagdo de competéncia/jurisdi¢do e autorizagdes quando necessarias.

c) CONDIGOES DE EXECUGAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatdrias; compatibilizacdo com trafego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.
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d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicio do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificacdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MiNIMO: executar fundacio, alas, testa e elementos de concreto da boca do bueiro conforme
padrdo e esconsidade indicados.

f) EQUIPAMENTOS MiNIMOS COMPATIVEIS: formas, betoneira, equipamentos de escavacdo/compactacio e ferramentas de
acabamento.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICACC)ES: dimensdes, esconsidade, cotas, alinhamento, concreto, juntas e integracdo ao
corpo do BSTC.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: boca estavel, integra e hidraulicamente funcional, sem erosdo induzida ou
obstrucao.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAGAO: padrio do cédigo SICRO e angulo definido na planilha final; divergéncia entre
documentos deve ser saneada antes da OS.

j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda a especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remog¢do ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medicdo adicional.

k) MEDIGAO: Por un, conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Célculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade méxima de referéncia do SRP: 180 un.

) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em un, aos precos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizacdo e observancia dos documentos de medicao.

m) ENTREGAVEIS MiNIMOS DO ITEM: boletim de medicdo; registros fotograficos; diario/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Calculos; Composi¢des de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacdes
técnicas pertinentes ao servico.

ITEM 7.21 - POCO DE VISITA - PVI 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Codigo/Referenc )

ial 2003684 Unidade un

Quantidade Orcamento/Memorial de Calculos
L. 120 Fonte

maxima CTR

a) DESCRIGAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucdo do servico “POCO DE VISITA - PVI 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS", codigo
2003684, conforme o escopo da OS, a composicdo de custos e as especificagdes técnicas aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmacdo de competéncia/jurisdicdo e autorizagdes quando necessarias.

c) CONDICOES DE EXECUCAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatédrias; compatibilizacdo com trafego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicio do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificacdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MiNIMO: executar escavacio/fundacio, corpo, laje, chaminé e elementos de acesso conforme
o padrédo especifico, garantindo integragdo as tubulag¢des.

f) EQUIPAMENTOS MiINIMOS COMPATIVEIS: equipamentos de escavacdo, formas, concreto, icamento e compactagdo
conforme composicéo.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICACOES: dimensdes, cotas, concreto, conexdes, tampas/elementos e acessibilidade para
inspecao.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: estrutura integra, estavel, limpa e funcional para inspecdo/manutencao.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAGAO: padrdo PVI/CPV indicado e cotas da OS; rejeitar fissuras, desalinhamentos ou
conexdes deficientes.

j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda a especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remogdo ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medicdo adicional.
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k) MEDIGCAO: Por un, conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Célculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade maxima de referéncia do SRP: 120 un.

) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em un, aos precos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizacdo e observancia dos documentos de medicéo.

m) ENTREGAVEIS MiINIMOS DO ITEM: boletim de medicio; registros fotograficos; diario/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Céalculos; Composi¢des de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026: SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicdvel; normas ABNT e demais especificagdes
técnicas pertinentes ao servigo.

ITEM 7.22 - CHAMINE DOS POGOS DE VISITA - CPV 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Codigo/Ref

ia‘; 'go/Referenc | 103716 Unidade un

Quantidade Orcamento/Memorial de Calculos
L. 120 Fonte

maxima CTR

a) DESCRICAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucio do servico “CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 02 - AREIA E BRITA
COMERCIAIS", codigo 2003716, conforme o escopo da OS, a composicdo de custos e as especificacdes técnicas aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmacgado de competéncia/jurisdicdo e autorizagdes quando necessarias.

c) CONDIGOES DE EXECUGAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatdrias; compatibilizacdo com traéfego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicdo do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificagdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MiNIMO: executar escavacdo/fundacdo, corpo, laje, chaminé e elementos de acesso conforme
o padrao especifico, garantindo integragdo as tubulac¢des.

f) EQUIPAMENTOS MINIMOS COMPATIVEIS: equipamentos de escavacdo, formas, concreto, icamento e compactacio
conforme composicao.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICA(;OES: dimensdes, cotas, concreto, conexdes, tampas/elementos e acessibilidade para
inspecao.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: estrutura integra, estavel, limpa e funcional para inspecdo/manutencao.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAGCAO: padrdo PVI/CPV indicado e cotas da OS; rejeitar fissuras, desalinhamentos ou
conexdes deficientes.

j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda a especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remogdo ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medicdo adicional.

k) MEDICAO: Por un, conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Célculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade maxima de referéncia do SRP: 120 un.

) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em un, aos precos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizacdo e observancia dos documentos de medicéo.

m) ENTREGAVEIS MINIMOS DO ITEM: boletim de medicio; registros fotograficos; diario/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Calculos; Composi¢des de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026:; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificagdes
técnicas pertinentes ao servigo.

ITEM 7.23 - BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Codigo/Referenc

o 'go/Referenc | 13634 Unidade un

Qlfa|.1t|dade 240 Fonte Orcamento/Memorial de Calculos
maxima CTR
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a) DESCRICAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucdo do servico “BOCA DE LOBO DUPLA - GRELHA DE CONCRETO - BLDG 01 -
AREIA E BRITA COMERCIAIS", codigo 2003634, conforme o escopo da OS, a composicdo de custos e as especificacdes técnicas
aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmacdo de competéncia/jurisdicdo e autorizagcdes quando necessarias.

c) CONDIGOES DE EXECUGAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatdrias; compatibilizacdo com tréfego, clima, interferéncias, drenagem e servigcos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicdo do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especifica¢des de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MiNIMO: executar caixa, grelha e conexdes conforme padrdo BLDG 01, garantindo captacao,
seguranca e integracdo a rede.

f) EQUIPAMENTOS MiNIMOS COMPATIVEIS: escavacio, formas, concreto, grelha e equipamentos auxiliares da composicao.
g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICA(;()ES: dimensdes, cotas, grelha, concreto, conexdes e funcionamento de captacao.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: dispositivo estavel, seguro, desobstruido e com capacidade de captacdo
preservada.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAGCAO: padrio BLDG 01 e OS; corrigir grelha instavel, cotas inadequadas ou fluxo
comprometido.

j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda & especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remogdo ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medicdo adicional.

k) MEDIGCAO: Por un, conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Célculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade maxima de referéncia do SRP: 240 un.

I) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em un, aos pregos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizagdo e observancia dos documentos de medicao.

m) ENTREGAVEIS MINIMOS DO ITEM: boletim de medicio; registros fotograficos; diario/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Calculos; Composicoes de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026:; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacdes
técnicas pertinentes ao servigo.

8. PROTECAO AO MEIO AMBIENTE
ITEM 8.1 - ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA

Codigo/Ref:

i; \go/Referenc | | 113942 Unidade m?

QL:a|.1t|dade 44.173,89 Fonte Orcamento/Memorial de Calculos
maxima CTR

a) DESCRICAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucdo do servico “ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA", cédigo 4413942,
conforme o escopo da OS, a composicdo de custos e as especificacdes técnicas aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmacdo de competéncia/jurisdicdo e autorizacdes quando necessarias.

c) CONDIGCOES DE EXECUGAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatdrias; compatibilizacdo com tréfego, clima, interferéncias, drenagem e servigcos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicdo do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificacdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MINIMO: transportar quando devido e espalhar o material no local ambientalmente
autorizado, formando camadas estaveis e sem bloquear drenagem.

f) EQUIPAMENTOS MiNIMOS COMPATIVEIS: caminhdes, motoniveladora/trator e equipamentos previstos na composicao.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICA(;GES: volume, origem, destino licenciado/autorizado, forma de espalhamento e
estabilidade.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: area organizada, estavel, sem descarte irregular, assoreamento ou obstrucdo de

drenagem.
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i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAGAO: somente volume efetivamente destinado e espalhado em local autorizado; rejeitar
disposicdo irregular.

j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda & especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remogdo ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medigdo adicional.

k) MEDI(;AO: Por m?, conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Calculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade maxima de referéncia do SRP: 44.173,89 m®.

I) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m? aos precos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizacdo e observancia dos documentos de medicéo.

m) ENTREGAVEIS MiNIMOS DO ITEM: boletim de medicdo; registros fotogréaficos; diario/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Célculos; Composicdes de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacdes
técnicas pertinentes ao servico.

ITEM 8.2 - REGULARIZAGAO DE SUPERFICIE COM MOTONIVELADORA

Cédigo/Ref

ia‘: 'go/Referenc | 113086 Unidade m?

Quantidade Orcamento/Memorial de Calculos
L. 225.000 Fonte

maxima CTR

a) DESCRICAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucdo do servico “REGULARIZACAO DE SUPERFICIE COM MOTONIVELADORAY,
codigo 4413986, conforme o escopo da OS, a composicdo de custos e as especificacdes técnicas aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmagdo de competéncia/jurisdi¢do e autorizagdes quando necessarias.

c) CONDICOES DE EXECUCAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatdrias; compatibilizacdo com trafego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicdo do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificacdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

€) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MiNIMO: conformar e regularizar a superficie com motoniveladora, eliminando irregularidades
e garantindo drenagem superficial.

f) EQUIPAMENTOS MiNIMOS COMPATIVEIS: motoniveladora e equipamentos auxiliares previstos.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICAGOES: 4rea, cotas/declividades quando aplicaveis, regularidade e escoamento.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: superficie uniforme, estavel e sem depressdes prejudiciais.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAGAO: area efetivamente regularizada e aceita; corrigir pontos de empocamento ou
descontinuidade.

j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda a especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remog¢do ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medicdo adicional.

k) MEDIGAO: Por m?, conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Calculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade maxima de referéncia do SRP: 225.000 m2.

I) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m?, aos precos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizacdo e observancia dos documentos de medicao.

m) ENTREGAVEIS MiNIMOS DO ITEM: boletim de medicdo; registros fotograficos; didrio/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Célculos; Composicdes de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacdes
técnicas pertinentes ao servico.

9. SINALIZACAO
ITEM 9.1 - PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6 mm

| | |
‘ Codigo/Referenc | 5213401 Unidade m?
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Quantidade Orcamento/Memorial de Calculos
L. 75.600 Fonte
maxima CTR

a) DESCRICAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucdo do servico "PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6
mm”, cédigo 5213401, conforme o escopo da OS, a composicado de custos e as especificagdes técnicas aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmacgado de competéncia/jurisdicdo e autorizagdes quando necessarias.

c) CONDIGOES DE EXECUGAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatérias; compatibilizacdo com tréfego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicdo do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificagdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MINIMO: limpar e demarcar; aplicar tinta acrilica e microesferas conforme composicéo,
geometria e espessura do item; proteger até secagem.

f) EQUIPAMENTOS MIiNIMOS COMPATIVEIS: méquina de pintura/sinalizacdo, equipamentos de demarcacdo, limpeza e
protecdo do trafego.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICAGOES: area, espessura, largura/geometria, consumo, retrorrefletividade quando
exigida, cor, alinhamento e acabamento.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: marcacdo continua/nitida, aderida, uniforme e visivel, sem borrées ou falhas.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAGCAO: espessura nominal 0,6 mm e geometria da OS; corrigir areas com cobertura,
alinhamento ou aderéncia insuficientes.

j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda a especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remogdo ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medicdo adicional.

k) MEDICAO: Por m? conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Célculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade méaxima de referéncia do SRP: 75.600 m?.

I) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m? aos precos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizagdo e observancia dos documentos de medicao.

m) ENTREGAVEIS MiINIMOS DO ITEM: boletim de medicio; registros fotograficos; diario/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Calculos; Composi¢des de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacdes
técnicas pertinentes ao servigo.

ITEM 9.2 - PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6 mm

Codigo/Referenc

o go/Referenc | 12405 Unidade m?

Quantidade Orcamento/Memorial de Calculos
L. 22.680 Fonte

maxima CTR

a) DESCRICAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucdo do servico "PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRILICA -
ESPESSURA DE 0,6 mm”, coédigo 5213405, conforme o escopo da OS, a composicdo de custos e as especificagdes técnicas
aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmacdo de competéncia/jurisdicdo e autoriza¢cdes quando necessarias.

c) CONDIGOES DE EXECUGAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatdrias; compatibilizacdo com tréfego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicio do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificagdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MINIMO: limpar e demarcar; aplicar tinta acrilica e microesferas conforme composicao,
geometria e espessura do item; proteger até secagem.
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f) EQUIPAMENTOS MINIMOS COMPATIVEIS: méquina de pintura/sinalizacdo, equipamentos de demarcacdo, limpeza e
protecdo do trafego.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICAGOES: area, espessura, largura/geometria, consumo, retrorrefletividade quando
exigida, cor, alinhamento e acabamento.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: marcacdo continua/nitida, aderida, uniforme e visivel, sem borrées ou falhas.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAC.I:\O: espessura nominal 0,6 mm e geometria da OS; corrigir 4reas com cobertura,
alinhamento ou aderéncia insuficientes.

j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda & especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remog¢do ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medigdo adicional.

k) MEDIGAO: Por m?, conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Calculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade maxima de referéncia do SRP: 22.680 m?.

I) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m? aos precos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizacdo e observancia dos documentos de medicéo.

m) ENTREGAVEIS MiNIMOS DO ITEM: boletim de medicdo; registros fotograficos; diario/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Célculos; Composicdes de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacdes
técnicas pertinentes ao servico.

ITEM 9.3 - PLACA EM AGO - PELICULA Il + Il - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO

f:;dlgo/ Referenc | ;1357 Unidade m?
i
Quantidade Orcamento/Memorial de Calculos
L . 2.100 Fonte
maxima CTR
a) DESCRICAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucdo do servico "PLACA EM ACO - PELICULA 1l + 1l - FORNECIMENTO E

IMPLANTACAO", cédigo 5213572, conforme o escopo da OS, a composicdo de custos e as especificacdes técnicas aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmacdo de competéncia/jurisdicdo e autorizagdes quando necessarias.

c) CONDIGOES DE EXECUGAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatdrias; compatibilizacdo com trafego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicio do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificacdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MiNIMO: fabricar/fomecer placa de aco com pelicula refletiva classe Ill + Ill e implantar em
posicdo/cota definidas, com fixacdo segura.

f) EQUIPAMENTOS MINIMOS COMPATIVEIS: ferramentas de perfuracdo/montagem, veiculo de apoio e dispositivos de
seguranga.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICAGOES: dimensées/area, material, pelicula, acabamento, contelido, posicdo, altura,
orientacédo e fixacdo.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: placa legivel, retrorrefletiva, estéavel e corretamente orientada ao fluxo.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAGAO: dimensdes e padrdo da OS/especificacio; rejeitar deformacdes, pelicula danificada
ou fixacdo inadequada.

j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda & especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remogdo ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medigdo adicional.

k) MEDIGAO: Por m? conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Célculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade maxima de referéncia do SRP: 2.100 m?,

I) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m?, aos precos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizacdo e observancia dos documentos de medicéo.

m) ENTREGAVEIS MiNIMOS DO ITEM: boletim de medicdo; registros fotograficos; diario/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis
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n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Calculos; Composi¢des de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacbes
técnicas pertinentes ao servico.

ITEM 9.4 - SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZACAO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 x 8 cm -
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO

Codigo/Referenc | ;16111 Unidade un

ial

Quantidade Orcamento/Memorial de Calculos
L. 1.750 Fonte

maxima CTR

a) DESCRICAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucdo do servico “SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZACAO EM MADEIRA DE LEI
TRATADA 8 x 8 cm - FORNECIMENTO E IMPLANTACAQ", cédigo 5216111, conforme o escopo da OS, a composicdo de custos e
as especificacdes técnicas aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmacdo de competéncia/jurisdicdo e autoriza¢cdes quando necessarias.

c) CONDICOES DE EXECUGAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacdo e
seguranca obrigatdrias; compatibilizacdo com trafego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicdo do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificacdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

€) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MiNIMO: fornecer e implantar suporte de madeira tratada 8 x 8 cm, aprumado, ancorado e
compativel com a placa.

f) EQUIPAMENTOS MiNIMOS COMPATIVEIS: ferramentas de perfuracio, montagem e compactacio do entorno.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICAGOES: secdo, tratamento/procedéncia, comprimento, prumo,
profundidade/ancoragem e fixacdo.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: suporte estavel, duravel e alinhado, sem fissuras ou deteriora¢do incompativel.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAGAO: secio 8 x 8 cm e requisitos da especificacdo; substituir pecas defeituosas ou sem
comprovacdo de tratamento/procedéncia.

j) CRITERIO DE ACEITACAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda & especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remogdo ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medicdo adicional.

k) MEDIGAO: Por un, conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Calculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade méaxima de referéncia do SRP: 1.750 un.

I) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em un, aos pregos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizagdo e observancia dos documentos de medigao.

m) ENTREGAVEIS MiNIMOS DO ITEM: boletim de medicdo; registros fotograficos; diario/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Calculos; Composi¢des de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacbes
técnicas pertinentes ao servico.

ITEM 9.5 - TACHAO REFLETIVO EM PLASTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAGAO

Codigo/Referenc )

ial 5213362 Unidade un

Quantidade Orgamento/Memorial de Calculos
L. 10.500 Fonte

maxima CTR

a) DESCRIGAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucdo do servico “TACHAO REFLETIVO EM PLASTICO INJETADO - BIDIRECIONAL -
FORNECIMENTO E COLOCACAQ", cédigo 5213362, conforme o escopo da OS, a composicdo de custos e as especificacdes
técnicas aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmacdo de competéncia/jurisdicdo e autorizagcdes quando necessarias.
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c) CONDICOES DE EXECUCAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatédrias; compatibilizacdo com trafego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicdo do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificacdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MIiNIMO: preparar/limpar ponto de instalacdo; perfurar quando aplicavel; aplicar
adesivo/ancoragem e instalar o dispositivo no alinhamento definido.

f) EQUIPAMENTOS MiNIMOS COMPATIVEIS: furadeira/martelete, gerador, ferramentas de limpeza e montagem conforme
composicao.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICAGOES: tipo/direcionalidade, posicdo, espacamento, alinhamento,
aderéncia/ancoragem e refletividade.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: dispositivos firmes, alinhados e refletivos, sem pecas soltas ou quebradas.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAGAO: tipo do item e espacamento da OS; substituir dispositivos mal fixados, danificados
ou fora de posicao.

j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda a especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remog¢do ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medigdo adicional.

k) MEDIGAO: Por un, conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Célculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade méxima de referéncia do SRP: 10.500 un.

) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em un, aos precos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizacdo e observancia dos documentos de medicao.

m) ENTREGAVEIS MiNIMOS DO ITEM: boletim de medicdo; registros fotograficos; diario/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Calculos; Composi¢des de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacdes
técnicas pertinentes ao servico.

ITEM 9.6 - TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO Il - COM UM PINO -
FORNECIMENTO E COLOCAGAO

Codigo/Referenc )

) 5219606 Unidade un

ial

QL!al.mdade 42.000 Fonte Orcamento/Memorial de Calculos
maxima CTR

a) DESCRIGAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucdo do servico “TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO I
- COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAGAQ", codigo 5219606, conforme o escopo da OS, a composicio de custos e as
especificacdes técnicas aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmagdo de competéncia/jurisdi¢do e autorizagdes quando necessarias.

c) CONDICOES DE EXECUCAO: execucio somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatdrias; compatibilizacdo com trafego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicdo do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificacdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MINIMO: preparar/limpar ponto de instalacio; perfurar quando aplicavel; aplicar
adesivo/ancoragem e instalar o dispositivo no alinhamento definido.

f) EQUIPAMENTOS MiNIMOS COMPATIVEIS: furadeira/martelete, gerador, ferramentas de limpeza e montagem conforme
composicao.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICAGOES: tipo/direcionalidade, posicdo, espacamento, alinhamento,
aderéncia/ancoragem e refletividade.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: dispositivos firmes, alinhados e refletivos, sem pecas soltas ou quebradas.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAGAO: tipo do item e espacamento da OS; substituir dispositivos mal fixados, danificados
ou fora de posicao.
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j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda a especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remog¢do ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medigdo adicional.

k) MEDIGAO: Por un, conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Célculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade méxima de referéncia do SRP: 42.000 un.

) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em un, aos precos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizacdo e observancia dos documentos de medicéo.

m) ENTREGAVEIS MiNIMOS DO ITEM: boletim de medicdo; registros fotograficos; didrio/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Calculos; Composi¢des de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacdes
técnicas pertinentes ao servigo.

ITEM 9.7 - ANCORAGEM DE DEFENSA SEMIMALEAVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO

Codigo/Referenc )

ial 3713605 Unidade m

Ql{a?tldade 1500 Fonte Orcamento/Memorial de Calculos
maxima CTR

a) DESCRICAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucdo do servico “ANCORAGEM DE DEFENSA SEMIMALEAVEL SIMPLES -
FORNECIMENTO E IMPLANTACAQ", c6digo 3713605, conforme o escopo da OS, a composicdo de custos e as especificacdes
técnicas aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmagdo de competéncia/jurisdi¢do e autorizagdes quando necessarias.

c) CONDICOES DE EXECUCAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
segurancga obrigatdrias; compatibilizagdo com trafego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicdo do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificacdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MiNIMO: locar; implantar elementos de defensa/ancoragem, com postes, laminas, parafusos e
terminais conforme padréo, garantindo alinhamento e continuidade.

f) EQUIPAMENTOS MiNIMOS COMPATIVEIS: equipamentos de perfuracdo/cravacao, guindauto e ferramentas de montagem
conforme composicao.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICACOES: comprimento, posicdo, altura, alinhamento, torque/fixacGes,
terminais/ancoragens e integridade.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: sistema continuo, estavel e apto a contencdo prevista, sem bordas/elementos
perigosos.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITACAO: geometria e padrao do SICRO/QOS; elementos deformados, frouxos ou desalinhados
devem ser corrigidos/substituidos.

j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda a especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remogdo ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medicdo adicional.

k) MEDIQAO: Por m, conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Calculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade maxima de referéncia do SRP: 200 m.

) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m, aos pregos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizacdo e observancia dos documentos de medigao.

m) ENTREGAVEIS MINIMOS DO ITEM: boletim de medicio; registros fotograficos; diario/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Célculos; Composicdes de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacdes
técnicas pertinentes ao servigo.
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ITEM 9.8 - DEFENSA SEMIMALEAVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO

Codigo/Referenc )

ial 3713604 Unidade m

Quantidade Orcamento/Memorial de Calculos
. 200 Fonte

maxima CTR

a) DESCRICAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucdo do servico "DEFENSA SEMIMALEAVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E
IMPLANTACAO", codigo 3713604, conforme o escopo da OS, a composicio de custos e as especificagbes técnicas aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmacdo de competéncia/jurisdicdo e autoriza¢cdes quando necessarias.

c) CONDICOES DE EXECUCAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
segurancga obrigatédrias; compatibilizacdo com trafego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicio do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificacdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MiNIMO: locar; implantar elementos de defensa/ancoragem, com postes, |aminas, parafusos e
terminais conforme padréo, garantindo alinhamento e continuidade.

f) EQUIPAMENTOS MiNIMOS COMPATIVEIS: equipamentos de perfuracio/cravacio, guindauto e ferramentas de montagem
conforme composicao.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICACOES: comprimento, posicdo, altura, alinhamento, torque/fixacGes,
terminais/ancoragens e integridade.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: sistema continuo, estavel e apto a contencdo prevista, sem bordas/elementos
perigosos.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAGAO: geometria e padrio do SICRO/OS; elementos deformados, frouxos ou desalinhados
devem ser corrigidos/substituidos.

j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda a especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remog¢do ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medicdo adicional.

k) MEDIGAO: Por m, conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Célculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade maxima de referéncia do SRP: 1.500 m.

I) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em m, aos pregos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizacdo e observancia dos documentos de medicao.

m) ENTREGAVEIS MINIMOS DO ITEM: boletim de medicio; registros fotograficos; diario/relatério de campo; controles e
ensaios aplicaveis

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Célculos; Composicdes de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacdes
técnicas pertinentes ao servigo.

10. LOCA(;AO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
ITEM 10.1 - LOCAGAO DE CAMINHAO BASCULANTE COM MOTORISTA

F‘:d'gw Referenc | 10001 Unidade CHP

ia

Quantidade Orcamento/Memorial de Calculos
. 12.853 Fonte

maxima CTR

a) DESCRICAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucdo do servico “LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE COM MOTORISTA?,
cddigo 010.001, conforme o escopo da OS, a composicdo de custos e as especificagdes técnicas aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmagdo de competéncia/jurisdi¢do e autorizagdes quando necessarias.

c) CONDICOES DE EXECUCAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatdrias; compatibilizacdo com trafego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicdo do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender

as especificacdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.
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e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MINIMO: disponibilizar equipamento com motorista/operador habilitado, em condicio
operacional, somente mediante OS e durante horas produtivas reconhecidas pela fiscalizacado.

f) EQUIPAMENTOS MiNIMOS COMPATIVEIS: o proprio equipamento especificado, com acessorios e requisitos operacionais da
composicao.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICAGOES: horimetro/registro de horas produtivas, identificacdo, disponibilidade,
operador, manutencdo, seguranca e vinculacdo a frente de servico.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: equipamento apto, seguro e produtivo, com manutencdo em dia e capacidade
compativel com a atividade.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAGAO: medicio exclusivamente em CHP efetivamente autorizada, disponivel e produtiva;
horas improdutivas, paralisagdes imputaveis a contratada e duplicidades ndo serdo medidas.

j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda a especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remogdo ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medicdo adicional.

k) MEDICi\O: Por CHP, conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Célculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade maxima de referéncia do SRP: 12.853 CHP.

I) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em CHP, aos precos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizacdo e observancia dos documentos de medicéo.

m) ENTREGAVEIS MiNIMOS DO ITEM: boletim/parte diaria de equipamento; horimetro; registro de operador; OS; fotos quando
exigidas

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Célculos; Composicdes de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacdes
técnicas pertinentes ao servigo.

ITEM 10.2 - LOCAGAO DE CAMINHAO TANQUE 10.000 L COM MOTORISTA

Codigo/Ref

ia‘; 'go/Referenc | 10,002 Unidade CHP

Quantidade Orcamento/Memorial de Calculos
. 7.013,05 Fonte

maxima CTR

a) DESCRICAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucio do servico “LOCACAO DE CAMINHAO TANQUE 10.000 L COM MOTORISTA",
codigo 010.002, conforme o escopo da OS, a composicdo de custos e as especificagdes técnicas aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmacdo de competéncia/jurisdicdo e autorizacdes quando necessarias.

c) CONDICOES DE EXECUCAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatdrias; compatibilizacdo com tréfego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicdo do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificagdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MINIMO: disponibilizar equipamento com motorista/operador habilitado, em condicio
operacional, somente mediante OS e durante horas produtivas reconhecidas pela fiscaliza¢éo.

f) EQUIPAMENTOS MiNIMOS COMPATIVEIS: o proprio equipamento especificado, com acessorios e requisitos operacionais da
composicao.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICAGOES: horimetro/registro de horas produtivas, identificacdo, disponibilidade,
operador, manutencdo, segurancga e vinculacdo a frente de servico.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: equipamento apto, seguro e produtivo, com manutencdo em dia e capacidade
compativel com a atividade.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAGAO: medicio exclusivamente em CHP efetivamente autorizada, disponivel e produtiva;
horas improdutivas, paralisagdes imputaveis a contratada e duplicidades ndo serdo medidas.

j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda a especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remocdo ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medicdo adicional.

k) MEDICAO: Por CHP, conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Calculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade maxima de referéncia do SRP: 7.013,05 CHP.

Memorial Descritivo Técnico / Caderno de Manutengdo | CTR  Pagina 70



ESTADO DA BAHIA
CONSORCIO DO TERRITORIO DO RECONCAVO - CTR
Avenida Irma Dulce, s/n°, CEP: 44.380-000, Centro, Cruz das Almas/BA

Consércio do Territério do Recdncave

I) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em CHP, aos precos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizacdo e observancia dos documentos de medicéo.

m) ENTREGAVEIS MiNIMOS DO ITEM: boletim/parte diaria de equipamento; horimetro; registro de operador; OS; fotos quando
exigidas

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Célculos; Composicdes de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicdvel; normas ABNT e demais especificagdes
técnicas pertinentes ao servigo.

ITEM 10.3 - LOCAGAO DE ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO COM OPERADOR

Codigo/Referenc A

ial 010.003 Unidade CHP

ia

Ql{atltldade 5.586,04 Fonte Orcamento/Memorial de Calculos
maxima CTR

a) DESCRICAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucdo do servico “LOCACAO DE ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO COM
OPERADOR”, cédigo 010.003, conforme o escopo da OS, a composicdo de custos e as especificacdes técnicas aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmacdo de competéncia/jurisdicdo e autorizagcdes quando necessarias.

c) CONDICOES DE EXECUCAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatdrias; compatibilizacdo com trafego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicdo do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificacdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MINIMO: disponibilizar equipamento com motorista/operador habilitado, em condicio
operacional, somente mediante OS e durante horas produtivas reconhecidas pela fiscalizacdo.

f) EQUIPAMENTOS MiNIMOS COMPATIVEIS: o proprio equipamento especificado, com acessorios e requisitos operacionais da
composicao.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICAGOES: horimetro/registro de horas produtivas, identificacdo, disponibilidade,
operador, manutencdo, segurancga e vinculacdo a frente de servico.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: equipamento apto, seguro e produtivo, com manutencdo em dia e capacidade
compativel com a atividade.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAGAO: medicio exclusivamente em CHP efetivamente autorizada, disponivel e produtiva;
horas improdutivas, paralisagdes imputaveis a contratada e duplicidades ndo serdo medidas.

j) CRITERIO DE ACEITACAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda & especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remocdo ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medicdo adicional.

k) MEDICAO: Por CHP, conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Calculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade maxima de referéncia do SRP: 5.586,04 CHP.

I) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em CHP, aos precos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizagdo e observancia dos documentos de medicao.

m) ENTREGAVEIS MiNIMOS DO ITEM: boletim/parte diaria de equipamento; horimetro; registro de operador; OS; fotos quando
exigidas

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Calculos; Composi¢des de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026: SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacdes
técnicas pertinentes ao servigo.

ITEM 10.4 - LOCAGAO DE ROLO COMPACTADOR DE PNEUS COM OPERADOR

F‘:d'9°/ Referenc | 10004 Unidade CHP

ia

Quantidade Orcamento/Memorial de Calculos
L. 5.334,09 Fonte

maxima CTR

a) DESCRIGAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucio do servico "LOCACAO DE ROLO COMPACTADOR DE PNEUS COM
OPERADOR", cddigo 010.004, conforme o escopo da OS, a composicdo de custos e as especificacdes técnicas aplicaveis.
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b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apods confirmagdo de competéncia/jurisdicdo e autorizagdes quando necessarias.

c) CONDIGCOES DE EXECUGAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatdrias; compatibilizacdo com trafego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicdo do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificacdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MINIMO: disponibilizar equipamento com motorista/operador habilitado, em condicdo
operacional, somente mediante OS e durante horas produtivas reconhecidas pela fiscalizagéo.

f) EQUIPAMENTOS MiNIMOS COMPATIVEIS: o préprio equipamento especificado, com acessérios e requisitos operacionais da
composicao.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICAGOES: horimetro/registro de horas produtivas, identificacdo, disponibilidade,
operador, manutencdo, seguranca e vinculacdo a frente de servico.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: equipamento apto, seguro e produtivo, com manutencdo em dia e capacidade
compativel com a atividade.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITACAO: medicdo exclusivamente em CHP efetivamente autorizada, disponivel e produtiva;
horas improdutivas, paralisagdes imputaveis a contratada e duplicidades nédo serdo medidas.

j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda & especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remogdo ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medicdo adicional.

k) MEDIGAO: Por CHP, conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Calculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade maxima de referéncia do SRP: 5.334,09 CHP.

I) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em CHP, aos precos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizacdo e observancia dos documentos de medicéo.

m) ENTREGAVEIS MiNIMOS DO ITEM: boletim/parte didria de equipamento; horimetro; registro de operador; OS; fotos quando
exigidas

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Célculos; Composicdes de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026:; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacbes
técnicas pertinentes ao servico.

ITEM 10.5 - LOCAGAO DE ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM LISO COM OPERADOR

_c‘:d'9°/ Referenc | 10,005 Unidade CHP

ia

Ql.!al.mdade 517,66 Fonte Orcamento/Memorial de Calculos
maxima CTR

a) DESCRIGAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucdo do servico “LOCACAO DE ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM LISO
COM OPERADOR", cédigo 010.005, conforme o escopo da OS, a composicdo de custos e as especificacdes técnicas aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmacdo de competéncia/jurisdicdo e autorizagcdes quando necessarias.

c) CONDIGOES DE EXECUGAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatdrias; compatibilizacdo com trafego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MIiNIMOS: materiais e insumos previstos na composicdo do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificacdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MINIMO: disponibilizar equipamento com motorista/operador habilitado, em condicio
operacional, somente mediante OS e durante horas produtivas reconhecidas pela fiscalizagéo.

f) EQUIPAMENTOS MiNIMOS COMPATIVEIS: o préprio equipamento especificado, com acessérios e requisitos operacionais da
composicao.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICACOES: horimetro/registro de horas produtivas, identificacdo, disponibilidade,
operador, manutencéo, seguranca e vinculacdo a frente de servigo.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: equipamento apto, seguro e produtivo, com manutencdo em dia e capacidade
compativel com a atividade.
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i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAGCAO: medicio exclusivamente em CHP efetivamente autorizada, disponivel e produtiva;
horas improdutivas, paralisagdes imputaveis a contratada e duplicidades ndo serdo medidas.

j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda & especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remogdo ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medigdo adicional.

k) MEDICi\O: Por CHP, conforme a unidade do or¢amento consolidado e do Memorial de Célculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade maxima de referéncia do SRP: 517,66 CHP.

I) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em CHP, aos precos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizacdo e observancia dos documentos de medicéo.

m) ENTREGAVEIS MiNIMOS DO ITEM: boletim/parte di4ria de equipamento; horimetro; registro de operador; OS; fotos quando
exigidas

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Célculos; Composicdes de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacdes
técnicas pertinentes ao servico.

ITEM 10.6 - LOCAGAO DE MOTONIVELADORA COM OPERADOR

Cédigo/Ref

ia‘: 'go/Referenc | 1,006 Unidade CHP

Quantidade Orcamento/Memorial de Calculos
L. 2.956,39 Fonte

maxima CTR

a) DESCRICAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucdo do servico “LOCACAO DE MOTONIVELADORA COM OPERADOR’, codigo
010.006, conforme o escopo da OS, a composicdo de custos e as especificacdes técnicas aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmagdo de competéncia/jurisdi¢do e autorizagdes quando necessarias.

c) CONDICOES DE EXECUCAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatdrias; compatibilizacdo com trafego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicdo do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificacdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MINIMO: disponibilizar equipamento com motorista/operador habilitado, em condicio
operacional, somente mediante OS e durante horas produtivas reconhecidas pela fiscalizagéo.

f) EQUIPAMENTOS MiNIMOS COMPATIVEIS: o préprio equipamento especificado, com acessorios e requisitos operacionais da
composicao.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICAGCOES: horimetro/registro de horas produtivas, identificacdo, disponibilidade,
operador, manutencdo, seguranca e vinculacdo a frente de servico.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: equipamento apto, seguro e produtivo, com manutencdo em dia e capacidade
compativel com a atividade.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITACAO: medicio exclusivamente em CHP efetivamente autorizada, disponivel e produtiva;
horas improdutivas, paralisagdes imputaveis a contratada e duplicidades ndo serdo medidas.

j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda & especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remogdo ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medicdo adicional.

k) MEDICi\O: Por CHP, conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Célculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade maxima de referéncia do SRP: 2.956,39 CHP.

I) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em CHP, aos precos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizacdo e observancia dos documentos de medigao.

m) ENTREGAVEIS MiNIMOS DO ITEM: boletim/parte diaria de equipamento; horimetro; registro de operador; OS; fotos quando
exigidas

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Célculos; Composicdes de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacbes
técnicas pertinentes ao servigo.
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ITEM 10.7 - LOCAGAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM OPERADOR

Codigo/Referenc )

ial 010.007 Unidade CHP

Quantidade Orcamento/Memorial de Calculos
. 2.066,72 Fonte

maxima CTR

a) DESCRICAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucdo do servico “LOCACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA COM OPERADOR’,
cédigo 010.007, conforme o escopo da OS, a composicdo de custos e as especificagdes técnicas aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmacdo de competéncia/jurisdicdo e autoriza¢cdes quando necessarias.

c) CONDICOES DE EXECUCAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
segurancga obrigatédrias; compatibilizacdo com trafego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicio do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificacdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MINIMO: disponibilizar equipamento com motorista/operador habilitado, em condicio
operacional, somente mediante OS e durante horas produtivas reconhecidas pela fiscalizagdo.

f) EQUIPAMENTOS MiNIMOS COMPATIVEIS: o préprio equipamento especificado, com acessérios e requisitos operacionais da
composicao.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICACOES: horimetro/registro de horas produtivas, identificacdo, disponibilidade,
operador, manutencdo, seguranca e vinculacdo a frente de servico.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: equipamento apto, seguro e produtivo, com manutencdo em dia e capacidade
compativel com a atividade.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAGAO: medicio exclusivamente em CHP efetivamente autorizada, disponivel e produtiva;
horas improdutivas, paralisagdes imputaveis a contratada e duplicidades ndo serdo medidas.

j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda a especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remog¢do ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medicdo adicional.

k) MEDIGAO: Por CHP, conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Célculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade maxima de referéncia do SRP: 2.066,72 CHP.

I) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em CHP, aos precos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizacdo e observancia dos documentos de medicao.

m) ENTREGAVEIS MiNIMOS DO ITEM: boletim/parte diaria de equipamento; horimetro; registro de operador; OS; fotos quando
exigidas

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Calculos; Composicdes de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacdes
técnicas pertinentes ao servigo.

ITEM 10.8 - LOCAGAO DE TRATOR DE ESTEIRA COM OPERADOR

F‘I’d'9°/ Referenc | 10008 Unidade CHP

ia

Ql.!atltldade 185414 Fonte Orcamento/Memorial de Calculos
maxima CTR

a) DESCRICAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucdo do servico “LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA COM OPERADOR’, codigo
010.008, conforme o escopo da OS, a composicdo de custos e as especificacdes técnicas aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmacgado de competéncia/jurisdicdo e autorizagdes quando necessarias.

c) CONDICOES DE EXECUCAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatédrias; compatibilizacdo com trafego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicdo do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificacdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.
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e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MINIMO: disponibilizar equipamento com motorista/operador habilitado, em condicio
operacional, somente mediante OS e durante horas produtivas reconhecidas pela fiscalizacado.

f) EQUIPAMENTOS MiNIMOS COMPATIVEIS: o proprio equipamento especificado, com acessorios e requisitos operacionais da
composicao.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICAGOES: horimetro/registro de horas produtivas, identificacdo, disponibilidade,
operador, manutencdo, seguranca e vinculacdo a frente de servico.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: equipamento apto, seguro e produtivo, com manutencdo em dia e capacidade
compativel com a atividade.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAGAO: medicio exclusivamente em CHP efetivamente autorizada, disponivel e produtiva;
horas improdutivas, paralisagdes imputaveis a contratada e duplicidades ndo serdo medidas.

j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda a especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remogdo ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medicdo adicional.

k) MEDICi\O: Por CHP, conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Célculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade maxima de referéncia do SRP: 1.854,14 CHP.

I) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em CHP, aos precos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizacdo e observancia dos documentos de medicéo.

m) ENTREGAVEIS MiNIMOS DO ITEM: boletim/parte diaria de equipamento; horimetro; registro de operador; OS; fotos quando
exigidas

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Célculos; Composicdes de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacdes
técnicas pertinentes ao servigo.

ITEM 10.9 - LOCAGAO DE TRATOR DE PNEUS COM GRADE DE DISCOS COM OPERADOR

Codigo/Ref

ia‘; 'go/Referenc | 1,009 Unidade CHP

Quantidade Orcamento/Memorial de Calculos
. 2.509,58 Fonte

maxima CTR

a) DESCRICAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucdo do servico “LOCACAO DE TRATOR DE PNEUS COM GRADE DE DISCOS COM
OPERADOR", cddigo 010.009, conforme o escopo da OS, a composi¢ado de custos e as especificacdes técnicas aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmacgdo de competéncia/jurisdicdo e autorizagdes quando necessarias.

c) CONDICOES DE EXECUCAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatdrias; compatibilizacdo com tréfego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicdo do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificagdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MINIMO: disponibilizar equipamento com motorista/operador habilitado, em condicio
operacional, somente mediante OS e durante horas produtivas reconhecidas pela fiscaliza¢éo.

f) EQUIPAMENTOS MiNIMOS COMPATIVEIS: o proprio equipamento especificado, com acessorios e requisitos operacionais da
composicao.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICAGOES: horimetro/registro de horas produtivas, identificacdo, disponibilidade,
operador, manutencdo, segurancga e vinculacdo a frente de servico.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: equipamento apto, seguro e produtivo, com manutencdo em dia e capacidade
compativel com a atividade.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAGAO: medicio exclusivamente em CHP efetivamente autorizada, disponivel e produtiva;
horas improdutivas, paralisagdes imputaveis a contratada e duplicidades ndo serdo medidas.

j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda a especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remocdo ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medicdo adicional.

k) MEDICAO: Por CHP, conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Calculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade maxima de referéncia do SRP: 2.509,58 CHP.
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I) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em CHP, aos precos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizacdo e observancia dos documentos de medicéo.

m) ENTREGAVEIS MiNIMOS DO ITEM: boletim/parte diaria de equipamento; horimetro; registro de operador; OS; fotos quando
exigidas

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Célculos; Composicdes de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicdvel; normas ABNT e demais especificagdes
técnicas pertinentes ao servigo.

ITEM 10.10 - LOCAGAO DE RETROESCAVADEIRA COM OPERADOR

Codigo/Referenc A

ial 010.010 Unidade CHP

ia

Ql{atltldade 92116 Fonte Orcamento/Memorial de Calculos
maxima CTR

a) DESCRICAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucdo do servico “LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA COM OPERADOR, codigo
010.010, conforme o escopo da OS, a composicdo de custos e as especificacdes técnicas aplicaveis.

b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apds confirmacdo de competéncia/jurisdicdo e autorizagcdes quando necessarias.

c) CONDICOES DE EXECUCAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatdrias; compatibilizacdo com trafego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicdo do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificacdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MINIMO: disponibilizar equipamento com motorista/operador habilitado, em condicio
operacional, somente mediante OS e durante horas produtivas reconhecidas pela fiscalizacdo.

f) EQUIPAMENTOS MiNIMOS COMPATIVEIS: o proprio equipamento especificado, com acessorios e requisitos operacionais da
composicao.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICAGOES: horimetro/registro de horas produtivas, identificacdo, disponibilidade,
operador, manutencdo, segurancga e vinculacdo a frente de servico.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: equipamento apto, seguro e produtivo, com manutencdo em dia e capacidade
compativel com a atividade.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITAGAO: medicio exclusivamente em CHP efetivamente autorizada, disponivel e produtiva;
horas improdutivas, paralisagdes imputaveis a contratada e duplicidades ndo serdo medidas.

j) CRITERIO DE ACEITACAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda & especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remocdo ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medicdo adicional.

k) MEDICAO: Por CHP, conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Calculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade maxima de referéncia do SRP: 921,16 CHP.

I) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em CHP, aos precos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizagdo e observancia dos documentos de medicao.

m) ENTREGAVEIS MiNIMOS DO ITEM: boletim/parte diaria de equipamento; horimetro; registro de operador; OS; fotos quando
exigidas

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Célculos; Composicdes de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026: SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacdes
técnicas pertinentes ao servigo.

ITEM 10.11 - LOCAGAO DE PA CARREGADEIRA COM OPERADOR

F‘:d'9°/ Referenc | 10,011 Unidade CHP

ia

Quantidade Orcamento/Memorial de Calculos
L. 1.625,82 Fonte

maxima CTR

a) DESCRICAO TECNICA EXECUTAVEL: Execucio do servico "LOCACAO DE PA CARREGADEIRA COM OPERADOR’, cédigo
010.011, conforme o escopo da OS, a composi¢do de custos e as especificagdes técnicas aplicaveis.
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b) LOCAL DE EXECUGAO: Trechos de vias existentes situados nos Municipios participantes do CTR, definidos individualmente em
OS, apods confirmagdo de competéncia/jurisdicdo e autorizagdes quando necessarias.

c) CONDIGCOES DE EXECUGAO: execucdo somente mediante OS, em trecho previamente delimitado e liberado; sinalizacio e
seguranca obrigatdrias; compatibilizacdo com trafego, clima, interferéncias, drenagem e servigos predecessores/sucessores.

d) MATERIAIS/INSUMOS MINIMOS: materiais e insumos previstos na composicdo do servico e na planilha de insumos
disponibilizados, conforme a matriz de responsabilidades do TR/OS; materiais fornecidos por qualquer das partes devem atender
as especificacdes de classe, desempenho, certificacdo e qualidade, vedada dupla remuneracéo.

e) PROCEDIMENTO EXECUTIVO MINIMO: disponibilizar equipamento com motorista/operador habilitado, em condicdo
operacional, somente mediante OS e durante horas produtivas reconhecidas pela fiscalizagéo.

f) EQUIPAMENTOS MiNIMOS COMPATIVEIS: o préprio equipamento especificado, com acessérios e requisitos operacionais da
composicao.

g) CONTROLE TECNOLOGICO E VERIFICAGOES: horimetro/registro de horas produtivas, identificacdo, disponibilidade,
operador, manutencdo, seguranca e vinculacdo a frente de servico.

h) PADRAO DE QUALIDADE/DESEMPENHO: equipamento apto, seguro e produtivo, com manutencdo em dia e capacidade
compativel com a atividade.

i) TOLERANCIAS E LIMITES DE ACEITACAO: medicdo exclusivamente em CHP efetivamente autorizada, disponivel e produtiva;
horas improdutivas, paralisagdes imputaveis a contratada e duplicidades nédo serdo medidas.

j) CRITERIO DE ACEITAGAO/REJEICAO E RETRABALHO: Aceitar somente o quantitativo que atenda & especificacdo, aos
controles e a geometria/escopo da OS. Rejeitar e exigir correcdo, substituicdo, remogdo ou recomposicdo de parcela ndo
conforme. Retrabalho imputavel ao contratado ndo gera medicdo adicional.

k) MEDIGAO: Por CHP, conforme a unidade do orcamento consolidado e do Memorial de Calculos, limitada ao quantitativo
efetivamente autorizado, executado, verificado e aceito. Quantidade maxima de referéncia do SRP: 1.625,82 CHP.

I) FORMA DE PAGAMENTO: Por quantitativo medido e aceito em CHP, aos precos unitarios contratuais resultantes do desconto
global, apds conferéncia e atesto da fiscalizacdo e observancia dos documentos de medicéo.

m) ENTREGAVEIS MiNIMOS DO ITEM: boletim/parte didria de equipamento; horimetro; registro de operador; OS; fotos quando
exigidas

n) NORMAS E REFERENCIAS: Termo de Referéncia; este Memorial; Orcamento Sintético; Memorial de Célculos; Composicdes de
Custos Unitarios CTR-RECONCAVO 04/2026:; SICRO3/DNIT; SINAPI quando aplicavel; normas ABNT e demais especificacbes
técnicas pertinentes ao servico.

6.7. CONTROLE DOS INSUMOS DISPONIBILIZADOS

6.7.1. A modelagem técnica anexada segrega parte dos materiais em planilha especifica de Insumos Disponibilizados. O
fornecimento desses insumos devera seguir exatamente a responsabilidade definida no Termo de Referéncia, no contrato
e na OS.

6.7.2. Para cada OS, a fiscalizacdo deverd manter controle de saldo por material, quantidade entregue, local de
armazenamento, consumo tedrico e efetivo, perdas justificadas, devolugdes, sobras e eventual reaproveitamento.

6.7.3. A Contratada respondera pela guarda e uso adequado dos insumos que |Ihe forem formalmente entregues, a partir
do recebimento, sem prejuizo da definicdo contratual de riscos e responsabilidades.

6.7.4. E vedada a cobranca, na medicdo do servico, de material constante da Planilha de Insumos a Serem Disponibilizados
e fornecido pelo Consércio quando a composicdo de servigo estiver estruturada sem esse material. Da mesma forma,
material atribuido ao Contratado devera estar integralmente considerado na composi¢ao/preco correspondente.

6.7.5. A liberacdo de servico dependente de material disponibilizado somente ocorrerd apo6s confirmagdo de estoque
suficiente, evitando abertura de frente sem insumo e paralisacdo previsivel.

6.7.6. Sintese economica dos insumos segregados no documento técnico

Materiais asfalticos R$ 32.673.764,45
Combustivel/éleo tipo A1 R$ 1.035.550,38
Agregados e solos/insumos pétreos R$ 32.673.587,36
Sinalizacdo e seguranca viaria R$ 8.182.553,68
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Consércio do Territério do Recdncave

Drenagem R$ 5.028.120,55
Materiais de construcao e outros R$ 8.573.020,52
TOTAL - INSUMOS DISPONIBILIZADOS R$ 88.166.596,94

6.8. CRONOGRAMA, PROGRAMACAO E MEDICAO

6.8.1. O cronograma fisico-financeiro anexado constitui referéncia de planejamento da demanda global. A execucéo real
sera comandada por OS e podera ser distribuida entre frentes e Municipios conforme prioridade, janela climatica, logistica,
disponibilidade de insumos e capacidade de fiscalizagdo.

6.82. A programacdo deverad evitar ativagdo simultdnea de frentes em volume incompativel com a capacidade
efetivamente mobilizada do fornecedor e com a disponibilidade de insumos, fiscalizacdo e recursos.

6.8.3. Em razado da empreitada por preco unitario, a remuneracdo sera apurada por unidades efetivamente executadas. O
avanco financeiro devera refletir os boletins de medicdo, ndo simples transposicdo de percentuais mensais do cronograma.
6.84. Chuvas e sazonalidade deverdo ser consideradas na programacdo, especialmente para servicos asfalticos,
compactacdo, terraplenagem e drenagem. Interrupcdes tecnicamente necessarias serdo registradas pela fiscalizacdo e
tratadas conforme o contrato.

6.8.5. Alteracbes de programacdo que ndo mudem objeto, preco unitario ou quantitativo maximo da ata poderdo ser
formalizadas no nivel operacional cabivel; alteragdes contratuais observardo a legislagdo e os instrumentos do certame.

6.9. CONTROLE TECNOLOGICO, QUALIDADE E RECEBIMENTO

6.9.1. A fiscalizacdo definirad, conforme a natureza e a extensdo de cada OS, o plano de ensaios e verificacdes exigiveis,
preservando os controles minimos das especificacdes SICRO/DNIT e os parametros expressamente indicados nas fichas
técnicas.

6.9.2. Os resultados serdo vinculados ao trecho e a medicdo correspondentes. Resultado ndo conforme impede o aceite da
parcela afetada até correcdo, reexecucdo ou solugdo técnica formalmente aprovada.

6.9.3. O recebimento provisério dependera da verificacdo fisica e documental, inclusive medicdes, controles, registros
fotograficos e correcdo de inconformidades criticas. O recebimento definitivo observara os prazos e condi¢des do Termo
de Referéncia/contrato.

6.9.4. Quando exigido, o contratado apresentard registro executivo/as built simplificado do trecho, com identificacdo da
solugdo executada, quantitativos, ensaios e evidéncias necessarias a manutencdo futura.

6.9.5. O recebimento ndo exclui a responsabilidade do contratado pela qualidade, seguranca e durabilidade das
intervencdes nem afasta garantias legal ou contratualmente aplicaveis.

6.10. SEGURANCA, TRAFEGO E MEIO AMBIENTE

6.10.1. Toda frente devera possuir sinalizacdo temporaria e controle de trafego compativeis com o risco, a velocidade
operacional, o ambiente urbano/rural e a fase do servico, mantendo acessos essenciais quando tecnicamente possivel.
6.10.2. A Contratada observard normas de salde e seguranca do trabalho, disponibilizara EPIs/EPCs e mantera operadores
habilitados, maquinas em condi¢des seguras e procedimentos de prevencdo de acidentes.

6.10.3. Residuos, fresado, solos excedentes, materiais de demolicdo, embalagens e outros residuos serdo segregados,
transportados e destinados de forma ambientalmente adequada. Bota-fora somente podera ocorrer em local
autorizado/licenciado e identificado na OS/registro de destinacao.

6.10.4. Supressao vegetal, jazidas, areas de empréstimo e intervencdes que dependam de licenga ou autorizacdo somente
serdo executadas ap6s comprovagao do requisito aplicavel.

6.10.5. Deverdo ser adotadas medidas para controle de poeira, ruido, derramamentos, erosdo, assoreamento e
contaminacdo, bem como protecdo de corpos d"agua, drenagens e areas sensiveis.

6.11. RESPONSABILIDADE TECNICA E DOCUMENTACAO

6.11.1. A execucdo dos servicos de engenharia serd acompanhada por profissional(is) legalmente habilitado(s), observadas
as responsabilidades técnicas correspondentes e a emissdo de ART/RRT/TRT quando exigivel.
6.11.2. A documentacdo técnica devera permitir identificar responsavel, trecho, data, item, quantidade, método, materiais,
equipamentos, resultados de controle e ocorréncia de ndo conformidades.
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6.11.3. Mudancas de solugdo que extrapolem a padronizacdo deste Memorial exigem andlise prévia da area técnica e,
quando caracterizarem novo escopo ou intervencdo de maior complexidade, deverdo ser remetidas a projeto/processo
préprio.
6.12. PONTOS DE COMPATIBILIZACAO FINAL DOS DOCUMENTOS DE ENGENHARIA
‘Ponto  Tratamentoobrigatério

BDI 35,12%

Observar no TR/contrato que os insumos constantes
da Planilha de Insumos a Serem Disponibilizados
serdo fornecidos pelo Consércio e que os demais

Insumos ~ -
recursos serdao de responsabilidade da Contratada,
mantendo a segregacdo dos valores e vedada dupla
remuneracgao.
A contratacdo do CTR estd estruturada em grupo
Grupo Unico Unico/global, com execucdo territorial definida por

OsS.

Usar exclusivamente o levantamento CTR/Recdncavo
como referéncia de planejamento; confirmar
jurisdicdo e autorizagdo antes de cada intervencao
em rodovia estadual/federal.

Base territorial

6.13. DISPOSICOES FINAIS

6.13.1. Este Memorial integra o Termo de Referéncia e devera permanecer compativel com a versao final dos documentos
técnicos de engenharia. Retificagdes de cédigos, quantidades, unidades, DMT, BDI, encargos ou responsabilidades por
insumos deverao ser refletidas simultaneamente nos artefatos correlatos.

6.13.2. Nenhuma ficha autoriza execucdo sem OS, aumento de quantitativo registrado, mudanca unilateral de solucdo ou
intervencdo em via sem competéncia/autorizacao.

6.13.3. O conteldo técnico deste caderno estabelece requisitos minimos de execucdo, qualidade, medicéo, rastreabilidade
e aceitacdo. As especificacdes oficiais mais restritivas aplicaveis ao cédigo/servico e expressamente incorporadas aos
documentos da contratacdo deverdo ser observadas.

6.13.4. Integram a leitura deste Memorial, sem necessidade de transcri¢do integral: Orcamento Sintético - Servicos e
Equipamentos; Insumos Disponibilizados; Orcamento Completo; Memorial de Calculos; Curva ABC; Encargos SICRO e
SINAPI; BDI; Composicoes de Custos Unitarios; Cronograma Fisico-Financeiro; levantamento rodoviario do CTR/Recéncavo;
Termo de Referéncia; ETP e demais apéndices técnicos.

Cruz das Almas, 16 de setembro de 2026

COMISSAO DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO

Portaria n® 006/2026 — conforme certificacdo nos autos

ROSALVO GALVAO BARRETO FILHO
Membro da Comissdo de Planejamento
Portaria n® 006/2026
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ERICA GONCALVES DA SILVA ALMEIDA
Membro da Comissdo de Planejamento
Portaria n® 006/2026

APOIO TECNICO A EQUIPE DE PLANEJAMENTO:

ISADORA CONCEICAO SOARES DE OLIVEIRA
CREA/BA 0520382617 — Engenheira Civil
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