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QUADRO RESUMO

H Processo n.°:

18/2026 Modalidade: Concorréncia Eletronica n.° 01/2026

Objeto:

Contratacao de empresa especializada para a execucao de obra de reforma e
adequacgao das instalagdes da sede da Camara Municipal de Curvelo.

@ Limite

Registro das

para

13/08/2026, as 12h50 | Sessao Publica: 13/08/2026, as 13h00

B| Propostas:
Registro de Precos: Nao Modo de Disputa: | Aberto
Critério de Julgamento: Menor Preco Adjudicacao: Global

Regime de Execucéao:

Indireta — Empreitada por preco global

Da Participacao:

Ampla concorréncia, com preferéncia a pequena empresa na forma
disciplinada pelo edital.

Valor Maximo | R$ 130.659,59 (cento e trinta mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e
Estimado: cinquenta e nove centavos).
Dotacao

Orcamentaria:

01.01.01.01.031.0001.1052.4.4.90.51.01.1.500.000.0000-2

Vistoria Técnica

A vistoria técnica é facultativa e podera ser realizada em dias Uteis, a partir da
data da publicacao deste edital, no prazo previsto no referido documento.

A realizacdo da vistoria devera ser previamente agendada no Setor de
Suprimentos da Camara Municipal de Curvelo, por meio do e-mail:
licitacoes@cmcurvelo.mg.gov.br ou do telefone (38) 98422-6414.

Nao serdo realizadas visitas técnicas coletivas.

Acesso ao Edital:

Este edital esta disponivel no:

HTTP=II|

https://www.gov.br/pncp/pt-br;
da

de
www.portaldecompraspublicas.com.br;

. Portal Compras Publicas,

Portal Nacional de Contratacdes Publicas — PNCP,

Sitio  eletréonico  oficial Camara de Curvelo,

www.cmcurvelo.mg.gov.br.

Municipal

Contatos e

informacoes:

Agente de Contratacdo: Jéssica Daiane Camilo Viana
) Telefone: (38) 98422-6414

@ E-mail: licitacoes@cmcurvelo.mg.gov.br
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5 ENVIO DOS ARQUIVOS

Ap6s o julgamento da proposta, sendo essa aceita, serd concedido §
prazo para que o seu proponente a envie junto com os documentos / # §
\

de habilitagdo, conforme previsto no edital.

6 ANALISE DA HABILITACAO

A(0) agente de contratagdo analisard os documentos de
habilitagdo.

7 DECLARACAO DO VENCEDOR

Caso seja confirmado o atendimento dos
critérios de habilitagdo, o licitante serd 8HOMOLOGA§KO

declarado vencedor, sendo aberto o prazo para
que os demais licitantes possam manifestar a Decididos os recursos e
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1. PREAMBULO

1.1 - A CAMARA MUNICIPAL DE CURVELO - CMC, situada na Rua Guimaraes Rosa,
680, Bairro Bela Vista, Curvelo/MG, Cep 35796-180, torna publico para conhecimento
dos interessados que encontra-se aberta licitacgdo na modalidade Concorréncia, na
forma eletronica, critério de julgamento menor preco e adjudicacdo global, visando a
contratacdo de execucao de obra, nos termos da Lei n.° 14.133/2021, da Portaria n.°
732/2023, da Portaria n.° 734/2023, da Portaria n.° 835/2024 e da Lei Complementar n.°
123/2006, bem como nas condicdes estabelecidas neste edital e seus anexos.

1.2 — A concorréncia eletronica sera conduzida pela agente de contratacdo da CMC e
sua equipe, com apoio técnico e operacional do Portal de Compras Publicas, que atuara
como provedor do sistema eletronico para esta licitacao.

1.3 — A agente de contratacdo e a equipe de apoio reunir-se-do em sessdo publica para
processamento do certame.

1.4 — A sessdo publica sera realizada na plataforma eletronica Portal de Compras
Publicas, no sitio eletrénico www.portaldecompraspublicas.com.br, no dia 13/08/2026,

com inicio as 13 horas, horario de Brasilia/DF.

1.5 — Somente poderdo participar da sessdo publica as empresas que, atendendo as
exigéncias constantes deste edital e de seus anexos, apresentarem propostas, através
do sitio eletronico descrito no subitem 1.4, até as 12h50 do dia 13/08/2026.

1.6 — Ocorrendo decretacao de feriado, suspensao do expediente na CMC ou outro fato
superveniente que impecga a realizacao desta licitacdo na data acima mencionada, o
evento sera automaticamente transferido para o primeiro dia Util subsequente, no
mesmo horario, independentemente de nova comunicacao.

1.7 - Este edital esta disponivel, prioritariamente:

I. para download no Portal Nacional de Contratacbes Publicas — PNCP,
https://www.gov.br/pncp/pt-br;

II. para download no Portal de Compras Publicas, provedor do sistema eletronico
de processamento da licitacao, no endereco eletronico
www.portaldecompraspublicas.com.br;

Rua Guimardes Rosa, 680. Bela Vista - Curvelo/MG - Cep 35796-180
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Ill. para download no sitio eletronico oficial da CMC, www.cmcurvelo.mg.gov.br, na
aba “Licitacbes > Processos Licitatorios”.

1.7.1 — Subsidiariamente, este instrumento convocatério também podera ser solicitado
por meio do e-mail licitacoes@cmcurvelo.mg.gov.br, ndo se responsabilizando,
entretanto, a CMC pelo nédo recebimento ou pelo recebimento fora do tempo habil.

2. DO OBJETO

2.1 — Constitui objeto da presente licitagao a “Contratacao de empresa especializada
para a execucao de obra de reforma e adequacdo das instalagcoes da sede da
Camara Municipal de Curvelo”, conforme condicoes, quantidades e exigéncias
estabelecidas no termo de referéncia e demais anexos do edital.

3. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.1 — Poderdo participar desta licitagdo pessoas juridicas, individualmente, cujo objeto
social seja compativel com o objeto licitado e em condi¢cdes de atender a todas as
exigéncias constantes deste edital, termo de referéncia, projeto executivo e demais
anexos, bem como da legislacdo especifica e que estiverem devidamente cadastradas
junto ao provedor do sistema.

3.2 — A presente licitacdo é destinada a ampla participacao, ndo obstante, nos termos
do artigo 44 da Lei Complementar n.° 123/2006, sera dado tratamento favorecido a
pequena empresa.

3.2.1 — Para os fins do disposto neste edital, considera-se "pequena empresa” a
microempresa (ME), a empresa de pequeno porte (EPP) e as sociedades cooperativas
equiparadas, na forma do art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006, desde que nao
incidam nas vedacdes previstas no § 4° do referido artigo.
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3.2.1.1 - Somente sera permitida a participacao de licitante organizado em cooperativa
nesta licitagdo que cumpra os requisitos estabelecidos no art. 16 da Lei n® 14.133, de
2021.

3.2.2 — A obtencdo dos beneficios destinados as pequenas empresas fica limitada aos
licitantes enquadrados em tal condicdo que, no ano-calendario de realizagdo da
licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos
valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.2.3 - O documento comprobatério do enquadramento do licitante como pequena
empresa devera ser apresentado junto a proposta comercial ajustada, quando do seu
envio, pelo licitante arrematante, mediante a apresentacao de:

I. Se inscrito no Registro Publico de Empresas Mercantis, declaracdo de
enquadramento arquivada ou a certiddao simplificada expedida pela Junta
Comercial, ou equivalente, da sede da pequena empresa, nos termos das normas
do Departamento de Registro Empresarial e Integragao — DRE;

II. Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Juridicas, declaracao de enquadramento
arquivada ou a Certiddao de Breve Relato do Cartério de Registro Civil de Pessoas
Juridicas, ou equivalente, da sede da pequena empresa;

III. Se sociedade cooperativa equiparada a microempresa ou empresa de pequeno
porte, por meio de comprovacao de que tenha auferido, no ano calendario
anterior, receita bruta correspondente aos limites definidos no inciso II do artigo
3° da Lei Complementar n.° 123/2006, nela incluidos os atos cooperados e nao
cooperados.

3.3 - A participacao na presente licitacdo pressupde a aptidao do licitante para a
execugao/fornecimento do objeto na forma e quantidades previstas no Anexo I — Termo
de Referéncia deste edital e implica aceitacao de todas as condigOes estabelecidas neste
instrumento convocatério.

3.4 - O licitante devera assinalar, em campo proprio do sistema eletronico, declaracao
de que:

I. se enquadra como ME/EPP/Equiparada, nos termos do artigo 3° da Lei
Complementar n.° 123/2006; que nao se enquadra em nenhuma das excludentes
previstas no § 4° do artigo 3° da mesma lei; que no atual ano-calendario ainda
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nao celebrou contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados
extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como
ME/EPP, estando apta a fruir dos beneficios e vantagens legalmente instituidas
em favor dessa categoria, se for o caso;

II. se responsabiliza pelas transagdes que forem efetuadas no sistema, assumindo-
as como firmes e verdadeiras;

IIl. esta ciente e concorda com as condicdes do edital e seus anexos;

IV. sua proposta comercial compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e
nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da sessao de abertura
desta licitacao, sob pena de desclassificacao;

V. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, de que trata o art. 93 da Lei n.° 8.213/1991.

VI. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
nao emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢ao
de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicao;

3.4.1 - O licitante que prestar declaracdo falsa se sujeita as san¢des previstas na lei e
neste edital.

3.4.2 — Serao disponibilizados modelos como anexos a este edital para as declaracdes
qgue nao puderem ser prestadas por meio do sistema.

3.5 — Nao sera admitida nesta licitacdo a participacdo dos interessados que se
enquadrem em quaisquer dos casos de proibicdo previsto na legislacdo vigente e neste
edital, especialmente em uma ou mais das situacdes a seguir:

I. ndo atenda as condicOes deste edital e seu(s) anexo(s);
II. tenha objeto social incompativel com o objeto desta licitacao;

ITI. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitacao versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

IV. empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracao do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
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dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado,
quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela
necessarios;

V. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada
de participar de licitacdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

V1. agente publico da CMC;

VII. que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente da CMC ou com agente publico que
desempenhe fungao na licitagcdo ou atue na fiscalizacao ou na gestao do contrato,
ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau;

VIII. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n.° 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

IX. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de
trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢des analogas as de
escravo ou por contratacao de adolescentes nos casos vedados pela legislagao
trabalhista;

X. declarados inidoneos para licitar ou contratar com quaisquer o6rgdos da
Administracao Publica;

XI. proibidas de participar de licitacdes e celebrar contratos administrativos;

XII. enquadrados nas vedacgbes previstas nos §§ 1° e 2° do art. 9 da Lei Federal
14.133/2021;

XIII. que o s6cio majoritario tenha sido punido com a proibi¢do de contratar com o
Poder Publico, nos termos dos incisos I, ll e Il do art. 12 da Lei Federal 8.429/1992;

XIV. que estejam constituidos sob a forma de consércio ou coligagdes de empresas,
nos termos do art. 15 da Lei n.° 14.133/2021;

XV. Organizacbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicdo. (Acérddao n® 746/2014-TCU, Plenario e Processo n° 1040740 do
TCEMG);

Rua Guimardes Rosa, 680. Bela Vista - Curvelo/MG - Cep 35796-180 10
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XVI. Empresas que tenham como proprietarios, controladores ou diretores membros
dos poderes legislativos da Unido, Estados ou Municipios ou que nelas exer¢gam
funcoes remuneradas, conforme art. 54, I, “a", ¢/c art. 29, IX, ambos da
Constituicdo da Republica.

3.5.1 — Avedacao de que trata o inciso “"VI" estende-se a terceiro que auxilie a conducao
da contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional
especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria
técnica.

3.5.2 — A observancia das vedacdes constantes dos subitens anteriores e as demais
declaragbes que prestar sao de inteira responsabilidade do licitante que, pelo
descumprimento, se sujeita as penalidades cabiveis.

3.6 — Os interessados em participar deste certame, obrigam-se a acompanhar as
publicagdes referentes ao processo nos sitios eletronicos https://www.gov.br/pncp/pt-

br e/ou www.portaldecompraspublicas.com.br e/ou www.cmcurvelo.mg.gov.br, bem

como as publicagdes no Diario Oficial dos Municipios Mineiros, no endereco eletrénico
http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/, quando for o caso, com vista a possiveis

alteracdes, atualizagdes e avisos.
3.7 — Da Visita Técnica:

3.7.1 - E altamente recomendavel, porém, ndo obrigatorio, que os licitantes
interessados em participar do certame realizem visita técnica ao local onde a obra sera
executada.

3.7.1.1 — A vistoria, caso ocorra, devera ser realizada em dia util, em horario
compreendido entre as 12 e as 17 horas, preferencialmente até o dia anterior a data
determinada para a sessdao publica, sendo que na data determinada para a sessao
publica a vistoria podera ocorrer entre as 08 e as 11 horas.

3.7.2 - A realizacdo da visita técnica devera ser agendada previamente através do e-
mail licitacoes@cmcurvelo.mg.gov.br ou pelo telefone (38) 98422-6414.

3.7.3 - O licitante devera nomear um representante devidamente qualificado, mediante
autorizagdo para realizar a vistoria prévia, devendo comparecer a sede da CMC,
localizada na Rua Guimaraes Rosa, 680, Bela Vista, Curvelo/MG, no horario previamente
agendado, municiado de documento de identificagdo oficial.
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3.7.4 — Executada a vistoria, o vistoriador assinara e recebera o Termo de Vistoria
Técnica.

3.7.5 - Em nenhuma hipdtese serao realizadas visitas técnicas coletivas.

3.7.6 — O licitante que decidir ndo realizar visita técnica, devera apresentar, juntamente
aos documentos de habilitagao, Declaracao de Dispensa de Vistoria subscrita por seu
representante legal ou procurador, conforme modelo do Anexo III, na qual dispensa a
necessidade de vistoria, haja vista que as informagdes constantes deste edital e seus
anexos sao suficientes para sua avaliagao, assumindo todo e qualquer risco por sua
decisdo, nada podendo reclamar a esse titulo.

3.7.7 - A apresentacdo do Termo de Vistoria Técnica ou da Declaragdo de Dispensa de
Vistoria sera obrigatoria na fase de habilitagdo do certame, conforme disposto no
subitem 8.2.3 deste edital.

4. DO CADASTRAMENTO

4.1 - O licitante devera se cadastrar previamente na plataforma eletronica do Portal de
Compras Publicas, disponivel no sitio eletronico www.portaldecompraspublicas.com.br,

para participar desta concorréncia eletrénica.

4.1.1 - O interessado em se cadastrar no Portal de Compras Publicas podera obter mais
informacdes no endereco eletronico informado no subitem anterior, onde também
devera se informar a respeito do seu funcionamento, regulamento e custo, obtendo
instrucdes detalhadas para sua correta utilizacdo, podendo sanar eventuais duvidas na
central de atendimentos do provedor do sistema por meio do telefone e e-mail
indicados no portal.

4.1.2 - O cadastramento no Portal de Compras Publicas é procedimento exclusivo entre
o licitante e o provedor do sistema, ndo tendo a CMC, 6rgao promotor da licitagdo,
qualquer poder de interferéncia ou responsabilidade sobre o procedimento.
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4.2 - O licitante cadastrado no sistema é legalmente responsavel pelos atos que praticar
e é considerado tecnicamente capaz de realizar todas as transagdes necessarias para a
participacao na licitacao.

4.3 - O uso da senha de acesso ao sistema eletronico é de inteira e exclusiva
responsabilidade do licitante, que fica responsavel por qualquer transagdo efetuada em
seu nome, ainda que seja realizada por terceiro.

4.4 — A CMC e o provedor do sistema nao se responsabilizam por eventuais danos
causados pelo uso indevido da senha de cada participante, ainda que por terceiros.

5. DO ENVIO DA PROPOSTA COMERCIAL

5.1 — Apoés realizar login no sistema, o licitante devera cadastrar sua proposta comercial
inicial para cada item ao qual deseja concorrer, até o horario previsto no subitem 1.5
deste edital.

5.1.1 — No caso de o critério de julgamento da proposta for por lote/grupo ou global,
a proposta devera contemplar todos os itens que compdem o lote/grupo ao qual o
licitante deseja concorrer ou todos os itens do conjunto do objeto licitado, se global.

5.1.2 — No ato de registro da proposta, esta sera formulada mediante o preenchimento,
no sistema eletronico, dos seguintes campos:

I. valor global para a execugao da obra em moeda corrente nacional, em algarismo
com no maximo duas casas decimais apds a virgula, ja considerados e inclusos
todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execucao do
objeto;

II. descricao do item, observadas as exigéncias do Anexo I - Termo de Referéncia.

5.1.3 — O prazo de validade da proposta de, no minimo, 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentacao.
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5.1.4 — A proposta inicial registrada no sistema nao podera conter nenhum elemento
que possa identificar o licitante, sob pena de desclassificagdo da proposta e de aplicagdo
das penalidades cabiveis.

5.2 — Nao sera admitida proposta com quantitativos inferiores aos previstos na Planilha
Orcamentaria, parte integrante do Anexo VII - Projeto Executivo, devendo a proposta
abranger a totalidade dos itens, ndo sendo permitido, também, a apresentagdo de
precgos diferentes para o mesmo item, em razdo do disposto no art. 82, Ill da Lei Federal
n.° 14.133/2021.

5.3 — Nao serdo aceitas propostas cujos valores unitarios e/ou global ultrapassarem o
valor orcado pela CMC no orcamento base.

5.4 — Nao sera admitida proposta contendo especificagdes de bens/materiais/servigos
e respectivas quantidades destoantes do previsto pela CMC, cabendo ao licitante, no
caso de identificar erros no orcamento base do certame, impugnar os termos do
presente edital.

5.4 — Nos valores propostos deverao estar inclusos todos os custos operacionais,
critérios e exigéncias técnicas/construtivas, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente ou
quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto licitado; quais sejam: todos os
custos referentes a bens e servicos auxiliares, incluindo entre outros, as despesas com
seguro, transporte (carga e descarga) até o local de destino, despesas de montagem e
instalagcdo, testes operacionais e materiais de consumo para realizagdo dos servigos,
conforme o caso.

5.5 — Até a data e o horario previstos como limite para registro das propostas, o licitante
podera retirar ou substituir sua proposta anteriormente inserida no sistema.

5.6 — A etapa de registro de propostas encerrar-se-a automaticamente na data e horario
designados no edital.

5.7 — Apos a abertura da sessdao, nao cabera desisténcia da proposta, sob pena de
aplicacdo das sancbes previstas na Lei Federal n.° 14.133/2021 e na Portaria n.°
734/2023, salvo por motivo resultante de fato superveniente, devidamente justificado e
aceito pela agente de contratacao.
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5.7.1 — Havendo pedido de desisténcia por parte do licitante, a agente de contratacao
desclassificara a respectiva proposta e elaborara relatério que servira para a instauracao
de processo de penalizacao, salvo se por fato superveniente devidamente justificado.

5.7.1.1 — A agente de contratacdo analisara a suficiéncia das razdes apresentadas pelo
licitante a luz dos principios da proporcionalidade e da boa-fé objetiva.

ALERTA aos licitantes sobre o Informativo de Licitacoes e Contratos do TCU n.°
349/2018, com o seguinte teor:

"Os licitantes, sob risco de responderem por superfaturamento em
solidariedade com os agentes publicos, tém a obrigagdo de oferecer
precos que reflitam os paradigmas de mercado, ainda que os valores
fixados pela Administracdo no orcamento base do certame se situem
além daquele patamar”.

6. DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA E DA FASE DE LANCES

6.1 — A agente de contratacao, via sistema eletronico, dara inicio a sessao publica na
data e no horéario indicados neste edital.

6.1.1 — Ocorrendo decretacao de feriado, suspensdo do expediente na CMC ou outro
fato superveniente que impeca a abertura da sessdo publica na data estipulada, o evento
sera automaticamente transferido para o primeiro dia util subsequente, no mesmo
horario, independentemente de nova comunicacao.

6.2 - O modo de disputa adotado nesta concorréncia é o aberto, conforme disposto
na Portaria n.° 835, de 05 de julho de 2024.

6.3 —Iniciada a etapa competitiva, o licitante que desejar formular lances, devera fazé-lo
exclusivamente por meio do sistema eletronico, que informara imediatamente o
recebimento e o valor consignado no registro.

6.4 — O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens (chat) entre a
agente de contratacao e os licitantes.
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6.5 — O lance devera ser ofertado pelo valor global do item, de acordo com o critério de
julgamento indicado no preambulo deste edital.

6.6 — O licitante podera oferecer lances sucessivos, desde que de valor inferior ao ultimo
lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado o intervalo minimo de
diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances
intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta.

6.7 — O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances é de R$ 100,00 (cem
reais).

6.8 — O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, apds registro
no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.9 — Durante o transcurso da etapa de lances, os licitantes serdo informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacéo do licitante.

6.10 — Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.11 - Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo
de exclusiva responsabilidade do licitante.

6.12 - A etapa de lances na sessdao publica durara 10 (dez) minutos, sendo
automaticamente prorrogada pelo sistema quando houver oferta de lance nos ultimos
2 (dois) minutos desse prazo.

6.12.1 — A prorrogagdo automatica da etapa de envio de lances, de que trata o subitem
anterior, sera de 2 (dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances
enviados no periodo de prorrogacado, inclusive quando se tratar de lances
intermediarios.

6.12.2 — Na hipodtese de ndo haver novos lances na forma estabelecida nos subitens
6.12 e 6.12.1, a etapa de lances sera encerrada automaticamente.

6.13 — ApOs a definicdo da melhor proposta, se a diferenca dessa em relacao a proposta
classificada em segundo lugar for de, pelo menos, 5% (cinco por cento), a agente de
contratagdo podera admitir o reinicio da disputa aberta, nos termos estabelecidos neste
edital, para a definicdo das demais colocacdes, conforme o disposto no § 4° do art. 56
da Lei Federal n.° 14.133/2021.
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6.13.1 — Na hipdtese de ocorréncia do reinicio previsto no subitem anterior, os licitantes
serdo convocados a apresentar lances.

6.14 — Na hipotese de empate, havera a aplicacdo dos critérios de desempate
estabelecidos no art. 60 da Lei n.° 14.133/2021.

6.14.1 — Permanecendo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos
bens e servicos produzidos ou prestados por:

[. empresas estabelecidas no Estado de Minas Gerais;

II. empresas brasileiras.

6.14.2 — Se, mesmo apods a aplicagdo dos procedimentos previstos nos subitens
anteriores ou constatada a impossibilidade sua aplicacao, ainda persistir o empate, sera
realizado sorteio em sessao publica para fins de desempate.

6.14.3 — As regras de desempate previstas nos subitens acima nao prejudicarao a
aplicacao do beneficio disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.° 123, de 14
de dezembro de 2006, quando aplicavel.

6.15 — Na hipotese de o lance mais bem classificado nao ser ofertado por licitante
enquadrado na condicao de pequena empresa, e existindo lance apresentado por
licitante enquadrado em tal condigdo, cujo valor seja igual ou até 10% (dez por cento)
superior aquele, estara configurado o empate ficto de que tratam os §§ 1° e 2° do artigo
44 da Lei Complementar n.° 123, de 2006.

6.15.1 — Na ocorréncia do previsto no subitem anterior, o licitante pequena empresa
mais bem classificado sera convocado para apresentar, no prazo maximo de 5 (cinco)
minutos, novo lance inferior ao entdao mais bem classificado, hipdtese em que sera
declarado vencedor da fase competitiva.

6.15.2 — Nao ocorrendo apresentacdo de novo lance pelo licitante convocado, conforme
o subitem anterior, serdo convocados os licitantes remanescentes que porventura se
enquadrem na condicao de pequena empresa e cujos lances se encontrem no intervalo
indicado, obedecida a ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito.

6.15.3 — Na hipdtese de nado ser declarada vencedora nenhuma pequena empresa, nos
termos previstos nos subitens anteriores, sera declarado vencedor da fase de lances o
licitante originalmente mais bem classificado.
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6.15.4 - Caso nao sejam apresentados lances durante a fase competitiva, os
procedimentos em favor das pequenas empresas serdo realizados considerando as
propostas comerciais inicialmente registradas no sistema.

6.16 — No caso de a agente de contratagao se desconectar do sistema no decorrer da
etapa competitiva do certame, e esse permanecer acessivel aos licitantes, os lances
continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

6.16.1 — A agente de contratagdo retomara a sua atuacao no certame quando possivel,
sem prejuizo dos atos eventualmente realizados no sistema durante sua desconexao.

6.16.2 — Quando a desconexao da agente de contratagao com o sistema persistir por
tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao publica sera suspensa.

6.16.3 — Suspensa a sessao por desconexdao da agente de contratacao, o reinicio
somente ocorrera apds decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicagdo expressa
aos participantes na prépria plataforma eletronica, inclusive via chat, informando a data
e o horario para continuacao da disputa.

6.17 — O licitante se responsabilizara por todas as transa¢des que forem efetuadas em
seu nome no sistema eletronico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas,
assim como os lances inseridos durante a sessdo publica, os quais vinculam o
proponente.

6.18 — Incumbira ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante
a sessao publica e responsabilizar-se pelo 6nus decorrente da perda de negocios diante
da inobservancia das mensagens emitidas pela agente de contratacdo e pelo sistema
ou de mesmo em razao de sua desconexao com o sistema.

7. DO JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
=

7.1 — Encerrada a etapa competitiva, a agente de contratacdo buscara negociacdo com
o primeiro colocado, visando a obtencgao de condi¢des mais vantajosas para a CMC.
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7.1.1 - A negociacao podera ser feita com os demais licitantes, respeitada a ordem de
classificagdo estabelecida, quando a proposta do primeiro colocado for desclassificada,
inclusive em razao dessa permanecer acima do(s) preco(s) maximo(s) definido(s) pela
CMC.

7.1.2 — A negociagao sera realizada por meio do sistema e podera ser acompanhada
pelos demais licitantes, sendo que, ap6s concluida, tera seu resultado divulgado aos
participantes do certame e anexado aos autos do processo licitatorio.

7.2 — A agente de contratacao verificara se o licitante arrematante atende as condicdes
de participacao no certame, previstas no art. 14 da Lei n°® 14.133/21 e neste edital,
especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou
a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

I. Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administracéo

Publica Municipal de Curvelo — CAFILC (https://curvelo.mg.gov.br);

II. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria Geral da Uniao
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

III. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.2.1 - Por forca da vedacao de que trata o artigo 12 da Lei n.° 8.429, de 1992, sera
realizada consulta ao Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(https://www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php), referente ao socio

majoritario do licitante.

7.2.2 — Constatada, ap0s a analise dos cadastros e da legislagdo aplicavel, a existéncia
de sancdao administrativa vigente que impeca a participacao do licitante na presente
licitacdo ou a sua contratacao, a agente de contratagdo promovera o seu afastamento
do certame, mediante decisao fundamentada.

7.2.2.1 — Antes da decisao prevista no subitem anterior, o licitante sera intimado a
manifestar-se, no prazo fixado pela agente de contratacdo, acerca da sancao
identificada.

7.3 — Concluida a negociacao, a agente de contratagao solicitara ao licitante arrematante
o envio de sua proposta comercial ajustada ao preco vencedor/negociado, na forma

Rua Guimardes Rosa, 680. Bela Vista - Curvelo/MG - Cep 35796-180 19

(38) 3721.2955 1 (38) 3721.2524 - camara@cmcurvelo.mg.gov.br
www.cmcurvelo.mg.gov.br


https://curvelo.mg.gov.br/
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php

Processo Licitatério n.2 18/2026 C(’j mMarqQ| g
Concorréncia Eletrénica n.2 01/2026 MU niCipOI ,@

Obra de reforma e adequacao predial

| Curvelo

disciplinada no subitem 7.5 deste edital, e do documento comprobatério do
enquadramento do licitante como pequena empresa, previsto no subitem 3.2.3, se for
0 caso, em prazo a ser determinado e comunicado pela agente de contratacao via chat,
o qual nao sera inferior a 3 (trés) horas, sob pena de desclassificagdo e sujeicao a
aplicacdo de penalidade prevista no subitem 13.2 deste edital.

7.3.1 — O prazo inicialmente estipulado podera ser prorrogado a critério da agente de
contratagao, inclusive mediante requerimento do licitante, quando as circunstancias do
caso concreto assim o justificarem.

7.3.2 - O ndo atendimento a solicitacdo, no prazo estabelecido, implicara a
desclassificagao do licitante e a aplicacao das penalidades previstas no subitem 13.2
deste edital.

7.3.3 — O prazo para envio da proposta, de que trata o subitem 7.3, se encerrara:
I. automaticamente, pelo seu decurso natural; ou

II. por decisdo da agente de contratacdo e antes do encerramento automatico,
quando todas as propostas tiverem sido enviadas.

7.4 - O envio do arquivo contendo a proposta comercial ajustada dar-se-a,
exclusivamente, pelo sistema eletronico utilizado para operar o certame, salvo se esse
nao comportar o tamanho ou o tipo do arquivo, hipétese em que a agente de
contratacdo  podera permitir o envio de documentos pelo e-malil
licitacoes@cmcurvelo.mg.gov.br.

7.5 — A proposta comercial ajustada, apresentada em formato PDF e devidamente
assinada pelo representante legal do licitante ou por procurador, desde que
acompanhada do documento de procuracdo publica ou particular, devera conter os
seguintes requisitos:

I. Numero do edital da concorréncia e do processo licitatorio;
II. Descricdo do objeto licitado;

IlI. Nome/Razdo social do licitante, endereco completo, nUmero de inscricao no
CPF/CNPJ, nimero do telefone, e-mail;

IV. Nome e qualificagdo do representante do licitante;

V. Descricdo detalhada do item, observadas as exigéncias do termo de referéncia;
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Unidade de medida e quantitativo do(s) item(ns), conforme termo de referéncia;

Preco global para o(s) item(s) em moeda corrente nacional, em algarismo com
no maximo duas casas decimais apds a virgula, ja considerados e inclusos todos
os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execucao do objeto.
(Exemplo: o valor R$ 1,2382 sera aceito como R$ 1,23);

Prazo de validade da proposta que devera ser de, no minimo, de 60 (sessenta)
dias a contar da data de sua apresentacao. Caso haja outra data na proposta
comercial diferente da data da sessao da licitacdo, sera considerada para todos
os efeitos, como data de apresentacdo a data da sessao publica desta
concorréncia eletronica;

Condigdes de fornecimento/execucao, prazo de entrega, pagamento, obrigacdes
e demais exigéncias, conforme especificado neste edital e seus anexos;

Atendimento integral das disposi¢Ses constantes do edital e seus anexos;

Planilha com indicagdo dos materiais, servi¢os, quantitativos e dos custos
unitarios e totais (Planilha Orcamentaria), com os respectivos valores adequados
ao valor final da proposta arrematante;

Composicao analitica do percentual das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI)
e dos Encargos Sociais, discriminando todas as parcelas que o compdem;
Obs.: No caso de o licitante ndo apresentar a composi¢ao nos termos exigidos,

considerar-se-a que adotou o BDI referencial, constante em anexo deste edital.

Cronograma Fisico-Financeiro.

7.5.1 - A proposta comercial devera ser redigida em lingua portuguesa, sem a presenca

de emendas, rasuras, borrdes, ressalvas ou entrelinhas.

7.6 — A agente de contratacdo examinara a proposta /Recomenda—se 305\
classificada em primeiro lugar, avaliando sua adequacao licitantes a utilizagéo
em relacdo ao objeto e se o preco é compativel com o
valor estimado pela CMC.

7.7 — Os célculos integrantes da proposta comercial | forma de planilha
ajustada serdo conferidos pela agente de contratacao, que

do modelo de
proposta comercial,
disponibilizado sob a

orcamentaria, anexo a

sera auxiliada por sua equipe de apoio. Qste edital. /
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7.7.1 — Erros no preenchimento da planilha orcamentaria ndo constituem motivo para
a desclassificagdo da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo
definido pela agente de contratacao via chat desde que ndo haja majoracao do preco.

7.7.2 — No caso de divergéncia entre o(s) prego(s) unitario(s) e o preco global e nos
casos de erros de calculos nas composicbes de pregos, prevalecera sempre o mais
vantajoso para a CMC.

7.8 — A fim de orientar sua decisdo, a agente de contratacao podera solicitar parecer
técnico de servidores pertencentes ao quadro de pessoal da CMC ou, ainda, de pessoas
fisicas ou juridicas estranhas a ele.

7.9 — Sera desclassificada a proposta arrematante que:
I. contiver vicios insanaveis;

II. ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas nos projetos basico e/ou
executivo;

IIl. apresentar precos inexequiveis ou que permanecam acima do preco maximo
estimado;

IV. nao tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela CMC;

V. apresentar desconformidade com quaisquer exigéncias deste edital ou seus
anexos, desde que insanavel;

VI. ndo tiver corrigida ou justificada eventuais falhas apontadas pela agente de
contratacao.

7.9.1 - Em caso de proposta que apresente presuncgao relativa de inexequibilidade,
assim considerada aquela cujo valor for inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do
valor orcado pela CMC, serd oportunizado ao seu proponente comprovar a
exequibilidade do(s) valor(es) ofertado(s), sob pena de desclassificacao.

7.9.2 — Para efeito de avaliagcdo da exequibilidade e de sobrepreco, serao considerados
o prego global, os quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, observado
o critério de aceitabilidade de precos unitario e global fixado neste edital.

7.10 - Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela CMC, equivalente a diferenca entre
este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis, conforme
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disposto no § 5° do art. 59 da Lei Federal n.° 14.133/21, quando da assinatura do
contrato.

7.11 - A desclassificacao de propostas comerciais sera sempre fundamentada e
registrada no sistema, possibilitando o acompanhamento em tempo real por todos os
participantes.

7.12 — Em caso de desclassificacao da proposta melhor classificada, as demais propostas
serdao examinadas na ordem de classificacao até a apuracdo de uma oferta em
conformidade com o edital.

7.13 - Constatado o atendimento das exigéncias fixadas neste edital e em seus anexos,
a proposta comercial serd considerada aceita e o licitante classificado para a fase de
habilitacao.

8. DA HABILITACAO

8.1 — Sera exigida a apresentacao dos documentos de habilitacdo apenas do licitante
arrematante cuja proposta tenha sido aceita na fase de julgamento.

8.2 - Para fins de habilitacdo nesta licitacdo, deverao ser apresentados os seguintes
documentos, em formato PDF, em prazo a ser determinado e comunicado pela agente
de contratagdo via chat o qual ndo serd inferior a 3 (trés) horas, sob pena de
desclassificacdo e de aplicacao das penalidades previstas no subitem 13.2 deste edital:

8.2.1 - Habilitacao Juridica:

I. Documento necessario e suficiente a demonstrar a capacidade do licitante de
exercer direitos e assumir obrigacdes, conforme o caso:

a) Empresario Individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Microempreendedor Individual - MEL Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI;
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c) Sociedade Empresaria, Sociedade Limitada Unipessoal ou sociedade
identificada como Empresa Individual de Responsabilidade Limitada
(Eireli): inscricao do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no
Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

d) Sociedade Empresaria Estrangeira: ato de autorizagcdo de funcionamento
no Brasil, publicado no Diario Oficial da Unido e arquivado na Junta
Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal
ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme
Instru¢ao Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020;

e) Sociedade Simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatorio de seus administradores;

f) Sociedade Cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do
registro de que trata o art. 107 da Lei n.° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

Nota:
Se as alteragbes do ato constitutivo, em sua totalidade, tiverem sido
= | consolidadas em um Unico documento, devidamente registrado na entidade

competente, bastara a apresentacdo do documento consolidado.

Do contrario, o licitante devera apresentar a versao original acompanhada das
alteragdes promovidas e registradas na entidade competente.

8.2.2 - Habilitacao Fiscal, Social e Trabalhista:

I. Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

II. Prova de inscricao no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se
houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual;

III. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao
de certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos
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os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n.° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

IV. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

V. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n.° 5.452, de 1° de maio de 1943;

VL. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede
do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

VIL.Declaracdo, sob as penas da lei, de que estd cumprindo o disposto no inciso
XXXIII do artigo 7° da Constituicao Federal.

8.2.2.1 O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n.° 123,
de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes
estadual e municipal.

Nota:
Serdo validas para comprovacao de regularidade fiscal, social e trabalhista, além
== | das certiddes negativas, as certiddes positivas com efeito de negativas.

A aceitacdo das certiddes emitidas via internet estara condicionada a verificacao
de suas autenticidades nos sites dos respectivos érgaos emissores.

8.2.3 - Habilitacao Técnica:

I. Comprovacao de registro ou inscricdio do licitante entidade profissional
competente;

Obs.k: No caso de o licitante ndo ser registrado na entidade profissional do Estado de
Minas Gerais, devera ser providenciado o respectivo visto naquela entidade regional, se
for o caso, por ocasidao da assinatura do contrato.

Obs.2: Empresas estrangeiras poderao apresentar a solicitacdo de registro no momento
da assinatura do contrato.
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II. Para fins de qualificacdo técnico-operacional, devera ser apresentada
Certidao(6es) de Acervo Operacional (CAO), expedida(s) pelo conselho
profissional competente, preferencialmente acompanhada(s) do(s) respectivo(s)
atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) pelo contratante, que comprove(m)
a execucao satisfatoria de servicos compativeis em caracteristicas, complexidade
e porte com o objeto da contratacao:

e relacionados a reforma, adequacao ou modernizacao de edificagdes,
envolvendo intervencdes em sistemas construtivos, instalagdes prediais e
acabamentos, conforme projeto executivo.

II. Declaragdao com a indicacdo de profissional(is), devidamente registrado(s) no
conselho profissional competente, detentor(es) de atestado de responsabilidade
técnica por execugcdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes,
responsavel técnico(a) pela execucao dos servicos objeto da licitacdo, conforme
modelo do Anexo 1V, devendo ser:

a. No minimo 1 (um) profissional formado em Engenharia Civil ou
Arquitetura e Urbanismo, detentor de atestado de responsabilidade
técnica por execucdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes,
devidamente registrado na entidade profissional competente, para fins de
contratacao.

IV. Termo de Vistoria Técnica a ser fornecido pela CMC, conforme previsto no
subitem 3.7.4 deste edital ou Declaracdo de Dispensa de Vistoria, conforme
modelo do Anexo IIL

8.2.3.1 — Na hipdtese de o licitante ser sociedade cooperativa, devera apresentar a
relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos para a contratacdo e que
executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacao de que
estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto no
inciso XI do art. 4°, inciso I do art. 21 e §§ 2° a 6° do art. 42 da Lei 5.764/1971.

8.2.4 - Habilitacao Economico-Financeira:

I. Certidao negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do
licitante.

Obs.: Em caso de recuperagao judicial e/ou extrajudicial, na forma da Lei Federal n.°
11.101/2005 ou norma especifica, o licitante pessoa juridica podera participar deste
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procedimento mediante a apresentacdo de documento expedido pela autoridade
competente que a autorize participar de licitacdes e de contratar com o Poder Publico.

8.2.5 - Demais declaragoes:

I. Declaragdo de que atende aos requisitos de /= ™\
habilitacao; Os licitantes poderao

utilizar o modelo de

II. Declaragao de que cumpre as exigéncias de reserva declaracdo conjunta

anexo a este edital.
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e \_ J

de cargos para pessoa com deficiéncia e para

em outras normas especificas.

8.2.6 — O prazo inicialmente estipulado podera ser prorrogado a critério da agente de
contratacdo, inclusive mediante requerimento do licitante, quando as circunstancias do
caso concreto assim o justificarem.

8.2.7 — A pregoeira podera estabelecer prazo Unico para apresentacdo da proposta
comercial ajustada e dos documentos exigidos para habilitacdao, quando a convocagao
abranger ambas as providéncias, observado o prazo minimo previsto neste edital.

8.2.8 - O prazo para envio da documentacao habilitatéria, inclusive quando prorrogada,
se encerrara:

I. automaticamente, pelo seu decurso natural; ou

II. por decisdo da agente de contratacdo e antes do encerramento automatico,
quando todos os licitantes tiverem enviado suas documentacoes.

8.2.9 - As declaracbes exigidas deverdo estar assinadas pelo representante legal do
licitante ou por procurador, desde que acompanhadas do respectivo documento de
procuragdo publica ou particular.

8.2.10 - Os documentos exigidos para habilitacdo deverao estar validos na data de sua
apresentacao, ressalvadas as hipoteses legalmente previstas de tratamento favorecido
as pequenas empresas.

8.2.10.1 — Quando o documento nao indicar prazo de validade e inexistir previsao legal
ou regulamentar especifica acerca de sua vigéncia, sua atualidade podera ser aferida
pela data de emissao e pelas circunstancias do caso concreto. Havendo duvida quanto
a autenticidade, integridade ou atualidade das informagdes apresentadas, a pregoeira
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podera promover diligéncia para esclarecimento ou complementacao da instrucao do
processo, observado o disposto na legislacao aplicavel.

8.3 - O licitante inscrito no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores —
Sicaf, do governo federal, podera substituir os documentos de habilitacdo exigidos
neste edital por certificado de registro cadastral, nos termos do art. 70, II, da Lei n.°
14.133/2021, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes
daquele sistema.

8.3.1 — No caso de ndo constar no registro cadastral quaisquer dos documentos
exigidos nos subitens do subitem 8.2, ou que o componham, porém, estejam com prazo
de validade vencido, o licitante devera complementar a documentagdo exigida.

8.3.2 — Quanto a sua inscricdo no cadastro de fornecedores, o licitante obriga-se a
declarar, sob as penalidades legais, a superveniéncia de fato impeditivo da habilitagao.

8.4 — Ap0s a entrega dos documentos de habilitagdo, ndo sera permitida a substituicao
ou a apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

I. complementacao de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura
do certame;

II. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de
recebimento das propostas.

8.4.1 — Na analise dos documentos de habilitacdo, a agente de contratacdo podera
sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado registrado e acessivel a todos, atribuindo-
lhes eficacia para fins de habilitacdo e classificacao.

8.4.1.1 — Na auséncia de apresentagdo ou de plena vigéncia de algum dos documentos
eletronicos exigidos para habilitacdo, a agente de contratacdo e sua equipe de apoio
poderdo consultar os sitios eletronicos dos respectivos 6rgaos emissores para sua
emissao, juntando-os aos autos.

8.4.1.2 — A CMC nao se responsabilizarad pela eventual indisponibilidade dos meios
eletronicos, hipotese em que, em face do nao saneamento das falhas constatadas, o
licitante sera inabilitado.
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8.5 — Todos os documentos apresentados deverao corresponder unicamente em nome
do licitante que se habilita para o certame:

I. se o licitante for matriz, todos os documentos deverdao estar em nome da matriz;

II. se a licitante for filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial,
exceto aqueles que, pela prépria natureza, forem emitidos somente em nome da
matriz.

8.6 — Excepcionalmente, podera ser solicitado, a qualquer momento, o envio do original
ou cdpia autenticada, inclusive com reconhecimento de firma, de documento ndo nato-
digital, em prazo razoavel a ser estabelecido pela agente de contratacdo, caso haja
duvida fundada duvida quanto a sua autenticidade.

8.6.1 — Ocorrendo a hipotese do subitem anterior, o documento deverd ser
encaminhado a CMC, situada na Rua Guimaraes Rosa, 680, Bela Vista, Curvelo/MG, Cep
35796-180.

8.7 - O licitante que se enquadre na condicao de ME/EPP/equiparadas, por ocasido da
participacao nesta licitacao, devera apresentar toda a documentagao exigida para efeito
de comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que essa apresente alguma
restricao.

8.7.1 — Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista
das ME/EPP/equiparadas, sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, o qual, a
critério da agente de contratacdo, podera ser prorrogado por igual periodo, cujo termo
inicial corresponderda ao momento em que o licitante for declarado o vencedor do
certame, para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao
negativa.

8.7.1.1 — A prorrogacao do prazo para “regularizacgao fiscal e trabalhista” dependera de
requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido a agente de contratagdo
dentro do decurso do prazo inicial.

8.7.2 — A nao regularizacao da documentacao no prazo previsto, implicara decadéncia
do direito a contratagdo, sem prejuizo das sanc¢bes previstas no art. 156 da Lei n.
14.133/2021, sendo facultada a CMC convocar os licitantes remanescentes, na ordem
de classificacdo, para assinatura do contrato, observadas as exigéncias para tal, ou
revogar a licitagao.
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8.8 — Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacao fixadas neste edital, o
licitante sera habilitado e vencedor do certame para o(s) item(ns) ao qual sua proposta
foi selecionada, conforme os critérios do instrumento convocatorio.

8.9 — O descumprimento das exigéncias de habilitacdo fixadas neste edital, quando
insuscetivel de saneamento, acarretara a inabilitacao do licitante, ficando este sujeito a
aplicagdo das sancbes pertinentes, devendo a agente de contratacao convocar o
préoximo da lista de classificacdo para negociacao e julgamento de sua habilitacao, e
assim sucessivamente, até a apuracdo de um que atenda ao edital.

ALERTA aos licitantes sobre o descumprimento das exigéncias de habilitacao:

O descumprimento das exigéncias de habilitagdo estabelecidas neste
edital, sem que seja possivel o saneamento, acarretara a inabilitacdo do
licitante sujeitando-o as sancdes previstas na Lei n.° 14.133/2021 e neste
edital, considerando que, ao registrar sua proposta comercial, declarou
cumprir integralmente os requisitos de habilitacdo, nos termos do inciso I
do art. 63 da referida lei.

9. DO RECURSO

9.1 - Encerrada a fase de habilitacdo, sera aberto o prazo, improrrogavel, de 10 (dez)
minutos para o licitante, que assim desejar, manifestar, imediatamente, sua intengao de
recorrer em face do julgamento das propostas e/ou do ato de habilitagdo ou inabilitacao
de licitante.

9.1.1 - A falta de manifestacao do licitante no prazo concedido importara a preclusao
do direito de apresentar as razdes recursais, permitindo o processo prosseguir a fase de
homologacéo.

9.2 — As razbes do recurso deverao ser dirigidas a agente de contratagdo e enviadas em
campo proéprio no sistema eletréonico pelo licitante que manifestou a intencao de
recorrer no prazo de 3 (trés) dias Uteis, contados da data da intimacao ou da lavratura

da ata das fases concluidas.
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9.3 - Os demais licitantes poderao, caso desejarem, apresentar contrarrazdes, enviando-
as em campo proprio do sistema eletronico, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, que se
iniciara no primeiro dia Util subsequente ao ultimo dia do prazo concedido ao licitante
recorrente, independentemente de intimacao.

9.4 - Sera assegurada ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

9.5 — Recebidas as razdes recursais e as contrarrazoes, a agente de contratacdo devera
se manifestar no prazo de até 03 (trés) dias Uteis, sob a manutencao do ato.

9.5.1 - O recurso contra a decisdo da agente de contratacdo tera efeito suspensivo até
que sobrevenha decisao final, nos termos do art. 168 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

9.5.2 — O acolhimento do recurso importara na invalidacao apenas dos atos que nao
possam ser aproveitados.

9.5.3 — Caso a decisao da agente de contratacao seja pela manutencao do ato recorrido,
devera encaminhar o recurso com a sua motivagdo ao presidente da CMC para que esse
profira a decisdo final no prazo de, no maximo, 10 (dez) dias Uteis contado do
recebimento dos autos.

9.6 — A interposicao de recurso referente a anulacdo ou revogacao da licitagdo, caso
ocorra, observara o disposto no art. 165 da Lei n.° 14.133/2021.

10. DA HOMOLOGAGAO E DIVULGACAO DO RESULTADO

10.1 - Os atos de adjudicacdo e homologacao desta concorréncia sdo de competéncia
do Presidente da CMC.

10.1.1 — Os atos de adjudicacdo e homologag¢do mencionados no subitem anterior
poderdo ser realizados por agente publico formalmente delegado para tal.
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10.2 — Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, o
Presidente da CMC ou o delegatario adjudicara o objeto ao(s) vencedor(es) e homologara
o procedimento licitatorio.

10.2.1 - A fim de subsidiar os atos de adjudicacdo e homologacao, o Presidente da CMC
ou o delegatario podera solicitar as unidades de controle interno e de assessoramento
juridico que apreciem e se manifestem quanto a regularidade processual.

10.3 — A homologacgao do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacao.

10.4 - O resultado final da licitacao sera publicado no Portal de Compras Publicas, no
PNCP, no sitio eletronico oficial da CMC e no Diario Oficial dos Municipios Mineiros.

DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

11.1 - Homologada a licitacdo, a CMC convocara o licitante adjudicatario para cumprir
as condi¢des necessarias a celebracdo do contrato, observado o prazo de validade de
sua proposta comercial.

11.2 - O licitante devera apresentar garantia de execucao contratual, no percentual
de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, em conformidade com a previsao dos
artigos 96 a 102 da Lei n.° 14.133/2021, em uma das seguintes modalidades:

I. caucao em dinheiro, em moeda corrente nacional, por meio de depdsito
bancario identificado, em conta corrente de titularidade da CMC a ser
indicada;

II. em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacao e de custodia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores economicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda;

IIl. seguro-garantia;

IV. fianca bancaria emitida por banco ou instituicio financeira devidamente
autorizada a operar no pais pelo Banco Central do Brasil;
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V. titulo de capitalizacao custeado por pagamento tnico, com resgate pelo valor
total.

11.2.1 - A garantia, em caso de seguro-garantia ou fianca bancaria, devera ser
acompanhada dos seguintes documentos:

I. Comprovacao de que a seguradora emissora da apolice se encontra
regularmente autorizada a operar pela Superintendéncia de Seguros Privados
- Susep, mediante apresentacao de certidao de regularidade ou consulta ao
cadastro oficial daquele 6rgao regulador, na hipotese de apresentacao de
seguro-garantia;

II. Comprovacdo de que a instituicio financeira fiadora esta autorizada a
funcionar pelo Banco Central do Brasil, mediante consulta ao cadastro oficial
do Banco Central do Brasil ou outro meio idoneo de verificacao, na hipotese
de apresentacao de fianca bancaria.

11.2.2 - Em caso de opcao pela modalidade seguro-garantia, o licitante
adjudicatario devera apresenta-la, no prazo de até 1 (um) més, contado da data de
homologacao da licitacdo e antes da assinatura do contrato. Para as demais
modalidades de garantia, o prazo de apresentacao sera de 15 (quinze) dias,
contados da data de homologacao do certame e antes da assinatura do contrato.

11.2.3 - A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o
pagamento de:

I. prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato;

II. prejuizos diretos causados a Administracao decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucao do contrato;

III. multas moratoérias e punitivas aplicadas pela Administracao ao contratado;

IV. obrigacGes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, nao
adimplidas pelo contratado, quando couber.

11.2.4 - A garantia prestada devera abranger todo o prazo de vigéncia da
contratacao e, também, o periodo de 60 (sessenta) dias apds o seu término,
quando sera liberada ou restituida, nos termos da lei e em observancia as demais
disposicoes contratuais.
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11.3 - Na ocorréncia da hipotese prevista no subitem 7.10 deste edital, o
adjudicatario devera prestar também garantia adicional, observadas as
disposicoes da Lei n°® 14.133/2021.

11.4 - Alem da prestacao da garantia contratual, o licitante adjudicatario devera
apresentar, até a assinatura do contrato, os seguintes documentos:

I. Comprovacao de visto de registro na entidade profissional do Estado de
Minas Gerais, na hipotese de o licitante e/ou o(s) responsavel(is) técnico(s)
nao ser(em) registrado(s) na referida entidade.

II. Comprovacao de solicitacao de registro ou inscricao na entidade
profissional competente, no caso de empresa estrangeira;

IIl. Prova de registro ou inscricio na entidade profissional competente do(s)
profissional(is) indicado(s) na declaracao de que trata o inciso IlII do subitem
8.2.3 deste edital;

IV. Certidao(6es) de Acervo Técnico (CAT), referente ao(s) profissional(is)
indicado(s), expedida(s) pelo conselho profissional competente, se possivel,
acompanhada do(s) respectivo(s) atestado(s) de capacidade técnica
emitido(s) pelo contratante, que comprove(m) a execucao satisfatoria dos
seguintes servicos que constituem parcelas de maior relevancia ou valor
significativo do objeto:

a. reforma, adequacao ou modernizacao de edificacoes, envolvendo
intervencées em sistemas construtivos, instalacoes prediais e
acabamentos, conforme projeto executivo.

V. Comprovacao de vinculo entre o(s) profissional(is) indicado(s) na declaracao
de que trata o inciso Il do subitem 8.2.3 deste edital com o licitante
adjudicatario, por meio da apresentacao do ato constitutivo da empresa ou
da copia Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) ou Ficha de Registro
de Empregados (RE) ou folha do livro de registro de empregados ou de
certidao de entidade profissional em que conste o(s) profissional(is) como
responsavel(is) técnico(s) da licitante ou contrato de prestacao de servicos ou
outro meio idoneo;

11.4.1 — O(s) profissional(is) indicado(s) pelo adjudicatario devera(ao) participar da
execucao do objeto da licitacdo, sendo admitida a sua substituicao por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela CMC.
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11.4.2 — Caso o licitante adjudicatario, por ventura, ja tenha apresentado algum dos
documentos solicitados no subitem 11.4 na fase de habilitacido do certame, fica
dispensado de nova apresentacao, exceto se o referido documento estiver vencido na
hipotese de esse possuir data de vigéncia.

11.5 — Ainda por ocasidao da contratacao:

I. O fornecedor, na hipdtese de se enquadrar em alguma das condicOes previstas
nos incisos III, IV e XI do artigo 4° da Instrucdo Normativa RFB n.° 1.234/2012,
devera, no ato de assinatura do contrato ou retirada do instrumento que o
substitua, apresentar a CMC declaragdo de acordo com os modelos constantes
dos Anexos II, IIl ou IV a referida instrucdo normativa, conforme o caso, em 2
(duas) vias, assinada pelo seu representante legal, sendo recomendavel a
apresentacao, também, do comprovante de opcao pelo Simples Nacional, se for
O Caso;

II. A CMC verificara a situacdo de regularidade fiscal, social e trabalhista do
fornecedor, mediante consulta aos sitios eletronicos dos respectivos 6rgaos
emissores; e

III. A CMC verificara a existéncia de declaracdo de inidoneidade, mediante consulta
ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria Geral da Uniao.

11.5.1 — Sendo constatada situagdo irregular, sera concedido prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, prorrogavel por igual periodo, para que o fornecedor regularize sua situagao, sob
pena de decair do direito de contratacao e eventual aplicacao das san¢des cabiveis.

11.5.2 — Sendo constatada declaracado de inidoneidade, a CMC tomara as acdes cabiveis
conforme determinado neste edital e na legislacdo pertinente.

11.6 — Apds o cumprimento das exigéncias previstas nos subitens anteriores e realizadas
as verificacbes cabiveis pela CMC, o adjudicatario sera convocado para assinatura do
contrato no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis da convocagado, podendo ser prorrogado
uma Unica vez, por igual periodo, quando solicitado e devidamente justificado pelo
licitante, dentro do decurso do prazo inicial, desde que aceito pela CMC.

11.6.1 — Alternativamente a convocacdo para comparecimento a CMC para assinatura
ou retirada do instrumento contratual, este podera ser encaminhado por meio
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eletronico ou via postal para assinatura e devolugao no prazo previsto no subitem 11.5,
observadas as orientacdes constantes da convocacao.

11.6.2 — O contrato devera ser assinado pelo representante legal do licitante
adjudicatario ou por procurador devidamente constituido, mediante apresentacdo dos
documentos comprobatorios dos respectivos poderes de representacao,
acompanhados de copia de documento oficial de identificagdo do signatario.

11.6.3 — O descumprimento dos prazos para prestacao da garantia contratual, para
apresentacao da documentagao exigida e para assinatura do contrato, bem como a
recusa injustificada em cumprir tais obrigagdes ou a apresentacado de justificativa nao
aceita pela CMC, implicara a instauracao de procedimento administrativo autbnomo, na
forma da Portaria n.° 734/2023, para apuracao dos fatos e eventual aplicacdo das
penalidades previstas na Lei n.° 14.133/2021.

11.7 — Na hipdtese de o adjudicatario ndo assinar o instrumento contratual, nos termos
previstos neste edital, ou deixar de apresentar documento exigido para a sua assinatura,
a CMC podera convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacao, para
fazé-lo, nas condigbes propostas pelo licitante vencedor ou conforme melhor preco
negociado ou nas condi¢des ofertadas no resultado final da licitagcao, desde que o valor
seja igual ou inferior ao estimado pela CMC.

11.8 — O termo de contrato tera prazo de vigéncia de 5 (cinco) meses, podendo ser
prorrogado de acordo com o previsto no artigo 111 da Lei n.° 14.133/2021.

11.9 — Durante a vigéncia do contrato, é vedado ao contratado contratar conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
de dirigente da CMC ou de agente publico que desempenhe fungao na licitagdo ou atue
na fiscalizacao ou na gestao do contrato.

12.DA EXECUCAO, CONDICOES DE PAGAMENTO, GESTAO E
FISCALIZACAO DA CONTRATACAO

12.1 — Execucao:
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12.1.1 - A execucdo da contratacao dar-se-a sob a forma de execucdo indireta,
empreitada por preco global, recaindo sobre o contratado a responsabilidade pelo
servico executado.

12.1.2 - A mao de obra, os recursos, materiais, insumos, equipamentos, ferramentas e
maquinario a serem utilizados na execug¢do do objeto contratado, bem como a
responsabilidade com seguros, transporte, encargos sociais, taxas, impostos, custos
diretos e indiretos sao de responsabilidade do contratado e seus custos, deverao estar
compreendidos no preco ofertado.

12.1.3 — A execugdo da obra se dara no prédio sede da Camara Municipal de Curvelo,
localizado na Rua Guimaraes Rosa, 680, Bela Vista, Curvelo/MG.

12.1.4 - O contratado devera executar o objeto em conformidade com os prazos e as
especificagcdes técnicas de mao de obra e materiais constantes do termo de referéncia,
do memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro, planilhas orgamentarias, projetos,
desenhos e demais documentos técnicos anexos a este edital.

12.2 — Subcontratacao:

12.2.1 - E vedada a subcontratacdo total ou da parcela principal do objeto da
contratacdo, a qual corresponde aos servicos de alvenaria, por constituirem a atividade
predominante e essencial para a execugao da obra.

12.2.2 - Eventuais servicos acessorios e complementares poderdo ser objeto de
subcontratacdo, desde que observadas as disposi¢cbes da Lei n® 14.133/2021, as
condigOes estabelecidas neste edital e no termo de contrato, permanecendo o
contratado integralmente responsavel pela execucdo do objeto perante a
Administracao.

12.2.3 — A autorizagdo de subcontratacdo estara condicionada ao exame e aprovacao,
pela CMC, da documentacdo do pretendente subcontratado, que comprove sua
regularidade fiscal, social e trabalhista, bem como a qualificagdo técnica, caso a
subcontratagdo incida sobre parcela do objeto para a qual se exigiu comprovacao de
capacidade técnico-operacional e/ou técnico-profissional, conforme indicado no edital,
que devera ser apresentada com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias Uteis da data
prevista para inicio dos trabalhos.
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12.2.4 — E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econOmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente da CMC ou com agente publico que
desempenhe func¢do na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou
se deles forem cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por
afinidade, até o terceiro grau, conforme art. 122, §3°, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

12.2.5 — Ao contratado cabera a responsabilidade total pela execucdo das obras e
servicos, sendo vedada a transferéncia ou cessdo das obrigacSes constantes do
contrato.

12.2.5.1 - Igual responsabilidade também cabera ao contratado pelos servigos
executados por terceiros sob sua administragdo, ndo havendo, desta forma, qualquer
vinculo contratual entre a CMC e eventuais subcontratados.

12.2.6 — As notas fiscais emitidas por eventuais subcontratadas deverdao sempre ter
como tomador o licitante contratado, ficando expressamente vedada a emissao
diretamente contra a Camara Municipal de Curvelo.

12.3 — Pagamento:

12.3.1 - A cada etapa da obra, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o
contratado emitira boletim para fins de medicdo dos servicos executados e dos
materiais utilizados, submetendo-o a apreciacdo da fiscalizacdo designada pela CMC,
gue, apos analise e aprovacao, emitira relatério e autorizara a emissao das notas fiscais
no exato valor da medicao realizada.

12.3.1.1 — As medicOes deverao conter somente os servicos e materiais efetivamente
executados/empregados, vedado considerar materiais estocados no local para
utilizacao futura.

12.3.2 — Os pagamentos serdo realizados mensalmente, no més subsequente ao da
execucao, conforme medicdo da efetiva prestacao dos servicos, em conformidade com
o cronograma fisico-financeiro, em até 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data do
atesto na nota fiscal pelo fiscal do contrato, observada a ordem de pagamento prevista
no art. 141 da Lei n.° 14.133, de 2021.
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12.3.3 — As notas fiscais serdo emitidas pelo contratado em inteira conformidade com
as exigéncias legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal, com destaque,
quando exigiveis, das reten¢des tributarias e/ou previdenciarias.

12.3.3.1 — A nota fiscal devera ter como tomador a Camara Municipal de Curvelo,
conforme dados da Ordem de Servico/Nota de Autorizacdo de Fornecimento - NAF,
constando, de forma destacada, os valores referentes a mdo de obra e aos materiais,
conforme planilha de servicos e materiais.

12.3.3.2 - Verificado erro na nota fiscal, o contratado sera notificado para sanar a
incorrecdo ou apresentar justificativa legal, sendo que nas hipdteses em que houver
apresentacdo de nova nota fiscal ou correcdo de nota ja emitida, ou, ainda, de
documentos equivalentes necessarios ao processamento da liquidacdo e do
pagamento, o prazo previsto sera interrompido, realocando-se o fornecedor no final da
respectiva lista de ordem cronoldgica para pagamento com reinicio da contagem do
prazo.

12.3.3.3 - O contratado devera constar, de forma destacada, na nota fiscal os valores
referentes a incidéncia de INSS e ISS sobre a prestacao dos servicos, se for o caso, sendo
estas despesas de sua responsabilidade, devendo observar o disposto na Lei
Complementar Municipal n.° 118/2017 e suas alteragdes, que trata de ISSQN, no que se
refere a retencdes e recolhimentos tributarios.

12.3.3.4 — Para emissao da nota fiscal deverdo ser observadas as disposi¢oes do Decreto
Municipal n.° 5.507, de 07 de agosto de 2023 que trata sobre a reten¢do de Imposto de
Renda (IR) nos pagamentos efetuados pelos 6rgaos da Administracdo Publica Direta do

Municipio de Curvelo.

12.3.3.4.1 — A retencdo do IR devera ser discriminada no corpo do documento fiscal
observados os percentuais estabelecidos no Anexo I da Instrucdo Normativa RFB n.°
1.234/2012.

12.3.3.4.2 - N&o se sujeitam a retencdo de IR, prevista no Decreto Municipal n.°
5.507/2023, os pagamentos a serem efetuados pela CMC as pessoas juridicas optantes
pelo Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar n.° 123/2006, em
relagdo as suas receitas proprias, além das pessoas juridicas amparadas por isencao,
imunidade, ndo incidéncia ou aliquota zero de IR, conforme o artigo 4° da Instrucdo
Normativa RFB n.° 1.234/2012.
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12.3.3.4.3 — Na hipotese de nao retengdo, conforme o subitem anterior, o contratado
devera informar na nota fiscal a condicao e o respectivo embasamento legal, sob pena
de, se ndo o fizer, sujeitar-se a retencdo do IR no percentual total correspondente a
natureza do bem ou servico, conforme previsto na Portaria n.° 12.378/2023 do Municipio

de Curvelo.

12.3.3.5 - Nas notas fiscais deverdo, obrigatoriamente, constar os nimeros do contrato
e do empenho a que o pagamento se refere, 0 nome e o codigo da instituicdo bancaria,
o numero da agéncia, o nimero da conta e, se for o caso, outras informacdes
complementares referentes aos dados bancarios do contratado para fins de pagamento.

12.3.3.6 — Na impossibilidade de constar os dados bancarios no corpo da nota fiscal, o
contratado devera informa-los em documento a parte.

12.3.4 - As notas fiscais deverdo ser encaminhadas por correio eletronico ou entregues
a fiscalizacdo da CMC, situada na Rua Guimardes Rosa, 680, Bela Vista, Curvelo/MG,
acompanhadas dos seguintes documentos:

I. Boletim de Medicao da respectiva etapa a ser paga;

II. Guias de recolhimento de INSS e FGTS, referentes ao més de realizacdo dos
servigos, dos empregados envolvidos na execugao do contrato;

III. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante
apresentacao de Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a
Divida Ativa da Uniao, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, vigente na data de apresentacao;

IV. Prova de regularidade com FGTS, vigente na data de apresentacao;

V. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho
(CNDT), vigente na data de apresentacao.

VL Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da Jurisdicdo fiscal do
contratado, vigente na data de apresentacao;

VIL.Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da Jurisdicao fiscal do
contratado, vigente na data de apresentacao;

12.3.5 — O pagamento referente a ultima medicdo sO podera ser realizado se forem
apresentados, além dos documentos elencados no subitem anterior:

I. o comprovante de baixa da obra no CNO;
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II. o certificado(s) de garantia do(s) equipamento(s) instalado(s);
IlI. o Diario de Obra;

IV. o Termo de Recebimento Definitivo, consoante as exigéncias que dispdem o termo
de referéncia.

12.3.6 — As cobrancas relativas a servicos extraordinarios, em decorréncia de acréscimos,
reducbes ou modificacbes do projeto, serdo efetuadas mediante notas fiscais
suplementares, apresentadas na forma disciplinada pela presente clausula.

12.3.7 — Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nao justificados, provocados
exclusivamente pela CMC, o valor devido devera ser acrescido de atualizacao financeira e
sua apuracao se fard desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento,
em que os juros de mora serdo calculados tendo por base o indice oficial INPC do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE, mediante aplicacdo da seguinte formula:

EM =1Ix N x VP, onde:

EM = Encargos moratorios devidos;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento (vencimento) e a do
efetivo pagamento;

I = indice de compensacao financeira, assim apurado: I = (TX / 100) / 30,

sendo TX = Percentual da taxa de juros de mora mensal definida no edital ou
contrato;

VP = Valor da prestacao em atraso.

12.3.8 - Nenhum outro pagamento sera devido pela CMC ao contratado, seja a que titulo
for, nem direta, nem indiretamente, sendo certo que o contratado é a Unica responsavel
pelo cumprimento de todas as obrigagdes legais e regulamentares que se produzirem na
execucao do ajuste.

12.3 - Adequacao Orcamentaria:

12.3.1 — Os créditos pelos quais correrdo as despesas serdo classificados na(s)
seguinte(s) dotacao(des) orcamentaria(s), devidamente aprovada(s):
01.01.01.01.031.0001.1052.4.4.90.51.01.1.500.000.0000-2.

12.4 — Gestao e Fiscalizacao:
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12.4.1 — O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
cldusulas avencadas e as normas da Lei n.° 14.133/ 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

12.4.2 — Sera(do) designado(s) para acompanhar e fiscalizar a execu¢do da obra
servidor(es) da Camara Municipal de Curvelo, o(s) qual(is) devera(ao) realizar as
atividades de acompanhamento e de fiscalizacdo de forma preventiva, rotineira e
sistematica, anotando em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucao do objeto, determinando o que for necessario a regularizagdo de falhas ou
defeitos observados, procedendo, no que couber, as agdes previstas no artigo 24 da
Portaria n.° 732/2023.

12.4.2.1 — O(s) servidor(es) designado(s) para acompanhar e fiscalizar a execucao da
obra sera(d@ao) contard(dao) com apoio técnico especializado de por profissional
habilitado, contratado para tal finalidade.

12.4.3 - A fiscalizacdo por parte da CMC nao exclui nem reduz a responsabilidade do
contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeigdes técnicas ou vicios redibitorios, e, na ocorréncia desta, nao
implica corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 120 da Lei n.° 14.133/2021.

12.4.4 - Apds a assinatura do contrato, a CMC podera convocar o representante da
empresa contratada para reunido inicial para apresentacao do plano de fiscalizacao, que
contera informagdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacao,
das estratégias para execucao do objeto, do plano complementar de execucdao do
contratado, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes
aplicaveis, dentre outros.

12.4.5 — A fiscalizacao tera poderes para:

I. sustar os servicos, total ou parcialmente em qualquer tempo, sempre que
considerar a medida necessaria;

II. recusar qualquer servico ou material, cuja qualidade nao se revista de atributos
compativeis com as especificagdes técnicas a que se destina. Ocorrendo a rejeigao
de material, o contratado devera retira-lo da obra no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, sob pena de incidir em sancdo. Quanto aos servicos ndo aceitos pela
fiscalizagdo, esses deverdo ser desmanchados e refeitos pelo contratado sem 6nus
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a CMC e sem que caiba direito a dilagdo dos prazos parciais previstos no
Cronograma Fisico-Financeiro, bem como do prazo global.

12.4.6 — O gestor da contratacdo acompanhara a manutencao das condig¢bes de
habilitacdo do contratado, para fins de empenho e pagamento da despesa, e anotara
em relatdrio préprio os problemas que obstem o fluxo normal do processo.

12.4.7 — No Diario de Obra serdao anotadas todas as ocorréncias, conclusdes e inicios
de etapas, atividades em execucao, solicitacbes e informagdes diversas que a critério
das partes devam ser objeto de registro.

12.4.7.1 — O Diario de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas serao
numeradas em ordem sequencial, em 3 (trés) vias, e rubricadas pela fiscalizagao.

12.4.7.2 - Diariamente sera dada ciéncia do preenchimento do Diario de Obra a
fiscalizacdo da CMC que, apds efetuar as anotacdes pertinentes, destacara a primeira
via de cada pagina, para seu controle e arquivo. A segunda via sera destacada e
arquivada pelo contratado, ficando a terceira via no préprio Diario.

12.4.7.3 — Cabera ao responsavel técnico do contratado o seu preenchimento diario.

12.5 — As obrigacdes das partes, as condi¢des de garantia, bem como as demais normas
relativas a contratacdo constam do termo de referéncia e da minuta do termo de
contrato, no que couber, anexos a este edital.

13. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

13.1 - Com fundamento no artigo 155 da Lei n.° 14.133/2021, na forma regulamentada
pela Portaria n.c 734/2023, comete infracao administrativa o
licitante/adjudicatario/contratado que:

; I. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

II. ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
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III. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratagao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

IV. ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;

V. apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitacdo ou a execucdo do contrato;

VI. fraudar a licitacao ou praticar ato fraudulento na execug¢do do contrato;
VIL.comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
VIIL praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

IX. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846/2013;

X. dar causa a inexecucao parcial do contrato;

XI. dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a CMC, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

XII. dar causa a inexecucao total do contrato.
13.2 - Ao licitante/adjudicatario/contratado que incorrer nas infracbes administrativas

dispostas nos incisos do subitem anterior, poderao ser aplicadas as seguintes san¢des,
observado o devido processo legal e assegurados o contraditério e a ampla defesa:

I. adverténcia;
II. multa:
a) compensatéria;
b) de mora.
IIl. impedimento de licitar e contratar;
IV. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.
13.2.1 — A san¢do de multa compensatoria sera aplicada a proponente por qualquer das
infragcdes administrativas previstas no art. 2° da Portaria n.° 732/2023, calculada na

forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato, observando-se os
seguintes parametros:

I. 0,5% (cinco décimos por cento) do valor estimado do contrato, para aquele que:

a) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;
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b) ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado.

II. 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa do adjudicatario
em efetuar o reforco de garantia contratual, ser for o caso;

ITI. 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela do objeto nao executada, em caso
de inexecucao parcial do contrato;

IV. 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, em caso de:

a) ndo celebrar o contrato ou nao entregar a documentacao exigida para
contratagao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;

b) entrega de objeto com vicios ou defeitos ocultos que o torne improprio
ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das
especificacdes contratadas.

V. 30 % (trinta por cento) sobre o valor contratado, em caso de:

a) apresentacao de declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o
certame ou declaracao falsa durante a contratacdo direta ou a execucao
do contrato;

b) fraude a contratacao direta ou pratica de ato fraudulento na execug¢do do
contrato;

¢) comportamento inidéneo ou fraude de qualquer natureza;

d) pratica de atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratacao
direta;

e) pratica de ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846/2013;

f) dar causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a CMC,
ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

g) dar causa a inexecucao total do objeto do contrato.
13.2.2 - A san¢do de multa de mora sera aplicada ao proponente pelo atraso
injustificado na execucdo do contrato, observando-se o seguinte:
I. 0,5% (cinco décimos por cento) entre 06 (seis) e 10 (dez) dias de atraso;

II. 10 % (dez por cento) para 11 (onze) ou mais dias de atraso.
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13.2.3 — As sang¢Oes de impedimento de licitar e contratar com a Administracao Publica
Municipal e a declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracao
Publica direta e indireta, de todos os entes federativos serdo aplicadas nas hipoteses
previstas nos artigos 8° e 9° da Portaria n. © 734/2023.

13.3 — As sang¢bes aqui previstas sao independentes entre si podendo ser aplicadas
isoladas ou cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis, sem prejuizo de
eventual responsabilidade civil e criminal.

13.4 — Em qualquer hipdtese de aplicacdo de sancgdes, sera assegurado ao licitante,
adjudicatario/contratado o contraditorio e a ampla defesa.

13.5 — A instauragao e condugao do processo de responsabilizagao, a interposicao de
recursos, os prazos envolvidos, as hipoteses de prescricdo e demais condigdes e
disposi¢Oes gerais sao as previstas na Portaria n.° 734/2023 e na Lei n.° 14.133/2021.

14. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNACAO AO EDITAL

14.1 — Até as 23h59 do 3° (terceiro) dia util anterior a data fixada para abertura da
sessao publica, qualquer interessado, pessoa fisica ou juridica, podera impugnar o
presente instrumento convocatério ou solicitar esclarecimento sobre os seus termos.

14.1.1 — A impugnacao e/ou o pedido de esclarecimento poderdo ser registrados em
campo proprio do sistema eletrobnico ou enviados para o e-mall
licitacoes@cmcurvelo.mg.gov.br.

Nota:
— | Quando do envio da peticdo de impugnagdo e/ou de esclarecimento, seja via
— | sistema ou através de e-mail, recomenda-se ao requerente que faga contato
telefénico pelos niumeros (38) 3721-2955 ou (38) 98422-6414 para confirmar o
recebimento.
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14.2 — Os pedidos de esclarecimento e as impugnacdes serao respondidos no prazo de
até 03 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia Util anterior a data de abertura da sessao
publica.

14.2.1 — Caso nao seja possivel apresentar a resposta no prazo indicado no subitem
anterior, sera designada nova data para a abertura da sessao.

14.2.2 - A fim de subsidiar sua resposta, a agente de contratagdo podera requerer
informacgdes ao setor requisitante do objeto.

14.2.3 - As respostas as impugnacdes e aos pedidos de esclarecimento, serdo
divulgadas no Portal de Compras Publicas e no sitio eletronico oficial da CMC.

14.3 — A apresentacao de peticado de impugnacao e de esclarecimentos ndo suspendera
0s prazos previstos nesta licitagao.

14.3.1 - Excepcionalmente e de forma motivada, a agente de contratacdo podera
conceder efeito suspensivo a peticao.

14.4 — Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizacédo do
certame, exceto nos casos em que a modificagdo oriunda do acolhimento da
impugnacao ndo afetar a formulagdo da proposta comercial.

14.5 — As respostas aos pedidos de esclarecimentos e as impugnagdes aderirdo a este
edital como se dele fizessem parte, vinculando os licitantes e a CMC.

14.6 — Nao cabera reclamacdo posterior quanto a cldusula ndo impugnada, exceto nos
casos de ilegalidade.

15. DAS DISPOSICOES FINAIS

15.1 — As exigéncias de habilitacao, notadamente as qualificagdes técnica e econdmico-
financeira, estabelecidas neste edital e seus anexos, em especial no Termo de Referéncia,
foram definidas pelo setor requisitante — o qual detém o conhecimento técnico do
objeto e dimensao de sua complexidade — e correspondem as condic¢des indispensaveis
para a adequada execucao do fornecimento/servico, nos termos do Estudo Técnico
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Preliminar e do Termo de Referéncia, os quais integram este ato convocatério. O
signatario deste edital atesta a consonancia entre as exigéncias aqui contidas e aquelas
definidas pela area técnica demandante, sem margem para alteracdo unilateral
daquelas, cabendo-lhe, quando necessario, disciplinar a forma e o tempo do
cumprimento das exigéncias.

15.2 — E facultado & agente de contratacdo, auxiliada pela equipe de apoio, ou a
autoridade superior, em qualquer fase da licitacao, a promocao de diligéncia destinada
a esclarecer ou complementar a instrucdo do processo, vedada a inclusao posterior de
documento ou informagdao que deva constar no ato da sessdao publica, observado,
contudo, o entendimento jurisprudencial sobre o tema, a exemplo do Acérddo n.°
468/2022-Plenario TCU.

15.3 — A CMC podera anular ou revogar a presente licitacdo por razdes de interesse
publico decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, ou anular, no todo ou em partes, por ilegalidade,
de oficio ou por provocacdo de terceiros, mediante parecer escrito da agente de
contratacao, devidamente fundamentado.

15.3.1 — A anulagdo da licitacdo induz a do instrumento contratual.

15.3.2 — Os licitantes nao terdo direito a indenizacdo em decorréncia da anulacdo do
procedimento licitatério, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido
pelos encargos que tiver suportado no cumprimento da contratagao.

15.4 — A apresentacao da proposta comercial implica a aceitacao plena e total das
condicbes deste edital, sujeitando-se o licitante as sangbes previstas na Lei n.°
14.133/2021 e na Portaria n.° 734/2023.

15.5 — As normas disciplinadoras desta licitagdo serdo sempre interpretadas em favor
da ampliacao da disputa entre os licitantes, desde que ndo comprometam o interesse
da Administracao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

15.6 — Os prazos previstos neste edital serdao contados com exclusdo do dia do comego
e inclusao do dia do vencimento e observarao as disposicdes do art. 183 da Lei n.°
14.133/2021.

15.7 — O processo relativo a esta licitacdo permanecera com vista franqueada aos
interessados, que poderdo acessa-lo na sede da CMC, mediante prévio agendamento.

Rua Guimardes Rosa, 680. Bela Vista - Curvelo/MG - Cep 35796-180 48

(38) 3721.2955 1 (38) 3721.2524 - camara@cmcurvelo.mg.gov.br
www.cmcurvelo.mg.gov.br



Processo Licitatério n.2 18/2026 Camara| e
Concorréncia Eletrénica n.2 01/2026 s I @
Obra de reforma e adequacao predial MUﬂICIpOl *

| Curvelo

15.8 — O presente edital esta sujeito a eventuais alteracdes, cabendo aos interessados
acompanhar, por meio dos sitios eletronicos indicados no subitem 1.7 deste
documento, todo o tramite do processo licitatorio.

15.9 — Os casos omissos serao resolvidos pela agente de contratagdo, que decidira com
base na legislagdao em vigor.

15.10 — As questdes decorrentes da execucao deste edital, que ndo puderem ser
dirimidas administrativamente, serdo processadas e julgadas no Foro da Comarca de
Curvelo/MG, com exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos
casos previstos no art. 102, inciso I, alinea “d” da Constituicdo Federal.

ANEXOS J

ANEXO I - Termo de Referéncia

ANEXO II - Modelo de Proposta Comercial

ANEXO III - Modelo de Declaracao Dispensa de Vistoria

ANEXO IV — Modelo de Declaracdo de Indicacdo de Profissional

ANEXO V — Modelo de Declaracao Conjunta

ANEXO VI — Minuta de Termo de Contrato Administrativo

ANEXO VII - Projeto Executivo

Curvelo/MG, 28 de julho de 2026.

PAULO HENRIQUE G OLAVO
Chefe do Setor de Suprimentos
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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

1. SETOR REQUISITANTE

1.1 Administrativo.

2. OBJETO

2.1 Contratacdo de empresa especializada para a execucdo de obra de reforma e adequacdo das
instalacOes da sede da Camara Municipal de Curvelo.

3. JUSTIFICATIVA

O prédio da Camara Municipal € um espaco de relevante importancia institucional e simbdlica,
constituindo-se como o principal local de deliberacdo politica e de atendimento a comunidade. Nesse
sentido, a contratacdo de empresa especializada para a realizacao de reforma nas instalacdes da sede da
Camara Municipal de Curvelo justifica-se pela necessidade de garantir condicdes adequadas de
funcionamento, seguranca e conforto aos servidores, vereadores e a populacdo que frequenta o local.

O espaco fisico atualmente disponivel ndo atende, de forma satisfatdria, a crescente demanda de
atividades legislativas, administrativas e de participacdo popular, o que torna necessaria a realizacdo de
intervengdes de reforma e readequacdo dos ambientes internos, visando assegurar melhores condicGes
de trabalho aos servidores e vereadores, bem como maior eficiéncia e qualidade no atendimento ao
publico.

Nesse contexto, destaca-se a necessidade de reorganizacdo de espaco ja existente para a implantacdo de
uma sala destinada ao funcionamento do Legislativo, bem como a adequagao de ambiente para instalagdo
de um novo auditério em tamanho reduzido, destinado a realizagdo de reunides internas, audiéncias,
eventos institucionais de menor porte e outras atividades administrativas, sem prejuizo das fun¢des do
plenario principal.

Ressalta-se, ainda, que, diante da homologa¢do do concurso publico, faz-se indispensavel promover
melhorias nas instalagGes fisicas da Camara Municipal, de modo a garantir estrutura adequada para o
exercicio das atribuicGes dos futuros servidores e o regular andamento das atividades administrativas.

A reforma proposta também visa a modernizacdo dos ambientes, adequando-os as atuais demandas de
tecnologia, acessibilidade e comunicagdo institucional, contribuindo para o fortalecimento da
transparéncia dos atos legislativos e da participagdo popular.

A execucgdo da reforma requer mdo de obra qualificada e o emprego de materiais compativeis com as
especificacbes técnicas do projeto, o que torna essencial a contratacdo de empresa especializada,
devidamente habilitada e com experiéncia comprovada em servigos de natureza similar. Tal contrata¢do
assegurara a observancia das normas técnicas aplicaveis, a qualidade dos servigos prestados e o adequado
aproveitamento dos recursos publicos, evitando retrabalhos e desperdicios.

Dessa forma, a contratacdo mostra-se necessdria, vantajosa e plenamente alinhada ao interesse publico,
constituindo medida indispensavel para a continuidade e o aprimoramento dos servicos legislativos
prestados a comunidade de Curvelo.
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4. EMBASAMENTO LEGAL

4.1 A contratacdo objeto deste termo de referéncia tem amparo legal na Lei n? 14.133, de 2021, na

Portaria n.2 732/2023, Portaria n.2 734/2023 da Cadmara Municipal de Curvelo e suas alteracbes

posteriores.

4.2 O presente instrumento estd vinculado a Estudo Técnico Preliminar (ETP), apenso aos autos.

5. CLASSIFICACAO DO OBJETO
5.1 A Lei 14.133/2021, em seu art. 62, inciso XXI, apresenta defini¢do de servico de engenharia:

Art. 69, XIl - obra: toda atividade estabelecida, por forca de lei, como privativa
das profissdes de arquiteto e engenheiro que implica interven¢Go no meio
ambiente por meio de um conjunto harménico de agdes que, agregadas, formam
um todo que inova o espacgo fisico da natureza ou acarreta alteragdo substancial
das caracteristicas originais de bem imdvel.

5.2 No caso em tela, a empresa contratada pela CMC para elaboracdo dos projetos e documentos técnicos
classificou o empreendimento como obra, conforme consta do memorial descritivo.

5.3 O objeto que se pretende contratar classifica-se como servico ndo continuo.

6. DESCRICAO DOS ITEM E QUANTITATIVOS

~ VALOR GLOBAL
ITEM | CATSER DESCRICAO UNID. QUANT.
ESTIMADO
3 i o, Servigo
01 1677 Obra de reforma e adequacgao das instalagdes co/ 01 RS 130.659,59
da sede da Camara Municipal de Curvelo. Obra

Observagdo: Diante da impossibilidade de encontrar no Catser servico com descrigdo razoavelmente
compativel com o servico demandado neste termo de referéncia, optou-se por nédo indicar codigo
daquele catdlogo.

6.1 A descricdo e os respectivos quantitativos e unidades dos materiais, equipamentos e servi¢os que
compdem o objeto desta contratagao constam da planilha orgamentaria, parte integrante do projeto
executivo.

7. VALOR

7.1 O valor global estimado da contratacgdo é de RS 130. 659,59 (cento e trinta mil, seiscentos e cinquenta
e nove reais e cinquenta e nove centavos).

7.2 Conforme exigéncia legal, o orcamento estimativo considerou o parametro definido no inciso | do
artigo 62 do Decreto Municipal n.2 5.709/2023, em conformidade com o que dispde o artigo 68 da Portaria
n.2 732/2023.

8. JUSTIFICATIVA PARA ADJUDICAGCAO GLOBAL DO OBJETO
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8.1 A justificativa para adjudicacdo global do objeto (ndo parcelamento da solugdo) encontra-se
pormenorizada em tdpico especifico do ETP.

9. DESCRIGAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

9.1 A solucdo consiste na contratacdo de empresa especializada para a execucdo de reforma nas
instalagdes da sede da Camara Municipal de Curvelo.

No escopo dos servigos estao incluidos o fornecimento de todo o material necessario para consecuc¢do do
objetivo, como cabeamento, eletrodutos, disjuntores, quadro de distribuicdo, tubulacdo, lumindrias,
esquadrias e outros materiais, além da mdo de obra para execucdo dos servigos de demolicdo, escavacdo,
remogao, revestimento e pintura.

A obra serd executada no prédio da Camara Municipal de Curvelo, localizado na Rua Guimaraes Rosa, 680,
Bela Vista, Curvelo/MG.

A execucdo dos servicos devera atender integralmente as normas técnicas da ABNT aplicdveis, as normas
regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho, bem como as boas praticas da engenharia civil.

As especificacdes técnicas a seguir descritas tém por finalidade assegurar a adequada execug¢dao dos
servicos de engenharia necessarios a reforma e adequacao dos ambientes internos definidos no objeto da
contratagdo, garantindo compatibilidade com os materiais e padroes ja existentes no edificio,
durabilidade, seguranca, funcionalidade e uniformidade estética. As solu¢des adotadas visam atender as
condicOes técnicas do imdvel, as normas aplicdveis e as necessidades institucionais da Camara Municipal.

LOCAL EXISTENTE:

Ambientes internos existentes na sede da Cdmara Municipal de Curvelo, atualmente utilizados para
atividades administrativas, que apresentam limitacbes funcionais e demandam adequag¢bes para melhor
atendimento as atividades legislativas, institucionais e administrativas.
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LOCAL APOS INTERVENGOES:

Ambientes internos reformados e readequados, com melhor organizagdo espacial, funcionalidade,
conforto e adequacdo normativa, compreendendo a implantagdo de sala especifica para o Legislativo e
para o auditorio de tamanho reduzido, destinados a realizacdo de reunibes, eventos institucionais e

atividades administrativas.

Sendo assim, a intervengao contempla:

I. INSTALAGAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA

¢ |dentificacdo dos servicos:

Serd instalada placa informativa em local visivel, junto a entrada principal do edificio, contendo
identificacdo da Administragdo, da empresa contratada e do responsavel técnico, com indicagao do
respectivo registro profissional, em conformidade com as normas vigentes, sem caracterizar canteiro
de obras.

* Espaco de apoio aos servicos:

Sera disponibilizado espaco interno previamente definido para apoio temporario as atividades de
reforma e adequacgdo, destinado a guarda organizada de materiais, ferramentas e equipamentos,
garantindo condi¢des adequadas de seguranca, higiene e execugao dos servigos, sem instalacdo de
barracdo ou estrutura tipica de obra.

* Mobilizacdo e desmobilizacdo:

A mobilizacdo e a desmobilizacdo compreenderdo as despesas necessdrias ao transporte, carga e
descarga de materiais, equipamentos e mdo de obra utilizados na execucdo dos servicos de
engenharia, restritas ao periodo de realiza¢do da reforma.

® Protecdo de bens existentes:

A retirada, acomodacdo e protecdo de moveis, equipamentos eletronicos, arquivos e documentos
localizados nos ambientes a serem reformados serdo realizadas previamente ao inicio dos servicos,
sob responsabilidade da Camara Municipal, com a finalidade de preservar o patrimonio e permitir a
adequada execucdo das intervengdes.

Il. DEMOLICOES E REMOGOES
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Remoc¢do manual de vidros em esquadrias, na sala Anexo.

Serdo removidos: um vidro fixo de aproximadamente 4,00x2,20m, uma porta com os dois vidros
fixos laterais, com aproximadamente 2,10x3,25m e 1x2,25m respectivamente:

o

'
) =gt

"r‘lrf
:

\

Figura I - Locais que serdo retirados os vidros

ALVENARIAS

As paredes de vedagdo externa serdao em alvenaria de tijolo furado, espessura de acordo com
especificado no projeto, assente com argamassa de cimento/areia traco 1:6, perfeitamente
aprumadas, alinhadas e esquadrejadas em conformidade com o projeto arquitetonico.

A alvenaria externa serd para fechamento do vao da porta e seus vidros fixos.

As paredes de divisao internas serdo com sistema em chapas de gesso drywall, com duas faces
duplas e estrutura metadlica, com instalagdo de isolamento de 13 de vidro.

O século com enchimento em tijolos e acabamento em revestimento em argamassa servird de
base para mesa principal, terd altura mdaxima de 12cm, comprimento de 8,90m e largura de
1,80m.

. COBERTURAS E FORROS

A instalacdo dos forros deverd observar rigorosamente o projeto, com locagdo prévia dos pontos
de fixagao, luminarias, equipamentos de climatizagdo e demais interferéncias.

Fornecimento de andaime metdlico para fachada (locacdo), inclusive piso metalico e sapatas,
exclusive montagem e desmontagem.

O forro em chapa de gesso acartonada, esp. 12,5mm, incluso perfil tabica, com fixacdo estruturada
em perfil metalico, sera instalado na area destinada Anexo, ndo necessaria pintura.

Forro em chapa de gesso acartonada, incluso perfil tabica: sala legislativo e hall.
INSTALAGOES ELETRICAS

As instalagBes elétricas serdo executadas de acordo com as normas técnicas vigentes da ABNT e
projeto elétrico disponibilizado.

Deverdo ser utilizados nos servicos mao de obra de alto padrdo técnico.
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Todos os materiais bdsicos: componentes, aparelhos e equipamentos a serem instalados deverdo
atender aos padrdes de fabricacdo e aos métodos de ensaios exigidos pela ABNT e especificacGes
complementares da Cemig ou fornecedora local;

A denominacdo “Instalacgdo elétrica” abrange os seguintes itens: pontos de luminaria, interruptor
e tomadas; caixa de passagem; quadro de distribuicio de circuitos e respectivos cabos
alimentadores; disjuntores, distribuicdo de circuitos de iluminacdo e tomadas; fornecimento e
colocagdo de lumindrias internas e externas.

. ESQUADRIAS E FERRAGENS

Portas:

A portas de madeira (0,90x2,10m) serdo do tipo prancheta para pintura, com todos os acessérios
e ferragens, nos locais e dimensdes indicados no projeto. (sala legislativo)

Janelas:

As janelas (4,00x2,20m) sdo de vidro temperado incolor, espessura de 8mm, acabamento
anodizado, com todos os acessérios e ferragens conforme projeto, no local que foi retirado o fixo
de mesma dimensao.

PISOS E RODAPES

Os peitoris serdo de granito cinza andorinha com E= 3 cm, na espessura da alvenaria acabada.
Rodapé em porcelanato, cor clara, similar ao existente, a serem instalados nas paredes de drywall.
O contrapiso sera desempenado com argamassa, traco 1:3 (cimento e areia), esp. 50mm.

A camada de regularizacdo serd desempenada, com argamassa no traco 1:3 (cimento e areia),
sem junta com E=3 cm.

O piso porcelanato, cor clara, esmaltado, acetinado, borda retificado (similar ao existente), para
revestimento do soculo.

Viil. PINTURAS

Serdo aplicadas tintas de boa qualidade, para o total e perfeito cobrimento do reboco e das
portas.

As paredes internas e externas, serao seladas com aplicagao de fundo selador acrilico em paredes
e forro de gesso, uma demao.

As paredes novas de gesso drywall serdo emassadas com massa corrida.

As paredes internas, externas e laje, serdo pintadas manual com tinta latex PVA, cor de catélogo.

A parede externa do fundo serd pintada em sua totalidade.

As portas de madeira, receberao pintura esmalte ou verniz, em duas dem3os.

PLACAS E SINALIZAGOES VISUAIS
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e Placa de chapa em aluminio fundido, tamanho 25x25cm, para identificacdo de nova portas de
madeira.

e Placa de aluminio fundido, dimensdo aproximadas de 1,70x1,00m, para inauguracdo, descricdo a
definir.

e Serdo instaladas duas placas esmaltadas com a identificacdo nominal das vias publicas nas

esquinas do imadvel.
e As placas serdo fixadas em suporte metalico galvanizado, garantindo durabilidade e resisténcia as
intempéries.

e A sinalizacdo serd posicionada de forma a assegurar plena visibilidade para pedestres e
condutores.

X. LIMPEZA DE OBRA
e Durante a execugdo e ao término dos servicos, a obra devera permanecer limpa e organizada.
e Todo entulho devera ser removido e destinado adequadamente.

e A entrega da obra devera ocorrer com todas as instalagdes em pleno funcionamento e condigdes
de uso imediato.

10. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Da Indicagdo de Marcas ou Modelos:

10.1 N3o se aplica.

Da Vedagdo de Utilizagao de Marca ou Modelo:

10.2 N3o se aplica.

Da Exigéncia de Carta de Solidariedade:

10.3 N3o serd exigida a apresentagdo de carta de solidariedade na pretensa contratagao.

Da Exigéncia de Prova de Conceito

10.4 N3o serd exigida a apresentagdo de prova de conceito para a pretensa contratagao.

Da Garantia da Proposta:

10.5 N3o haverd exigéncia de garantia de proposta, conforme art. 58 da Lei n.2 14.133/2021, a fim de se
ampliar a competitividade, reduzir custos e burocracia para os licitantes a para a Administracao.

Da Garantia da Contratagao:

10.6 Sera exigida a apresentacdo de garantia de execu¢do contratual, no percentual de 5% (cinco por
cento) do valor inicial do contrato, em conformidade com a previsdao dos artigos 96 a 102 da Lei n.2
14.133/2021, em uma das seguintes modalidades:

I. caugdo em dinheiro, em moeda corrente nacional, por meio de depdsito bancario identificado,
em conta corrente de titularidade da CMC a ser indicada;
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Il. em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por
seus valores econ6micos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

Il. seguro-garantia;

IV. fianga bancaria emitida por banco ou institui¢ao financeira devidamente autorizada a operar no
pais pelo Banco Central do Brasil;

V. titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

10.6.1 A garantia, em caso de seguro-garantia ou fianca bancdria, devera ser acompanhada dos seguintes
documentos:

I.  Comprovacao de que a seguradora emissora da apolice se encontra regularmente autorizada a
operar pela Superintendéncia de Seguros Privados - Susep, mediante apresentacdo de certiddo de
regularidade ou consulta ao cadastro oficial daquele drgdo regulador, na hipdtese de
apresentacao de seguro-garantia;

II. Comprovacdo de que a instituicdo financeira fiadora estad autorizada a funcionar pelo Banco
Central do Brasil, mediante consulta ao cadastro oficial do Banco Central do Brasil ou outro meio
idéneo de verificagdo, na hipdtese de apresentacdo de fianga bancdria.

10.6.2 Em caso de op¢do pela modalidade seguro-garantia, o fornecedor adjudicatario deverd apresenta-
la, no prazo de 1 (um) més, contado da data de homologacdo da licitacdo e antes da assinatura do
contrato.

10.6.3 Para as demais modalidades de garantia previstas no § 12 do artigo 96 da Lei n.2 14.133/2021, o
prazo de apresentagdo sera de 15 (quinze) dias, contados da data de homologagdo do certame.

10.6.4 A garantia prestada devera abranger todo o prazo de vigéncia do contrato e, também, o periodo de
60 (sessenta) dias apds o seu término, quando serd liberada ou restituida, nos termos da lei e em
observancia as demais disposi¢Ges contratuais.

10.6.5 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurard o pagamento de prejuizos
advindos do ndao cumprimento do objeto do contrato; de prejuizos diretos causados a Administragdo
decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao do contrato; de multas moratdrias e punitivas aplicadas
pela Administracdo ao contratado; e de obrigacGes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza,
nao adimplidas pelo contratado, quando couber.

Da Vistoria/Visita Técnica

10.7 E altamente recomenddvel, porém, n3o obrigatério, que os interessados em participar do certame
realizem visita técnica ao local onde a reforma sera executada.

10.7.1 A vistoria devera ser realizada em dia (til, em horario compreendido entre as 12 e as 17 horas,
preferencialmente, até o dia anterior a data determinada para a sessdo publica.

10.7.2 A realizacdo da visita técnica devera ser agendada previamente através do e-mail
contratacaodireta@cmcurvelo.mg.gov.br ou pelo telefone (38) 98422-6414.

10.7.3 O interessado devera nomear um representante devidamente qualificado, mediante autorizacdo
para realizar a vistoria prévia, devendo comparecer a sede da CMC, localizada na Rua Guimardes Rosa,
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680, Bela Vista, Curvelo/MG, no hordrio previamente agendado, municiado de documento de
identificacdo oficial.

10.7.4 Executada a vistoria, o vistoriador assinara e receberd o Termo de Vistoria Técnica.

10.7.5 Em nenhuma hipdtese serdo realizadas visitas técnicas coletivas.

10.7.6 O licitante que decidir ndo realizar visita técnica, deverd apresentar, juntamente aos documentos
de habilitacao, Declaracdo de Dispensa de Vistoria subscrita por seu representante legal ou procurador, na
qual dispensa a necessidade de vistoria, haja vista que as informac&es constantes do edital e seus anexos
sdo suficientes para sua avaliacdo, assumindo todo e qualquer risco por sua decisdao, nada podendo
reclamar a esse titulo.

10.7.7 A apresentacao do Termo de Vistoria Técnica ou da Declaracdo de Dispensa de Vistoria sera
obrigatdria na fase de habilitacdo.

10.7.8 A nao realizagdo da vistoria prévia pelo fornecedor interessado ou a ndo apresentacdo de
declaragdo formal constante no subitem anterior, acarretard a sua inabilitacdio no procedimento de
contratacgao.

Da Subcontratagdo:

10.8 E vedada a subcontratacdo total ou da parcela principal do objeto da contratacdo, a qual corresponde
aos servicos de alvenaria, por constituirem a atividade predominante e essencial para a execugao da obra.

10.8.1 Eventuais servigos acessoérios e complementares poderdo ser objeto de subcontratacdo, desde
que observadas as disposi¢cBes da Lei n? 14.133/2021, as condigdes estabelecidas no edital e no
contrato, permanecendo o contratado integralmente responsavel pela execucdo do objeto perante a
Administracgdo.

10.8.2 A autorizagdo de subcontrata¢do estara condicionada ao exame e aprovac¢do, pela CMC, da
documentacdo do pretendente subcontratado, que comprove sua regularidade fiscal, social e trabalhista,
bem como a qualificagdo técnica, caso a subcontratagao incida sobre parcela do objeto para a qual se
exigiu comprovagdo de capacidade técnico-operacional e/ou técnico-profissional, conforme indicado no
edital, que devera ser apresentada com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias Uteis da data prevista para
inicio dos trabalhos.

10.8.3 E vedada a subcontratacio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econ6mica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente da CMC ou com agente publico que desempenhe fung¢do na licitagdo ou atue na fiscalizacao
ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral,
ou por afinidade, até o terceiro grau, conforme art. 122, §39, da Lei Federal n.2 14.133/2021.

10.8.4 Ao contratado cabera a responsabilidade total pela execug¢do das obras e servigos, sendo vedada
a transferéncia ou cessdo das obrigacGes constantes do contrato.

Da participagdo de consorcios:

10.9 N3o sera permitida a participacdo de empresas reunidas em consércio. Tal vedacdo se justifica pelo
fato de que, nas contratag¢des de obras de que ndo sejam de alta complexidade ou de grande vulto, como
no presente caso, é bastante comum a participagao individual de varias empresas, as quais, em sua
maioria, apresentam as condi¢des necessarias a execugdo da obra pretendida. A auséncia de empresas
constituidas sob a forma de consdrcio ndo trard prejuizos a competitividade do processo de contratacao,
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visto que, de forma geral, a admissdo da participacdo dessas associacdes geralmente se da quando o
objeto a ser contratado envolve questGes de alta complexidade ou de relevante vulto financeiro, em que
empresas isoladamente ndo teriam condi¢des de suprir as exigéncias e obrigacdes impostas pela
Administragao.

Assim, tendo em vista que é prerrogativa da CMC, na condi¢do de contratante, a escolha da participacao
ou ndo de consércios de empresas, conforme se depreende da literalidade do texto da Lein? 14.133/2021,
qgue em seu artigo 15 atribui a Administracdo a discricionariedade de admissao de consércios em licitacGes
por ela promovidas, pelos motivos ja expostos, conclui-se que a vedacao imposta, para o caso concreto,
€ o que melhor atende ao interesse publico, por prestigiar os principios que regem as contratacdes
publicas, sobretudo os da legalidade, competitividade, isonomia, eficiéncia, economicidade e moralidade.

Da Sustentabilidade:

10.10 Observar os principios de sustentabilidade contidos na legislacao, precipuamente no art. 52 da Lei
n.2 14.133/2021, na Lei n.2 12.305/2010 (Politica Nacional de Residuos Sdlidos), na Lei Estadual n.2
18.031/2009 (Politica Estadual de Residuos Sélidos), e demais legislacdes especificas, no que couber,
especialmente:

I. utilizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizdveis ou biodegradaveis, e que reduzam a
necessidade de manutencdo, conforme determina o Conselho Nacional de Meio Ambiente
(CONAMA);

II. utilizacdo de madeira de origem comprovada (comprovacdo de que a madeira foi extraida de
forma legal com a respectiva autorizacdo do 6rgdo competente);

lll. uso de agregados reciclados: material granular proveniente do beneficiamento de residuos da
construcdo civil de natureza mineral (concreto, argamassas, produtos cerdmicos e outros),
designados com classe a que apresenta caracteristicas técnicas adequadas para aplicagdo em
obras de edificagdo (ABNT-NBR 15.116/2004);

IV. redugdo de residuos, reaproveitamento e destina¢do adequada dos materiais reciclaveis;

V. utilizagdo de equipamentos com baixo consumo energético, de dgua e baixa emissao de ruido;
VI. observagao das normas do Inmetro;

VII. fornecimento e fiscalizacdo do uso de todos os equipamentos de protecdo individual (EPI) para os

seus empregados e equipamentos de protecdo coletiva (EPC) necessarios, de acordo com as
normas da ABNT e Portaria n.2 3.214/78 do Ministério do Trabalho.

11. MODELO DE EXECUGCAO DO OBIJETO

11.1 A execucdo do objeto dar-se-a sob a forma de execuc¢do indireta, empreitada por preco global,
recaindo sobre o contratado a responsabilidade pelo servigo prestado.

11.2 A m3o de obra, os recursos, materiais, insumos, equipamentos, ferramentas e maquinario a serem
utilizados na execugdo do objeto contratado, bem como a responsabilidade com seguros, transporte,
encargos sociais, taxas, impostos, custos diretos e indiretos sao de responsabilidade do contratado e seus
custos, deverdo estar compreendidos no preco ofertado.
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11.3 Apds a assinatura do contrato, a Camara Municipal de Curvelo emitira a Ordem de
Servico/Autorizagdo de Fornecimento (NAF) para que o contratado proceda a mobilizacdo necessaéria e
inicio efetivo da reforma.

11.3.1 O contratado deverad iniciar a execuc¢do do objeto em até 15 (quinze) dias corridos, contados da
data de recebimento da Ordem de Servigo.

11.3.1.1 No prazo previsto no subitem anterior, o contratado devera apresentar a CMC a seguinte
documentacgao:

I. relacdo dos empregados que participardao da execucao da obra, com nome completo, cargo ou
funcdo, nimero de RG e inscri¢do no CPF;

Il. Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT).

11.4 O contratado deverd executar a reforma em conformidade com as especificagcdes técnicas de mao de
obra e materiais constantes do memorial descritivo, planilhas or¢camentdrias, cronograma fisico-
financeiro, projetos, desenhos e demais documentos técnicos constantes do projeto executivo, nas
guantidades e nos prazos determinados.

11.5 Os trabalhos serdo realizados no periodo de funcionamento da CMC, qual seja, das 7 as 18 horas,
nos dias Uteis da semana. O contratado deverd levar em consideracdo, na execuc¢do dos servicos, que o0s
ambientes da CMC estardo ocupados, dessa forma os servigos deverao causar o menor impacto possivel,
principalmente quanto a geracdo de materiais particulados e odores, ruidos e vibracdes que possam
incomodar as atividades normais desenvolvidas na edificacdo.

11.5.1 Excepcionalmente e mediante prévio planejamento, a fim de minimizar impactos, a CMC podera
interromper seu expediente para viabilizar e agilizar a execugdo dos servicos.

11.6 A execugdo da reforma sera gerenciada pelo contratado, que fard o acompanhamento didrio da
qualidade dos servigos com vistas a efetuar eventuais ajustes e corre¢ées. Quaisquer problemas que
comprometam o bom andamento dos servigos deverao ser imediatamente comunicados a CMC.

11.6.1 Os servicos deverao ser executados dentro das normas de seguranga do trabalho, previstas na
legislagao vigente, com os devidos equipamentos de seguran¢a e de acordo com as normas da ABNT
correspondentes ao escopo dos servigos.

11.7 O contratado devera realizar a inscrigdo da obra de reforma no Cadastro Nacional de Obras — CNO
em até 30 (trinta) dias, contados da data do inicio da obra, conforme previsto na Instrucdo Normativa RFB
2.061, de 20 de dezembro de 2021.

11.8 O prazo previsto para a execucdo da reforma é de 3 (trés) meses, conforme previsto no cronograma
de execugado.

11.9 Em cardter excepcional, os prazos estipulados nos subitens anteriores poderdao ser prorrogados
mediante solicitacdo formal e justificativa circunstanciada aceita pela Camara Municipal de Curvelo, exceto
em relagdo a inscricdo da obra no CNO, cujo prazo ndo podera ser prorrogado.

11.10 Mediante solicitacdo formal, devidamente justificada, o fornecedor podera substituir o(s)
profissional(is) responsavel pela execugdo do servigo, desde que o(s) substituto(s) apresente(m) a
qualificacdo e demais exigéncias de habilitacdo constantes deste termo de referéncia.
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11.11 O contratado devera prover equipamentos de protecdo individual (EPI) e equipamentos de protecdo
coletiva (EPC), conforme NR-06 e NR-18 da Portaria n? 3.214/78 do Ministério do Trabalho, mantendo-os
em perfeito estado de conservagao e uso.

11.12 Por tratar-se de reforma e adequacgao, poderdo ocorrer ajustes e adequagdes em campo, desde que
devidamente autorizados pelo responsavel técnico e pela fiscalizacao, com registro formal em didrio de
obra ou documento equivalente.

12. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

12.1 A cada etapa da obra, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o contratado emitira
boletim para fins de medicdo dos servigcos executados e dos materiais utilizados, submetendo-o a
apreciacdo da fiscalizacdo designada pela CMC, que, apds andlise e aprovacdo, emitird relatério e
autorizara a emissdo das notas fiscais no exato valor da medicao realizada.

12.1.1 As medi¢cdes deverdao conter somente o0s servicos e materiais efetivamente
executados/empregados, vedado considerar materiais estocados no local para utilizacdo futura.

12.2 Os pagamentos serdo realizados mensalmente, no més subsequente ao da execugao, conforme
medicdo da efetiva prestacdo dos servicos, em conformidade com o cronograma fisico-financeiro, em
até 5 (cinco) dias uteis, contados a partir da data do atesto na nota fiscal pelo fiscal do contrato,
observada a ordem de pagamento prevista no art. 141 da Lei n.2 14.133, de 2021.

12.3 As notas fiscais serdo emitidas pelo contratado em inteira conformidade com as exigéncias legais
e contratuais, especialmente as de natureza fiscal, com destaque, quando exigiveis, das retencGes
tributarias e/ou previdenciarias.

12.3.1 A nota fiscal devera ter como tomador a Camara Municipal de Curvelo, conforme dados da Ordem
de Servico/Nota de Autorizacdo de Fornecimento - NAF, constando, de forma destacada, os valores
referentes a mao de obra e aos materiais, conforme planilha de servicos e materiais.

12.3.2 Verificado erro na nota fiscal, o contratado sera notificado para sanar a incorrecao ou apresentar
justificativa legal, sendo que nas hipdteses em que houver apresentacdo de nova nota fiscal ou correcdo
de nota ja emitida, ou, ainda, de documentos equivalentes necessarios ao processamento da liquidacado
e do pagamento, o prazo previsto serd interrompido, realocando-se o fornecedor no final da respectiva
lista de ordem cronolégica para pagamento com reinicio da contagem do prazo.

12.3.3 O contratado devera constar, de forma destacada, na nota fiscal os valores referentes a incidéncia
de INSS e ISS sobre a prestacdo dos servigos, se for o caso, sendo estas despesas de sua
responsabilidade, devendo observar o disposto na Lei Complementar Municipal n.2 118/2017 e suas
alteragGes, que trata de ISSQN, no que se refere a retencées e recolhimentos tributarios.

12.3.4 Para emissdo da nota fiscal deverdo ser observadas as disposi¢des do Decreto Municipal n.2 5.507,

de 07 de agosto de 2023 que trata sobre a retencdo de Imposto de Renda (IR) nos pagamentos efetuados

pelos 6rgaos da Administracdo Publica Direta do Municipio de Curvelo.

12.3.4.1 A reten¢do do IR deverd ser discriminada no corpo do documento fiscal observados os
percentuais estabelecidos no Anexo | da Instrugdo Normativa RFB n.2 1.234/2012.

12.3.4.2 N3o se sujeitam a retencdo de IR, prevista no Decreto Municipal n.2 5.507/2023, os pagamentos
a serem efetuados pela CMC as pessoas juridicas optantes pelo Simples Nacional, de que trata o art. 12
da Lei Complementar n.2 123/2006, em relacdo as suas receitas préprias, além das pessoas juridicas
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amparadas por isen¢do, imunidade, nao incidéncia ou aliquota zero de IR, conforme o artigo 42 da
Instrucdo Normativa RFB n.2 1.234/2012.

12.3.4.3 Na hipdtese de ndo retencao, conforme o subitem anterior, o contratado deverd informar na nota
fiscal a condicdo e o respectivo embasamento legal, sob pena de, se ndo o fizer, sujeitar-se a retencao do
IR no percentual total correspondente a natureza do bem ou servico, conforme previsto na Portaria n.2
12.378/2023 do Municipio de Curvelo.

12.3.5 Nas notas fiscais deverao, obrigatoriamente, constar os nimeros do contrato e do empenho a que
o pagamento se refere, o nome e o cddigo da instituicdo bancdria, o nUmero da agéncia, o numero da
conta e, se for o caso, outras informag¢des complementares referentes aos dados bancarios do contratado
para fins de pagamento.

12.3.6 Na impossibilidade de constar os dados bancarios no corpo da nota fiscal, o contratado devera
informa-los em documento a parte.
12.4 As notas fiscais deverao ser encaminhadas por correio eletronico ou entregues a fiscalizagdo da CMC,
situada na Rua Guimaraes Rosa, 680, Bela Vista, Curvelo/MG, acompanhadas dos seguintes documentos:
I. Boletim de Medicdo da respectiva etapa a ser paga;
II. Comprovacdo, quando solicitada pela fiscalizacdo, do cumprimento das obrigacdes trabalhistas,
previdencidrias e fundiarias relacionadas aos empregados vinculados a execuc¢do do contrato."

lll. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante apresentacao
de Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, emitida
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,
vigente na data de apresentacao;

IV. Prova de regularidade com FGTS, vigente na data de apresentacgao;

V. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho (CNDT), vigente na
data de apresentacgao.

VI. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da Jurisdi¢do fiscal do contratado, vigente na
data de apresentacao;

VII. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da Jurisdicdo fiscal do contratado, vigente
na data de apresentacao;

12.5 O pagamento referente a ultima medicdo sé podera ser realizado se forem apresentados, além dos
documentos elencados no subitem anterior:

I. o comprovante de baixa da obra no CNO;

Il. o certificado(s) de garantia do(s) equipamento(s) instalado(s), caso houver;

Ill. o Diario de Obra;

IV. o Termo de Recebimento Definitivo, consoante as exigéncias que dispGem o termo de referéncia.

12.6 As cobrangas relativas a servigos extraordindrios, em decorréncia de acréscimos, redugdes ou
modificagdes do projeto, serdo efetuadas mediante notas fiscais suplementares, apresentadas na forma
disciplinada pela presente clausula.

12.7 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento ndo justificados, provocados exclusivamente pela CMC,
o valor devido devera ser acrescido de atualizag¢do financeira e sua apuragdo se fard desde a data de seu
vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados tendo por base o
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indice oficial INPC do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE, mediante aplicacdo da seguinte
formula:

EM =1x N x VP, onde:

EM = Encargos moratdrios devidos;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento (vencimento) e a do efetivo pagamento;

| = indice de compensacdo financeira, assim apurado: | = (TX / 100) / 30,
sendo TX = Percentual da taxa de juros de mora mensal definida no edital ou contrato;

VP = Valor da prestacao em atraso.

12.8 Nenhum outro pagamento sera devido pela CMC ao contratado, seja a que titulo for, nem direta, nem
indiretamente, sendo certo que o contratado é a Unica responsavel pelo cumprimento de todas as
obrigacGes legais e regulamentares que se produzirem na execugao do ajuste.

13. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

13.1 Os créditos pelos quais correrdo as despesas serdo classificados na seguinte dotacdo orcamentaria,
devidamente aprovada: Dotacdo 01.031.0001.1052 - Ampliacdo, construcao, Instalacées —4.4.90.51.00 -
Obras e Instalacdes - Ficha 02.

14. RECEBIMENTO DA OBRA

14.1 Concluida a execuc¢do da reforma, estando em condi¢cBes de ser recebida, o contratado devera
comunicar, por escrito, a Cdmara Municipal de Curvelo, no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, a fim de que
seja realizada vistoria para fins de recebimento provisdrio.

14.1.1 A emissao da comunicagao acima referida fora do prazo caracterizard atraso, sujeitando-se o
contratado as penalidades cabiveis previstas.

14.2 O RECEBIMENTO PROVISORIO sé podera ocorrer se satisfeitas as seguintes condicdes:

14.2.1 Apds o comunicado de que trata o subitem 14.1, a fiscalizagdo realizara vistoria das obras a fim de
executar todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos envolvidos na reforma.
Sendo constatada a condicdo de conclusdo do objeto, em até 10 (dez) dias contados a partir do
recebimento do comunicado de conclus3o, a fiscalizacdo emitird o TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO,
que devera ser circunstanciado e assinado por ambas as partes, lavrado em trés vias, devendo uma ser
entregue ao contratado e as demais ficando em posse da Camara Municipal de Curvelo.

14.2.2 Sendo lavrado o Termo de Recebimento Provisdrio sem a constatacdo de pendéncias, incorre¢des
ou defeitos, no prazo nao superior a 30 (trinta) dias, a Camara Municipal de Curvelo devera proceder ao
recebimento definitivo da reforma.

14.2.3 Em caso de constatacdao da nao finalizacdo dos servicos e da existéncia de parcelas ainda nao

executadas, mediante relatdrio circunstanciado da fiscalizacdo, ndao serd reconhecido efeito a
comunicacdo referida no subitem 14.1, o que implicard a ndo emissdo do Termo de Recebimento
Provisdrio e a caracterizagao de atraso caso ultrapassado o prazo de execugao.

14.2.4 Se porventura, durante a vistoria para o recebimento provisdrio, a fiscalizagdo constatar que os
servicos foram de fato concluidos, porém com algum defeito ou incorregao, fara constar no Termo de
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Recebimento Provisério lista de pendéncias, concedendo-se prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data
da emissdo do termo, para que o contratado, as suas expensas, repare, corrija, remove, reconstrua ou
substitua, conforme o caso, no total ou em parte, o objeto do contrato, com vistas ao atendimento das
exigéncias efetuadas.

14.2.4.1 Concluidos os trabalhos relativos as pendéncias listadas, o contratado emitird, dentro do prazo
de 5 (cinco) dias uteis, por escrito, comunicado a fiscalizacdo, indicando os procedimentos adotados para
saneamento das pendéncias apontadas, solicitando a realiza¢cdo de nova vistoria.

14.2.4.2 Constatada a conclusdo das pendéncias na nova vistoria, a fiscalizagdo emitird comunicado
interno, em até 5 (cinco) dias Uteis da comunicagdo do contratado, para que sejam efetuadas as
providéncias com vistas ao recebimento definitivo.

14.2.4.3 Se porventura, durante a nova vistoria, verificar-se que as pendéncias apontadas pela fiscaliza¢do
nao foram sanadas, caracterizar-se-4 atraso a partir daquela data.

14.3 O RECEBIMENTO DEFINITIVO, se dara nas seguintes condi¢des:

14.3.1 Sanadas as pendéncias, apds nova vistoria, conforme o subitem 14.2.4.2, e apds a verificacdo da
perfeita adequacdo do servico aos termos do termo de referéncia e projeto executivo, sera emitido, em
até 10 (dez) dias da comunica¢do do contratado, ou no prazo previsto no subitem 14.2.2 caso ndo tenham
sido identificadas pendéncias/irregularidades quando da vistoria inicial, o TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO das obras, o qual devera ser circunstanciado e assinado por ambas as partes, no mesmo
numero de vias que o Termo de Recebimento Provisdrio.

14.3.2 O recebimento definitivo estara condicionado, ainda, a:

I. solucdo de todas as reclamacdes porventura feitas, quanto a falta de pagamento de operarios, de
fornecedores de materiais, ou de subcontratados; de encargos sociais e tributarios concernentes
a execugao do objeto;

Il. entrega dos seguintes documentos:
a) comprovante de inexisténcia de débitos para com o a Seguridade Social e FGTS;

b) comprovante de baixa da obra no CNO;

c) certificado(s) de garantia e demais documentacdo técnica dos equipamentos
instalados/incorporados;

d) Didrio de Obra original.

14.4 Recebida definitivamente a obra, a responsabilidade do contratado pela qualidade, correcdo e
seguranca dos servicos subsiste por 5 (cinco) anos, contados da data da assinatura do Termo de
Recebimento Definitivo, conforme Cddigo Civil Brasileiro.

15. ESPECIFICACAO DA GARANTIA E CONDICOES DE MANUTENGCAO E ASSISTENCIA TECNICA

15.1 Além da responsabilidade administrativa e da penal, se for o caso, o contratado se responsabiliza
civilmente pela execucdo do contrato, obrigando-se a executd-lo em obediéncia as normas juridicas e
técnicas e aos regulamentos pertinentes, além de observar totalmente as disposi¢des contidas no edital e
Seus anexos.

15.2 Se o contratado, por ato ilicito (artigos. 186 e 187 do Cddigo Civil), causar dano a outrem, fica obrigado
a repara-lo, nos termos dos artigos. 927 e ss., do Cédigo Civil.
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15.3 Durante o prazo irredutivel de 5 (cinco) anos contados da data de recebimento definitivo da reforma,
o contratado respondera pela solidez e seguranga do objeto contratado, assim em razdo dos materiais,
como do solo, consoante estabelece o artigo 618 do Cddigo Civil.

15.3.1 Durante o periodo de garantia de que trata este item, sob pena de ser incluida no cadastro de
empresas suspensas de participar em licitacdo, deverd o contratado atender aos chamados da CMC, no
prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicag¢do do problema.

15.3.2 A garantia incluirda mao de obra e substituicao de pecas ou materiais, transporte e hospedagem, se
for o caso.

15.3.3 O contratado se responsabiliza, durante 01 (um) ano, por vicios redibitdrios (ocultos), denunciados
pela CMC, conforme os artigos 445 e 446 do Cédigo Civil.

15.3.3.1 Quando o vicio, por sua natureza, sé puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-a do
momento em que dele a Camara Municipal de Curvelo tiver ciéncia.
15.3.3.2 O prazo previsto no subitem 15.3.3 acima, ndo correra durante o prazo de garantia de 05 (cinco)

anos, previsto no subitem 15.3.

15.4 Respondera igualmente o contratado pelos defeitos e imperfeicdes verificados no objeto, nao
relacionados com a seguranca e solidez da obra, tais como trincas, rachaduras, fissuras, infiltracées etc.,
pelo periodo de:

a) 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo da obra, nos casos de vicios aparentes e de
facil constatacao;

b) 90 (noventa) dias, a contar da verificacdo do defeito, nos casos de vicios ocultos.

15.4.1 O contratado responderd, ainda, pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da verificagao
do dano.

15.4.2 O prazo para reparagao dos defeitos, danos, riscos e imperfeicdes serd definida pela Camara
Municipal de Curvelo, considerando a gravidade, complexidade e potencialidade de risco dos prejuizos
ocorridos.

15.4.3 Persiste a responsabilidade civil do contratado pelo prazo prescricional de 10 (dez) anos, a contar
do término do prazo de garantia da reforma, conforme subitem 15.3, nos casos de falhas graves, ou outras
equivalentes, relativas a execucdo do objeto do contrato, incluindo servigos e materiais empregados,

16. FORMALIZACAO DA CONTRATACAO
16.1 A contratacdo sera formalizada por intermédio de termo de contrato.

16.2 O prazo de vigéncia contratual sera de 05 (cinco) meses, contados da data de assinatura do termo,
podendo ser prorrogado em conformidade com o previsto no artigo 111 da Lei n.2 14.133/2021.

16.2.1 Na hipdtese de utilizacdo de assinatura eletronica, considera-se data de assinatura do contrato a
data de aposicdo da ultima assinatura no documento.

16.3 O edital podera prever o atendimento de condi¢Ges pelo licitante adjudicatario para assinatura do
contrato.

17. FORMA E CRITERIO DE SELECAO DO FORNECEDOR
Rua Guimardes Rosa, 680. Bela Vista - Curvelo/MG - Cep 35796-180 65
(38) 3721.2955 1 (38) 3721.2524 - camara@cmcurvelo.mg.gov.br
www.cmcurvelo.mg.gov.br



Processo Licitatério n.2 18/2026 C(’j mMarqQ| g
Concorréncia Eletrénica n.2 01/2026 MU niCipOI ,@

Obra de reforma e adequacao predial

| Curvelo

17.1 Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

17.1.1 O fornecedor sera selecionado por meio de procedimento licitatério na modalidade concorréncia,
preferencialmente sob a forma eletrénica e modo de disputa aberto.

17.1.2 O critério de julgamento das propostas sera 0 menor preco.
17.1.3 A adjudicacao do objeto serd global.
17.1.4 A proposta comercial tera validade de, no minimo, 60 (sessenta) dias.

17.1.5 Em observancia ao disposto no inciso IV do art. 82 da Lei n.2 14.133/2021, ndo sera aceita proposta
com quantitativos inferiores aos demandados neste termo de referéncia.

17.1.6 O edital da licitagdo devera prever o intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances de
RS 100,00 (cem reais), que incidird tanto em relacdo aos lances intermedidrios quanto em relacdo a
proposta que cobrir a melhor oferta.

17.1.6 O procedimento observara o disposto no art. 42 da Lei n.2 14.133/2021, salvo se constatada a
ressalva prevista no art. 49 Lei Complementar n.2 123, de 14 de dezembro de 2006.

17.2 Exigéncias de Habilitacao

17.2.1 Habilita¢ao Juridica:

I. Documento necessario e suficiente a demonstrar a capacidade do licitante de exercer direitos e
assumir obrigacdes, conforme o caso:

a) Empresario Individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

b) Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢gdo de Microempreendedor
Individual - CCMEL;

c) Sociedade Empresaria, Sociedade Limitada Unipessoal ou sociedade identificada como
Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (Eireli): inscricdo do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

d) Sociedade Empresaria Estrangeira: ato de autorizagdo de funcionamento no Brasil,
publicado no Diario Oficial da Unido e arquivado na Junta Comercial da unidade federativa
onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada
como sua sede, conforme Instru¢cdo Normativa DREI/ME n.2 77, de 18 de marco de 2020;

e) Sociedade Simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

f) Sociedade Cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n.2
5.764, de 16 de dezembro 1971.

17.2.2 Habilitagao Fiscal, Social e Trabalhista:

Rua Guimardes Rosa, 680. Bela Vista - Curvelo/MG - Cep 35796-180 66

(38) 3721.2955 1 (38) 3721.2524 - camara@cmcurvelo.mg.gov.br
www.cmcurvelo.mg.gov.br



Processo Licitatério n.2 18/2026 C(’j mMarqQ| g
Concorréncia Eletrénica n.2 01/2026 MU niCipOI ,@

Obra de reforma e adequacao predial

| Curvelo

I.  Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

Il. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

lll. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida
Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta n.2 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretdrio da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

IV. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

V. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-
A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.2 5.452, de 12 de maio de
1943;

VI. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

VII. Declaracdo, sob as penas da lei, de que estd cumprindo o disposto no inciso XXXIII do artigo 72
da Constituicdo Federal.

17.2.2.1 O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n.2 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscri¢gdao nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

17.2.3 Habilita¢ao Técnica:
I.  Comprovagdo de registro ou inscrigdo do licitante entidade profissional competente;

Il. Declaragdo com a indicagdo de profissional(is), devidamente registrado(s) no conselho
profissional competente, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de
obra ou servico de caracteristicas semelhantes, responsavel técnico(a) pela execucdo dos
servigos objeto da licitagdao, devendo ser:

a. No minimo 1 (um) profissional formado em Engenharia Civil ou Arquitetura e Urbanismo,
detentor de atestado de responsabilidade técnica por execu¢do de obra ou servico de
caracteristicas semelhantes, devidamente registrado na entidade profissional competente,
para fins de contratagao.

lll. Prova de registro ou inscricdo na entidade profissional competente do(s) profissional(is)
indicado(s), quando da contratacdo;

IV. Para fins de qualificagdo técnico-operacional, devera ser apresentada Certiddo(Ges) de Acervo
Operacional (CAO), expedida(s) pelo conselho profissional competente, preferencialmente
acompanhada(s) do(s) respectivo(s) atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) pelo
contratante, que comprove(m) a execucdo satisfatéria de servicos compativeis em
caracteristicas, complexidade e porte com o objeto da contratacdo, relacionados a reforma,
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adequacdao ou modernizacdo de edificacdes, envolvendo intervencdes em sistemas
construtivos, instalacdes prediais e acabamentos, conforme projeto executivo;

V. Para fins de qualificacdo técnico-profissional, a comprovacdo da aptiddo do(s) profissional(is)
responsavel(is) técnico(s) dar-se-a4 mediante a apresenta¢do de Certiddo(des) de Acervo Técnico
(CAT), expedida(s) pelo conselho profissional competente, preferencialmente acompanhada(s)
do(s) respectivo(s) atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) pelo contratante, que
comprove(m) a execucdo satisfatéria de servicos compativeis em caracteristicas, complexidade
e porte com o objeto da contratacao, relacionados a reforma, adequac¢do ou modernizacao de
edificacGes, envolvendo intervencdes em sistemas construtivos, instalacdes prediais e
acabamentos, conforme projeto executivo;

Obs.: A comprovacdo relativa a qualificacdo técnico-operacional devera ser apresentada na fase
de habilitacdo do certame, enquanto a comprovacdo da qualificacdo técnico-profissional sera
exigida para fins de contratacdo, como condicdo para assinatura do contrato.

VI. Comprovacgdo de vinculo entre o(s) profissional(is) indicado(s) com o licitante adjudicatario, por
meio da apresentacdo do ato constitutivo da empresa ou de cdpia carteira de trabalho (CTPS) ou
Ficha de Registro de Empregados (RE) ou folha do livro de registro de empregados ou de certiddo
de entidade profissional em que conste o(s) profissional(is) como responsavel(is) técnico(s) da
licitante ou contrato de prestacdo de servigcos ou outro meio idéneo, quando da contratagao;

VII. Termo de Vistoria Técnica a ser fornecido pela CMC ou Declaracdo de Dispensa de Vistoria.

17.2.3.1 No caso de o licitante e/ou o(s) profissional(is) ndo ser registrado(s) na entidade profissional
do Estado de Minas Gerais, devera ser providenciado o respectivo visto naquela entidade regional, se
for o caso, por ocasido da assinatura do contrato.

17.2.3.2 Empresas estrangeiras poderdo apresentar a solicitacdo de registro no momento da assinatura
do contrato.

17.2.3.3 O(s) profissional(is) indicado(s) pelo adjudicatario devera(ao) participar da execucdo do objeto
da licitagao, sendo admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela CMC.

17.2.3.4 Na hipdtese de o licitante ser sociedade cooperativa, deverda apresentar a relagdo dos
cooperados que atendem aos requisitos técnicos para a contratagdo e que executardo o contrato, com
as respectivas atas de inscricdo e a comprovagao de que estdo domiciliados na localidade da sede da
cooperativa, respeitado o disposto no inciso Xl do art. 4°, inciso | do art. 21 e §§ 22 a 62 do art. 42 da Lei
5.764/1971.

17.2.4 Habilitagao Econémico-Financeira:

I. Certiddao negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

Obs.: Em caso de recuperacdo judicial e/ou extrajudicial, na forma da Lei Federal n.2 11.101/2005 ou
norma especifica, o licitante pessoa juridica podera participar deste procedimento mediante a
apresentacdo de documento expedido pela autoridade competente que a autorize participar de licitages
e de contratar com o Poder Publico.

17.2.5 Demais declaragdes:

I. Declaragdo de que atende aos requisitos de habilitacao;
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II. Declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

18. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

18.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas e
as normas da Lei n.2 14.133/ 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecuc¢do
total ou parcial.

18.2 Sera(do) designado(s) para acompanhar e fiscalizar a execucdo da reforma, servidor(es) da Camara
Municipal de Curvelo, o(s) qual(is) devera(do) realizar as atividades de acompanhamento e de
fiscalizacdo de forma preventiva, rotineira e sistematica, anotando em registro prdprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucdo do objeto, determinando o que for necessario a regularizacao
de falhas ou defeitos observados, procedendo, no que couber, as acdes previstas no artigo 24 da Portaria
n.2 732/2023.

18.2.1 O(s) servidor(es) designado(s) para acompanhar e fiscalizar a execucdo da reforma podera(ao)
contar com apoio técnico especializado por profissional habilitado, contratado para tal finalidade.

18.3 A fiscalizagdo por parte da CMC ndo exclui nem reduz a responsabilidade do contratado, caso haja,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas
ou vicios redibitdrios, e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da Administragdo ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei n.2 14.133/2021.

18.4 Apés a assinatura do contrato, a CMC podera convocar o representante da empresa contratada
para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera informacdes acerca das
obriga¢des contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execuc¢do do objeto, do
plano complementar de execuc¢do do contratado, quando houver, do método de afericdo dos resultados
e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

18.5 A fiscalizacdo tera poderes para:

I. sustar os servicos, total ou parcialmente em qualquer tempo, sempre que considerar a medida
necessaria;

Il. recusar qualquer servico ou material, cuja qualidade ndo se revista de atributos compativeis com
as especificagdes técnicas a que se destina. Ocorrendo a rejeigdo de material, o contratado devera
retira-lo da obra no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidir em sang¢do. Quanto
aos servicos ndo aceitos pela fiscalizacdo, esses deverdo ser desmanchados e refeitos pelo
contratado sem 6nus a CMC e sem que caiba direito a dilagdo dos prazos parciais previstos no
Cronograma Fisico-Financeiro, bem como do prazo global.

18.6 O gestor da contratagdao acompanhard a manutengao das condi¢Ges de habilitagdo do contratado,
para fins de empenho e pagamento da despesa, e anotard em relatério préprio os problemas que
obstem o fluxo normal do processo.

18.7 No Diario de Obra serdo anotadas todas as ocorréncias, conclusdes e inicios de etapas, atividades em
execucao, solicitacdes e informagdes diversas que a critério das partes devam ser objeto de registro.
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18.7.1 O Didrio de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas serdo numeradas em ordem
sequencial, em 3 (trés) vias, e rubricadas pela fiscalizagao.

18.7.2 Diariamente sera dada ciéncia do preenchimento do Diario de Obra a fiscalizacdo da CMC que, apds
efetuar as anotagdes pertinentes, destacard a primeira via de cada pdgina, para seu controle e arquivo. A
segunda via serd destacada e arquivada pelo contratado, ficando a terceira via no préprio Diario.

18.7.3 Cabera ao responsavel técnico do contratado o seu preenchimento diario.

19. OBRIGACOES DAS PARTES
19.1 Obrigacdes do contratado:

19.1.1 Executar os servicos objeto da contratagdo nas condi¢Ges estabelecidas, respeitando os prazos
fixados neste termo de referéncia e no cronograma de execucao;

19.1.2 Manter-se, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com todas as condicdes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo e todas as obrigacdes assumidas no contrato, devendo
comunicar a Camara Municipal de Curvelo, imediatamente, qualquer alteracdo que possa comprometer a
manutencdo da contratacao;

19.1.3 Comunicar imediatamente a Camara Municipal de Curvelo qualquer irregularidade ou dificuldade
gue impossibilite a execucdo do objeto contratado;

19.1.4 Solicitar a Camara Municipal de Curvelo, em tempo habil, decisdes e providéncias que ultrapassem
sua competéncia, possibilitando a adocdo de medidas necessarias;

19.1.5 O reconhecimento dos direitos da Camara Municipal de Curvelo em caso de rescisdo administrativa
do contrato prevista no art. 138 da Lei 14.133/2021;

19.1.6 Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais, que por ventura incidam ou venham a
incidir sobre o respectivo contrato, bem como os encargos sociais, trabalhistas e previdencidrios do
mesmo;

19.1.7 Deverdo ser submetidas a fiscalizagdo da Camara Municipal, as amostras de todos os materiais a
serem empregados nos servigos antes da sua execugdo;

19.1.8 Utilizar materiais novos na execu¢ao dos servicos, satisfazendo rigorosamente as especificagdes
constantes deste documento, as normas da ABNT, Inmetro e dos fabricantes, e as normas internacionais
consagradas, na falta de regulamentacdo pela ABNT e Inmetro;

19.1.9 Fornecer, instalar e manter, no canteiro de obra, placa de identificacdo da obra, conforme padrao
estabelecido pela Camara Municipal de Curvelo, além das exigidas pelos érgaos locais de fiscalizagao e
licenciamento;

19.1.10 Atender as determinagdes emitidas pelo gestor/fiscal do contrato e prestar os esclarecimentos ou
as informacg0des por eles solicitados.

19.1.11 Obter todas as licengas e franquias necessdrias a perfeita consecu¢do dos servigos, em
observancia a todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranca publica, sem 6nus
para a Camara Municipal de Curvelo;

19.1.12 Arcar com as despesas concernentes 3 mao de obra, material, tributos, servicos de terceiros,
inclusive obrigagGes trabalhistas, comerciais e previdencidrias, transporte, alimentagdo, ferramentas,
equipamentos, maquinarias, seguros, licengas e dentre outros;
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19.1.13 Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por quaisquer autoridades
federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato imputavel ao contratado e por ato de seu
pessoal, inclusive aqueles que, por efeito legal, sejam impostas a CAmara Municipal de Curvelo;

19.1.14 Manter no local da obra, em cardter permanente, equipe convenientemente dimensionada,
dirigida pelo(s) responsavel(eis) técnico(os) devidamente habilitado(s), com autonomia para tomar
decisGes no canteiro de obra, responsabilizando-se pelo livro “Didrio de Obra”, com folhas triplas
devidamente numeradas, onde serdo feitas as anota¢des diarias sobre o andamento dos trabalhos,
relacionando indicacOes técnicas, inicio e término dos servicos, condicdes meteoroldgicas e demais
informacgdes que se facam necessdrias, servindo tal livro como documento base indispensavel para dirimir
dividas e quaisquer reivindicagGes futuras;

19.1.14.1 Qualquer alteracdo na composicdo da equipe elencada na relacdo de empregados apresentada
pelo contratado, devera ser submetida a analise e aprovacao prévia da fiscalizacdo da Camara Municipal
de Curvelo;

19.1.15 O contratado, para execuc¢do dos servicos objeto deste termo de referéncia, deverd manter
preposto ou, caso julgue conveniente, escritério na cidade de Curvelo/MG, cujo responsavel legal seja
formalmente designado com poderes para deliberar sobre quaisquer assuntos pertinentes a reforma;

19.1.16 Fornecer mao de obra qualificada e legalmente habilitada, bem como todos os recursos materiais
necessarios a execucdo dos servicos;

19.1.17 Manter todos os profissionais sob sua responsabilidade devidamente trajados e identificados.
19.1.18 Obedecer estritamente a legislacdo trabalhista e previdenciaria;

19.1.19 Obedecer estritamente as disposi¢cGes atinentes a saude, higiene e seguranca do trabalho,
incluidas as normas regulamentares instituidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego — MTE, sobretudo
a NR 6 (Equipamento de Protec¢do Individual — EPI), NR 10 (Seguranga em Instala¢Ges e Servigos em
Eletricidade) e NR 35 (Trabalho em Altura);

19.1.20 Fornecer todos os equipamentos de protec¢do individual (EPI) para os seus empregados e
equipamentos de protecdo coletiva (EPC) necessarios, de acordo com as normas da ABNT e Portaria n2
3.214/1978 do Ministério do Trabalho.

19.1.21 Responder pelos riscos e danos que venham sofrer os materiais por ela adquiridos para a execucdo
da obra, ainda que depositados no canteiro de obras, até o recebimento definitivo da obra;

19.1.22 Responder pelos danos causados a terceiros por seus empregados, prepostos, bem como por
subcontratados e por fornecedores, verificados ao longo da execuc¢do do objeto;

19.1.23 Responsabilizar pelo pagamento de todas as importancias devidas concernentes a mao de obra,
material, tributos, servicos de terceiros, obrigacGes trabalhistas e previdencidrias, transporte,
alimentacgdo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licengas, copias dos projetos, ligacoes
provisdrias, entre outros, decorrentes e necessdrios a execu¢do do empreendimento;

19.1.24 Responder civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuizos que, independentemente
de dolo ou culpa, no cumprimento do contrato, venha diretamente provocar ou causar por si ou por seus
empregados a Administracdo e/ou a terceiros, salvo na ocorréncia de caso fortuito, ou forca maior,
apurados na forma da legislacdo vigente, sendo que a responsabilidade do contratado ndo esta excluida
nem fica reduzida pela fiscalizagdo ou acompanhamento pela Camara Municipal de Curvelo;
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19.1.25 Substituir, sempre que exigido pela Camara Municipal de Curvelo, profissional cuja atuacao,
permanéncia ou comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatdrio a disciplina ou ao
interesse do servico, mediante solicitagao formal da Camara Municipal de Curvelo;

19.1.26 Remover a totalidade do entulho e materiais ndo utilizados na execugao dos servigos, durante a
integral execugao da reforma, devendo ser mantidas limpas todas as instalagdes do canteiro de obras;

19.1.27 Realizar todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos envolvidos na
reforma, que deverdo estar em perfeito estado de funcionamento, nos termos do subitem 14.3 deste
termo de referéncia;

19.1.28 Apresentar folha de pagamento relativa a mao de obra alocada para a reforma, vencida até a data
de apresentagdo da documentacdo de cobranga mensal;

19.1.29 Apresentar cdpias das Guias da Previdéncia Social — GPS (ou documentos equivalentes conforme
legislacdo) devidamente quitadas, vencidas até a data de apresentacdo do documento de cobranca
mensal;

19.1.30 Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servicos, conforme previsto neste
documento, sem interrupgdes, seja por motivo de férias, descanso semanal, falta ao servico, greve ou
demissdao de empregados;

19.1.31 Fornecer sempre que solicitado pela Camara Municipal de Curvelo os comprovantes de
pagamentos dos empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais, decorrentes
da execucdo da obra;

19.1.32 O contratado deverd entregar certificados de garantia fornecidos pelos fabricantes dos
equipamentos, maquinas e demais acessoérios, porventura fornecidos ou incorporados ao imével, sendo
gue a garantia dos equipamentos, mdaquinas e acessorios incluird mao de obra e substituicdo de pegas ou
materiais e transporte, desde que ndo fique caracterizado o uso inadequado por parte do usuario;

19.1.33 A inadimpléncia do contratado em relagdao aos encargos trabalhistas e previdenciarios de sua
competéncia ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a CMC, nem pode onerar o objeto da
contratacdo, razao pela qual o contratado renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade,
ativa ou passiva, com a CMC de obrigagdo resultante da execugdo deste documento.

19.1.34 E vedado ao contratado contratar servidor pertencente ao quadro de pessoal da Camara
Municipal de Curvelo, durante a vigéncia do contrato;

19.1.35 Se optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadagdo de Tributos e Contribui¢cdes devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, informar, imediatamente, a
Camara Municipal de Curvelo eventual desenquadramento de tal tratamento tributdrio;

19.1.36 Nos termos do art. 429 e seguintes da Consolidacdo das Leis do Trabalho — CLT, do art. 92, XVll e
art. 116, ambos da Lei n.2 14.133/2021, cumprir com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendizes, bem como com as reservas de cargos
previstas em outras normas especificas, na hipétese de enquadramento em tais exigéncias.

19.2 Obrigagdes da Camara Municipal de Curvelo:

19.2.1 Efetuar os pagamentos devidos, estritamente de acordo com o disposto neste termo de referéncia,
observado o cronograma fisico-financeiro;
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19.2.2 Proporcionar as facilidades para que o contratado possa cumprir suas obriga¢cdes dentro das
normas e condi¢Ges contratadas;

19.2.3 Fornecer os esclarecimentos necessarios ao contratado;

19.2.4 Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo da contratacdo, mediante a designacdo de servidor(es),
anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando a data, bem como o nome dos envolvidos,
dando ciéncia ao representante do contratado e encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis, o que ndo exime o contratado de suas responsabilidades;

19.2.5 Notificar o contratado, sobre imperfeicdes, falhas, irregularidades ou inconformidades constatadas
na execucdo/fornecimento para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias;

19.2.6 Rejeitar materiais de ma qualidade utilizados na prestacdo dos servicos, em desconformidade com
as especificagdes deste termo de referéncia e/ou do projeto executivo;

19.2.7 Efetuar o recebimento provisério do objeto, por meio do fiscal do contrato, bem como o
recebimento definitivo, por meio do gestor;

19.2.8 Solicitar o imediato afastamento de qualquer empregado do contratado, cuja capacidade técnica
ndo corresponda as necessidades da CMC, tenha comportamento inadequado, falte com o respeito ou
deixe de cumprir as determinac&es do contratado, orientada pelo fiscal/gestor do contrato;

19.2.9 Sustar, no todo ou em parte, a execucdao dos servicos, sempre que a medida for considerada
necessaria;

19.2.10 Aplicar sancbes motivadas pela inexecucdo total ou parcial do ajuste, observados os
procedimentos para tal;

19.2.11 Rescindir unilateralmente o contrato nos casos especificados na legislacado;

19.2.12 Quando julgar necessario, solicitar a comprovagao referente a reserva de cargos prevista em lei e
em outras normas especificas, inclusive mediante a apresentacdo da respectiva relacdo dos empregados
que preencherem as referidas vagas;

19.2.13 Efetuar diligéncia, quando julgar conveniente, para comprovar o cumprimento das praticas de
sustentabilidade;

19.2.14 Fornecer ao fornecedor, comprovante anual de retenc¢do, até o ultimo dia util de fevereiro do ano
subsequente, podendo ser disponibilizado em meio eletrénico, conforme modelo constante do Anexo V
a Instrucdo Normativa RFB n.2 1.234/2012, informando, relativamente a cada més em que houver sido
efetuado o pagamento, os cddigos de retengdo, os valores pagos e os valores retidos.

19.3 Obrigagdes pertinentes a LGPD:

19.3.1 As partes deverdo cumprir a Lei n? 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os
dados pessoais a que tenham acesso em razao do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de
contratagdo, independentemente de declaragdo ou de aceitagdo expressa.

19.3.2 Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e
de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 62 da LGPD.

19.3.3 E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipdteses permitidas em
Lei.

Rua Guimardes Rosa, 680. Bela Vista - Curvelo/MG - Cep 35796-180 73

(38) 3721.2955 1 (38) 3721.2524 - camara@cmcurvelo.mg.gov.br
www.cmcurvelo.mg.gov.br



Processo Licitatério n.2 18/2026 C('j MArg| e .
Concorréncia Eletrénica n.2 01/2026 s I @
Obra de reforma e adequacao predial MU NICI pOl *

| Curvelo

19.3.4 A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de
suboperacdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo fornecedor.

19.3.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do fornecedor elimina-
los, com excecdo das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de
guarda de documentacao para fins de comprovacao do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais
e somente enquanto ndo prescritas essas obrigacoes.

19.3.6 E dever do fornecedor orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

19.3.7 O fornecedor devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente cldusula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

19.3.8 A CMC podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o fornecedor
atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao formulados.

19.3.9 O fornecedor devera prestar, no prazo fixado pela CMC, prorrogavel justificadamente, quaisquer
informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte
realizado.

19.3.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com
registro individual rastredvel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e
registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou
abusos.

19.3.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas hipdteses previstas na LGPD.

19.3.11 O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides
técnicas ou recomendagdes, editadas na forma da LGPD.

19.3.12 Os contratos e convénios de que trata o § 12 do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a
autoridade nacional.

20. SANGCOES ADMINISTRATIVAS

20.1 O descumprimento total ou parcial das obrigacGes assumidas ou a pratica de alguma das condutas
previstas no art. 22 da Portaria n.2 734, de 24 de julho de 2023, caracterizara a inadimpléncia do

licitante/adjudicatario/fornecedor, implicando na possibilidade de aplicagdo das sancdes previstas na
referida norma.

20.2 Em qualquer hipdtese de aplicacdo de sancdes sera assegurado ao licitante adjudicatario/contratado
o contraditério e a ampla defesa.

Curvelo/MG, 04 de fevereiro de 2026.

(Atualizado em 27/07/2026).
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ANDRE LIMA HIPOLITO DE SOUZA
Chefe do Setor Administrativo
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

OBIJETO

Contratacdo de empresa especializada para a execucdo de obra de reforma nas instalacdes da sede da
Camara Municipal de Curvelo.

INTRODUGAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos
estudos e consideragdes para a contratacao de solucdo que atenderd a necessidade aqui especificada.

O obijetivo principal deste instrumento é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado
a melhor solugdo para supri-la, em observancia ao que dispde a Lei n.2 14.133, de 2021, e a Portaria n.2
732, de 2023, bem como aos principios que regem a Administracao Publica.

1 — DESCRIGAO DA NECESSIDADE

O prédio da Camara Municipal é um espaco de relevante importancia institucional e simbdlica,
constituindo-se como o principal local de deliberacdo politica e de atendimento a comunidade. Nesse
sentido, a contrata¢do de empresa especializada para a realizacdo de reforma nas instalacdes da sede da
Camara Municipal de Curvelo justifica-se pela necessidade de garantir condicdes adequadas de
funcionamento, seguranca e conforto aos servidores, vereadores e a populagdo que frequenta o local.

O espaco fisico atualmente disponivel ndo atende, de forma satisfatéria, a crescente demanda de
atividades legislativas, administrativas e de participacdo popular, o que torna necessaria a realizacdo de
intervengdes de reforma e readequagao dos ambientes internos, visando assegurar melhores condigbes
de trabalho aos servidores e vereadores, bem como maior eficiéncia e qualidade no atendimento ao
publico.

Nesse contexto, destaca-se a necessidade de reorganizacao de espaco ja existente para a implantacdo de
uma sala destinada ao funcionamento do Legislativo, bem como a adequac¢do de ambiente para instalacdo
de um novo auditério em tamanho reduzido, destinado a realizagdo de reunides internas, audiéncias,
eventos institucionais de menor porte e outras atividades administrativas, sem prejuizo das funcdes do
plenario principal.

Ressalta-se, ainda, que, diante da iminente realizacdo de concurso publico, faz-se indispensavel promover
melhorias nas instalagdes fisicas da Camara Municipal, de modo a garantir estrutura adequada para o
exercicio das atribuigdes dos futuros servidores e o regular andamento das atividades administrativas.

A reforma proposta também visa a moderniza¢do dos ambientes, adequando-os as atuais demandas de
tecnologia, acessibilidade e comunicagdo institucional, contribuindo para o fortalecimento da
transparéncia dos atos legislativos e da participagado popular.

A execucdo da reforma requer mao de obra qualificada e o emprego de materiais compativeis com as
especificagdes técnicas do projeto, o que torna essencial a contratacdo de empresa especializada,
devidamente habilitada e com experiéncia comprovada em servicos de natureza similar. Tal contratacado
assegurara a observancia das normas técnicas aplicaveis, a qualidade dos servicos prestados e o adequado
aproveitamento dos recursos publicos, evitando retrabalhos e desperdicios.
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Dessa forma, a contratacdo mostra-se necessaria, vantajosa e plenamente alinhada ao interesse publico,
constituindo medida indispensavel para a continuidade e o aprimoramento dos servigos legislativos
prestados a comunidade de Curvelo.

2 — ALINHAMENTO COM PCA

Esta contratacdo estd alinhada ao Plano Estratégico da Camara Municipal, especificamente no eixo de
"Comunicacdo e Transparéncia", bem como atende aos principios estabelecidos na Lei de Acesso a
Informacgdo (Lei n? 12.527/2011) e a diretriz de transparéncia da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC n2
101/2000).

3 — DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solucdo consiste na contratacdo de empresa especializada para a execu¢ao de reforma nas instalacdes
da sede da Camara Municipal de Curvelo.

A execugado dos servigos devera atender integralmente as Normas Técnicas da ABNT aplicaveis, as Normas
Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho, bem como as boas praticas da engenharia civil.

A contratada devera prover Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) e Equipamentos de Protecdo
Coletiva (EPC), conforme NR-06 e NR-18 da Portaria n? 3.214/78 do Ministério do Trabalho, mantendo-os
em perfeito estado de conservacdo e uso.

A empresa deverd apresentar num prazo maximo de 15 dias livro de registro dos funciondrios, compativel
com o numero de empregados no canteiro de obras, na medicdo mensal a ser realizada no més posterior
ao inicio das obras, a contratada devera apresentar os recolhimentos Guias INSS e FGTS de todos os
funcionarios registrados envolvidos na obra.

O profissional devidamente credenciado e responsavel pela diregdo técnica dos servigos, por parte da
empresa executora, deverd acompanhar a obra, prestando a devida assisténcia técnica e comparecendo
as vistorias e reunides efetuadas pela Fiscalizacao.

Todas as ordens de servigo, comunicagdes e determina¢Ges emitidas pela Fiscalizagdo a contratada, ou
desta aquela, deverao ser formalizadas por escrito, sendo este o Unico meio valido para a producdo de
efeitos técnicos e administrativos.

Por tratar-se de uma obra de reforma e adequagdo, poderdao ocorrer ajustes e adequagdes em campo,
desde que devidamente autorizados pelo responsavel técnico e pela Fiscalizagdo, com registro formal em
diario de obra ou documento equivalente.

Por fim, o escopo abrange o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessarios a execugao
da obra, bem como a disponibilizacdo de mado de obra qualificada, observando-se rigorosamente as
normas técnicas e de seguranga aplicdveis.

Todos os servigos deverdo seguir as normas da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais
legislacbes pertinentes, assegurando a qualidade, a durabilidade e a eficiéncia das intervengdes
realizadas.

A obra sera executada no prédio da Camara Municipal de Curvelo, situado a Rua Guimaraes Rosa, n? 680,
Bairro Bela Vista, Curvelo/MG, buscando promover um ambiente mais adequado ao desempenho das
atividades administrativas e legislativas, além de garantir melhores condi¢ées de atendimento a
populagao.
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Considerando a necessidade de atender a demanda posta, foi realizado um levantamento de mercado

com o intuito de identificar e avaliar solucdes possiveis e disponiveis no mercado, levando em conta

critérios como viabilidade técnica, custo-beneficio, seguranca juridica e garantia dos equipamentos.

Solucdo 1: Adequacdo minima dos
dois ambientes

Reforma e adequagdo pontual de

espagos ja existentes para
funcionamento de um plenario de
tamanho reduzido e de uma sala
especifica do

Legislativo, com

intervencdes restritas a pintura,
ajustes de layout, adequacgdes elétricas
alteracoes

significativas na configuracao interna.

e de mobilidrio, sem

Vantagens: menor custo inicial e menor tempo de execucao.

Desvantagens: LimitacGes funcionais dos ambientes; menor
flexibilidade para realizacdo de reunides e eventos; possivel
necessidade de novas adequac¢des em curto prazo.

Solucdo 2: Implantacdo de nova sede
legislativa

Desativacdo do prédio atualmente
utilizado pela Cémara Municipal e
instalacdo de nova sede em outro
imovel, mediante aquisicdo, locagdo ou
adaptacado de edificagao diversa.

Vantagens: possibilidade de projeto totalmente novo, com
solucdes modernas e personalizadas.

Desvantagens: custo significativamente mais elevado;
necessidade de desapropriagdo ou aquisicdo de terreno (se
em outro local); maior prazo de execucdo, além da perda do

valor histérico e simbdlico do prédio atual.

Solucdo 3

Adequacao completa e otimizada dos
dois ambientes: Execucdo de servicos
para
integral

de engenharia reforma e

readequacgao dos espacos
destinados ao novo plendrio de
tamanho reduzido e a sala especifica
do Legislativo, com reconfiguracdo de
layout, adequacdo as normas técnicas,
conforto

acessibilidade, acustica,

ambiental e modernizacdo das
instalagGes, assegurando uso eficiente

e multifuncional dos ambientes.

Vantagens: Atendimento pleno as necessidades atuais e
futuras; melhor aproveitamento do espaco fisico existente;
ambientes adequados para reunides, eventos institucionais e
atividades legislativas; reducdo de custos de manutencdo a
médio e longo prazo.

Desvantagens: Maior custo inicial em rela¢cdo a solugdo 1;
necessidade de planejamento para minimizar impactos
tempordrios durante a execucao.
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Expostas as possiveis solucdes, investiga-se a que melhor atenderia a demanda considerando a situacao
fatica desta instituicdo:

Solugdo 01: Esta alternativa ndo se mostra adequada, pois contempla apenas intervencdes pontuais e
superficiais, insuficientes para atender as necessidades funcionais do novo plenario de tamanho reduzido
e da sala especifica do Legislativo. A auséncia de readequac¢ao mais consistente compromete o conforto,
a acessibilidade, a acustica e a funcionalidade dos ambientes, além de nao garantir plena conformidade
com as normas técnicas e de segurancga aplicdveis. Sua adocdo tenderia a gerar a necessidade de novas
intervencdes em curto prazo, com prejuizo a eficiéncia administrativa e ao adequado uso dos recursos
publicos.

Solugdo 02: Essa solucdo, embora tecnicamente possivel, ndo se mostra adequada nem vantajosa sob os
aspectos econdmico, operacional e social. A construcdo de uma nova sede exigiria alto investimento
financeiro, incompativel com o orcamento publico destinado a manutencdo do Poder Legislativo
municipal, além de demandar aprovacdo de novos projetos arquitetdnicos e complementares, licencas
ambientais, autorizagdes urbanisticas e outros tramites administrativos complexos e demorados.

Além disso, a execugdo de uma obra dessa magnitude resultaria em paralisacdo parcial ou total das
atividades legislativas, uma vez que seria necessario transferir provisoriamente todo o funcionamento da
Camara para outro imdvel, gerando custos adicionais com aluguel, transporte e adaptacdo de estrutura
temporaria.

Outro ponto negativo refere-se ao impacto urbano e social: a demolicdo do prédio atual acarretaria
grande volume de entulho e residuos da construcdo civil, exigindo descarte adequado e aumentando o
impacto ambiental. Soma-se a isso ao risco de descaracterizacdo do entorno urbano, especialmente se o
edificio estiver localizado em area central ou histdrica da cidade.

Por fim, deve-se destacar a perda irreversivel do valor histérico, arquitetonico e simbdlico da atual sede
da Camara Municipal, que compde o patrimonio cultural e institucional de Curvelo. Assim, a construgao
de um novo prédio ndo se revela uma solucdo racional ou proporcional as necessidades existentes.

Solugdo 03: A vista das limitacdes e riscos das alternativas anteriores, conclui-se que essa alternativa se
apresenta como a solugdo mais equilibrada, racional e eficiente para atender as demandas estruturais da
Camara Municipal de Curvelo. A solugdo permite o melhor aproveitamento dos espacgos ja existentes,
viabilizando a implantacdo de um plendrio de tamanho reduzido e de uma sala especifica do Legislativo
aptos a atender reunides, eventos institucionais e atividades legislativas, com eficiéncia e racionalidade
no uso dos recursos publicos.

Sob o aspecto econ6mico e administrativo, trata-se de uma solugdo plenamente compativel com a
realidade orcamentdria municipal, evitando os altos custos e prazos de uma nova construcdo. A
intervencao planejada garante o melhor aproveitamento dos recursos publicos, em conformidade com os
principios da economicidade e da eficiéncia previstos na Lei n? 14.133/2021.

5 — REQUISITOS DA CONTRATACAO

Inicialmente, registra-se que a reforma deverd ser executada por empresa ramo do objeto, com
capacidade técnica e financeira, em conformidade com a legislagao vigente e seguindo as especificagdes
do termo de referéncia e do projeto executivo a serem disponibilizados como anexo ao edital. A compra
de todos os materiais e equipamentos quantificados na planilha orcamentdria devera ser feita pela
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empresa, os quais deverdo ser novos, de primeiro uso, bem como a contratacdo da mao de obra
qualificada.

Da Indicagdo de Marcas ou Modelos:

N3ao se aplica.

Da Vedagao de Utilizagdo de Marca ou Modelo:

N3ao se aplica.

Da Exigéncia de Carta de Solidariedade:

Nao serd exigida a apresentacao de carta de solidariedade na pretensa contratacao

Da Exigéncia de Prova de Conceito:

Nao serd exigida a apresentacao de prova de conceito para a pretensa contratacdo.

Da Garantia da Proposta:

N3o haverd exigéncia de garantia de proposta, conforme art. 58 da Lei n.2 14.133/2021, a fim de se
ampliar a competitividade, reduzir custos e burocracia para os licitantes a para a Administracado.

Da Garantia da Contratacao:

Conforme permissdo do art. 98 da Lei n.2 14.133/2021 e buscando proporcionar maior seguranca para a
CMC em caso de eventual descumprimento ou interrup¢do/suspensdo da execucdo contratual, bem como
proporcionar a contratacdao de empresas com maior solidez no mercado, tendo em vista a natureza do
objeto a ser contratado, serd exigida garantia de execuc¢do contratual, no percentual de 5% (percentual
comumente adotado pela Administracdo Publica em suas contratagdes) do valor inicial do contrato, em
conformidade com a previsdo dos artigos 96 a 102 da Lei n.2 14.133/2021, devendo o termo de referéncia
e/ou a minuta de contrato dispor da forma e das regras de sua apresentagdo.

A garantia prestada deverd abranger todo o prazo de vigéncia da contratacao e, também, o periodo de 60
(sessenta) dias apds o seu término, quando serd liberada ou restituida, nos termos da lei e em observancia
as demais disposi¢des contratuais.

A garantia deverd cobrir o inadimplemento das obriga¢des contratuais, obriga¢Ges trabalhistas,
previdenciarias, indenizagdes a CMC e as multas impostas ao contratado, sem que isso inviabilize a
aplicagdo de multas em valor superior ao da garantia prestada.

Da Vistoria/Visita Técnica:

E altamente recomendével, porém, n3o obrigatdrio, que os interessados em participar do certame
realizem visita técnica ao local onde a obra sera executada.

Em conformidade com o que disp&e o inciso VI do artigo 67 da NLLC, o edital devera exigir a apresentagao
de comprovante de realizacdo de vistoria técnica aos licitantes que optarem por efetud-la ou de
declaracdo de dispensa de vistoria.

Da Subcontratacao:

E vedada a subcontratacio total ou parcial do objeto da contratag3o.

Da participagdo de consorcios:
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Nao serd permitida a participacao de empresas reunidas em consoércio. Tal vedacgao se justifica pelo fato
de que, nas contratacdes de obras de que ndo sejam de alta complexidade ou de grande vulto, como no
presente caso, é bastante comum a participacao individual de varias empresas, as quais, em sua maioria,
apresentam as condicOes necessarias a execucdao da obra pretendida. A auséncia de empresas
constituidas sob a forma de consércio nao trard prejuizos a competitividade do processo de contratacdo,
visto que, de forma geral, a admissdo da participagdo dessas associacGes geralmente se da quando o
objeto a ser contratado envolve questdes de alta complexidade ou de relevante vulto financeiro, em que
empresas isoladamente ndo teriam condi¢cdes de suprir as exigéncias e obrigacGes impostas pela
Administracado.

Assim, tendo em vista que é prerrogativa da CMC, na condicdo de contratante, a escolha da participacdo
ou ndo de consoércios de empresas, conforme se depreende da literalidade do texto da Lein? 14.133/2021,
gue em seu artigo 15 atribui a Administracdo a discricionariedade de admissado de consércios em licitacGes
por ela promovidas, pelos motivos ja expostos, conclui-se que a vedagcdo imposta, para o caso concreto,
é o que melhor atende ao interesse publico, por prestigiar os principios que regem as contrata¢des
publicas, sobretudo os da legalidade, competitividade, isonomia, eficiéncia, economicidade e moralidade.

Da Sustentabilidade:

Observar os principios de sustentabilidade contidos na legislacdo, precipuamente no art. 52 da Lei n.2
14.133/2021, na Lei n.2 12.305/2010 (Politica Nacional de Residuos Sélidos), na Lei Estadual n.2
18.031/2009 (Politica Estadual de Residuos Sdélidos), e demais legislacdes especificas, no que couber,
especialmente:

e utilizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizadveis ou biodegraddveis, e que reduzam a
necessidade de manutengdo, conforme determina o Conselho Nacional de Meio Ambiente
(Conama);

e utilizacdo de madeira de origem comprovada (comprovagdo de que a madeira foi extraida de
forma legal com a respectiva autorizagdo do érgao competente);

e uso de agregados reciclados: material granular proveniente do beneficiamento de residuos da
construgdo civil de natureza mineral (concreto, argamassas, produtos cerdmicos e outros),
designados com classe a que apresenta caracteristicas técnicas adequadas para aplicacdo em
obras de edificagdo (ABNT-NBR 15.116/2004);

e reducdo de residuos, reaproveitamento e destinacdo adequada dos materiais reciclaveis;

e utilizacdo de equipamentos com baixo consumo energético, de dgua e baixa emissdo de ruido;

e observacdo das normas do Inmetro;

e fornecimento e fiscalizagdo do uso de todos os equipamentos de protegdo individual (EPI) para
os seus empregados e equipamentos de protecdo coletiva (EPC) necessarios, de acordo com as
normas da ABNT e Portaria n.2 3.214/78 do Ministério do Trabalho.

6 — ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES E DO PREGO DA CONTRATAGAO

Os quantitativos estimados para a contratacdao decorrem de levantamento técnico detalhado das
necessidades de servigos, materiais, insumos e equipamentos, realizado por profissional legalmente
habilitado, contratado pela Camara Municipal de Curvelo.
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O referido levantamento foi elaborado com base em critérios técnicos e resultou na emissdo da
competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, assegurando a responsabilidade profissional
pelos dados apresentados.

As estimativas encontram-se devidamente detalhadas na memodria de calculo de quantidades e na
planilha orgcamentaria, documentos que integram o projeto executivo, o qual serd anexado ao edital da
licitagdo, garantindo transparéncia, precisdo técnica e seguranca juridica ao procedimento de
contratagao.

VALOR GLOBAL

ITEM DESCRICAO UNID. QUANT.
ESTIMADO

Contratacdo de empresa especializada para a
01 | realizagdo de reforma nas instalagdes da sede Servigo 01 R$ 130.391,98
da Camara Municipal de Curvelo.

Observagéo: Caso o item apresente descrigéo diferente daquela registrada no sistema Catmat/Catser
do Compras.gov, prevalecerd a constante deste termo de referéncia, tendo em vista ndo existir no
referido catdlogo item com a descri¢do exata ao demandado.

7 — JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DO OBJETO

Nos termos do art. 47, inciso |l, da Lei Federal n? 14.133/2021, as licitacdes publicas devem observar,
sempre que tecnicamente vidvel e economicamente vantajoso, o principio do parcelamento do objeto.
Trata-se de um importante instrumento para ampliacdo da competitividade, incentivo a participacao de
micro e pequenas empresas e fomento a eficiéncia nas contratagdes publicas.

O § 12 do referido artigo estabelece, contudo, que a aplicagdo do parcelamento deve considerar diversos
fatores relevantes, entre os quais: a responsabilidade técnica envolvida na execuc¢do do objeto, o custo
global que a Administragao suportaria ao firmar e gerir multiplos contratos simultdneos e, ainda, as
eventuais vantagens decorrentes da economia de escala que podem ser alcangadas com a contrata¢do de
um Unico fornecedor. Deve-se ponderar, também, o dever institucional de ampliar a competitividade e
evitar a concentrag¢dao de mercado indevida.

No caso especifico em analise, a contratacdo sera realizada de forma ndo parcelada, sob o regime de
empreitada por prego global, considerando que a reforma Camara Municipal de Curvelo constitui um
conjunto de servicos tecnicamente interdependentes, cuja execu¢do exige planejamento integrado,
compatibilidade entre sistemas e responsabilidade uUnica pela entrega final. O parcelamento da
contratacdo, seja por especialidade (civil, elétrica, hidrdulica, etc.) ou por etapas fisicas, ndo é
recomendavel, pois acarretaria riscos a qualidade da obra, a compatibilidade entre os servicos, a
responsabilidade técnica e a gestdo contratual.

Além disso, poderia gerar aumento de custos, prorrogacoes indevidas e dificuldades na fiscalizacdo. Dessa
forma, a opgdo pela contrata¢do global garante:

¢ Unicidade de responsabilidade técnica, com emissdo de ART/RRT Unica e clara defini¢do de obrigacdes.
¢ Compatibilidade entre os sistemas e etapas da obra, evitando retrabalho e conflitos de execugao.
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¢ Reducdo de riscos administrativos e juridicos, especialmente quanto a responsabilizacao por falhas ou
atrasos.

¢ Maior eficiéncia na gestao contratual, com cronograma fisico-financeiro unificado e medicdes
integradas.

¢ Reducdo de riscos administrativos e juridicos, especialmente quanto a responsabilizacao por falhas ou
atrasos.

Assim, nota-se que quando a contrata¢do de um Unico fornecedor demonstra ser mais eficiente, seja por
assegurar a padronizagao técnica, a continuidade da execucdo e a obtencdo de economia de escala, seja
por minimizar riscos operacionais e juridicos, o parcelamento torna-se desaconselhavel.

Com uma solugdo completa e coordenada por um Unico prestador, a equipe técnica da CMC podera se
concentrar no acompanhamento estratégico da execugdo contratual, sem a necessidade de intermediar
etapas ou administrar multiplos contratos. Isso otimiza o uso de recursos humanos e contribui para a
entrega mais rapida e organizada do servico.

Dessa forma, o empreendimento deverd ser de forma global, pois, o ndo parcelamento da solucdo visa
garantir a coordenacdo dos trabalhos e a perfeita compatibilidade de todas as pecas técnicas que compde
o objeto, minimizando os riscos de conflitos entre os diferentes elementos dos projetos e/ou de atrasos
na sua execucdo decorrentes de ajustes e correcdes necessarias nas pecas técnicas.

8 - DEMONSTRAGAO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A contratacdo proposta tem por finalidade executar reforma nas instalagdes da sede da Camara Municipal
de Curvelo, com o objetivo de garantir melhores condi¢des de uso, seguranga, funcionalidade e conforto
aos servidores, vereadores e a populacdo que frequenta o prédio.

A realizagdo desses servicos de reforma e adequacgdo busca proporcionar condi¢des mais adequadas e
eficientes para o desenvolvimento das atividades legislativas, administrativas e institucionais, garantindo
a integridade fisica dos usuarios e o pleno funcionamento das rotinas da Casa Legislativa. Ambientes
devidamente organizados, funcionais e compativeis com as demandas atuais contribuem diretamente
para a melhoria da produtividade, da organizacdo administrativa e da qualidade do atendimento ao
publico, além de favorecerem a realizagdo de reunibes, eventos institucionais e demais atividades
inerentes ao Poder Legislativo Municipal.

Ressalta-se, ainda, que a adequagdo dos espacgos internos permitirda melhor aproveitamento do imével
publico existente, promovendo racionalizagdo do uso das areas disponiveis e alinhamento as normas
técnicas aplicaveis, especialmente no que se refere a seguranca, acessibilidade, conforto ambiental e
funcionalidade. Tais melhorias refletem positivamente na imagem institucional do Legislativo Curvelano,
que recebe diariamente servidores, autoridades e municipes, reforcando seu papel como espaco de
representacdo democratica e de atendimento a comunidade.

Portanto, a contratacdo de empresa especializada para a execugdo dos servicos de engenharia de reforma
e adequacdo mostra-se imprescindivel para assegurar o adequado funcionamento da estrutura fisica da
Camara Municipal de Curvelo, garantindo a observancia dos principios da eficiéncia, economicidade,
planejamento e continuidade do servico publico, conforme previsto na Lei n? 14.133/2021, além de
atender de forma responsdvel e transparente ao interesse publico.
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9 — PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

Apds a entrega dos projetos e documentos técnicos pertinentes, ja contratados, a Camara devera
providenciar:

I. a elaboracdo do termo de referéncia, contendo todos os elementos necessarios para a
contratagao;

II. aatualizacdo do mapa de riscos;

lll. a elaboracdo do projeto executivo, mediante a concatenacdo da documentacdo técnica
contratada (projetos, memorial, planilha orcamentaria, cronograma, etc); e

IV. aelaboragao do edital da licitagdo.

Antes da efetivacao da contratagdo da obra, a CMC devera identificar e designar servidores para atuar na
gestdo e fiscalizacdo do contrato, promovendo a devida capacitagdo para exercer tais fun¢Ges, caso
necessario. Cabe mencionar que a empresa contratada para elaborar os projetos serd a mesma a
assessorar o(s) gestor(es) e fiscal(is) da futura contratagado.

10 — CONTRATAGOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES
Foi identificada a seguinte contratacdo correlata e/ou interdependente:

e Contrato Administrativo n.2 13/2025: Contratacdo de pessoa fisica ou juridica especializada em
engenharia/arquitetura para a prestacdo de servicos técnicos, visando o desenvolvimento de
projetos de reforma e ampliagdo da sede da Camara Municipal de Curvelo e ao assessoramento
a gestdo e fiscalizagdo da obra a ser executada.

11 - IMPACTOS AMBIENTAIS

A obra de reforma da Camara Municipal de Curvelo é classificada como de baixo impacto ambiental, por
se tratar de intervengcdo em area ja urbanizada e edificada, sem supressdo de vegetacdo nativa ou
alteracao significativa do uso do solo.

Ainda assim, durante a fase de execucdo, poderdo ocorrer impactos temporarios que exigem medidas de
controle e mitiga¢do. Os principais impactos previstos sao:

1. Geragdo de residuos sélidos
¢ Entulho proveniente de demoli¢des, cortes e sobras de materiais.

¢ Medida mitigadora: destinagdo adequada conforme legislagdo local, com transporte para area
licenciada e reaproveitamento sempre que possivel.

2. Emissao de ruidos e poeira
¢ Provenientes de equipamentos, corte de materiais e movimentagao de terra.

* Medida mitigadora: uso de barreiras fisicas, controle de horarios de trabalho e umidificacdo do
solo.

3. Consumo de recursos naturais

e Agua, energia elétrica e materiais de construcio.
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¢ Medida mitigadora: uso racional dos recursos, preferéncia por materiais certificados e com
menor impacto ambiental.

4. Transito e logistica
¢ Aumento temporario de circula¢do de veiculos e maquinas no entorno da obra.

* Medida mitigadora: planejamento logistico, sinalizacdo adequada e comunica¢do com a
comunidade.

5. Risco de contaminacdo do solo e dgua
* Por armazenamento inadequado de tintas, solventes e residuos.

e Medida mitigadora: armazenamento seguro, uso de bacias de contencdo e controle de
derramamentos.
Deverao, ainda, serem observadas as normas de protegao ambiental, no que couber, além dos principios
de sustentabilidade contidos na legislacdo, precipuamente no art. 52 da Lei n.2 14.133/2021, na Lei n.2
12.305/2010 (Politica Nacional de Residuos Sélidos), na Lei Estadual n.2 18.031/2009 (Politica Estadual de
Residuos Sélidos), e demais legislagdes especificas, no que couber, cabendo a CMC fiscalizar o seu
cumprimento.

12 - VIABILIDADE DA CONTRATAGAO

Apds a analise detalhada desenvolvida neste instrumento de planejamento, ndo foram identificados
manifestos impedimentos a instauragdo do processo de contratagdo. Em vista disso, concluo e declaro
vidvel a contratagao, sob os aspectos abordados no presente estudo.

Curvelo/MG, 24 de janeiro de 2026.

André Lima Hipdlito de Souza
Chefe do setor administrativo
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ANEXO Il - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

A Camara Municipal de Curvelo

PROCESSO LICITATORIO N.2 18/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N.2 01/2026

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para a execucdo de obra de reforma e adequacdo das
instalacGes da sede da Camara Municipal de Curvelo.

Razao Social da Licitante:

CNPJ:

Inscri¢do Estadual/Municipal:

Endereco:

E-mail:

Telefone:

Representante:

Qualificagao:

ITEM DESCRICAO UNID. QUANT. VALOR GLOBAL
Obra de reforma e adequagdo das
01 | instalagdes da sede da Camara Municipal | Servico/Obra 01
de Curvelo.
Valor Global: RS ( )
Validade desta proposta: [no minimo 60 (sessenta) dias contados a partir da presente data (data

de apresentacdo da proposta)].

Condicdes e prazo de fornecimento/execucdo: Conforme Edital.

CondigGes de pagamento: Conforme Edital.

CondigGes de garantia, obriga¢des e demais exigéncias: Conforme Edital.

DECLARO que nos pregos propostos encontram-se incluidas todas as despesas como: impostos,
fretes, encargos sociais, previdenciarios, tributarios, fiscais ou quaisquer outras despesas incidentes
sobre os produtos/servigos licitados, bem como compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convencgbes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta

vigentes na data de entrega desta proposta.
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DECLARO, ainda, estar de acordo com todos os termos do edital, do termo de referéncia, projeto

executivo e demais anexos.

(Local) , __de agosto de 2026.

[Nome e assinatura do representante legal/procurador]

Rua Guimardes Rosa, 680. Bela Vista - Curvelo/MG - Cep 35796-180 87

(38) 3721.2955 1 (38) 3721.2524 - camara@cmcurvelo.mg.gov.br
www.cmcurvelo.mg.gov.br



Processo Licitatério n.2 18/2026 Camarq| g
Concorréncia Eletrénica n.2 01/2026 M s I |
Obra de reforma e adequacao predial UnIClpO *

| Curvelo

ANEXO Il - MODELO DE DECLARAGAO DE DISPENSA DE VISTORIA

A Camara Municipal de Curvelo

PROCESSO LICITATORIO N.2 18/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N.2 01/2026

A (A) (razdo social) , inscrita no CNPJ , sediada na (endere¢o
completo) , por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a)
, (representante legal/procurador(a]) , DECLARA, sob as penas da Lei,

ter pleno conhecimento dos servigos a serem executados, conforme descrito no edital e anexos do
processo licitatério em epigrafe, dispensando a necessidade da vistoria “in loco” prevista no referido
instrumento convocatdrio, responsabilizando-se pela dispensa e por situagdes consectdrias. Declara,
ainda, que lhe foi concedido acesso as dependéncias da Camara Municipal de Curvelo, mediante cldusula
expressa no edital, optando por dispensar tal prerrogativa por ter conhecimento suficiente para a

prestagdo dos servicos com as informagdes constantes do ato convocatério.

(Local) : de de 2026.

[Nome e assinatura do representante legal]
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAGAO DE INDICAGAO DE RESPONSAVEL TECNICO

A Camara Municipal de Curvelo

PROCESSO LICITATORIO N.2 18/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N.2 01/2026

(A) (razdo social) , inscrita no CNPJ , sediada na (endereco completo)

, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) ,

(representante legal/procurador[a]) , DECLARA, sob as penas da Lei e por ocasido de sua
participagdo na presente licitagdo, que ofs) profissional(is) abaixo relacionado(s), devidamente
registrado(s) no conselho profissional competente, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica
por execugdo de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes, em conformidade com as exigéncias do

edital, atuara(do) como responsavel(is) técnico(s) na execugdo do objeto, caso venha a ser contratada:

Nome:

Qualificagao:

Assinatura:

(Local) , de de 2026.

[Nome e assinatura do representante legal/procurador]
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAGAO CONJUNTA

A Camara Municipal de Curvelo
PROCESSO LICITATORIO N.2 18/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N.2 01/2026

O(A) (nome/razdo social) , inscrito(a) no CNPJ/CPF ,
sediada/residente na (endereco completo) , por intermédio de seu
representante legal, o(a) Sr.(a) , (socio proprietdrio/procurador) ,
portador(a) da Carteira de Identidade n.2 e do CPF n.¢? , ha qualidade de

proponente do processo licitatério acima especificado e, sob as penas da lei:

Declara, sob as penas da Lei, que ndo estd sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 42 do art. 32 da
Lei Complementar n.2 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos
arts. 42 a 49 da citada lei, cumprindo os requisitos legais para qualificacdo como:

( ) Microempresa - ME ou ( ) Empresa de Pequeno Porte - EPP, definida nos incisos | e Il do
art. 32 da Lei Complementar n.2 123/2006;

( ) Sociedade cooperativa equiparada a ME/EPP, que cumpra os requisitos estabelecidos no
artigo 16 da Lei n.2 14.133/2021, tendo auferido, no ano-calendario anterior, receita bruta
correspondente aos limites definidos no inciso Il do art. 3° da Lei Complementar n.2 123/2006,
ela incluidos os atos cooperados e ndo cooperados;

() Declara que no atual ano-calendario ainda ndo celebrou contratos com a Administragdo Publica
cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como
ME/EPP.

( ) Declara, sob as penas da lei, que esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus
anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no nesse
instrumento e que as declara¢des informadas sdo veridicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei n.2
14.133/2021;

( ) Declara, sob as penas da lei, que sua proposta comercial compreende a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas,
nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas
vigentes na data de abertura da sessdo desta licitacdo;

( ) Declara, sob as penas da lei, para fins do inciso XXXIII do artigo 72 da Constituicdo Federal, com
redacdo dada pela Emenda Constitucional, n.2 20/98, que ndo emprega menores de 18 anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

( ) Declara cumprir as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas, caso esteja sujeita(o) a tal obrigacdo
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ANEXO VI - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N.2 __/2026

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO,
CONFORME ESPECIFICADO NESTE
INSTRUMENTO, QUE ENTRE SI CELEBRAM A
CAMARA MUNICIPAL DE CURVELO E A
EMPRESA

A CAMARA MUNICIPAL DE CURVELO, pessoa juridica de direito publico interno, CNPJ n.2
20.207.783/0001-96, localizada na Rua Guimardes Rosa, 680, Bela Vista, Curvelo/MG, Cep 35796-180,

neste instrumento representada por , doravante denominada CONTRATANTE, CMC ou
Administracdo; e a empresa , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ n.¢

, com sede na , heste ato representada por seu(sua) representante legal,
o(a) senhor(a) , doravante denominada CONTRATADO, celebram o presente contrato

mediante as cldusulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DOS PRESSUPOSTOS JURIDICO-ADMINISTRATIVOS

1.1 — O presente contrato decorre do Processo Licitatério n.2 _ /2026 — Concorréncia Eletrénica n.2
__ /2026, tendo este, fulcro na Lei n.2 14.133/2021.

1.2 — O regime juridico deste contrato administrativo é instituido pela Lei n.2 14.133/2021, aplicando-
se também as normas da Portaria n.2 732/2023.

1.3 — O presente contrato vincula-se, independentemente de transcricdo, ao edital da licitacdo, ao
termo de referéncia, ao projeto executivo bem como a proposta comercial do CONTRATADO.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1 -0 objeto do presente contrato é “Contratagao de empresa especializada para a execugao de obra
de reforma e adequacgdo das instalagoes da sede da Camara Municipal de Curvelo”.

CLAUSULA TERCEIRA — DO PREGO E DESCRIGAO DOS ITENS

3.1 - O presente contrato tem o valor global de RS __ ), conforme discriminado:
ITEM DESCRICAO UNID. QUANT. VALOR GLOBAL
Obra de reforma e adequacdo das Servi
) - . - ervigo
01 | instalacdes da sede da CAmara Municipal de (Obra) 01

Curvelo.

CLAUSULA QUARTA — DO MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO

4.1 — A execucdo do objeto dar-se-a sob a forma de execugdo indireta, empreitada por preco global,
recaindo sobre o CONTRATADO a responsabilidade pelo servigo prestado.
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4.2 — A mao de obra, os recursos, materiais, insumos, equipamentos, ferramentas e maquindrio a serem
utilizados na execugdo do objeto contratado, bem como a responsabilidade com seguros, transporte,
encargos sociais, taxas, impostos, custos diretos e indiretos sdo de responsabilidade do CONTRATADO e
seus custos, deverao estar compreendidos no preco ofertado.

4.3 — Apbs a assinatura do contrato, a CONTRATANTE emitira a Ordem de Servico/Autorizacdo de
Fornecimento (NAF) para que o CONTRATADO proceda a mobilizacdo necessaria e inicio efetivo da
reforma.

4.3.1 — O CONTRATADO deverd iniciar a execugdo do objeto em até 15 (quinze) dias corridos, contados da
data de recebimento da Ordem de Servico.

4.3.1.1 — No prazo previsto no subitem anterior, o CONTRATADO devera apresentar a CMC a seguinte
documentacgao:

I. relacdo dos empregados que participardo da execucdo da obra, com nome completo, cargo ou
funcdo, nimero de RG e inscricdo no CPF;

Il. Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT);

4.4 — O CONTRATADO devera executar a reforma em conformidade com as especificagdes técnicas de mao
de obra e materiais constantes do memorial descritivo, planilhas orcamentarias, cronograma fisico-
financeiro, projetos, desenhos e demais documentos técnicos constantes do projeto executivo, nas
guantidades e nos prazos determinados.

4.5 — Os trabalhos serdo realizados no periodo de funcionamento da CMC, qual seja, das 7 as 18 horas,
nos dias Uteis da semana. O CONTRATADO devera levar em consideracdo, na execugao dos servigos, que
os ambientes da CMC estardo ocupados, dessa forma os servicos deverdo causar o menor impacto
possivel, principalmente quanto a geracdo de materiais particulados e odores, ruidos e vibrages que
possam incomodar as atividades normais desenvolvidas na edificacdo.

4.5.1 — Excepcionalmente e mediante prévio planejamento, a fim de minimizar impactos, a CMC poderd
interromper seu expediente para viabilizar e agilizar a execugao dos servigos.

4.6 — A execugdo da reforma sera gerenciada pelo CONTRATADO, que fara o acompanhamento didrio da
qualidade dos servigos com vistas a efetuar eventuais ajustes e corre¢des. Quaisquer problemas que
comprometam o bom andamento dos servigos deverdo ser imediatamente comunicados a CMC.

4.6.1 — Os servicos deverao ser executados dentro das normas de seguranga do trabalho, previstas na
legislacdo vigente, com os devidos equipamentos de seguranca e de acordo com as normas da ABNT
correspondentes ao escopo dos servigos.

4.7 — O CONTRATADO devera realizar a inscricdo da obra de reforma no Cadastro Nacional de Obras —CNO

em até 30 (trinta) dias, contados da data do inicio da obra, conforme previsto na Instru¢do Normativa RFB
2.061, de 20 de dezembro de 2021.

4.8 — O prazo previsto para a execucdo da reforma é de 3 (trés) meses, conforme previsto no cronograma
de execucao.

4.9 — Em carater excepcional, os prazos estipulados nos subitens anteriores poderdo ser prorrogados
mediante solicitagcdo formal e justificativa circunstanciada aceita pela CONTRATANTE, exceto em relagdo a
inscricdo da obra no CNO, cujo prazo nao poderd ser prorrogado.
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4.10 — Mediante solicitacdo formal, devidamente justificada, o CONTRATADO podera substituir o(s)
profissional(is) responsdvel pela execucdo do servico, desde que ofs) substituto(s) apresente(m) a
qualificacdo e demais exigéncias de habilitacdo constantes deste termo de referéncia.

4.10.1 — Caso ocorra substituicdo do(s) profissional(is), o CONTRATADO devera apresentar a CMC em até
10 (dez) dias a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT) e/ou Termo de Responsabilidade Técnica (TRT), conforme o caso referente ao(s) profissional(is)
substituto(s).

4.11 — O CONTRATADO devera prover equipamentos de protecdo individual (EPI) e equipamentos de
protecdo coletiva (EPC), conforme NR-06 e NR-18 da Portaria n? 3.214/78 do Ministério do Trabalho,
mantendo-os em perfeito estado de conservacao e uso.

4.12 — Por tratar-se de reforma e adequacdo, poderdo ocorrer ajustes e adequacdes em campo, desde que
devidamente autorizados pelo responsdvel técnico e pela fiscalizagdo, com registro formal em diario de
obra ou documento equivalente.

CLAUSULA QUINTA - DA SUBCONTRATAGAO

5.1-E vedada a subcontratacio total ou da parcela principal do objeto da contratacdo, a qual corresponde
aos servicos de alvenaria, por constituirem a atividade predominante e essencial para a execucao da obra.

5.2 — Eventuais servigcos acessorios e complementares poderdo ser objeto de subcontratacao, desde que
observadas as disposicdes da Lei n? 14.133/2021, as condi¢bes estabelecidas neste edital e no termo de
contrato, permanecendo o CONTRATADO integralmente responsavel pela execucdao do objeto perante a
Administragdo.

5.3 — A autorizagdo de subcontratacdo estara condicionada ao exame e aprovacdo, pela CMC, da
documentagdo do pretendente subcontratado, que comprove sua regularidade fiscal, social e trabalhista,
bem como a qualificagdo técnica, caso a subcontratacdo incida sobre parcela do objeto para a qual se
exigiu comprovagdo de capacidade técnico-operacional e/ou técnico-profissional, conforme indicado no
edital, que devera ser apresentada com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias Uteis da data prevista para
inicio dos trabalhos.

5.4 — E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente da CMC ou com agente publico que desempenhe fung¢do na licitagdo ou atue na fiscaliza¢do
ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral,
ou por afinidade, até o terceiro grau, conforme art. 122, §3¢, da Lei Federal n.2 14.133/2021.

5.5 — Ao CONTRATADO cabera a responsabilidade total pela execucdo das obras e servicos, sendo vedada
a transferéncia ou cessdo das obrigacGes constantes do contrato.

5.5.1 — Igual responsabilidade também cabera ao CONTRATADO pelos servicos executados por terceiros
sob sua administragao, ndo havendo, desta forma, qualquer vinculo contratual entre a CMC e eventuais
subcontratados.

5.6 — As notas fiscais emitidas por eventuais subcontratadas deverdao sempre ter como tomador o
licitante CONTRATADO, ficando expressamente vedada a emissdo diretamente contra a CMC.

CLAUSULA SEXTA — DAS CONDICOES DE PAGAMENTO
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6.1 — A cada etapa da obra, conforme previsto no cronograma fisico-financeiro, o CONTRATADO emitird
boletim para fins de medicdo dos servicos executados e dos materiais utilizados, submetendo-o a
apreciacdo da fiscalizacdo designada pela CMC, que, apds andlise e aprovagao, emitird relatério e
autorizard a emissdo das notas fiscais no exato valor da medicao realizada.

6.1.1 — As medi¢cdes deverdo conter somente o0s servicos e materiais efetivamente
executados/empregados, vedado considerar materiais estocados no local para utilizacdo futura.

6.2 — Os pagamentos serdo realizados mensalmente, no més subsequente ao da execugdo, conforme
medicdo da efetiva prestacao dos servicos, em conformidade com o cronograma fisico-financeiro, em
até 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data do atesto na nota fiscal pelo fiscal do contrato,
observada a ordem de pagamento prevista no art. 141 da Lei n.2 14.133, de 2021.

6.3 — As notas fiscais serdo emitidas pelo CONTRATADO em inteira conformidade com as exigéncias
legais e contratuais, especialmente as de natureza fiscal, com destaque, quando exigiveis, das retencées
tributarias e/ou previdenciarias.

6.3.1 — A nota fiscal devera ter como tomador a Cadmara Municipal de Curvelo, conforme dados da
Ordem de Servico/Nota de Autorizacdo de Fornecimento - NAF, constando, de forma destacada, os
valores referentes a mao de obra e aos materiais, conforme planilha de servicos e materiais.

6.3.2 — Verificado erro na nota fiscal, o CONTRATADO sera notificado para sanar a incorre¢cdo ou
apresentar justificativa legal, sendo que nas hipéteses em que houver apresentacdo de nova nota fiscal
ou correc¢do de nota ja emitida, ou, ainda, de documentos equivalentes necessdrios ao processamento
da liquidacdo e do pagamento, o prazo previsto sera interrompido, realocando-se o fornecedor no final
da respectiva lista de ordem cronolégica para pagamento com reinicio da contagem do prazo.

6.3.3 — O CONTRATADO devera constar, de forma destacada, na nota fiscal os valores referentes a
incidéncia de INSS e ISS sobre a prestacdo dos servicos, se for o caso, sendo estas despesas de sua
responsabilidade, devendo observar o disposto na Lei Complementar Municipal n.2 118/2017 e suas
alteragdes, que trata de ISSQN, no que se refere a retengdes e recolhimentos tributdrios.

6.3.4 — Para emissdo da nota fiscal deverao ser observadas as disposi¢des do Decreto Municipal n.2 5.507,

de 07 de agosto de 2023 que trata sobre a retencdo de Imposto de Renda (IR) nos pagamentos efetuados

pelos 6rgaos da Administracdo Publica Direta do Municipio de Curvelo.

6.3.4.1 — A retencdo do IR devera ser discriminada no corpo do documento fiscal observados os
percentuais estabelecidos no Anexo | da Instrugdo Normativa RFB n.2 1.234/2012.

6.3.4.2 — N3o se sujeitam a retencdo de IR, prevista no Decreto Municipal n.2 5.507/2023, os pagamentos
a serem efetuados pela CMC as pessoas juridicas optantes pelo Simples Nacional, de que trata o art. 12
da Lei Complementar n.2 123/2006, em relacdo as suas receitas proprias, além das pessoas juridicas
amparadas por iseng¢ao, imunidade, ndo incidéncia ou aliquota zero de IR, conforme o artigo 42 da
Instrucdo Normativa RFB n.2 1.234/2012.

6.3.4.3 — Na hipdtese de nao retengao, conforme o subitem anterior, o CONTRATADO devera informar na
nota fiscal a condigdo e o respectivo embasamento legal, sob pena de, se ndo o fizer, sujeitar-se a retengao
do IR no percentual total correspondente a natureza do bem ou servico, conforme previsto na Portaria n.2
12.378/2023 do Municipio de Curvelo.

6.3.5 — Nas notas fiscais deverao, obrigatoriamente, constar os nimeros do contrato e do empenho a que
o pagamento se refere, o nome e o cddigo da instituicdo bancdria, o nimero da agéncia, o numero da
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conta e, se for o caso, outras informacdes complementares referentes aos dados bancdrios do
CONTRATADO para fins de pagamento.

6.3.6 — Na impossibilidade de constar os dados bancarios no corpo da nota fiscal, o CONTRATADO devera
informa-los em documento a parte.

6.4 — As notas fiscais deverdo ser encaminhadas por correio eletronico ou entregues a fiscalizacdo da CMC,
situada na Rua Guimaraes Rosa, 680, Bela Vista, Curvelo/MG, acompanhadas dos seguintes documentos:

I. Boletim de Medicdo da respectiva etapa a ser paga;
II. Guias de recolhimento de INSS e FGTS, referentes ao més de realizacdo dos servigos, dos
empregados envolvidos na execu¢do do contrato;

lll. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante apresentacao
de Certidao Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, emitida
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,
vigente na data de apresentacao;

IV. Prova de regularidade com FGTS, vigente na data de apresentacao;

V. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho (CNDT), vigente na
data de apresentacao;

VI. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da Jurisdi¢do fiscal do CONTRATADO, vigente
na data de apresentacao;

VII. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da Jurisdi¢do fiscal do CONTRATADO, vigente
na data de apresentacao.

6.5 — O pagamento referente a ultima medicdo sé poderd ser realizado se forem apresentados, além dos
documentos elencados no subitem anterior:

I. o comprovante de baixa da obra no CNO;

Il. o certificado(s) de garantia do(s) equipamento(s) instalado(s);

Ill. o Diario de Obra;

IV. o Termo de Recebimento Definitivo, consoante as exigéncias que dispGem o termo de referéncia.
6.6 — As cobrancas relativas a servicos extraordindrios, em decorréncia de acréscimos, reducées ou

modificagdes do projeto, serdo efetuadas mediante notas fiscais suplementares, apresentadas na forma
disciplinada pela presente clausula.

6.7 — Nos casos de eventuais atrasos de pagamento ndo justificados, provocados exclusivamente pela
CMC, o valor devido devera ser acrescido de atualizagdo financeira e sua apuragao se fara desde a data de
seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados tendo por
base o indice oficial INPC do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE, mediante aplica¢do da
seguinte formula:

EM =1x N x VP, onde:

EM = Encargos moratdrios devidos;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento (vencimento) e a do efetivo
pagamento;

Rua Guimardes Rosa, 680. Bela Vista - Curvelo/MG - Cep 35796-180 %6

(38) 3721.2955 1 (38) 3721.2524 - camara@cmcurvelo.mg.gov.br
www.cmcurvelo.mg.gov.br



Processo Licitatério n.2 18/2026 C('j Marqga| e
Concorréncia Eletrénica n.2 01/2026 s I @
Obra de reforma e adequacao predial MU NICI pOl *

| Curvelo

| = indice de compensacdo financeira, assim apurado: | = (TX / 100) / 30,
sendo TX = Percentual da taxa de juros de mora mensal definida no edital ou contrato;

VP = Valor da prestacao em atraso.

6.8 — Nenhum outro pagamento sera devido pela CMC ao CONTRATADO, seja a que titulo for, nem direta,
nem indiretamente, sendo certo que o CONTRATADO é a Unica responsavel pelo cumprimento de todas
as obrigacoes legais e regulamentares que se produzirem na execucdo do ajuste.

CLAUSULA SETIMA — DA ADEQUAGCAO ORCAMENTARIA

7.1 Os créditos pelos quais correrdo as despesas serdo classificados na seguinte rubrica orcamentaria,
devidamente aprovada: 01.01.01.01.031.0001.1052.4.4.90.51.01.1.500.000.0000-2.

CLAUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DA OBRA

8.1 — Concluida a execuc¢do da reforma, estando em condi¢Bes de ser recebida, o CONTRATADO devera
comunicar, por escrito, a CMC, no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, a fim de que seja realizada vistoria para
fins de recebimento provisdrio.

8.1.1 — A emissdao da comunicacdo acima referida fora do prazo caracterizard atraso, sujeitando-se o
CONTRATADO as penalidades cabiveis previstas.

8.2 — O RECEBIMENTO PROVISORIO sé podera ocorrer se satisfeitas as seguintes condi¢des:

8.2.1 — Apds o comunicado de que trata o subitem 8.1, a fiscalizacdo realizard vistoria das obras a fim de
executar todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigcos envolvidos na reforma.
Sendo constatada a condigdo de conclusdo do objeto, em até 10 (dez) dias contados a partir do
recebimento do comunicado de conclusao, a fiscalizagao emitird o Termo de Recebimento Provisdrio, que
deverd ser circunstanciado e assinado por ambas as partes, lavrado em trés vias, devendo uma ser
entregue ao CONTRATADO e as demais ficando em posse da CMC.

8.2.2 — Sendo lavrado o Termo de Recebimento Provisorio sem a constatacdo de pendéncias, incorrecées
ou defeitos, no prazo nao superior a 30 (trinta) dias, a CMC devera proceder ao recebimento definitivo da
reforma.

8.2.3 — Em caso de constatagdao da nao finalizacdo dos servicos e da existéncia de parcelas ainda ndo

executadas, mediante relatdrio circunstanciado da fiscalizacdo, ndo serd reconhecido efeito a
comunicagao referida no subitem 8.1, o que implicard a ndo emissao do Termo de Recebimento Provisério
e a caracterizagao de atraso caso ultrapassado o prazo de execugao.

8.2.4 — Se porventura, durante a vistoria para o recebimento provisorio, a fiscalizagdo constatar que os
servicos foram de fato concluidos, porém com algum defeito ou incorrecdo, fara constar no Termo de
Recebimento Provisério lista de pendéncias, concedendo-se prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data
da emissdo do termo, para que o CONTRATADO, as suas expensas, repare, corrija, remove, reconstrua ou
substitua, conforme o caso, no total ou em parte, o objeto do contrato, com vistas ao atendimento das
exigéncias efetuadas.

8.2.4.1 - Concluidos os trabalhos relativos as pendéncias listadas, o CONTRATADO emitird, dentro do prazo
de 5 (cinco) dias Uteis, por escrito, comunicado a fiscaliza¢do, indicando os procedimentos adotados para
saneamento das pendéncias apontadas, solicitando a realiza¢do de nova vistoria.
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8.2.4.2 — Constatada a conclusdo das pendéncias na nova vistoria, a fiscalizacdo emitird comunicado
interno, em até 5 (cinco) dias Uteis da comunicacdo do CONTRATADO, para que sejam efetuadas as
providéncias com vistas ao recebimento definitivo.

8.2.4.3 —Se porventura, durante a nova vistoria, verificar-se que as pendéncias apontadas pela fiscalizacdo
ndo foram sanadas, caracterizar-se-a atraso a partir daquela data.

8.3 — O RECEBIMENTO DEFINITIVO, se dara nas seguintes condicdes:

8.3.1 — Sanadas as pendéncias, apds nova vistoria, conforme o subitem 8.2.4.2, e apds a verificacdo da
perfeita adequacao do servico aos termos do termo de referéncia e projeto executivo, sera emitido, em
até 10 (dez) dias da comunicacdo do CONTRATADO, ou no prazo previsto no subitem 8.2.2, caso ndo
tenham sido identificadas pendéncias/irregularidades quando da vistoria inicial, o Termo de Recebimento
Definitivo da obra, o qual devera ser circunstanciado e assinado por ambas as partes, no mesmo nimero
de vias que o Termo de Recebimento Provisério.

8.3.2 — O recebimento definitivo estara condicionado, ainda, a:
I.  solucdo de todas as reclamacgdes porventura feitas, quanto a falta de pagamento de operarios, de
fornecedores de materiais, ou de subcontratados; de encargos sociais e tributarios concernentes
a execucgdo do objeto;
Il. entrega dos seguintes documentos:
a) comprovante de inexisténcia de débitos para com o a Seguridade Social e FGTS;
b) comprovante de baixa da obra no CNO;
c) certificado(s) de garantia e demais documentacdo técnica dos equipamentos
instalados/incorporados;
d) Diario de Obra original.
8.4 — Recebida definitivamente a obra, a responsabilidade do CONTRATADO pela qualidade, corre¢do e

seguranca dos servigos subsiste por 5 (cinco) anos, contados da data da assinatura do termo de
recebimento definitivo, conforme Cédigo Civil Brasileiro.

CLAUSULA NONA - DA VIGENCIA

9.1 — O prazo de vigéncia do presente contrato serd de 5 (cinco) meses, contados da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado em conformidade com o previsto no artigo 111 da Lei n.2
14.133/2021.

9.1.1 — Na hipdtese de utilizagdo de assinatura eletronica, considera-se data de assinatura do contrato a
data de aposicdo da ultima assinatura no documento.

CLAUSULA DECIMA - DA GESTAO E FISCALIZAGAO DO CONTRATO

10.1 — O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas
e as normas da Lei n.2 14.133/ 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo
total ou parcial.

10.2 - Serd(do) designado(s) para acompanhar e fiscalizar a execucdo da obra servidor(es) da
CONTRATANTE, o(s) qual(is) devera(ao) realizar as atividades de acompanhamento e de fiscalizacdo de
forma preventiva, rotineira e sistematica, anotando em registro prdprio todas as ocorréncias
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relacionadas com a execu¢do do objeto, determinando o que for necessdrio a regularizacao de falhas
ou defeitos observados, procedendo, no que couber, as a¢des previstas no artigo 24 da Portaria n.2
732/2023.

10.2.1 — O(s) servidor(es) designado(s) para acompanhar e fiscalizar a execucdo da obra contara(do)
com apoio técnico especializado de profissional habilitado, contratado para tal finalidade.

10.3 — A fiscalizagdo por parte da CMC nao exclui nem reduz a responsabilidade do CONTRATADO,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cGes técnicas
ou vicios redibitdrios, e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da Administra¢do ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei n.2 14.133/2021.

10.4 — Apds a assinatura do contrato, a CMC poderd convocar o representante do CONTRATADO para
reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera informacdes acerca das
obriga¢Ges contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do
plano complementar de execu¢do do CONTRATADO, quando houver, do método de afericdo dos
resultados e das san¢des aplicaveis, dentre outros.

10.5 — A fiscalizacdo tera poderes para:

I. sustar os servigos, total ou parcialmente em qualquer tempo, sempre que considerar a medida
necessaria;

Il. recusar qualquer servico ou material, cuja qualidade ndo se revista de atributos compativeis com
as especificacdes técnicas a que se destina. Ocorrendo a rejeicdo de material, o CONTRATADO
devera retird-lo da obra no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidir em sancao.
Quanto aos servicos ndo aceitos pela fiscalizacdo, esses deverdo ser desmanchados e refeitos pelo
CONTRATADO sem 6nus a CMC e sem que caiba direito a dilagao dos prazos parciais previstos no
Cronograma Fisico-Financeiro, bem como do prazo global.

10.6 — O gestor da contratacdo acompanhara a manutencdo das condi¢cGes de habilitacdo do
CONTRATADO, para fins de empenho e pagamento da despesa, e anotara em relatério préprio os
problemas que obstem o fluxo normal do processo.

10.7 — No Diario de Obra serdo anotadas todas as ocorréncias, conclusdes e inicios de etapas, atividades
em execucgado, solicitagdes e informagdes diversas que a critério das partes devam ser objeto de registro.

10.7.1 - O Didrio de Obra devera ter capa resistente, todas as suas paginas serdo numeradas em ordem
sequencial, em 3 (trés) vias, e rubricadas pela fiscalizacao.

10.7.2 — Diariamente serd dada ciéncia do preenchimento do Didrio de Obra a fiscalizagdo da CMC que,
apos efetuar as anotacdes pertinentes, destacara a primeira via de cada pagina, para seu controle e
arquivo. A segunda via serd destacada e arquivada pelo CONTRATADO, ficando a terceira via no préprio
Diario.

10.7.3 — Cabera ao responsavel técnico do CONTRATADO o seu preenchimento diario.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO REAJUSTE E ALTERAGOES

11.1 — Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de 01 (um) ano contado
da data do orcamento estimado, qual seja, 20/07/2026.
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11.2 — Apds o interregno de um ano da data-base indicada no subitem anterior, a pedido do
CONTRATADO, os precos iniciais serdo reajustados, mediante negociacdo entre as partes, tendo por
teto a variagdo do INCC (indice Nacional da Construcdo Civil), exclusivamente para as obrigacdes
iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

11.2.1 — A ndo solicitacdao expressa do CONTRATADO de concessdo do reajuste implicara em rendncia
ou preclusao légica do direito.

11.3 — Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

11.4 - O reajuste de que trata os subitens anteriores ndo caracteriza alteracdao contratual e poderd ser
realizado por simples apostila, nos termos do inciso | do art. 136 da Lei n.2 14.133/2021.

11.5 — Eventuais alteracdes contratuais reger-se-do pela disciplina do art. 124 e seguintes da Lei n.2
14.133/2021.

11.5.1 — Na hipdtese da alteragdo prevista no inciso Il, ‘d’, art. 124 da Lei n.2 14.133/2021, o gestor
devera decidir no prazo de 30 (trinta) dias corridos quanto a solicitagdo do CONTRATADO.

11.6 — O CONTRATADO ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

11.7 — A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia da licitacdo
nao poderd ser reduzida em favor do CONTRATADA, em decorréncia de aditamentos que modifiquem a
planilha orcamentaria.

11.8 — As alteragGes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacdo da consultoria juridica da CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipagdo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizagdo do aditivo deverad ocorrer
no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n.2 14.133, de 2021).

11.9 — Registros que ndo caracterizarem alteragao do contrato poderdo ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n.2 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA DE EXECUCAO E CONDICOES DE MANUTENGAO E
ASSISTENCIA TECNICA

12.1 — O CONTRATADO devera apresentar garantia de execug¢do contratual, no percentual de 5% (cinco
por cento) do valor inicial deste contrato, em conformidade com a previsdo dos artigos 96 a 102 da Lei n.2
14.133/2021, em uma das seguintes modalidades:

I. caucdo em dinheiro, em moeda corrente nacional, por meio de depdsito bancario identificado,
em conta corrente de titularidade da CMC a ser indicada;

II. em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por
seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

lll. seguro-garantia;

IV. fianga bancdria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada a operar no
pais pelo Banco Central do Brasil;
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V. titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

12.1.1 - A garantia, em caso de seguro-garantia ou fianca bancaria, deverd ser acompanhada dos
seguintes documentos:

I.  Comprovacado de que a seguradora emissora da apdlice se encontra regularmente autorizada a
operar pela Superintendéncia de Seguros Privados - Susep, mediante apresentacdo de certiddo
de regularidade ou consulta ao cadastro oficial daquele 6rgdo regulador, na hipdtese de
apresentacdo de seguro-garantia;

Il. Comprovacao de que a instituicdo financeira fiadora esta autorizada a funcionar pelo Banco
Central do Brasil, mediante consulta ao cadastro oficial do Banco Central do Brasil ou outro meio
idoneo de verificacdo, na hipdtese de apresentacdo de fianca bancaria.

12.2 — A garantia prestada deverd abranger todo o prazo de vigéncia do contrato e, também, o periodo de
60 (sessenta) dias apds o seu término, quando serd liberada ou restituida, nos termos da lei e em
observancia as demais disposicdes contratuais.

12.3 — A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurard o pagamento de prejuizos
advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato; de prejuizos diretos causados a Administragdo
decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato; de multas moratdrias e punitivas aplicadas
pela Administracdo ao contratado; e de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza,
nao adimplidas pelo contratado, quando couber.

12.4 — Na hipdtese de majoracao do valor deste contrato, o CONTRATADO fica obrigado a complementar
ou substituir a garantia prestada, de modo que se mantenha a propor¢ao inicial em relagdo ao valor
contratado, no mesmo prazo que lhe foi concedido para apresentacdo da garantia inicial.

12.5 — Se o valor da garantia de execucdo for utilizado para pagamento de qualquer obrigacdo, o
CONTRATADO obriga-se a restabelecer o seu valor integral, de modo que se mantenha a proporgao inicial
em relagdo ao valor contratado, no mesmo prazo que |lhe foi concedido para apresentacdo da garantia
inicial.

12.7 — A devolugdo da garantia ndo exime o CONTRATADO das responsabilidades administrativa, civil e
penal oriundas da execugdo do objeto deste contrato.

12.8 — Além da responsabilidade administrativa e da penal, se for o caso, o CONTRATADO se responsabiliza
civilmente pela execugdo do contrato, obrigando-se a executd-lo em obediéncia as normas juridicas e
técnicas e aos regulamentos pertinentes, além de observar totalmente as disposi¢cdes contidas no edital e
Seus anexos.

12.9 — Se o CONTRATADO, por ato ilicito (artigos. 186 e 187 do Cddigo Civil), causar dano a outrem, fica
obrigado a repara-lo, nos termos dos artigos. 927 e ss., do Cédigo Civil.

12.10 - Durante o prazo irredutivel de 5 (cinco) anos contados da data de recebimento definitivo da
reforma, o CONTRATADO respondera pela solidez e seguranga do objeto contratado, assim em razdo dos
materiais, como do solo, consoante estabelece o artigo 618 do Cédigo Civil.

12.10.1 — Durante o periodo de garantia de que trata este item, sob pena de ser incluida no cadastro de
empresas suspensas de participar em licitacdo, deverd o CONTRATADO atender aos chamados da CMC, no
prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicagdo do problema.

12.10.2 - A garantia incluird m3o de obra e substituicdo de pegas ou materiais, transporte e hospedagem,
se for o caso.
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12.10.3 — O CONTRATADO se responsabiliza, durante 01 (um) ano, por vicios redibitérios (ocultos),
denunciados pela CMC, conforme os artigos 445 e 446 do Cddigo Civil.

12.10.3.1 — Quando o vicio, por sua natureza, sé puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-a do
momento em que dele a CONTRATANTE tiver ciéncia.

12.10.3.2 — O prazo previsto no subitem 12.10.3 acima, ndo correra durante o prazo de garantia de 05
(cinco) anos, previsto no subitem 12.10.

12.11 - Responderd igualmente o CONTRATADO pelos defeitos e imperfei¢cdes verificados no objeto, ndo
relacionados com a seguranca e solidez da obra, tais como trincas, rachaduras, fissuras, infiltracées etc.,
pelo periodo de:

a) 30 (trinta) dias, a contar do recebimento definitivo da obra, nos casos de vicios aparentes e de
facil constatacao;

b) 90 (noventa) dias, a contar da verificacdo do defeito, nos casos de vicios ocultos.

12.11.1 — O CONTRATADO responder3, ainda, pelos danos causados pelo fato do produto, a contar da
verificacdo do dano.

12.11.2 - O prazo para reparacao dos defeitos, danos, riscos e imperfeicdes serd definida pela
CONTRATANTE, considerando a gravidade, complexidade e potencialidade de risco dos prejuizos
ocorridos.

12.12 - Persiste a responsabilidade civil do CONTRATADO pelo prazo prescricional de 10 (dez) anos, a
contar do término do prazo de garantia da reforma, conforme subitem 12.10, nos casos de falhas graves,
ou outras equivalentes, relativas a execucdo do objeto do contrato, incluindo servicos e materiais
empregados.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGACGES DAS PARTES
12.1 - Obrigag6es do CONTRATADO:

12.1.1 — Executar os servigos objeto da contratagdo nas condi¢Ges estabelecidas, respeitando os prazos
fixados neste termo de referéncia e no cronograma de execugao;

12.1.2 — Manter-se, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com todas as condi¢des de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo e todas as obrigacGes assumidas no contrato, devendo
comunicar a CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteracdo que possa comprometer a manutencao
da contratagao;

12.1.3 — Comunicar imediatamente a CONTRATANTE qualquer irregularidade ou dificuldade que
impossibilite a execugao do objeto contratado;

12.1.4 — Solicitar a CONTRATANTE, em tempo habil, decisbes e providéncias que ultrapassem sua
competéncia, possibilitando a ado¢do de medidas necessarias;

12.1.5 - O reconhecimento dos direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo administrativa do contrato
prevista no art. 138 da Lei 14.133/2021;

12.1.6 — Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais, que por ventura incidam ou venham a
incidir sobre o respectivo contrato, bem como os encargos sociais, trabalhistas e previdenciadrios do
mesmo;
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12.1.7 — Deverdo ser submetidas a fiscalizacdo da CONTRATANTE, as amostras de todos os materiais a
serem empregados nos servigos antes da sua execu¢3o;

12.1.8 — Utilizar materiais novos na execu¢ao dos servicos, satisfazendo rigorosamente as especificacdes
constantes deste documento, as normas da ABNT, Inmetro e dos fabricantes, e as normas internacionais
consagradas, na falta de regulamentacao pela ABNT e Inmetro;

12.1.9 — Fornecer, instalar e manter, no canteiro de obra, placa de identificagcdo da obra, conforme padrao
estabelecido pela CONTRATANTE, além das exigidas pelos 6rgaos locais de fiscalizacdo e licenciamento;

12.1.10 — Atender as determinacdes emitidas pelo gestor/fiscal do contrato e prestar os esclarecimentos
ou as informacdes por eles solicitados.

12.1.11 - Obter todas as licencas e franquias necessarias a perfeita consecucdao dos servicos, em
observancia a todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e a seguranga publica, sem 6nus
para a CONTRATANTE;

12.1.12 — Arcar com as despesas concernentes a mao de obra, material, tributos, servicos de terceiros,
inclusive obrigacOes trabalhistas, comerciais e previdenciarias, transporte, alimentacdo, ferramentas,
equipamentos, maquinarias, seguros, licencas e dentre outros;

12.1.13 — Arcar com as despesas decorrentes de multas eventualmente aplicadas por quaisquer
autoridades federais, estaduais e municipais, em consequéncia de fato imputavel ao CONTRATADO e por
ato de seu pessoal, inclusive aqueles que, por efeito legal, sejam impostas a CONTRATANTE;

12.1.14 - Manter no local da obra, em carater permanente, equipe convenientemente dimensionada,
dirigida pelo(s) responsavel(eis) técnico(os) devidamente habilitado(s), com autonomia para tomar
decisdes no canteiro de obra, responsabilizando-se pelo livro “Diadrio de Obra”, com folhas triplas
devidamente numeradas, onde serdo feitas as anota¢des didrias sobre o andamento dos trabalhos,
relacionando indica¢gdes técnicas, inicio e término dos servigos, condigdes meteoroldgicas e demais
informacgGes que se fagam necessarias, servindo tal livro como documento base indispensavel para dirimir
duvidas e quaisquer reivindicacGes futuras;

12.1.14.1 - Qualquer alteragdo na composicao da equipe elencada na relacdo de empregados apresentada
pelo CONTRATADO, devera ser submetida a analise e aprovagdo prévia da fiscalizagdo da CONTRATANTE;

12.1.15 — O CONTRATADO, para execugdo dos servicos objeto deste termo de referéncia, deverd manter
preposto ou, caso julgue conveniente, escritdrio na cidade de Curvelo/MG, cujo responsavel legal seja
formalmente designado com poderes para deliberar sobre quaisquer assuntos pertinentes a reforma;

12.1.16 — Fornecer mao de obra qualificada e legalmente habilitada, bem como todos os recursos
materiais necessarios a execuc¢ao dos servigos;

12.1.17 — Manter todos os profissionais sob sua responsabilidade devidamente trajados e identificados.
12.1.18 — Obedecer estritamente a legislacdo trabalhista e previdenciaria;

12.1.19 — Obedecer estritamente as disposi¢des atinentes a saude, higiene e seguranga do trabalho,
incluidas as normas regulamentares instituidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego — MTE, sobretudo
a NR 6 (Equipamento de Protec¢do Individual — EPI), NR 10 (Seguranga em Instalagbes e Servicos em
Eletricidade) e NR 35 (Trabalho em Altura);
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12.1.20 - Fornecer todos os equipamentos de protecdo individual (EPI) para os seus empregados e
equipamentos de protecdo coletiva (EPC) necessarios, de acordo com as normas da ABNT e Portaria n2
3.214/1978 do Ministério do Trabalho.

12.1.21 - Responder pelos riscos e danos que venham sofrer os materiais por ela adquiridos para a
execucado da obra, ainda que depositados no canteiro de obras, até o recebimento definitivo da obra;

12.1.22 — Responder pelos danos causados a terceiros por seus empregados, prepostos, bem como por
subcontratados e por fornecedores, verificados ao longo da execucdo do objeto;

12.1.23 — Responsabilizar pelo pagamento de todas as importancias devidas concernentes a mao de obra,
material, tributos, servicos de terceiros, obrigacbes trabalhistas e previdenciarias, transporte,
alimentacdo, ferramentas, equipamentos, maquinarias, seguros, licengas, copias dos projetos, ligacoes
provisérias, entre outros, decorrentes e necessarios a execucao do empreendimento;

12.1.24 - Responder civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuizos que,
independentemente de dolo ou culpa, no cumprimento do contrato, venha diretamente provocar ou
causar por si ou por seus empregados a Administracdo e/ou a terceiros, salvo na ocorréncia de caso
fortuito, ou forca maior, apurados na forma da legislacdo vigente, sendo que a responsabilidade do
CONTRATADO ndo esta excluida nem fica reduzida pela fiscalizagdo ou acompanhamento pela
CONTRATANTE;

12.1.25 — Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE, profissional cuja atuagdo, permanéncia ou
comportamento for julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatdrio a disciplina ou ao interesse do
servico, mediante solicitacdo formal da CONTRATANTE;

12.1.26 — Remover a totalidade do entulho e materiais ndo utilizados na execuc¢ao dos servicos, durante a
integral execugdo da reforma, devendo ser mantidas limpas todas as instalagdes do canteiro de obras;

12.1.27 — Realizar todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos envolvidos na
reforma, que deverdo estar em perfeito estado de funcionamento, nos termos do subitem 14.3 deste
termo de referéncia;

12.1.28 — Apresentar folha de pagamento relativa a mao de obra alocada para a reforma, vencida até a
data de apresentagdo da documentagao de cobranga mensal;

12.1.29 — Apresentar cépias das Guias da Previdéncia Social — GPS (ou documentos equivalentes conforme
legislagdo) devidamente quitadas, vencidas até a data de apresentagdo do documento de cobranga
mensal;

12.1.30 — Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, conforme previsto neste
documento, sem interrupgdes, seja por motivo de férias, descanso semanal, falta ao servigo, greve ou
demissao de empregados;

12.1.31 - Fornecer sempre que solicitado pela CONTRATANTE os comprovantes de pagamentos dos
empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais, decorrentes da execugao da
obra;

12.1.32 — O CONTRATADO devera entregar certificados de garantia fornecidos pelos fabricantes dos
equipamentos, maquinas e demais acessoérios, porventura fornecidos ou incorporados ao imével, sendo
que a garantia dos equipamentos, maquinas e acessorios incluird mao de obra e substituicao de pegas ou
materiais e transporte, desde que ndo fique caracterizado o uso inadequado por parte do usuario;
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12.1.33 — Ainadimpléncia do CONTRATADO em relacdo aos encargos trabalhistas e previdencidrios de sua
competéncia ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a CMC, nem pode onerar o objeto da
contratacado, razao pela qual o CONTRATADO renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade,
ativa ou passiva, com a CMC de obrigacdo resultante da execucdo deste documento.

12.1.34 — E vedado ao CONTRATADO contratar servidor pertencente ao quadro de pessoal da
CONTRATANTE, durante a vigéncia do contrato;

12.1.35 — Se optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadacao de Tributos e Contribuicdes devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, informar, imediatamente, a
CONTRATANTE eventual desenquadramento de tal tratamento tributario;

12.1.36 — Nos termos do art. 429 e seguintes da Consolidacdo das Leis do Trabalho — CLT, do art. 92, XVII
e art. 116, ambos da Lei n.2 14.133/2021, cumprir com a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendizes, bem como com as reservas de
cargos previstas em outras normas especificas, na hipétese de enquadramento em tais exigéncias.

12.2 — Obrigacdoes da CONTRATANTE:

12.2.1 - Efetuar os pagamentos devidos, estritamente de acordo com o disposto neste termo de
referéncia, observado o cronograma fisico-financeiro;

12.2.2 — Proporcionar as facilidades para que o CONTRATADO possa cumprir suas obrigacGes dentro das
normas e condicOes contratadas;

12.2.3 — Fornecer os esclarecimentos necessarios ao CONTRATADO;

12.2.4 — Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo da contratacdo, mediante a designacdo de
servidor(es), anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando a data, bem como o nome dos
envolvidos, dando ciéncia ao representante do CONTRATADO e encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis, o que ndo exime o CONTRATADO de suas
responsabilidades;

12.2.5 — Notificar o CONTRATADO, sobre imperfei¢cdes, falhas, irregularidades ou inconformidades
constatadas na execucdo/fornecimento para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias;

12.2.6 — Rejeitar materiais de ma qualidade utilizados na prestacdo dos servigos, em desconformidade
com as especificacdes deste termo de referéncia e/ou do projeto executivo;

12.2.7 — Efetuar o recebimento provisério do objeto, por meio do fiscal do contrato, bem como o
recebimento definitivo, por meio do gestor;

12.2.8 — Solicitar o imediato afastamento de qualquer empregado do CONTRATADO, cuja capacidade
técnica ndo corresponda as necessidades da CMC, tenha comportamento inadequado, falte com o
respeito ou deixe de cumprir as determinac¢es do CONTRATADO, orientada pelo fiscal/gestor do contrato;

12.2.9 — Sustar, no todo ou em parte, a execugao dos servigcos, sempre que a medida for considerada
necessaria;

12.2.10 - Aplicar san¢Ges motivadas pela inexecugdo total ou parcial do ajuste, observados os
procedimentos para tal;

12.2.11 — Rescindir unilateralmente o contrato nos casos especificados na legislagao;
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12.2.12 — Quando julgar necessario, solicitar a comprovacao referente a reserva de cargos prevista em lei
e em outras normas especificas, inclusive mediante a apresentacao da respectiva relagdao dos empregados
que preencherem as referidas vagas;

12.2.13 - Efetuar diligéncia, quando julgar conveniente, para comprovar o cumprimento das praticas de
sustentabilidade;

12.2.14 - Fornecer ao CONTRATADO, comprovante anual de retengdo, até o ultimo dia util de fevereiro
do ano subsequente, podendo ser disponibilizado em meio eletrénico, conforme modelo constante do
Anexo V a Instru¢do Normativa RFB n.2 1.234/2012, informando, relativamente a cada més em que houver
sido efetuado o pagamento, os cddigos de retengdo, os valores pagos e os valores retidos.

12.3 — Obrigacoes pertinentes a LGPD:

12.3.1 — As partes deverdo cumprir a Lei n2 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os
dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de
contratacdo, independentemente de declaragdo ou de aceitagcdo expressa.

12.3.2 — Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso
e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 62 da LGPD.

12.3.3 - E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipdteses permitidas em
Lei.

12.3.4 — A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos
de suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.

12.3.5 — Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do CONTRATADO
elimina-los, com excegao das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade
de guarda de documentacdo para fins de comprovacdo do cumprimento de obrigacGes legais ou
contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigagoes.

12.3.6 — E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

12.3.7 — O CONTRATADO devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres
da presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

12.3.8 — A CMC podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa cldusula, devendo o
CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao formulados.

12.3.9 — O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pela CMC, prorrogavel justificadamente,
quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual
descarte realizado.

12.3.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com
registro individual rastredvel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e
registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou
abusos.

12.3.10.1 — Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas hipdteses previstas na LGPD.
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12.3.11 - O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniGes
técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

12.3.12 - Os contratos e convénios de que trata o § 12 do art. 26 da LGPD deverao ser comunicados a
autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

13.1 - Com fundamento no art. 155 da Lei n.2 14.133/2021, na forma regulamentada pela Portaria n.2
734/2023, o CONTRATADO comete infragdo administrativa quando:

I.  ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

Il. ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

lll. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo
falsa durante a licitacdo ou a execugao do contrato;

IV. fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execu¢do do contrato;
V. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
VI. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

VII. praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.2 12.846/2013;

VIll.dar causa a inexecugdo parcial do contrato;
IX. dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a CMC, ao funcionamento dos

servicos publicos ou ao interesse coletivo;

X. dar causa a inexecugado total do contrato.

13.2 — Ao CONTRATADO, caso incorra nas infragdes administrativas dispostas nos incisos do subitem
anterior, poderdo ser aplicadas as seguintes sang¢oes, observado o devido processo legal e assegurados
o contraditério e a ampla defesa:
I. adverténcia;
II. multa:
a) compensatoria;
b) de mora.
lll. impedimento de licitar e contratar;

IV. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.2.1 - A sang¢do de multa compensatdria sera aplicada ao CONTRATADO por qualquer das infragdes
administrativas previstas no art. 22 da Portaria 732/2023, calculada na forma prevista no instrumento
convocatdrio ou no contrato, observando-se os seguintes parametros:

I. 0,5% (cinco décimos por cento) do valor estimado do contrato, para aquele que:
| a) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;
b) ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado.
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II. 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa do adjudicatario em efetuar o
reforco de garantia contratual, ser for o caso;

lll. 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela do objeto ndo executada, em caso de inexecugdo
parcial do contrato;
IV. 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, em caso de:

a) nédo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para contratacao,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
b) entrega de objeto com vicios ou defeitos ocultos que o torne imprdprio ao uso a que é
destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificagdes contratadas.
V. 30 % (trinta por cento) sobre o valor contratado, em caso de:

a) apresentacdo de declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou
declaragdo falsa durante a contratagdo direta ou a execucdo do contrato;

b) fraude a contratacgdo direta ou pratica de ato fraudulento na execuc¢do do contrato;
c) comportamento inidoneo ou fraude de qualquer natureza;

d) pratica de atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratagdo direta;

e) pratica de ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.2 12.846/2013;

f) dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a CONTRATANTE, ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

g) dar causa a inexecucéo total do objeto do contrato.

13.2.2 - A sancdo de multa de mora sera aplicada ao CONTRATADO pelo atraso injustificado na
execucao do contrato, observando-se o seguinte:

I. 0,5% (cinco décimos por cento) entre 06 (seis) e 10 (dez) dias de atraso;
II. 10 % (dez por cento) para 11 (onze) ou mais dias de atraso.

13.2.3 — As sancGes de impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica Municipal e a
declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica direta e indireta, de
todos os entes federativos serdo aplicadas nas hipdteses previstas nos artigos 82 e 92 da Portaria n. @
734/2023.

13.3 — As sang¢bes aqui previstas sdo independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis, sem prejuizo de eventual responsabilidade
civil e criminal.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA EXTINGAO DO CONTRATO

14.1 - O contrato sera extinto quando vencido o prazo nele estipulado, exceto quando se tratar de
contrato por escopo, hipdtese em que o prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando
seu objeto ndo for concluido no periodo nele firmado.

14.2 — O contrato poderd ser extinto antes de cumpridas as obrigacGes nele estipuladas ou antes do
prazo nele fixado, por consenso entre as partes ou unilateralmente por algum dos motivos previstos no
artigo 137 da Lei n.2 14.133/21, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

14.2.1 — Na hipdtese do subitem anterior, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
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14.2.2 - A alteracgdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
extingdo do contrato, exceto se houver restricao da capacidade de execugao do ajuste.

14.3 — O contrato poderd também ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente da CMC ou com
agente publico que tenha desempenhado func¢do no processo de licitacdo/contratacdo direta do qual o
ajuste se originou ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, conforme
disposto no artigo 14, inciso 1V, da Lei n.2 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA DECLARAGAO E NOVACAO

15.1 — O CONTRATADO declara, por esta e na melhor forma de direito, estar devidamente habilitada
para contratacdo e fornecimento do objeto contratado, assumindo, em consequéncia, todos os riscos
e obrigacGes decorrentes deste contrato.

15.2 — Toda e qualquer tolerancia por parte da CMC, na exigéncia do cumprimento do presente contrato
ndo constituird novacdo, nem muito menos a extincdo da respectiva obrigacdo, podendo esta ser a
gualguer tempo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS DISPOSICOES FINAIS

16.1 — Este contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas nele
avencadas e as normas da Lei n.2 14.133/2021 e da Portaria n.2 732/2023, respondendo cada uma pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

16.2 — Este contrato vincula-se as suas préprias cldusulas, as normas e principios do Direito Publico, as
regras da Lei n.2 14.133/2021, da Portaria n.2 732/2023, aplicando-se subsidiariamente as normas de
Direito Civil.

16.3 — A Lei Geral de Proteg¢do de Dados, Lei n.2 13.709/2018, serd obedecida, em todos os seus termos
pelo CONTRATADO e pela CMC.

16.4 — Os casos omissos serdo decididos pela CMC, segundo as disposi¢des contidas na Lei n.2
14.133/2021, na Portaria n.2 732/2023 e, subsidiariamente, nas demais legislagbes aplicaveis, inclusive
as disposi¢cdes contidas na Lei n.2 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e
principios gerais dos contratos.

16.5 — Elegem as partes contratantes o Foro da Comarca de Curvelo, do Estado de Minas Gerais, para
dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso |, alinea “d”
da Constituicao Federal.

16.6 — E por estarem assim justas e acordadas, lavrou-se o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual
teor, forma e validade que, lido e achado conforme, é assinado pelas mesmas e pelas testemunhas a
tudo presentes.

Curvelo/MG, __ de de 2026.

Rua Guimardes Rosa, 680. Bela Vista - Curvelo/MG - Cep 35796-180 109

(38) 3721.2955 1 (38) 3721.2524 - camara@cmcurvelo.mg.gov.br
www.cmcurvelo.mg.gov.br


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm

Processo Licitatério n.2 18/2026 C(’j mara ;.\sw;
Concorréncia Eletrénica n.2 01/2026 MUﬂiCipOI @

Obra de reforma e adequacao predial

| Curvelo

CONTRATANTE:

XXXXXXXXXXXXXX
CAMARA MUNICIPAL DE CURVELO
CNPJ 20.207.783/0001-96

CONTRATADO:

XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX
CNPJ XXXXXXXXXX
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ANEXO VII - PROJETO EXECUTIVO
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