



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Às 09:00:00 horas do dia 16 de março de 2026, reuniram-se o Operador Oficial **LUIZ HENRIQUE DA SILVA** deste Órgão **Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas** e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal **Portaria: 001**, em atendimento às disposições contidas na LEI N.º 14.133/2021 para realizar os procedimentos relativos o Pregão Eletrônico nº **0006/2026**. Modo de disputa: Aberto. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADAS A ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DE MINAS / MG.

A participação na presente sessão comprova ter o(s) licitante(s) examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando definitivamente suas exigências, por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica.

Termo aceito: **DECLARO QUE NÃO EXISTEM IMPEDIMENTOS DA HABILITAÇÃO NA PRESENTE LICITAÇÃO, ENCONTRANDO-NOS, POIS, EM CONDIÇÕES DE CUMPRIR TODAS AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO.**

O Operador abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item 1 - ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO

Status: **Aprovado**

Descrição complementar: USADA PARA PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DA AÇÃO DA ÁGUA, IMPEDINDO SUA PENETRAÇÃO NO CONCRETO POR MEIO DE POROS E CAPILARIDADE E PROTEGENDO CONTRA MOFO, INFILTRAÇÕES E DETERIORAÇÃO. BALDE DE 18 KG.

Quantidade: 20

Estimado: 125,17

Unidade de medida: BD

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684	31555366000150	silc	125,00	Classificada	(16/03/2026 08:34:11)
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	NOVAMASSA	125,17	Classificada	(16/03/2026 08:34:03)

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	125,17		Proposta
MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684	Iniciado	marcus vinicius pena da silva	125,00		Proposta
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	120,00	16/03/2026 09:02:24.520400	Melhor Lance

CNPJ 20.356.747/0001-94
Rua Jeceaba, nº 107
Bairro Senhor dos Passos



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Classificação

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1º	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	120,00	Vencedor
2º	MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684	31555366000150	125,00	Classificado

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO º LTDA	QRJVEIWtyBJTVBFuk1FQUJJTElaQU5URSBQQVJBIENPTkNSRVRP	Vencedor
2MARCUS VINICIUS PENA DA º SILVA01310334684	Especificação detalhada do item não informada	Classificado

Negociação

Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Luiz Henrique da Silva	110,00	16/03/2026 10:31:24.950700	Proposto

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 09:00:08	O Item 1 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	16/03/2026 09:10:10	Após apurado o vencedor, o item 1 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	16/03/2026 10:31:17	O item 1 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	16/03/2026 10:31:25	Sr(a). licitante detentor do item 1 aceita a proposta de R\$ 110,00? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	16/03/2026 10:36:20	O item 1 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	16/03/2026 11:22:47	Solicitamos que apresente toda a documentação de Habilitação e Proposta Final Adequada ao último lance, na forma retratada no Edital, sendo que o prazo para que possa enviar/anexar os documentos de Habilitação, por meio de "upload" no sistema, será de 02 (duas) horas, contadas desta solicitação, sob pena de inabilitação. Fica a licitante cientificada e intimada que haverá uma única chance para anexar e enviar as documentações de habilitação, em cumprimento ao disposto nos itens 10.11.2 e 10.14 do Edital convocatório. É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 12:51:18		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf	Habilitação
Operador	16/03/2026 14:18:26	Documento recusado e marcado nova data	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 14:36:19		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, 3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, PROPOSTA FINAL.pdf	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Item 2 - AREIA FINA

Status: **Aprovado**

Descrição complementar: AREIA IDEAL PARA ACABAMENTOS DETALHADOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL, COMO REBOCOS E ARGAMASSAS. DE TEXTURA SUAVE E MACIA AO TOQUE.

Quantidade: 200

Estimado: 184,31

Unidade de medida: M3

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
AGROMATA EMPREENDIMENTOS LTDA	01947497000112	Marca Própria	183,00	Classificada (16/03/2026 08:34:19)	
MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684	31555366000150	propria	184,00	Classificada (16/03/2026 08:34:11)	
Dunas Areias Ltda	44113820000165	Marca Própria	182,30	Classificada (16/03/2026 08:34:26)	

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684	Iniciado	marcus vinicius pena da silva	184,00		Proposta
AGROMATA EMPREENDIMENTOS LTDA	Iniciado	WILTON FERNANDES MONTEIRO DA MATA	183,00		Proposta
Dunas Areias Ltda	Iniciado	Gabriel Miranda Maia	182,30		Proposta
MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684	Iniciado	marcus vinicius pena da silva	182,00	16/03/2026 09:00:45.156100	Melhor Lance
MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684	Iniciado	marcus vinicius pena da silva	181,00	16/03/2026 09:00:51.703400	Melhor Lance
AGROMATA EMPREENDIMENTOS LTDA	Iniciado	WILTON FERNANDES MONTEIRO DA MATA	175,00	16/03/2026 09:01:47.515600	Melhor Lance
Dunas Areias Ltda	Iniciado	Sueli das Graças Campos Miranda	166,00	16/03/2026 09:06:35.718300	Melhor Lance
AGROMATA EMPREENDIMENTOS LTDA	Iniciado	WILTON FERNANDES MONTEIRO DA MATA	160,00	16/03/2026 09:06:56.405500	Melhor Lance
Dunas Areias Ltda	Iniciado	Sueli das Graças Campos Miranda	152,00	16/03/2026 09:09:21.783700	Melhor Lance
AGROMATA EMPREENDIMENTOS LTDA	Iniciado	WILTON FERNANDES MONTEIRO DA MATA	150,00	16/03/2026 09:09:45.191800	Melhor Lance
Dunas Areias Ltda	Prorrogado	Sueli das Graças Campos Miranda	142,00	16/03/2026 09:10:44.265400	Melhor Lance
AGROMATA EMPREENDIMENTOS LTDA	Prorrogado	WILTON FERNANDES MONTEIRO DA MATA	140,00	16/03/2026 09:11:15.209900	Melhor Lance

CNPJ 20.356.747/0001-94
Rua Jeceaba, nº 107
Bairro Senhor dos Passos



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Dunas Areias Ltda	Prorrogado	Sueli das Graças Campos Miranda	133,00	16/03/2026 09:12:53.373800	Melhor Lance
AGROMATA EMPREENDIMENTOS LTDA	Prorrogado	WILTON FERNANDES MONTEIRO DA MATA	130,00	16/03/2026 09:13:04.832900	Melhor Lance
Dunas Areias Ltda	Prorrogado	Sueli das Graças Campos Miranda	123,00	16/03/2026 09:13:19.298600	Melhor Lance
AGROMATA EMPREENDIMENTOS LTDA	Prorrogado	WILTON FERNANDES MONTEIRO DA MATA	120,00	16/03/2026 09:13:27.171800	Melhor Lance
Dunas Areias Ltda	Prorrogado	Sueli das Graças Campos Miranda	114,00	16/03/2026 09:13:35.367700	Melhor Lance
AGROMATA EMPREENDIMENTOS LTDA	Prorrogado	WILTON FERNANDES MONTEIRO DA MATA	110,00	16/03/2026 09:13:57.186000	Melhor Lance
Dunas Areias Ltda	Prorrogado	Sueli das Graças Campos Miranda	108,00	16/03/2026 09:14:12.022700	Melhor Lance
AGROMATA EMPREENDIMENTOS LTDA	Prorrogado	WILTON FERNANDES MONTEIRO DA MATA	105,00	16/03/2026 09:14:19.333000	Melhor Lance
Dunas Areias Ltda	Prorrogado	Sueli das Graças Campos Miranda	99,70	16/03/2026 09:15:31.641200	Melhor Lance
AGROMATA EMPREENDIMENTOS LTDA	Prorrogado	WILTON FERNANDES MONTEIRO DA MATA	98,00	16/03/2026 09:16:08.359300	Melhor Lance
Dunas Areias Ltda	Prorrogado	Sueli das Graças Campos Miranda	93,00	16/03/2026 09:17:24.232500	Melhor Lance
AGROMATA EMPREENDIMENTOS LTDA	Prorrogado	WILTON FERNANDES MONTEIRO DA MATA	90,00	16/03/2026 09:17:42.155600	Melhor Lance
Dunas Areias Ltda	Prorrogado	Sueli das Graças Campos Miranda	89,00	16/03/2026 09:18:21.408400	Melhor Lance
AGROMATA EMPREENDIMENTOS LTDA	Prorrogado	WILTON FERNANDES MONTEIRO DA MATA	85,00	16/03/2026 09:18:57.974600	Melhor Lance
Dunas Areias Ltda	Prorrogado	Sueli das Graças Campos Miranda	84,00	16/03/2026 09:20:30.744000	Melhor Lance
AGROMATA EMPREENDIMENTOS LTDA	Prorrogado	WILTON FERNANDES MONTEIRO DA MATA	83,00	16/03/2026 09:21:09.629500	Melhor Lance
Dunas Areias Ltda	Prorrogado	Sueli das Graças Campos Miranda	82,00	16/03/2026 09:22:58.432700	Melhor Lance
AGROMATA EMPREENDIMENTOS LTDA	Prorrogado	WILTON FERNANDES MONTEIRO DA MATA	81,00	16/03/2026 09:23:14.479300	Melhor Lance

Classificação

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1°	AGROMATA EMPREENDIMENTOS LTDA	01947497000112	81,00	Vencedor
2°	Dunas Areias Ltda	44113820000165	82,00	Classificado
3°	MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684	31555366000150	181,00	Classificado



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Especificação detalhada do item

P
o
s
i
ç
ã

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1AGROMATA EMPREENDIMENTOS ° LTDA	AREIA FINA	Vencedo r
2Dunas Areias Ltda °	Areia destinada à utilização em serviços de acabamento na construção civil, especialmente na preparação de rebocos e argamassas. Apresenta granulometria fina, proporcionando textura homogênea, suave e macia ao toque, adequada para aplicações que exigem melhor nivelamento e acabamento superficial.	Classific ado
3MARCUS VINICIUS PENA DA ° SILVA01310334684	Especificação detalhada do item não informada	Classific ado

Negociação

Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Luiz Henrique da Silva	75,00	16/03/2026 10:31:30.739100	Proposto

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 09:00:08	O Item 2 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	16/03/2026 09:10:10	Foi prorrogada automaticamente a disputa do ITEM 2 com duração de 02 (dois) minutos a cada novo lance.
Sistema	16/03/2026 09:25:16	Após apurado o vencedor, o item 2 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	16/03/2026 10:31:17	O item 2 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	16/03/2026 10:31:30	Sr(a). licitante detentor do item 2 aceita a proposta de R\$ 75,00? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	16/03/2026 10:36:20	O item 2 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	16/03/2026 11:22:47	Solicitamos que apresente toda a documentação de Habilitação e Proposta Final Adequada ao último lance, na forma retratada no Edital, sendo que o prazo para que possa enviar/anexar os documentos de Habilitação, por meio de "upload" no sistema, será de 02 (duas) horas, contadas desta solicitação, sob pena de inabilitação. Fica a licitante cientificada e intimada que haverá uma única chance para anexar e enviar as documentações de habilitação, em cumprimento ao disposto nos itens 10.11.2 e 10.14 do Edital convocatório. É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.	-	Habilitação
AGROMATA EMPREENDEMENTOS LTDA	16/03/2026 11:40:47		CNH WILTON.pdf, CONTRATO SOCIAL.pdf, FGTS.pdf, ESTADUAL.pdf, MUNICIPAL.pdf, FEDERAL.pdf, CNPJ ALTERADO.pdf, CNDT.pdf, ATESTADO MAT CONSTRUCAO.pdf, CERTIDAO FALENCIA ECONCORDATA TIM.pdf, 16 03 2026 DECLARACAO ENTRE RIOS.pdf, 16 03 26 PROPOSTA REALINHADA ENTRE RIOS.pdf	Habilitação

Item 3 - AREIA GROSSA

Status: Aprovado

Descrição complementar: AREIA COM GRÃOS MAIORES, TEXTURA ÁSPERA E BOA CAPACIDADE DE DRENAGEM. USADA PARA DAR RESISTÊNCIA E VOLUME EM CONCRETO, CONTRAPISO, LAJES, VIGAS, FUNDAÇÕES E CHAPISCO, QUE NECESSITAM DE ALTA DURABILIDADE E CAPACIDADE DE CARGA.

Quantidade: 400

Estimado: 212,30

Unidade de medida: M3

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
AGROMATA EMPREENDIMENTOS LTDA	01947497000112	Marca Própria	211,00	Classificada	(16/03/2026 08:34:19)
Depósito Conara Ltda	19665132000241	AREAL CASTRO	212,00	Classificada	(16/03/2026 08:34:15)
MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684	31555366000150	propia	212,00	Classificada	(16/03/2026 08:34:11)
Dunas Areias Ltda	44113820000165	Marca Própria	205,90	Classificada	(16/03/2026 08:34:26)

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684	Iniciado	marcus vinicius pena da silva	212,00		Proposta
Depósito Conara Ltda	Iniciado	Wagner Resende do Nascimento	212,00		Proposta
AGROMATA EMPREENDIMENTOS LTDA	Iniciado	WILTON FERNANDES MONTEIRO DA MATA	211,00		Proposta
Dunas Areias Ltda	Iniciado	Gabriel Miranda Maia	205,90		Proposta
MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684	Iniciado	marcus vinicius pena da silva	200,00	16/03/2026 09:00:59.650700	Melhor Lance
AGROMATA EMPREENDIMENTOS LTDA	Iniciado	WILTON FERNANDES MONTEIRO DA MATA	190,00	16/03/2026 09:01:57.307900	Melhor Lance
Dunas Areias Ltda	Iniciado	Sueli das Graças Campos Miranda	180,00	16/03/2026 09:06:37.800100	Melhor Lance
AGROMATA EMPREENDIMENTOS LTDA	Iniciado	WILTON FERNANDES MONTEIRO DA MATA	175,00	16/03/2026 09:07:04.428100	Melhor Lance
Depósito Conara Ltda	Iniciado	Wagner Resende do Nascimento	166,00	16/03/2026 09:07:54.250500	Melhor Lance
AGROMATA EMPREENDIMENTOS LTDA	Iniciado	WILTON FERNANDES MONTEIRO DA MATA	165,00	16/03/2026 09:08:35.146800	Melhor Lance
Depósito Conara Ltda	Iniciado	Wagner Resende do Nascimento	164,50	16/03/2026 09:09:13.468700	Melhor Lance
Dunas Areias Ltda	Iniciado	Sueli das Graças Campos Miranda	156,00	16/03/2026 09:09:22.604000	Melhor Lance
AGROMATA EMPREENDIMENTOS LTDA	Iniciado	WILTON FERNANDES MONTEIRO DA MATA	150,00	16/03/2026 09:09:40.269500	Melhor Lance
Dunas Areias Ltda	Iniciado	Sueli das Graças Campos Miranda	142,00	16/03/2026 09:09:58.786700	Melhor Lance
AGROMATA EMPREENDIMENTOS LTDA	Iniciado	WILTON FERNANDES MONTEIRO DA MATA	140,00	16/03/2026 09:10:04.022500	Melhor Lance
Dunas Areias Ltda	Prorrogado	Sueli das Graças Campos Miranda	140,00	16/03/2026 09:10:44.868200	Intermediario
Depósito Conara Ltda	Prorrogado	Wagner Resende do Nascimento	132,90	16/03/2026 09:10:53.515600	Melhor Lance
Dunas Areias Ltda	Prorrogado	Sueli das Graças Campos Miranda	126,00	16/03/2026 09:11:09.001100	Melhor Lance

CNPJ 20.356.747/0001-94
Rua Jeceaba, nº 107
Bairro Senhor dos Passos



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
AGROMATA EMPREENDEIMENTOS LTDA	Prorrogado	WILTON FERNANDES MONTEIRO DA MATA	120,00	16/03/2026 09:11:20.803100	Melhor Lance
Depósito Conara Ltda	Prorrogado	Wagner Resende do Nascimento	119,90	16/03/2026 09:11:50.589500	Melhor Lance
AGROMATA EMPREENDEIMENTOS LTDA	Prorrogado	WILTON FERNANDES MONTEIRO DA MATA	115,00	16/03/2026 09:12:29.941100	Melhor Lance
Dunas Areias Ltda	Prorrogado	Sueli das Graças Campos Miranda	109,00	16/03/2026 09:13:10.007500	Melhor Lance
AGROMATA EMPREENDEIMENTOS LTDA	Prorrogado	WILTON FERNANDES MONTEIRO DA MATA	105,00	16/03/2026 09:13:36.059200	Melhor Lance
Dunas Areias Ltda	Prorrogado	Sueli das Graças Campos Miranda	99,75	16/03/2026 09:14:21.082800	Melhor Lance
AGROMATA EMPREENDEIMENTOS LTDA	Prorrogado	WILTON FERNANDES MONTEIRO DA MATA	98,00	16/03/2026 09:14:32.482800	Melhor Lance
Dunas Areias Ltda	Prorrogado	Sueli das Graças Campos Miranda	93,00	16/03/2026 09:15:33.691300	Melhor Lance
AGROMATA EMPREENDEIMENTOS LTDA	Prorrogado	WILTON FERNANDES MONTEIRO DA MATA	90,00	16/03/2026 09:16:15.499300	Melhor Lance

Classificação

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1°	AGROMATA EMPREENDEIMENTOS LTDA	01947497000112	90,00	Vencedor
2°	Dunas Areias Ltda	44113820000165	93,00	Classificado
3°	Depósito Conara Ltda	19665132000241	119,90	Classificado
4°	MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684	31555366000150	200,00	Classificado

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1AGROMATA ° EMPREENDEIMENTOS LTDA	AREIA GROSSA	Vencedor
2Dunas Areias Ltda °	Areia com granulometria grossa, caracterizada por grãos de maior dimensão e textura mais áspera, apresentando boa capacidade de drenagem. Indicada para aplicações estruturais na construção civil, sendo utilizada na composição de concretos, execução de contrapisos, lajes, vigas, fundações e chapiscos, contribuindo para maior resistência mecânica, estabilidade e suporte de cargas nas estruturas.	Classificado
3Depósito Conara Ltda °	AREIA GROSSA AREIA COM GRÃOS MAIORES, TEXTURA ÁSPERA E BOA CAPACIDADE DE DRENAGEM. USADA PARA DAR RESISTÊNCIA E VOLUME EM CONCRETO, CONTRAPISO, LAJES, VIGAS, FUNDAÇÕES E CHAPISCO, QUE NECESSITAM DE ALTA DURABILIDADE E CAPACIDADE DE CARGA.	Classificado
4MARCUS VINICIUS PENA DA ° SILVA01310334684	Especificação detalhada do item não informada	Classificado

CNPJ 20.356.747/0001-94
Rua Jeceaba, nº 107
Bairro Senhor dos Passos



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Negociação

Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Luiz Henrique da Silva	80,00	16/03/2026 10:31:36.736800	Proposto

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 09:00:08	O Item 3 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	16/03/2026 09:10:10	Foi prorrogada automaticamente a disputa do ITEM 3 com duração de 02 (dois) minutos a cada novo lance.
Sistema	16/03/2026 09:18:17	Após apurado o vencedor, o item 3 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	16/03/2026 10:31:17	O item 3 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	16/03/2026 10:31:36	Sr(a). licitante detentor do item 3 aceita a proposta de R\$ 80,00? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	16/03/2026 10:36:19	O item 3 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	16/03/2026 11:22:47	Solicitamos que apresente toda a documentação de Habilitação e Proposta Final Adequada ao último lance, na forma retratada no Edital, sendo que o prazo para que possa enviar/anexar os documentos de Habilitação, por meio de "upload" no sistema, será de 02 (duas) horas, contadas desta solicitação, sob pena de inabilitação. Fica a licitante notificada e intimada que haverá uma única chance para anexar e enviar as documentações de habilitação, em cumprimento ao disposto nos itens 10.11.2 e 10.14 do Edital convocatório. É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
AGROMATA EMPREENDEMENTOS LTDA	16/03/2026 11:40:47		CNH WILTON.pdf, CONTRATO SOCIAL.pdf, FGTS.pdf, ESTADUAL.pdf, MUNICIPAL.pdf, FEDERAL.pdf, CNPJ ALTERADO.pdf, CNDT.pdf, ATESTADO MAT CONSTRUCAO.pdf, CERTIDAO FALENCIA ECONCORDATA TIM.pdf, 16 03 2026 DECLARACAO ENTRE RIOS.pdf, 16 03 26 PROPOSTA REALINHADA ENTRE RIOS.pdf	Habilitação

Item 4 - AREIA MÉDIA

Status: **Aprovado**

Descrição complementar: AREIA MAIS VERSÁTIL, USADA EM ARGAMASSAS PARA ASSENTAMENTO DE TIJOLOS / BLOCOS, CHAPISCO, CONCRETO, REBOCOS, DEVIDO À BOA RESISTÊNCIA E ADERÊNCIA.

Quantidade: 500

Estimado: 199,33

Unidade de medida: M3

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
AGROMATA EMPREENDEMENTOS LTDA	01947497000112	Marca Própria	198,00	Classificada (16/03/2026 08:34:19)	
Depósito Conara Ltda	19665132000241	AREAL CASTRO	199,00	Classificada (16/03/2026 08:34:15)	
MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684	31555366000150	propria	199,00	Classificada (16/03/2026 08:34:11)	
Dunas Areias Ltda	44113820000165	Marca Própria	198,00	Classificada (16/03/2026 08:34:26)	

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684	Iniciado	marcus vinicius pena da silva	199,00		Proposta
Depósito Conara Ltda	Iniciado	Wagner Resende do Nascimento	199,00		Proposta
AGROMATA EMPREENDEMENTOS LTDA	Iniciado	WILTON FERNANDES MONTEIRO DA MATA	198,00		Proposta
Dunas Areias Ltda	Iniciado	Gabriel Miranda Maia	198,00		Proposta

CNPJ 20.356.747/0001-94
Rua Jeceaba, nº 107
Bairro Senhor dos Passos



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684	Iniciado	marcus vinicius pena da silva	197,00	16/03/2026 09:01:05.743900	Melhor Lance
AGROMATA EMPREENDIMENTOS LTDA	Iniciado	WILTON FERNANDES MONTEIRO DA MATA	190,00	16/03/2026 09:02:06.824900	Melhor Lance
Dunas Areias Ltda	Iniciado	Sueli das Graças Campos Miranda	180,00	16/03/2026 09:06:38.865300	Melhor Lance
AGROMATA EMPREENDIMENTOS LTDA	Iniciado	WILTON FERNANDES MONTEIRO DA MATA	175,00	16/03/2026 09:07:11.355500	Melhor Lance
Depósito Conara Ltda	Iniciado	Wagner Resende do Nascimento	166,00	16/03/2026 09:07:55.409900	Melhor Lance
AGROMATA EMPREENDIMENTOS LTDA	Iniciado	WILTON FERNANDES MONTEIRO DA MATA	165,00	16/03/2026 09:08:42.857400	Melhor Lance
Depósito Conara Ltda	Iniciado	Wagner Resende do Nascimento	164,50	16/03/2026 09:09:12.864100	Melhor Lance
Dunas Areias Ltda	Iniciado	Sueli das Graças Campos Miranda	156,00	16/03/2026 09:09:23.508300	Melhor Lance
AGROMATA EMPREENDIMENTOS LTDA	Iniciado	WILTON FERNANDES MONTEIRO DA MATA	160,00	16/03/2026 09:09:25.871400	Intermediario
AGROMATA EMPREENDIMENTOS LTDA	Iniciado	WILTON FERNANDES MONTEIRO DA MATA	150,00	16/03/2026 09:09:33.565000	Melhor Lance
Dunas Areias Ltda	Iniciado	Sueli das Graças Campos Miranda	142,00	16/03/2026 09:09:48.137900	Melhor Lance
AGROMATA EMPREENDIMENTOS LTDA	Iniciado	WILTON FERNANDES MONTEIRO DA MATA	140,00	16/03/2026 09:09:54.153700	Melhor Lance
Dunas Areias Ltda	Iniciado	Sueli das Graças Campos Miranda	135,00	16/03/2026 09:10:10.018600	Melhor Lance
AGROMATA EMPREENDIMENTOS LTDA	Prorrogado	WILTON FERNANDES MONTEIRO DA MATA	130,00	16/03/2026 09:10:27.170300	Melhor Lance
Dunas Areias Ltda	Prorrogado	Sueli das Graças Campos Miranda	123,00	16/03/2026 09:10:56.858000	Melhor Lance
AGROMATA EMPREENDIMENTOS LTDA	Prorrogado	WILTON FERNANDES MONTEIRO DA MATA	120,00	16/03/2026 09:11:27.950600	Melhor Lance
Depósito Conara Ltda	Prorrogado	Wagner Resende do Nascimento	119,90	16/03/2026 09:11:54.496000	Melhor Lance
AGROMATA EMPREENDIMENTOS LTDA	Prorrogado	WILTON FERNANDES MONTEIRO DA MATA	115,00	16/03/2026 09:12:35.572100	Melhor Lance
Dunas Areias Ltda	Prorrogado	Sueli das Graças Campos Miranda	109,00	16/03/2026 09:13:11.154100	Melhor Lance
AGROMATA EMPREENDIMENTOS LTDA	Prorrogado	WILTON FERNANDES MONTEIRO DA MATA	105,00	16/03/2026 09:13:42.775700	Melhor Lance
Dunas Areias Ltda	Prorrogado	Sueli das Graças Campos Miranda	99,75	16/03/2026 09:14:22.154700	Melhor Lance
AGROMATA EMPREENDIMENTOS LTDA	Prorrogado	WILTON FERNANDES MONTEIRO DA MATA	98,00	16/03/2026 09:14:40.778800	Melhor Lance
Dunas Areias Ltda	Prorrogado	Sueli das Graças Campos Miranda	93,00	16/03/2026 09:15:46.258800	Melhor Lance
AGROMATA EMPREENDIMENTOS LTDA	Prorrogado	WILTON FERNANDES MONTEIRO DA MATA	90,00	16/03/2026 09:16:27.412500	Melhor Lance

CNPJ 20.356.747/0001-94
Rua Jeceaba, nº 107
Bairro Senhor dos Passos



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Dunas Areias Ltda	Prorrogado	Sueli das Graças Campos Miranda	89,00	16/03/2026 09:18:05.566600	Melhor Lance
AGROMATA EMPREENDIMENTOS LTDA	Prorrogado	WILTON FERNANDES MONTEIRO DA MATA	88,00	16/03/2026 09:18:18.432000	Melhor Lance
Dunas Areias Ltda	Prorrogado	Sueli das Graças Campos Miranda	87,00	16/03/2026 09:18:29.629400	Melhor Lance
AGROMATA EMPREENDIMENTOS LTDA	Prorrogado	WILTON FERNANDES MONTEIRO DA MATA	85,00	16/03/2026 09:19:04.100900	Melhor Lance
Dunas Areias Ltda	Prorrogado	Sueli das Graças Campos Miranda	84,00	16/03/2026 09:20:32.508500	Melhor Lance
AGROMATA EMPREENDIMENTOS LTDA	Prorrogado	WILTON FERNANDES MONTEIRO DA MATA	83,00	16/03/2026 09:21:14.427100	Melhor Lance
Dunas Areias Ltda	Prorrogado	Sueli das Graças Campos Miranda	82,00	16/03/2026 09:23:00.321700	Melhor Lance
AGROMATA EMPREENDIMENTOS LTDA	Prorrogado	WILTON FERNANDES MONTEIRO DA MATA	81,00	16/03/2026 09:23:21.344600	Melhor Lance
Dunas Areias Ltda	Prorrogado	Sueli das Graças Campos Miranda	80,00	16/03/2026 09:25:04.013400	Melhor Lance
AGROMATA EMPREENDIMENTOS LTDA	Prorrogado	WILTON FERNANDES MONTEIRO DA MATA	79,00	16/03/2026 09:25:25.095200	Melhor Lance

Classificação

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1°	AGROMATA EMPREENDIMENTOS LTDA	01947497000112	79,00	Vencedor
2°	Dunas Areias Ltda	44113820000165	80,00	Classificado
3°	Depósito Conara Ltda	19665132000241	119,90	Classificado
4°	MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684	31555366000150	197,00	Classificado

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1AGROMATA EMPREENDIMENTOS ° LTDA	AREIA MÉDIA	Vencedor
2Dunas Areias Ltda °	Areia de uso versátil na construção civil, indicada para preparo de argamassas destinadas ao assentamento de tijolos e blocos, bem como para aplicações em chapisco, concreto e rebocos. Apresenta características que proporcionam boa resistência mecânica e adequada aderência, contribuindo para a qualidade e durabilidade dos serviços executados.	Classificado
3Depósito Conara Ltda °	AREIA MÉDIA AREIA MAIS VERSÁTIL, USADA EM ARGAMASSAS PARA ASSENTAMENTO DE TIJOLOS / BLOCOS, CHAPISCO, CONCRETO, REBOCOS, DEVIDO À BOA RESISTÊNCIA E ADERÊNCIA.	Classificado

CNPJ 20.356.747/0001-94
Rua Jeceaba, nº 107
Bairro Senhor dos Passos



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Especificação detalhada do item

P o s i ç ã	oLicitante	Especificação detalhada	Status
	4MARCUS VINICIUS PENA DA °SILVA01310334684	Especificação detalhada do item não informada	Classific ado

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 09:00:08	O Item 4 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	16/03/2026 09:10:10	Foi prorrogada automaticamente a disputa do ITEM 4 com duração de 02 (dois) minutos a cada novo lance.
Sistema	16/03/2026 09:27:28	Após apurado o vencedor, o item 4 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	16/03/2026 10:31:17	O item 4 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	16/03/2026 10:36:19	O item 4 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	16/03/2026 11:22:47	Solicitamos que apresente toda a documentação de Habilitação e Proposta Final Adequada ao último lance, na forma retratada no Edital, sendo que o prazo para que possa enviar/anexar os documentos de Habilitação, por meio de "upload" no sistema, será de 02 (duas) horas, contadas desta solicitação, sob pena de inabilitação. Fica a licitante cientificada e intimada que haverá uma única chance para anexar e enviar as documentações de habilitação, em cumprimento ao disposto nos itens 10.11.2 e 10.14 do Edital convocatório. É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
AGROMATA EMPREENDIMENTOS LTDA	16/03/2026 11:40:47		CNH WILTON.pdf, CONTRATO SOCIAL.pdf, FGTS.pdf, ESTADUAL.pdf, MUNICIPAL.pdf, FEDERAL.pdf, CNPJ ALTERADO.pdf, CNDT.pdf, ATESTADO MAT CONSTRUCAO.pdf, CERTIDAO FALENCIA ECONCORDATA TIM.pdf, 16 03 2026 DECLARACAO ENTRE RIOS.pdf, 16 03 26 PROPOSTA REALINHADA ENTRE RIOS.pdf	Habilitação

Item 5 - ARGAMASSA COLANTE AC1

Status: **Aprovado**

Descrição complementar: IDEAL PARA ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS EM ÁREAS INTERNAS, SECAS OU MOLHÁVEIS, COMO SALAS, QUARTOS, COZINHAS OU BANHEIROS, OFERECENDO BOA ADERÊNCIA E CUSTO-BENEFÍCIO PARA APLICAÇÕES DE MENOR EXIGÊNCIA. PACOTE DE 20 QUILOS.

Quantidade: 400

Estimado: 15,53

Unidade de medida: PACOTE

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	QUALIFORT	15,53	Classificada (16/03/2026 08:34:03)	

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afраниo geraldo de oliveira	15,53		Proposta

Classificação

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1º	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	15,53	Vencedor

CNPJ 20.356.747/0001-94
Rua Jeceaba, nº 107
Bairro Senhor dos Passos



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Especificação detalhada do item

P
o
s
i
ç
ã

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA o	QVJHQU1BU1NBIENPTEFOVEUgQUMx	Vencedo r

Negociação

Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Luiz Henrique da Silva	14,00	16/03/2026 10:31:43.975900	Proposto

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 09:00:08	O Item 5 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	16/03/2026 09:10:11	Após apurado o vencedor, o item 5 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	16/03/2026 10:31:17	O item 5 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	16/03/2026 10:31:44	Sr(a). licitante detentor do item 5 aceita a proposta de R\$ 14,00? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	16/03/2026 10:36:20	O item 5 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	16/03/2026 11:22:47	Solicitamos que apresente toda a documentação de Habilitação e Proposta Final Adequada ao último lance, na forma retratada no Edital, sendo que o prazo para que possa enviar/anexar os documentos de Habilitação, por meio de "upload" no sistema, será de 02 (duas) horas, contadas desta solicitação, sob pena de inabilitação. Fica a licitante cientificada e intimada que haverá uma única chance para anexar e enviar as documentações de habilitação, em cumprimento ao disposto nos itens 10.11.2 e 10.14 do Edital convocatório. É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 12:51:18		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf	Habilitação
Operador	16/03/2026 14:18:26	Documento recusado e marcado nova data	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 14:36:19		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, 3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, PROPOSTA FINAL.pdf	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Item 6 - ARGAMASSA COLANTE AC2

Status: **Aprovado**

Descrição complementar: INTERMEDIÁRIA, IDEAL PARA ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, INCLUINDO AMBIENTES COM UMIDADE MODERADA, COMO COZINHAS, BANHEIROS OU LAVANDERIAS, E VARANDAS, OFERECENDO BOA ADERÊNCIA E RESISTÊNCIA À INTERPÉRIES. PACOTE DE 20 QUILOS.

Quantidade: 400

Estimado: 25,61

Unidade de medida: PACOTE

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	QUALIFORT	25,61	Classificada (16/03/2026 08:34:03)	

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afra nio geraldo de oliveira	25,61		Proposta

Classificação

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1º	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	25,61	Vencedor

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	QVJHQU1BU1NBIENPTEFOVEUgQUMy	Vencedor

Negociação

Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Luiz Henrique da Silva	20,00	16/03/2026 10:31:47.509300	Proposto

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 09:00:08	O Item 6 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!

CNPJ 20.356.747/0001-94
Rua Jeceaba, nº 107
Bairro Senhor dos Passos



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 09:10:10	Após apurado o vencedor, o item 6 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	16/03/2026 10:31:17	O item 6 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	16/03/2026 10:31:47	Sr(a). licitante detentor do item 6 aceita a proposta de R\$ 20,00? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	16/03/2026 10:36:19	O item 6 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	16/03/2026 11:22:47	Solicitamos que apresente toda a documentação de Habilitação e Proposta Final Adequada ao último lance, na forma retratada no Edital, sendo que o prazo para que possa enviar/anexar os documentos de Habilitação, por meio de "upload" no sistema, será de 02 (duas) horas, contadas desta solicitação, sob pena de inabilitação. Fica a licitante notificada e intimada que haverá uma única chance para anexar e enviar as documentações de habilitação, em cumprimento ao disposto nos itens 10.11.2 e 10.14 do Edital convocatório. É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 12:51:18		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf	Habilitação
Operador	16/03/2026 14:18:26	Documento recusado e marcado nova data	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 14:36:19		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, 3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, PROPOSTA FINAL.pdf	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Item 7 - ARGAMASSA COLANTE AC3

Status: **Aprovado**

Descrição complementar: TIPO MAIS RESITENTE E VERSÁTIL, FORMULADA COM CIMENTO, AREIA E ADITIVOS ESPECIAIS PARA ALTA ADERÊNCIA E RESISTÊNCIA A GRANDES VARIAÇÕES DE TEMPERATURA. IDEAL PARA PORCELANATOS, PEDRAS E PEÇAS EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, FACHADAS, PISCINAS, SAUNAS E PISOS AQUECIDOS. PACOTE DE 20 QUILOS.

Quantidade: 400

Estimado: 33,79

Unidade de medida: PACOTE

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	QUALIFORT	33,79	Classificada (16/03/2026 08:34:03)	

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afra nio geraldo de oliveira	33,79		Proposta

Classificação

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1º	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	33,79	Vencedor

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	QVJHQU1BU1NBIENPTEFOVEUgQUMz	Vencedor

Negociação

Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Luiz Henrique da Silva	28,00	16/03/2026 10:31:50.444400	Proposto

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 09:00:08	O Item 7 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!

CNPJ 20.356.747/0001-94
Rua Jeceaba, nº 107
Bairro Senhor dos Passos



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 09:10:10	Após apurado o vencedor, o item 7 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	16/03/2026 10:31:17	O item 7 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	16/03/2026 10:31:50	Sr(a). licitante detentor do item 7 aceita a proposta de R\$ 28,00? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	16/03/2026 10:36:19	O item 7 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	16/03/2026 11:22:47	Solicitamos que apresente toda a documentação de Habilitação e Proposta Final Adequada ao último lance, na forma retratada no Edital, sendo que o prazo para que possa enviar/anexar os documentos de Habilitação, por meio de "upload" no sistema, será de 02 (duas) horas, contadas desta solicitação, sob pena de inabilitação. Fica a licitante notificada e intimada que haverá uma única chance para anexar e enviar as documentações de habilitação, em cumprimento ao disposto nos itens 10.11.2 e 10.14 do Edital convocatório. É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 12:51:18		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf	Habilitação
Operador	16/03/2026 14:18:26	Documento recusado e marcado nova data	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 14:36:19		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, 3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, PROPOSTA FINAL.pdf	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Item 8 - BRITA Nº 0

Status: **Aprovado**

Descrição complementar: TIPO DE AGREGADO MIÚDO, TAMBÉM CONHECIDO COMO PEDRISCO, UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO CIVIL E ARTEFATOS DE CONCRETO. DE GRANULOMETRIA REDUZIDA, VARIANDO ENTRE 4,8 MM E 9,5 MM.

Quantidade: 100

Estimado: 190,97

Unidade de medida: M3

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
AGROMATA EMPREENDIMENTOS LTDA	01947497000112	PC	190,00	Classificada	(16/03/2026 08:34:19)
Dunas Areias Ltda	44113820000165	Marca Própria	260,00	Classificada	(16/03/2026 08:34:26)

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
AGROMATA EMPREENDIMENTOS LTDA	Iniciado	WILTON FERNANDES MONTEIRO DA MATA	190,00		Proposta
Dunas Areias Ltda	Iniciado	Gabriel Miranda Maia	260,00		Proposta

Classificação

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1º	AGROMATA EMPREENDIMENTOS LTDA	01947497000112	190,00	Vencedor
2º	Dunas Areias Ltda	44113820000165	260,00	Classificado

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1AGROMATA EMPREENDIMENTOS LTDA	BRITA Nº 0	Vencedor
2Dunas Areias Ltda	Especificação detalhada do item não informada	Classificado

Negociação

Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Luiz Henrique da Silva	180,00	16/03/2026 10:31:55.400000	Proposto

CNPJ 20.356.747/0001-94
Rua Jeceaba, nº 107
Bairro Senhor dos Passos



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 09:00:08	O Item 8 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	16/03/2026 09:10:10	Após apurado o vencedor, o item 8 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	16/03/2026 10:31:17	O item 8 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	16/03/2026 10:31:55	Sr(a). licitante detentor do item 8 aceita a proposta de R\$ 180,00? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	16/03/2026 10:36:20	O item 8 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	16/03/2026 11:22:47	Solicitamos que apresente toda a documentação de Habilitação e Proposta Final Adequada ao último lance, na forma retratada no Edital, sendo que o prazo para que possa enviar/anexar os documentos de Habilitação, por meio de "upload" no sistema, será de 02 (duas) horas, contadas desta solicitação, sob pena de inabilitação. Fica a licitante cientificada e intimada que haverá uma única chance para anexar e enviar as documentações de habilitação, em cumprimento ao disposto nos itens 10.11.2 e 10.14 do Edital convocatório. É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.	-	Habilitação
AGROMATA EMPREENDEIMENTOS LTDA	16/03/2026 11:40:47		CNH WILTON.pdf, CONTRATO SOCIAL.pdf, FGTS.pdf, ESTADUAL.pdf, MUNICIPAL.pdf, FEDERAL.pdf, CNPJ ALTERADO.pdf, CNDT.pdf, ATESTADO MAT CONSTRUCAO.pdf, CERTIDAO FALENCIA ECONCORDATA TIM.pdf, 16 03 2026 DECLARACAO ENTRE RIOS.pdf, 16 03 26 PROPOSTA REALINHADA ENTRE RIOS.pdf	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Item 9 - BRITA Nº 1

Status: **Aprovado**

Descrição complementar: AMPLAMENTE UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL, PRINCIPALMENTE NA PRODUÇÃO DE CONCRETO E BASE NA CONSTRUÇÃO DE VIGAS, LAJES E COLUNAS, ONDE SUA GRANULOMETRIA PROPORCIONA MAIOR RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE ESTRUTURAL. DE TAMANHO VARIADO ENTRE 9,5 MM A 19 MM.

Quantidade: 350

Estimado: 187,80

Unidade de medida: M3

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
AGROMATA EMPREENDIMENTOS LTDA	01947497000112	PC	187,00	Classificada	(16/03/2026 08:34:19)
Dunas Areias Ltda	44113820000165	Marca Própria	240,00	Classificada	(16/03/2026 08:34:26)

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
AGROMATA EMPREENDIMENTOS LTDA	Iniciado	WILTON FERNANDES MONTEIRO DA MATA	187,00		Proposta
Dunas Areias Ltda	Iniciado	Gabriel Miranda Maia	240,00		Proposta

Classificação

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1º	AGROMATA EMPREENDIMENTOS LTDA	01947497000112	187,00	Vencedor
2º	Dunas Areias Ltda	44113820000165	240,00	Classificado

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1AGROMATA ° EMPREENDIMENTOS LTDA	BRITA Nº 1	Vencedor
2Dunas Areias Ltda °	Brita amplamente utilizada na construção civil, especialmente na produção de concreto destinado à execução de elementos estruturais como vigas, lajes e colunas. Apresenta granulometria com dimensões dos grãos variando aproximadamente entre 9,5 mm e 19 mm, contribuindo para maior resistência mecânica, estabilidade e desempenho estrutural das obras.	Classificado

CNPJ 20.356.747/0001-94
Rua Jeceaba, nº 107
Bairro Senhor dos Passos



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Negociação

Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Luiz Henrique da Silva	170,00	16/03/2026 10:32:00.847500	Proposto

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 09:00:08	O Item 9 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	16/03/2026 09:10:10	Após apurado o vencedor, o item 9 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	16/03/2026 10:31:17	O item 9 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	16/03/2026 10:32:00	Sr(a). licitante detentor do item 9 aceita a proposta de R\$ 170,00? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	16/03/2026 10:36:19	O item 9 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	16/03/2026 11:22:47	Solicitamos que apresente toda a documentação de Habilitação e Proposta Final Adequada ao último lance, na forma retratada no Edital, sendo que o prazo para que possa enviar/anexar os documentos de Habilitação, por meio de "upload" no sistema, será de 02 (duas) horas, contadas desta solicitação, sob pena de inabilitação. Fica a licitante cientificada e intimada que haverá uma única chance para anexar e enviar as documentações de habilitação, em cumprimento ao disposto nos itens 10.11.2 e 10.14 do Edital convocatório. É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
AGROMATA EMPREENDEMENTOS LTDA	16/03/2026 11:40:47		CNH WILTON.pdf, CONTRATO SOCIAL.pdf, FGTS.pdf, ESTADUAL.pdf, MUNICIPAL.pdf, FEDERAL.pdf, CNPJ ALTERADO.pdf, CNDT.pdf, ATESTADO MAT CONSTRUCAO.pdf, CERTIDAO FALENCIA ECONCORDATA TIM.pdf, 16 03 2026 DECLARACAO ENTRE RIOS.pdf, 16 03 26 PROPOSTA REALINHADA ENTRE RIOS.pdf	Habilitação

Item 10 - BRITA Nº 2

Status: **Aprovado**

Descrição complementar: UTILIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL, PRINCIPALMENTE NA PRODUÇÃO DE CONCRETO BRUTO, USADO EM FUNDAÇÕES E PISOS DE MAIOR ESPESSURA, PARA SUPORTAR CARGAS MAIS PESADAS. DE TAMANHO VARIADO ENTRE 19 MM A 25 MM.

Quantidade: 200

Estimado: 207,56

Unidade de medida: M3

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
AGROMATA EMPREENDEMENTOS LTDA	01947497000112	PC	207,00	Classificada (16/03/2026 08:34:19)	

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
AGROMATA EMPREENDEMENTOS LTDA	Iniciado	WILTON FERNANDES MONTEIRO DA MATA	207,00		Proposta

Classificação

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1º	AGROMATA EMPREENDEMENTOS LTDA	01947497000112	207,00	Vencedor

CNPJ 20.356.747/0001-94
Rua Jeceaba, nº 107
Bairro Senhor dos Passos



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Especificação detalhada do item

P o s i ç ã	oLicitante	Especificação detalhada	Status
	1AGROMATA EMPREENDIMENTOS LTDA o	BRITA Nº 2	Vencedo r

Negociação

Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Luiz Henrique da Silva	195,00	16/03/2026 10:32:04.318700	Proposto

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 09:00:08	O Item 10 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	16/03/2026 09:10:11	Após apurado o vencedor, o item 10 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	16/03/2026 10:31:17	O item 10 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	16/03/2026 10:32:04	Sr(a). licitante detentor do item 10 aceita a proposta de R\$ 195,00? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	16/03/2026 10:36:19	O item 10 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	16/03/2026 11:22:47	Solicitamos que apresente toda a documentação de Habilitação e Proposta Final Adequada ao último lance, na forma retratada no Edital, sendo que o prazo para que possa enviar/anexar os documentos de Habilitação, por meio de "upload" no sistema, será de 02 (duas) horas, contadas desta solicitação, sob pena de inabilitação. Fica a licitante cientificada e intimada que haverá uma única chance para anexar e enviar as documentações de habilitação, em cumprimento ao disposto nos itens 10.11.2 e 10.14 do Edital convocatório. É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
AGROMATA EMPREENDIMENTOS LTDA	16/03/2026 11:40:47		CNH WILTON.pdf, CONTRATO SOCIAL.pdf, FGTS.pdf, ESTADUAL.pdf, MUNICIPAL.pdf, FEDERAL.pdf, CNPJ ALTERADO.pdf, CNDT.pdf, ATESTADO MAT CONSTRUCAO.pdf, CERTIDAO FALENCIA ECONCORDATA TIM.pdf, 16 03 2026 DECLARACAO ENTRE RIOS.pdf, 16 03 26 PROPOSTA REALINHADA ENTRE RIOS.pdf	Habilitação

Item 11 - CABO EXTENSOR TELESCÓPICO PARA PINTURA

Status: **Aprovado**

Descrição complementar: PROLONGADOR QUE SE ACOPLA A ROLOS OU PINCÉIS PARA ALCANÇAR TETOS E PAREDES ALTAS EM ANDAIMES OU ESCADAS. COMPRIMENTO MÁXIMO DE 3 METROS. DE AÇO, ALUMÍNIO OU MATERIAL RESISTENTE EQUIVALENTE.

Quantidade: 10

Estimado: 53,65

Unidade de medida: UN

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684	31555366000150	compel	53,00	Classificada (16/03/2026 08:34:11)	
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	COMPEL	53,65	Classificada (16/03/2026 08:34:03)	

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	53,65		Proposta
MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684	Iniciado	marcus vinicius pena da silva	53,00		Proposta
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	52,00	16/03/2026 09:15:01.131200	Melhor Lance
MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684	Iniciado	marcus vinicius pena da silva	51,00	16/03/2026 09:17:10.027400	Melhor Lance

CNPJ 20.356.747/0001-94
Rua Jeceaba, nº 107
Bairro Senhor dos Passos



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Classificação

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1º	MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684	31555366000150	51,00	Vencedor
2º	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	52,00	Classificado

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1MARCUS VINICIUS PENA DA º SILVA01310334684	Especificação detalhada do item não informada	Vencedo r
2CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO º LTDA	Q0FCTyBFWFRFTINPUiBURUxFU0PDk1BJQ08gUEFSQSBQSU5UVVJB	Classific ado

Negociação

Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Luiz Henrique da Silva	45,00	16/03/2026 10:37:46.227900	Proposto

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 09:10:24	O Item 11 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	16/03/2026 09:20:26	Após apurado o vencedor, o item 11 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	16/03/2026 10:37:37	O item 11 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	16/03/2026 10:37:46	Sr(a). licitante detentor do item 11 aceita a proposta de R\$ 45,00? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	16/03/2026 10:42:39	O item 11 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	16/03/2026 11:22:47	Solicitamos que apresente toda a documentação de Habilitação e Proposta Final Adequada ao último lance, na forma retratada no Edital, sendo que o prazo para que possa enviar/anexar os documentos de Habilitação, por meio de "upload" no sistema, será de 02 (duas) horas, contadas desta solicitação, sob pena de inabilitação. Fica a licitante cientificada e intimada que haverá uma única chance para anexar e enviar as documentações de habilitação, em cumprimento ao disposto nos itens 10.11.2 e 10.14 do Edital convocatório. É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684	16/03/2026 12:10:37		CNH Digital.pdf, alteracao filial sp ultima.pdf, contato social atual.pdf, Requerimento Empresario primeira alteracao.pdf, CNPJ emitido 27 01 2023.pdf, cnd estadual 11-05.pdf, cnd federal 09-08.pdf, CND municipal 11-05.pdf, cnd trabalhista.pdf, fgts22-03.pdf, CERTIDAO_FALENCIA_10-05.pdf, DECLARACAO_UNIFICADA_16-03_er_assinado.pdf, Proposta_atual_MC_16-03_assinado.pdf	Habilitação

Item 12 - CAL DE PINTURA

Status: **Aprovado**

Descrição complementar: TINTA NATURAL E ECONÔMICA FEITA DE CAL HIDRATADA, ÁGUA E FIXADORES USADA PARA REVESTIR PAREDES COM EFEITO FOSCO, BRANCO PURO OU COLORIDO. SACO DE 8 KG.

Quantidade: 150

Estimado: 24,31

Unidade de medida: SC

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	MONTE BRANCO	24,31	Classificada (16/03/2026 08:34:03)	

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	24,31		Proposta

Classificação

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1°	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	24,30	Vencedor



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Especificação detalhada do item

P
o
s
i
ç
ã

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA o	QQFMIERFIFBJTIRVUKE=	Vencedo r

Negociação

Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Luiz Henrique da Silva	20,00	16/03/2026 10:37:50.084000	Proposto
afranio geraldo de oliveira	24,30	16/03/2026 10:38:32.877500	Ofertado

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 09:10:24	O Item 12 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	16/03/2026 09:20:26	Após apurado o vencedor, o item 12 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	16/03/2026 10:37:37	O item 12 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	16/03/2026 10:37:50	Sr(a). licitante detentor do item 12 aceita a proposta de R\$ 20,00? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	16/03/2026 10:42:39	O item 12 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	16/03/2026 11:22:47	Solicitamos que apresente toda a documentação de Habilitação e Proposta Final Adequada ao último lance, na forma retratada no Edital, sendo que o prazo para que possa enviar/anexar os documentos de Habilitação, por meio de "upload" no sistema, será de 02 (duas) horas, contadas desta solicitação, sob pena de inabilitação. Fica a licitante cientificada e intimada que haverá uma única chance para anexar e enviar as documentações de habilitação, em cumprimento ao disposto nos itens 10.11.2 e 10.14 do Edital convocatório. É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 12:51:18		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf	Habilitação
Operador	16/03/2026 14:18:26	Documento recusado e marcado nova data	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 14:36:19		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, 3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, PROPOSTA FINAL.pdf	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Item 13 - CIMENTO CP-II DE 32 MPA

Status: Deserto

Descrição complementar: MATERIAL EM ESTADO DE PÓ FINO, CONSTITUIDOS DE SILICATOS E ALUMINATOS DE CÁLCIO, PRATICAMENTE SEM CAL LIVRE. DE SECAGEM RÁPIDA E ALTA RESISTÊNCIA INICIAL E FINAL. SACO DE 50 QUILOS.

Quantidade: 1000

Estimado: 34,64

Unidade de medida: SC

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
---------	------	--------------	----------	------	---



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	16/03/2026 11:22:47	Solicitamos que apresente toda a documentação de Habilitação e Proposta Final Adequada ao último lance, na forma retratada no Edital, sendo que o prazo para que possa enviar/anexar os documentos de Habilitação, por meio de "upload" no sistema, será de 02 (duas) horas, contadas desta solicitação, sob pena de inabilitação. Fica a licitante cientificada e intimada que haverá uma única chance para anexar e enviar as documentações de habilitação, em cumprimento ao disposto nos itens 10.11.2 e 10.14 do Edital convocatório. É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 12:51:18		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf	Habilitação
Operador	16/03/2026 14:18:26	Documento recusado e marcado nova data	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 14:36:19		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, 3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, PROPOSTA FINAL.pdf	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Item 14 - CIMENTO CP-III DE 32 MPA

Status: Aprovado

Descrição complementar: MATERIAL EM ESTADO DE PÓ FINO, CONSTITUIDOS DE SILICATOS E ALUMINATOS DE CÁLCIO, PRATICAMENTE SEM CAL LIVRE. DE SECAGEM RÁPIDA E ALTA RESISTÊNCIA INICIAL E FINAL. SACO DE 50 QUILOS.

Quantidade: 2000

Estimado: 49,02

Unidade de medida: SC

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
Depósito Conara Ltda	19665132000241	LIZ	48,00	Classificada	(16/03/2026 08:34:15)

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Depósito Conara Ltda	Iniciado	Wagner Resende do Nascimento	48,00		Proposta

Classificação

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1°	Depósito Conara Ltda	19665132000241	46,00	Vencedor

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1Depósito Conara Ltda	CIMENTO CP-III DE 32 MPA MATERIAL EM ESTADO DE PÓ FINO, CONSTITUIDOS DE SILICATOS E ALUMINATOS DE CÁLCIO, PRATICAMENTE SEM CAL LIVRE. DE SECAGEM RÁPIDA E ALTA RESISTÊNCIA INICIAL E FINAL. SACO DE 50 QUILOS.	Vencedor

Negociação

Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Luiz Henrique da Silva	40,00	16/03/2026 10:37:54.673000	Proposto
Wagner Resende do Nascimento	46,00	16/03/2026 10:38:26.867600	Ofertado

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 09:10:24	O Item 14 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	16/03/2026 09:20:27	Após apurado o vencedor, o item 14 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.

CNPJ 20.356.747/0001-94
Rua Jeceaba, nº 107
Bairro Senhor dos Passos



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 10:37:37	O item 14 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	16/03/2026 10:37:54	Sr(a). licitante detentor do item 14 aceita a proposta de R\$ 40,00? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	16/03/2026 10:42:39	O item 14 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	16/03/2026 11:22:47	Solicitamos que apresente toda a documentação de Habilitação e Proposta Final Adequada ao último lance, na forma retratada no Edital, sendo que o prazo para que possa enviar/anexar os documentos de Habilitação, por meio de "upload" no sistema, será de 02 (duas) horas, contadas desta solicitação, sob pena de inabilitação. Fica a licitante cientificada e intimada que haverá uma única chance para anexar e enviar as documentações de habilitação, em cumprimento ao disposto nos itens 10.11.2 e 10.14 do Edital convocatório. É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.	-	Habilitação
Depósito Conara Ltda	16/03/2026 12:20:54		Contrato Social 1 - CONARA.pdf, Contrato Social 2 - CONARA.pdf, Contrato Social 3 - CONARA.pdf, Contrato Social 19 ALTERACAO CONTRATUAL CONSOLIDADO.pdf, WAGNER CNHe.pdf.pdf, ROGERIO CNHe.pdf.pdf, RICARDO CNH DIGITAL.pdf, PATRICIA CNHe VALIDADE 31 05 34.pdf.pdf, DOC LUCA CNH DIGITAL.pdf, CLAUDIA CNH.pdf, FGTS LJ ER VENC 07042026.pdf, CNPJ CONARA ER.pdf, CNDT LJER VENC 08092026.pdf, CND ESTADUAL LJER 10062026.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL LJER VENC 07062026.pdf, CERTIDAO FEDERAL LD VENC 05092026.pdf, CERTIDAO FALENCIA CONCORDATA LJER VENC 10062026.pdf, BALANCO PATRIMONIAL CONARA 2024.pdf, DRE CONARA 2024.pdf, DECLARACAO` UNIFICADA CONARA ERIOS assinado.pdf, Pregao 062026 Final PDF assinado.pdf	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Item 15 - CIMENTO CP-V DE 32 MPA

Status: **Deserto**

Descrição complementar: MATERIAL EM ESTADO DE PÓ FINO, CONSTITUIDOS DE SILICATOS E ALUMINATOS DE CÁLCIO, PRATICAMENTE SEM CAL LIVRE. DE SECAGEM RÁPIDA E ALTA RESISTÊNCIA INICIAL E FINAL. SACO DE 50 QUILOS.

Quantidade: 500

Estimado: 56,23

Unidade de medida: SC

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
---------	------	--------------	----------	------	---

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	16/03/2026 11:22:47	Solicitamos que apresente toda a documentação de Habilitação e Proposta Final Adequada ao último lance, na forma retratada no Edital, sendo que o prazo para que possa enviar/anexar os documentos de Habilitação, por meio de "upload" no sistema, será de 02 (duas) horas, contadas desta solicitação, sob pena de inabilitação. Fica a licitante cientificada e intimada que haverá uma única chance para anexar e enviar as documentações de habilitação, em cumprimento ao disposto nos itens 10.11.2 e 10.14 do Edital convocatório. É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Depósito	16/03/2026		Contrato Social 1 - CONARA.pdf, Contrato Social 2 - CONARA.pdf, Contrato Social 3 - CONARA.pdf, Contrato Social 19 ALTERACAO CONTRATUAL CONSOLIDADO.pdf, WAGNER CNHe.pdf.pdf, ROGERIO CNHe.pdf.pdf, RICARDO CNH DIGITAL.pdf, PATRICIA CNHe VALIDADE 31 05 34.pdf.pdf, DOC LUCA CNH DIGITAL.pdf, CLAUDIA CNH.pdf, FGTS LJ ER VENC 07042026.pdf, CNPJ CONARA ER.pdf, CNDT LJER VENC 08092026.pdf, CND ESTADUAL LJER 10062026.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL LJER VENC 07062026.pdf, CERTIDAO FEDERAL LD VENC 05092026.pdf, CERTIDAO FALENCIA CONCORDATA LJER VENC 10062026.pdf, BALANCO PATRIMONIAL CONARA 2024.pdf, DRE CONARA 2024.pdf, DECLARACAO` UNIFICADA CONARA ERIOS assinado.pdf, Pregao 062026 Final PDF assinado.pdf	Habilitação

Item 16 - KIT DE ESPÁTULAS DE AÇO

Status: **Aprovado**

Descrição complementar: DE TAMANHOS 3,5 CM, 6,4 CM, 7,6 CM, 10,2 CM E 12,7 CM. CABOS DE MADEIRA. PARA USO NA CONSTRUÇÃO CIVIL.

Quantidade: 1

Estimado: 50,25

Unidade de medida: KIT

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	THOMPSON	50,25	Classificada (16/03/2026 08:34:03)	

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	50,25		Proposta

CNPJ 20.356.747/0001-94
Rua Jeceaba, nº 107
Bairro Senhor dos Passos



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Classificação

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1º	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	50,23	Vencedor

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	S0IUIERFIEVTUMOBVFVMQVMgREUgQcOHTw==	Vencedor

Negociação

Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Luiz Henrique da Silva	40,00	16/03/2026 10:38:04.815600	Proposto
afranio geraldo de oliveira	50,23	16/03/2026 10:38:46.645900	Ofertado

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 09:10:24	O Item 16 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	16/03/2026 09:20:26	Após apurado o vencedor, o item 16 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	16/03/2026 10:37:37	O item 16 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	16/03/2026 10:38:04	Sr(a). licitante detentor do item 16 aceita a proposta de R\$ 40,00? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	16/03/2026 10:42:39	O item 16 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	16/03/2026 11:22:47	Solicitamos que apresente toda a documentação de Habilitação e Proposta Final Adequada ao último lance, na forma retratada no Edital, sendo que o prazo para que possa enviar/anexar os documentos de Habilitação, por meio de "upload" no sistema, será de 02 (duas) horas, contadas desta solicitação, sob pena de inabilitação. Fica a licitante cientificada e intimada que haverá uma única chance para anexar e enviar as documentações de habilitação, em cumprimento ao disposto nos itens 10.11.2 e 10.14 do Edital convocatório. É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 12:51:18		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf	Habilitação
Operador	16/03/2026 14:18:26	Documento recusado e marcado nova data	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 14:36:19		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, 3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, PROPOSTA FINAL.pdf	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Item 17 - LONA IMPERMEÁVEL PARA CARROCERIA DE CAMINHÃO

Status: **Aprovado**

Descrição complementar: PARA PROTEGER CARGAS A GRANEL (AREIA, GRÃOS, PEDRAS, ETC.) DE POEIRA E CHUVA. DIMENSÕES 12 M X 8 M.

Quantidade: 5

Estimado: 1.140,40

Unidade de medida: UN

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
ECM COMERCIAL E SERVIÇOS	07680470000192	TX LONA	1.140,40	Classificada (16/03/2026 08:34:07)	
MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684	31555366000150	vonder	1.140,00	Classificada (16/03/2026 08:34:11)	

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
ECM COMERCIAL E SERVIÇOS	Iniciado	Elcio Carlos Machado	1.140,40		Proposta
MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684	Iniciado	marcus vinicius pena da silva	1.140,00		Proposta

Classificação

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1º	MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684	31555366000150	1.140,00	Vencedor
2º	ECM COMERCIAL E SERVIÇOS	07680470000192	1.140,40	Classificado

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684	Especificação detalhada do item não informada	Vencedor
2ECM COMERCIAL E SERVIÇOS	CONFORME EDITAL	Classificado

Negociação

Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Luiz Henrique da Silva	1.000,00	16/03/2026 10:38:08.367100	Proposto

CNPJ 20.356.747/0001-94
Rua Jeceaba, nº 107
Bairro Senhor dos Passos



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 09:10:24	O Item 17 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	16/03/2026 09:20:26	Após apurado o vencedor, o item 17 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	16/03/2026 10:37:38	O item 17 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	16/03/2026 10:38:08	Sr(a). licitante detentor do item 17 aceita a proposta de R\$ 1.000,00? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	16/03/2026 10:42:40	O item 17 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	16/03/2026 11:22:47	Solicitamos que apresente toda a documentação de Habilitação e Proposta Final Adequada ao último lance, na forma retratada no Edital, sendo que o prazo para que possa enviar/anexar os documentos de Habilitação, por meio de "upload" no sistema, será de 02 (duas) horas, contadas desta solicitação, sob pena de inabilitação. Fica a licitante cientificada e intimada que haverá uma única chance para anexar e enviar as documentações de habilitação, em cumprimento ao disposto nos itens 10.11.2 e 10.14 do Edital convocatório. É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684	16/03/2026 12:10:37		CNH Digital.pdf, alteracao filial sp ultima.pdf, contato social atual.pdf, Requerimento Empresario primeira alteracao.pdf, CNPJ emitido 27 01 2023.pdf, cnd estadual 11-05.pdf, cnd federal 09-08.pdf, CND municipal 11-05.pdf, cnd trabalhista.pdf, fgts22-03.pdf, CERTIDAO_FALENCIA_10-05.pdf, DECLARACAO_UNIFICADA_16-03_er_assinado.pdf, Proposta_atual_MC_16-03_assinado.pdf	Habilitação

Item 18 - MANTA LÍQUIDA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE

Status: **Aprovado**

Descrição complementar: USADA PARA PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DA AÇÃO DA ÁGUA, PREVENINDO INFILTRAÇÕES, VAZAMENTOS, UMIDADES E MOFO. BALDE DE 18 KG.

Quantidade: 10

Estimado: 265,00

Unidade de medida: BD

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684	31555366000150	eurodecor	265,00	Classificada (16/03/2026 08:34:11)	
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	HIPER	265,00	Classificada (16/03/2026 08:34:03)	

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	265,00		Proposta
MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684	Iniciado	marcus vinicius pena da silva	265,00		Proposta
MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684	Iniciado	marcus vinicius pena da silva	264,00	16/03/2026 09:17:22.885900	Melhor Lance

Classificação

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1º	MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684	31555366000150	264,00	Vencedor
2º	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	265,00	Classificado

CNPJ 20.356.747/0001-94
Rua Jeceaba, nº 107
Bairro Senhor dos Passos



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Especificação detalhada do item

P
o
s
i
ç
ã

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1MARCUS VINICIUS PENA DA °SILVA01310334684	Especificação detalhada do item não informada	Vencedo r
2CASA 500 MATERIAIS DE °CONSTRUÇÃO LTDA	TUFOVEEgTMONUVVJREEgQUNSw41MSUNBIEINUEVSTUVBQkIMSVpBTIRF	Classific ado

Negociação

Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Luiz Henrique da Silva	230,00	16/03/2026 10:38:11.328000	Proposto

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 09:10:24	O item 18 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	16/03/2026 09:20:26	Após apurado o vencedor, o item 18 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	16/03/2026 10:37:38	O item 18 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	16/03/2026 10:38:11	Sr(a). licitante detentor do item 18 aceita a proposta de R\$ 230,00? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	16/03/2026 10:42:39	O item 18 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	16/03/2026 11:22:47	Solicitamos que apresente toda a documentação de Habilitação e Proposta Final Adequada ao último lance, na forma retratada no Edital, sendo que o prazo para que possa enviar/anexar os documentos de Habilitação, por meio de "upload" no sistema, será de 02 (duas) horas, contadas desta solicitação, sob pena de inabilitação. Fica a licitante cientificada e intimada que haverá uma única chance para anexar e enviar as documentações de habilitação, em cumprimento ao disposto nos itens 10.11.2 e 10.14 do Edital convocatório. É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684	16/03/2026 12:10:37		CNH Digital.pdf, alteracao filial sp ultima.pdf, contato social atual.pdf, Requerimento Empresario primeira alteracao.pdf, CNPJ emitido 27 01 2023.pdf, cnd estadual 11-05.pdf, cnd federal 09-08.pdf, CND municipal 11-05.pdf, cnd trabalhista.pdf, fgts22-03.pdf, CERTIDAO_FALENCIA_10-05.pdf, DECLARACAO_UNIFICADA_16-03_er_assinado.pdf, Proposta_atual_MC_16-03_assinado.pdf	Habilitação

Item 19 - MASSA ACRÍLICA

Status: **Aprovado**

Descrição complementar: REVESTIMENTO PARA NIVELAR E CORRIGIR IMPERFEIÇÕES EM PAREDES E TETOS, OFERECENDO RESISTÊNCIA À UMIDADE E INTERPÉRIES. PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS. LATA DE 25 KG.

Quantidade: 15

Estimado: 188,95

Unidade de medida: LA

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	21316521000122	HAUS	188,95	Classificada (16/03/2026 08:34:22)	
MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684	31555366000150	Hidracor	188,00	Classificada (16/03/2026 08:34:11)	
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	POUSOFIX	188,95	Classificada (16/03/2026 08:34:03)	

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	188,95		Proposta
MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684	Iniciado	marcus vinicius pena da silva	188,00		Proposta
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	Iniciado	JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES	188,95		Proposta
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	187,00	16/03/2026 09:15:36.439300	Melhor Lance
MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684	Iniciado	marcus vinicius pena da silva	186,00	16/03/2026 09:17:29.223800	Melhor Lance

CNPJ 20.356.747/0001-94
Rua Jeceaba, nº 107
Bairro Senhor dos Passos



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Classificação

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1º	MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684	31555366000150	186,00	Vencedor
2º	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	187,00	Classificado
3º	HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	21316521000122	188,95	Classificado

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684	Especificação detalhada do item não informada	Vencedor
2CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	TUFTU0EgQUNSw41MSUNB	Classificado
3HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	TUFTU0EgQUNSw41MSUNB	Classificado

Negociação

Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Luiz Henrique da Silva	150,00	16/03/2026 10:38:13.899900	Proposto

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 09:10:24	O Item 19 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	16/03/2026 09:20:27	Após apurado o vencedor, o item 19 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	16/03/2026 10:37:38	O item 19 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	16/03/2026 10:38:13	Sr(a). licitante detentor do item 19 aceita a proposta de R\$ 150,00? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	16/03/2026 10:42:39	O item 19 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	16/03/2026 11:22:47	Solicitamos que apresente toda a documentação de Habilitação e Proposta Final Adequada ao último lance, na forma retratada no Edital, sendo que o prazo para que possa enviar/anexar os documentos de Habilitação, por meio de "upload" no sistema, será de 02 (duas) horas, contadas desta solicitação, sob pena de inabilitação. Fica a licitante cientificada e intimada que haverá uma única chance para anexar e enviar as documentações de habilitação, em cumprimento ao disposto nos itens 10.11.2 e 10.14 do Edital convocatório. É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684	16/03/2026 12:10:37		CNH Digital.pdf, alteracao filial sp ultima.pdf, contato social atual.pdf, Requerimento Empresario primeira alteracao.pdf, CNPJ emitido 27 01 2023.pdf, cnd estadual 11-05.pdf, cnd federal 09-08.pdf, CND municipal 11-05.pdf, cnd trabalhista.pdf, fgts22-03.pdf, CERTIDAO_FALENCIA_10-05.pdf, DECLARACAO_UNIFICADA_16-03_er_assinado.pdf, Proposta_atual_MC_16-03_assinado.pdf	Habilitação

Item 20 - MASSA CORRIDA

Status: **Aprovado**

Descrição complementar: USADA PARA NIVELAR E CORRIGIR IMPERFEIÇÕES, COMO BURACO E TRINCAS, EM PAREDES E TETOS INTERNOS, PARA RECEBER A PINTURA FINAL. LATA DE 18 LITROS.

Quantidade: 15

Estimado: 86,65

Unidade de medida: LA

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	21316521000122	HAUS	86,65	Classificada (16/03/2026 08:34:22)	
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	POUSOFIX	86,65	Classificada (16/03/2026 08:34:03)	

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	86,65		Proposta
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	Iniciado	JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES	86,65		Proposta
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	86,00	16/03/2026 11:06:20.681700	Melhor Lance

Classificação

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1°	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	86,00	Vencedor
2°	HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	21316521000122	86,65	Classificado

CNPJ 20.356.747/0001-94
Rua Jeceaba, nº 107
Bairro Senhor dos Passos



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Especificação detalhada do item

P
o
s
i
ç
ã

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA o	TUFTU0EgQ09SUKIEQQ==	Vencedo r
2HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA o	TUFTU0EgQ09SUKIEQQ==	Classific ado

Negociação

Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Luiz Henrique da Silva	80,00	16/03/2026 11:16:17.547900	Proposto

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 09:18:28	O item 20 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	16/03/2026 09:28:30	Após apurado o vencedor, o item 20 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	16/03/2026 11:05:51	O Item 20 foi reiniciado para uma disputa final. Os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em contínuo á classificação. Motivo: Informo que os itens 20, 50, 52 e 62 serão reabertos no sistema para realização do procedimento de desempate entre as empresas participantes, conforme previsto no edital. Solicito que os licitantes permaneçam atentos ao sistema para acompanhamento da etapa.
Sistema	16/03/2026 11:16:05	Após apurado o vencedor, o item 20 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	16/03/2026 11:16:13	O item 20 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	16/03/2026 11:16:17	Sr(a). licitante detentor do item 20 aceita a proposta de R\$ 80,00? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	16/03/2026 11:21:15	O item 20 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	16/03/2026 11:22:47	Solicitamos que apresente toda a documentação de Habilitação e Proposta Final Adequada ao último lance, na forma retratada no Edital, sendo que o prazo para que possa enviar/anexar os documentos de Habilitação, por meio de "upload" no sistema, será de 02 (duas) horas, contadas desta solicitação, sob pena de inabilitação. Fica a licitante cientificada e intimada que haverá uma única chance para anexar e enviar as documentações de habilitação, em cumprimento ao disposto nos itens 10.11.2 e 10.14 do Edital convocatório. É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 12:51:18		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf	Habilitação
Operador	16/03/2026 14:18:26	Documento recusado e marcado nova data	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 14:36:19		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, 3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, PROPOSTA FINAL.pdf	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Item 21 - PEDRA DE MÃO

Status: **Aprovado**

Descrição complementar: TAMBÉM CONHECIDA COMO PEDRA MARROADA, AGREGADO GRAÚDO DE ROCHA USADO NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA COMO FUNDAÇÕES, MUROS DE CONTENÇÃO, ATERRAMENTOS E DRENAGEM.

Quantidade: 50

Estimado: 197,01

Unidade de medida: M3

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
AGROMATA EMPREENDIMENTOS LTDA	01947497000112	PC	196,00	Classificada	(16/03/2026 08:34:19)
Dunas Areias Ltda	44113820000165	Marca Própria	225,00	Classificada	(16/03/2026 08:34:26)

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
AGROMATA EMPREENDIMENTOS LTDA	Iniciado	WILTON FERNANDES MONTEIRO DA MATA	196,00		Proposta
Dunas Areias Ltda	Iniciado	Gabriel Miranda Maia	225,00		Proposta

Classificação

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1°	AGROMATA EMPREENDIMENTOS LTDA	01947497000112	196,00	Vencedor
2°	Dunas Areias Ltda	44113820000165	225,00	Classificado

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1AGROMATA ° EMPREENDIMENTOS LTDA	PEDRA DE MÃO	Vencedor
2Dunas Areias Ltda °	Pedra de mão, também denominada pedra marroada, constituída por fragmentos de rocha de maiores dimensões, utilizada na construção civil em obras de infraestrutura. Indicada para aplicações como execução de fundações, muros de contenção, aterramentos e sistemas de drenagem, contribuindo para a estabilidade, suporte e escoamento adequado em diferentes tipos de obras.	Classificado

CNPJ 20.356.747/0001-94
Rua Jeceaba, nº 107
Bairro Senhor dos Passos



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Negociação

Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Luiz Henrique da Silva	170,00	16/03/2026 10:38:17.862300	Proposto

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 09:20:44	O item 21 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	16/03/2026 09:30:46	Após apurado o vencedor, o item 21 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	16/03/2026 10:37:38	O item 21 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	16/03/2026 10:38:17	Sr(a). licitante detentor do item 21 aceita a proposta de R\$ 170,00? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	16/03/2026 10:42:40	O item 21 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	16/03/2026 11:22:47	Solicitamos que apresente toda a documentação de Habilitação e Proposta Final Adequada ao último lance, na forma retratada no Edital, sendo que o prazo para que possa enviar/anexar os documentos de Habilitação, por meio de "upload" no sistema, será de 02 (duas) horas, contadas desta solicitação, sob pena de inabilitação. Fica a licitante cientificada e intimada que haverá uma única chance para anexar e enviar as documentações de habilitação, em cumprimento ao disposto nos itens 10.11.2 e 10.14 do Edital convocatório. É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
AGROMATA	16/03/2026		CNH WILTON.pdf,	Habilitação
EMPREENDIMENTOS	11:40:47		CONTRATO SOCIAL.pdf,	
LTDA			FGTS.pdf, ESTADUAL.pdf,	
			MUNICIPAL.pdf,	
			FEDERAL.pdf, CNPJ	
			ALTERADO.pdf, CNDT.pdf,	
			ATESTADO MAT	
			CONSTRUCAO.pdf,	
			CERTIDAO FALENCIA	
			ECONCORDATA TIM.pdf, 16	
			03 2026 DECLARACAO	
			ENTRE RIOS.pdf, 16 03 26	
			PROPOSTA REALINHADA	
			ENTRE RIOS.pdf	

Item 22 - PEDRA PARALELEPÍPEDO

Status: Deserto

Descrição complementar: PARA CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS. COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE: 10 x 15 x 17,5 CM.

Quantidade: 5

Estimado: 68,50

Unidade de medida: MH

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
---------	------	--------------	----------	------	---



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações				
Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	16/03/2026 11:22:47	Solicitamos que apresente toda a documentação de Habilitação e Proposta Final Adequada ao último lance, na forma retratada no Edital, sendo que o prazo para que possa enviar/anexar os documentos de Habilitação, por meio de "upload" no sistema, será de 02 (duas) horas, contadas desta solicitação, sob pena de inabilitação. Fica a licitante cientificada e intimada que haverá uma única chance para anexar e enviar as documentações de habilitação, em cumprimento ao disposto nos itens 10.11.2 e 10.14 do Edital convocatório. É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.	-	Habilitação
AGROMATA EMPREENDEMENTOS LTDA	16/03/2026 11:40:47		CNH WILTON.pdf, CONTRATO SOCIAL.pdf, FGTS.pdf, ESTADUAL.pdf, MUNICIPAL.pdf, FEDERAL.pdf, CNPJ ALTERADO.pdf, CNDT.pdf, ATESTADO MAT CONSTRUCAO.pdf, CERTIDAO FALENCIA ECONCORDATA TIM.pdf, 16 03 2026 DECLARACAO ENTRE RIOS.pdf, 16 03 26 PROPOSTA REALINHADA ENTRE RIOS.pdf	Habilitação

Item 23 - PISO CERÂMICO ACETINADO RETIFICADO PEI 5

Status: Aprovado

Descrição complementar: REVESTIMENTO COM BRILHO SUAVE E TEXTURA AVELUDADA. MAIS RESISTENTE A RISCOS E MENOS ESCORREGADIO. DE MEDIDAS 75 CM X 75 CM.

Quantidade: 2000

Estimado: 32,43

Unidade de medida: M2

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	FORMIGRES	32,43	Classificada (16/03/2026 08:34:03)	

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	32,43		Proposta

Classificação

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1°	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	32,42	Vencedor

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	UEITTyBDRVLDgk1JQ08gQUNFVEIOQRPIFJFVEIGSUNBRE8gUEVJIDU=	Vencedor

Negociação

Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Luiz Henrique da Silva	28,00	16/03/2026 10:38:23.055800	Proposto
afranio geraldo de oliveira	32,42	16/03/2026 10:39:05.919600	Ofertado

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 09:20:44	O Item 23 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	16/03/2026 09:30:46	Após apurado o vencedor, o item 23 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	16/03/2026 10:37:38	O item 23 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	16/03/2026 10:38:23	Sr(a). licitante detentor do item 23 aceita a proposta de R\$ 28,00? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	16/03/2026 10:42:39	O item 23 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	16/03/2026 11:22:47	Solicitamos que apresente toda a documentação de Habilitação e Proposta Final Adequada ao último lance, na forma retratada no Edital, sendo que o prazo para que possa enviar/anexar os documentos de Habilitação, por meio de "upload" no sistema, será de 02 (duas) horas, contadas desta solicitação, sob pena de inabilitação. Fica a licitante cientificada e intimada que haverá uma única chance para anexar e enviar as documentações de habilitação, em cumprimento ao disposto nos itens 10.11.2 e 10.14 do Edital convocatório. É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 12:51:18		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf	Habilitação
Operador	16/03/2026 14:18:26	Documento recusado e marcado nova data	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 14:36:19		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, 3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, PROPOSTA FINAL.pdf	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Item 24 - PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE PEI 5

Status: **Aprovado**

Descrição complementar: COM SUPERFÍCIE QUE AUMENTA O ATRITO, REDUZINDO RISCO DE QUEDAS E ESCORREGÕES. IDEAL PARA ÁREAS ÚMIDAS E EXTERNAS. DE DIMENSÕES 58 CM X 58 CM.

Quantidade: 300

Estimado: 37,21

Unidade de medida: M2

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	FORMIGRES	37,21	Classificada (16/03/2026 08:34:03)	

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	37,21		Proposta

Classificação

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1°	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	37,20	Vencedor

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	UEITTyBDRVLDgk1JQ08gQU5USURFUIJBUEFOVEUgUEVJIDU=	Vencedor

Negociação

Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Luiz Henrique da Silva	30,00	16/03/2026 10:42:58.321600	Proposto
afranio geraldo de oliveira	37,20	16/03/2026 10:43:44.237900	Ofertado

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 09:20:44	O Item 24 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!

CNPJ 20.356.747/0001-94
Rua Jeceaba, nº 107
Bairro Senhor dos Passos



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 09:30:46	Após apurado o vencedor, o item 24 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	16/03/2026 10:42:51	O item 24 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	16/03/2026 10:42:58	Sr(a). licitante detentor do item 24 aceita a proposta de R\$ 30,00? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	16/03/2026 10:47:53	O item 24 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	16/03/2026 11:22:47	Solicitamos que apresente toda a documentação de Habilitação e Proposta Final Adequada ao último lance, na forma retratada no Edital, sendo que o prazo para que possa enviar/anexar os documentos de Habilitação, por meio de "upload" no sistema, será de 02 (duas) horas, contadas desta solicitação, sob pena de inabilitação. Fica a licitante notificada e intimada que haverá uma única chance para anexar e enviar as documentações de habilitação, em cumprimento ao disposto nos itens 10.11.2 e 10.14 do Edital convocatório. É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 12:51:18		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf	Habilitação
Operador	16/03/2026 14:18:26	Documento recusado e marcado nova data	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 14:36:19		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, 3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, PROPOSTA FINAL.pdf	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Item 25 - PISO CERÂMICO ESMALTADO PEI 4

Status: **Aprovado**

Descrição complementar: REVESTIMENTO COM UMA CAMADA DE ESMALTE VÍTREO NA SUPERFÍCIE, DANDO BRILHO, RESISTÊNCIA À MANCHAS E FACILIDADE DE LIMPEZA. DE DIMENSÕES 58 CM X 58 CM.

Quantidade: 1500

Estimado: 31,93

Unidade de medida: M2

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	FORMIGRES	31,93	Classificada (16/03/2026 08:34:03)	

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	31,93		Proposta

Classificação

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1º	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	31,92	Vencedor

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	UEITTyBDRVLDgk1JQ08gRVNNQUxUQRPIFBFSSAO	Vencedor

Negociação

Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Luiz Henrique da Silva	28,00	16/03/2026 10:43:01.706100	Proposto
afranio geraldo de oliveira	31,92	16/03/2026 10:43:50.313800	Ofertado

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 09:20:44	O Item 25 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!

CNPJ 20.356.747/0001-94
Rua Jeceaba, nº 107
Bairro Senhor dos Passos



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 09:30:46	Após apurado o vencedor, o item 25 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	16/03/2026 10:42:51	O item 25 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	16/03/2026 10:43:01	Sr(a). licitante detentor do item 25 aceita a proposta de R\$ 28,00? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	16/03/2026 10:47:53	O item 25 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	16/03/2026 11:22:47	Solicitamos que apresente toda a documentação de Habilitação e Proposta Final Adequada ao último lance, na forma retratada no Edital, sendo que o prazo para que possa enviar/anexar os documentos de Habilitação, por meio de "upload" no sistema, será de 02 (duas) horas, contadas desta solicitação, sob pena de inabilitação. Fica a licitante notificada e intimada que haverá uma única chance para anexar e enviar as documentações de habilitação, em cumprimento ao disposto nos itens 10.11.2 e 10.14 do Edital convocatório. É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 12:51:18		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf	Habilitação
Operador	16/03/2026 14:18:26	Documento recusado e marcado nova data	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 14:36:19		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, 3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, PROPOSTA FINAL.pdf	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Item 26 - PISO PORCELANATO ACETINADO PEI 5

Status: **Aprovado**

Descrição complementar: REVESTIMENTO COM BRILHO SUAVE E TEXTURA AVELUDADA. MAIS RESISTENTE A RISCOS E MENOS ESCORREGADIO. DE MEDIDAS 60 CM X 60 CM.

Quantidade: 1500

Estimado: 80,88

Unidade de medida: M2

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
Depósito Conara Ltda	19665132000241	DELTA	80,00	Classificada	(16/03/2026 08:34:15)
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	GAUDI	80,88	Classificada	(16/03/2026 08:34:03)

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	80,88		Proposta
Depósito Conara Ltda	Iniciado	Wagner Resende do Nascimento	80,00		Proposta
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	69,00	16/03/2026 09:21:20.505000	Melhor Lance
Depósito Conara Ltda	Iniciado	Wagner Resende do Nascimento	68,90	16/03/2026 09:25:45.768800	Melhor Lance
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	67,00	16/03/2026 09:26:03.415300	Melhor Lance
Depósito Conara Ltda	Iniciado	Wagner Resende do Nascimento	66,50	16/03/2026 09:26:14.287400	Melhor Lance
Depósito Conara Ltda	Iniciado	Wagner Resende do Nascimento	63,00	16/03/2026 09:28:31.487100	Melhor Lance
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	62,00	16/03/2026 09:28:39.605800	Melhor Lance
Depósito Conara Ltda	Iniciado	Wagner Resende do Nascimento	61,90	16/03/2026 09:28:51.066900	Melhor Lance
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	61,50	16/03/2026 09:28:59.669400	Melhor Lance
Depósito Conara Ltda	Iniciado	Wagner Resende do Nascimento	61,00	16/03/2026 09:29:20.141200	Melhor Lance
Depósito Conara Ltda	Iniciado	Wagner Resende do Nascimento	57,90	16/03/2026 09:30:27.261000	Melhor Lance
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Prorrogado	afranio geraldo de oliveira	60,00	16/03/2026 09:32:05.708000	Intermediario
Depósito Conara Ltda	Prorrogado	Wagner Resende do Nascimento	56,90	16/03/2026 09:32:51.109600	Melhor Lance

CNPJ 20.356.747/0001-94
Rua Jeceaba, nº 107
Bairro Senhor dos Passos



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Classificação

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1º	Depósito Conara Ltda	19665132000241	56,90	Vencedor
2º	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	60,00	Classificado

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1Depósito Conara Ltda º	PISO PORCELANATO ACETINADO PEI 5 REVESTIMENTO COM BRILHO SUAVE E TEXTURA AVELUDADA. MAIS RESISTENTE A RISCOS E MENOS ESCORREGADIO. DE MEDIDAS 60 CM X 60 CM.	Vencedor
2CASA 500 MATERIAIS º DE CONSTRUÇÃO LTDA	UEITTYBQT1JDRUxBTKFUTyBBQ0VUSU5BRE8gUEVJIDU=	Classificado

Negociação

Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Luiz Henrique da Silva	45,00	16/03/2026 10:43:04.510700	Proposto

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 09:20:44	O item 26 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	16/03/2026 09:30:46	Foi prorrogada automaticamente a disputa do ITEM 26 com duração de 02 (dois) minutos a cada novo lance.
Sistema	16/03/2026 09:34:54	Após apurado o vencedor, o item 26 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	16/03/2026 10:42:51	O item 26 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	16/03/2026 10:43:04	Sr(a). licitante detentor do item 26 aceita a proposta de R\$ 45,00? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	16/03/2026 10:47:53	O item 26 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	16/03/2026 11:22:47	Solicitamos que apresente toda a documentação de Habilitação e Proposta Final Adequada ao último lance, na forma retratada no Edital, sendo que o prazo para que possa enviar/anexar os documentos de Habilitação, por meio de "upload" no sistema, será de 02 (duas) horas, contadas desta solicitação, sob pena de inabilitação. Fica a licitante cientificada e intimada que haverá uma única chance para anexar e enviar as documentações de habilitação, em cumprimento ao disposto nos itens 10.11.2 e 10.14 do Edital convocatório. É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.	-	Habilitação
Depósito Conara Ltda	16/03/2026 12:20:54		Contrato Social 1 - CONARA.pdf, Contrato Social 2 - CONARA.pdf, Contrato Social 3 - CONARA.pdf, Contrato Social 19 ALTERACAO CONTRATUAL CONSOLIDADO.pdf, WAGNER CNHe.pdf.pdf, ROGERIO CNHe.pdf.pdf, RICARDO CNH DIGITAL.pdf, PATRICIA CNHe VALIDADE 31 05 34.pdf.pdf, DOC LUCA CNH DIGITAL.pdf, CLAUDIA CNH.pdf, FGTS LJ ER VENC 07042026.pdf, CNPJ CONARA ER.pdf, CNDT LJER VENC 08092026.pdf, CND ESTADUAL LJER 10062026.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL LJER VENC 07062026.pdf, CERTIDAO FEDERAL LD VENC 05092026.pdf, CERTIDAO FALENCIA CONCORDATA LJER VENC 10062026.pdf, BALANCO PATRIMONIAL CONARA 2024.pdf, DRE CONARA 2024.pdf, DECLARACAO` UNIFICADA CONARA ERIOS assinado.pdf, Pregao 062026 Final PDF assinado.pdf	Habilitação

Item 27 - PISO PORCELANATO ANTIDERRAPANTE PEI 5

Status: Aprovado

Descrição complementar: COM SUPERFÍCIE QUE AUMENTA O ATRITO, REDUZINDO RISCO DE QUEDAS E ESCORREGÕES. IDEAL PARA ÁREAS ÚMIDAS E EXTERNAS. DE DIMENSÕES 45 CM X 45 CM.

Quantidade: 400

CNPJ 20.356.747/0001-94
Rua Jeceaba, nº 107
Bairro Senhor dos Passos



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Estimado: 66,40

Unidade de medida: M2

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	GAUDI	66,40	Classificada (16/03/2026 08:34:03)	

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	66,40		Proposta

Classificação

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1°	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	66,39	Vencedor

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ° LTDA	UEITTyBQT1JDRUxBTKFUTyBBTIRJREVSUKFQQU5URSBQRUKgNQ==	Vencedor

Negociação

Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Luiz Henrique da Silva	55,00	16/03/2026 10:43:07.778400	Proposto
afranio geraldo de oliveira	66,39	16/03/2026 10:43:55.706200	Ofertado

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 09:20:44	O Item 27 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	16/03/2026 09:30:46	Após apurado o vencedor, o item 27 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	16/03/2026 10:42:51	O item 27 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	16/03/2026 10:43:07	Sr(a). licitante detentor do item 27 aceita a proposta de R\$ 55,00? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	16/03/2026 10:47:53	O item 27 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.

CNPJ 20.356.747/0001-94
Rua Jeceaba, nº 107
Bairro Senhor dos Passos



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	16/03/2026 11:22:47	Solicitamos que apresente toda a documentação de Habilitação e Proposta Final Adequada ao último lance, na forma retratada no Edital, sendo que o prazo para que possa enviar/anexar os documentos de Habilitação, por meio de "upload" no sistema, será de 02 (duas) horas, contadas desta solicitação, sob pena de inabilitação. Fica a licitante cientificada e intimada que haverá uma única chance para anexar e enviar as documentações de habilitação, em cumprimento ao disposto nos itens 10.11.2 e 10.14 do Edital convocatório. É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 12:51:18		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf	Habilitação
Operador	16/03/2026 14:18:26	Documento recusado e marcado nova data	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 14:36:19		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, 3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, PROPOSTA FINAL.pdf	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Item 28 - PISO PORCELANATO BRILHANTE PEI 5

Status: **Aprovado**

Descrição complementar: TAMBÉM CONHECIDO COMO PORCELANATO POLIDO, É UM REVESTIMENTO COM SUPERFÍCIE EXTREMAMENTE LISA E REFLEXIVA. DE MEDIDAS 70 CM X 70 CM.

Quantidade: 700

Estimado: 81,23

Unidade de medida: M2

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	GAUDI	81,23	Classificada (16/03/2026 08:34:03)	

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	81,23		Proposta

Classificação

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1º	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	81,22	Vencedor

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	UEITTyBQT1JDRUxBTKFUTyBCUKIMSEFOVEUgUEVJIDU=	Vencedor

Negociação

Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Luiz Henrique da Silva	70,00	16/03/2026 10:43:11.295300	Proposto
afranio geraldo de oliveira	81,22	16/03/2026 10:44:06.230400	Ofertado

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 09:20:44	O Item 28 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!

CNPJ 20.356.747/0001-94
Rua Jeceaba, nº 107
Bairro Senhor dos Passos



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 09:30:47	Após apurado o vencedor, o item 28 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	16/03/2026 10:42:51	O item 28 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	16/03/2026 10:43:11	Sr(a). licitante detentor do item 28 aceita a proposta de R\$ 70,00? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	16/03/2026 10:47:53	O item 28 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	16/03/2026 11:22:47	Solicitamos que apresente toda a documentação de Habilitação e Proposta Final Adequada ao último lance, na forma retratada no Edital, sendo que o prazo para que possa enviar/anexar os documentos de Habilitação, por meio de "upload" no sistema, será de 02 (duas) horas, contadas desta solicitação, sob pena de inabilitação. Fica a licitante notificada e intimada que haverá uma única chance para anexar e enviar as documentações de habilitação, em cumprimento ao disposto nos itens 10.11.2 e 10.14 do Edital convocatório. É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 12:51:18		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf	Habilitação
Operador	16/03/2026 14:18:26	Documento recusado e marcado nova data	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 14:36:19		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, 3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, PROPOSTA FINAL.pdf	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Item 29 - PISO PORCELANATO TÉCNICO PEI 5

Status: **Aprovado**

Descrição complementar: PISO SEM ESMALTE NA SUPERFÍCIE E NÍVEL DE ABSORÇÃO DE ÁGUA MENOR QUE 0,1%. INDICADO PARA LOCAIS DE ALTO TRÁFEGO DE PESSOAS. DE MEDIDAS 60 CM X 60 CM.

Quantidade: 500

Estimado: 71,00

Unidade de medida: M2

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	GAUDI	71,00	Classificada (16/03/2026 08:34:03)	

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afraño geraldo de oliveira	71,00		Proposta

Classificação

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1º	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	71,00	Vencedor

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	UEITTyBQT1JDRUxBTKFUTyBUw4IDTKIDTyBQRUkgNQ==	Vencedor

Negociação

Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Luiz Henrique da Silva	65,00	16/03/2026 10:43:14.472500	Proposto

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 09:25:25	O Item 29 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	16/03/2026 09:35:27	Após apurado o vencedor, o item 29 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.

CNPJ 20.356.747/0001-94
Rua Jeceaba, nº 107
Bairro Senhor dos Passos



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 10:42:51	O item 29 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	16/03/2026 10:43:14	Sr(a). licitante detentor do item 29 aceita a proposta de R\$ 65,00? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	16/03/2026 10:47:53	O item 29 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	16/03/2026 11:22:47	Solicitamos que apresente toda a documentação de Habilitação e Proposta Final Adequada ao último lance, na forma retratada no Edital, sendo que o prazo para que possa enviar/anexar os documentos de Habilitação, por meio de "upload" no sistema, será de 02 (duas) horas, contadas desta solicitação, sob pena de inabilitação. Fica a licitante notificada e intimada que haverá uma única chance para anexar e enviar as documentações de habilitação, em cumprimento ao disposto nos itens 10.11.2 e 10.14 do Edital convocatório. É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 12:51:18		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf	Habilitação
Operador	16/03/2026 14:18:26	Documento recusado e marcado nova data	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 14:36:19		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, 3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, PROPOSTA FINAL.pdf	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Item 30 - PÓ DE PEDRA

Status: **Aprovado**

Descrição complementar: DE GRANULOMETRIA FINA, MAIS FINA QUE A BRITA ZERO, SERVINDO COMO UMA AREIA ARTIFICIAL USADA PARA CONTRAPISOS, ASFALTOS, ARGAMASSAS, CONCRETO, ETC.

Quantidade: 150

Estimado: 187,52

Unidade de medida: M3

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
AGROMATA EMPREENDIMENTOS LTDA	01947497000112	PC	186,00	Classificada	(16/03/2026 08:34:19)
Dunas Areias Ltda	44113820000165	Marca Própria	240,00	Classificada	(16/03/2026 08:34:26)

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
AGROMATA EMPREENDIMENTOS LTDA	Iniciado	WILTON FERNANDES MONTEIRO DA MATA	186,00		Proposta
Dunas Areias Ltda	Iniciado	Gabriel Miranda Maia	240,00		Proposta

Classificação

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1º	AGROMATA EMPREENDIMENTOS LTDA	01947497000112	186,00	Vencedor
2º	Dunas Areias Ltda	44113820000165	240,00	Classificado

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1AGROMATA EMPREENDIMENTOS °LTDA	PÓ DE PEDRA	Vencedor
2Dunas Areias Ltda °	Pó de pedra de granulometria fina, inferior à da areia, proveniente da britagem de rochas, utilizado na construção civil em diversas aplicações. Indicado para a execução de contrapisos, preparação de argamassas, produção de concreto e composições asfálticas, proporcionando boa trabalhabilidade e uniformidade nas misturas.	Classificado



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Negociação

Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Luiz Henrique da Silva	170,00	16/03/2026 10:43:17.965400	Proposto

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 09:27:41	O Item 30 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	16/03/2026 09:37:43	Após apurado o vencedor, o item 30 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	16/03/2026 10:42:51	O item 30 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	16/03/2026 10:43:17	Sr(a). licitante detentor do item 30 aceita a proposta de R\$ 170,00? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	16/03/2026 10:47:53	O item 30 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	16/03/2026 11:22:47	Solicitamos que apresente toda a documentação de Habilitação e Proposta Final Adequada ao último lance, na forma retratada no Edital, sendo que o prazo para que possa enviar/anexar os documentos de Habilitação, por meio de "upload" no sistema, será de 02 (duas) horas, contadas desta solicitação, sob pena de inabilitação. Fica a licitante cientificada e intimada que haverá uma única chance para anexar e enviar as documentações de habilitação, em cumprimento ao disposto nos itens 10.11.2 e 10.14 do Edital convocatório. É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
AGROMATA EMPREENDEMENTOS LTDA	16/03/2026 11:40:47		CNH WILTON.pdf, CONTRATO SOCIAL.pdf, FGTS.pdf, ESTADUAL.pdf, MUNICIPAL.pdf, FEDERAL.pdf, CNPJ ALTERADO.pdf, CNDT.pdf, ATESTADO MAT CONSTRUCAO.pdf, CERTIDAO FALENCIA ECONCORDATA TIM.pdf, 16 03 2026 DECLARACAO ENTRE RIOS.pdf, 16 03 26 PROPOSTA REALINHADA ENTRE RIOS.pdf	Habilitação

Item 31 - QUEROSENE

Status: **Aprovado**

Descrição complementar: SOLVENTE PARA LIMPEZA PESADA, DESENGRAXE E DILUIÇÃO DE TINTAS. LATA DE 5 LITROS.

Quantidade: 30

Estimado: 97,35

Unidade de medida: LA

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	ITAQUA	97,35	Classificada (16/03/2026 08:34:03)	

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	97,35		Proposta

Classificação

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1º	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	97,35	Vencedor

CNPJ 20.356.747/0001-94
Rua Jeceaba, nº 107
Bairro Senhor dos Passos



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Especificação detalhada do item

P
o
s
i
ç
ã

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA o	UVVFUK9TRU5F	Vencedo r

Negociação

Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Luiz Henrique da Silva	85,00	16/03/2026 10:43:22.423200	Proposto

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 09:28:33	O Item 31 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	16/03/2026 09:38:36	Após apurado o vencedor, o item 31 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	16/03/2026 10:42:51	O item 31 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	16/03/2026 10:43:22	Sr(a). licitante detentor do item 31 aceita a proposta de R\$ 85,00? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	16/03/2026 10:47:53	O item 31 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	16/03/2026 11:22:47	Solicitamos que apresente toda a documentação de Habilitação e Proposta Final Adequada ao último lance, na forma retratada no Edital, sendo que o prazo para que possa enviar/anexar os documentos de Habilitação, por meio de "upload" no sistema, será de 02 (duas) horas, contadas desta solicitação, sob pena de inabilitação. Fica a licitante cientificada e intimada que haverá uma única chance para anexar e enviar as documentações de habilitação, em cumprimento ao disposto nos itens 10.11.2 e 10.14 do Edital convocatório. É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 12:51:18		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf	Habilitação
Operador	16/03/2026 14:18:26	Documento recusado e marcado nova data	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 14:36:19		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, 3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, PROPOSTA FINAL.pdf	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Item 32 - REJUNTE ACRÍLICO

Status: **Aprovado**

Descrição complementar: PARA PREENCHER JUNTAS DE 1 A 4 MM, EM CERÂMICAS, PORCELANATOS, PASTILHAS E VIDROS, PROPORCIONANDO ALTA DURABILIDADE. SACO DE 1 KG.

Quantidade: 50

Estimado: 39,10

Unidade de medida: SC

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	QUARTZOLIT	39,10	Classificada (16/03/2026 08:34:03)	

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afra nio geraldo de oliveira	39,10		Proposta

Classificação

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1º	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	39,10	Vencedor

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	UkVKVU5URSBQ1LDjUxjQ08=	Vencedor

Negociação

Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Luiz Henrique da Silva	30,00	16/03/2026 10:43:25.471300	Proposto

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 09:31:00	O Item 32 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	16/03/2026 09:41:02	Após apurado o vencedor, o item 32 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.

CNPJ 20.356.747/0001-94
Rua Jeceaba, nº 107
Bairro Senhor dos Passos



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 10:42:51	O item 32 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	16/03/2026 10:43:25	Sr(a). licitante detentor do item 32 aceita a proposta de R\$ 30,00? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	16/03/2026 10:47:53	O item 32 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	16/03/2026 11:22:47	Solicitamos que apresente toda a documentação de Habilitação e Proposta Final Adequada ao último lance, na forma retratada no Edital, sendo que o prazo para que possa enviar/anexar os documentos de Habilitação, por meio de "upload" no sistema, será de 02 (duas) horas, contadas desta solicitação, sob pena de inabilitação. Fica a licitante notificada e intimada que haverá uma única chance para anexar e enviar as documentações de habilitação, em cumprimento ao disposto nos itens 10.11.2 e 10.14 do Edital convocatório. É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 12:51:18		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf	Habilitação
Operador	16/03/2026 14:18:26	Documento recusado e marcado nova data	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 14:36:19		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, 3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, PROPOSTA FINAL.pdf	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Item 33 - REJUNTE CIMENTÍCIO PARA AMBIENTES EXTERNOS

Status: **Aprovado**

Descrição complementar: COM ALTA RESISTÊNCIA À UMIDADE E VARIAÇÕES CLIMÁTICAS, PARA JUNTAS DE 1 A 10 MM EM PISOS CERÂMICOS. SACO DE 5 KG.

Quantidade: 100

Estimado: 44,00

Unidade de medida: SC

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	PRECON	44,00	Classificada (16/03/2026 08:34:03)	

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	44,00		Proposta

Classificação

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1º	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	43,99	Vencedor

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1CASA 500 MATERIAIS DE ° CONSTRUÇÃO LTDA	UKVKVU5URBDSU1FTITDjUNJTyBQQVJBIEFNQkIFTIRFuyBFWFRFUK5PUw==	Vencedor

Negociação

Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Luiz Henrique da Silva	38,00	16/03/2026 10:43:30.258600	Proposto
afranio geraldo de oliveira	43,99	16/03/2026 10:44:49.710700	Ofertado

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 09:31:00	O Item 33 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!

CNPJ 20.356.747/0001-94
Rua Jeceaba, nº 107
Bairro Senhor dos Passos



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 09:41:02	Após apurado o vencedor, o item 33 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	16/03/2026 10:42:52	O item 33 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	16/03/2026 10:43:30	Sr(a). licitante detentor do item 33 aceita a proposta de R\$ 38,00? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	16/03/2026 10:47:53	O item 33 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	16/03/2026 11:22:47	Solicitamos que apresente toda a documentação de Habilitação e Proposta Final Adequada ao último lance, na forma retratada no Edital, sendo que o prazo para que possa enviar/anexar os documentos de Habilitação, por meio de "upload" no sistema, será de 02 (duas) horas, contadas desta solicitação, sob pena de inabilitação. Fica a licitante notificada e intimada que haverá uma única chance para anexar e enviar as documentações de habilitação, em cumprimento ao disposto nos itens 10.11.2 e 10.14 do Edital convocatório. É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 12:51:18		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf	Habilitação
Operador	16/03/2026 14:18:26	Documento recusado e marcado nova data	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 14:36:19		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, 3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, PROPOSTA FINAL.pdf	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Item 34 - SELADOR ACRÍLICO

Status: **Aprovado**

Descrição complementar: PARA SELAR POROS, UNIFORMIZAR A ABSORÇÃO DE TINTA E VEDAR JUNTAS E FISSURAS EM SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS, COM MAIOR RESISTÊNCIA À ÁGUA E UMIDADE. LATA DE 18 LITROS.

Quantidade: 100

Estimado: 145,98

Unidade de medida: LA

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	21316521000122	HAUS	145,98	Classificada (16/03/2026 08:34:22)	
MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684	31555366000150	primor	145,00	Classificada (16/03/2026 08:34:11)	
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	POUSOFIX	145,98	Classificada (16/03/2026 08:34:03)	

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	145,98		Proposta
MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684	Iniciado	marcus vinicius pena da silva	145,00		Proposta
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	Iniciado	JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES	145,98		Proposta
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	144,00	16/03/2026 09:32:22.677400	Melhor Lance
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	Iniciado	JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES	143,00	16/03/2026 09:40:17.169300	Melhor Lance
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	140,00	16/03/2026 09:40:38.915800	Melhor Lance
MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684	Iniciado	marcus vinicius pena da silva	139,00	16/03/2026 09:40:50.432400	Melhor Lance
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Prorrogado	afranio geraldo de oliveira	135,00	16/03/2026 09:41:15.356100	Melhor Lance
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	Prorrogado	JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES	134,00	16/03/2026 09:41:21.563700	Melhor Lance
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Prorrogado	afranio geraldo de oliveira	130,00	16/03/2026 09:41:31.018700	Melhor Lance
MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684	Prorrogado	marcus vinicius pena da silva	129,00	16/03/2026 09:41:51.568700	Melhor Lance
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	Prorrogado	JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES	128,00	16/03/2026 09:43:42.120300	Melhor Lance

CNPJ 20.356.747/0001-94
Rua Jeceaba, nº 107
Bairro Senhor dos Passos



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684	Prorrogado	marcus vinicius pena da silva	127,00	16/03/2026 09:43:59.693200	Melhor Lance
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	Prorrogado	JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES	125,00	16/03/2026 09:44:03.517900	Melhor Lance
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Prorrogado	afranio geraldo de oliveira	120,00	16/03/2026 09:44:29.231100	Melhor Lance
MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684	Prorrogado	marcus vinicius pena da silva	119,00	16/03/2026 09:44:50.580700	Melhor Lance
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	Prorrogado	JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES	115,00	16/03/2026 09:46:30.188200	Melhor Lance
MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684	Prorrogado	marcus vinicius pena da silva	114,00	16/03/2026 09:47:09.980000	Melhor Lance
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	Prorrogado	JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES	112,00	16/03/2026 09:47:58.424200	Melhor Lance
MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684	Prorrogado	marcus vinicius pena da silva	110,00	16/03/2026 09:48:08.494400	Melhor Lance
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	Prorrogado	JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES	109,00	16/03/2026 09:48:49.158000	Melhor Lance
MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684	Prorrogado	marcus vinicius pena da silva	108,00	16/03/2026 09:49:21.641600	Melhor Lance
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Prorrogado	afranio geraldo de oliveira	91,88	16/03/2026 09:49:25.898100	Melhor Lance
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	Prorrogado	JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES	105,00	16/03/2026 09:49:26.539500	Intermediario

Classificação

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1º	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	91,87	Vencedor
2º	HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	21316521000122	105,00	Classificado
3º	MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684	31555366000150	108,00	Classificado

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA .	U0VMQURPUIBBQ1LDjUxjQ08=	Vencedor
2HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA .	U0VMQURPUIBBQ1LDjUxjQ08=	Classificado
3MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684 .	Especificação detalhada do item não informada	Classificado



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Negociação

Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Luiz Henrique da Silva	80,00	16/03/2026 10:48:21.054200	Proposto
afranio geraldo de oliveira	91,87	16/03/2026 10:48:33.506800	Ofertado

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 09:31:00	O Item 34 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	16/03/2026 09:41:03	Foi prorrogada automaticamente a disputa do ITEM 34 com duração de 02 (dois) minutos a cada novo lance.
Sistema	16/03/2026 09:51:28	Após apurado o vencedor, o item 34 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	16/03/2026 10:48:14	O item 34 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	16/03/2026 10:48:21	Sr(a). licitante detentor do item 34 aceita a proposta de R\$ 80,00? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	16/03/2026 10:53:16	O item 34 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	16/03/2026 11:22:47	Solicitamos que apresente toda a documentação de Habilitação e Proposta Final Adequada ao último lance, na forma retratada no Edital, sendo que o prazo para que possa enviar/anexar os documentos de Habilitação, por meio de "upload" no sistema, será de 02 (duas) horas, contadas desta solicitação, sob pena de inabilitação. Fica a licitante cientificada e intimada que haverá uma única chance para anexar e enviar as documentações de habilitação, em cumprimento ao disposto nos itens 10.11.2 e 10.14 do Edital convocatório. É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 12:51:18		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf	Habilitação
Operador	16/03/2026 14:18:26	Documento recusado e marcado nova data	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 14:36:19		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, 3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, PROPOSTA FINAL.pdf	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Item 35 - SELADOR PVA

Status: **Deserto**

Descrição complementar: PRODUTO À BASE DE ÁGUA, PARA AMBIENTES INTERNOS, PARA SELAR E UNIFORMIZAR A ABSORÇÃO DE SUPERFÍCIES, COMO GESSO E REBOCO. LATA DE 18 LITROS.

Quantidade: 50

Estimado: 86,00

Unidade de medida: LA

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
---------	------	--------------	----------	------	---



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	16/03/2026 11:22:47	Solicitamos que apresente toda a documentação de Habilitação e Proposta Final Adequada ao último lance, na forma retratada no Edital, sendo que o prazo para que possa enviar/anexar os documentos de Habilitação, por meio de "upload" no sistema, será de 02 (duas) horas, contadas desta solicitação, sob pena de inabilitação. Fica a licitante cientificada e intimada que haverá uma única chance para anexar e enviar as documentações de habilitação, em cumprimento ao disposto nos itens 10.11.2 e 10.14 do Edital convocatório. É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 12:51:18		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf	Habilitação
Operador	16/03/2026 14:18:26	Documento recusado e marcado nova data	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 14:36:19		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, 3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, PROPOSTA FINAL.pdf	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Item 36 - SOLVENTE AGUARRÁS

Status: **Aprovado**

Descrição complementar: USADO PARA DILUIR TINTAS, VERNIZES E ESMALTES, ALÉM DE LIMPAR FERRAMENTAS E REMOVER MANCHAS. LATA DE 5 LITROS.

Quantidade: 70

Estimado: 104,33

Unidade de medida: UN

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	21316521000122	HAUS	104,33	Classificada (16/03/2026 08:34:22)	
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	ITAQUA	104,33	Classificada (16/03/2026 08:34:03)	

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	104,33		Proposta
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	Iniciado	JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES	104,33		Proposta
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	Iniciado	JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES	104,00	16/03/2026 09:40:31.053100	Melhor Lance
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	103,00	16/03/2026 09:40:48.407500	Melhor Lance
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	Prorrogado	JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES	101,00	16/03/2026 09:41:08.876900	Melhor Lance
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Prorrogado	afranio geraldo de oliveira	101,00	16/03/2026 09:41:25.137400	Intermediario
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Prorrogado	afranio geraldo de oliveira	100,00	16/03/2026 09:41:42.238900	Melhor Lance

Classificação

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1°	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	100,00	Vencedor
2°	HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	21316521000122	101,00	Classificado

CNPJ 20.356.747/0001-94
Rua Jeceaba, nº 107
Bairro Senhor dos Passos



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Especificação detalhada do item

P
o
s
i
ç
ã

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA °	U09MVkVOVEUgQUdVQVJSw4FT	Vencedo r
2HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA °	U09MVkVOVEUgQUdVQVJSw4FT	Classific ado

Negociação

Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Luiz Henrique da Silva	85,00	16/03/2026 10:48:25.198500	Proposto

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 09:31:00	O Item 36 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	16/03/2026 09:41:02	Foi prorrogada automaticamente a disputa do ITEM 36 com duração de 02 (dois) minutos a cada novo lance.
Sistema	16/03/2026 09:43:44	Após apurado o vencedor, o item 36 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	16/03/2026 10:48:14	O item 36 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	16/03/2026 10:48:25	Sr(a). licitante detentor do item 36 aceita a proposta de R\$ 85,00? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	16/03/2026 10:53:16	O item 36 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	16/03/2026 11:22:47	Solicitamos que apresente toda a documentação de Habilitação e Proposta Final Adequada ao último lance, na forma retratada no Edital, sendo que o prazo para que possa enviar/anexar os documentos de Habilitação, por meio de "upload" no sistema, será de 02 (duas) horas, contadas desta solicitação, sob pena de inabilitação. Fica a licitante cientificada e intimada que haverá uma única chance para anexar e enviar as documentações de habilitação, em cumprimento ao disposto nos itens 10.11.2 e 10.14 do Edital convocatório. É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 12:51:18		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf	Habilitação
Operador	16/03/2026 14:18:26	Documento recusado e marcado nova data	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 14:36:19		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, 3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, PROPOSTA FINAL.pdf	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Item 37 - SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA

Status: **Aprovado**

Descrição complementar: PARA ROLOS DE PINTURA DE 23 CM. DE AÇO OU MATERIAL METÁLICO RESISTENTE. COM CABO PLÁSTICO OU EMBORRACHADO. COMPATÍVEL COM CABO EXTENSOR PADRÃO.

Quantidade: 5

Estimado: 19,63

Unidade de medida: UN

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	COMPEL	19,63	Classificada (16/03/2026 08:34:03)	

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	19,63		Proposta

Classificação

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1º	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	19,62	Vencedor

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	U1VQT1JURSBQQVJBIFJPTe8gREUgUEIOVFVSQQ==	Vencedor

Negociação

Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Luiz Henrique da Silva	15,00	16/03/2026 10:48:28.375600	Proposto
afranio geraldo de oliveira	19,62	16/03/2026 10:48:59.588900	Ofertado

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 09:31:00	O Item 37 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!

CNPJ 20.356.747/0001-94
Rua Jeceaba, nº 107
Bairro Senhor dos Passos



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 09:41:03	Após apurado o vencedor, o item 37 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	16/03/2026 10:48:14	O item 37 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	16/03/2026 10:48:28	Sr(a). licitante detentor do item 37 aceita a proposta de R\$ 15,00? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	16/03/2026 10:53:17	O item 37 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	16/03/2026 11:22:47	Solicitamos que apresente toda a documentação de Habilitação e Proposta Final Adequada ao último lance, na forma retratada no Edital, sendo que o prazo para que possa enviar/anexar os documentos de Habilitação, por meio de "upload" no sistema, será de 02 (duas) horas, contadas desta solicitação, sob pena de inabilitação. Fica a licitante notificada e intimada que haverá uma única chance para anexar e enviar as documentações de habilitação, em cumprimento ao disposto nos itens 10.11.2 e 10.14 do Edital convocatório. É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 12:51:18		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf	Habilitação
Operador	16/03/2026 14:18:26	Documento recusado e marcado nova data	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 14:36:19		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, 3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, PROPOSTA FINAL.pdf	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Item 38 - TELA DE REFORÇO GALVANIZADA PARA ALVENARIA

Status: Deserto

Descrição complementar: INDICADA PARA REDUZIR AS TENSÕES NA ARGAMASSA. UTILIZADA EM REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIES CURVAS, REFORÇOS DE CANTOS E AMARRAÇÃO ENTRE PAREDES. DE DIMENSÕES 0,50 M X 25 M.

Quantidade: 10

Estimado: 265,42

Unidade de medida: UN

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
---------	------	--------------	----------	------	---



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	16/03/2026 11:22:47	Solicitamos que apresente toda a documentação de Habilitação e Proposta Final Adequada ao último lance, na forma retratada no Edital, sendo que o prazo para que possa enviar/anexar os documentos de Habilitação, por meio de "upload" no sistema, será de 02 (duas) horas, contadas desta solicitação, sob pena de inabilitação. Fica a licitante cientificada e intimada que haverá uma única chance para anexar e enviar as documentações de habilitação, em cumprimento ao disposto nos itens 10.11.2 e 10.14 do Edital convocatório. É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 12:51:18		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf	Habilitação
Operador	16/03/2026 14:18:26	Documento recusado e marcado nova data	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 14:36:19		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, 3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, PROPOSTA FINAL.pdf	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Item 39 - TELA DO TIPO MOSQUITEIRO

Status: Deserto

Descrição complementar: TELA ANTI INSETO. DE DIMENSÕES 2 M X 50 M.

Quantidade: 2

Estimado: 464,52

Unidade de medida: UN

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
---------	------	--------------	----------	------	---

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	16/03/2026 11:22:47	Solicitamos que apresente toda a documentação de Habilitação e Proposta Final Adequada ao último lance, na forma retratada no Edital, sendo que o prazo para que possa enviar/anexar os documentos de Habilitação, por meio de "upload" no sistema, será de 02 (duas) horas, contadas desta solicitação, sob pena de inabilitação. Fica a licitante notificada e intimada que haverá uma única chance para anexar e enviar as documentações de habilitação, em cumprimento ao disposto nos itens 10.11.2 e 10.14 do Edital convocatório. É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 12:51:18		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf	Habilitação
Operador	16/03/2026 14:18:26	Documento recusado e marcado nova data	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 14:36:19		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, 3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, PROPOSTA FINAL.pdf	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Item 40 - TELHA DE CERÂMICA AMERICANA

Status: Deserto

Descrição complementar: CONHECIDA POR ALTA IMPERMEABILIZAÇÃO, BOA COBERTURA E VISUAL UNIFORME.

Quantidade: 10000

Estimado: 2,70

Unidade de medida: UN

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
---------	------	--------------	----------	------	---

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	16/03/2026 11:22:47	Solicitamos que apresente toda a documentação de Habilitação e Proposta Final Adequada ao último lance, na forma retratada no Edital, sendo que o prazo para que possa enviar/anexar os documentos de Habilitação, por meio de "upload" no sistema, será de 02 (duas) horas, contadas desta solicitação, sob pena de inabilitação. Fica a licitante notificada e intimada que haverá uma única chance para anexar e enviar as documentações de habilitação, em cumprimento ao disposto nos itens 10.11.2 e 10.14 do Edital convocatório. É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 12:51:18		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf	Habilitação
Operador	16/03/2026 14:18:26	Documento recusado e marcado nova data	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 14:36:19		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, 3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, PROPOSTA FINAL.pdf	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Item 41 - TELHA DE CERÂMICA ROMANA

Status: **Deserto**

Descrição complementar: TELHA QUE COMBINA UMA PARTE PLANA COM UMA CURVA, CRIANDO UM ENCAIXE INTERCALADO QUE OFERECE UM VISUAL LINEAR E TRADICIONAL.

Quantidade: 10000

Estimado: 2,25

Unidade de medida: UN

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
---------	------	--------------	----------	------	---



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	16/03/2026 11:22:47	Solicitamos que apresente toda a documentação de Habilitação e Proposta Final Adequada ao último lance, na forma retratada no Edital, sendo que o prazo para que possa enviar/anexar os documentos de Habilitação, por meio de "upload" no sistema, será de 02 (duas) horas, contadas desta solicitação, sob pena de inabilitação. Fica a licitante cientificada e intimada que haverá uma única chance para anexar e enviar as documentações de habilitação, em cumprimento ao disposto nos itens 10.11.2 e 10.14 do Edital convocatório. É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 12:51:18		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf	Habilitação
Operador	16/03/2026 14:18:26	Documento recusado e marcado nova data	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 14:36:19		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, 3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, PROPOSTA FINAL.pdf	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Item 42 - TELHA CUMEEIRA

Status: Deserto

Descrição complementar: PEÇA QUE COBRE O PONTO MAIS ALTO DO TELHADO, FUNCIONANDO COMO VEDAÇÃO ESSENCIAL PARA IMPEDIR INFILTRAÇÕES E REFORÇAR A ESTRUTURA.

Quantidade: 3000

Estimado: 4,03

Unidade de medida: UN

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
---------	------	--------------	----------	------	---



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	16/03/2026 11:22:47	Solicitamos que apresente toda a documentação de Habilitação e Proposta Final Adequada ao último lance, na forma retratada no Edital, sendo que o prazo para que possa enviar/anexar os documentos de Habilitação, por meio de "upload" no sistema, será de 02 (duas) horas, contadas desta solicitação, sob pena de inabilitação. Fica a licitante cientificada e intimada que haverá uma única chance para anexar e enviar as documentações de habilitação, em cumprimento ao disposto nos itens 10.11.2 e 10.14 do Edital convocatório. É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 12:51:18		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf	Habilitação
Operador	16/03/2026 14:18:26	Documento recusado e marcado nova data	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 14:36:19		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, 3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, PROPOSTA FINAL.pdf	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Item 43 - TELHA DE PVC

Status: **Aprovado**

Descrição complementar: TELHA DO TIPO PLAN, NA COR CERÂMICA, DE DIMENSÕES 0,88 M X 2,42 M, 6 ONDAS.

Quantidade: 50

Estimado: 98,35

Unidade de medida: UN

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684	31555366000150	precom	98,00	Classificada (16/03/2026 08:34:11)	

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684	Iniciado	marcus vinicius pena da silva	98,00		Proposta

Classificação

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1º	MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684	31555366000150	98,00	Vencedor

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684	Especificação detalhada do item não informada	Vencedor

Negociação

Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Luiz Henrique da Silva	90,00	16/03/2026 10:48:30.819500	Proposto

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 09:31:00	O Item 43 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	16/03/2026 09:41:02	Após apurado o vencedor, o item 43 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 10:48:14	O item 43 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	16/03/2026 10:48:30	Sr(a). licitante detentor do item 43 aceita a proposta de R\$ 90,00? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	16/03/2026 10:53:17	O item 43 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	16/03/2026 11:22:47	Solicitamos que apresente toda a documentação de Habilitação e Proposta Final Adequada ao último lance, na forma retratada no Edital, sendo que o prazo para que possa enviar/anexar os documentos de Habilitação, por meio de "upload" no sistema, será de 02 (duas) horas, contadas desta solicitação, sob pena de inabilitação. Fica a licitante cientificada e intimada que haverá uma única chance para anexar e enviar as documentações de habilitação, em cumprimento ao disposto nos itens 10.11.2 e 10.14 do Edital convocatório. É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684	16/03/2026 12:10:37		CNH Digital.pdf, alteracao filial sp ultima.pdf, contato social atual.pdf, Requerimento Empresario primeira alteracao.pdf, CNPJ emitido 27 01 2023.pdf, cnd estadual 11-05.pdf, cnd federal 09-08.pdf, CND municipal 11-05.pdf, cnd trabalhista.pdf, fgts22-03.pdf, CERTIDAO_FALENCIA_10-05.pdf, DECLARACAO_UNIFICADA_16-03_er_assinado.pdf, Proposta_atual_MC_16-03_assinado.pdf	Habilitação

Item 44 - THINNER

Status: **Aprovado**

Descrição complementar: SOLVENTE PARA LIMPEZA DE PINCÉIS E EQUIPAMENTOS DE PINTURA, DESENGRAXE E DILUIÇÃO DE TINTAS. LATA DE 5 LITROS.

Quantidade: 40

Estimado: 86,00

Unidade de medida: LA

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	ITAQUA	86,00	Classificada (16/03/2026 08:34:03)	

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	86,00		Proposta

Classificação

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1°	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	86,00	Vencedor



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Especificação detalhada do item

P
o
s
i
ç
ã

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA o	VEhJTk5FUg==	Vencedo r

Negociação

Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Luiz Henrique da Silva	80,00	16/03/2026 10:48:33.763900	Proposto

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 09:39:04	O Item 44 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	16/03/2026 09:49:06	Após apurado o vencedor, o item 44 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	16/03/2026 10:48:14	O item 44 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	16/03/2026 10:48:33	Sr(a). licitante detentor do item 44 aceita a proposta de R\$ 80,00? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	16/03/2026 10:53:17	O item 44 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	16/03/2026 11:22:47	Solicitamos que apresente toda a documentação de Habilitação e Proposta Final Adequada ao último lance, na forma retratada no Edital, sendo que o prazo para que possa enviar/anexar os documentos de Habilitação, por meio de "upload" no sistema, será de 02 (duas) horas, contadas desta solicitação, sob pena de inabilitação. Fica a licitante cientificada e intimada que haverá uma única chance para anexar e enviar as documentações de habilitação, em cumprimento ao disposto nos itens 10.11.2 e 10.14 do Edital convocatório. É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 12:51:18		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf	Habilitação
Operador	16/03/2026 14:18:26	Documento recusado e marcado nova data	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 14:36:19		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, 3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, PROPOSTA FINAL.pdf	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Item 45 - TINTA À ÓLEO PRETA

Status: **Aprovado**

Descrição complementar: TINTA ARTÍSTICA OU DE ACABAMENTO, DE MASSA ESPESSA E VERSÁTIL. LATA DE 18 LITROS.

Quantidade: 2

Estimado: 293,20

Unidade de medida: LA

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	21316521000122	HAUS	293,20	Classificada	(16/03/2026 08:34:22)

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	Iniciado	JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES	293,20		Proposta

Classificação

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1°	HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	21316521000122	293,20	Vencedor

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	VEIOVEEgw4Agw5NMRU8gUJFVVEE=	Vencedor

Negociação

Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Luiz Henrique da Silva	280,00	16/03/2026 10:48:37.740100	Proposto

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 09:39:04	O Item 45 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	16/03/2026 09:49:06	Após apurado o vencedor, o item 45 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.

CNPJ 20.356.747/0001-94
Rua Jeceaba, nº 107
Bairro Senhor dos Passos



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 10:48:15	O item 45 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	16/03/2026 10:48:37	Sr(a). licitante detentor do item 45 aceita a proposta de R\$ 280,00? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	16/03/2026 10:53:16	O item 45 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	16/03/2026 11:22:47	Solicitamos que apresente toda a documentação de Habilitação e Proposta Final Adequada ao último lance, na forma retratada no Edital, sendo que o prazo para que possa enviar/anexar os documentos de Habilitação, por meio de "upload" no sistema, será de 02 (duas) horas, contadas desta solicitação, sob pena de inabilitação. Fica a licitante cientificada e intimada que haverá uma única chance para anexar e enviar as documentações de habilitação, em cumprimento ao disposto nos itens 10.11.2 e 10.14 do Edital convocatório. É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	16/03/2026 11:41:08		1. Contrato Social - Hidro Saneamento.pdf, 1.1. Contrato Social_Hidro Saneamento_AUTENTICADO DIGITALMENTE.pdf, 2. Declaracao de Enquadramento_ME_JUCESP.pdf, 3. CNH-e - Joao Pedro Simielli Goncalves.pdf, 3.1. RG - Joao Pedro Simielli Goncalves.pdf, 4. CNPJ - VAL. ATE 02-04-2026.pdf, 5. Alvara de Funcionamento - VAL. 25-09-2026.pdf, 6. CADESP - VAL. 02-04-2026.pdf, 7. INSS - CND Federal - VAL. 12-05-2026.pdf, 8. ICMS - CND Estadual Inscritos - VAL. 02-04-2026.pdf, 9. ICMS - CND Estadual nao Inscritos - VAL. 15-04-2026.pdf, 10.1. CND Municipal - ISS - VAL. 02-04-2026.pdf, 11. FGTS - VAL. 22-03-2026.pdf, 12. CND Trabalhistas - VAL. 26-08-2026.pdf, 13. Falencia e Concordata - VAL. 18-03-2026.pdf, 14.1. Atestado de Capacidade Tecnica - CATI Sementes e Mudadas.pdf, 14.2. Atestado de Capacidade Tecnica - DAEP - Penapolis-SP.pdf, 14.3. Atestado de Capacidade Tecnica - Municipio de Macaubal-SP.pdf, 14.4. Atestado de Capacidade Tecnica - Municipio de Prata-MG.pdf, 14.5. Atestado de Capacidade Tecnica - Municipio de Goncalves-MG.pdf, 15. Certidao Simplificada - VAL. 02-04-2026.pdf, 16. Simples Nacional - VAL. 02-04-2026.pdf, 17. Balanco Patrimonial 2023.pdf, 17.1. Balanco Patrimonial 2024.pdf, 17.2. Balanco 2024 - Registrado Junta Comercial.pdf, 18. Certidao Especificas - VAL. 02-04-2026.pdf, 19. Certidao Menor Aprendiz - VAL. 02-04-2026.pdf, 20. Certidao Nao Enquadramento PCD - VAL. 02-04-2026.pdf, Proposta Inicial.pdf, Proposta Readequada.pdf, Declaracoes ENTRE RIOS de MINAS MG.pdf, Declaracoes ENTRE RIOS de MINAS MG.pdf, Proposta Readequada.pdf	Habilitação

Item 46 - TINTA ACRÍLICA - COR AREIA

Status: Aprovado

Descrição complementar: À BASE DE ÁGUA, DE ALTA DURABILIDADE, IMPERMEABILIDADE E RESISTÊNCIA À UMIDADE, PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS. LATA COM 18 LITROS.

Quantidade: 30

Estimado: 382,80

Unidade de medida: LA

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100

CNPJ 20.356.747/0001-94
Rua Jeceaba, nº 107
Bairro Senhor dos Passos



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	21316521000122	HAUS	382,80	Classificada	(16/03/2026 08:34:22)
MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684	31555366000150	eucatex	382,00	Classificada	(16/03/2026 08:34:11)
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	SULAN	382,80	Classificada	(16/03/2026 08:34:03)

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	382,80		Proposta
MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684	Iniciado	marcus vinicius pena da silva	382,00		Proposta
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	Iniciado	JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES	382,80		Proposta
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	380,00	16/03/2026 09:39:26.567700	Melhor Lance
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	Iniciado	JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES	379,00	16/03/2026 09:40:47.077600	Melhor Lance
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	375,00	16/03/2026 09:41:01.475700	Melhor Lance
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	Iniciado	JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES	374,00	16/03/2026 09:42:21.753200	Melhor Lance
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	370,00	16/03/2026 09:43:03.467000	Melhor Lance
MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684	Iniciado	marcus vinicius pena da silva	360,00	16/03/2026 09:43:18.313700	Melhor Lance
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	355,00	16/03/2026 09:44:07.397100	Melhor Lance
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	Iniciado	JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES	350,00	16/03/2026 09:44:52.489600	Melhor Lance
MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684	Iniciado	marcus vinicius pena da silva	340,00	16/03/2026 09:46:32.861900	Melhor Lance
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	339,00	16/03/2026 09:46:39.410000	Melhor Lance
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	Iniciado	JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES	335,00	16/03/2026 09:46:55.084400	Melhor Lance
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	330,00	16/03/2026 09:47:14.349300	Melhor Lance
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	Iniciado	JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES	329,00	16/03/2026 09:47:40.551800	Melhor Lance
MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684	Iniciado	marcus vinicius pena da silva	328,00	16/03/2026 09:48:58.702500	Melhor Lance

CNPJ 20.356.747/0001-94
Rua Jeceaba, nº 107
Bairro Senhor dos Passos



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	Prorrogado	JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES	325,00	16/03/2026 09:49:22.209200	Melhor Lance
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Prorrogado	afranio geraldo de oliveira	230,00	16/03/2026 09:49:35.538900	Melhor Lance
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	Prorrogado	JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES	225,00	16/03/2026 09:50:31.030500	Melhor Lance
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Prorrogado	afranio geraldo de oliveira	227,21	16/03/2026 09:51:08.879000	Intermediario

Classificação

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1º	HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	21316521000122	225,00	Vencedor
2º	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	227,21	Classificado
3º	MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684	31555366000150	328,00	Classificado

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	VEIOVEEgQUNSw41MSUNBIC0gQ09SIEFSRUIB	Vencedor
2CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	VEIOVEEgQUNSw41MSUNBIC0gQ09SIEFSRUIB	Classificado
3MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684	Especificação detalhada do item não informada	Classificado

Negociação

Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Luiz Henrique da Silva	210,00	16/03/2026 10:48:40.894500	Proposto

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 09:39:04	O item 46 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	16/03/2026 09:49:06	Foi prorrogada automaticamente a disputa do ITEM 46 com duração de 02 (dois) minutos a cada novo lance.
Sistema	16/03/2026 09:53:10	Após apurado o vencedor, o item 46 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	16/03/2026 10:48:15	O item 46 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	16/03/2026 10:48:40	Sr(a). licitante detentor do item 46 aceita a proposta de R\$ 210,00? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	16/03/2026 10:53:16	O item 46 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.

CNPJ 20.356.747/0001-94
Rua Jeceaba, nº 107
Bairro Senhor dos Passos



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	16/03/2026 11:22:47	Solicitamos que apresente toda a documentação de Habilitação e Proposta Final Adequada ao último lance, na forma retratada no Edital, sendo que o prazo para que possa enviar/anexar os documentos de Habilitação, por meio de "upload" no sistema, será de 02 (duas) horas, contadas desta solicitação, sob pena de inabilitação. Fica a licitante cientificada e intimada que haverá uma única chance para anexar e enviar as documentações de habilitação, em cumprimento ao disposto nos itens 10.11.2 e 10.14 do Edital convocatório. É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	16/03/2026 11:41:08		1. Contrato Social - Hidro Saneamento.pdf, 1.1. Contrato Social_Hidro Saneamento_AUTENTICADO DIGITALMENTE.pdf, 2. Declaracao de Enquadramento_ME_JUCESP.pdf, 3. CNH-e - Joao Pedro Simielli Goncalves.pdf, 3.1. RG - Joao Pedro Simielli Goncalves.pdf, 4. CNPJ - VAL. ATE 02-04-2026.pdf, 5. Alvara de Funcionamento - VAL. 25-09-2026.pdf, 6. CADESP - VAL. 02-04-2026.pdf, 7. INSS - CND Federal - VAL. 12-05-2026.pdf, 8. ICMS - CND Estadual Inscritos - VAL. 02-04-2026.pdf, 9. ICMS - CND Estadual nao Inscritos - VAL. 15-04-2026.pdf, 10.1. CND Municipal - ISS - VAL. 02-04-2026.pdf, 11. FGTS - VAL. 22-03-2026.pdf, 12. CND Trabalhistas - VAL. 26-08-2026.pdf, 13. Falencia e Concordata - VAL. 18-03-2026.pdf, 14.1. Atestado de Capacidade Tecnica - CATI Sementes e Mudan.pdf, 14.2. Atestado de Capacidade Tecnica - DAEP - Penapolis-SP.pdf, 14.3. Atestado de Capacidade Tecnica - Municipio de Macaubal-SP.pdf, 14.4. Atestado de Capacidade Tecnica - Municipio de Prata-MG.pdf, 14.5. Atestado de Capacidade Tecnica - Municipio de Goncalves-MG.pdf, 15. Certidao Simplificada - VAL. 02-04-2026.pdf, 16. Simples Nacional - VAL. 02-04-2026.pdf, 17. Balanco Patrimonial 2023.pdf, 17.1. Balanco Patrimonial 2024.pdf, 17.2. Balanco 2024 - Registrado Junta Comercial.pdf, 18. Certidao Especificas - VAL. 02-04-2026.pdf, 19. Certidao Menor Aprendiz - VAL. 02-04-2026.pdf, 20. Certidao Nao Enquadramento PCD - VAL. 02-04-2026.pdf, Proposta Inicial.pdf, Proposta Readequada.pdf, Declaracoes ENTRE RIOS de MINAS MG.pdf, Declaracoes ENTRE RIOS de MINAS MG.pdf, Proposta Readequada.pdf	Habilitação

Item 47 - TINTA ACRÍLICA - COR AZUL PROFUNDO

Status: Aprovado

Descrição complementar: À BASE DE ÁGUA, DE ALTA DURABILIDADE, IMPERMEABILIDADE E RESISTÊNCIA À UMIDADE, PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS. LATA COM 18 LITROS.

Quantidade: 80

Estimado: 450,60

Unidade de medida: LA

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100

CNPJ 20.356.747/0001-94
Rua Jeceaba, nº 107
Bairro Senhor dos Passos



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	SULAN	450,60	Classificada (16/03/2026 08:34:03)	

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	450,60		Proposta

Classificação

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1°	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	450,60	Vencedor

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	VEIOVEEgQUNSw41MSUNBIC0gQ09SIEFaVUwgUFJPRIVORE8=	Vencedor

Negociação

Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Luiz Henrique da Silva	430,00	16/03/2026 10:48:44.823500	Proposto

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 09:39:04	O item 47 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	16/03/2026 09:49:06	Após apurado o vencedor, o item 47 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	16/03/2026 10:48:15	O item 47 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	16/03/2026 10:48:44	Sr(a). licitante detentor do item 47 aceita a proposta de R\$ 430,00? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	16/03/2026 10:53:16	O item 47 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	16/03/2026 11:22:47	Solicitamos que apresente toda a documentação de Habilitação e Proposta Final Adequada ao último lance, na forma retratada no Edital, sendo que o prazo para que possa enviar/anexar os documentos de Habilitação, por meio de "upload" no sistema, será de 02 (duas) horas, contadas desta solicitação, sob pena de inabilitação. Fica a licitante cientificada e intimada que haverá uma única chance para anexar e enviar as documentações de habilitação, em cumprimento ao disposto nos itens 10.11.2 e 10.14 do Edital convocatório. É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 12:51:18		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf	Habilitação
Operador	16/03/2026 14:18:26	Documento recusado e marcado nova data	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 14:36:19		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, 3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, PROPOSTA FINAL.pdf	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Item 48 - TINTA ACRÍLICA - COR BRANCA (GELO)

Status: **Aprovado**

Descrição complementar: À BASE DE ÁGUA, DE ALTA DURABILIDADE, IMPERMEABILIDADE E RESISTÊNCIA À UMIDADE, PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS. LATA COM 18 LITROS.

Quantidade: 210

Estimado: 294,50

Unidade de medida: LA

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	21316521000122	HAUS	294,50	Classificada	(16/03/2026 08:34:22)
MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684	31555366000150	dacar	298,00	Classificada	(16/03/2026 08:34:11)
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	SULAN	294,50	Classificada	(16/03/2026 08:34:03)

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	294,50		Proposta
MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684	Iniciado	marcus vinicius pena da silva	298,00		Proposta
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	Iniciado	JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES	294,50		Proposta
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	Iniciado	JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES	294,00	16/03/2026 09:42:31.567300	Melhor Lance
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	290,00	16/03/2026 09:42:52.544000	Melhor Lance
MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684	Iniciado	marcus vinicius pena da silva	289,00	16/03/2026 09:43:23.485200	Melhor Lance
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	285,00	16/03/2026 09:44:18.508500	Melhor Lance
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	Iniciado	JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES	284,00	16/03/2026 09:45:01.560600	Melhor Lance
MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684	Iniciado	marcus vinicius pena da silva	283,00	16/03/2026 09:46:42.505500	Melhor Lance
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	280,00	16/03/2026 09:46:47.768300	Melhor Lance
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	Iniciado	JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES	279,00	16/03/2026 09:47:05.234100	Melhor Lance
MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684	Iniciado	marcus vinicius pena da silva	275,00	16/03/2026 09:49:03.271200	Melhor Lance

CNPJ 20.356.747/0001-94
Rua Jeceaba, nº 107
Bairro Senhor dos Passos



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	270,00	16/03/2026 09:49:44.753900	Melhor Lance
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	Iniciado	JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES	269,00	16/03/2026 09:49:53.474900	Melhor Lance
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	265,00	16/03/2026 09:50:54.201900	Melhor Lance
MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684	Prorrogado	marcus vinicius pena da silva	264,00	16/03/2026 09:51:28.374200	Melhor Lance
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	Prorrogado	JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES	260,00	16/03/2026 09:51:40.278600	Melhor Lance

Classificação

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1°	HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	21316521000122	260,00	Vencedor
2°	MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684	31555366000150	264,00	Classificado
3°	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	265,00	Classificado

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS ° HIDRAULICOS LTDA	VEIOVEEgQUNSw41MSUNBIC0gQ09SIEJSQU5DQSAoR0VMTyk=	Vencedor
2MARCUS VINICIUS PENA DA ° SILVA01310334684	Especificação detalhada do item não informada	Classificado
3CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA °	VEIOVEEgQUNSw41MSUNBIC0gQ09SIEJSQU5DQSAoR0VMTyk=	Classificado

Negociação

Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Luiz Henrique da Silva	250,00	16/03/2026 10:48:50.385500	Proposto

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 09:41:17	O Item 48 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	16/03/2026 09:51:20	Foi prorrogada automaticamente a disputa do ITEM 48 com duração de 02 (dois) minutos a cada novo lance.
Sistema	16/03/2026 09:53:42	Após apurado o vencedor, o item 48 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	16/03/2026 10:48:15	O item 48 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.

CNPJ 20.356.747/0001-94
Rua Jeceaba, nº 107
Bairro Senhor dos Passos



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 10:48:50	Sr(a). licitante detentor do item 48 aceita a proposta de R\$ 250,00? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	16/03/2026 10:53:16	O item 48 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	16/03/2026 11:22:47	Solicitamos que apresente toda a documentação de Habilitação e Proposta Final Adequada ao último lance, na forma retratada no Edital, sendo que o prazo para que possa enviar/anexar os documentos de Habilitação, por meio de "upload" no sistema, será de 02 (duas) horas, contadas desta solicitação, sob pena de inabilitação. Fica a licitante cientificada e intimada que haverá uma única chance para anexar e enviar as documentações de habilitação, em cumprimento ao disposto nos itens 10.11.2 e 10.14 do Edital convocatório. É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	16/03/2026 11:41:08		1. Contrato Social - Hidro Saneamento.pdf, 1.1. Contrato Social_Hidro Saneamento_AUTENTICADO DIGITALMENTE.pdf, 2. Declaracao de Enquadramento_ME_JUCESP.pdf, 3. CNH-e - Joao Pedro Simielli Goncalves.pdf, 3.1. RG - Joao Pedro Simielli Goncalves.pdf, 4. CNPJ - VAL. ATE 02-04-2026.pdf, 5. Alvara de Funcionamento - VAL. 25-09-2026.pdf, 6. CADESP - VAL. 02-04-2026.pdf, 7. INSS - CND Federal - VAL. 12-05-2026.pdf, 8. ICMS - CND Estadual Inscritos - VAL. 02-04-2026.pdf, 9. ICMS - CND Estadual nao Inscritos - VAL. 15-04-2026.pdf, 10.1. CND Municipal - ISS - VAL. 02-04-2026.pdf, 11. FGTS - VAL. 22-03-2026.pdf, 12. CND Trabalhistas - VAL. 26-08-2026.pdf, 13. Falencia e Concordata - VAL. 18-03-2026.pdf, 14.1. Atestado de Capacidade Tecnica - CATI Sementes e Mudadas.pdf, 14.2. Atestado de Capacidade Tecnica - DAEP - Penapolis-SP.pdf, 14.3. Atestado de Capacidade Tecnica - Municipio de Macaubal-SP.pdf, 14.4. Atestado de Capacidade Tecnica - Municipio de Prata-MG.pdf, 14.5. Atestado de Capacidade Tecnica - Municipio de Goncalves-MG.pdf, 15. Certidao Simplificada - VAL. 02-04-2026.pdf, 16. Simples Nacional - VAL. 02-04-2026.pdf, 17. Balanco Patrimonial 2023.pdf, 17.1. Balanco Patrimonial 2024.pdf, 17.2. Balanco 2024 - Registrado Junta Comercial.pdf, 18. Certidao Especificas - VAL. 02-04-2026.pdf, 19. Certidao Menor Aprendiz - VAL. 02-04-2026.pdf, 20. Certidao Nao Enquadramento PCD - VAL. 02-04-2026.pdf, Proposta Inicial.pdf, Proposta Readequada.pdf, Declaracoes ENTRE RIOS de MINAS MG.pdf, Declaracoes ENTRE RIOS de MINAS MG.pdf, Proposta Readequada.pdf	Habilitação

Item 49 - TINTA ACRÍLICA - COR BRANCA (NEVE)

Status: Aprovado

Descrição complementar: À BASE DE ÁGUA, DE ALTA DURABILIDADE, IMPERMEABILIDADE E RESISTÊNCIA À UMIDADE, PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS. LATA COM 18 LITROS.

Quantidade: 90

Estimado: 312,20

Unidade de medida: LA

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100

CNPJ 20.356.747/0001-94
Rua Jeceaba, nº 107
Bairro Senhor dos Passos



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	21316521000122	HAUS	312,20	Classificada	(16/03/2026 08:34:22)
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	SULAN	312,20	Classificada	(16/03/2026 08:34:03)

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	312,20		Proposta
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	Iniciado	JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES	312,20		Proposta
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	310,00	16/03/2026 09:42:37.758200	Melhor Lance
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	Iniciado	JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES	309,00	16/03/2026 09:42:54.906700	Melhor Lance
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	308,00	16/03/2026 09:43:12.404500	Melhor Lance
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	Iniciado	JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES	305,00	16/03/2026 09:45:09.452500	Melhor Lance
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	303,00	16/03/2026 09:46:57.459800	Melhor Lance
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	Iniciado	JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES	300,00	16/03/2026 09:47:11.827100	Melhor Lance
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	299,00	16/03/2026 09:49:59.892100	Melhor Lance
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	Iniciado	JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES	295,00	16/03/2026 09:50:19.310000	Melhor Lance
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	290,00	16/03/2026 09:50:47.999700	Melhor Lance
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	Prorrogado	JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES	289,00	16/03/2026 09:51:52.455500	Melhor Lance

Classificação

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1°	HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	21316521000122	289,00	Vencedor
2°	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	290,00	Classificado

CNPJ 20.356.747/0001-94
Rua Jeceaba, nº 107
Bairro Senhor dos Passos



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS ° HIDRAULICOS LTDA	VEIOVEEgQUNSw41MSUNBIC0gQ09SIEJSQU5DQSAoTkVWRsk=	Vencedo r
2CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA °	VEIOVEEgQUNSw41MSUNBIC0gQ09SIEJSQU5DQSAoTkVWRsk=	Classific ado

Negociação

Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Luiz Henrique da Silva	270,00	16/03/2026 10:48:54.132000	Proposto

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 09:41:17	O Item 49 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	16/03/2026 09:51:19	Foi prorrogada automaticamente a disputa do ITEM 49 com duração de 02 (dois) minutos a cada novo lance.
Sistema	16/03/2026 09:53:54	Após apurado o vencedor, o item 49 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	16/03/2026 10:48:15	O item 49 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	16/03/2026 10:48:54	Sr(a). licitante detentor do item 49 aceita a proposta de R\$ 270,00? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	16/03/2026 10:53:17	O item 49 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	16/03/2026 11:22:47	Solicitamos que apresente toda a documentação de Habilitação e Proposta Final Adequada ao último lance, na forma retratada no Edital, sendo que o prazo para que possa enviar/anexar os documentos de Habilitação, por meio de "upload" no sistema, será de 02 (duas) horas, contadas desta solicitação, sob pena de inabilitação. Fica a licitante cientificada e intimada que haverá uma única chance para anexar e enviar as documentações de habilitação, em cumprimento ao disposto nos itens 10.11.2 e 10.14 do Edital convocatório. É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	16/03/2026 11:41:08		1. Contrato Social - Hidro Saneamento.pdf, 1.1. Contrato Social_Hidro Saneamento_AUTENTICADO DIGITALMENTE.pdf, 2. Declaracao de Enquadramento_ME_JUCESP.pdf, 3. CNH-e - Joao Pedro Simielli Goncalves.pdf, 3.1. RG - Joao Pedro Simielli Goncalves.pdf, 4. CNPJ - VAL. ATE 02-04-2026.pdf, 5. Alvara de Funcionamento - VAL. 25-09-2026.pdf, 6. CADESP - VAL. 02-04-2026.pdf, 7. INSS - CND Federal - VAL. 12-05-2026.pdf, 8. ICMS - CND Estadual Inscritos - VAL. 02-04-2026.pdf, 9. ICMS - CND Estadual nao Inscritos - VAL. 15-04-2026.pdf, 10.1. CND Municipal - ISS - VAL. 02-04-2026.pdf, 11. FGTS - VAL. 22-03-2026.pdf, 12. CND Trabalhistas - VAL. 26-08-2026.pdf, 13. Falencia e Concordata - VAL. 18-03-2026.pdf, 14.1. Atestado de Capacidade Tecnica - CATI Sementes e Mudadas.pdf, 14.2. Atestado de Capacidade Tecnica - DAEP - Penapolis-SP.pdf, 14.3. Atestado de Capacidade Tecnica - Municipio de Macaubal-SP.pdf, 14.4. Atestado de Capacidade Tecnica - Municipio de Prata-MG.pdf, 14.5. Atestado de Capacidade Tecnica - Municipio de Goncalves-MG.pdf, 15. Certidao Simplificada - VAL. 02-04-2026.pdf, 16. Simples Nacional - VAL. 02-04-2026.pdf, 17. Balanco Patrimonial 2023.pdf, 17.1. Balanco Patrimonial 2024.pdf, 17.2. Balanco 2024 - Registrado Junta Comercial.pdf, 18. Certidao Especificas - VAL. 02-04-2026.pdf, 19. Certidao Menor Aprendiz - VAL. 02-04-2026.pdf, 20. Certidao Nao Enquadramento PCD - VAL. 02-04-2026.pdf, Proposta Inicial.pdf, Proposta Readequada.pdf, Declaracoes ENTRE RIOS de MINAS MG.pdf, Declaracoes ENTRE RIOS de MINAS MG.pdf, Proposta Readequada.pdf	Habilitação

Item 50 - TINTA ACRÍLICA - COR BRANCO PURO

Status: Aprovado

Descrição complementar: À BASE DE ÁGUA, DE ALTA DURABILIDADE, IMPERMEABILIDADE E RESISTÊNCIA À UMIDADE, PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS. LATA COM 18 LITROS. CÓDIGO DA COR: N501 / CÓDIGO RGB: 250.249.247 / CÓDIGO NCS: 0500-N.

Quantidade: 2

Estimado: 426,80

Unidade de medida: LA

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100

CNPJ 20.356.747/0001-94
Rua Jeceaba, nº 107
Bairro Senhor dos Passos



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	21316521000122	HAUS	426,80	Classificada	(16/03/2026 08:34:22)
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	SULAN	426,80	Classificada	(16/03/2026 08:34:03)

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	426,80		Proposta
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	Iniciado	JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES	426,80		Proposta
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	426,00	16/03/2026 11:06:36.490900	Melhor Lance

Classificação

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1º	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	426,00	Vencedor
2º	HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	21316521000122	426,80	Classificado

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	VEIOVEEgQUNSw41MSUNBIC0gQ09SIEJSQU5DTyBQVVJP	Vencedor
2HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS ° LTDA	VEIOVEEgQUNSw41MSUNBIC0gQ09SIEJSQU5DTyBQVVJP	Classificado

Negociação

Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Luiz Henrique da Silva	420,00	16/03/2026 11:16:20.290300	Proposto

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 09:41:17	O Item 50 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	16/03/2026 09:51:19	Após apurado o vencedor, o item 50 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 11:05:51	O Item 50 foi reiniciado para uma disputa final. Os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em contínuo á classificação. Motivo: Informo que os itens 20, 50, 52 e 62 serão reabertos no sistema para realização do procedimento de desempate entre as empresas participantes, conforme previsto no edital. Solicito que os licitantes permaneçam atentos ao sistema para acompanhamento da etapa.
Sistema	16/03/2026 11:16:05	Após apurado o vencedor, o item 50 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	16/03/2026 11:16:13	O item 50 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	16/03/2026 11:16:20	Sr(a). licitante detentor do item 50 aceita a proposta de R\$ 420,00? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	16/03/2026 11:21:15	O item 50 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	16/03/2026 11:22:47	Solicitamos que apresente toda a documentação de Habilitação e Proposta Final Adequada ao último lance, na forma retratada no Edital, sendo que o prazo para que possa enviar/anexar os documentos de Habilitação, por meio de "upload" no sistema, será de 02 (duas) horas, contadas desta solicitação, sob pena de inabilitação. Fica a licitante cientificada e intimada que haverá uma única chance para anexar e enviar as documentações de habilitação, em cumprimento ao disposto nos itens 10.11.2 e 10.14 do Edital convocatório. É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações				
Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 12:51:18		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf	Habilitação
Operador	16/03/2026 14:18:26	Documento recusado e marcado nova data	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 14:36:19		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, 3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, PROPOSTA FINAL.pdf	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Item 51 - TINTA ACRÍLICA - COR CINZA CHUMBO

Status: **Aprovado**

Descrição complementar: À BASE DE ÁGUA, DE ALTA DURABILIDADE, IMPERMEABILIDADE E RESISTÊNCIA À UMIDADE, PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS. LATA COM 18 LITROS.

Quantidade: 40

Estimado: 348,80

Unidade de medida: LA

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	21316521000122	HAUS	348,80	Classificada	(16/03/2026 08:34:22)
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	SULAN	348,80	Classificada	(16/03/2026 08:34:03)

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	348,80		Proposta
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	Iniciado	JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES	348,80		Proposta
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	Iniciado	JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES	345,00	16/03/2026 09:45:27.278800	Melhor Lance
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	344,00	16/03/2026 09:47:03.085400	Melhor Lance
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	Iniciado	JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES	340,00	16/03/2026 09:47:20.384300	Melhor Lance
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	325,00	16/03/2026 09:50:19.452600	Melhor Lance
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	Iniciado	JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES	324,00	16/03/2026 09:50:56.620700	Melhor Lance

Classificação

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1º	HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	21316521000122	324,00	Vencedor
2º	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	325,00	Classificado

CNPJ 20.356.747/0001-94
Rua Jeceaba, nº 107
Bairro Senhor dos Passos



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Especificação detalhada do item

P o s i ç ã	oLicitante	Especificação detalhada	Status
	1HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS °LTDA	VEIOVEEgQUNSw41MSUNBIC0gQ09SIENJTIpBIENIVU1CTw==	Vencedor
	2CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA °	VEIOVEEgQUNSw41MSUNBIC0gQ09SIENJTIpBIENIVU1CTw==	Classificado

Negociação

Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Luiz Henrique da Silva	300,00	16/03/2026 10:54:21.150100	Proposto

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 09:41:17	O item 51 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	16/03/2026 09:51:20	Foi prorrogada automaticamente a disputa do ITEM 51 com duração de 02 (dois) minutos a cada novo lance.
Sistema	16/03/2026 09:53:22	Após apurado o vencedor, o item 51 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	16/03/2026 10:54:14	O item 51 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	16/03/2026 10:54:21	Sr(a). licitante detentor do item 51 aceita a proposta de R\$ 300,00? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	16/03/2026 10:59:16	O item 51 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	16/03/2026 11:22:47	Solicitamos que apresente toda a documentação de Habilitação e Proposta Final Adequada ao último lance, na forma retratada no Edital, sendo que o prazo para que possa enviar/anexar os documentos de Habilitação, por meio de "upload" no sistema, será de 02 (duas) horas, contadas desta solicitação, sob pena de inabilitação. Fica a licitante cientificada e intimada que haverá uma única chance para anexar e enviar as documentações de habilitação, em cumprimento ao disposto nos itens 10.11.2 e 10.14 do Edital convocatório. É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	16/03/2026 11:41:08		1. Contrato Social - Hidro Saneamento.pdf, 1.1. Contrato Social_Hidro Saneamento_AUTENTICADO DIGITALMENTE.pdf, 2. Declaracao de Enquadramento_ME_JUCESP.pdf, 3. CNH-e - Joao Pedro Simielli Goncalves.pdf, 3.1. RG - Joao Pedro Simielli Goncalves.pdf, 4. CNPJ - VAL. ATE 02-04-2026.pdf, 5. Alvara de Funcionamento - VAL. 25-09-2026.pdf, 6. CADESP - VAL. 02-04-2026.pdf, 7. INSS - CND Federal - VAL. 12-05-2026.pdf, 8. ICMS - CND Estadual Inscritos - VAL. 02-04-2026.pdf, 9. ICMS - CND Estadual nao Inscritos - VAL. 15-04-2026.pdf, 10.1. CND Municipal - ISS - VAL. 02-04-2026.pdf, 11. FGTS - VAL. 22-03-2026.pdf, 12. CND Trabalhistas - VAL. 26-08-2026.pdf, 13. Falencia e Concordata - VAL. 18-03-2026.pdf, 14.1. Atestado de Capacidade Tecnica - CATI Sementes e Mudadas.pdf, 14.2. Atestado de Capacidade Tecnica - DAEP - Penapolis-SP.pdf, 14.3. Atestado de Capacidade Tecnica - Municipio de Macaubal-SP.pdf, 14.4. Atestado de Capacidade Tecnica - Municipio de Prata-MG.pdf, 14.5. Atestado de Capacidade Tecnica - Municipio de Goncalves-MG.pdf, 15. Certidao Simplificada - VAL. 02-04-2026.pdf, 16. Simples Nacional - VAL. 02-04-2026.pdf, 17. Balanco Patrimonial 2023.pdf, 17.1. Balanco Patrimonial 2024.pdf, 17.2. Balanco 2024 - Registrado Junta Comercial.pdf, 18. Certidao Especificas - VAL. 02-04-2026.pdf, 19. Certidao Menor Aprendiz - VAL. 02-04-2026.pdf, 20. Certidao Nao Enquadramento PCD - VAL. 02-04-2026.pdf, Proposta Inicial.pdf, Proposta Readequada.pdf, Declaracoes ENTRE RIOS de MINAS MG.pdf, Declaracoes ENTRE RIOS de MINAS MG.pdf, Proposta Readequada.pdf	Habilitação

Item 52 - TINTA ACRÍLICA - COR LARANJA PANTONE (717)

Status: Aprovado

Descrição complementar: À BASE DE ÁGUA, DE ALTA DURABILIDADE, IMPERMEABILIDADE E RESISTÊNCIA À UMIDADE, PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS. LATA COM 18 LITROS.

Quantidade: 10

Estimado: 502,10

Unidade de medida: LA

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100

CNPJ 20.356.747/0001-94
Rua Jeceaba, nº 107
Bairro Senhor dos Passos



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	21316521000122	HAUS	502,10	Classificada	(16/03/2026 08:34:22)
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	SULAN	502,10	Classificada	(16/03/2026 08:34:03)

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	502,10		Proposta
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	Iniciado	JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES	502,10		Proposta
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	Iniciado	JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES	500,00	16/03/2026 11:06:41.473300	Melhor Lance
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	499,00	16/03/2026 11:06:46.756900	Melhor Lance

Classificação

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1º	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	499,00	Vencedor
2º	HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	21316521000122	500,00	Classificado

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1CASA 500 MATERIAIS DE ° CONSTRUÇÃO LTDA	VEIOVEEgQUNSw41MSUNBIC0gQ09SIExBUkFOSkEgUEFOVE9ORSAoNzE3KQ==	Vencedor
2HIDRO SANEAMENTO ° MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	VEIOVEEgQUNSw41MSUNBIC0gQ09SIExBUkFOSkEgUEFOVE9ORSAoNzE3KQ==	Classificado

Negociação

Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Luiz Henrique da Silva	480,00	16/03/2026 11:16:22.864200	Proposto

CNPJ 20.356.747/0001-94
Rua Jeceaba, nº 107
Bairro Senhor dos Passos



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 09:44:01	O Item 52 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	16/03/2026 09:54:04	Após apurado o vencedor, o item 52 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	16/03/2026 11:05:51	O Item 52 foi reiniciado para uma disputa final. Os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em contínuo á classificação. Motivo: Informo que os itens 20, 50, 52 e 62 serão reabertos no sistema para realização do procedimento de desempate entre as empresas participantes, conforme previsto no edital. Solicito que os licitantes permaneçam atentos ao sistema para acompanhamento da etapa.
Sistema	16/03/2026 11:16:05	Após apurado o vencedor, o item 52 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	16/03/2026 11:16:13	O item 52 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	16/03/2026 11:16:22	Sr(a). licitante detentor do item 52 aceita a proposta de R\$ 480,00? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	16/03/2026 11:21:15	O item 52 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	16/03/2026 11:22:47	Solicitamos que apresente toda a documentação de Habilitação e Proposta Final Adequada ao último lance, na forma retratada no Edital, sendo que o prazo para que possa enviar/anexar os documentos de Habilitação, por meio de "upload" no sistema, será de 02 (duas) horas, contadas desta solicitação, sob pena de inabilitação. Fica a licitante cientificada e intimada que haverá uma única chance para anexar e enviar as documentações de habilitação, em cumprimento ao disposto nos itens 10.11.2 e 10.14 do Edital convocatório. É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 12:51:18		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf	Habilitação
Operador	16/03/2026 14:18:26	Documento recusado e marcado nova data	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 14:36:19		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, 3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, PROPOSTA FINAL.pdf	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Item 53 - TINTA ACRÍLICA - COR MARFIM

Status: **Aprovado**

Descrição complementar: À BASE DE ÁGUA, DE ALTA DURABILIDADE, IMPERMEABILIDADE E RESISTÊNCIA À UMIDADE, PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS. LATA COM 18 LITROS.

Quantidade: 60

Estimado: 327,38

Unidade de medida: LA

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	21316521000122	HAUS	327,38	Classificada (16/03/2026 08:34:22)	
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	SULAN	327,38	Classificada (16/03/2026 08:34:03)	

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	327,38		Proposta
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	Iniciado	JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES	327,38		Proposta
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	Iniciado	JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES	325,00	16/03/2026 09:50:06.576500	Melhor Lance
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	320,00	16/03/2026 09:50:29.492500	Melhor Lance
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	Iniciado	JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES	319,00	16/03/2026 09:51:04.974000	Melhor Lance
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	310,00	16/03/2026 09:54:14.418100	Melhor Lance
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	Iniciado	JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES	309,00	16/03/2026 09:54:30.077700	Melhor Lance
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	308,00	16/03/2026 09:54:42.313400	Melhor Lance
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	Iniciado	JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES	300,00	16/03/2026 09:54:52.882600	Melhor Lance
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	299,00	16/03/2026 09:55:12.739600	Melhor Lance

CNPJ 20.356.747/0001-94
Rua Jeceaba, nº 107
Bairro Senhor dos Passos



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Lances					
Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	Iniciado	JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES	298,00	16/03/2026 09:57:43.172600	Melhor Lance
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	290,00	16/03/2026 09:58:34.693800	Melhor Lance
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	Iniciado	JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES	289,00	16/03/2026 09:58:56.312400	Melhor Lance
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Prorrogado	afranio geraldo de oliveira	288,00	16/03/2026 09:59:28.808300	Melhor Lance
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	Prorrogado	JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES	285,00	16/03/2026 09:59:59.393200	Melhor Lance
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Prorrogado	afranio geraldo de oliveira	284,00	16/03/2026 10:00:07.732500	Melhor Lance
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	Prorrogado	JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES	280,00	16/03/2026 10:00:40.792800	Melhor Lance
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Prorrogado	afranio geraldo de oliveira	279,00	16/03/2026 10:01:12.543000	Melhor Lance
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	Prorrogado	JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES	275,00	16/03/2026 10:01:22.601500	Melhor Lance
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Prorrogado	afranio geraldo de oliveira	274,00	16/03/2026 10:01:35.171700	Melhor Lance
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	Prorrogado	JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES	270,00	16/03/2026 10:01:40.180300	Melhor Lance
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Prorrogado	afranio geraldo de oliveira	269,00	16/03/2026 10:01:47.185500	Melhor Lance
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	Prorrogado	JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES	268,00	16/03/2026 10:01:52.930200	Melhor Lance
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Prorrogado	afranio geraldo de oliveira	265,00	16/03/2026 10:02:01.837300	Melhor Lance
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	Prorrogado	JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES	264,00	16/03/2026 10:02:53.371900	Melhor Lance
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Prorrogado	afranio geraldo de oliveira	263,00	16/03/2026 10:03:05.253600	Melhor Lance
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	Prorrogado	JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES	260,00	16/03/2026 10:03:13.053200	Melhor Lance
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Prorrogado	afranio geraldo de oliveira	259,00	16/03/2026 10:03:56.380700	Melhor Lance
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	Prorrogado	JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES	255,00	16/03/2026 10:04:07.545900	Melhor Lance

CNPJ 20.356.747/0001-94
Rua Jeceaba, nº 107
Bairro Senhor dos Passos



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Prorrogado	afranio geraldo de oliveira	254,00	16/03/2026 10:06:02.570100	Melhor Lance
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	Prorrogado	JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES	250,00	16/03/2026 10:06:42.625500	Melhor Lance
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Prorrogado	afranio geraldo de oliveira	249,00	16/03/2026 10:07:10.899200	Melhor Lance
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	Prorrogado	JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES	248,00	16/03/2026 10:07:17.429200	Melhor Lance
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Prorrogado	afranio geraldo de oliveira	247,00	16/03/2026 10:07:35.627400	Melhor Lance
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	Prorrogado	JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES	245,00	16/03/2026 10:07:42.043000	Melhor Lance
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Prorrogado	afranio geraldo de oliveira	244,00	16/03/2026 10:07:56.834800	Melhor Lance
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	Prorrogado	JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES	240,00	16/03/2026 10:08:29.729100	Melhor Lance
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Prorrogado	afranio geraldo de oliveira	239,00	16/03/2026 10:08:39.402000	Melhor Lance
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	Prorrogado	JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES	238,00	16/03/2026 10:08:53.553000	Melhor Lance
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Prorrogado	afranio geraldo de oliveira	238,00	16/03/2026 10:08:58.858300	Intermediario
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Prorrogado	afranio geraldo de oliveira	237,00	16/03/2026 10:09:05.724000	Melhor Lance
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	Prorrogado	JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES	236,00	16/03/2026 10:09:11.084600	Melhor Lance
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Prorrogado	afranio geraldo de oliveira	235,00	16/03/2026 10:09:21.732500	Melhor Lance
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	Prorrogado	JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES	234,00	16/03/2026 10:09:26.229400	Melhor Lance

Classificação

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1º	HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	21316521000122	234,00	Vencedor
2º	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	235,00	Classificado

CNPJ 20.356.747/0001-94
Rua Jeceaba, nº 107
Bairro Senhor dos Passos



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Especificação detalhada do item

P
o
s
i
ç
ã

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA o	VEIOVEEgQUNSw41MSUNBIC0gQ09SIE1BUkZJTQ==	Vencedo r
2CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA o	VEIOVEEgQUNSw41MSUNBIC0gQ09SIE1BUkZJTQ==	Classific ado

Negociação

Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Luiz Henrique da Silva	200,00	16/03/2026 10:54:25.920500	Proposto

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 09:49:19	O Item 53 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	16/03/2026 09:59:21	Foi prorrogada automaticamente a disputa do ITEM 53 com duração de 02 (dois) minutos a cada novo lance.
Sistema	16/03/2026 10:11:29	Após apurado o vencedor, o item 53 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	16/03/2026 10:54:14	O item 53 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	16/03/2026 10:54:25	Sr(a). licitante detentor do item 53 aceita a proposta de R\$ 200,00? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	16/03/2026 10:59:16	O item 53 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	16/03/2026 11:22:47	Solicitamos que apresente toda a documentação de Habilitação e Proposta Final Adequada ao último lance, na forma retratada no Edital, sendo que o prazo para que possa enviar/anexar os documentos de Habilitação, por meio de "upload" no sistema, será de 02 (duas) horas, contadas desta solicitação, sob pena de inabilitação. Fica a licitante cientificada e intimada que haverá uma única chance para anexar e enviar as documentações de habilitação, em cumprimento ao disposto nos itens 10.11.2 e 10.14 do Edital convocatório. É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	16/03/2026 11:41:08		1. Contrato Social - Hidro Saneamento.pdf, 1.1. Contrato Social_Hidro Saneamento_AUTENTICADO DIGITALMENTE.pdf, 2. Declaracao de Enquadramento_ME_JUCESP.pdf, 3. CNH-e - Joao Pedro Simielli Goncalves.pdf, 3.1. RG - Joao Pedro Simielli Goncalves.pdf, 4. CNPJ - VAL. ATE 02-04-2026.pdf, 5. Alvara de Funcionamento - VAL. 25-09-2026.pdf, 6. CADESP - VAL. 02-04-2026.pdf, 7. INSS - CND Federal - VAL. 12-05-2026.pdf, 8. ICMS - CND Estadual Inscritos - VAL. 02-04-2026.pdf, 9. ICMS - CND Estadual nao Inscritos - VAL. 15-04-2026.pdf, 10.1. CND Municipal - ISS - VAL. 02-04-2026.pdf, 11. FGTS - VAL. 22-03-2026.pdf, 12. CND Trabalhistas - VAL. 26-08-2026.pdf, 13. Falencia e Concordata - VAL. 18-03-2026.pdf, 14.1. Atestado de Capacidade Tecnica - CATI Sementes e Mudadas.pdf, 14.2. Atestado de Capacidade Tecnica - DAEP - Penapolis-SP.pdf, 14.3. Atestado de Capacidade Tecnica - Municipio de Macaubal-SP.pdf, 14.4. Atestado de Capacidade Tecnica - Municipio de Prata-MG.pdf, 14.5. Atestado de Capacidade Tecnica - Municipio de Goncalves-MG.pdf, 15. Certidao Simplificada - VAL. 02-04-2026.pdf, 16. Simples Nacional - VAL. 02-04-2026.pdf, 17. Balanco Patrimonial 2023.pdf, 17.1. Balanco Patrimonial 2024.pdf, 17.2. Balanco 2024 - Registrado Junta Comercial.pdf, 18. Certidao Especificas - VAL. 02-04-2026.pdf, 19. Certidao Menor Aprendiz - VAL. 02-04-2026.pdf, 20. Certidao Nao Enquadramento PCD - VAL. 02-04-2026.pdf, Proposta Inicial.pdf, Proposta Readequada.pdf, Declaracoes ENTRE RIOS de MINAS MG.pdf, Declaracoes ENTRE RIOS de MINAS MG.pdf, Proposta Readequada.pdf	Habilitação

Item 54 - TINTA ACRÍLICA - COR PRETO ABSOLUTO

Status: Aprovado

Descrição complementar: À BASE DE ÁGUA, DE ALTA DURABILIDADE, IMPERMEABILIDADE E RESISTÊNCIA À UMIDADE, PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS. LATA COM 18 LITROS. CÓDIGO DA COR: R756 / CÓDIGO RGB: 40.41.43 / CÓDIGO NCS: 8702-R88B. COR DE REFERÊNCIA PRETO ABSOLUTO.

Quantidade: 2

Estimado: 527,19

Unidade de medida: UN

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100

CNPJ 20.356.747/0001-94
Rua Jeceaba, nº 107
Bairro Senhor dos Passos



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	21316521000122	HAUS	527,19	Classificada	(16/03/2026 08:34:22)
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	SULAN	527,19	Classificada	(16/03/2026 08:34:03)

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	527,19		Proposta
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	Iniciado	JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES	527,19		Proposta
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	520,00	16/03/2026 09:50:38.949100	Melhor Lance
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	Iniciado	JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES	519,00	16/03/2026 09:51:10.537800	Melhor Lance
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	515,00	16/03/2026 09:54:21.851800	Melhor Lance

Classificação

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1º	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	515,00	Vencedor
2º	HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	21316521000122	519,00	Classificado

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	VEIOVEEgQUNSw41MSUNBIC0gQ09SIFBSRVRPIEFCU09MVVRP	Vencedor
2HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	VEIOVEEgQUNSw41MSUNBIC0gQ09SIFBSRVRPIEFCU09MVVRP	Classificado

Negociação

Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Luiz Henrique da Silva	480,00	16/03/2026 10:54:28.331600	Proposto

CNPJ 20.356.747/0001-94
Rua Jeceaba, nº 107
Bairro Senhor dos Passos



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 09:49:19	O Item 54 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	16/03/2026 09:59:21	Após apurado o vencedor, o item 54 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	16/03/2026 10:54:14	O item 54 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	16/03/2026 10:54:28	Sr(a). licitante detentor do item 54 aceita a proposta de R\$ 480,00? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	16/03/2026 10:59:17	O item 54 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	16/03/2026 11:22:47	Solicitamos que apresente toda a documentação de Habilitação e Proposta Final Adequada ao último lance, na forma retratada no Edital, sendo que o prazo para que possa enviar/anexar os documentos de Habilitação, por meio de "upload" no sistema, será de 02 (duas) horas, contadas desta solicitação, sob pena de inabilitação. Fica a licitante notificada e intimada que haverá uma única chance para anexar e enviar as documentações de habilitação, em cumprimento ao disposto nos itens 10.11.2 e 10.14 do Edital convocatório. É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 12:51:18		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf	Habilitação
Operador	16/03/2026 14:18:26	Documento recusado e marcado nova data	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 14:36:19		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, 3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, PROPOSTA FINAL.pdf	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Item 55 - TINTA ACRÍLICA - COR SALGUEIRO

Status: **Aprovado**

Descrição complementar: À BASE DE ÁGUA, DE ALTA DURABILIDADE, IMPERMEABILIDADE E RESISTÊNCIA À UMIDADE, PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS. LATA COM 18 LITROS. CÓDIGO DA COR: N066 / CÓDIGO RGB: 181.171.122 / CÓDIGO NCS: 3023-G88Y.

Quantidade: 2

Estimado: 531,25

Unidade de medida: LA

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	CORAL	531,25	Classificada (16/03/2026 08:34:03)	

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	531,25		Proposta

Classificação

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1º	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	531,20	Vencedor

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	VEIOVEEgQUNSw41MSUNBIC0gQ09SIFNBTEdVRUISTw==	Vencedor

Negociação

Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Luiz Henrique da Silva	520,00	16/03/2026 10:54:32.013800	Proposto
afranio geraldo de oliveira	531,20	16/03/2026 10:56:46.773900	Ofertado

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 09:49:19	O Item 55 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!

CNPJ 20.356.747/0001-94
Rua Jeceaba, nº 107
Bairro Senhor dos Passos



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 09:59:22	Após apurado o vencedor, o item 55 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	16/03/2026 10:54:14	O item 55 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	16/03/2026 10:54:32	Sr(a). licitante detentor do item 55 aceita a proposta de R\$ 520,00? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	16/03/2026 10:59:16	O item 55 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	16/03/2026 11:22:47	Solicitamos que apresente toda a documentação de Habilitação e Proposta Final Adequada ao último lance, na forma retratada no Edital, sendo que o prazo para que possa enviar/anexar os documentos de Habilitação, por meio de "upload" no sistema, será de 02 (duas) horas, contadas desta solicitação, sob pena de inabilitação. Fica a licitante notificada e intimada que haverá uma única chance para anexar e enviar as documentações de habilitação, em cumprimento ao disposto nos itens 10.11.2 e 10.14 do Edital convocatório. É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 12:51:18		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf	Habilitação
Operador	16/03/2026 14:18:26	Documento recusado e marcado nova data	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 14:36:19		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, 3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, PROPOSTA FINAL.pdf	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Item 56 - TINTA ACRÍLICA - COR VERDE ESMERALDA

Status: **Aprovado**

Descrição complementar: À BASE DE ÁGUA, DE ALTA DURABILIDADE, IMPERMEABILIDADE E RESISTÊNCIA À UMIDADE, PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS. LATA COM 18 LITROS.

Quantidade: 5

Estimado: 570,24

Unidade de medida: LA

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	CORAL	570,24	Classificada (16/03/2026 08:34:03)	

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	570,24		Proposta

Classificação

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1º	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	570,23	Vencedor

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ° LTDA	VEIOVEEgQUNSw41MSUNBIC0gQ09SIFZFUkRFIEVTTUVSQUxEQ==	Vencedor

Negociação

Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Luiz Henrique da Silva	550,00	16/03/2026 10:54:36.810500	Proposto
afranio geraldo de oliveira	570,23	16/03/2026 10:57:03.369700	Ofertado

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 09:51:51	O Item 56 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!

CNPJ 20.356.747/0001-94
Rua Jeceaba, nº 107
Bairro Senhor dos Passos



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 10:01:53	Após apurado o vencedor, o item 56 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	16/03/2026 10:54:14	O item 56 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	16/03/2026 10:54:36	Sr(a). licitante detentor do item 56 aceita a proposta de R\$ 550,00? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	16/03/2026 10:59:16	O item 56 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	16/03/2026 11:22:47	Solicitamos que apresente toda a documentação de Habilitação e Proposta Final Adequada ao último lance, na forma retratada no Edital, sendo que o prazo para que possa enviar/anexar os documentos de Habilitação, por meio de "upload" no sistema, será de 02 (duas) horas, contadas desta solicitação, sob pena de inabilitação. Fica a licitante notificada e intimada que haverá uma única chance para anexar e enviar as documentações de habilitação, em cumprimento ao disposto nos itens 10.11.2 e 10.14 do Edital convocatório. É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 12:51:18		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf	Habilitação
Operador	16/03/2026 14:18:26	Documento recusado e marcado nova data	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 14:36:19		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, 3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, PROPOSTA FINAL.pdf	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Item 57 - TINTA ACRÍLICA - COR VERMELHO PANTONE (186)

Status: **Aprovado**

Descrição complementar: À BASE DE ÁGUA, DE ALTA DURABILIDADE, IMPERMEABILIDADE E RESISTÊNCIA À UMIDADE, PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS. LATA COM 18 LITROS.

Quantidade: 10

Estimado: 563,50

Unidade de medida: LA

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	SULAN	563,50	Classificada (16/03/2026 08:34:03)	

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	563,50		Proposta

Classificação

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1º	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	563,49	Vencedor

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1CASA 500 MATERIAIS DE ° CONSTRUÇÃO LTDA	VEIOVEEgQUNSw41MSUNBIC0gQ09SIFZFUk1FTEhPIFBBTIRPTkUgKDE4Nik=	Vencedor

Negociação

Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Luiz Henrique da Silva	540,00	16/03/2026 10:54:39.918200	Proposto
afranio geraldo de oliveira	563,49	16/03/2026 10:57:18.269900	Ofertado

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 09:51:51	O Item 57 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 10:01:53	Após apurado o vencedor, o item 57 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	16/03/2026 10:54:14	O item 57 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	16/03/2026 10:54:39	Sr(a). licitante detentor do item 57 aceita a proposta de R\$ 540,00? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	16/03/2026 10:59:17	O item 57 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	16/03/2026 11:22:47	Solicitamos que apresente toda a documentação de Habilitação e Proposta Final Adequada ao último lance, na forma retratada no Edital, sendo que o prazo para que possa enviar/anexar os documentos de Habilitação, por meio de "upload" no sistema, será de 02 (duas) horas, contadas desta solicitação, sob pena de inabilitação. Fica a licitante notificada e intimada que haverá uma única chance para anexar e enviar as documentações de habilitação, em cumprimento ao disposto nos itens 10.11.2 e 10.14 do Edital convocatório. É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 12:51:18		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf	Habilitação
Operador	16/03/2026 14:18:26	Documento recusado e marcado nova data	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 14:36:19		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, 3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, PROPOSTA FINAL.pdf	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Item 58 - TINTA ACRÍLICA - CORES VARIADAS

Status: **Aprovado**

Descrição complementar: À BASE DE ÁGUA, DE ALTA DURABILIDADE, IMPERMEABILIDADE E RESISTÊNCIA À UMIDADE, PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS. LATA COM 18 LITROS. CORES SERÃO INFORMADAS AO VENCEDOR DO PROCESSO LICITATÓRIO NO MOMENTO DA EFETIVAÇÃO DA COMPRA. LISTA DE CORES: AMARELO, AZUL ESCURO, AREIA, BRANCO NEVE, PÉROLA, VERDE BANDEIRA, VERMELHO.

Quantidade: 206

Estimado: 393,80

Unidade de medida: LA

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
Depósito Conara Ltda	19665132000241	DACAR	390,00	Classificada (16/03/2026 08:34:15)	
MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684	31555366000150	dacar	393,00	Classificada (16/03/2026 08:34:11)	
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	SULAN	393,80	Classificada (16/03/2026 08:34:03)	

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	393,80		Proposta
MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684	Iniciado	marcus vinicius pena da silva	393,00		Proposta
Depósito Conara Ltda	Iniciado	Wagner Resende do Nascimento	390,00		Proposta
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	380,00	16/03/2026 09:55:03.839600	Melhor Lance
Depósito Conara Ltda	Iniciado	Wagner Resende do Nascimento	379,50	16/03/2026 09:58:53.375700	Melhor Lance
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	378,00	16/03/2026 09:59:35.903500	Melhor Lance
Depósito Conara Ltda	Iniciado	Wagner Resende do Nascimento	377,50	16/03/2026 10:00:56.287900	Melhor Lance
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	376,00	16/03/2026 10:01:20.306900	Melhor Lance
Depósito Conara Ltda	Iniciado	Wagner Resende do Nascimento	375,00	16/03/2026 10:03:18.110400	Melhor Lance
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	374,00	16/03/2026 10:04:01.959700	Melhor Lance
Depósito Conara Ltda	Iniciado	Wagner Resende do Nascimento	373,50	16/03/2026 10:04:09.048300	Melhor Lance

CNPJ 20.356.747/0001-94
Rua Jeceaba, nº 107
Bairro Senhor dos Passos



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Lances					
Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Depósito Conara Ltda	Prorrogado	Wagner Resende do Nascimento	354,50	16/03/2026 10:05:48.255500	Melhor Lance
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Prorrogado	afranio geraldo de oliveira	353,00	16/03/2026 10:06:09.678600	Melhor Lance
Depósito Conara Ltda	Prorrogado	Wagner Resende do Nascimento	352,90	16/03/2026 10:07:43.555700	Melhor Lance
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Prorrogado	afranio geraldo de oliveira	351,00	16/03/2026 10:08:02.698200	Melhor Lance
Depósito Conara Ltda	Prorrogado	Wagner Resende do Nascimento	350,90	16/03/2026 10:08:14.447100	Melhor Lance
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Prorrogado	afranio geraldo de oliveira	349,00	16/03/2026 10:08:30.470800	Melhor Lance
Depósito Conara Ltda	Prorrogado	Wagner Resende do Nascimento	348,90	16/03/2026 10:09:09.477500	Melhor Lance
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Prorrogado	afranio geraldo de oliveira	347,00	16/03/2026 10:09:27.125500	Melhor Lance
Depósito Conara Ltda	Prorrogado	Wagner Resende do Nascimento	346,00	16/03/2026 10:10:00.253100	Melhor Lance
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Prorrogado	afranio geraldo de oliveira	345,00	16/03/2026 10:10:15.455900	Melhor Lance
Depósito Conara Ltda	Prorrogado	Wagner Resende do Nascimento	340,00	16/03/2026 10:10:35.883600	Melhor Lance
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Prorrogado	afranio geraldo de oliveira	339,00	16/03/2026 10:10:54.676800	Melhor Lance
Depósito Conara Ltda	Prorrogado	Wagner Resende do Nascimento	338,90	16/03/2026 10:11:06.142700	Melhor Lance
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Prorrogado	afranio geraldo de oliveira	338,00	16/03/2026 10:11:27.211400	Melhor Lance
Depósito Conara Ltda	Prorrogado	Wagner Resende do Nascimento	335,00	16/03/2026 10:11:44.485700	Melhor Lance
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Prorrogado	afranio geraldo de oliveira	330,00	16/03/2026 10:12:48.949900	Melhor Lance
Depósito Conara Ltda	Prorrogado	Wagner Resende do Nascimento	329,90	16/03/2026 10:13:36.726600	Melhor Lance
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Prorrogado	afranio geraldo de oliveira	325,00	16/03/2026 10:14:21.151700	Melhor Lance
Depósito Conara Ltda	Prorrogado	Wagner Resende do Nascimento	308,00	16/03/2026 10:14:55.163100	Melhor Lance
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Prorrogado	afranio geraldo de oliveira	307,00	16/03/2026 10:15:29.449100	Melhor Lance
Depósito Conara Ltda	Prorrogado	Wagner Resende do Nascimento	306,00	16/03/2026 10:16:37.691600	Melhor Lance
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Prorrogado	afranio geraldo de oliveira	305,00	16/03/2026 10:16:58.048900	Melhor Lance
Depósito Conara Ltda	Prorrogado	Wagner Resende do Nascimento	304,90	16/03/2026 10:18:07.987500	Melhor Lance
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Prorrogado	afranio geraldo de oliveira	300,00	16/03/2026 10:18:13.330400	Melhor Lance

CNPJ 20.356.747/0001-94
Rua Jeceaba, nº 107
Bairro Senhor dos Passos



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Depósito Conara Ltda	Prorrogado	Wagner Resende do Nascimento	284,50	16/03/2026 10:18:52.756000	Melhor Lance
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Prorrogado	afranio geraldo de oliveira	283,00	16/03/2026 10:19:08.534200	Melhor Lance
Depósito Conara Ltda	Prorrogado	Wagner Resende do Nascimento	282,00	16/03/2026 10:19:27.481100	Melhor Lance
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Prorrogado	afranio geraldo de oliveira	280,00	16/03/2026 10:20:23.813100	Melhor Lance
Depósito Conara Ltda	Prorrogado	Wagner Resende do Nascimento	267,00	16/03/2026 10:20:29.526200	Melhor Lance
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Prorrogado	afranio geraldo de oliveira	260,00	16/03/2026 10:20:48.312700	Melhor Lance
Depósito Conara Ltda	Prorrogado	Wagner Resende do Nascimento	246,50	16/03/2026 10:21:03.197300	Melhor Lance
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Prorrogado	afranio geraldo de oliveira	244,00	16/03/2026 10:21:11.004500	Melhor Lance
Depósito Conara Ltda	Prorrogado	Wagner Resende do Nascimento	240,00	16/03/2026 10:21:16.931300	Melhor Lance
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Prorrogado	afranio geraldo de oliveira	239,00	16/03/2026 10:21:24.240400	Melhor Lance
Depósito Conara Ltda	Prorrogado	Wagner Resende do Nascimento	238,00	16/03/2026 10:23:13.496800	Melhor Lance
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Prorrogado	afranio geraldo de oliveira	237,00	16/03/2026 10:23:37.139700	Melhor Lance
Depósito Conara Ltda	Prorrogado	Wagner Resende do Nascimento	225,00	16/03/2026 10:24:12.262900	Melhor Lance
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Prorrogado	afranio geraldo de oliveira	235,00	16/03/2026 10:24:56.937100	Intermediario
Depósito Conara Ltda	Prorrogado	Wagner Resende do Nascimento	223,00	16/03/2026 10:25:35.184700	Melhor Lance

Classificação

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1°	Depósito Conara Ltda	19665132000241	223,00	Vencedor
2°	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	235,00	Classificado
3°	MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684	31555366000150	393,00	Classificado



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Especificação detalhada do item

P
o
s
i
ç
ã

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1Depósito Conara Ltda °	TINTA ACRÍLICA - CORES VARIADAS À BASE DE ÁGUA, DE ALTA DURABILIDADE, IMPERMEABILIDADE E RESISTÊNCIA À UMIDADE, PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS. LATA COM 18 LITROS. CORES SERÃO INFORMADAS AO VENCEDOR DO PROCESSO LICITATÓRIO NO MOMENTO DA EFETIVAÇÃO DA COMPRA. LISTA DE CORES: AMARELO, AZUL ESCURO, AREIA, BRANCO NEVE, PÉROLA, VERDE BANDEIRA,VERMELHO.	Vencedo r
2CASA 500 MATERIAIS DE ° CONSTRUÇÃO LTDA	VEIOVEEgQUNSw41MSUNBIC0gQ09SRVMgVkfSSUFEQVM=	Classific ado
3MARCUS VINICIUS PENA ° DA SILVA01310334684	Especificação detalhada do item não informada	Classific ado

Negociação

Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Luiz Henrique da Silva	200,00	16/03/2026 10:54:43.533300	Proposto

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 09:54:30	O Item 58 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	16/03/2026 10:04:32	Foi prorrogada automaticamente a disputa do ITEM 58 com duração de 02 (dois) minutos a cada novo lance.
Sistema	16/03/2026 10:27:38	Após apurado o vencedor, o item 58 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	16/03/2026 10:54:14	O item 58 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	16/03/2026 10:54:43	Sr(a). licitante detentor do item 58 aceita a proposta de R\$ 200,00? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	16/03/2026 10:59:16	O item 58 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	16/03/2026 11:22:47	Solicitamos que apresente toda a documentação de Habilitação e Proposta Final Adequada ao último lance, na forma retratada no Edital, sendo que o prazo para que possa enviar/anexar os documentos de Habilitação, por meio de "upload" no sistema, será de 02 (duas) horas, contadas desta solicitação, sob pena de inabilitação. Fica a licitante cientificada e intimada que haverá uma única chance para anexar e enviar as documentações de habilitação, em cumprimento ao disposto nos itens 10.11.2 e 10.14 do Edital convocatório. É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.	-	Habilitação
Depósito Conara Ltda	16/03/2026 12:20:54		Contrato Social 1 - CONARA.pdf, Contrato Social 2 - CONARA.pdf, Contrato Social 3 - CONARA.pdf, Contrato Social 19 ALTERACAO CONTRATUAL CONSOLIDADO.pdf, WAGNER CNHe.pdf.pdf, ROGERIO CNHe.pdf.pdf, RICARDO CNH DIGITAL.pdf, PATRICIA CNHe VALIDADE 31 05 34.pdf.pdf, DOC LUCA CNH DIGITAL.pdf, CLAUDIA CNH.pdf, FGTS LJ ER VENC 07042026.pdf, CNPJ CONARA ER.pdf, CNDT LJER VENC 08092026.pdf, CND ESTADUAL LJER 10062026.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL LJER VENC 07062026.pdf, CERTIDAO FEDERAL LD VENC 05092026.pdf, CERTIDAO FALENCIA CONCORDATA LJER VENC 10062026.pdf, BALANCO PATRIMONIAL CONARA 2024.pdf, DRE CONARA 2024.pdf, DECLARACAO` UNIFICADA CONARA ERIOS assinado.pdf, Pregao 062026 Final PDF assinado.pdf	Habilitação

Item 59 - TINTA ANTIFERRUGEM - COR AMARELO SEGURANÇA

Status: Aprovado

Descrição complementar: TAMBÉM CONHECIDA COMO TINTA DIRETONA FERRUGEM, ATUA COMO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO BRILHANTE. COR UTILIZADA PRINCIPALMENTE PARA SINALIZAÇÃO. LATA DE 3,6 LITROS.

Quantidade: 30

CNPJ 20.356.747/0001-94
Rua Jeceaba, nº 107
Bairro Senhor dos Passos



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Estimado: 174,75

Unidade de medida: LA

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	SULAN	174,75	Classificada (16/03/2026 08:34:03)	

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	174,75		Proposta

Classificação

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1°	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	174,74	Vencedor

Especificação detalhada do item

Licitante	Especificação detalhada	Status
1CASA 500 MATERIAIS DE ° CONSTRUÇÃO LTDA	VEIOVEEgQU5USUZFUJVR0VNIC0gQ09SIEFNQVJFTE8gU0VHVJVJBTsOHQQ==	Vencedor

Negociação

Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Luiz Henrique da Silva	160,00	16/03/2026 10:54:49.976200	Proposto
afranio geraldo de oliveira	174,74	16/03/2026 10:57:29.004300	Ofertado

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 09:54:30	O Item 59 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	16/03/2026 10:04:32	Após apurado o vencedor, o item 59 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	16/03/2026 10:54:14	O item 59 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	16/03/2026 10:54:50	Sr(a). licitante detentor do item 59 aceita a proposta de R\$ 160,00? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	16/03/2026 10:59:16	O item 59 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.

CNPJ 20.356.747/0001-94
Rua Jeceaba, nº 107
Bairro Senhor dos Passos



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	16/03/2026 11:22:47	Solicitamos que apresente toda a documentação de Habilitação e Proposta Final Adequada ao último lance, na forma retratada no Edital, sendo que o prazo para que possa enviar/anexar os documentos de Habilitação, por meio de "upload" no sistema, será de 02 (duas) horas, contadas desta solicitação, sob pena de inabilitação. Fica a licitante cientificada e intimada que haverá uma única chance para anexar e enviar as documentações de habilitação, em cumprimento ao disposto nos itens 10.11.2 e 10.14 do Edital convocatório. É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 12:51:18		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf	Habilitação
Operador	16/03/2026 14:18:26	Documento recusado e marcado nova data	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 14:36:19		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, 3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, PROPOSTA FINAL.pdf	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Item 60 - TINTA EPÓXI - CORES VARIADAS

Status: Deserto

Descrição complementar: REVESTIMENTO DE ALTA PERFORMANCE, FEITO DE RESINA EPÓXI COM UM ENDURECEDOR, CRIANDO UMA CAMADA RESISTENTE A IMPACTOS, ABRASÃO, UMIDADE E PRODUTOS QUÍMICOS. USADA EM PISOS INDUSTRIAIS, GARAGENS, COZINHAS E ÁREAS QUE EXIGEM FÁCIL LIMPEZA. LATA COM 18 LITROS. CORES SERÃO INFORMADAS AO VENCEDOR DO PROCESSO LICITATÓRIO NO MOMENTO DA EFETIVAÇÃO DA COMPRA. LISTA DE CORES: AZUL CLARO, CINZA ESCURO E VERDE ESCURO.

Quantidade: 13

Estimado: 250,94

Unidade de medida: LA

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
---------	------	--------------	----------	------	---



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	16/03/2026 11:22:47	Solicitamos que apresente toda a documentação de Habilitação e Proposta Final Adequada ao último lance, na forma retratada no Edital, sendo que o prazo para que possa enviar/anexar os documentos de Habilitação, por meio de "upload" no sistema, será de 02 (duas) horas, contadas desta solicitação, sob pena de inabilitação. Fica a licitante cientificada e intimada que haverá uma única chance para anexar e enviar as documentações de habilitação, em cumprimento ao disposto nos itens 10.11.2 e 10.14 do Edital convocatório. É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 12:51:18		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf	Habilitação
Operador	16/03/2026 14:18:26	Documento recusado e marcado nova data	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 14:36:19		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, 3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, PROPOSTA FINAL.pdf	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Item 61 - TINTA ESMALTE: COR BRANCO FOSCO

Status: **Aprovado**

Descrição complementar: DE REVESTIMENTO RESISTENTE E DURÁVEL, PARA PROTEGER E EMBELEZAR SUPERFÍCIES COMO MADEIRAS E METAIS, DANDO UM ACABAMENTO LISO E BRILHANTE. LATA COM 3,6 LITROS.

Quantidade: 40

Estimado: 146,94

Unidade de medida: LA

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	SULAN	146,94	Classificada (16/03/2026 08:34:03)	

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	146,94		Proposta

Classificação

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1º	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	146,93	Vencedor

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	VEIOVEEgRVNNQUxURTogQ09SIEJSQU5DTyBGT1NDTw==	Vencedor

Negociação

Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Luiz Henrique da Silva	135,00	16/03/2026 10:54:53.749200	Proposto
afranio geraldo de oliveira	146,93	16/03/2026 10:57:56.110700	Ofertado

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 09:54:30	O Item 61 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!

CNPJ 20.356.747/0001-94
Rua Jeceaba, nº 107
Bairro Senhor dos Passos



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 10:04:32	Após apurado o vencedor, o item 61 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	16/03/2026 10:54:14	O item 61 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	16/03/2026 10:54:53	Sr(a). licitante detentor do item 61 aceita a proposta de R\$ 135,00? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	16/03/2026 10:59:16	O item 61 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	16/03/2026 11:22:47	Solicitamos que apresente toda a documentação de Habilitação e Proposta Final Adequada ao último lance, na forma retratada no Edital, sendo que o prazo para que possa enviar/anexar os documentos de Habilitação, por meio de "upload" no sistema, será de 02 (duas) horas, contadas desta solicitação, sob pena de inabilitação. Fica a licitante notificada e intimada que haverá uma única chance para anexar e enviar as documentações de habilitação, em cumprimento ao disposto nos itens 10.11.2 e 10.14 do Edital convocatório. É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 12:51:18		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf	Habilitação
Operador	16/03/2026 14:18:26	Documento recusado e marcado nova data	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 14:36:19		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, 3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, PROPOSTA FINAL.pdf	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Item 62 - TINTA ESMALTE: COR CINZA MÉDIO

Status: **Aprovado**

Descrição complementar: DE REVESTIMENTO RESISTENTE E DURÁVEL, PARA PROTEGER E EMBELEZAR SUPERFÍCIES COMO MADEIRAS E METAIS, DANDO UM ACABAMENTO LISO E BRILHANTE. LATA COM 3,6 LITROS.

Quantidade: 20

Estimado: 149,40

Unidade de medida: LA

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	21316521000122	HAUS	149,40	Classificada (16/03/2026 08:34:22)	
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	SULAN	149,40	Classificada (16/03/2026 08:34:03)	

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	149,40		Proposta
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	Iniciado	JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES	149,40		Proposta
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	149,00	16/03/2026 11:06:56.338500	Melhor Lance

Classificação

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1º	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	149,00	Vencedor
2º	HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	21316521000122	149,40	Classificado

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	VEIOVEEgRVNNQUxURTogQ09SIENJTpBIE3DiURJTw==	Vencedor
2HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	VEIOVEEgRVNNQUxURTogQ09SIENJTpBIE3DiURJTw==	Classificado



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Negociação

Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Luiz Henrique da Silva	140,00	16/03/2026 11:16:26.376400	Proposto

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 09:54:30	O Item 62 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	16/03/2026 10:04:32	Após apurado o vencedor, o item 62 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	16/03/2026 11:05:51	O Item 62 foi reiniciado para uma disputa final. Os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em contínuo á classificação. Motivo: Informo que os itens 20, 50, 52 e 62 serão reabertos no sistema para realização do procedimento de desempate entre as empresas participantes, conforme previsto no edital. Solicito que os licitantes permaneçam atentos ao sistema para acompanhamento da etapa.
Sistema	16/03/2026 11:16:05	Após apurado o vencedor, o item 62 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	16/03/2026 11:16:13	O item 62 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	16/03/2026 11:16:26	Sr(a). licitante detentor do item 62 aceita a proposta de R\$ 140,00? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	16/03/2026 11:21:15	O item 62 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	16/03/2026 11:22:47	Solicitamos que apresente toda a documentação de Habilitação e Proposta Final Adequada ao último lance, na forma retratada no Edital, sendo que o prazo para que possa enviar/anexar os documentos de Habilitação, por meio de "upload" no sistema, será de 02 (duas) horas, contadas desta solicitação, sob pena de inabilitação. Fica a licitante cientificada e intimada que haverá uma única chance para anexar e enviar as documentações de habilitação, em cumprimento ao disposto nos itens 10.11.2 e 10.14 do Edital convocatório. É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 12:51:18		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf	Habilitação
Operador	16/03/2026 14:18:26	Documento recusado e marcado nova data	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 14:36:19		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, 3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, PROPOSTA FINAL.pdf	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Item 63 - TINTA ESMALTE - CORES VARIADAS

Status: **Aprovado**

Descrição complementar: DE REVESTIMENTO RESISTENTE E DURÁVEL, PARA PROTEGER E EMBELEZAR SUPERFÍCIES COMO MADEIRAS E METAIS, DANDO UM ACABAMENTO LISO E BRILHANTE. LATA COM 18 LITROS. CORES SERÃO INFORMADAS AO VENCEDOR DO PROCESSO LICITATÓRIO NO MOMENTO DA EFETIVAÇÃO DA COMPRA. LISTA DE CORES: BEGE E BRANCA.

Quantidade: 18

Estimado: 159,58

Unidade de medida: LA

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	SULAN	159,58	Classificada (16/03/2026 08:34:03)	

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	159,58		Proposta

Classificação

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1º	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	159,57	Vencedor

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	VEIOVEEgRVNNQUxURSAtIENPUkVTIFZBUkIBREFT	Vencedor

Negociação

Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Luiz Henrique da Silva	150,00	16/03/2026 10:54:57.438600	Proposto
afranio geraldo de oliveira	159,57	16/03/2026 10:58:16.576500	Ofertado



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 09:54:30	O Item 63 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	16/03/2026 10:04:33	Após apurado o vencedor, o item 63 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	16/03/2026 10:54:14	O item 63 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	16/03/2026 10:54:57	Sr(a). licitante detentor do item 63 aceita a proposta de R\$ 150,00? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	16/03/2026 10:59:16	O item 63 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	16/03/2026 11:22:47	Solicitamos que apresente toda a documentação de Habilitação e Proposta Final Adequada ao último lance, na forma retratada no Edital, sendo que o prazo para que possa enviar/anexar os documentos de Habilitação, por meio de "upload" no sistema, será de 02 (duas) horas, contadas desta solicitação, sob pena de inabilitação. Fica a licitante notificada e intimada que haverá uma única chance para anexar e enviar as documentações de habilitação, em cumprimento ao disposto nos itens 10.11.2 e 10.14 do Edital convocatório. É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações				
Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 12:51:18		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf	Habilitação
Operador	16/03/2026 14:18:26	Documento recusado e marcado nova data	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 14:36:19		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, 3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, PROPOSTA FINAL.pdf	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Item 64 - TINTA LÁTEX - CORES VARIADAS

Status: **Aprovado**

Descrição complementar: TINTA À BASE DE ÁGUA, COM POUCO CHEIRO, SECAGEM RÁPIDA E IDEAL PARA AMBIENTES INTERNOS E SECOS COMO QUARTOS E SALAS, GESSO E DRYWALL. LATA COM 18 LITROS. CORES SERÃO INFORMADAS AO VENCEDOR DO PROCESSO LICITATÓRIO NO MOMENTO DA EFETIVAÇÃO DA COMPRA. LISTA DE CORES: BRANCA E CINZA CLARO.

Quantidade: 8

Estimado: 282,00

Unidade de medida: LA

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	21316521000122	HAUS	282,00	Classificada (16/03/2026 08:34:22)	

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	Iniciado	JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES	282,00		Proposta

Classificação

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1º	HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	21316521000122	282,00	Vencedor

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	VEIOVEEgTMOBVEVYIC0gQ09SRVMgVkfSSUFEQVM=	Vencedor

Negociação

Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Luiz Henrique da Silva	270,00	16/03/2026 10:59:47.399300	Proposto

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 09:59:47	O Item 64 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!

CNPJ 20.356.747/0001-94
Rua Jeceaba, nº 107
Bairro Senhor dos Passos



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 10:09:50	Após apurado o vencedor, o item 64 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	16/03/2026 10:59:41	O item 64 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	16/03/2026 10:59:47	Sr(a). licitante detentor do item 64 aceita a proposta de R\$ 270,00? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	16/03/2026 11:04:42	O item 64 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	16/03/2026 11:22:47	Solicitamos que apresente toda a documentação de Habilitação e Proposta Final Adequada ao último lance, na forma retratada no Edital, sendo que o prazo para que possa enviar/anexar os documentos de Habilitação, por meio de "upload" no sistema, será de 02 (duas) horas, contadas desta solicitação, sob pena de inabilitação. Fica a licitante cientificada e intimada que haverá uma única chance para anexar e enviar as documentações de habilitação, em cumprimento ao disposto nos itens 10.11.2 e 10.14 do Edital convocatório. É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	16/03/2026 11:41:08		1. Contrato Social - Hidro Saneamento.pdf, 1.1. Contrato Social_Hidro Saneamento_AUTENTICADO DIGITALMENTE.pdf, 2. Declaracao de Enquadramento_ME_JUCESP.pdf, 3. CNH-e - Joao Pedro Simielli Goncalves.pdf, 3.1. RG - Joao Pedro Simielli Goncalves.pdf, 4. CNPJ - VAL. ATE 02-04-2026.pdf, 5. Alvara de Funcionamento - VAL. 25-09-2026.pdf, 6. CADESP - VAL. 02-04-2026.pdf, 7. INSS - CND Federal - VAL. 12-05-2026.pdf, 8. ICMS - CND Estadual Inscritos - VAL. 02-04-2026.pdf, 9. ICMS - CND Estadual nao Inscritos - VAL. 15-04-2026.pdf, 10.1. CND Municipal - ISS - VAL. 02-04-2026.pdf, 11. FGTS - VAL. 22-03-2026.pdf, 12. CND Trabalhistas - VAL. 26-08-2026.pdf, 13. Falencia e Concordata - VAL. 18-03-2026.pdf, 14.1. Atestado de Capacidade Tecnica - CATI Sementes e Mudadas.pdf, 14.2. Atestado de Capacidade Tecnica - DAEP - Penapolis-SP.pdf, 14.3. Atestado de Capacidade Tecnica - Municipio de Macaubal-SP.pdf, 14.4. Atestado de Capacidade Tecnica - Municipio de Prata-MG.pdf, 14.5. Atestado de Capacidade Tecnica - Municipio de Goncalves-MG.pdf, 15. Certidao Simplificada - VAL. 02-04-2026.pdf, 16. Simples Nacional - VAL. 02-04-2026.pdf, 17. Balanco Patrimonial 2023.pdf, 17.1. Balanco Patrimonial 2024.pdf, 17.2. Balanco 2024 - Registrado Junta Comercial.pdf, 18. Certidao Especificas - VAL. 02-04-2026.pdf, 19. Certidao Menor Aprendiz - VAL. 02-04-2026.pdf, 20. Certidao Nao Enquadramento PCD - VAL. 02-04-2026.pdf, Proposta Inicial.pdf, Proposta Readequada.pdf, Declaracoes ENTRE RIOS de MINAS MG.pdf, Declaracoes ENTRE RIOS de MINAS MG.pdf, Proposta Readequada.pdf	Habilitação

Item 65 - TINTA LÁTEX PVA

Status: Aprovado

Descrição complementar: DE ACABAMENTO FOSCO E SECAGEM RÁPIDA. DE FÁCIL APLICAÇÃO E LIMPEZA. AMPLAMENTE USADA EM ÁREAS INTERNAS. LATA DE 18 LITROS.

Quantidade: 200

Estimado: 216,40

Unidade de medida: LA

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100

CNPJ 20.356.747/0001-94
Rua Jeceaba, nº 107
Bairro Senhor dos Passos



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	21316521000122	HAUS	216,40	Classificada	(16/03/2026 08:34:22)
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	VINIL	216,40	Classificada	(16/03/2026 08:34:03)

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	216,40		Proposta
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	Iniciado	JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES	216,40		Proposta
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	Iniciado	JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES	216,00	16/03/2026 10:02:12.351800	Melhor Lance
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	210,00	16/03/2026 10:02:54.015700	Melhor Lance

Classificação

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1°	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	210,00	Vencedor
2°	HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	21316521000122	216,00	Classificado

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	VEIOVEEgTMOBVEVYIFBWQQ==	Vencedor
2HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	VEIOVEEgTMOBVEVYIFBWQQ==	Classificado

Negociação

Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Luiz Henrique da Silva	190,00	16/03/2026 10:59:51.070100	Proposto

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 09:59:47	O Item 65 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!

CNPJ 20.356.747/0001-94
Rua Jeceaba, nº 107
Bairro Senhor dos Passos



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 10:09:50	Após apurado o vencedor, o item 65 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	16/03/2026 10:59:41	O item 65 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	16/03/2026 10:59:51	Sr(a). licitante detentor do item 65 aceita a proposta de R\$ 190,00? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	16/03/2026 11:04:42	O item 65 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	16/03/2026 11:22:47	Solicitamos que apresente toda a documentação de Habilitação e Proposta Final Adequada ao último lance, na forma retratada no Edital, sendo que o prazo para que possa enviar/anexar os documentos de Habilitação, por meio de "upload" no sistema, será de 02 (duas) horas, contadas desta solicitação, sob pena de inabilitação. Fica a licitante notificada e intimada que haverá uma única chance para anexar e enviar as documentações de habilitação, em cumprimento ao disposto nos itens 10.11.2 e 10.14 do Edital convocatório. É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 12:51:18		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf	Habilitação
Operador	16/03/2026 14:18:26	Documento recusado e marcado nova data	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 14:36:19		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, 3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, PROPOSTA FINAL.pdf	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Item 66 - TINTA LAVÁVEL - CORES VARIÁVEIS

Status: **Aprovado**

Descrição complementar: REVESTIMENTO DE PAREDE DE FÓRMULA RESISTENTE, QUE POSSIBILITA A LIMPEZA FÁCIL, EVITANDO O DESGASTE DA TINTA. IDEAL PARA ÁREAS DE ALTO TRÁFEGO, COMO COZINHAS, BANHEIROS, CORREDORES E ÁREAS DE PASSAGEM OBRIGATÓRIA. LATA COM 18 LITROS. CORES SERÃO INFORMADAS AO VENCEDOR DO PROCESSO LICITATÓRIO NO MOMENTO DA EFETIVAÇÃO DA COMPRA. LISTA DE CORES: BEGE E BRANCA.

Quantidade: 8

Estimado: 455,00

Unidade de medida: LA

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	SULAN	455,00	Classificada (16/03/2026 08:34:03)	

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afra nio geraldo de oliveira	455,00		Proposta

Classificação

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1º	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	455,00	Vencedor

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	VEIOVEEgTEFWw4FWRUwgLSBDT1JFUyBWQVJjw4FWRUIT	Vencedor

Negociação

Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Luiz Henrique da Silva	430,00	16/03/2026 10:59:54.488100	Proposto

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 10:02:34	O Item 66 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!

CNPJ 20.356.747/0001-94
Rua Jeceaba, nº 107
Bairro Senhor dos Passos



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 10:12:37	Após apurado o vencedor, o item 66 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	16/03/2026 10:59:41	O item 66 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	16/03/2026 10:59:54	Sr(a). licitante detentor do item 66 aceita a proposta de R\$ 430,00? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	16/03/2026 11:04:42	O item 66 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	16/03/2026 11:22:47	Solicitamos que apresente toda a documentação de Habilitação e Proposta Final Adequada ao último lance, na forma retratada no Edital, sendo que o prazo para que possa enviar/anexar os documentos de Habilitação, por meio de "upload" no sistema, será de 02 (duas) horas, contadas desta solicitação, sob pena de inabilitação. Fica a licitante notificada e intimada que haverá uma única chance para anexar e enviar as documentações de habilitação, em cumprimento ao disposto nos itens 10.11.2 e 10.14 do Edital convocatório. É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 12:51:18		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf	Habilitação
Operador	16/03/2026 14:18:26	Documento recusado e marcado nova data	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 14:36:19		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, 3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, PROPOSTA FINAL.pdf	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Item 67 - TINTA PARA QUADRO NEGRO

Status: **Deserto**

Descrição complementar: TAMBÉM CONHECIDA COMO TINTA LOUSA. TIPO DE TINTA ESPECIAL PROJETADA PARA CRIAR UMA SUPERFÍCIE DURÁVEL E OPACA QUE IMITA A FUNCIONALIDADE DE UM QUADRO NEGRO TRADICIONAL, PERMITINDO A ESCRITA COM GIZ. LATA DE 3,2 LITROS.

Quantidade: 60

Estimado: 200,25

Unidade de medida: LA

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
---------	------	--------------	----------	------	---



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	16/03/2026 11:22:47	Solicitamos que apresente toda a documentação de Habilitação e Proposta Final Adequada ao último lance, na forma retratada no Edital, sendo que o prazo para que possa enviar/anexar os documentos de Habilitação, por meio de "upload" no sistema, será de 02 (duas) horas, contadas desta solicitação, sob pena de inabilitação. Fica a licitante cientificada e intimada que haverá uma única chance para anexar e enviar as documentações de habilitação, em cumprimento ao disposto nos itens 10.11.2 e 10.14 do Edital convocatório. É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 12:51:18		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf	Habilitação
Operador	16/03/2026 14:18:26	Documento recusado e marcado nova data	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 14:36:19		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, 3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, PROPOSTA FINAL.pdf	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Item 68 - TINTA SPRAY

Status: **Aprovado**

Descrição complementar: TINTA AEROSSOL EM LATA PRESSURIZADA, COM VÁLVULA, DE APLICAÇÃO RÁPIDA E UNIFORME EM SUPERFÍCIES COMO METAL, MADEIRA, PLÁSTICO E VIDRO. LATA DE 350 ML.

Quantidade: 200

Estimado: 24,58

Unidade de medida: LA

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	REFOC	24,58	Classificada (16/03/2026 08:34:03)	

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	24,58		Proposta

Classificação

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1º	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	24,58	Vencedor

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	VEIOVEEgU1BSQVk=	Vencedor

Negociação

Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Luiz Henrique da Silva	20,00	16/03/2026 10:59:57.076600	Proposto

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 10:02:34	O Item 68 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!
Sistema	16/03/2026 10:12:37	Após apurado o vencedor, o item 68 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.

CNPJ 20.356.747/0001-94
Rua Jeceaba, nº 107
Bairro Senhor dos Passos



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 10:59:41	O item 68 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	16/03/2026 10:59:57	Sr(a). licitante detentor do item 68 aceita a proposta de R\$ 20,00? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	16/03/2026 11:04:42	O item 68 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	16/03/2026 11:22:47	Solicitamos que apresente toda a documentação de Habilitação e Proposta Final Adequada ao último lance, na forma retratada no Edital, sendo que o prazo para que possa enviar/anexar os documentos de Habilitação, por meio de "upload" no sistema, será de 02 (duas) horas, contadas desta solicitação, sob pena de inabilitação. Fica a licitante notificada e intimada que haverá uma única chance para anexar e enviar as documentações de habilitação, em cumprimento ao disposto nos itens 10.11.2 e 10.14 do Edital convocatório. É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 12:51:18		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf	Habilitação
Operador	16/03/2026 14:18:26	Documento recusado e marcado nova data	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 14:36:19		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, 3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, PROPOSTA FINAL.pdf	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Item 69 - TRELIÇA DE AÇO NERVURADO - 12 METROS

Status: **Aprovado**

Descrição complementar: ARMADURA PRÉ-FABRICADA EM AÇO, SOLDADAS ELETRONICAMENTE NA FORMA DE ESTRUTURA TRIANGULAR. PARA SER INCORPORADA EM ELEMENTOS DE CONCRETO, COMMO LAJES PRÉ-MOLDADAS E PAINÉIS. DIMENSÕES 12M X 8 CM X 8 CM.

Quantidade: 150

Estimado: 95,78

Unidade de medida: UN

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	A?OMAS	95,78	Classificada (16/03/2026 08:34:03)	

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	95,78		Proposta

Classificação

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1°	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	95,77	Vencedor

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ° LTDA	VfJFTEnDh0EgREUgQcOHTyBORVJWVVJBRE8gLSAxMiBNRVRST1M=	Vencedor

Negociação

Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Luiz Henrique da Silva	90,00	16/03/2026 10:59:59.630300	Proposto
afranio geraldo de oliveira	95,77	16/03/2026 11:00:44.350200	Ofertado

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 10:04:45	O Item 69 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!

CNPJ 20.356.747/0001-94
Rua Jeceaba, nº 107
Bairro Senhor dos Passos



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 10:14:48	Após apurado o vencedor, o item 69 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	16/03/2026 10:59:41	O item 69 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	16/03/2026 10:59:59	Sr(a). licitante detentor do item 69 aceita a proposta de R\$ 90,00? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	16/03/2026 11:04:42	O item 69 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	16/03/2026 11:22:47	Solicitamos que apresente toda a documentação de Habilitação e Proposta Final Adequada ao último lance, na forma retratada no Edital, sendo que o prazo para que possa enviar/anexar os documentos de Habilitação, por meio de "upload" no sistema, será de 02 (duas) horas, contadas desta solicitação, sob pena de inabilitação. Fica a licitante notificada e intimada que haverá uma única chance para anexar e enviar as documentações de habilitação, em cumprimento ao disposto nos itens 10.11.2 e 10.14 do Edital convocatório. É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 12:51:18		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf	Habilitação
Operador	16/03/2026 14:18:26	Documento recusado e marcado nova data	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 14:36:19		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, 3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, PROPOSTA FINAL.pdf	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Item 70 - VERNIZ ACRÍLICO FOSCO

Status: **Aprovado**

Descrição complementar: ACABAMENTO PROTETOR PARA TRABALHOS ARTESANAIS, APLICADO SOBRE TINTA ACRÍLICA SECA PARA PROTEÇÃO CONTRA POEIRA E SUJEIRA. LATA DE 3,6 LITROS.

Quantidade: 10

Estimado: 173,74

Unidade de medida: LA

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	HYDRONORTH	173,74	Classificada (16/03/2026 08:34:03)	

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	173,74		Proposta

Classificação

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1º	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	173,73	Vencedor

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	VkVSTklalIEFDUsONTEIDTyBGT1NDTw==	Vencedor

Negociação

Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Luiz Henrique da Silva	160,00	16/03/2026 11:00:02.652800	Proposto
afranio geraldo de oliveira	173,73	16/03/2026 11:00:54.531300	Ofertado

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 10:04:45	O Item 70 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 10:14:48	Após apurado o vencedor, o item 70 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	16/03/2026 10:59:41	O item 70 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	16/03/2026 11:00:02	Sr(a). licitante detentor do item 70 aceita a proposta de R\$ 160,00? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	16/03/2026 11:04:42	O item 70 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	16/03/2026 11:22:47	Solicitamos que apresente toda a documentação de Habilitação e Proposta Final Adequada ao último lance, na forma retratada no Edital, sendo que o prazo para que possa enviar/anexar os documentos de Habilitação, por meio de "upload" no sistema, será de 02 (duas) horas, contadas desta solicitação, sob pena de inabilitação. Fica a licitante notificada e intimada que haverá uma única chance para anexar e enviar as documentações de habilitação, em cumprimento ao disposto nos itens 10.11.2 e 10.14 do Edital convocatório. É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 12:51:18		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf	Habilitação
Operador	16/03/2026 14:18:26	Documento recusado e marcado nova data	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 14:36:19		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, 3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, PROPOSTA FINAL.pdf	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Item 71 - VERNIZ MARÍTIMO

Status: **Aprovado**

Descrição complementar: SOLVENTE PROTETOR PARA MADEIRA, IDEAL PARA ÁREAS EXTERNAS, CONTRA SOL, CHUVA, UMIDADE E MAREZIA. APLICAÇÃO EM PORTAS, JANELAS E MÓVEIS. LATA DE 3,6 LITROS.

Quantidade: 40

Estimado: 143,48

Unidade de medida: LA

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	HYDRONORTH	143,48	Classificada (16/03/2026 08:34:03)	

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	143,48		Proposta

Classificação

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1º	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	143,47	Vencedor

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	VkVSTklalE1BUsonVEINTw==	Vencedor

Negociação

Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Luiz Henrique da Silva	130,00	16/03/2026 11:00:06.643200	Proposto
afranio geraldo de oliveira	143,47	16/03/2026 11:01:16.900600	Ofertado

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 10:04:45	O Item 71 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 10:14:48	Após apurado o vencedor, o item 71 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	16/03/2026 10:59:41	O item 71 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	16/03/2026 11:00:06	Sr(a). licitante detentor do item 71 aceita a proposta de R\$ 130,00? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	16/03/2026 11:04:42	O item 71 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	16/03/2026 11:22:47	Solicitamos que apresente toda a documentação de Habilitação e Proposta Final Adequada ao último lance, na forma retratada no Edital, sendo que o prazo para que possa enviar/anexar os documentos de Habilitação, por meio de "upload" no sistema, será de 02 (duas) horas, contadas desta solicitação, sob pena de inabilitação. Fica a licitante notificada e intimada que haverá uma única chance para anexar e enviar as documentações de habilitação, em cumprimento ao disposto nos itens 10.11.2 e 10.14 do Edital convocatório. É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 12:51:18		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf	Habilitação
Operador	16/03/2026 14:18:26	Documento recusado e marcado nova data	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 14:36:19		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, 3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, PROPOSTA FINAL.pdf	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Item 72 - VERNIZ TINGIDOR ACETINADO

Status: **Aprovado**

Descrição complementar: SOLVENTE PROTETOR PARA MADEIRA, IDEAL PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, CONTRA SOL, CHUVA, UMIDADE E MARESIA. APLICAÇÃO EM PORTAS, JANELAS E MÓVEIS. DE NÍVEL DE BRILHO MÉDIO, NEM FOSCO, NEM INTENSO. LATA DE 3,6 LITROS.

Quantidade: 40

Estimado: 153,52

Unidade de medida: LA

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	HYDRONORTH	153,52	Classificada (16/03/2026 08:34:03)	

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	153,52		Proposta

Classificação

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1º	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	153,51	Vencedor

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	VkVSTkIaIFRJTkdJRE9SIEFDRVRJTKFETw==	Vencedor

Negociação

Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Luiz Henrique da Silva	140,00	16/03/2026 11:00:12.297400	Proposto
afranio geraldo de oliveira	153,51	16/03/2026 11:01:30.591800	Ofertado

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 10:04:45	O Item 72 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!

CNPJ 20.356.747/0001-94
Rua Jeceaba, nº 107
Bairro Senhor dos Passos



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 10:14:48	Após apurado o vencedor, o item 72 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	16/03/2026 10:59:41	O item 72 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	16/03/2026 11:00:12	Sr(a). licitante detentor do item 72 aceita a proposta de R\$ 140,00? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	16/03/2026 11:04:42	O item 72 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	16/03/2026 11:22:47	Solicitamos que apresente toda a documentação de Habilitação e Proposta Final Adequada ao último lance, na forma retratada no Edital, sendo que o prazo para que possa enviar/anexar os documentos de Habilitação, por meio de "upload" no sistema, será de 02 (duas) horas, contadas desta solicitação, sob pena de inabilitação. Fica a licitante notificada e intimada que haverá uma única chance para anexar e enviar as documentações de habilitação, em cumprimento ao disposto nos itens 10.11.2 e 10.14 do Edital convocatório. É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 12:51:18		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf	Habilitação
Operador	16/03/2026 14:18:26	Documento recusado e marcado nova data	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 14:36:19		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, 3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, PROPOSTA FINAL.pdf	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Item 73 - VERNIZ TINGIDOR BRILHANTE

Status: **Aprovado**

Descrição complementar: SOLVENTE PROTETOR PARA MADEIRA, IDEAL PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, CONTRA SOL, CHUVA, UMIDADE E MAREZIA. APLICAÇÃO EM PORTAS, JANELAS E MÓVEIS. DE BRILHO INTENSO. LATA DE 3,6 LITROS.

Quantidade: 40

Estimado: 153,52

Unidade de medida: LA

Tratamento Diferenciado: Sem exclusividade

Intervalo mínimo entre os lances: 0.0100

Propostas iniciais

Empresa	CNPJ	Marca/Modelo	Proposta	Tipo	Justificativa da desclassificação da proposta
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	HYDRONORTH	153,52	Classificada (16/03/2026 08:34:03)	

Lances

Empresa	Grupo	Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Iniciado	afranio geraldo de oliveira	153,52		Proposta

Classificação

Posição	Licitante	CNPJ/CPF	Oferta	Status
1º	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	86573904000121	153,51	Vencedor

Especificação detalhada do item

oLicitante	Especificação detalhada	Status
1CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	VkVSTklalFRJTkDJRE9SIEJSSUxIQU5URQ==	Vencedor

Negociação

Representante	Lance	Data/Hora	Tipo
Luiz Henrique da Silva	140,00	16/03/2026 11:00:13.282100	Proposto
afranio geraldo de oliveira	153,51	16/03/2026 11:01:40.237700	Ofertado

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 10:20:02	O Item 73 foi ordenado para início da fase de lances. Os lances começaram e durarão 10 minutos . Boa sorte!

CNPJ 20.356.747/0001-94
Rua Jeceaba, nº 107
Bairro Senhor dos Passos



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 10:30:04	Após apurado o vencedor, o item 73 foi enviado para análise. Aguarde o início da próxima etapa.
Sistema	16/03/2026 10:59:41	O item 73 foi iniciado para a fase de negociação, serão enviadas contrapropostas ao licitante que apresentou o melhor preço.
Sistema	16/03/2026 11:00:13	Sr(a). licitante detentor do item 73 aceita a proposta de R\$ 140,00? Se sim, favor confirmar o lance!
Sistema	16/03/2026 11:04:42	O item 73 foi enviado para julgamento. Aguarde o início da próxima etapa.

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
Operador	16/03/2026 11:22:47	Solicitamos que apresente toda a documentação de Habilitação e Proposta Final Adequada ao último lance, na forma retratada no Edital, sendo que o prazo para que possa enviar/anexar os documentos de Habilitação, por meio de "upload" no sistema, será de 02 (duas) horas, contadas desta solicitação, sob pena de inabilitação. Fica a licitante notificada e intimada que haverá uma única chance para anexar e enviar as documentações de habilitação, em cumprimento ao disposto nos itens 10.11.2 e 10.14 do Edital convocatório. É facultado à Pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pela licitante, antes de findo o prazo.	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 12:51:18		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf	Habilitação
Operador	16/03/2026 14:18:26	Documento recusado e marcado nova data	-	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Solicitações

Usuário	Data/Hora	Mensagem	Anexo(s)	Fase
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	16/03/2026 14:36:19		3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, 3 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 4 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, 5 ALTERACAO CONTRATUAL CASA 500.pdf, ALVARA CASA 500 2026.pdf, ATESTADO CAPACIDADE AVANTUN.pdf, CONTRATO SOCIAL E ALT. CASA 500.pdf, IDENTIDADES SOCIOS.pdf, atestado Casa 500 diversos.pdf, atestado pref arcos diversos.pdf, CERTIDAO DA JUNTA CASA 500.pdf, CERTIDAO ESTADUAL 30-03.pdf, CERTIDAO FEDERAL 18-04.pdf, CERTIDAO MUNICIPAL 26-03.pdf, CERTIDAO NEGATIVA APRENDIZES.pdf, CERTIDAO NEGATIVA DEFICIENCIA.pdf, CNPJ Casa 500.pdf, Consulta Consolidada.pdf, FALENCIA E CONCORDATA.pdf, FGTS 19-03.pdf, INSCRICAO ESTADUAL CASA 500.pdf, INSCRICAO MUNICIPAL CASA 500.pdf, TRABALHISTA 13-04.pdf, certidao CGU.pdf, certidao condenacoes civeis.pdf, certidao negativa inidoneos.pdf, BALANCO 2023.pdf, BALANCO JUCEMG 01-01 A 30-06 2024.pdf, BALANCO SPED 01-07 A 31-12 2024.pdf, INDICES CASA 500 2023.pdf, INDICES CASA 500 2024.pdf, DECLARACAO UNICA.pdf, PROPOSTA INICIAL.pdf, PROPOSTA REAJUSTADA.pdf, PROPOSTA FINAL.pdf	Habilitação



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Bate papo geral

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Luiz Henrique da Silva	16/03/2026 08:53:20	Bom dia, Senhores Licitantes! Iniciaremos a fase de lances dos itens em alguns instantes. Lembrando que ao lado esquerdo da tela, tem os manuais, que poderão ser acessados a qualquer momento, tal como o "chat" do lado direito da tela. Caso haja algum erro de digitação, é possível solicitar o cancelamento da proposta/lance digitado, clicando em seu lance e justificando o erro. Caso algum item esteja abreviado, basta clicar em sua descrição para ver a descrição completa do item.
Luiz Henrique da Silva	16/03/2026 09:00:04	Bate-papo desbloqueado
Luiz Henrique da Silva	16/03/2026 11:05:40	Informo que os itens 20, 50, 52 e 62 serão reabertos no sistema para realização do procedimento de desempate entre as empresas participantes, conforme previsto no edital. Solicito que os licitantes permaneçam atentos ao sistema para acompanhamento da etapa.
Sistema	16/03/2026 11:22:48	Licitante Depósito Conara Ltda, uma solicitação de documento(s) de habilitação foi enviada, clique no botão ("Solicitar/exibir") que está sendo exibido em seu painel para responder. Prazo limite para envio: 16/03/2026 13:23
Sistema	16/03/2026 11:22:48	Licitante HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA, uma solicitação de documento(s) de habilitação foi enviada, clique no botão ("Solicitar/exibir") que está sendo exibido em seu painel para responder. Prazo limite para envio: 16/03/2026 13:23
Sistema	16/03/2026 11:22:48	Licitante CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, uma solicitação de documento(s) de habilitação foi enviada, clique no botão ("Solicitar/exibir") que está sendo exibido em seu painel para responder. Prazo limite para envio: 16/03/2026 13:23
Sistema	16/03/2026 11:22:48	Licitante AGROMATA EMPREENDIMENTOS LTDA, uma solicitação de documento(s) de habilitação foi enviada, clique no botão ("Solicitar/exibir") que está sendo exibido em seu painel para responder. Prazo limite para envio: 16/03/2026 13:23
Sistema	16/03/2026 11:22:48	Licitante MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684, uma solicitação de documento(s) de habilitação foi enviada, clique no botão ("Solicitar/exibir") que está sendo exibido em seu painel para responder. Prazo limite para envio: 16/03/2026 13:23
Sistema	16/03/2026 11:40:47	Sr(a). operador, o licitante AGROMATA EMPREENDIMENTOS LTDA respondeu sua solicitação de documento(s)
Sistema	16/03/2026 11:41:09	Sr(a). operador, o licitante HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA respondeu sua solicitação de documento(s)
Sistema	16/03/2026 12:10:39	Sr(a). operador, o licitante MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684 respondeu sua solicitação de documento(s)
Sistema	16/03/2026 12:20:54	Sr(a). operador, o licitante Depósito Conara Ltda respondeu sua solicitação de documento(s)
Sistema	16/03/2026 12:51:18	Sr(a). operador, o licitante CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA respondeu sua solicitação de documento(s)



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Mensagens

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/03/2026 14:18:26	O operador recusou a documentação para habilitação do licitante CASA 500. Motivo: Prezados, solicitamos à empresa CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 86.573.904/0001-21 que realize a correção da proposta final, ajustando-a conforme os itens efetivamente ganhos e com os valores correspondentes. Para essa adequação, será concedido o prazo de 30 (trinta) minutos para o envio da proposta corrigida no sistema/chat. Agradecemos a atenção e aguardamos o encaminhamento dentro do prazo estipulado.
Sistema	16/03/2026 14:18:26	Licitante CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, uma solicitação de documento(s) de habilitação foi enviada, clique no botão ("Solicitar/exibir") que está sendo exibido em seu painel para responder. Prazo limite para envio: 16/03/2026 14:49
Sistema	16/03/2026 14:36:19	Sr(a). operador, o licitante CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA respondeu sua solicitação de documento(s)
afranio geraldo de oliveira	16/03/2026 14:36:37	Boa tarde! Seria somente o item 37?
Luiz Henrique da Silva	16/03/2026 14:42:03	sim
Luiz Henrique da Silva	16/03/2026 14:42:32	you can click on top of the company name
afranio geraldo de oliveira	16/03/2026 14:44:49	ok, we will send
Sistema	16/03/2026 15:06:10	O licitante (AGROMATA EMPREENDIMENTOS LTDA) foi declarado Habilitado.
Sistema	16/03/2026 15:06:10	O licitante (Depósito Conara Ltda) foi declarado Habilitado.
Sistema	16/03/2026 15:06:10	O licitante (MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684) foi declarado Habilitado.
Sistema	16/03/2026 15:06:10	O licitante (HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA) foi declarado Habilitado.
Sistema	16/03/2026 15:06:10	O licitante (CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA) foi declarado Habilitado.
Sistema	16/03/2026 15:06:10	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 20 minutos para intenção de recurso, se houver interesse em recorrer esse é o momento para se manifestar. Para visualizar os documentos do(s) licitante(s) habilitado(s) para este processo, é necessário acessar o botão "Ações" localizado dentro da disputa.
Sistema	16/03/2026 15:26:23	Atenção! Senhor(es) licitante(s) a fase de proposta final iniciou. Clicar em "RESPONDER", realizar as conferências e, por último selecionar as opções "Salvar" e "Assinar".
Luiz Henrique da Silva	16/03/2026 16:07:24	Declaramos a sessão encerrada e a ata está disponibilizada no MENU AÇÕES. Favor visualizar e assinar. Desejo a todos uma boa tarde!

Propostas finais

Fornecedor: CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 86.573.904/0001-21

CNPJ 20.356.747/0001-94
Rua Jeceaba, nº 107
Bairro Senhor dos Passos



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Endereço: NOVO HORIZONTE 500 LOJA, ESPLANADA - ARCOS, MG - 35.588-000

Representante: afranio geraldo de oliveira

Data e hora da ratificação: 16/03/2026 às 15:34:46

Item	Descrição	Marca	Quantidade	Proposta unitária (R\$)	Valor total (R\$)
1	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO	NOVAMASSA	20	120,00	2.400,00
5	ARGAMASSA COLANTE AC1	QUALIFORT	400	15,53	6.212,00
6	ARGAMASSA COLANTE AC2	QUALIFORT	400	25,61	10.244,00
7	ARGAMASSA COLANTE AC3	QUALIFORT	400	33,79	13.516,00
12	CAL DE PINTURA	MONTE BRANCO	150	24,30	3.645,00
16	KIT DE ESPÁTULAS DE AÇO	THOMPSON	1	50,23	50,23
20	MASSA CORRIDA	POUSOFIX	15	86,00	1.290,00
23	PISO CERÂMICO ACETINADO RETIFICADO PEI 5	FORMIGRES	2000	32,42	64.840,00
24	PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE PEI 5	FORMIGRES	300	37,20	11.160,00
25	PISO CERÂMICO ESMALTADO PEI 4	FORMIGRES	1500	31,92	47.880,00
27	PISO PORCELANATO ANTIDERRAPANTE PEI 5	GAUDI	400	66,39	26.556,00
28	PISO PORCELANATO BRILHANTE PEI 5	GAUDI	700	81,22	56.854,00
29	PISO PORCELANATO TÉCNICO PEI 5	GAUDI	500	71,00	35.500,00
31	QUEROSENE	ITAQUA	30	97,35	2.920,50
32	REJUNTE ACRÍLICO	QUARTZOLIT	50	39,10	1.955,00
33	REJUNTE CIMENTÍCIO PARA AMBIENTES EXTERNOS	PRECON	100	43,99	4.399,00
34	SELADOR ACRÍLICO	POUSOFIX	100	91,87	9.187,00
36	SOLVENTE AGUARRÁS	ITAQUA	70	100,00	7.000,00
37	SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA	COMPEL	5	19,62	98,10
44	THINNER	ITAQUA	40	86,00	3.440,00
47	TINTA ACRÍLICA - COR AZUL PROFUNDO	SULAN	80	450,60	36.048,00
50	TINTA ACRÍLICA - COR BRANCO PURO	SULAN	2	426,00	852,00
52	TINTA ACRÍLICA - COR LARANJA PANTONE (717)	SULAN	10	499,00	4.990,00
54	TINTA ACRÍLICA - COR PRETO ABSOLUTO	SULAN	2	515,00	1.030,00
55	TINTA ACRÍLICA - COR SALGUEIRO	CORAL	2	531,20	1.062,40
56	TINTA ACRÍLICA - COR VERDE ESMERALDA	CORAL	5	570,23	2.851,15
57	TINTA ACRÍLICA - COR VERMELHO PANTONE (186)	SULAN	10	563,49	5.634,90
59	TINTA ANTIFERRUGEM - COR AMARELO SEGURANÇA	SULAN	30	174,74	5.242,20
61	TINTA ESMALTE: COR BRANCO FOSCO	SULAN	40	146,93	5.877,20
62	TINTA ESMALTE: COR CINZA MÉDIO	SULAN	20	149,00	2.980,00
63	TINTA ESMALTE - CORES VARIADAS	SULAN	18	159,57	2.872,26
65	TINTA LÁTEX PVA	VINIL	200	210,00	42.000,00
66	TINTA LAVÁVEL - CORES VARIÁVEIS	SULAN	8	455,00	3.640,00
68	TINTA SPRAY	REFOC	200	24,58	4.916,00
69	TRELIÇA DE AÇO NERVURADO - 12 METROS	A?OMAS	150	95,77	14.365,50

CNPJ 20.356.747/0001-94
Rua Jeceaba, nº 107
Bairro Senhor dos Passos



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Item	Descrição	Marca	Quantidade	Proposta unitária (R\$)	Valor total (R\$)
70	VERNIZ ACRÍLICO FOSCO	HYDRONORTH	10	173,73	1.737,30
71	VERNIZ MARÍTIMO	HYDRONORTH	40	143,47	5.738,80
72	VERNIZ TINGIDOR ACETINADO	HYDRONORTH	40	153,51	6.140,40
73	VERNIZ TINGIDOR BRILHANTE	HYDRONORTH	40	153,51	6.140,40
Total Fornecedor (R\$):					463.265,34

Fornecedor: MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684

CNPJ: 31.555.366/0001-50

Endereço: RUA JOSE DOS SANTOS 148 , CENTRO - ENTRE RIOS DE MINAS, MG - 35.490-000

Representante: marcus vinicius pena da silva

Data e hora da ratificação: 16/03/2026 às 15:28:24

Item	Descrição	Marca	Quantidade	Proposta unitária (R\$)	Valor total (R\$)
11	CABO EXTENSOR TELESCÓPICO PARA PINTURA	compel	10	51,00	510,00
17	LONA IMPERMEÁVEL PARA CARROCERIA DE CAMINHÃO...	vonder	5	1.140,00	5.700,00
18	MANTA LÍQUIDA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE	eurodecor	10	264,00	2.640,00
19	MASSA ACRÍLICA	Hidracor	15	186,00	2.790,00
43	TELHA DE PVC	precom	50	98,00	4.900,00
Total Fornecedor (R\$):					16.540,00

Fornecedor: Depósito Conara Ltda

CNPJ: 19.665.132/0002-41

Endereço: Rua Rio Brumado 176 , Centro - ENTRE RIOS DE MINAS, MG - 35.490-000

Representante: Wagner Resende do Nascimento

Data e hora da ratificação: 16/03/2026 às 15:48:47

Item	Descrição	Marca	Quantidade	Proposta unitária (R\$)	Valor total (R\$)
14	CIMENTO CP-III DE 32 MPA	LIZ	2000	46,00	92.000,00
26	PISO PORCELANATO ACETINADO PEI 5	DELTA	1500	56,90	85.350,00
58	TINTA ACRÍLICA - CORES VARIADAS	DACAR	206	223,00	45.938,00
Total Fornecedor (R\$):					223.288,00

Fornecedor: AGROMATA EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 01.947.497/0001-12

Endereço: AV BRASILINO CARDOSO MACHADO 107 , CENTRO - JECEABA, MG - 35.498-000

Representante: WILTON FERNANDES MONTEIRO DA MATA

Data e hora da ratificação: 16/03/2026 às 15:37:11

Item	Descrição	Marca	Quantidade	Proposta unitária (R\$)	Valor total (R\$)
2	AREIA FINA	Marca Própria	200	81,00	16.200,00
3	AREIA GROSSA	Marca Própria	400	90,00	36.000,00
4	AREIA MÉDIA	Marca Própria	500	79,00	39.500,00
8	BRITA Nº 0	PC	100	190,00	19.000,00
9	BRITA Nº 1	PC	350	187,00	65.450,00
10	BRITA Nº 2	PC	200	207,00	41.400,00

CNPJ 20.356.747/0001-94

Rua Jeceaba, nº 107

Bairro Senhor dos Passos



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Item	Descrição	Marca	Quantidade	Proposta unitária (R\$)	Valor total (R\$)
21	PEDRA DE MÃO	PC	50	196,00	9.800,00
30	PÓ DE PEDRA	PC	150	186,00	27.900,00
Total Fornecedor (R\$):					255.250,00

Fornecedor: HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA

CNPJ: 21.316.521/0001-22

Endereço: Avenida Benedito Zancaner 887 , Jardim do Lago - CATANDUVA, SP - 15.801-440

Representante: JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES

Data e hora da ratificação: 16/03/2026 às 15:38:21

Item	Descrição	Marca	Quantidade	Proposta unitária (R\$)	Valor total (R\$)
45	TINTA À ÓLEO PRETA	HAUS	2	293,20	586,40
46	TINTA ACRÍLICA - COR AREIA	HAUS	30	225,00	6.750,00
48	TINTA ACRÍLICA - COR BRANCA (GELO)	HAUS	210	260,00	54.600,00
49	TINTA ACRÍLICA - COR BRANCA (NEVE)	HAUS	90	289,00	26.010,00
51	TINTA ACRÍLICA - COR CINZA CHUMBO	HAUS	40	324,00	12.960,00
53	TINTA ACRÍLICA - COR MARFIM	HAUS	60	234,00	14.040,00
64	TINTA LÁTEX - CORES VARIADAS	HAUS	8	282,00	2.256,00
Total Fornecedor (R\$):					117.202,40
Total Processo (R\$):					1.075.545,74

Resultado final

Habilitação

Empresa	Representante	Situação
AGROMATA EMPREENDIMENTOS LTDA	WILTON FERNANDES MONTEIRO DA MATA	HABILITADO
Depósito Conara Ltda	Wagner Resende do Nascimento	HABILITADO
MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684	marcus vinicius pena da silva	HABILITADO
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES	HABILITADO
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	afranio geraldo de oliveira	HABILITADO

Item	Produto	Fornecedor	Marca	Melhor oferta	Estimado	Economia	Data adjudicação
1	Item - ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	NOVAMASSA	120,00	125,17	4,13%	16/03/2026
2	Item - AREIA FINA	AGROMATA EMPREENDIMENTOS LTDA	Marca Própria	81,00	184,31	56,05%	16/03/2026
3	Item - AREIA GROSSA	AGROMATA EMPREENDIMENTOS LTDA	Marca Própria	90,00	212,30	57,61%	16/03/2026
4	Item - AREIA MÉDIA	AGROMATA EMPREENDIMENTOS LTDA	Marca Própria	79,00	199,33	60,37%	16/03/2026

CNPJ 20.356.747/0001-94
Rua Jeceaba, nº 107
Bairro Senhor dos Passos



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Item	Produto	Fornecedor	Marca	Melhor oferta	Estimado	Economia	Data adjudicação
5	Item - ARGAMASSA COLANTE AC1	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	QUALIFORT	15,53	15,53	0%	16/03/2026
6	Item - ARGAMASSA COLANTE AC2	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	QUALIFORT	25,61	25,61	0%	16/03/2026
7	Item - ARGAMASSA COLANTE AC3	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	QUALIFORT	33,79	33,79	0%	16/03/2026
8	Item - BRITA Nº 0	AGROMATA EMPREENDIMENTOS LTDA	PC	190,00	190,97	0,51%	16/03/2026
9	Item - BRITA Nº 1	AGROMATA EMPREENDIMENTOS LTDA	PC	187,00	187,80	0,43%	16/03/2026
10	Item - BRITA Nº 2	AGROMATA EMPREENDIMENTOS LTDA	PC	207,00	207,56	0,27%	16/03/2026
11	Item - CABO EXTENSOR TELESCÓPICO PARA PINTURA	MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684	compel	51,00	53,65	4,94%	16/03/2026
12	Item - CAL DE PINTURA	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	MONTE BRANCO	24,30	24,31	0,04%	16/03/2026
13	Item - CIMENTO CP-II DE 32 MPA	-	-	-	-	-	Deserto
14	Item - CIMENTO CP-III DE 32 MPA	Depósito Conara Ltda	LIZ	46,00	49,02	6,16%	16/03/2026
15	Item - CIMENTO CP-V DE 32 MPA	-	-	-	-	-	Deserto
16	Item - KIT DE ESPÁTULAS DE AÇO	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	THOMPSON	50,23	50,25	0,04%	16/03/2026
17	Item - LONA IMPERMEÁVEL PARA CARROCERIA DE CAMINHÃO	MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684	vonder	1.140,00	1.140,40	0,04%	16/03/2026
18	Item - MANTA LÍQUIDA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE	MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684	eurodecor	264,00	265,00	0,38%	16/03/2026
19	Item - MASSA ACRÍLICA	MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684	Hidracor	186,00	188,95	1,56%	16/03/2026
20	Item - MASSA CORRIDA	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	POUSOFIX	86,00	86,65	0,75%	16/03/2026
21	Item - PEDRA DE MÃO	AGROMATA EMPREENDIMENTOS LTDA	PC	196,00	197,01	0,51%	16/03/2026

CNPJ 20.356.747/0001-94
Rua Jeceaba, nº 107
Bairro Senhor dos Passos



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Item	Produto	Fornecedor	Marca	Melhor oferta	Estimado	Economia	Data adjudicação
22	Item - PEDRA PARALELEPÍPEDO	-					Deserto
23	Item - PISO CERÂMICO ACETINADO RETIFICADO PEI 5	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	FORMIGRES	32,42	32,43	0,03%	16/03/2026
24	Item - PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE PEI 5	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	FORMIGRES	37,20	37,21	0,03%	16/03/2026
25	Item - PISO CERÂMICO ESMALTADO PEI 4	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	FORMIGRES	31,92	31,93	0,03%	16/03/2026
26	Item - PISO PORCELANATO ACETINADO PEI 5	Depósito Conara Ltda	DELTA	56,90	80,88	29,65%	16/03/2026
27	Item - PISO PORCELANATO ANTIDERRAPANTE PEI 5	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	GAUDI	66,39	66,40	0,02%	16/03/2026
28	Item - PISO PORCELANATO BRILHANTE PEI 5	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	GAUDI	81,22	81,23	0,01%	16/03/2026
29	Item - PISO PORCELANATO TÉCNICO PEI 5	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	GAUDI	71,00	71,00	0%	16/03/2026
30	Item - PÓ DE PEDRA	AGROMATA EMPREENDIMENTOS LTDA	PC	186,00	187,52	0,81%	16/03/2026
31	Item - QUEROSENE	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	ITAQUA	97,35	97,35	0%	16/03/2026
32	Item - REJUNTE ACRÍLICO	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	QUARTZOLIT	39,10	39,10	0%	16/03/2026
33	Item - REJUNTE CIMENTÍCIO PARA AMBIENTES EXTERNOS	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	PRECON	43,99	44,00	0,02%	16/03/2026
34	Item - SELADOR ACRÍLICO	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	POUSOFIX	91,87	145,98	37,07%	16/03/2026
35	Item - SELADOR PVA	-					Deserto
36	Item - SOLVENTE AGUARRÁS	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	ITAQUA	100,00	104,33	4,15%	16/03/2026
37	Item - SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	COMPEL	19,62	19,63	0,05%	16/03/2026



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Item	Produto	Fornecedor	Marca	Melhor oferta	Estimado	Economia	Data adjudicação
38	Item - TELA DE REFORÇO GALVANIZADA PARA ALVENARIA	-					Deserto
39	Item - TELA DO TIPO MOSQUITEIRO	-					Deserto
40	Item - TELHA DE CERÂMICA AMERICANA	-					Deserto
41	Item - TELHA DE CERÂMICA ROMANA	-					Deserto
42	Item - TELHA CUMEEIRA	-					Deserto
43	Item - TELHA DE PVC	MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684	precom	98,00	98,35	0,36%	16/03/2026
44	Item - THINNER	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	ITAQUA	86,00	86,00	0%	16/03/2026
45	Item - TINTA À ÓLEO PRETA	HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	HAUS	293,20	293,20	0%	16/03/2026
46	Item - TINTA ACRÍLICA - COR AREIA	HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	HAUS	225,00	382,80	41,22%	16/03/2026
47	Item - TINTA ACRÍLICA - COR AZUL PROFUNDO	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	SULAN	450,60	450,60	0%	16/03/2026
48	Item - TINTA ACRÍLICA - COR BRANCA (GELO)	HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	HAUS	260,00	294,50	11,71%	16/03/2026
49	Item - TINTA ACRÍLICA - COR BRANCA (NEVE)	HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	HAUS	289,00	312,20	7,43%	16/03/2026
50	Item - TINTA ACRÍLICA - COR BRANCO PURO	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	SULAN	426,00	426,80	0,19%	16/03/2026
51	Item - TINTA ACRÍLICA - COR CINZA CHUMBO	HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	HAUS	324,00	348,80	7,11%	16/03/2026
52	Item - TINTA ACRÍLICA - COR LARANJA PANTONE (717)	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	SULAN	499,00	502,10	0,62%	16/03/2026
53	Item - TINTA ACRÍLICA - COR MARFIM	HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	HAUS	234,00	327,38	28,52%	16/03/2026
54	Item - TINTA ACRÍLICA - COR PRETO ABSOLUTO	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	SULAN	515,00	527,19	2,31%	16/03/2026



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Item	Produto	Fornecedor	Marca	Melhor oferta	Estimado	Economia	Data adjudicação
55	Item - TINTA ACRÍLICA - COR SALGUEIRO	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	CORAL	531,20	531,25	0,01%	16/03/2026
56	Item - TINTA ACRÍLICA - COR VERDE ESMERALDA	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	CORAL	570,23	570,24	0%	16/03/2026
57	Item - TINTA ACRÍLICA - COR VERMELHO PANTONE (186)	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	SULAN	563,49	563,50	0%	16/03/2026
58	Item - TINTA ACRÍLICA - CORES VARIADAS	Depósito Conara Ltda	DACAR	223,00	393,80	43,37%	16/03/2026
59	Item - TINTA ANTIFERRUGEM - COR AMARELO SEGURANÇA	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	SULAN	174,74	174,75	0,01%	16/03/2026
60	Item - TINTA EPÓXI - CORES VARIADAS	-	-	-	-	-	Deserto
61	Item - TINTA ESMALTE: COR BRANCO FOSCO	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	SULAN	146,93	146,94	0,01%	16/03/2026
62	Item - TINTA ESMALTE: COR CINZA MÉDIO	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	SULAN	149,00	149,40	0,27%	16/03/2026
63	Item - TINTA ESMALTE - CORES VARIADAS	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	SULAN	159,57	159,58	0,01%	16/03/2026
64	Item - TINTA LÁTEX - CORES VARIADAS	HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	HAUS	282,00	282,00	0%	16/03/2026
65	Item - TINTA LÁTEX PVA	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	VINIL	210,00	216,40	2,96%	16/03/2026
66	Item - TINTA LAVÁVEL - CORES VARIÁVEIS	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	SULAN	455,00	455,00	0%	16/03/2026
67	Item - TINTA PARA QUADRO NEGRO	-	-	-	-	-	Deserto
68	Item - TINTA SPRAY	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	REFOC	24,58	24,58	0%	16/03/2026
69	Item - TRELIÇA DE AÇO NERVURADO - 12 METROS	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	A?OMAS	95,77	95,78	0,01%	16/03/2026
70	Item - VERNIZ ACRÍLICO FOSCO	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	HYDRONORTH	173,73	173,74	0,01%	16/03/2026
71	Item - VERNIZ MARÍTIMO	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	HYDRONORTH	143,47	143,48	0,01%	16/03/2026



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Item	Produto	Fornecedor	Marca	Melhor oferta	Estimado	Economia	Data adjudicação
72	Item - VERNIZ TINGIDOR ACETINADO	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	HYDRONORTH	153,51	153,52	0,01%	16/03/2026
73	Item - VERNIZ TINGIDOR BRILHANTE	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	HYDRONORTH	153,51	153,52	0,01%	16/03/2026

Intenção de recurso

Licitante	Descrição	Data/Hora
Fase: Habilitação		
AGROMATA EMPREENDIMENTOS LTDA	Concordo com todos os atos praticados pelo Operador no Pregão Eletrônico.	16/03/2026 15:10:14
MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684	Concordo com todos os atos praticados pelo Operador no Pregão Eletrônico.	16/03/2026 15:17:05
HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	Concordo com todos os atos praticados pelo Operador no Pregão Eletrônico.	16/03/2026 15:18:11
Dimebrás Comercial Hospitalar Ltda	Concordo com todos os atos praticados pelo Operador no Pregão Eletrônico.	16/03/2026 15:26:12
Depósito Conara Ltda	Concordo com todos os atos praticados pelo Operador no Pregão Eletrônico.	16/03/2026 15:26:12
Depósito Conara Ltda	Concordo com todos os atos praticados pelo Operador no Pregão Eletrônico.	16/03/2026 15:26:12
Dunas Areias Ltda	Concordo com todos os atos praticados pelo Operador no Pregão Eletrônico.	16/03/2026 15:26:12
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Concordo com todos os atos praticados pelo Operador no Pregão Eletrônico.	16/03/2026 15:26:12
ECM COMERCIAL E SERVIÇOS	Concordo com todos os atos praticados pelo Operador no Pregão Eletrônico.	16/03/2026 15:26:12

Encerramento

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 165, da Lei de Licitações e Contratos Administrativos N° 14.133 de 1° de Abril de 2021. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:06:03 horas do dia 16 de março de 2026.

Ocorrências

Nenhuma ocorrência registrada

Operador/Equipe de apoio

Nome	Cargo	Data assinatura
LUIZ HENRIQUE DA SILVA	Operador oficial	16/03/2026 16:08:09
SELMA SOARES DE RESENDE	Equipe de apoio	16/03/2026 16:11:41
CASSIO AUGUSTO BASTOS LOURENCO	Equipe de apoio	16/03/2026 16:32:00
ORLANDO DE SOUZA MAIA RESENDE	Equipe de apoio	16/03/2026 16:18:05
LEONARDO ESTEVAO BATISTA COELHO	Equipe de apoio	
MARTA HELENA SANTOS SERAFIM	Equipe de apoio	17/03/2026 08:19:51

CNPJ 20.356.747/0001-94
Rua Jeceaba, nº 107
Bairro Senhor dos Passos



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

Assinatura licitantes

Nome**Data assinatura**

CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

AGROMATA EMPREENDIMENTOS LTDA

MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA01310334684

16/03/2026 16:40:02 - MARCUS VINICIUS PENA DA SILVA

Depósito Conara Ltda

16/03/2026 16:51:13 - WAGNER RESENDE DO NASCIMENTO

HIDRO SANEAMENTO MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA

16/03/2026 16:15:24 - JOAO PEDRO SIMIELLI GONCALVES
