



CÂMARA MUNICIPAL DE ITUIUTABA / MG



ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2026 PROCESSO LICITATÓRIO 033

Às 09:00:05 horas do dia 04 de Setembro de 2026 reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a) Pregoeiro(a) Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido pregão eletrônico que tem como objeto: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E PROVÁVEL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITUIUTABA/MG, COMPREENDENDO SERVIÇOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, REPAROS EM ALVENARIA, MANUTENÇÃO DE PORTAS, JANELAS, FECHADURAS, COBERTURAS, INSTALAÇÕES, FIXAÇÕES DIVERSAS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS DE BAIXA COMPLEXIDADE, MEDIANTE FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITUIUTABA.**

A participação na presente disputa do(s) lote(s) ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irrevogavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: **"DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL"**.

Até a data e horário estabelecido para envio da(s) proposta(s), ou seja, 09:00:00 horas do dia 04/09/2026, foi(ram) recebida(s), por meio eletrônico, a(s) proposta(s) de preços do(s) fornecedor(es) referente(s) ao(s) lote(s) ou item(ns) do aludido processo, conforme demonstrado abaixo:

Lote 1

Propostas Iniciais

Propostas Iniciais do Lote 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
1402	SF ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	34507229000139			R\$ 413.040,00	Classificada	--
72642	TOTAL INSTALACOES CONTRA INCENDIO LTDA	35689607000105			R\$ 413.040,00	Classificada	--
26197	CONSTRUTORA MARTINS MEDEIROS LTDA	02241150000112			R\$ 413.040,00	Classificada	--

Lances

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
SF ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	34.507.229/0001-39	R\$ 305.000,00	04/09/2026 09:37:36	Manual
CONSTRUTORA MARTINS MEDEIROS LTDA	02.241.150/0001-12	R\$ 309.780,00	04/09/2026 09:37:24	Manual
TOTAL INSTALACOES CONTRA INCENDIO LTDA	35.689.607/0001-05	R\$ 310.000,00	04/09/2026 09:37:15	Manual
SF ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	34.507.229/0001-39	R\$ 315.000,00	04/09/2026 09:36:30	Manual
TOTAL INSTALACOES CONTRA INCENDIO LTDA	35.689.607/0001-05	R\$ 319.900,00	04/09/2026 09:36:21	Manual
SF ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	34.507.229/0001-39	R\$ 320.000,00	04/09/2026 09:35:35	Manual
CONSTRUTORA MARTINS MEDEIROS LTDA	02.241.150/0001-12	R\$ 329.000,00	04/09/2026 09:35:24	Manual
SF ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	34.507.229/0001-39	R\$ 330.000,00	04/09/2026 09:35:12	Manual

Lances do Lote 1				
Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
TOTAL INSTALACOES CONTRA INCENDIO LTDA	35.689.607/0001-05	R\$ 339.900,00	04/09/2026 09:34:40	Manual
SF ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	34.507.229/0001-39	R\$ 340.000,00	04/09/2026 09:34:08	Manual
TOTAL INSTALACOES CONTRA INCENDIO LTDA	35.689.607/0001-05	R\$ 349.000,00	04/09/2026 09:34:01	Manual
SF ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	34.507.229/0001-39	R\$ 350.000,00	04/09/2026 09:33:46	Manual
TOTAL INSTALACOES CONTRA INCENDIO LTDA	35.689.607/0001-05	R\$ 352.900,00	04/09/2026 09:33:37	Manual
SF ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	34.507.229/0001-39	R\$ 353.000,00	04/09/2026 09:33:23	Manual
TOTAL INSTALACOES CONTRA INCENDIO LTDA	35.689.607/0001-05	R\$ 354.900,00	04/09/2026 09:33:16	Manual
SF ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	34.507.229/0001-39	R\$ 355.000,00	04/09/2026 09:33:02	Manual
TOTAL INSTALACOES CONTRA INCENDIO LTDA	35.689.607/0001-05	R\$ 359.900,00	04/09/2026 09:32:54	Manual
SF ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	34.507.229/0001-39	R\$ 360.000,00	04/09/2026 09:32:41	Manual
TOTAL INSTALACOES CONTRA INCENDIO LTDA	35.689.607/0001-05	R\$ 369.900,00	04/09/2026 09:32:26	Manual
SF ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	34.507.229/0001-39	R\$ 370.000,00	04/09/2026 09:32:13	Manual
TOTAL INSTALACOES CONTRA INCENDIO LTDA	35.689.607/0001-05	R\$ 373.000,00	04/09/2026 09:32:08	Manual
SF ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	34.507.229/0001-39	R\$ 373.555,55	04/09/2026 09:32:05	Manual
TOTAL INSTALACOES CONTRA INCENDIO LTDA	35.689.607/0001-05	R\$ 374.000,00	04/09/2026 09:31:39	Manual
CONSTRUTORA MARTINS MEDEIROS LTDA	02.241.150/0001-12	R\$ 375.000,00	04/09/2026 09:31:28	Manual
TOTAL INSTALACOES CONTRA INCENDIO LTDA	35.689.607/0001-05	R\$ 376.000,00	04/09/2026 09:30:21	Manual
SF ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	34.507.229/0001-39	R\$ 376.500,00	04/09/2026 09:29:58	Manual
TOTAL INSTALACOES CONTRA INCENDIO LTDA	35.689.607/0001-05	R\$ 378.000,00	04/09/2026 09:29:33	Manual
CONSTRUTORA MARTINS MEDEIROS LTDA	02.241.150/0001-12	R\$ 378.500,00	04/09/2026 09:29:25	Manual
TOTAL INSTALACOES CONTRA INCENDIO LTDA	35.689.607/0001-05	R\$ 379.000,00	04/09/2026 09:29:06	Manual
CONSTRUTORA MARTINS MEDEIROS LTDA	02.241.150/0001-12	R\$ 380.000,00	04/09/2026 09:28:58	Manual
TOTAL INSTALACOES CONTRA INCENDIO LTDA	35.689.607/0001-05	R\$ 381.000,00	04/09/2026 09:28:53	Manual
SF ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	34.507.229/0001-39	R\$ 381.999,99	04/09/2026 09:28:47	Manual
TOTAL INSTALACOES CONTRA INCENDIO LTDA	35.689.607/0001-05	R\$ 384.000,00	04/09/2026 09:28:38	Manual
SF ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	34.507.229/0001-39	R\$ 385.000,00	04/09/2026 09:28:32	Manual
TOTAL INSTALACOES CONTRA INCENDIO LTDA	35.689.607/0001-05	R\$ 390.000,00	04/09/2026 09:28:23	Manual
SF ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	34.507.229/0001-39	R\$ 400.000,00	04/09/2026 09:28:15	Manual
TOTAL INSTALACOES CONTRA INCENDIO LTDA	35.689.607/0001-05	R\$ 409.000,00	04/09/2026 09:28:10	Manual
CONSTRUTORA MARTINS MEDEIROS LTDA	02.241.150/0001-12	R\$ 410.000,00	04/09/2026 09:28:01	Manual
TOTAL INSTALACOES CONTRA INCENDIO LTDA	35.689.607/0001-05	R\$ 411.000,00	04/09/2026 09:24:07	Manual

Lances do Lote 1				
Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
SF ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	34.507.229/0001-39	R\$ 412.000,00	04/09/2026 09:23:39	Manual
CONSTRUTORA MARTINS MEDEIROS LTDA	02.241.150/0001-12	R\$ 413.040,00	03/09/2026 21:27:15	Classificado
TOTAL INSTALACOES CONTRA INCENDIO LTDA	35.689.607/0001-05	R\$ 413.040,00	03/09/2026 12:31:20	Classificado
SF ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	34.507.229/0001-39	R\$ 413.040,00	03/09/2026 12:17:35	Classificado

Classificação Final

Classificação Final do Lote 1			
Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	SF ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	34.507.229/0001-39	R\$ 305.000,00
2º	CONSTRUTORA MARTINS MEDEIROS LTDA	02.241.150/0001-12	R\$ 309.780,00
3º	TOTAL INSTALACOES CONTRA INCENDIO LTDA	35.689.607/0001-05	R\$ 310.000,00

Mensagens

Mensagens do Lote 1		
Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2026 09:20:03	O LOTE 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	04/09/2026 09:20:03	O LOTE 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o LOTE 1 será encerrado automaticamente!
Sistema	04/09/2026 09:30:11	A etapa de envio de lances do LOTE 1 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos . Boa sorte!
Sistema	04/09/2026 09:39:46	A prorrogação automática do LOTE 1 está encerrada.
Sistema	04/09/2026 09:41:59	O LOTE 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Sistema	04/09/2026 09:52:01	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	04/09/2026 09:53:18	A proposta do fornecedor SF ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA do LOTE - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$305.000,00 .
Sistema	04/09/2026 09:53:18	Readequação de Lote A readequação foi realizada automaticamente pelo sistema, devido à ausência de valores informados.
Sistema	04/09/2026 09:57:09	Readequação de Lote A readequação foi realizada manualmente pelo fornecedor ID 1402 no lote 1.
Sistema	04/09/2026 09:57:12	Readequação de Lote A readequação foi realizada manualmente pelo fornecedor ID 1402 no lote 1.
Sistema	04/09/2026 09:57:15	Readequação de Lote A readequação foi realizada manualmente pelo fornecedor ID 1402 no lote 1.
Sistema	04/09/2026 09:57:17	Readequação de Lote A readequação foi realizada manualmente pelo fornecedor ID 1402 no lote 1.
Sistema	04/09/2026 09:57:20	Readequação de Lote A readequação foi realizada manualmente pelo fornecedor ID 1402 no lote 1.
Sistema	04/09/2026 09:57:23	Readequação de Lote A readequação foi realizada manualmente pelo fornecedor ID 1402 no lote 1.

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2026 09:57:28	Readequação de Lote A readequação foi realizada manualmente pelo fornecedor ID 1402 no lote 1.
Sistema	04/09/2026 09:57:30	Readequação de Lote A readequação foi realizada manualmente pelo fornecedor ID 1402 no lote 1.
Sistema	04/09/2026 09:57:33	Readequação de Lote A readequação foi realizada manualmente pelo fornecedor ID 1402 no lote 1.
Sistema	04/09/2026 09:57:38	Readequação de Lote A readequação foi realizada manualmente pelo fornecedor ID 1402 no lote 1.
Sistema	04/09/2026 10:01:16	Readequação de Lote A readequação foi realizada manualmente pelo fornecedor ID 1402 no lote 1.
Sistema	04/09/2026 10:01:19	Readequação de Lote A readequação foi realizada manualmente pelo fornecedor ID 1402 no lote 1.
Sistema	04/09/2026 10:01:23	Readequação de Lote A readequação foi realizada manualmente pelo fornecedor ID 1402 no lote 1.
Sistema	04/09/2026 10:01:25	Readequação de Lote A readequação foi realizada manualmente pelo fornecedor ID 1402 no lote 1.
Sistema	04/09/2026 10:01:27	Readequação de Lote A readequação foi realizada manualmente pelo fornecedor ID 1402 no lote 1.
Sistema	04/09/2026 10:01:29	Readequação de Lote A readequação foi realizada manualmente pelo fornecedor ID 1402 no lote 1.
Sistema	04/09/2026 10:01:31	Readequação de Lote A readequação foi realizada manualmente pelo fornecedor ID 1402 no lote 1.
Sistema	04/09/2026 10:01:33	Readequação de Lote A readequação foi realizada manualmente pelo fornecedor ID 1402 no lote 1.
Sistema	04/09/2026 10:01:36	Readequação de Lote A readequação foi realizada manualmente pelo fornecedor ID 1402 no lote 1.
Sistema	04/09/2026 10:01:38	Readequação de Lote A readequação foi realizada manualmente pelo fornecedor ID 1402 no lote 1.
Sistema	04/09/2026 10:01:41	Readequação de Lote A readequação foi realizada manualmente pelo fornecedor ID 1402 no lote 1.
Sistema	04/09/2026 12:29:11	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	04/09/2026 12:39:14	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	04/09/2026 15:18:03	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor SF ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA-34.507.229/0001-39 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor SF ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA -34.507.229/0001-39 venceu o LOTE -1 pelo valor de R\$305.000,00 .
Sistema	04/09/2026 15:18:08	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	04/09/2026 15:28:09	Despacho: <i>Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.</i>
Sistema	04/09/2026 15:34:17	A disputa do LOTE 1 está encerrada. Despacho: .

Mensagem Geral

Usuário	Data/Hora	Mensagem
---------	-----------	----------

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2026 09:00:05	Aviso de iminência - a fase competitiva irá iniciar em breve. Aguarde!
Sistema	04/09/2026 09:20:03	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 1 às 09:20:03
Condutor	04/09/2026 09:54:32	O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 04/09/2026 09:54:00hs até o dia 04/09/2026 11:54:00hs para o(s) fornecedor(es): SF ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.
Sistema	04/09/2026 10:06:54	O fornecedor SF ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA acabou de ENVIAR proposta_comercial_acessibilidade_camara_municipal_1788527214.pdf no proposta final.
Sistema	04/09/2026 11:54:01	O prazo para o fornecedor SF ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA enviar a proposta final está encerrado .
Condutor	04/09/2026 12:40:48	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 04/09/2026 12:40:00hs até o dia 04/09/2026 14:40:00hs para o(s) fornecedor(es): SF ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.
Sistema	04/09/2026 13:41:47	O fornecedor SF ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA acabou de ENVIAR pregao_042026_sf_engenharia_1788540107.zip no habilitanet.
Sistema	04/09/2026 14:40:02	O prazo para o fornecedor SF ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado .
Sistema	04/09/2026 15:31:10	O fornecedor SF ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA acabou de ASSINAR sua Proposta Final.