
  

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Litoral Norte e Agreste Baiano

Obra
 MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS REV_1

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 803.908,45 1,27 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 72 450,61 553,70 39.866,40 0,06 %

 1.2  73948/016 SINAPI LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) m² 10400 6,53 8,02 83.408,00 0,13 %

 1.3  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 650 70,05 86,07 55.945,50 0,09 %

 1.4  31 ORSE Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente m² 825 17,58 21,60 17.820,00 0,03 %

 1.5  4942 ORSE Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022 m² 825 21,82 26,81 22.118,25 0,04 %

 1.6  16 ORSE Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 m² 1625 28,43 34,93 56.761,25 0,09 %

 1.7  4297 ORSE Retirada e reassentamento de madeiramento para telhas cerâmicas m² 2600 100,67 123,70 321.620,00 0,51 %

 1.8  267 ORSE Retirada e reassentamento de telha cerâmica tipo canal, 1ª qualid, cor 
clara,Itabaianinha ou similar

m² 2600 45,30 55,66 144.716,00 0,23 %

 1.9  2095 ORSE Remoção de vaso sanitário un 400 14,08 17,30 6.920,00 0,01 %

 1.10  22 ORSE Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo m² 375 21,87 26,87 10.076,25 0,02 %

 1.11  72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 450 35,85 44,05 19.822,50 0,03 %

 1.12  97642 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 750 3,66 4,49 3.367,50 0,01 %

 1.13  12 ORSE Demolição de forros m² 1125 8,78 10,78 12.127,50 0,02 %

 1.14  73827/001 SINAPI KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 45 168,90 207,54 9.339,30 0,01 %

 2 ADMINISTRAÇÃO 1.221.775,48 1,94 %

 2.1  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 48 8.320,12 10.223,76 490.740,48 0,78 %

 2.2  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2500 150,71 185,19 462.975,00 0,73 %

 2.3  91677 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2000 109,08 134,03 268.060,00 0,42 %

 3 MOVIMENTO DE TERRA 48.793,95 0,08 %

 3.1  2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 
1,50m

m³ 435 58,40 71,76 31.215,60 0,05 %

 3.2  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 435 32,89 40,41 17.578,35 0,03 %

 4 INFRA-ESTRUTURA 425.579,15 0,67 %

 4.1  7582 ORSE Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 02 usos, inclusive escoramento m² 650 108,09 132,82 86.333,00 0,14 %

 4.2  11482 ORSE Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na 
infraestrutura

m³ 195 633,12 777,97 151.704,15 0,24 %

 4.3  92917 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO 
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

KG 3950 13,93 17,11 67.584,50 0,11 %

 4.4  77 ORSE Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água m³ 130 196,40 241,33 31.372,90 0,05 %

 4.5  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 195 369,70 454,28 88.584,60 0,14 %

 5 SUPERESTRUTURA 953.365,75 1,51 %

 5.1  92265 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 1500 132,24 162,49 243.735,00 0,39 %

 5.2  99439 SINAPI CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM 
SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO 

m³ 300 922,58 1.133,66 340.098,00 0,54 %

 5.3  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 5625 8,83 10,85 61.031,25 0,10 %

 5.4  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 300 369,70 454,28 136.284,00 0,22 %

 5.5  101963 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA 

m² 500 203,60 250,18 125.090,00 0,20 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 07/2026 - Bahia
ORSE - 06/2026 - Sergipe

22,88% Não Desonerado: 0,00%

  



  

 5.6  93186 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M 
DE VÃO. AF_03/2016

M 350 109,58 134,65 47.127,50 0,07 %

 6 PAREDES E DIVISÓRIAS 1.491.789,00 2,36 %

 6.1  103329 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 5500 117,04 143,81 790.955,00 1,25 %

 6.2  101159 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 
5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 300 169,59 208,39 62.517,00 0,10 %

 6.3  101161 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 
(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 300 238,48 293,04 87.912,00 0,14 %

 6.4  9935 ORSE Cobogó cerâmico, regular, 9 x 20 x 20cm m² 300 92,17 113,25 33.975,00 0,05 %

 6.5  101157 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 7X50X66CM 
(ESPESSURA 7CM). AF_05/2020

m² 1000 65,62 80,63 80.630,00 0,13 %

 6.6  104719 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

m² 1000 197,12 242,22 242.220,00 0,38 %

 6.7  96364 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA 
METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 1000 157,54 193,58 193.580,00 0,31 %

 7 REVESTIMENTO EM PAREDES 2.830.200,00 4,49 %

 7.1  87881 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM 
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 

m² 3000 7,30 8,97 26.910,00 0,04 %

 7.2  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 5000 6,29 7,72 38.600,00 0,06 %

 7.3  87904 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 15000 10,86 13,34 200.100,00 0,32 %

 7.4  87530 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 20000 52,03 63,93 1.278.600,00 2,03 %

 7.5  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA 
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 5000 66,87 82,16 410.800,00 0,65 %

 7.6  104612 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS 
PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 3000 90,02 110,61 331.830,00 0,53 %

 7.7  87268 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES 
DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

m² 1500 74,48 91,52 137.280,00 0,22 %

 7.8  87430 SINAPI APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO 
EM PAREDES, DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 0,5CM. 
AF_03/2023

m² 900 22,87 28,10 25.290,00 0,04 %

 7.9  87244 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE 
PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. 
AF_02/2023

m² 1000 251,34 308,84 308.840,00 0,49 %

 7.10  87265 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA 
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 1000 58,56 71,95 71.950,00 0,11 %

 8 REVESTIMENTOS EM PISO 4.085.338,00 6,48 %

 8.1  87682 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, 

m² 4000 62,67 77,00 308.000,00 0,49 %

 8.2  87257 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 
M2. AF_02/2023_PE

m² 8000 58,00 71,27 570.160,00 0,90 %

 8.3  87250 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 
10 M2. AF_02/2023_PE

m² 4000 60,18 73,94 295.760,00 0,47 %

 8.4  104595 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 
M². AF_02/2023_PE

m² 2000 58,50 71,88 143.760,00 0,23 %

 8.5  101726 SINAPI PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE 
ÁREA ENTRE 5 E 15 M², INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_02/2026

m² 400 232,82 286,08 114.432,00 0,18 %

 8.6  101727 SINAPI PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 
MM, FIXADO COM COLA. AF_02/2026

m² 2000 256,61 315,32 630.640,00 1,00 %

 8.7  101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 
AF_09/2020

m² 4000 95,00 116,73 466.920,00 0,74 %

 8.8  104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 

m² 10000 124,46 152,93 1.529.300,00 2,42 %

 8.9  98695 SINAPI SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 M 200 107,29 131,83 26.366,00 0,04 %

 9 FORROS E COBERTURAS 14.444.834,00 22,90 %

 9.1  263 ORSE Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, 
com reposição de 10% do material

m² 45000 69,66 85,59 3.851.550,00 6,11 %

 9.2  92542 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 16000 119,58 146,93 2.350.880,00 3,73 %

  



  

 9.3  72110 SINAPI ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, 
FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS 
FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM 
ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE 

m² 900 151,95 186,71 168.039,00 0,27 %

 9.4  94204 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM 
MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

m² 6000 70,75 86,93 521.580,00 0,83 %

 9.5  94195 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

m² 5000 42,32 52,00 260.000,00 0,41 %

 9.6  11962 ORSE Telhamento com telha cerâmica tipo americana, 1ª qualid, 12 un/m2 (Simonassi 
ou similar)

m² 5500 97,33 119,59 657.745,00 1,04 %

 9.7  94442 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

m² 6000 42,32 52,00 312.000,00 0,49 %

 9.8  94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

m² 6000 57,97 71,23 427.380,00 0,68 %

 9.9  94219 SINAPI CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM 
MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

M 5000 39,02 47,94 239.700,00 0,38 %

 9.10  9180 ORSE Telhamento com telha em alumínio, dupla, trapezoidal, preenchimento  PU=30 
mm, pré-pintada, e=0,5mm, isoeste ou similar - Rev. 01

m² 900 324,85 399,17 359.253,00 0,57 %

 9.11  10656 ORSE Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM 
modelo gessolyne, ou similar - fornecimento

m² 2000 63,72 78,29 156.580,00 0,25 %

 9.12  1946 ORSE Forro de gesso comum, em placas 60 x 60 cm, c/ isolamento em lã de vidro, 
inclusive madeiramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado

m² 5000 153,69 188,85 944.250,00 1,50 %

 9.13  96111 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 10000 72,40 88,96 889.600,00 1,41 %

 9.14  3754 ORSE Forro de madeira de lei angelin ou cedro, em réguas com 20 a 25 cm de largura, 
inclusive madeiramento de suporte (sarrafo), instalado

m² 600 266,98 328,06 196.836,00 0,31 %

 9.15  104757 SINAPI FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 1000 118,57 145,69 145.690,00 0,23 %

 9.16  94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

M 1000 90,93 111,73 111.730,00 0,18 %

 9.17  94227 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_06/2026

M 1000 69,98 85,99 85.990,00 0,14 %

 9.18  208 ORSE Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol 
ou similar

m² 2000 15,19 18,66 37.320,00 0,06 %

 9.19  92553 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 
APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 

UN 20 3.648,73 4.483,55 89.671,00 0,14 %

 9.20  12509 ORSE Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt e terças em UDC 127, 2 
águas, sem lanternin, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte 
epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada

m² 6000 204,46 251,24 1.507.440,00 2,39 %

 9.21  12723 ORSE Telhamento com telha em aço galvalume, simples, trapezoidal, pré-pintada, TP40 - 
0,43mm, Kingspan- Isoeste ou similar

m² 6000 153,49 188,60 1.131.600,00 1,79 %

 10 PINTURA 15.616.670,00 24,76 %

 10.1  2344 ORSE Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos m² 300000 3,65 4,48 1.344.000,00 2,13 %

 10.2  8624 ORSE Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, 
lixamento e retoques - Rev 01

m² 90000 21,89 26,89 2.420.100,00 3,84 %

 10.3  2290 ORSE Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de 
líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para 
exteriores

m² 100000 25,80 31,70 3.170.000,00 5,03 %

 10.4  2289 ORSE Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 
demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para 

m² 150000 25,30 31,08 4.662.000,00 7,39 %

 10.5  100753 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

m² 2000 28,30 34,77 69.540,00 0,11 %

 10.6  102217 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021

m² 10000 21,26 26,12 261.200,00 0,41 %

 10.7  88426 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE 

m² 50000 21,71 26,67 1.333.500,00 2,11 %

 10.8  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 10000 15,34 18,84 188.400,00 0,30 %

 10.9  102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 10000 74,62 91,69 916.900,00 1,45 %

 10.10  102507 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 10000 7,79 9,57 95.700,00 0,15 %

 10.11  79500/002 SINAPI PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS m² 30000 29,40 36,12 1.083.600,00 1,72 %

 10.12  102513 SINAPI PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO 
COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

m² 1000 58,38 71,73 71.730,00 0,11 %

 11 IMPERMEABILIZAÇÕES 461.680,00 0,73 %

 11.1  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 1000 38,67 47,51 47.510,00 0,08 %

 11.2  98547 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS 
CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E 

m² 1000 224,92 276,38 276.380,00 0,44 %

 11.3  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 1000 48,35 59,41 59.410,00 0,09 %

 11.4  98562 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

m² 1000 63,79 78,38 78.380,00 0,12 %

  



  

 12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4.746.289,30 7,52 %

 12.1  73953/008 SINAPI LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATORES DE PARTIDA 
RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS, 

UN 500 415,24 510,24 255.120,00 0,40 %

 12.2  9540 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE 
DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA 
MEDIDOR E ATERRAMENTO.

UN 50 1.291,14 1.586,55 79.327,50 0,13 %

 12.3  103788 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 1500 73,91 90,82 136.230,00 0,22 %

 12.4  93141 SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 
AF_01/2016

UN 1000 243,19 298,83 298.830,00 0,47 %

 12.5  104473 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM 
INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 
EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, 
CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). 
AF_11/2022

UN 1000 198,72 244,18 244.180,00 0,39 %

 12.6  104474 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM 
INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO 
EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, 
MÓDULO DE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022

UN 1000 424,32 521,40 521.400,00 0,83 %

 12.7  93142 SINAPI PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 
10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN 1000 265,24 325,92 325.920,00 0,52 %

 12.8  3396 ORSE Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico até 4000 va, com eletroduto de pvc 
flexível sanfonado embutido  Ø 3/4", inclusive aterramento

pt 500 278,97 342,79 171.395,00 0,27 %

 12.9  8891 ORSE Interruptor 01 seção simples + 01 seção paralela, de embutir, com caixa pvc 4"x2" un 1000 30,28 37,20 37.200,00 0,06 %

 12.10  8818 ORSE Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc un 1000 25,53 31,37 31.370,00 0,05 %

 12.11  84402 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, 
EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 100 86,85 106,72 10.672,00 0,02 %

 12.12  8489 ORSE Quadro distribuição embutir em chapa de aço, p/até 16 disjuntores, 
trifasico,c/barramento, padrão DIN (linha branca), exclusive disjuntores

un 40 309,70 380,55 15.222,00 0,02 %

 12.13  8633 ORSE Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de 
disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.

un 1000 31,58 38,80 38.800,00 0,06 %

 12.14  91871 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 2000 16,35 20,09 40.180,00 0,06 %

 12.15  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 2000 20,49 25,17 50.340,00 0,08 %

 12.16  91873 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2000 24,51 30,11 60.220,00 0,10 %

 12.17  91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 10000 4,51 5,54 55.400,00 0,09 %

 12.18  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 50000 5,42 6,66 333.000,00 0,53 %

 12.19  91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 10000 20,22 24,84 248.400,00 0,39 %

 12.20  6386 ORSE *Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm) un 500 370,98 455,86 227.930,00 0,36 %

 12.21  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 6000 8,38 10,29 61.740,00 0,10 %

 12.22  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 6000 11,71 14,38 86.280,00 0,14 %

 12.23  00038774 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, 
AUTONOMIA DE 6 HORAS

UN 500 9,92 12,18 6.090,00 0,01 %

 12.24  11963 ORSE Revisão de quadros elétricos com barramentos em subestação abrigada und 80 1.408,09 1.730,26 138.420,80 0,22 %

 12.25  628 ORSE Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação pt 5000 126,03 154,86 774.300,00 1,23 %

 12.26  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 650 88,82 109,14 70.941,00 0,11 %

 12.27  627 ORSE Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada pt 6000 23,59 28,98 173.880,00 0,28 %

 12.28  631 ORSE Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor pt 3000 15,99 19,64 58.920,00 0,09 %

 12.29  311 ORSE Montagem de acessórios para subestação transformadora abrigada de 15kv, 
60hz,at 13,2kv, bt 220/127 c/ entrada subterrânea

un 20 6.148,72 7.555,54 151.110,80 0,24 %

 12.30  12855 ORSE Medidor PM 3255 para subestação un 20 1.768,81 2.173,51 43.470,20 0,07 %

 13 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA 2.275.690,45 3,61 %

 13.1  881 ORSE Ponto de água fria embutido, c/material aço galvanizado Ø 20mm (3/4") un 1000 320,86 394,27 394.270,00 0,63 %

 13.2  1683 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) pt 500 115,37 141,76 70.880,00 0,11 %

  



  

 13.3  8342 ORSE Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 75 mm un 500 174,92 214,94 107.470,00 0,17 %

 13.4  00011743 SINAPI RALO SIFONADO PVC REDONDO CONICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA  
BRANCA REDONDA

UN 800 9,81 12,05 9.640,00 0,02 %

 13.5  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 100 107,79 132,45 13.245,00 0,02 %

 13.6  88503 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 100 1.124,67 1.381,99 138.199,00 0,22 %

 13.7  88504 SINAPI CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 100 930,01 1.142,79 114.279,00 0,18 %

 13.8  00011830 SINAPI TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D UN 500 32,58 40,03 20.015,00 0,03 %

 13.9  6387 ORSE *Caixa de passagem cp2-080 (60x60x80cm) un 135 639,04 785,25 106.008,75 0,17 %

 13.10  10319 ORSE Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões 
internas 1,20 x 2,40 x 1,20 m

un 30 13.045,01 16.029,70 480.891,00 0,76 %

 13.11  1726 ORSE Sumidouro paredes com  blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de  
1,50x 1,00 x 0,60 m

un 30 1.751,63 2.152,40 64.572,00 0,10 %

 13.12  1691 ORSE Caixa de gordura - "cg" - (50 x 50 x 65cm) un 100 508,86 625,28 62.528,00 0,10 %

 13.13  102617 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 20 3.736,99 4.592,01 91.840,20 0,15 %

 13.14  102613 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 50 703,01 863,85 43.192,50 0,07 %

 13.15  89355 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 10000 24,31 29,87 298.700,00 0,47 %

 13.16  89447 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 5000 10,79 13,25 66.250,00 0,11 %

 13.17  103950 SINAPI JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

UN 1000 12,46 15,31 15.310,00 0,02 %

 13.18  103950 SINAPI JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

UN 1000 12,46 15,31 15.310,00 0,02 %

 13.19  96656 SINAPI LUVA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 1000 8,05 9,89 9.890,00 0,02 %

 13.20  104200 SINAPI LUVA, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 1000 7,73 9,49 9.490,00 0,02 %

 13.21  104398 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 1000 24,93 30,63 30.630,00 0,05 %

 13.22  104399 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 1000 24,37 29,94 29.940,00 0,05 %

 13.23  89848 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1000 29,84 36,66 36.660,00 0,06 %

 13.24  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

M 1000 37,83 46,48 46.480,00 0,07 %

 14 APARELHOS E METAIS SANITÁRIA 1.988.169,50 3,15 %

 14.1  2070 ORSE Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, incl. válvula de 
descarga cromada HYDRA ou similar, assento ASTRA TPK ou similar, conj. de 

un 300 742,60 912,50 273.750,00 0,43 %

 14.2  2056 ORSE Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular un 10000 29,32 36,02 360.200,00 0,57 %

 14.3  86940 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55 CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL DE 40 CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR 

UN 300 1.209,54 1.486,28 445.884,00 0,71 %

 14.4  2074 ORSE Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m c/ 01 cuba, válvula 
cromada, sifão cromado e torneira cromada, concretada e assentada. Rev.04

un 200 1.126,93 1.384,77 276.954,00 0,44 %

 14.5  4324 ORSE Papeleira de plástico, Akros ou similar un 1000 17,90 21,99 21.990,00 0,03 %

 14.6  74234/001 SINAPI MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM 
REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO 
SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO  - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 150 811,24 996,85 149.527,50 0,24 %

 14.7  3694 ORSE Torneira cromada para lavatório, ESTEVES, convencional, linha Mônaco VTL 140 
(1190), 1/2" ou similar

un 1000 99,45 122,20 122.200,00 0,19 %

 14.8  2052 ORSE Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar un 2000 74,54 91,59 183.180,00 0,29 %

 14.9  100871 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 200 274,31 337,07 67.414,00 0,11 %

 14.10  86878 SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1000 70,86 87,07 87.070,00 0,14 %

 15 ESQUADRIAS E VIDRO 5.724.874,00 9,08 %

 15.1  94586 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO 6 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM 
VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

m² 600 434,71 534,17 320.502,00 0,51 %

 15.2  00000581 SINAPI JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), 
BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR

m² 500 247,70 304,37 152.185,00 0,24 %

 15.3  91288 SINAPI ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015

UN 500 305,59 375,50 187.750,00 0,30 %

 15.4  90821 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 1000 419,93 516,00 516.000,00 0,82 %

 15.5  90820 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 500 410,10 503,93 251.965,00 0,40 %

  



  

 15.6  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

m² 500 491,37 603,79 301.895,00 0,48 %

 15.7  90822 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

UN 1200 447,57 549,97 659.964,00 1,05 %

 15.8  90823 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 800 533,76 655,88 524.704,00 0,83 %

 15.9  73813/001 SINAPI JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA 1A, 1,5X1,5M, DE ABRIR, INCLUSO 
GUARNICOES E DOBRADICAS

UN 200 2.622,87 3.222,98 644.596,00 1,02 %

 15.10  73933/001 SINAPI PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM 
GUARNICOES

m² 200 600,00 737,28 147.456,00 0,23 %

 15.11  73932/001 SINAPI GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" m² 500 532,24 654,01 327.005,00 0,52 %

 15.12  72117 SINAPI VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM m² 1000 255,22 313,61 313.610,00 0,50 %

 15.13  1770 ORSE Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), incluindo 02 jogos de alizar m 500 76,82 94,39 47.195,00 0,07 %

 15.14  90831 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 1000 196,70 241,70 241.700,00 0,38 %

 15.15  90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

UN 1500 226,39 278,18 417.270,00 0,66 %

 15.16  91307 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 1500 121,04 148,73 223.095,00 0,35 %

 15.17  8957 ORSE Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com aneis e  parafusos un 1000 82,28 101,10 101.100,00 0,16 %

 15.18  74136/003 SINAPI PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM 
ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL

m² 250 628,42 772,20 193.050,00 0,31 %

 15.19  90838 SINAPI PORTA CORTA-FOGO 90X210X5CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2025

UN 100 1.251,89 1.538,32 153.832,00 0,24 %

 16 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 1.418.880,00 2,25 %

 16.1  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

M 3000 44,81 55,06 165.180,00 0,26 %

 16.2  94994 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 4000 110,37 135,62 542.480,00 0,86 %

 16.3  93679 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² 2000 114,88 141,16 282.320,00 0,45 %

 16.4  104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

m² 1000 174,72 214,69 214.690,00 0,34 %

 16.5  92392 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

m² 1000 96,20 118,21 118.210,00 0,19 %

 16.6  12214 ORSE Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples 
Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos

un 200 390,63 480,00 96.000,00 0,15 %

 17 INSTALAÇÕES CLINICAS E HOSPITALARES 2.741.215,30 4,35 %

 17.1  10380 ORSE Fornecimento e instalação de manta vinílica condutiva PLL ou similar m² 1000 542,88 667,09 667.090,00 1,06 %

 17.2  12082 ORSE Porta radiológica em mad/mad de lei, p/pintura, dim: 0,92x2,12m, laminado de 
chumbo embutido, e=2mm, dobradiças reforçadas, fechadura autoblocante, 

un 30 6.545,65 8.043,29 241.298,70 0,38 %

 17.3  8803 ORSE Bate maca em placa MDF e=6mm revestido com chapa aço inox escovado - Rev 
01

m² 500 332,46 408,52 204.260,00 0,32 %

 17.4  7887 ORSE Cortina divisória de leito em PVC (vinil), largura de 1,80m, com trilhos e 
acessórios, da Br Goods ou similar - fornecimento

m 500 544,05 668,52 334.260,00 0,53 %

 17.5  643 ORSE Ponto embutido sinalização hospitalar c/ eletroduto pvc rígido  Ø 3/4" un 100 346,48 425,75 42.575,00 0,07 %

 17.6  13259 ORSE Pia de Expurgo Hospitalar em aço Inox AISI 304, espessura 0,8mm, acabamento 
escovado, Medindo (50x50cm). Marca PALMETAL ou similar.

un 60 5.706,29 7.011,88 420.712,80 0,67 %

 17.7  11221 ORSE Régua p/gás medicinal,em alumínio,dimensões: 850x220x70mm,com: 01 ponto p/ 
oxigênio, 01 ponto p/ vácuo, 08 tomadas elétricas, mod.Square Line,VTC Vitatec 

un 100 1.140,34 1.401,24 140.124,00 0,22 %

 17.8  13261 ORSE Lavatório Hospitalar coletivo aço inox AISI 304, chapa 1,0mm, tipo calha, med. 
1000x340x520mm C/ acabamento escovado- Modelo Especial A - Palmetal ou 

un 60 4.400,00 5.406,72 324.403,20 0,51 %

 17.9  104828 SINAPI INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PAINEL SUSPENSO COM TOMADAS E 
SAÍDAS PARA GASES MEDICINAIS. AF_11/2023

UN 80 2.963,89 3.642,02 291.361,60 0,46 %

 17.10  107312 SINAPI REGULADOR DE PRESSÃO PARA OXIGÊNIO, DN 15 MM (1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2026

UN 200 305,71 375,65 75.130,00 0,12 %

 18 URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO 1.642.179,00 2,60 %

 18.1  2397 ORSE Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais un 1000 37,83 46,48 46.480,00 0,07 %

 18.2  8815 ORSE Fornecimento e plantio de palmeira rabo de peixe, h=3m un 300 1.065,42 1.309,18 392.754,00 0,62 %

 18.3  10234 ORSE Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio m² 20000 28,14 34,57 691.400,00 1,10 %

  



  

 18.4  98533 SINAPI PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU 
IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024

UN 1500 134,47 165,23 247.845,00 0,39 %

 18.5  85186 SINAPI PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE 
PARASITAS, INCLUINDO REMOCAO DE ENTULHO

UN 1500 143,07 175,80 263.700,00 0,42 %

 19 LIMPEZA 159.500,00 0,25 %

 19.1  2450 ORSE Limpeza geral m² 50000 2,60 3,19 159.500,00 0,25 %
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11.739.435,45

Total Geral 63.080.731,33

Total sem BDI 51.341.295,88

Total do BDI

  


