PLANILHA ORGCAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAO MOGOL

FOLHA N°: 01/01

OBRA: MELHORAMENTO E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADA VICINAL - COMUNIDADE DE VENTANIA - GRAO MOGOL/MG.

DATA: 26/08/2026

ESTRADA/TRECHO: DESDE A ESTRADA DE ACESSO A COMUNIDADE DE ANDORINHA ATE A DIVISA COM
JOSENOPOLIS/MG - GRAO MOGOL/MG.

FORMA DE EXECUCAO:

REFERENCIA: SETOP/NORTE - ABRIL/2026 - COM DESONERAGAO E SICRO/DNIT/MG - ABRIL/2026 - COM
DESONERAGAO

( X) INDIRETA

() DIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: BDI: 30,73%
PRECO PRECO
ITEM cODIGO FONTE DESCRIGAO UNID. QUANT. UNITARIO | UNITARIO | PREGCO TOTAL
S/ LDI C/LDI
1.00 SERVICOS PRELIMINARES:
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP.
0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES
101 ED-28427 | SEINFRA 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE UNID. 1.00 117837 154048 154048
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
1.02 ED-50702 | SEINFRA DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE CINQUENTA M2 70.500,00 061 0,80 56.400,00
(50) METROS
Sub-total Item 1 --------- > 57.940,48
2.00 CONSERVAGAO:
2.01 4011209 SICRO |REGULARIZAGAO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIARIO M2 164.500,00 1,90 2,48 407.960,00
PREFEITUR A CARGO DA
2.02 A LOCAL |FORNECIMENTO DE CASCALHO DE CAVA M3 9.870,00 PREFEITURA
A A - 0/
203 2015612 SICRO EXECUCAO‘DE REVESTIMENTO PRIMARIO COM MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR M3 9.870,00 16,41 21,45 211.711,50
INTERMEDIARIO
Sub-total Item 2 --------- > 619.671,50)
3.00 TRANSPORTE:
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO, DISTANCIA MAIOR QUE
3.01 ED-29232 | SEINFRA |5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERIMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, M3 x KM 63.206,33 2,14 2,80 176.977,72
INCLUSIVE DESCARGA
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO, DISTANCIA MAIOR QUE
3.02 ED-29231 | SEINFRA |[2KM E MENOR OU IGUAL A 5KM, DENTRO DO PERIMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, M3 x KM 9.001,13 2,77 3,62 32.584,09
INCLUSIVE DESCARGA
Sub-total Item 3 --------- > 209.561,81]

Observacéo:

Largura média das faixas laterais = 1,50 m

Largura média a ser encascalhada= 7,00 m

Extensédo do Trecho = 23,50 km

Espessura da camada de cascalho =6,0 cm

TOTAL GERAL DA OBRA|} 887.173,79

Gréo Mogol/MG, 26 de agosto de 2026.

MARCOS PAULO MADUREIRA
LOPES:01532994605

Marcos Paulo Madureira Lopes
Eng° Civil - CREA 224.188/D - MG
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