



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD	
ÓRGÃO	Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos
SETOR REQUISITANTE	Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos
JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:	
CONTRATAÇÃO DIRETA	
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE NOMEAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	
GRAU DE PRIORIDADE DA	
☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	
DEFINIÇÃO DA NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO OU NÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES	
☒ Com base na baixa complexidade do objeto e/ou por já se ter definido a melhor solução disponível no mercado para atender à necessidade da Administração, o Estudo preliminar será dispensado para esta contratação, bastando a elaboração de TR ou PB.	
☐ Devido à alta complexidade do objeto, às diversas soluções disponíveis no mercado e à ausência de definição da melhor modelagem para atender à necessidade da Administração, será necessária a elaboração do Estudo Técnico Preliminar.	
☐ Devido à existência de Estudo Técnico Preliminar e a licitação ter atendido ao interesse da Administração, será utilizado o ETP do Processo Licitatório nº /	
DEFINIÇÃO DA NECESSIDADE DE GERENCIAMENTO DE RISCOS	
☒ Com base na baixa complexidade do objeto, o gerenciamento de riscos da contratação será dispensado.	
☐ Devido à alta complexidade do objeto e/ou os riscos que poderão advir para o atendimento da demanda da Administração, será elaborado o gerenciamento de riscos.	
SÍNTESE DO OBJETO	
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE NOMEAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS:	
Ponte do Wander; (Arruaa do Novo)	
Ponte do Quebra Rabicho;	
Bacia de Contenção de Cheias (Complexo Ecológico Jadyr Cardoso Coutinho)	

Recebido em 11/09/2024

**DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO A SER CONTRATADO**

ITEM	QUANT.	UNIDADE MEDIDA	DETALHAMENTO	PREÇO ESTIMADO	
				UNIT. R\$	TOTAL R\$
01	03	UNID.	PLACA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, COM LETREIRO EM ALTO RELEVO, DIMENSÕES 60 CM X 40 CM.		

**PREVISÃO DE DATA EM QUE DEVE SER INICIADA A PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS / FORNECIMENTO:**

Até 15 dias após a ordem de fornecimento NAF

Fornecimento de Material

☒ (x)	Consumo	☐ ()	Equipamento e Material Permanente
☐ ()	Parcela únicas	☐ ()	Mensal
☐ ()	Semanal	☐ ()	outro _____
☐ ()	Quinzenal		

Prestação de serviços

☐ ()	Não continuado	☐ ()	Continuado
------------------------------	-------------------	------------------------------	------------

REGIME DE EXECUÇÃO

☒ (x)	Empreitada	☐ ()	Contratação por tarefa
☐ ()	por preço	☐ ()	Contratação integrada
☐ ()	unitário	☐ ()	Contratação semi- integrada
☐ ()	Empreitada por preço global		
☐ ()	Empreitada integral Fornecimento e prestação de serviço associado Registro de Preço		



EXIGÊNCIA DE AMOSTRAS OU PROTÓTIPO
(x) Não. () Sim. Critérios objetivos de avaliação
HABILITAÇÃO ESPECÍFICA
(x) Não. () Sim. Especificar
RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DA CONTRATADA
(x) Não. () Sim. Especificar
RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DO CONTRATANTE
(x) Não. () Sim. Especificar
LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
O prazo de entrega é de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento, no município de Bambuí endereço determinado pelo secretário solicitante. Os bens serão recebidos provisoriamente pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Documento de Formalização de Demanda e na proposta. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS
02.07.40.15.122.0401.2075.339030 FICHA 308 FONTE 1.500
Recurso Federal? () SIM (x) NÃO
ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
Gestor do contrato: Mirian Carvalho Pereira



CPF:101.041.776-24

Fiscal do contrato: Keila Costa Silva Batista

CPF:048.884.576-97


RESPONSABILIDADE PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Data: 11/09/2024


Secretária Municipal de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos
Mirian Carvalho Pereira

**AUTORIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ATESTANDO A DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

Data: __/__/__


Nilene Maria dos Passos
Subsecretária de Contabilidade


**AUTORIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA ATESTANDO A
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA:**

Data: __/__/__


Michelle Ferraz Lopes
Tesoureira

**AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA,
ORÇAMENTO E GESTÃO PARA FORMALIZAR O PROCESSO
LICITATÓRIO:**

Data: __/__/__


Rodrigo José Gouvêa de Paula
Secretário Municipal de Fazenda, Orçamento e Gestão

Ponte Fazenda do Wander

Inaugurada em Agosto/2024

Prefeito Municipal de Bambuí/MG


Olívio José Teixeira

Secretária Municipal de Obras

Mirian Carvalho Pereira

Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural

Oscar Von Bentzeen Rodrigues Neto



Ponte do Quebra Rabicho

Inaugurada em Agosto/2024

Prefeito Municipal de Bambuí/MG


Olívio José Teixeira

Secretária Municipal de Obras

Mirian Carvalho Pereira

Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural

Oscar Von Bentzeen Rodrigues Neto



PREFEITURA MUNICIPAL DE
BAMBUÍ
GOVERNADOR JOSÉ TEIXEIRA DE SOUZA

COMPLEXO ECOLÓGICO “JADYR CARDOSO COUTINHO”

Inauguração Julho/2024

Prefeito Municipal de Bambuí/MG

Olívio José Teixeira

Secretários Municipais:

Marília Nádia Coutinho Teixeira - Desenvolvimento Social

Mirian Carvalho Pereira - Obras

Cláudia de Oliveira Silva - Saúde

Ronaldo de Oliveira - Fazenda

Ramon Gabriel Gouvêa de Paula - Esportes, Lazer e Turismo

Gustavo Resende Bruno - Indústria, Comércio e Emprego

Alexandre Henrique de Melo - Governo

Luciene Rezende de Oliveira Barcelos - Educação e Cultura

Oscar Von Bentzen R. Neto - Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural



PREFEITURA MUNICIPAL DE

BAMBUI

Governo com responsabilidade