
SERVIÇO: 

COMARCA DIVERSAS COMARCAS MES REF. SINAPI INSUMOS: JUNHO/2025


DATA: DATA DO ORÇAMENTO: 30/06/2025

 Item /Sub- 

item

Código 

composição
Descrição dos itens e Sub-itens Unidade Quantidade total Custo Unitário Custo Total

Execução de ponto elétrico e lógico incluindo fornecimento, instalação de materiais, 

remanejamento e realização de testes de pontos nas diversas edificações ocupadas pelo 

TJMG

3.403.314,02

5.1 Atendimento aos prédios de Belo Horizonte 364.882,50

5.1.1 CELT473 Execução de ponto elétrico, COM CIRCUITO ELÉTRICO COMPARTILHADO CJ 100,00 333,68 33.368,00

5.1.2 CELT474 Execução de ponto elétrico, COM CIRCUITO ELÉTRICO EXCLUSIVO CJ 10,00 1.336,65 13.366,50

5.1.3 CTEL173 Execução de ponto lógico, CATEGORIA 6 CJ 150,00 2.095,64 314.346,00

5.1.4 CTEL174 Execução de teste e identificação de ponto lógico/ponto elétrico Ponto 25,00 67,93 1.698,25

5.1.5 CELT475 Remanejamento de pontos elétricos e/ou de telecomunicações existentes Ponto 25,00 84,15 2.103,75

5.2 Atendimento aos prédios do interior 2.832.631,52

5.2.1 CELT476 Execução de ponto elétrico, COM CIRCUITO ELÉTRICO COMPARTILHADO CJ 500,00 357,34 178.670,00

5.2.2 CELT477 Execução de ponto elétrico, COM CIRCUITO ELÉTRICO EXCLUSIVO CJ 52,00 1.387,54 72.152,08

5.2.3 CTEL175 Execução de ponto lógico, CATEGORIA 6 CJ 1.200,00 2.142,96 2.571.552,00

5.2.4 CTEL176 Execução de teste e identificação de ponto lógico/ponto elétrico Ponto 52,00 69,92 3.635,84

5.2.5 CELT478 Remanejamento de pontos elétricos e/ou de telecomunicações existentes UN 80,00 82,77 6.621,60

TJMG

JULHO/2025

DIRETORIA EXECUTIVA DE ENGENHARIA E GESTÃO PREDIAL - GERÊNCIA DE PROJETOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM CUSTOS APURADOS PELO TJMG - COM BDI

EXECUÇÃO DE PONTO ELÉTRICO E LÓGICO INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO DE MATERIAIS, REMANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DE TESTES DE PONTOS NAS 

DIVERSAS EDIFICAÇÕES OCUPADAS PELO TJMG

Instalação de Pontos - Planilha Orçamentária com Custos apurados - COM BDI 1/2
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5.3 Diversos 205.800,00

5.3.1 CELT480 
Mobilização e desmobilização para realização das atividades EM BELO HORIZONTE e EM COMARCAS 

DO INTERIOR
UN 500,00 69,60 34.800,00

5.3.2  C19.58.03  Transporte para atendimento no interior KM 60.000,00 2,85 171.000,00
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