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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - TIMG/SUPAD/DIRCONT/GESEG/COSERV

Objeto: Contratacdo de servigos de Controle Integrado de Pragas

1. Descricao da Necessidade da Contratacao

A demanda fundamenta-se na obriga¢do do Tribunal de manter padrdes rigidos de salubridade e higiene em suas unidades,
conforme as Normas Regulamentadoras e resolu¢cdes da ANVISA (como a RDC n°® 622/2022). A presenga de vetores representa
riscos biologicos graves a satde de servidores e usuarios. A necessidade ¢ continua, visando a prevengdo de infestagdes e
evitando paralisagdes das atividades jurisdicionais por questdes de ordem sanitaria.

Dentre os cuidados necessarios, o controle de pragas urbanas assume grande importancia, considerando os riscos sanitarios
trazidos por insetos, roedores ¢ outros animais, ¢ 0s prejuizos econdomicos e sociais causados pela impossibilidade de realizacdo
de servigos em ambientes infestados.

Nesse sentido, se configura como obrigacdo do TIMG adotar as providéncias cabiveis para evitar o aparecimento e a proliferagao
de ratos, baratas, formigas, cupins, carrapatos, escorpides, aranhas ¢ outras pragas, de modo a cuidar preventivamente da satide ¢
do bem-estar de toda a comunidade do 6rgdo. Ainda, o controle das pragas urbanas ¢é essencial para a protecdo da infraestrutura
predial, uma vez que estes animais podem se instalar em abrigos na estrutura dos edificios e causar danos a equipamentos,
moveis, fios e redes elétricas, encanamento e outros componentes estruturais.

Corroboram a necessidade de se realizar o controle de pragas, as obrigagdes legais estabelecidas pela Lei Federal n® 6.437/1977,
que estabelece infracdes a legislacdo sanitaria federal e suas penalidades. Dentre elas temos como infraggo sanitaria "reincidir na
manutencao de focos de vetores no imével por descumprimento de recomendagao das autoridades sanitérias", sendo, destaca-se,
circunstancias agravantes, para imposi¢ao da pena e a sua graduagdo, "se, tendo conhecimento de ato lesivo a saude publica, o
infrator deixar de tomar as providéncias de sua algada tendentes a evita-lo" (art. 10, inciso XLII, e art 8°, inciso V, ambos da Lei
n° n® 6.437/77).

Ademais, a Administragdo Publica pode ser responsabilizada, pelos danos causados a terceiros por seus agentes, no exercicio da
fungdo publica (art. 37, §6° da Constituicdo Federal), podendo haver, pois, responsabilizagdo civil aos danos causados a pessoa
por descumprimento de normas sanitarias.

1.1. Histérico das contratagdes anteriores

Para atendimento do dever da Administragido de promover o controle de pragas nas suas edificagdes, o TIMG tem adotado a
contratacdo em modelo que prevé agdes de controle quimico, com aplicagdes periddicas de veneno, e tratamento de reforco em
caso da incidéncia das pragas permanecerem. Trata-se de modelo comumente adotado por outros 6rgéos.

Nos tltimos anos, no entanto, evidéncias empiricas sinalizam que o modelo adotado parece ndo ser eficiente na medida
necessaria a satisfagdo da demanda, especialmente no que se refere ao combate a barata da espécie Blattella germanica, com
resultados aquém do esperado, ou seja, aparecimento constante de insetos nas copas e salas, e persisténcia de focos de infestacdo
em determinadas unidades, embora as empresas tenham realizado a execucdo das aplicagdes de controle quimico conforme
calendario estabelecido. Ainda, é importante registrar que houve aumento na quantidade de aplicacdes programadas, sem,
contudo, resultados consistentes quanto ao controle de infestagdes por longo periodo de tempo.

Nos ultimos quatro anos, as unidades Sede, Forum Raja, Anexo I ¢ Corregedoria, embora vivenciassem alguma melhora num ou
outro periodo, nunca tiveram, por longo espaco de tempo, situagdo de controle integral e satisfatorio de Blatella germanica,
conforme demonstrado pelo quadro abaixo, que apresenta a quantidade de aplicagdes de controle quimico realizadas e de pedidos
de reforgo.

TIMG - SERVICO DE CONTROLE DE PRAGAS
QUANTIDADE DE APLICACOES DE CONTROLE QUIMICO PROGRAMADAS E SOLICITACOES DE REFORCO

Unidade Ano

2023 2024 2025 2026*
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Aplicacdes Reforcos Aplicacdes Reforcos Aplicacdes Reforcos Aplicacdes Reforcos
programadas programadas programadas programadas

Anexo I 2 12 4 9 7 74 5 18
Corregedoria 2 4 4 7 7 54 5 13
Ed. Sede 3 14 6 35 7 83 4 37
Foérum Raja 6 17 4 23
Gabaglia 4 15 7 16

*QObs. Dados consolidados até o més de julho de 2026.

No que diz respeito a situagfo atual, as unidades mencionadas apresentam infestagdo persistente por baratas da espécie Blatella
germanica, que tem se espalhado ao redor dos centros urbanos (G1, 2024)! e desenvolvido certo grau de resisténcia a inseticidas
(FAPESP, 20232, AGRA, 20113; SCIENTIA, 2023).

1.2. Das necessidades especificas

A adocdo de modelo cujo cixo central esta pautado em cronograma de aplicagdes de controle quimico tem se mostrado
insuficiente para atendimento as demandas relativas ao controle de pragas.

A literatura técnica e as diretrizes da Anvisa reforcam que o controle quimico ¢ paliativo, sendo apenas um dos pilares que
devem ser erigidos no combate a pragas urbanas. A busca pelo controle sanitario dos ambientes se da por manejo multifatorial,
especialmente de carater preventivo, que busca restringir situagdes especificas que favorecem a proliferagdo dos animais, para
além da contratacdo de servigo de desinsetizagdo periddica com aplicagdo de venenos. Destacam-se 04 (quatro) pontos principais,
comumente nomeados de 4 "As" do controle integrado de pragas urbanas: acesso, abrigo, alimento e dgua.

Em resumo, o "acesso" refere-se a como as pragas entram nos edificios. Neste ponto, de dificil controle, é necessario identificar e
selar possiveis entradas, como frestas, buracos em paredes, ralos sem protegdo ou tela, ou, por fim, janelas sem vedagdo e sem
tela. Reduzir as possibilidades de entrada ajuda a evitar que pragas externas migrem para os edificios.

Quanto ao "abrigo", deve-se evitar que os insetos encontrem lugares seguros para se esconderem e reproduzirem. Nesse sentido,
¢ necessario evitar entulhos, pilhas de papel ou caixas de papeldo, e tomar cuidado com equipamentos que possam servir de
abrigo. Ainda, é extremamente importante impedir que a propria estrutura do edificio sirva de abrigo seguro para os insetos.
Portanto, devem ser seladas frestas nas esquadrias de janelas, molduras de portas, forros e dutos de cabeamento elétrico, espagos
entre armarios e paredes, dentre outros.

Em relacdo a disponibilizag@o de "alimento", trata-se do principal fator de atracdo de pragas. Para evitar a proliferacdo de insetos,
¢ essencial que ndo sejam disponibilizados alimentos. Neste aspecto, além de reservar um local especifico para refeicdes, €
necessario que ndo fiquem expostos, de forma alguma, residuos, migalhas, sobras ou qualquer por¢ao de alimento, especialmente
por longos periodos de tempo e a noite, horario de maior atividade de baratas. Importante ressaltar que uma minuscula migalha
de qualquer alimento constitui-se numa refei¢do suficientemente grande para baratas.

Por fim, a questdao da "agua" ¢ similar a de alimentos. Ambientes secos sdo menos propensos a proliferagdo de insetos.
Necessario, pois, um controle nos procedimentos de limpeza, jardinagem, copa, para que sejam incluidas nas rotinas as tarefas de
secagem. Além disso, uma ventilacdo adequada ajuda a manter o ambiente arejado e menos umido.

De modo complementar ao cuidado com os 4 "As", o controle quimico atua para mitigar ou eliminar focos de insetos que ainda
persistem nos ambientes, seja pela dificuldade na implementacdo de todas as medidas de prevengdo, seja pela resiliéncia das
pragas e facilidade de movimentago e contaminagdo no ambiente urbano, exigindo providéncias ininterruptas por parte de todos.

A ineficiéncia empirica exige a mudanca do eixo do contrato: o foco deixa de ser o "insumo" (veneno) e passa a ser a
"Consultoria e Vigilancia Entomologica". A nova necessidade foca na identificacdo técnica e especializada das causas da
infestacdo para agir na prevencao, utilizando as aplica¢des de controle quimico como ferramenta complementar numa estratégia
global.

Em conclusdo, o controle de pragas nas unidades do TIMG deve ser entendido como um manejo multifatorial, com a Contratada
participando desde a fase inicial, de diagndstico e consultoria técnica, passando pela fase de execugdo com as vistorias, as
aplicacdes de controle quimico e o monitoramento constante da situagdo de incidéncia nas unidades, e, finalizando o ciclo com
relatorios que evidenciam os problemas, mensura o grau de infestag@o e ajusta os procedimentos executivos programados.
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1.3. Da defini¢do do objeto

As pesquisas no mercado, em sites e consultas a empresas que realizam o controle de pragas apontam para tratamentos
integrados e multidisciplinares, por vezes chamados de manejo integrado de pragas, por vezes controle integrado de pragas, ou
outras denominagdes que buscam demonstrar o carater plural das agdes, que englobam vistoria, diagndstico, monitoramento,
orientacao, agdes educativas etc.

No entanto, ndo ha padronizagdo quanto ao que seria, em termos de objeto contratual, condigdo indispensavel a um processo
licitatorio. Cabe, portanto, & Administragdo definir os parametros da contratagdo, de modo objetivo, a fim de que as condi¢des de
competitividade sejam as mesmas para os concorrentes interessados.

A presente contratagdo, portanto, deve prever, que o objeto se constitua de procedimentos relativos a esta fase de consultoria
técnica, incluindo vistorias diagndsticas em todas as areas internas das edificagdes, monitoramento constante e objetivo e
producao de relatdrios técnicos que orientem as acdes executivas.

Ainda, uma frag@o do objeto deve se constituir no controle quimico, por meio de aplicagdes programadas, que serdo ajustadas
pelo processo de consultoria e monitoramento.

1.4. Da classificagdo das pragas

A Anvisa define pragas urbanas no inciso VII do art. 3° da RDC 622/2022: "pragas urbanas: animais que infestam ambientes
urbanos podendo causar agravos a satude, prejuizos econdmicos, ou ambos". Trata-se de um grupo diverso de insetos e pequenos
mamiferos, que, por vezes, demandam tratamento diferenciado. Em resumo, o controle de pragas urbanas exige um leque de
procedimentos, a depender do tipo de praga alvo.

Assim, deve ser prevista na presente contratagdo uma categorizagio das pragas a serem controladas, de acordo com a natureza da
demanda, os tipos e os custos de tratamento:

a) Controle de pragas comuns - que consiste no manejo integrado de pragas, com as fases de diagndstico, consultoria,
monitoramento, planejamento e aplicagdes de controle quimico de pragas comuns, independentemente de incidéncia, tais como
baratas, formigas doceiras, escorpides, aranhas, roedores e outros de natureza comum.

b) Controle de pragas eventuais - que constitui-se no diagnostico, consultoria, monitoramento, planejamento e aplicagdes de
controle quimico de pragas especificas, tais como piolho de pombos, carrapatos, larvas de mosquito, lagartas, formigas de jardim
e outras eventuais, ndo caracterizadas dentre aquelas que serdo combatidas por meio do servigo de controle de pragas comuns e
pelo servigo de descupinizacdo. As aplicagdes de controle quimico de pragas eventuais serdo realizadas por demanda, em caso de
incidéncia dessas pragas.

A éarea prevista para o servico de controle quimico de pragas eventuais (20% da area total do controle de pragas comuns) foi
estabelecida considerando o histdrico de incidéncia.

¢) Descupinizagdo - que consiste em ag¢des de consultoria, monitoramento, planejamento e controle a serem adotadas nos casos
eventuais de infestagdes de cupins nas edificacdes e areas ajardinadas. As aplicagdes de controle quimico de cupins serdo
realizadas por demanda, em caso de incidéncia de cupins de qualquer espécie.

A érea prevista para o servico de Descupinizagdo (5% da area total do controle de pragas comuns) foi estabelecida considerando
o historico de incidéncia.

O contrato anterior possuia vigéncia até 29/06/2026, e o servigo foi, até esta data, executado por meio de aplica¢des de reforgo
sob garantia, e aplicagdes de controle quimico previstas no contrato 286/2026. A previsdo para inicio do contrato ¢ 19/10/2026,
ou data antecipada ou posterior, a depender da conclusao do processo.

2. Demonstracio da previsido da contratacio no Plano Anual de Contratacgdes
Processo Sei 0081267-83.2025.8.13.0000.

3. Requisitos da Contratacio

O mercado de controle de pragas é bastante amplo, cabendo a Administracdo assegurar a satisfagdo do interesse publico, por
meio de exigéncias de habilitagdo que garantam a contratacdo por empresas capazes de executar 0s servigos previstos, sem
prejuizo da competitividade do certame. A complexidade das edificagdes do TIMG, que abrigam volumoso acervo documental,
amplas areas, populacdo fixa e movel volumosa em seus edificios, além de ativos de tecnologia sensiveis, exige uma contratada
que transite além do conhecimento basico de dedetizacio.

e Habilitacdo Técnica:

3.1. Apresentag@o de Alvara Sanitario vigente, expedido pela Vigilancia Sanitaria, que contemple expressamente a atividade de
controle de pragas;
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3.2. Comprovante de registro/licenciamento junto ao oOrgdo ambiental competente, autorizando a manipulacdo de
domissanitarios.

3.3. Apresentagdo de atestado de capacidade técnica que comprove capacidade na execugdo dos servigos.

Neste ponto, deve ser exigida a comprovacdo de servicos em 40% da area fisica prevista na contratacdo, o que equivale a
125.580,82 m?, calculados sobre a area fisica predial total de 313.952,06 m?, sendo vedada a contabilidade de areas recorrentes,
conforme sumula 263 do TCU.

Ainda, o atestado deve comprovar a capacidade técnica qualitativa de execucdo concomitante em multiplas unidades prediais,
sendo no minimo 5 (cinco), o que corresponde a cerca de 15% do total de edificagdes inicialmente previstas nesta contratagdo.

A exigéncia de prestacdo concomitante em 05 edificagdes justifica-se pela natureza descentralizada da contratacdo, que exigira
da contratada capacidade de executar servigos em multiplas unidades simultaneamente, com organizagdo de equipes,
cronogramas, deslocamentos, acesso as edificacdes, padronizacdo de procedimentos e atendimento a fiscalizagdo. A
comprovagao apenas de quantitativo acumulado de area ndo demonstra, isoladamente, essa capacidade operacional simultanea,
razao pela qual a exigéncia busca aferir experiéncia compativel com a logistica e a dindmica real de execugdo do contrato.

Os parametros quantitativos e qualitativos exigidos estdo em consonancia com os limites estabelecidos no Art. 67 da Lei
14.133/2021, e se justificam ante a complexidade do objeto e a quantidade de edificagdes que receberfo os servigos
concomitantemente durante a execugdo do contrato, cada qual com caracteristicas estruturais, de mobiliario, de localizagdo e de
publico especificas. Por fim, deve ser permitido o somatorio de atestados.

e Habilitacdo Juridica: A licitante deverd apresentar, junto aos demais documentos de habilitacdo, as Declaragdes
mencionadas no edital de licitagdo, dentre elas, a DECLARACAO DE MENORES, ou seja, a declaracdo de inexisténcia, em
seu quadro de pessoal, de trabalhadores menores, na forma do inciso XXXIII do art. 7° da Constitui¢do Federal, conforme
modelo em anexo ao edital, e a DECLARACAO DE NEPOTISMO.

e A CONTRATADA deve, no que couber, obedecer aos parametros estabelecidos na Lei Federal n® 6.360/1976, na RDC
ANVISA n® 622/2022 (controle de vetores e pragas urbanas), na RDC ANVISA n° 989/2025 (produtos saneantes), na ABNT
NBR 5626:2020 (Sistemas prediais de agua fria e dgua quente), na Lei Estadual/MG n°® 25.154/2025 e demais normas
vigentes correlatas.

¢ Produtos: Todos os produtos quimicos utilizados deverdo ser registrados ¢ autorizados pelo Ministério da Satde, conforme
estipula a Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) e demais 6rgdos competentes.

3.4. Na fase de execugdo contratual, compete a empresa contratada garantir que os servigos de aplicagdo de controle quimico ¢
de monitoramento bioldgico sejam realizados exclusivamente por profissionais devidamente qualificados e regularmente
integrados ao seu quadro técnico (como empregados registrados, socios ou prestadores de servicos regulares), sob a
coordenagao direta de seu Responsavel Técnico (RT), nos termos do Art. 5°, IX, da Lei Estadual n® 25.154/2025.

3.4.1. De modo a garantir a seguranga ocupacional e sanitaria no Tribunal, a CONTRATADA devera manter a sua equipe de
campo permanentemente capacitada quanto ao uso indispensavel de Equipamentos de Prote¢do Individual (EPI), em
observancia a NR-06.

3.4.2. Responsabilidade Técnica: Comprovagdo de Registro do Responsavel Técnico junto ao respectivo conselho de
fiscalizacdo profissional (CRBio, CREA, CRQ, CRMV ou outro conselho profissional competente que habilite a atividade na
abrangéncia do Estado), admitindo-se profissionais de nivel superior ou de nivel médio profissionalizante, nos termos do Art. 3°,
X, da RDC ANVISA n° 622/2022 e do Art. 5°, IX, da Lei Estadual n® 25.154/2025.

4. Estimativa de Quantidades

As quantidades referentes aos Controle Integrado de Pragas foram projetadas com base nas metragens quadradas (m?) das
unidades, com periodicidade definida a partir do historico de incidéncia de pragas observado em contratagdes pregressas. Os
detalhes de cada item do objeto ¢ de cada edificagdo contemplada estdo informados em Anexo I - Relagdo de enderegos, areas e
quantidades (27012209).

Para a Consultoria Técnica, foram previstas vistorias técnicas nas areas internas das edificacdes, com maior periodicidade para as
unidades que possuem historico de incidéncia recorrente de baratas da espécie Blattella germanica, e menor periodicidade para
as unidades que se encontram em situagdo controlada.

Para o cronograma de aplicagdes de controle quimico de pragas comuns, foram consideradas as areas internas e externas dos
iméveis, em periodicidade varidvel, a depender, também, do histérico de incidéncia de pragas e fatores de risco.

As quantidades relativas as areas estimadas para os servicos de controle integrado de pragas eventuais ¢ descupinizagdo se
baseiam em frag@o da area total contratada para o servigo de controle quimico de pragas comuns, uma vez que nao ¢ possivel
determinar o local que observara a incidéncia de pragas eventuais e cupins. Trata-se de servigo a ser realizado por demanda,
sendo considerada a area de abrangéncia da infestagdo (interna, externa ou parcial) e do respectivo tratamento.
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5. Levantamento de Mercado

A analise de mercado identificou que o servigo de controle de pragas esta presente no portfolio de diversas empresas que atuam
no mercado de Belo Horizonte.

Conforme mencionado na descricdo da necessidade, os servigos oferecidos variam na denominag@o e nos procedimentos
descritos nos sites, quando se parte da simples "desinsetizagdo" para o manejo integrado de pragas ou controle integrado de
pragas.

Nao obstante a variacdo de procedimentos oferecidos, os pilares centrais sdo constantes: vistoria ¢ monitoramento constante,
educagdo comportamental e orientagdo a populagdo do ambiente, e controle quimico como parte complementar de agdes
preventivas que minimizem o impacto dos "4 As".

Os contratos publicos, no entanto, sdo ajustados em formato comumente padronizado, em que aplicagdes de veneno periddicas
sdo previstas, em carater continuo, conforme demonstramos para fins de ilustragdo:

i. Tribunal de Justica do Distrito Federal e dos Territorios (TJDFT) - Pregdo Eletronico 004/2020 - Contrato n° 047/2020 -
Objeto: "(...) prestacdo continuada de servigcos de controle de vetores e pragas urbanas (baratas, ratos, formigas, tracas e
escorpides), com o emprego de recursos proprios (insumos/equipamentos/mao de obra)".

ii. Tribunal de Justi¢a de Sdo Paulo (TJSP) - Pregdo Eletronico n 103/2022 - Contrato n® 167/2022 - Objeto: "contratagdo de
empresa especializada para prestagdo de servigos de desinsetizacdo e desratizacdo, com aplicagdo de produtos de primeira
qualidade, aprovados pela Inspec@o Sanitaria competente, para diversos prédios da 1* RAJ — Regido Administrativa Judiciaria do
Tribunal de Justi¢a do Estado de Sdo Paulo (Prédio das Execugdes Fiscais e outros, situados na Capital — Lote 2), em LOTE
UNICO".

iii. Conselho Nacional Justica (CNJ) - Dispensa de Licitagdo — Processo CNJ/SEI n° 06356/2024 - Contrato n°® 25/2024 - Objeto:
"O objeto do presente contrato € a contratacdo de empresa para prestacao de servigo de controle de vetores e pragas, observado o
Termo de Referéncia e a proposta da CONTRATADA".

Registramos, no entanto, que o TIMG necessita do estabelecimento objetivo e eficaz de procedimentos de consultoria técnica,
para além das aplicagdes de controle quimico regulares, de modo a melhorar a eficiéncia da contratagdo e lograr éxito no
combate as pragas que acometem persistentemente as suas edificagdes. O foco passa da aplicagdo de veneno para um controle
integrado baseado em evidéncias, levantadas e trabalhadas por profissionais capacitados na area de combate a pragas e vetores
urbanos.

Demonstramos ser possivel estabelecer objetivamente este objeto "expandido", pautado na devida justificativa técnica e
econdmica, ¢ claramente passivel de atendimento por parte do mercado especializado. Trata-se de escolha que melhor alcanga o
interesse publico objeto do presente instrumento contratual.

6. Estimativa do Valor da Contratacao

A estimativa inicial para a presente contratagdo tem o valor total estimado em R$1.450.819,72 (um milhdo, quatrocentos e
cinquenta mil, oitocentos e dezenove reais e setenta e dois centavos.

O detalhamento da formag@o de precos esta contido nos documentos 27081523 e 27081591, pelos quais se definiram os pregos
unitarios de referéncia.

7. Descricdo da Solucio

Contratacdo de empresa especializada para a prestacdo, de forma continua, de servigos de Controle Integrado de Pragas, a serem
executados nas dependéncias do Tribunal de Justiga de Minas Gerais, para atender as necessidades das unidades do 6rgdo em
Belo Horizonte e na Regido Metropolitana.

O presente objeto pode ser definido como de natureza continuada, pois trata-se de servigos essenciais para assegurar o continuo
funcionamento das atividades do Tribunal, estendendo-se, portanto, por mais de um exercicio financeiro.

O critério ¢ aferigdo do objeto para pagamento ira considerar, especificamente, a metragem das unidades que receberam as
consultorias / vistorias técnicas e as aplicagdes para controle quimico, bem como a quantidade de pontos de monitoramento por
armadilhas adesivas disponibilizados.

Em relagdo a demanda, observa-se que, com base no historico de prestagdo do servico em questdo a este Tribunal de Justica, a
maioria das unidades em estudo devera receber, em média, quatro consultorias / vistorias técnicas e aplicagcdes de controle
quimico anuais, conforme Anexo I - Relagdo de enderecos, areas e quantidades. Contudo, devido a particularidades especificas e
eventuais mudangas de cenario poderdo ocorrer:
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- Podera haver um numero maior de consultorias / vistorias técnicas e aplicagcdes de controle quimico,
inclusive com periodicidade mensal, considerando a situagao atual da unidade;

- Podera haver um acréscimo de consultorias / vistorias técnicas e aplicagdes de controle quimico, para além da previsdo
estabelecida para cada unidade, mediante alteragdo contratual, nos termos e limites da lei.

- A auséncia de incidéncia de vetores/pragas no periodo compreendido entre trés consultorias / vistorias técnicas e aplicagdes de
controle quimico consecutivas, constatada com base no monitoramento ambiental, nos pedidos de refor¢o e nas observagoes das
equipes de limpeza e manutengdo do Tribunal, podera, a critério do fiscal do contrato, justificar o aumento do intervalo entre as
consultorias / vistorias técnicas e aplicacdes de controle quimico, e a consequente diminui¢do nas quantidades anuais, até o limite
da periodicidade quadrimestral, ou cancelamento de vistorias, conforme detalhado nas especificagdes do Termo de Referéncia.

As vistorias técnicas devem ser realizadas por técnicos capacitados, e deve abranger todos os ambientes internos da unidade para
verificagdo de fragilidades estruturais, entrevista com a populagdo dos setores e verificagdo dos pontos de monitoramento por
armadilhas adesivas, com medigdo e, se necessario, substitui¢do de armadilhas, devendo gerar um relatério com apontamento de
inconformidades, mapa de infestacdo e plano de acdo. A fiscalizagdo contratual deve acompanhar integralmente as vistorias
técnicas, e emitir ateste apos a conclusdo do processo, que € finalizado com a entrega do Relatdrio Técnico, visando a producdo
de indices objetivos de eficiéncia e qualidade do servigo.

Por tratar-se de relevante etapa técnica da execug@o do objeto, o técnico vistoriador devera ter comprovagao
de vinculo profissional na atividade de controle de pragas (CTPS ou contrato de prestacdo de servigos).

Nas aplicagdes de controle quimico, devem ser estabelecidos alguns pardmetros para a desratizacdo ¢ desinsetizag@o:

Na desratizagdo, devem ser colocadas iscas para ratos nas areas internas e externas, alocadas em porta iscas, de acordo com
avaliacdo técnica da incidéncia. Sera dispensado o porta isca somente quando a alocagdo das iscas ocorrer diretamente em
encanamentos, caixas de esgoto, bueiros etc., ou seja, em locais em que ndo € possivel as pessoas terem acesso direto ao produto.

Na desinsetizacdo, deverdo ser utilizados gel, spray, po, e qualquer outra técnica de consagrada eficiéncia no mercado, visando a
resolu¢do dos problemas relacionados ao controle de pragas, inclusive quando ha presenca de focos e ninhos dentro de
equipamentos eletronicos.

O spray tem agdo imediata, ideal para aplicagdo direta em insetos visiveis e em areas de maior infestagdo, formando uma
barreira residual que impede o retorno das pragas por determinado periodo. As suas aplicagdes deverdo respeitar as
especificidades dos produtos e diretrizes da ANVISA, devendo ser utilizados produtos com baixa toxicidade ao ser humano, com
resultados incolores e inodoros.

Ja o gel atua como um atrativo com ag¢fo inseticida, sendo especialmente eficaz contra baratas e formigas, pois contém
substancias que os insetos ingerem e levam para suas colonias, promovendo a contaminagdo de outros individuos e eliminando
focos inteiros. Sua aplicagdo sera possivel nos setores ocupados, ndo causando nenhuma alterag@o na rotina de trabalho do 6rgéo
ou em ac¢do complementar aos demais métodos de controle quimico.

Em areas de TI, racks de servidores, centrais telefonicas e demais componentes eletroeletronicos, fica expressamente proibida a
utilizacdo de inseticidas liquidos por pulverizag¢ao, devendo a Contratada utilizar obrigatoriamente formulagdes secas (pds ndo
condutivos) ou géis de alta precisdo, visando a preservacdo da integridade do patriménio tecnolégico do TIMG.

Deverdo ser previstas, como obrigagdo sem oneragdo do contrato, aplicagdes de reforco, para o caso de incidéncia de pragas no
periodo de garantia. Considerando a agdo desalojadora da maioria dos produtos utilizados nestes tratamentos, ¢ aceitavel um
maior aparecimento e circulagdo de pragas nos 07 (sete) dias subsequentes a aplicagdo regular ou de reforgo. No entanto, na
incidéncia de insetos e roedores apds esse periodo, o fiscal de contrato acionard a empresa para aplicagdo de reforco, sem 6nus ao
Tribunal, nos setores em que ainda se verificar a presenga de pragas, devendo ser estabelecido prazo minimo para atendimento.

Ainda, a situa¢do de persistente infestagdo, a despeito das aplicacdes regulares e de retorno, devem ensejar a abertura de
protocolo de refor¢o como tratamento de choque, que consiste em intervengdes semanais sucessivas (conforme detalhado em
Termo de Referéncia), até o controle dos niveis aceitaveis de infestagao.

Na execucdo do objeto devem ser observados pela CONTRATADA, no que couber, os ditames da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de
Proteg¢@o de Dados) — LGPD, notadamente os relativos as medidas de seguranga e controle para protecdo dos dados pessoais a
que tiver acesso mercé da relagdo juridica estabelecida, mediante adocdo de boas praticas e de mecanismos eficazes que evitem
acessos ndo autorizados, situagdes acidentais ou ilicitas de destrui¢do, perda, alteragcdo, comunicagdo ou qualquer forma de
tratamento inadequado ou ilicito de dados.
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Por fim, salienta-se que a solug@o aqui delimitada contratacdo de servigos visa atender ao expresso no art. 9°, inciso IV da IN n°
58/2022.

8. Justificativa para o Agrupamento

Embora a Lei n® 14.133/2021 estabelega o parcelamento como diretriz a ser observada sempre que tecnicamente viavel e
economicamente vantajoso, a presente contratagdo recomenda o agrupamento dos servigos de Controle Integrado de Pragas em
lote tinico, considerando a natureza integrada da solucdo pretendida, a interdependéncia entre as etapas de consultoria técnica,
vistoria diagndstica, monitoramento, controle quimico, emissdo de relatérios e ado¢do de medidas corretivas.

A contratagdo ndo se limita a execugdo isolada de aplicagdes quimicas periddicas. Conforme demonstrado neste Estudo Técnico
Preliminar, a solucdo pretendida busca alterar o eixo da contratagdo, deslocando o foco da simples aplica¢do de produtos para um
modelo de controle integrado, baseado em diagndstico técnico, vigildncia entomoldgica, monitoramento permanente, analise de
causas de infestacdo, orientagdo preventiva e definicdo de medidas de controle compativeis com a realidade de cada unidade.

Nesse contexto, o fracionamento do objeto entre diferentes empresas poderia comprometer a unidade metodoldgica da solugio,
dificultar a correlagdo entre diagnostico, execugdo, monitoramento e resultado, além de gerar indefini¢ao quanto a
responsabilidade técnica por eventuais falhas, reincidéncias ou necessidade de revisdo dos procedimentos adotados. A separagdo
entre consultoria, monitoramento e controle quimico poderia levar a sobreposi¢do de responsabilidades ou a atribuico reciproca
de falhas entre contratadas distintas, prejudicando a rastreabilidade da execugdo e a atuago da fiscalizagdo.

O agrupamento também se justifica pela necessidade de padronizagdo dos relatérios técnicos, dos critérios de monitoramento,
dos registros de infestacdo, das recomendagdes preventivas e das metodologias de atuag@o nas unidades atendidas. A adogéo de
procedimentos uniformes permite melhor comparacao dos resultados entre edificagdes, maior coeréncia na analise dos
indicadores gerenciais e melhor acompanhamento da evolugdo das medidas adotadas ao longo da execugao contratual.

Além disso, os servigos serdao executados em unidades situadas em Belo Horizonte, o que permite a organizagdo logistica da
execug¢do em contrato unico, sem prejuizo da competitividade, considerando que o levantamento de mercado indicou a
existéncia de empresas que atuam no segmento de controle integrado de pragas, com oferta de servigos de vistoria,
monitoramento, orientagdo e controle quimico.

Assim, o agrupamento ndo decorre apenas de conveniéncia administrativa ou redugdo de esforgo operacional da fiscalizagdo,
mas da propria estrutura técnica da solug@o escolhida, que exige atuagdo coordenada, responsabilidade técnica integrada,
padronizac¢do metodoldgica e acompanhamento continuo dos resultados. A centralizagdo em lote Unico mostra-se, portanto,
tecnicamente adequada e economicamente justificavel, por reduzir riscos de fragmentacdo da responsabilidade, inconsisténcia
de procedimentos e perda de efetividade do controle integrado de pragas.

9. Resultados Pretendidos

A presente contratagdo visa manter os ambientes do Tribunal em condigdes adequadas de controle de pragas urbanas que possam
prejudicar o funcionamento do 6rgdo ou representar riscos sanitarios a comunidade do TIMG. Assim, busca-se alcangar niveis
elevados e mensuraveis de eficiéncia no controle das infestagcdes, com minima incidéncia de pragas nas edificacdes, observadas
as condi¢des ambientais, estruturais € comportamentais que possam interferir nos resultados e parametros definidos por indices
de eficiéncia do servigo.

10. Providéncias Prévias a Execucio
10.1. Providéncias Logisticas e Operacionais Iniciais:

10.1.1. Consolidacdo e compatibilizagdo dos calendarios de consultorias / vistorias técnicas e aplicagdes quimicas com as
rotinas de funcionamento de cada unidade do Tribunal, priorizando a execucdo das intervengdes quimicas fora do expediente
forense (sabados, domingos e feriados).

10.1.2. Emissdo de comunicado padronizado com orientagdes claras de seguranca fisica, quimica e sanitaria as unidades
administrativas e judiciarias que receberdo os servicos, detalhando os cuidados necessarios antes, durante e ap6s a aplicagdo dos
produtos.

10.1.3. Articulacdo com as empresas prestadoras de servicos de apoio, tais como limpeza, conservagao, portaria e vigilancia,
para a adequagdo das escalas de trabalho necessarias ao acompanhamento das atividades da Contratada nos finais de semana ou
horarios estendidos

10.2. Agdes de Responsabilidade Institucional e Conscientizagdo Comportamental:

10.2.1. O sucesso das estratégias de controle integrado de pragas nio reside unicamente na execugio dos servigos quimicos ou
na fiscalizacdo do contrato, exigindo a co-responsabilidade de todos os ocupantes das edificagdes do TIMG na eliminacao dos
fatores de atragdo, alimento, agua e abrigo.
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10.2.2. A area demandante, em parceria com os setores de comunicagdo e recursos humanos, devera promover campanhas
internas de conscientizagdo voltadas aos servidores, colaboradores e usuarios, abordando:

a) A importancia da manutencao rigorosa da limpeza das copas, salas de lanche e postos de trabalho;

b) A adequada guarda, acondicionamento e descarte imediato de residuos de alimentos, vedando-se a exposi¢ao de restos
organicos, em especial no periodo noturno;

¢) A eliminacdo imediata de fontes de agua acumulada ou residuos liquidos;

d) A cultura de comunicag@o imediata de avistamentos as equipes de apoio para registro e direcionamento a fiscaliza¢do do
contrato.

10.3. Articulagdo Intersetorial e Medidas de Engenharia Predial:

10.3.1. Sempre que os Relatorios Técnicos emitidos pela Contratada ou as vistorias diagnodsticas apontarem inconformidades
estruturais ou fisicas que comprometam a eficacia das barreiras biologicas, a fiscalizagdo deste contrato promovera a imediata
articulagdo com as 4areas internas do Tribunal responséaveis pela manuteng@o predial, engenharia e gestdo das unidades, nos
moldes dos processos 0057641-69.2024.8.13.0000, 0229712-77.2024.8.13.0000, 0141696-16.2025.8.13.0000 e 0040332-
64.2026.8.13.0000.

10.3.2. Cabera a Administracdo do Tribunal, por meio de seus setores competentes, providenciar de maneira célere as seguintes
intervengdes fisicas recomendadas nos relatorios: a) Corregdo de problemas hidraulicos, tais como vazamentos, infiltragdes e
focos de umidade que propiciem fonte de agua para vetores; b) Selamento de barreiras fisicas, incluindo a vedagdo de ralos com
dispositivos escamoteaveis ou telas, fechamento de frestas em esquadrias, portas, rodapés e divisorias; ¢) Fechamento e
isolamento de vaos e passagens de tubulagdo em dutos de cabeamento elétrico, 16gico, hidraulico e forros; d) Organizagao,
descarte de inserviveis e limpeza profunda em depdsitos, arquivos fisicos, almoxarifados e salas de maquinas, a fim de mitigar a
formacdo de abrigos

11. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

A execucdo do objeto interage com os contratos de apoio administrativo, limpeza e conservagdo disponibilizados nas unidades,
uma vez que a liberagdo de acesso ¢ realizada por porteiros, vigilantes, recepcionistas etc., € o acompanhamento do servigo é
feito, além destes, por outros cargos terceirizados. Assim, sera necessario que as empresas que alocam esses profissionais estejam
avisadas da eventual necessidade de realizacdo de extrajornada, com posterior compensacdo, para acompanhamento dos servigos
em finais de semana ou horarios estendidos.

12. Impactos Ambientais e Sustentabilidade

A presente contratacdo pode gerar impactos ambientais diversos se a execugdo do contrato ocorrer de modo inadequado, em
desrespeito as clausulas contratuais e ao normativo legal atinente ao servigo de controle de pragas urbanas. Assim, devem ser
identificados os riscos e elencadas a¢des mitigadoras.

Riscos:

1 - Superdosagem de produtos quimicos, podendo afetar a saide das pessoas que transitam nos ambientes que receberam
processo de desinsetizagao.

2 - Resisténcia das pragas, desenvolvidas a partir de dosagens fora das especificagdes e mal planejadas, exigindo o emprego de
produtos cada vez mais agressivos.

3 - Geragao de residuos, embalagens de produtos quimicos potencialmente contaminantes.

Acdes mitigadoras:

1. Uso de produtos menos toxicos e de agdo seletiva, especifica para a praga incidental na unidade, visando menor dano a
organismos nao alvo, especialmente as pessoas.

2. Todas as aplicagdes de controle quimico devem ser precedidas de comunicagdo efetiva a populagdo da unidade, com instrugdes
claras acerca dos cuidados antes e apds as aplicagdes, inclusive quanto ao tempo de retorno ao ambiente.

2.1. As partes contratantes definirdo conjuntamente as formas de divulgagdo dos servigos.

3. Fornecimento, pelo TIMG, de Equipamento de protegdo individual - EPI a seus representantes que acompanhardo a execucao
dos servigos.

4. Estabelecimento de obrigacdes contratuais referentes a destinagdo correta e segura de embalagens e demais residuos gerados
na execucao dos servigos.

5. Ag¢des complementares, por parte do TIMG, de manutengéo predial para eliminar e instalar barreiras fisicas em ralos, eliminar
frestas e possiveis abrigos.

https://sei.timg.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=rel_bloco_protocolo_listar&acao_retorno=rel_bloco_prot... 8/10



29/09/26, 10:28 SEI/TIMG - 27394358 - Estudo Técnico Preliminar
6. Campanhas comunicacionais de conscientizagdo acerca dos problemas causados pela disponibilidade de alimentos e agua.

7. Limpeza adequada dos ambientes e instalacdo de lixeiras fechadas.

8. Monitoramento constante da incidéncia de insetos e roedores, bem como da implementagdo das agdes complementares de
responsabilidade do proprio TIMG.

Ademais, a empresa contratada devera buscar minimizar os impactos ambientais por meio da adogdo, no que couber, dos
seguintes requisitos, os quais sugerimos a inclusdo no Termo de Referéncia, a ser elaborado caso se conclua pela viabilidade da
contratagao, sdo eles:

- O conhecimento por parte dos empregados do Programa de Logistica Sustentavel - PLS do TIMG, e o respeito as diretrizes
nele estabelecidas.

- A adocdo de praticas de sustentabilidade na execucao das tarefas.

- O fornecimento de produtos, preferencialmente, sustentaveis e de menor impacto ambiental

- A preferéncia por produtos de fabricagio local, de modo a diminuir os impactos relativos a transporte

- O fornecimento de equipamentos com maior grau de eficiéncia energética.

- Destinagdo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inserviveis.

- Respeito das Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela Associag@o Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos sélidos;

- Que os produtos disponibilizados para prestagdo dos servigos ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima da
recomendada diretiva RoHS (Restricdo de Certas Substancias Perigosas);

- Outros aspectos de forma a evitar possiveis impactos ambientais durante a prestagdo de servigos no ambito deste Tribunal.

Ainda, a contratada devera obedecer as normas técnicas de satde, de higiene e de seguranca do trabalho, de acordo com as
normas do Ministério do Trabalho ¢ Emprego.

13. Matriz de riscos

Identificacdo do Risco|[Impacto|Probabilidade| Alocacdo do Risco Acao Mitigadora e Regra Contratual

1. Resisténcia Alto Média CONTRATADA A contratada deve alternar grupos quimicos (manejo de

biologica das pragas resisténcia). Constatada infestacdo apos 7 dias da

comuns (Blattella aplicacdo regular, a empresa ¢ obrigada a realizar

igermanica) ou falha de aplicacdo de reforco sem 6nus dentro da garantia de 30

controle quimico. dias. Nos eventuais casos de persisténcia da infestagao,
caracterizada pelo enquadramento na Faixa 04 por 2
ciclos consecutivos, ¢ disparado o Protocolo de
Intervengodes Sucessivas (7-14-21) como obrigacao
contratual corretiva, também sem custos ao TIMG.

2. Persisténcia de Alto Alta COMPARTILHADA|TJMG: Realizar corre¢des hidraulicas e selamento de

vetores decorrente de frestas por meio da equipe de manutengao.

falhas estruturais CONTRATADA: Mapear ¢ reportar as inconformidades

prediais (frestas, ralos no Relatorio Técnico.

sem protecdo, umidade

nas paredes).

3. Atracao e Médio |Alta TIMG Promover campanhas de conscientizagdo, orientadas

proliferacao de pelos Relatorios Técnicos de Vistorias, e fiscalizar o

pragas por falhas contrato de limpeza para evitar residuos organicos

higiénicas ou descarte expostos a noite.

inadequado de

alimentos nas

unidades.

4. Impedimento de  |Médio |Média TIMG O Tribunal deve proporcionar as condi¢des de acesso e

acesso as articular com as empresas de vigilancia e portaria para

dependéncias dos permitir o acompanhamento dos servigos fora do

edificios para expediente forense. Impedimentos de acesso

cumprimento dos injustificados causados pelo TIMG eximem a contratada

cronogramas de de penalidades por atraso no cronograma.

vistorias ou aplicagdes.
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14. Posicionamento sobre a Viabilidade

Considerando a robustez logistica apresentada, a integracdo metodologica e a compatibilidade técnica verificada no mercado,
este estudo conclui pela total viabilidade da contratagdo conjunta, sendo esta a alternativa que melhor atende ao interesse ptblico
e a eficiéncia do TIMG.

Documento assinado eletronicamente por Bruno Apolonio Oliveira, Coordenador(a), em 25/09/2026, as 10:12, conforme
art. 1°, § 2°, 111, "b", da Lei 11.419/2006.
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