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1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23071.915131/2025-11

2. Descricao da necessidade

Governador Valadares caracterizase por um clima quente e imido, com picos de desconforto térmico
entre dezembro e margco. Em 2023, o Brasil registrou um dos anos mais quentes da série historica e as
previsdes para 2025 apontam a manutencdo dessa tendéncia, reforcando a urgéncia de ambientes
internos climatizados e confiaveis.

Para fundamentar tecnicamente as afirmacdes, foram gerados gréaficos psicrométricos por meio do
software Climate Consultant 6.0, utilizando-se dados climéticos oficiais fornecidos pelo Instituto Nacional
de Meteorologia (INMET).

DRYBULB X RELATIVE HUMIDITY LOCATION: Governador Valadares, MG, BRA
ASHRAE Standard 55-2004 using PMV Latitude/Longitude: 18 85° South, 415° \West, Time Zone from Greenwich -3
Data Source: INET 825430 WO Station Number, Elevation 263 m
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Grafico de Bulbo Seco x Umidade Relativa para Governador Valadares: O grafico apresenta a variagao horaria do bulbo seco
(temperatura) e umidade relativa ao longo dos 12 meses do ano para Governador Valadares, Minas Gerais, Brasil.

A carta psicrométrica abaixo mostra a relacdo entre temperatura de bulbo seco (eixo horizontal),
umidade relativa (linhas diagonais), temperatura de bulbo Gmido (linhas diagonais) e outros parametros
psicrométricos. Cada ponto no grafico representa uma condigdo climatica especifica ao longo do ano.

1de 14



UASG 153061 Estudo Técnico Preliminar 63/2025

PSYCHROMETRIC CHART LOCATION: Valadares, MG, BRA
California Energy Code Latitude/Longitude: 18 85° South, 41.933° West, Time Zone from Greenwich -3
Data Source: SRC-TMYx 835430 WMO Station Number, Elevation 277 m
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Carta Psicrométrica de Governador Valadares: imagem apresenta uma carta psicrométrica detalhada para Governador
Valadares

De acordo com os dados analisados, verifica-se que, durante o periodo critico mencionado (dezembro a
marco), especialmente no horario entre 8h e 18h, cerca de 82,9% das horas apresentaram uma
necessidade clara e evidente de climatizagdo ativa com desumidificacdo. Além disso, estratégias
passivas, como ventilacdo natural, tém pouca ou nenhuma eficacia nesse mesmo periodo e horario, 0
que reforca a importancia crucial de sistemas mecénicos de climatizacdo para garantir condicbes
térmicas adequadas ao desempenho das atividades académicas e administrativas.

A UFJFGV néo dispbe de campus préprio e opera integralmente em imoveis alugados espalhados por
diferentes bairros, tal disperséo dificulta a implementacdo de uma boa infraestrutura. Enquanto alguns
imbveis possuem instalacdes elétricas adequadas e pontos técnicos acessiveis, outros ndo foram
concebidos para uso institucional e carecem de montagem de infraestrutura compativel. Além disso, os
contratos de locacao impdem restricBes especificas como horarios de acesso limitados, proibicao de
intervencbBes estruturais e obrigacdo de restituicdo do imoével conforme entregue, que afetam
diretamente a execucdo de servicos de instalagdo e manutengdo. Assim, reparos simples podem exigir
mobilizagdo consideravel, tornando a prestacao de servigco mais lenta e onerosa.

Sob o ponto de vista técnico, 0 campus ja opera com mais de 5.000.000 BTU/h de capacidade instalada
distribuida em 157 aparelhos de diversos portes. A expansdo fisica em curso ampliara substancialmente
essa carga térmica: a Unidade Santa Rita acrescentard 2.472.000 BTU/h e a Unidade S&o Pedro,
6.672.000 BTU/h (valores estimados), totalizando mais de 14 milhdes de BTU/h em operacéo até 2027.
Manter esse parque funcionando dentro dos padrées da ABNT e normativos federais requer um contrato
continuo de manutencdo preventiva, corretiva e de instalacdo, capaz de responder rapidamente a
situagBes imprevistas e as particularidades de cada imével locado.

Quadro geral de equipamentos em operacao atualmente

Categoria Total de Equipamentos
9.000 a 18.000 BTU/h 55
20.000 a 26.000 BTU/h 8
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54

48.000 a 60.000 BTU/h

40

Unidade Santa Rita

Categoria

Total de Equipamentos

9.000 a 18.000 BTU/h 31
20.000 a 26.000 BTU/h 12
30.000 a 36.000 BTU/h 18
48.000 a 60.000 BTU/h 10
240.000 a 300.000 BTU/h* 2

*Inclui dois equipamentos tipo Splitdo de 20 TR e 25 TR.

Unidade Sao Pedro

Embora a empresa responsavel pela obra (modalidade Built to suit) ainda ndo tenha fornecido o projeto

de climatizacéo, estima-se:

Categoria

Total de Equipamentos (Estimado)

9.000 a 18.000 BTU/h 4
30.000 a 36.000 BTU/h 30
48.000 a 60.000 BTU/h 10

Logo, a contratacdo dos servicos especializados em manutengcdo preventiva e corretiva de
condicionadores de ar garantira o pleno funcionamento desses equipamentos e niveis minimos de
conforto ambiental e térmico, inclusive beneficiando diretamente a produtividade dos servidores, o

desempenho académico dos estudantes e a salubridade dos ambientes internos da UFJF-GV.
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3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
CAMPUS GV / Geréncia de Infraestrutura Diener Maick Piske

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

Conforme estabelecido pelo artigo 15 da Instrucdo Normativa SEGES n° 58/2022, destaca-se que a
especificacdo do objeto sera claramente definida em relacdo aos padrdes de desempenho e qualidade
desejados, conforme documentado no Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referéncia e seus anexos,
tornando desnecesséria a elaboracdo de projetos adicionais. A seguir, detalhamos os requisitos de
contratacao conforme o inciso Il do artigo 9° da IN SEGES n° 59/2022:

® A presente contratacdo classifica-se como servico comum de engenharia, pois envolve atividades
padronizaveis de manutencdo preventiva, corretiva e preditiva em sistemas de climatizacdo, com
parametros de desempenho e qualidade claramente estabelecidos.

® O servico contratado sera de natureza continua, sem dedicagao exclusiva de méao de obra.

* O contrato tera duracgéo inicial de 60 (sessenta) meses, com a possibilidade de prorrogacgdes por
periodos iguais, até o limite maximo de 120 meses. Tais prorrogacdes serdo sempre
condicionadas & avaliacdo da Administragdo e a concordancia do contratado.

®* Os servicos objeto deste estudo deveréo ser executados por
profissionais habilitados, de acordo com 0Ss
manuais dos fabricantes e segundo normas técnicas, utilizando-se das ferramentas
adequadas, com vistas a manter os aparelhos em perfeitas condigcbes de uso e garantindo
a adequada refrigeracdo dos ambientes.

* As visitas para realizacdo dos servigos serdo executadas no horario das 07:00 as 19:00 horas,
nos dias Uteis, conforme cronograma a ser apresentado pela CONTRATADA, devendo seguir o0s
guantitativos estabelecidos a cada solicitacao,
tais servicos deverdo ser supervisionados por responsavel do quadro de pessoal da
CONTRATADA ou por ela designado.

* A CONTRATADA se obriga a adogédo do Tempo Médio de Reparo (MTTR) das solicitagbes de
manutenc¢éo corretiva no prazo maximo de até 48h, apds o recebimento do chamado técnico.

* A CONTRATADA se obriga ao cumprimento minimo de 95 % das atividades previstas no
Planos de Manutenc¢éo, Operacao e Controle (PMOC)o a cada més.

* A CONTRATADA mantera sua equipe permanentemente treinada em NR10 e NR35; a UFJFGV
podera solicitar, a qualquer tempo, copia dos certificados e fichas de EPI correspondentes.

* A CONTRATADA devolverd& ao CONTRATANTE as pecas e acessorios que forem
substituidos por ocasido dos reparos realizados, para a verificagéo da fiscalizacéo.

A CONTRATADA devera apresentar os seguintes comprovantes de qualificacdo técnica:

® Certiddo de Registro de Pessoa Juridica em nome da licitante, dentro do prazo de validade,
expedida ou visada pelo CREA da Regido a que esta vinculada a sua sede, com indicacdo de
objeto social compativel com o objeto da licitagcdo, devendo obrigatoriamente nela constar o
registro de responsavel(is) técnico(s).

® Atestado de Capacidade Técnico-Operacional fornecido por pessoa juridica, comprovando que a
EMPRESA tenha executado servicos de caracteristicas técnicas e de tecnologia de execucéo
equivalente ou superior aos servicos que compdem o objeto da presente licitacdo, devendo
contemplar, no minimo, servicos de manutencgédo preventiva e corretiva, pelo periodo minimo de
um ano, em um parque de, no minimo, 50% do item de manutencdo contabilizado em
Toneladas de Refrigeracao (TR).
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® Certiddo de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA, de profissional(is) de nivel superior, ou
outro devidamente reconhecido por entidade competente, pertencente(s) ao quadro
permanente da empresa na data prevista para a entrega da proposta, detentor(es) de Anotacéo
de Responsabilidade Técnica (ART) por execucdo de servicos de caracteristicas técnicas e
tecnologia de execucao equivalente ou superior ao objeto deste Edital, com relevancia a servigos
de manutencdo preventiva e corretiva, pelo periodo minimo de um ano, em um parque de, no
minimo, 50% do item de manutencao contabilizado em Toneladas de Refrigeracdo (TR).

© A comprovacgdo do vinculo com o Responsavel Técnico pode ser realizada por meio de

diversos documentos, incluindo cépias da Carteira de Trabalho ou fichas de registro de
empregado, as quais devem evidenciar que o profissional faz parte do quadro de
funcionarios da empresa contratada. Alternativamente, pode ser apresentado contrato ou
estatuto social que comprove a condicao de socio profissional do individuo, ou um contrato
de prestacé@o de servicos que ndo gere vinculo empregaticio, regido pela legislagdo civil
comum. Uma Declaracdo de Compromisso de Contratacdo Futura do profissional, com a
respectiva anuéncia, também é aceita.

No caso especifico do Compromisso de Contratagdo Futura, sera necessario, no momento
da assinatura do contrato, apresentar prova concreta da efetivagdo do vinculo profissional.
Isso inclui o registro e a anotacdo do profissional no CREA-DF (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia do Distrito Federal) como Responsével Técnico pela empresa.
Além disso, o profissional escolhido pela empresa contratada para comprovar a
capacitacdo técnico-profissional deve participar ativamente na execucdo dos servicos
contratados. A substituicdo deste profissional é permitida, desde que seja por outro com
experiéncia equivalente ou superior e que essa alteracdo seja aprovada pelo contratante,
conforme estabelece o artigo 67, paragrafo 6°, da Lei n° 14.133 de 2021. Para fins de
substituic@o, considera-se profissional com experiéncia equivalente ou superior aquele que
possui as qualificacdes exigidas no item especificado no CAT original.

A contratada € integralmente responsavel por assegurar que os sistemas de climatizacdo e seus
respectivos Planos de Manutencdo, Operagcdo e Controle (PMOC) cumpram com os parametros de
qualidade do ar em ambientes artificialmente climatizados. Isso deve ser feito em conformidade com o
Artigo 3° da Lei 13.589, de 4 de janeiro de 2018, e com a Resolugdo n° 9, de 16 de janeiro de 2003, da
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), além das normas técnicas atualizadas da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), incluindo, mas néo se limitando a:

Norma Assunto Principal

ABNT NBR 16401 Projeto de instala¢des de ar-condicionado, pardmetros de conforto térmico e qualidade
do ar interior.

ABNT NBR 13971 Manutengdo programada em sistemas de refrigeracao, ventilacdo e aquecimento.

ABNT NBR 14679 Procedimentos para servicos de higienizagdo em sistemas de ar-condicionado e
ventilacdo.

ABNT NBR 15048 Requisitos para construgao, reformas, operacédo e manutengcdo com foco na Qualidade
do Ar Interior (QAI).

ABNT NBR 17037 Parametros e procedimentos para avaliacdo da qualidade do ar interior em ambientes
ndo residenciais.
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A contratada tera um prazo maximo de 20 dias, a contar da assinatura do contrato, para elaborar o
PMOC e emitir a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) relativa & prestacdo dos servigcos. O
PMOC deve incluir, no minimo:

®* Um plano de manutenc¢des preditivas e preventivas, detalhando as atividades necessarias para a
execucao desses servicos.

* Procedimentos de operacdo e monitoramento para o0s sistemas instalados nas dependéncias da
UFJF-GV.

®* Um Plano de Contingéncia para situagfes emergenciais.
Informacdes adicionais relevantes para a conservagdo e operacdo segura dos sistemas e
equipamentos de climatizacao.

Além disso, o PMOC deve estar alinhado com a legislacdo de Seguranca e Medicina do Trabalho. As
praticas de manutencdo, operacdo e controle, bem como a limpeza dos ambientes climatizados, nédo
devem representar riscos a saude dos trabalhadores ou dos ocupantes desses ambientes, de acordo
com a Portaria MS/GM n° 3.523, de 1998. A n&o conformidade na execu¢do do PMOC pode sujeitar os
responsaveis a sancdes civis, criminais e administrativas, aplicaveis pelo 6rgdo competente, conforme
legislacédo vigente.

5. Levantamento de Mercado

A seguir seguem exemplos de contrata¢des recentes e similares de outros 6rgaos que serviram para
subsidiar o presente estudo de acordo com a solucao adotada:

Pregao Instituicao Descricao

Prestacédo dos servigcos de Manutengéo, Operagéo e Controle (PMOC) com atividades
corretivas e preventivas em abrangéncia integral, monitoramento e analise da qualidade

INSTITUTO do ar interior de ambientes climatizados, eventual instalagdo de condicionadores de ar
Edital n°INACIONAL DOltipo split, limpeza e higienizagdo de dutos, fornecimento de pe¢as sob demanda e
00009/2023 |SEGURO SOCIAL realizagéo de servigos sob demanda para os sistemas de climatizacao.

Contratagdo de empresa especializada na prestacdo de servigcos por demanda de
instalagdo, desinstalagdo, manutencdo preventiva e manutengdo corretiva, com
fornecimento de pecas, em aparelhos de ar-condicionado, para a Unidades da
Edital n°lDEFENSORIA Defensoria Publica da Unido em Fortaleza/CE, conforme condi¢des, quantidades e
90005/2024 [PUBLICA DA UNIAO [exigéncias estabelecidas neste instrumento.

O objeto da presente licitagdo é a escolha da proposta mais vantajosa, visando a
contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servigos, por demanda, de
instalacdo, desinstalagdo, manutencdo preventiva e corretiva, com fornecimento de
Edital n°lDEFENSORIA pecas, em aparelhos de ar-condicionado para a Unidade de Fortaleza/CE conforme
00079/2023 [PUBLICA DA UNIAO |[condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas no Edital.

Contratagdo de empresa especializada na prestacdo de servigos continuados de
PMOC, manutencédo preventiva, corretiva, instalagédo, desinstalacdo e remanejamento
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CONSELHO de aparelhos de ar condicionado para atender aos equipamentos do Conselho Regional
REGIONAL DOS|dos Corretores de Iméveis — 12 Regido/RJ, incluindo o fornecimento de materiais,
Edital n°|CORRETORES DE|componentes, pegas e insumos necessarios, atendendo as demandas da Sede e
90002/2024 [IMOVEIS 1 REGIAO Delegacias Regionais situadas na Regiao Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro.
Contratacédo de pessoa juridica para a prestacdo dos servicos comuns de engenharia,
de manutencgdo preventiva, preditiva e proativa (mensaltrimestral,anual) e corretiva
(POR DEMANDA),com fornecimento de pecas de reposicéo e de gas refrigerante, para
COMPANHIA os aparelhos de ar-condicionado,sob o regime de Servigos Terceirizados, para atender
Edital n°INACIONAL DE|a Sede da Superintendéncia Regional de Sergipe (Sureg/SE)e para a Unidade
00005/2023 |ABASTECIMENTO Armazenadora ltabaiana(UA Itabaiana),nos itens,quantitativos e condicdes....
FUNDACAO  INSTIT|Contratagdo de servicos de manutengdo preventiva e corretiva, instalagdo e
BRAS D E|desinstalagdo de aparelhos de ar condicionado, com o fornecimento de pecas e
Edital n°|GEOGRAFIA Elacessorios, para atender as demandas da Superintendéncia Estadual do IBGE na
00007/2023 |ESTATISTICA IBGE Paraiba e de suas agéncias.
FUNDACAO Contratacao de servigos continuados, sem méao de obra exclusiva, para manutencao
UNIVERSIDADE preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado, incluindo o fornecimento de
Edital n°|FEDERAL D E|materiais e substituicdo de pecas de pequeno vulto, sob demanda, a ser realizado nas
00019/2023 [RONDONIA dependéncias da Universidade Federal de Ronddnia - Campus Presidente Médici - RO.
Contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servigos, por demanda, de
instalacé@o, desinstalagdo, manutencdo preventiva e corretiva, com fornecimento de
pecas, em aparelhos de ar-condicionado, para as Unidades da Defensoria Publica da
Edital n°lDEFENSORIA Unido em Belo Horizonte/MG. Juiz de Fora/MG e Uberlandia/MG, conforme condigdes,
00075/2023 [PUBLICA DA UNIAO [quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento.
Contratagdo de empresa especializada na prestacdo de servigos por demanda de
instalagdo, desinstalacdo, manutengéo preventiva e corretiva, com fornecimento de
Edital n°|DEFENSORIA pecas, em aparelhos de ar-condicionado, para a Unidade da Defensoria Publica da
00069/2023 |PUBLICA DA UNIAO |Uni&o em Céceres/MT, com vigéncia de 12 (doze) meses.
O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para contratacao
de empresa especializada na prestacdo de servicos, por demanda, de instalagéo,
desinstalagdo, manutengéo preventiva e corretiva, com fornecimento de pecas, em
Edital n°DEFENSORIA aparelhos de ar-condicionado, para a Unidade de Santos e S&o Vicente/SP, conforme
00061/2023 |PUBLICA DA UNIAO |condigcBes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Contratagdo de empresa especializada na prestacao de servigos por demanda de
instalacdo, desinstalagdo, manutencdo preventiva e corretiva, com fornecimento de
pecas, em aparelhos de ar condicionado, para a Unidade da Defensoria Publica da
Unido em Campinas/SP, com vigéncia de 12 (doze) meses, respeitada a vigéncia|
Edital n°DEFENSORIA maxima decenal, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
00057/2023 [PUBLICA DA UNIAO |instrumento.
CONSELHO Contratagdo de servicos por demanda de Instalagdo, Desinstalagdo, Manutencao
Edital n°|REGIONAL DE|Preventiva e Corretiva, com fornecimento de pecas, em Condicionadores de Ar, para a
90001/2024 [FARMACIA sede do Conselho Regional de Farméacia do Ceard — CRF/CE
FUNDACAO INSTIT|Contratagdo de servicos de manutengdo preventiva e corretiva, instalagdo e
BRAS D E|desinstalacdo de aparelhos de ar condicionado, com o fornecimento de pecas e
Edital n°|GEOGRAFIA Elacessorios, para atender as demandas da Superintendéncia Estadual do IBGE na
90001/2024 |ESTATISTICA IBGE Paraiba e de suas agéncias.
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A estimativa de precos foi elaborada utilizando consulta a licitacdes realizadas em outros 6rgaos,
mediante a base de dados da API de compras governamentais, do Painel de Pre¢os e das seguintes
bases de referéncia para servigos de engenharia, conforme o decreto 7.983 de 08 de abril de 2013:

* SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcéo Civil
* EMOP - Empresa de Obras Publicas (Rio de Janeiro)

6. Descricao da solucao como um todo

Para o delineamento da solugdo adotada nesta contratacdo, foram realizadas pesquisas nos sites de
compras governamentais e na Plataforma Painel de Precos sobre quais solu¢des de contratacdes os
orgdos publicos vém adotando. Desta forma, ficou constatado que os servicos de manutencéo
preventiva e corretiva de aparelhos condicionadores de ar seguem as solu¢fes descritas a seguir:

Solucao

Descricao

Resumo

Contratacdo de servico de manutencdo de
equipamentos condicionadores de ar por
postos de trabalho residentes

Neste modelo de contratacéo, os funcionarios terceirizados ficam a
disposicdo da Contratante, no 6rgédo, para executar 0s Servigos
contratados, ou seja, neste modelo se contrata mao de obra com
exclusividade

Contratacdo de servico de manutencdo de
equipamentos condicionadores de ar por
demanda, sem fornecimento de material
(pecas) pela contratada

Neste modelo de contratacdo, os servicos serdo realizados por
demanda da Contratante. Os tipos de servicos e valores estardo
definidos no contrato. A contratante fornecerd os materiais
necessarios para a execugdo dos servigos. Portanto serd necessaria
a realizagao de licitagbes adicionais para aquisicdo de materiais

Contratacdo de servico de manutencdo de
equipamentos condicionadores de ar por
demanda, com fornecimento de material
(pecas) pela contratada (manutengéo corretiva)
e realizacdo mensal da manutengéo preventiva

Neste modelo de contratacdo, os servicos serdo realizados por
demanda da Contratante. Os tipos de servicos e valores estardo
definidos no contrato. A contratada fornecerd os materiais
necessarios para execugdo dos servicos para manutengéo corretiva
conforme surjam as intercorréncias e preventiva seguindo o
calendério definido no PMOC..

Durante o levantamento de mercado e andlise das praticas adotadas por outros 6rgdos publicos, foram
identificadas trés solucdes recorrentes para contratacdo de servicos de manutencdo de ar-condicionado.
A primeira, baseada em postos de trabalho com dedicacdo exclusiva, mostrou-se financeiramente
inviavel para a UFJF-GV, devido ao alto custo fixo e a complexidade operacional de manter pessoal
residente em tempo integral. Além disso, essa configuragdo nédo abarcaria, de forma eficaz, servigcos
complementares frequentemente exigidos pela UFJF-GV, como pequenos ajustes em elétrica e
alvenaria, que séo indissociaveis de muitas atividades de instalacdo e manutencao de climatizacéao.

A segunda opgéo, centrada em contrato por demanda sem fornecimento de materiais pela contratada,
também foi considerada inadequada. Nesse modelo, o volume de aparelhos em operacao exigiria um
esfor¢o desproporcional de aquisicao, controle e reposi¢cdo de pegas por parte da Administragéo, além
da necessidade de mudltiplos processos licitatérios para aquisicdo de materiais, onerando 0s custos
indiretos e a gestao do contrato.
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A terceira solugao — contratacdo por demanda com fornecimento de pecas e realizagdo periédica da
manutencado preventiva — mostrou-se mais adequada em termos de agilidade, simplicidade contratual e
aderéncia as normas vigentes. Entretanto, mesmo esse modelo poderia resultar em custos elevados
caso se mantivesse a préatica de terceirizar integralmente todas as atividades, inclusive as de baixa
complexidade, mas de altissima frequéncia.

Considerando esses fatores, optou-se por estruturar uma solugcao mista, que sera detalhada a seguir, a
gual combina a contratacdo de equipe propria para execucdo de tarefas simples e rotineiras, com a
terceirizacdo, por demanda, dos servicos de maior complexidade técnica. Essa abordagem busca
alinhar-se as necessidades especificas da UFJF-GV, reduzindo custos, fortalecendo a equipe interna de
manutencdo e mantendo elevado nivel de resposta as exigéncias operacionais da instituicao.

A luz da ABNT NBR 17037 (Qualidade do Ar Interior) e demais normativos que regem manutencio de
sistemas de climatizacdo, a UFJFGV, em conjunto com a Administracdo Superior, concebeu uma
solucdo mista que combina refor¢co do quadro préprio de manutencao com contratacdo externa sob
demanda. O objetivo é aproveitar o melhor cenério técnicoecondmico possivel para a instituicdo, sem
gerar sobreposicao de atividades nem desperdicio de recursos.

Premissas que orientaram a escolha

1. O campus ja dispde de um pequeno corpo técnico de manutencao predial, mas esse efetivo é
insuficiente para a carga de trabalho atual.

2. Entre os servicos listados nas normas (PMOC), dois sao extremamente frequentes e de baixa
complexidade: limpeza de bandeja de condensado e limpeza de filtros.

3. Com 157 aparelhos instalados, essas rotinas representariam cerca de 1 884 intervencdes anuais
— quase cinco por dia til — caso fossem delegadas integralmente a uma empresa atuando por
demanda.

4. Cada visita técnica, ainda que o servico seja simples, envolve deslocamento, mobilizacéo de
equipe e diversos custos operacionais que seriam repassados a instituicdo, encarecendo o
contrato e tornandoo desproporcional as financas da UFJFGV.

Configuracdo da solucao mista

® Contratacdo de dois novos auxiliares de manutencdo para integrar a equipe propria ja
existente. Esses profissionais ficardo encarregados, prioritariamente, dos servicos relacionados a
climatizagdo de menor complexidade e alta frequéncia (limpeza de filtros, bandejas, inspec¢bes
visuais, troca simples de correias) e atuardo também nas demandas da manutencéo predial.

* Contrato externo por demanda + pecas: uma empresa especializada sera contratada sem
dedicacdo exclusiva, responsavel apenas pelos outros servicos que possuem maior
complexidade e demandam especializacdo e pelo fornecimento integral de pecas, componentes
e insumos necessarios. O modelo de medigdo serd por ordem de servigo, com pre¢os unitarios
previamente pactuados.

Beneficios esperados

®* Reducdo de custo global: ao internalizar as rotinas simples e frequentes, elimina-se o
pagamento de quase duas mil visitas anuais (sem considerar a expansao do parque de
magquinas), o que reduzira significativamente o valor do contrato externo.

* Maior agilidade operacional: a equipe propria responde imediatamente as demandas cotidianas,
enguanto a empresa contratada atua somente quando o servico exige ferramental, expertise ou
garantia que o corpo interno ndo possui.
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* Aderéncia normativa: a separacdo de escopos assegura cumprimento do PMOC sem
duplicidade de responsabilidades.
* Fortalecimento institucional: o reforco do quadro atende a demanda histérica da manutengao

predial por mais profissionais

Em sintese, a solugdo mista alinhase as especificidades da UFJFGV, otimiza recursos publicos e
garante a qualidade continua da climatizacdo, combinando eficiéncia econémica com aderéncia plena as

normas técnicas e legais.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A seguir, apresenta-se a estimativa de quantitativos para 0s servicos a serem contratados, considerando
as rotinas previstas de manutencéo, instalacdo, desinstalacdo e manutengdo corretiva. As previsdes
foram elaboradas com base no parque de equipamentos atualmente instalado na UFJF-GV, na
frequéncia recomendada pelas normas técnicas e no histérico de chamados.

Item

Un.

Catser

Descricao do
servico

Especificacdo do
equipamento

Valor
unitario

Qt. exec.

un.

2771

Instalacdo e
assentamento de ar
condicionado —
somente mao de
obra

9000 a 18000 Btu/h

R$ 895,00

10

un.

2771

Instalacdo e
assentamento de ar
condicionado —
somente mao de
obra

20000 a 26000 Btu/h

R$ 942,50

un.

2771

Instalacdo e
assentamento de ar
condicionado —
somente mao de
obra

30000 a 36000 Btu/h

R$
1.170,00

un.

2771

Instalacdo e
assentamento de ar
condicionado —
somente mao de
obra

48000 a 60000 Btu/h

R$
1.557,50

Manutengéo
preventiva/corretiva
de equipamentos -
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9000 a 18000 Btu/h

R$ 447,50

110

2771

Manutenc¢éo
preventiva/corretiva
de equipamentos -

somente méo de
obra

20000 a 26000 Btu/h

R$ 467,50

16

2771

Manutengéo
preventiva/corretiva
de equipamentos -

somente mao de
obra

30000 a 36000 Btu/h

R$ 637,50

108

2771

Manutencgéo
preventiva/corretiva
de equipamentos -

somente méo de
obra

48000 a 60000 Btu/h

R$ 810,00

80

16500

Andlise da qualidade
do ar conforme
NBR17037

R$
9.390,00

10 un.

2771

Reserva financeira
para insumos e
servigos

17,8%

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 259.997,50

Duzentos e cinquenta e nove mil novecentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Conforme Ac6rddo TCU 1214/2013:

“deve ser evitado o parcelamento de servicos ndo especializados, a exemplo de
limpeza, copeiragem, garcom, sendo objeto de parcelamento 0s servicos em
gue reste comprovado que as empresas atuam no mercado de forma
segmentada por especializacdo, a exemplo de manutencdo predial, ar
condicionado, telefonia, servicos de engenharia em geral, audio e video,

informatica;”
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Por se tratar de uma espécie de servigo unitario ndo divisivel e buscando a economia de escala, a
solucao ndo sera parcelada.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Para viabilizar a execugéo integral da estratégia de manutencédo dos sistemas de climatizacao da UFJF-
GV, foi adotada uma abordagem integrada que contempla uma contratacdo interdependente.

Ampliacdo do Contrato n° 62/2024 - Apoio Predial

Como parte dessa estratégia, foi formalizado na presente data um termo aditivo ao Contrato n° 62
12024 (Processo n° 23071.002702/2024-75), com a finalidade de reforcar o quadro de manutencéo
predial da UFJF-GV. O aditivo prevé a inclusédo de dois novos Auxiliares de Manutencao Predial,
que atuardo em conjunto com o profissional ja existente no contrato original, totalizando trés
profissionais alocados exclusivamente para o campus.

Esses profissionais serdo responsaveis prioritariamente por atividades de baixa complexidade em
sistemas de ar condicionado, com foco na execucdo de tarefas de alta frequéncia e importancia
sanitaria, tais como limpeza mensal da bandeja de condensado; limpeza mensal da tomada de ar
externo e unidades filtrantes; desincrustacao semestral e limpeza trimestral de serpentinas;

limpeza semestral de ventiladores; limpeza mensal de plenums e casas de maquinas.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Os servicos escopo deste ETP estdo alinhados com o objetivo 12 do Plano de Gestdo 2021-2025 da
UFJF - Campus Avancado de Governador Valadares.

A Universidade Federal de Juiz de Fora - Campus Governador Valadares realiza seu planejamento
estratégico anual utilizando para o Planejamento e Gerenciamento de Contratacdes (PGC), sendo que a
contratacao de instalacdes dos condicionadores de ar estdo alinhados ao PGC de 2025 da UFJF-GV.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A contratacdo dos servicos de manutencdo e instalacdo de equipamentos de ar-condicionado para o
Campus Governador Valadares da UFJF é essencial ndo apenas para a operacao eficiente e continua
das instalacdes, mas também para o estrito cumprimento das normas técnicas e legais aplicaveis a
climatizacao de ambientes internos.

A legislacdo federal e normas técnicas da ABNT, como a NBR 16401, NBR 17037, entre outras,
determinam padr6es minimos de conforto térmico, eficiéncia energética e manutencdo periddica que
devem ser rigorosamente observados.
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Nesse contexto, a contratacdo garante que todos os equipamentos estejam operando em conformidade
com os parametros legais, sanitarios e técnicos exigidos, evitando passivos juridicos, riscos a salde
e prejuizos ao patrimdénio publico. A manutenc@o preventiva e corretiva assegura que 0s sistemas
funcionem dentro dos limites seguros e com desempenho otimizado, evitando falhas operacionais que
possam comprometer as atividades académicas e administrativas.

O conforto térmico nos espacos da UFJF-GV é um fator decisivo para a produtividade, saude e bem-
estar dos estudantes, servidores e usuarios externos. Com a manutencao regular e a instalacdo correta
dos equipamentos, € possivel manter as condi¢des climaticas ideais, especialmente em um contexto
de clima quente e imido como o de Governador Valadares, contribuindo para a qualidade do ensino e
das atividades académicas.

13. Providencias a serem Adotadas

Indicacdo, por parte da Administracdo Superior, da Equipe de Fiscalizacdo do Contrato composta por
servidores capacitados para tais atribuicdes.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Os principais impactos ambientais se referem a manipulacdo de produtos que possam causar danos a
camada de oz6nio. Deste modo, a Contratada deve seguir as legislacbes ambientais que regulam os
servicos de sistemas de refrigeracdo e climatizacdo, especialmente o Guia Nacional de Licitagbes
Sustentaveis.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

A presente contratagdo mostra-se viavel sob os aspectos técnico, legal e orcamentdrio, atendendo plenamente as necessidades

operacionais do Campus Governador Valadares da UFJF, especialmente frente ao cendrio climético adverso da regido e a
crescente complexidade do parque de climatizagdo da instituicao.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horéario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

ERICK CARVALHO CAMPOS
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Equipe de apoio

1Y
tf Assinou eletronicamente em 20/05/2025 as 15:34:19.

FILIPE SANTOS DUTRA ARANHA
Equipe de apoio

1Y
tf Assinou eletronicamente em 20/05/2025 as 17:03:40.

RENATO PEREIRA ARAUJO
Equipe de apoio

1Y
tf Assinou eletronicamente em 20/05/2025 as 15:56:42.
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