



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA - AMPLIAÇÃO DA GALERIA DO CÓRREGO ESPERANÇA
LOCAL: SÃO LOURENÇO/MG

BASES: COPASA MG - 09/2025 | SINAPI/MG - 09/2025

BDI SERVIÇOS - 24,84% | BDI MATERIAIS - 15,28%

RESUMO DO ORÇAMENTO

DATA: MAR./2026

Código	Denominação	Perc.	Custo	Preço
00.00.00.00	TOTAL DO ORÇAMENTO	100,00	1.547.591,21	1.932.012,87
01.00.00.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,86	13.276,48	16.574,36
02.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,12	1.920,50	2.397,55
03.00.00.00	MOVIMENTO DE TERRA	29,75	460.434,44	574.806,35
04.00.00.00	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS	58,14	899.782,37	1.123.288,31
05.00.00.00	PAVIMENTO	5,05	78.154,61	97.568,21
06.00.00.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,12	1.808,10	2.257,23
07.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	5,96	92.214,72	115.120,86

Eng. Hemerson Jader Cunha
CREA MG 38559/D - RNP 140440833-9