

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Januária
Prefeitura Municipal de Januária
Concorrência por Menor Preço - 005/2025

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
14/03/2025 - 08:31:25	IMPUGNAÇÃO ITEM 10	17/03/2025 - 08:52:51	Indeferido	Pedido: IMPUGNAÇÃO - INMETRO PREÇO - JANUÁRIA.pdf
Embasamento: IMPUG INMETRO				
Julgamento: HOUE UM EQUIVOCO POR PARTE DO IMPUGNANTE, A REFERIDA IMPUGNAÇÃO REFERE-SE A OUTRO PROCESSO DE MESMO NÚMERO, MAS DE MODALIDADE DIFERENTE, TRATA-SE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025. O TEOR DA IMPUGNAÇÃO NÃO TEM RELAÇÃO COM O OBJETO DA PRESENTE CONCORRÊNCIA.				
14/03/2025 - 08:31:54	IMPUGNAÇÃO ITEM 08, 09, 10	17/03/2025 - 08:53:09	Indeferido	Pedido: IMPUGNAÇÃO ANVISA JANUÁRIA-MG.pdf
Embasamento: IMPUG ANVISA				
Julgamento: HOUE UM EQUIVOCO POR PARTE DO IMPUGNANTE, A REFERIDA IMPUGNAÇÃO REFERE-SE A OUTRO PROCESSO DE MESMO NÚMERO, MAS DE MODALIDADE DIFERENTE, TRATA-SE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025. O TEOR DA IMPUGNAÇÃO NÃO TEM RELAÇÃO COM O OBJETO DA PRESENTE CONCORRÊNCIA.				

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	REFORMA DA PRAÇA SÃO JOAQUIM	414.266,46	1,00	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
28/02/2025 - 09:17	ART SÃO JOAQUIM MG20253704267.6dc69 (1).pdf
28/02/2025 - 09:17	ATUALIZADO- CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO- pç são joaquim.pdf
28/02/2025 - 09:17	atualizado- PLANILHA DE CUSTOS_SAO_JOAQUIM_ assinado.pdf
28/02/2025 - 09:17	ATUALIZADO- RELATORIO FOTOGRAFICO SÃO JOAQUIM.pdf
28/02/2025 - 09:17	Edital - Concorrência nº 005-2025 - Reforma da Praça São Joaquim.pdf
28/02/2025 - 09:17	PLANILHA DE BDI.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
21/03/2025 - 09:41:00	Documentos solicitados para o processo 005/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/03/2025 - 09:56:56		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 005/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	REFORMA DA PRAÇA SÃO JOAQUIM	FJR ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	N/C	N/C	310.699,84	1,00	310.699,84

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.



Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - REFORMA DA PRAÇA SÃO JOAQUIM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CONSTRUTORA EDIFICAR ENGENHARIA & LOCACOES LTDA	46.403.987/0001-96	11/03/2025 - 20:53:42	N/C	N/C	1,00	R\$414.000,00	R\$ 414.000,00	Sim
FELIX ENGENHARIA LTDA	12.259.597/0001-72	18/03/2025 - 09:03:14	N/C	N/C	1,00	R\$414.266,46	R\$ 414.266,46	Sim
MGM BRASIL SERVICOS LTDA	42.699.174/0001-34	18/03/2025 - 10:52:16	N/C	N/C	1,00	R\$414.266,46	R\$ 414.266,46	Sim
FJR ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	11.312.768/0001-17	19/03/2025 - 09:25:57	N/C	N/C	1,00	R\$414.266,00	R\$ 414.266,00	Não
FS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS ACABAMENTO NA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	20.794.945/0001-30	19/03/2025 - 17:19:35	N/C	N/C	1,00	R\$414.266,46	R\$ 414.266,46	Não
AMARAS PROJETO CONSTRUCAO E REFORMAS LTDA	33.482.642/0001-23	20/03/2025 - 15:23:40	N/C	N/C	1,00	R\$393.523,96	R\$ 393.523,96	Sim
NACAO EDIFICACOES E TERRAPLENAGEM LTDA	08.922.137/0001-05	20/03/2025 - 21:00:08	N/C	N/C	1,00	R\$414.266,46	R\$ 414.266,46	Sim
J DOMINGUES CONSTRUTORA LTDA	28.420.238/0001-95	21/03/2025 - 08:55:31	N/C	N/C	1,00	R\$400.000,00	R\$ 400.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
MGM BRASIL SERVICOS LTDA	42.699.174/0001-34	60 dias
FJR ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	11.312.768/0001-17	60 dias
J DOMINGUES CONSTRUTORA LTDA	28.420.238/0001-95	60 dias
CONSTRUTORA EDIFICAR ENGENHARIA & LOCACOES LTDA	46.403.987/0001-96	60 dias
NACAO EDIFICACOES E TERRAPLENAGEM LTDA	08.922.137/0001-05	60 dias
FELIX ENGENHARIA LTDA	12.259.597/0001-72	60 dias
AMARAS PROJETO CONSTRUCAO E REFORMAS LTDA	33.482.642/0001-23	60 dias
FS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS ACABAMENTO NA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	20.794.945/0001-30	60 dias

Lances Enviados

0001 - REFORMA DA PRAÇA SÃO JOAQUIM

Data	Valor	CNPJ	Situação
11/03/2025 - 20:53:42	414.000,00 (proposta)	46.403.987/0001-96 - CONSTRUTORA EDIFICAR ENGENHARIA & LOCACOES LTDA	Válido
18/03/2025 - 09:03:14	414.266,46 (proposta)	12.259.597/0001-72 - FELIX ENGENHARIA LTDA	Válido
18/03/2025 - 10:52:16	414.266,46 (proposta)	42.699.174/0001-34 - MGM BRASIL SERVICOS LTDA	Válido
19/03/2025 - 09:25:57	414.266,00 (proposta)	11.312.768/0001-17 - FJR ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	Válido
19/03/2025 - 17:19:35	414.266,46 (proposta)	20.794.945/0001-30 - FS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS ACABAMENTO NA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido



20/03/2025 - 15:23:40	393.523,96 (proposta)	33.482.642/0001-23 - AMARAS PROJETO CONSTRUCAO E REFORMAS LTDA	Válido
20/03/2025 - 21:00:08	414.266,46 (proposta)	08.922.137/0001-05 - NACAO EDIFICACOES E TERRAPLENAGEM LTDA	Válido
21/03/2025 - 08:55:31	400.000,00 (proposta)	28.420.238/0001-95 - J DOMINGUES CONSTRUTORA LTDA	Válido
21/03/2025 - 09:03:46	395.000,00	42.699.174/0001-34 - MGM BRASIL SERVICOS LTDA	Válido
21/03/2025 - 09:04:57	393.023,96	08.922.137/0001-05 - NACAO EDIFICACOES E TERRAPLENAGEM LTDA	Válido
21/03/2025 - 09:05:27	392.523,96	08.922.137/0001-05 - NACAO EDIFICACOES E TERRAPLENAGEM LTDA	Válido
21/03/2025 - 09:05:47	392.000,00	46.403.987/0001-96 - CONSTRUTORA EDIFICAR ENGENHARIA & LOCACOES LTDA	Válido
21/03/2025 - 09:05:47	392.000,00	11.312.768/0001-17 - FJR ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	Válido
21/03/2025 - 09:05:57	370.000,00	28.420.238/0001-95 - J DOMINGUES CONSTRUTORA LTDA	Válido
21/03/2025 - 09:06:46	369.500,00	11.312.768/0001-17 - FJR ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	Válido
21/03/2025 - 09:07:12	369.000,00	08.922.137/0001-05 - NACAO EDIFICACOES E TERRAPLENAGEM LTDA	Válido
21/03/2025 - 09:07:43	368.500,00	11.312.768/0001-17 - FJR ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	Válido
21/03/2025 - 09:08:23	391.000,00	20.794.945/0001-30 - FS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS ACABAMENTO NA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
21/03/2025 - 09:08:43	365.000,00	28.420.238/0001-95 - J DOMINGUES CONSTRUTORA LTDA	Válido
21/03/2025 - 09:09:11	364.500,00	11.312.768/0001-17 - FJR ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	Válido
21/03/2025 - 09:09:56	381.125,14	42.699.174/0001-34 - MGM BRASIL SERVICOS LTDA	Válido
21/03/2025 - 09:10:43	364.000,00	46.403.987/0001-96 - CONSTRUTORA EDIFICAR ENGENHARIA & LOCACOES LTDA	Válido
21/03/2025 - 09:11:20	380.000,00	20.794.945/0001-30 - FS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS ACABAMENTO NA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	Válido
21/03/2025 - 09:11:31	363.500,00	11.312.768/0001-17 - FJR ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	Válido
21/03/2025 - 09:12:13	363.000,00	08.922.137/0001-05 - NACAO EDIFICACOES E TERRAPLENAGEM LTDA	Válido
21/03/2025 - 09:13:03	362.500,00	11.312.768/0001-17 - FJR ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	Válido
21/03/2025 - 09:14:54	310.699,84	11.312.768/0001-17 - FJR ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	21/03/2025 - 09:56:56	11.312.768/0001-17 - FJR ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	ANEXO III – DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA TÉCNICA.ASS - CP 05-25.pdf
0001	21/03/2025 - 09:56:56	11.312.768/0001-17 - FJR ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TÉCNICO.ASS.pdf
0001	21/03/2025 - 09:56:56	11.312.768/0001-17 - FJR ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS.ASS.pdf
0001	21/03/2025 - 09:56:56	11.312.768/0001-17 - FJR ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	ANEXO V – DECLARAÇÃO DE PROFISSIONAIS INDICADOS.ASS.pdf
0001	21/03/2025 - 09:56:56	11.312.768/0001-17 - FJR ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	ANEXO VI – DECLARAÇÕES GERAIS.ASS.pdf



0001	21/03/2025 - 09:56:56	11.312.768/0001-17 - FJR ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	ANEXO VII – CARTA-PROPOSTA.ASS.pdf
0001	21/03/2025 - 09:56:56	11.312.768/0001-17 - FJR ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS.ASS.pdf
0001	21/03/2025 - 09:56:56	11.312.768/0001-17 - FJR ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	DECLARAÇÃO DE PROPOSTA ECONÔMICA.ASS.pdf
0001	21/03/2025 - 09:56:56	11.312.768/0001-17 - FJR ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	1.4.1 CNPJ - FJR - 06.03.25.pdf
0001	21/03/2025 - 09:56:56	11.312.768/0001-17 - FJR ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	1.4.4 12ª ALTERAÇÃO CONTRATO SOCIAL - FJR.pdf
0001	21/03/2025 - 09:56:56	11.312.768/0001-17 - FJR ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	1.4.6 CNH DIGITAL ANDERSON.pdf
0001	21/03/2025 - 09:56:56	11.312.768/0001-17 - FJR ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	1.1.1 CERTIDÃO FAZENDA FEDERAL - FJR - VAL 18.05.25.pdf
0001	21/03/2025 - 09:56:56	11.312.768/0001-17 - FJR ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	1.1.2 CERTIDÃO FAZENDA ESTADUAL - FJR - VAL 27.04.25.pdf
0001	21/03/2025 - 09:56:56	11.312.768/0001-17 - FJR ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	1.1.3 CERTIDÃO FAZENDA MUNICIPAL - FJR - VAL 27.04.25.pdf
0001	21/03/2025 - 09:56:56	11.312.768/0001-17 - FJR ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	1.1.4 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS - FJR - VAL 05.07.25.pdf
0001	21/03/2025 - 09:56:56	11.312.768/0001-17 - FJR ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	1.1.5 CERTIDÃO REGULARIDADE FGTS - FJR - VAL 11.04.25.pdf
0001	21/03/2025 - 09:56:56	11.312.768/0001-17 - FJR ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	1.5.1 CERTIDÃO CREA REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA - FJR - VAL 31.03.25.pdf
0001	21/03/2025 - 09:56:56	11.312.768/0001-17 - FJR ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	1.5.2 CERTIDÃO CREA REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA IVAN - VAL 31.03.25.pdf
0001	21/03/2025 - 09:56:56	11.312.768/0001-17 - FJR ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	1.5.3 CONTRATO ENGENHEIRO RT IVAN - FJR.pdf
0001	21/03/2025 - 09:56:56	11.312.768/0001-17 - FJR ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	CAT OPERACIONAL FJR - IVAN - PIMENTA (INTERTRAVADO).pdf
0001	21/03/2025 - 09:56:56	11.312.768/0001-17 - FJR ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA - FJR - VAL 25.05.25.pdf
0001	21/03/2025 - 09:56:56	11.312.768/0001-17 - FJR ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	BALANÇO COMPLETO FJR 2023.pdf
0001	21/03/2025 - 09:56:56	11.312.768/0001-17 - FJR ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	BALANÇO COMPLETO FJR 2022.pdf

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
21/03/2025 - 15:44	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
21/03/2025 - 09:01:53	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
21/03/2025 - 09:02:41	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
21/03/2025 - 09:02:41	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
21/03/2025 - 09:02:41	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 500,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
21/03/2025 - 09:02:53	Agente de Contratação	Bom dia senhores licitantes, sejam bem vindos ao processo de hoje, meu nome é Adney, sou o Agente de Contratação que conduzirá o presente processo. Vamos iniciar a fase de lances, boa sorte a todos!
21/03/2025 - 09:03:18	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
21/03/2025 - 09:03:18	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
21/03/2025 - 09:16:55	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
21/03/2025 - 09:19:03	Sistema	O item 0001 teve como arrematante FJR ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - Ltda/Eireli com lance de R\$ 310.699,84.
21/03/2025 - 09:23:43	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:24 do dia 21/03/2025.
21/03/2025 - 09:23:43	Sistema	Motivo: NEGOCIAÇÃO.
21/03/2025 - 09:24:14	Agente de Contratação	EMPRESA FJR ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - Ltda/Eireli, É O SEU MELHOR LANCE?
21/03/2025 - 09:24:55	F. FJR ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Negociação Item 0001: Prezado Adney, bom dia! Esse é nosso valor final.
21/03/2025 - 09:25:53	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0001.



21/03/2025 - 09:25:53	Sistema	Motivo: NEGOCIAÇÃO CONCLUÍDA.
21/03/2025 - 09:28:55	Sistema	O fornecedor FJR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
21/03/2025 - 09:29:12	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 21/03/2025 às 09:39.
21/03/2025 - 09:29:51	Sistema	O fornecedor AMARAS PROJETO CONSTRUÇÃO E REFORMAS LTDA - ME declinou o direito de intenção de recurso para o item 0001.
21/03/2025 - 09:41:00	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:41 do dia 21/03/2025.
21/03/2025 - 09:41:00	Sistema	Motivo: PRAZO PARA ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO.
21/03/2025 - 09:41:45	F. FJR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Documentação Item 0001: É possível prorrogar um pouco esse prazo?
21/03/2025 - 09:42:37	Agente de Contratação	EMPRESA FJR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, FAVOR ANEXAR A DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO, CONFORME EXIGIDO NO ITEM 11 DO EDITAL.
21/03/2025 - 09:43:09	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 21/03/2025.
21/03/2025 - 09:44:03	Agente de Contratação	CONFORME SOLICITAÇÃO DO LICITANTE, FICA O PRAZO PARA ANEXAR A DOCUMENTAÇÃO PRORROGADO ATÉ ÀS 11:40 HORAS.
21/03/2025 - 09:56:56	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
21/03/2025 - 11:48:50	Agente de Contratação	PREZADOS LICITANTES, INICIAREMOS A ANÁLISE DOCUMENTAL, VOLTAREMOS ÀS 14:00 HORAS. ESTEJAM CONECTADOS.
21/03/2025 - 15:33:53	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor FJR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
21/03/2025 - 15:34:14	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
21/03/2025 - 15:34:24	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 21/03/2025 às 15:44.
21/03/2025 - 15:45:38	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
21/03/2025 - 15:46:47	Agente de Contratação	O processo está finalizado e será encaminhado para adjudicação e homologação de responsabilidade da autoridade competente. Agradeço à todos que participaram do processo.
21/03/2025 - 16:06:44	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por ANTONIO HENRIQUE SOUZA SANTANA.
21/03/2025 - 16:06:55	Sistema	O item 0001 foi homologado por ANTONIO HENRIQUE SOUZA SANTANA.

Adney Rodrigues dos Santos
Agente de Contratação

ANTONIO HENRIQUE SOUZA SANTANA
Autoridade Competente

Rubens César Medrado dos Santos
Apoio

