CiIMAMS

CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AREA MINEIRA DA SUDENE

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP)

(AQUISICAO CAIXAS D AGUA, TUBOS DIVERSOS E MATERIAIS PARA INSTALACAO DE
ESGOTO)

LEGISLACAO APLICAVEL: 14.133/2021
1. PLANEJAMENTO DA AQUISICAO: O ETP.

1.1. O Estudo Técnico Preliminar (ETP) é documentoque pertence a fase do
planejamento da aquisicdo publica. Ele guia e norteia o processo de compra e
estabelece os rumos para a elaboracdo do competente Termo de Referéncia (TR) e de
outros documentos que S0 necessarios na especie.

1.2. Segundo o artigo 18, 8 1°da Lei n. 14.133/2021, o ETP se destina a evidenciar:

| - descricdo da necessidade da contratagdo, considerado o
problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse
publico; Il - demonstracdo da previsao da contratagao no plano
de contratacdes anual, sempre que elaborado, de modo a
indicar o seu alinhamento com o planejamento da
Administracéo; Il - requisitos da contratacdo; IV - estimativas
das quantidades para a contratacdo, acompanhadas das
memorias de célculo e dos documentos que lhes dédo suporte,
que considerem interdependéncias com outras contratacoes,
de modo a possibilitar economia de escala; V - levantamento
de mercado, que consiste na analise das alternativas possiveis,
e justificativa técnica e econdmica da escolha do tipo de
solucdo a contratar; VI - estimativa do valor da contratacéo,
acompanhada dos pregos unitérios referenciais, das memorias
de célculo e dos documentos que lhe ddo suporte, que poderao
constar de anexo classificado, se a Administracdo optar por
preservar 0 seu sigilo até a conclusdo da licitagdo; VII -
descrigdo da solu¢do como um todo, inclusive das exigéncias
relacionadas & manutencéo e a assisténcia técnica, quando for
o0 caso; VIII - justificativas para o parcelamento ou nédo da
contratacdo; 1X - demonstrativo dos resultados pretendidos em
termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos
recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis. X - a
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analise dos riscos que possam comprometer 0 sucesso da
licitacdo e a boa execucao contratual; X1 - a motivagéo sobre 0
momento da divulgacdo do orgamento da licitagcdo, observado
0 art. 24 desta Lei. XIl - descricdo de possiveis impactos
ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluidos
requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos,
bem como logistica reversa para desfazimento e reciclagem de
bens e refugos, quando aplicavel; XIII - posicionamento
conclusivo sobre a adequacdo da contratacdo para o
atendimento da necessidade a que se destina.

2. DO CIMAMS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA
AREA MINEIRA DA SUDENE.

2.1.0 CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AREA
MINEIRA DA SUDENE - CIMAMS, pessoa juridica de direito publico interno,
situado na Avenida Governador Magalhdes, n°® 4000% — Bairro Jaragua— Montes
Claros-MG, inscrito no CNPJ 21.505.692/0001-08, representado seu Presidente, o
Senhor Adailton Rocha Moreira, por deliberagdo administrativa interna tomada na
forma legal, realiza o presente ETP de acordo com 0s pressupostos que seguem para
a instrucédo de processo de suprimento a ser deflagrado.

2.2.0 CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AREA
MINEIRA DA SUDENE - CIMAMS vem se esforcando para aprimorar as suas
licitagdes e dando especial atencdo para a etapa de preparacdo do processo, a qual
deve receber maiores esforcos de toda a Equipe. Por isso, a elaboracéo deste ETP é
passo necessario para cumprir as determinacgdes da legislacdo, conforme citado no
item 1.2.

2.3. Além da legislacdo vigente, regem os processos de contratacdo do CONSORCIO
INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AREA MINEIRA DA
SUDENE - CIMAMS a Resolucéo n°: 001 de 03 de abril de 2023 que regulamenta,
neste érgdo, a Lei n°: 14.133/2021.

2.4. O CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AREA MINE
IRA DA SUDENE - CIMAMS  atualmente  mantémos seguintes
municipios consorciados:
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1 ACUCENA 72 LAGOA DOS PATOS
2 AGUAS VERMELHAS 73 LAMIM

3 ALVORADA DE MINAS 74 LASSANCE

4 AUGUSTO DE LIMA 75 LONTRA

5 BERIZAL 76 LUISLANDIA

6 BOCAIUVA 77 MAMONAS

7 BONFINOPOLIS DE MINAS 78 MANGA

8 BONITO DE MINAS 79 MATO VERDE

9 BOTUMIRIM 80 MEDINA

10 |BRASILANDIA DE MINAS 81 MINAS NOVAS

11  |BRASILIA DE MINAS 82 MIRABELA

12 |BUENOPOLIS 83 MIRAVANIA

13 [BURITIZEIRO 84 MONJOLOS

14 |CABECEIRA GRANDE 85 MONTALVANIA

15 |[CACHOEIRA DE PAJEU 86 MONTE AZUL

16 [CAMPO AZUL 87 MONTES CLAROS
17 |CAPITAOENEAS 88 MONTEZUMA

18 |CATAS ALTAS DA NORUEGA 89 NINHEIRA

19 [CATUTI 90 NOVA PORTEIRINHA
20 [CHACARA 91 NOVO CRUZEIRO
21 |CHAPADA GAUCHA 92 NOVORIZONTE

22  |CLARO DOS POCOES 93 OLHOS D’AGUA

23 |COLUNA 94 PADRE CARVALHO
24 |CONEGO MARINHO 95 PAI PEDRO

25 |CORACAO DE JESUS 96 PATIS

26 |CORINTO 97 PEDRA AZUL

27 |COROACI 98 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
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28 |COUTO DE MAGALHAES 99 PERIQUITO

29  [CRISTALIA 100 PINTOPOLIS

30 [CURRAL DE DENTRO 101 PIRAPORA

31 |CURVELO 102 POMPEU

32 |DATAS 103 PONTO CHIQUE

33 |DIAMANTINA 104 PORTERINHA

34 |DIVISA ALEGRE 105 PRESIDENTE KUBITSCHEK
35 |ENGENHEIRO NAVARRO 106 RIACHINHO

36 |ESPINOSA 107 RIACHO DOS MACHADOS

37 |FELICIO DOS SANTOS 108 RIO ESPERA

38 |FELIXLANDIA 109 RIO PARDO DE MINAS

39 |FRANCISCO DUMONT 110 RUBELITA

40 |FRANCISCOSA 111 RUBIM

41 |FRANCISCOPOLIS 112 SABINOPOLIS

42 |FRUTA DE LEITE 113 SALINAS

43 |FRUTAL 114 SANTA CRUZ DE SALINAS

44 |GAMELEIRAS 115 SANTA FE DE MINAS

45 |GLAUCILANDIA 116 SANTANA DO GARAMBEU

46 |GRAO MOGOL 117 SANTO ANTONIO DO JACINTO
47  |GUARACIAMA 118 SANTO ANTONIO DO RETIRO
48 [IBIAI 119 SAO FELIX DE MINAS

49 |IBIRACATU 120 SAO FRANCISCO

50 |ICARAIDE MINAS 121 SAO GONCALO DO RIO PRETO
51  [ILICINEA 122 SAO JOAO DA LAGOA

52 |INDAIABIRA 123 SAO JOAO DA PONTE

53 |INIMUTABA 124 SAO JOAO DAS MISSOES

54  |INGAI 125 SAO JOAO DO PACUI
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55 ITACAMBIRA 126 SAO JOAO DO PARAISO

56 ITACARAMBI 127 SAO ROMAO

57 ITAMARANDIBA 128 SENADOR MODESTINO GONCALVES
58 ITAOBIM 129 SERRA AZUL DE MINAS

59 ITINGA 130 SERRANOPOLIS DE MINAS

60 ITUMIRIM 131 SERRO

61 ITUTINGA 132 TAIOBEIRAS

62 [JACINTO 133 TIMOTEO

63 |JAIBA 134 TURMALINA

64 [JANAUBA 135 UBAI

65 |JAPONVAR 136 URUCUIA

66 [JENIPAPO DE MINAS 137 VARGEM GRANDE DO RIO PARDO
67 |JEQUITAI 138 VARZEA DA PALMA

68 |JOAQUIM FELICIO 139 VARZELANDIA

69 |JOSENOPOLIS 140 VERDELANDIA

70 |JURAMENTO 141 VIRGOLANDIA

71  [JUVENILIA

3. DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO, CONSIDERADO
O PROBLEMA A SER RESOLVIDO SOB A PERSPECTIVA DO
INTERESSE PUBLICO.

A presente contratacdo tem por objetivo atender a necessidade de aquisicao de

Cixas Dagua e Tubos, conforme previsto no Plano de Trabalho, decorrente da parceria

formalizada por meio do CONVENIO N° 004879/2026 que entre si celebram o estado

de minas gerais, por intermédio do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste
de Minas Gerais (CONCEDENTE) e o Consorcio Intermunicipal Multifinalitario da

Area Mineira da Sudene para os fins nele especificados (CONVENENTE).

O intuito do convénio tem por finalidade viabilizar a aquisicdo de insumos
hidraulicos, especialmente caixas d’agua , destinados ao apoio das agdes de enfrentamento a
seca nos municipios atendidos pelo Consorcio Intermunicipal Multifinalitario da Area
Mineira da Sudene - CIMAMS, localizados especialmente no Norte de Minas Gerais, regido
historicamente afetada pela escassez hidrica, contribuindo para a melhoria das condicoes de
armazenamento, distribuicdo e acesso a agua pela populagdo.os municipios consorciados
localizados na regido do Norte de Minas e Vale do Jequitinhonha. As propostas que
fundamentam esta demanda séo:
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. Proposta: 005900/2026 Plano de Trabalho: 004879/2026 N° Instrumento:
2421004798/2026 (em anexo);

Cumpre registrar que O Consorcio Intermunicipal Multifinalitario da Area Mineira
da Sudene (CIMAMS), em parceria com o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste
de Minas Gerais (IDENE), busca promover acdes voltadas ao enfrentamento da escassez
hidrica nos municipios consorciados, por meio da aquisicdo e distribuicao de caixas d'agua e
tubos destinados a ampliacdo e melhoria dos sistemas de armazenamento e distribuicdo de
agua.

A iniciativa tem como objetivo fortalecer a infraestrutura hidrica das comunidades,
especialmente daquelas localizadas em regifes mais vulneraveis aos efeitos da estiagem
prolongada, proporcionando melhores condicdes de abastecimento, maior seguranca hidrica e
reducdo dos impactos sociais e econdmicos decorrentes da falta de agua.

Ademais, cumpre registrar que a presente contratacdo também sera destinado a
eventuais aquisicdes pelos proprios municipios consorciados, tendo em vista que a
aquisicdo de de caixas d"gua, tubos e bombas é usual entre os municipios, a julgar pelas
aquisicoes feitas através dos seguintes procedimentos realizados pelo CIMAMS:

v PREGAO ELETRONICO N° 027/2024
v PREGAO ELETRONICO N° 038/2025

Importa destacar que o Pregdo Eletrénico n° 014/2024 permanece vigente.
Entretanto, a Ata de Registro de Precos n°® 021/2025 foi cancelada consensualmente em
decorréncia de solicitacdo de reequilibrio econdémico-financeiro formulada pela
empresa detentora da ata, a qual fundamentou seu pedido no aumento significativo dos
custos da matéria-prima utilizada na fabricacdo dos materiais objeto da contratacéo.

Ap0s a devida instrucdo processual, o CIMAMS, com base em parecer juridico,
concluiu que a concessao do reequilibrio econémico-financeiro, nos termos pleiteados,
comprometeria a vantajosidade da contratacdo para a Administracdo Publica. Diante
dessa conclusdo e de comum acordo entre as partes, foi formalizado o cancelamento
consensual da Ata de Registro de Precos n® 021/2025, preservando-se 0s principios da
economicidade, da eficiéncia e da supremacia do interesse publico, conforme Termo de
Cancelamento Consensual em anexo.

4. DA DISPENSA DA DEMONSTRAGAO DA PREVISAO DA
CONTRATAGAO NO PLANO DE CONTRATAGCOES ANUAL

A Lei Federal n° 14.133/2021 estabeleceu como um dos principios da
contratagdo publica o planejamento, dentre as quais destaca-se a ferramenta do Plano
Anual de Contratagdes, previsto no artigo 12, inciso VII:

VIl - a partir de documentos de formalizacdo de
demandas, os Orgaos responsaveis pelo planejamento de cada
ente federativo poderdo, na forma de regulamento, elaborar
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plano de contratacdes anual, com o objetivo de racionalizar as
contratagdes dos Orgdos e entidades sob sua competéncia,
garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e
subsidiar a elaboracdo das respectivas leis orgamentarias

Ocorre que, tal ferramenta é de aplicacdo complexa no &mbito da Administracdo
de Consorcios Publicos Municipais, cuja receita e necessidade sdo imprevisiveis e
variam ao longo do ano, tendo em vista que dependentes dos consorciados que o
compdem em determinado momento.

De tal forma, ainda que ciente e reconhecendo a importancia da ferramenta, nao
foi possivel implementa-la no &mbito do consorcio, o que ndo fere a normativa legal,
haja visto que o Plano Anual de Contratac6es tem carater facultativo.

De toda sorte a necessidade da demanda em questdo ficara revelada neste estudo
técnico preliminar, cumprindo a exigéncia legal do planejamento que antecede a
contratagdo publica.

Ademais, cumpre destacar que a realizacdo do presente procedimento
administrativo para atendimento da contratacdo decorre da necessidade de atender ao
planejamento e & execucdo da parceria de CONVENIO N° 004879/2026, firmada entre
0 Estado de Minas Gerais, através do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste
de Minas Gerais (IDENE) (CONCEDENTE) e o Consoércio Intermunicipal
Multifinalitario da_Area Mineira da SUDENE (CONVENENTE), estando, portanto,
devidamente planejado.

5. REQUISITOS E ITENS DA CONTRATACAO:

A futura contratacdo devera atender aos seguintes requisitos essenciais, em
conformidade com o disposto no Plano de Trabalho do CONVENIO N° 004879/2026 e
Processos similares realizados nos anos anteriores pelo CIMAMS.

LOTE1 UND QTD

Caixa d'agua - materia prima: polietileno; capacidade: 500 litros; 14.650
provida de tampa com sistema de fechamento do tipo rosqueével
1 e/ou de encaixe UND

Caixa d'dgua - materia prima: polietileno; capacidade: 1.000 6.742
litros; provida de tampa com sistema de fechamento do tipo
2 rosqueavel e/ou de encaixe UND

Caixa d'4gua - materia prima: polietileno; capacidade: 5.000 3.012
3 litros; provida de tampa com sistema de fechamento do tipo UND
rosqueavel e/ou de encaixe
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LOTE2 UND | QTD
1 Tubo Qalvanizado de 2” polegadas, barra de 06 (seis) metros de UND | 30
comprimento.
5 Tubo C_aalvanizado de 1,5” polegadas, barra de 06 (seis) metros de | UND 100
comprimento.
3 Tubo Geomecénico de 2” polegadas, barra de 04 (quatro) metros | UND 100
de comprimento.
4 Tubo Geomecanico de 1,5 polegadas, barra de 04 (quatro) metros | UND 400
de comprimento.
5 Luvas Galvanizadas de 2” UND | 120
6 Luvas Galvanizadas de 1,5” UND | 350
7 Tampa para pogo tubular com didmetro de 6” UND | 5
8 Vélvula de retencéo galvanizada de 1,5” UND | 15
9 Unido para tubos galvanizada de 1,5”. UND | 10
10 | Curva Galvanizada de 45° de 1,5”. UND | 15
11 | Niple duplo galvanizado de 1,5”. UND | 35
12 | Registro galvanizado de 1,5” UND | 15
13 | Tubo fabricado em PVC com juntas soldaveis por meio adesivo, | UND
possuindo diametro de 50mm e PN 125 e comprimento de 06 19.370
(seis) metros.
14 | Tubo fabricado em PVC com juntas soldaveis por meio adesivo, | UND | 300
possuindo didmetro de 100mm e PN 80 e comprimento de 06
(seis) metros.

5.1 Requisitos essenciais da contratada

« Capacidade técnica comprovada para fornecer o objeto contratual de acordo com as
especificacbes minimas.

o Experiéncia em fornecimento Do tipo de objeto licitado.

o Garantia de suporte técnico e manutencao basica, quando aplicavel.

5.2 Duracio do contrato

o Prazo inicial: 12 meses, podendo, excepcionalmente, ser superior, considerando a
necessidade de cumprimento integral do planejamento do convénio.

5.3 Prazo de entrega: O prazo maximo para a execuc¢do do objeto desta contratacdo e que
admite prorrogagdo nas condigdes e hipdteses previstas na Lei 14.133/21, estd abaixo
indicado e sera considerado da emissdo do Pedido de Compra: Entrega: 30 (TRINTA)
DIAS.

Por fim, cumpre esclarecer que é matéria afeta ao Termo de Referéncia a descri¢cdo dos
demais requisitos minimos da contratacao.
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6. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATACAO:

Os quantitativos estimados para a presente contratacdo foram definidos com base
nas quantidades previstas no Plano de Trabalho da Proposta CONVENIO N° 004879/2026,
considerando os itens nele contemplados, bem como o historico de adesées dos municipios
consorciados as Atas de Registro de Precos decorrentes das contratacbes realizadas nos
exercicios de 2024 e 2025, conforme detalhado a seguir.

LOTE1 UND QTD FONTES DE

QUANTITATIVOS
Caixa d'agua - materia prima: polietileno; capacidade: 500 14.650 *9.980 unidades
litros; provida de tampa com sistema de fechamento do pregao eletronico n°
tipo rosqueavel e/ou de encaixe UND 015/2024;

prevista

proposta

N°005900/2026;
Caixa d'4gua - materia prima: polietileno; capacidade: 6.742 * 6.742 unidades
1.000 litros; provida de tampa com sistema de fechamento pregao eletronico n°
do tipo rosqueavel e/ou de encaixe. UND 015/2024;
Caixa d'agua - materia prima: polietileno; capacidade: 3.012 " 3.012 unidades

5.000 litros; provida de tampa com sistema de fechamento UND 015/2024:
do tipo rosqueavel e/ou de encaixe.

*4.670 unidades

pregdo eletrénico n°

Os documentos contendo as especificacdes dos quantitativos referentes as adesdes encontram-se

em anexo.
LOTE 2 UND | QTD | FONTESDE
QUANTITATIVOS
1 Tubo (_Balvanlzado de 2” polegadas, barra de 06 (seis) metros de UND | 30 %30 unidades
comprimento. pregao eletronico n9
014/2025
) Tubo (_Balvanlzado de 1,5” polegadas, barra de 06 (seis) metros de | UND 100 %100 unidades
comprimento. pregao eletrdnico nY
014/2025
3 Tubo Ge(?mecanlco de 2” polegadas, barra de 04 (quatro) metros | UND 100 * 100 unidades
de comprimento. pregao eletrdnico nY
014/2025
4 Tubo Geo_mecanlco de 1,5” polegadas, barra de 04 (quatro) metros | UND 400 * 400 unidades
de comprimento. pregao eletronico n9
014/2025
5 Luvas Galvanizadas de 2” UND | 120 * 120 unidades
pregéo eletrdnico n?
014/2025
6 Luvas Galvanizadas de 1,5 UND | 350 * 350 unidades
pregao eletrdnico n?
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014/2025

Tampa para pogo tubular com diametro de 6

UND

* 5 unidades pregéao
eletrbnico n®
014/2025

Vélvula de retencéo galvanizada de 1,5”

UND

15

* 15 unidades
pregao eletrdnico n?
014/2025

Unido para tubos galvanizada de 1,5”.

UND

10

* 10 unidades
pregao eletrdnico n9
014/2025

10

Curva Galvanizada de 45° de 1,5”.

UND

15

* 15 unidades
pregao eletrdnico n9
014/2025

11

Niple duplo galvanizado de 1,5”.

UND

35

* 35 unidades
pregao eletrdnico n?
014/2025

12

Registro galvanizado de 1,5”

UND

15

* 15 unidades
pregao eletrdnico n9
014/2025

13

Tubo fabricado em PVC com juntas soldaveis por meio adesivo,
possuindo didmetro de 50mm e PN 125 e comprimento de 06
(seis) metros.

UND

19.370

* 7.170 unidades
pregdo eletrénico n°
014/2025;

*12.200  unidades
prevista na
proposta
N°005900/2026;

14

Tubo fabricado em PVC com juntas soldaveis por meio adesivo,
possuindo didmetro de 100mm e PN 80 e comprimento de 06
(seis) metros.

UND

300

* 300 unidades
pregédo eletrénico nY
014/2025

7. LEVANTAMENTO DE MERCADO, QUE CONSISTE NA ANALISE DAS
ALTERNATIVAS POSSIVEIS, E JUSTIFICATIVA TECNICA E ECONOMICA
DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUCAO A CONTRATAR:

A demanda decorre do cumprimento das obrigacdes assumidas no CONVENIO N°

004879/2026, firmado entre o Estado de Minas Gerais por intermedio do Instituto de

Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais (concedente) e o consorcio

intermunicipal multifinalitario da area mineira da sudene — cimams (Convenente), proposta

de convénio anexada a este ETP, cujo objetivo é viabilizar a aquisicdo de insumos

hidraulicos, especialmente caixas d’agua , destinados ao apoio das a¢des de enfrentamento a

seca nos municipios atendidos pelo Consorcio Intermunicipal Multifinalitario da Area

Mineira da Sudene - CIMAMS, localizados especialmente no Norte de Minas Gerais, regido
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historicamente afetada pela escassez hidrica, contribuindo para a melhoria das condicdes de

armazenamento, distribuicdo e acesso a dgua pela populagéo.

O convénio estabelece, de maneira expressa, a aplicacdo dos recursos estaduais
exclusivamente para a aquisicdo dos equipamentos, ndo contemplando alternativa diversa
como locagdo, comodato ou prestacao de servicos.

Ressalta-se que 0s municipios consorciados demandam solucGes adequadas para
ampliacdo, manutencdo e melhoria dos sistemas de armazenamento e distribuicdo de agua,
especialmente em &reas rurais, visando assegurar o abastecimento da populacdo, o
atendimento as demandas de infraestrutura, o enfrentamento de periodos de estiagem.

A inexisténcia ou insuficiéncia de reservatérios e tubulacdes adequadas
compromete a eficiéncia dos sistemas de abastecimento, ocasionando desperdicios,
interrupgdes no fornecimento, aumento dos custos de manutencdo e prejuizos a prestacao
dos servigos publicos essenciais.

A solucdo deve assegurar economicidade, padronizacdo técnica, disponibilidade
imediata e atendimento as necessidades dos municipios, observando as normas técnicas
aplicaveis e os padrdes de qualidade exigidos para os materiais.

Visando ampliar as formas de aquisi¢do, procedeu-se ao levantamento preliminar de
mercado, mediante pesquisa exploratéria acerca da disponibilidade de fornecimento de
caixas d'agua e tubos destinados as diversas aplicacbes em sistemas de abastecimento e
infraestrutura hidréulica.

Foram identificados fornecedores com atuagdo consolidada no mercado nacional e
regional, tais como:

» Fabricantes de caixas d'dgua em polietileno, fibra de vidro e outros materiais
certificados;

* Fabricantes e distribuidores de tubos e conexdes em PVC, PEAD e demais
materiais utilizados em redes hidraulicas;

* Distribuidores especializados em materiais hidraulicos e de saneamento;

* Empresas registradas em portais de compras governamentais, como PNCP,
Compras.gov.br e SICAF.

A pesquisa preliminar demonstrou ampla oferta de mercado, elevada
competitividade e diversidade de fabricantes, modelos, capacidades e especificacdes

técnicas, reforcando a viabilidade da selecdo da solucdo por meio de procedimento
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licitatorio.

Verificou-se, ainda, que a comercializacdo desses materiais ocorre
predominantemente por empresas especializadas em fornecimento de materiais hidraulicos,
inexistindo solucdo mais eficiente que a aquisicéo direta dos bens.

Dessa forma, a contratacdo de empresa especializada no fornecimento de caixas
d'agua e tubos mostra-se como a solucdo mais adequada para atender as necessidades da

Administracdo Publica.

QUANTO A MODALIDADE DE LICITACAO

Considerando os resultados do levantamento de mercado e as caracteristicas do
objeto, constata-se que as caixas d'agua, tubos e demais materiais hidraulicos possuem
especificacbes técnicas padronizadas e amplamente difundidas no mercado nacional,
permitindo sua descricdo objetiva por meio de normas técnicas, dimensdes, capacidades,
materiais de fabricacdo e demais caracteristicas usuais, conforme dispde o art. 29 da Lei n°
14.133/2021.

Os fornecedores disponibilizam catalogos técnicos padronizados e certificacdes de
qualidade, possibilitando a comparacdo objetiva entre marcas, modelos e especificacdes.
Assim, 0 objeto engquadra-se como bem comum, cujos padrGes de desempenho e qualidade
podem ser objetivamente definidos no edital, sem demandar avaliacdo técnica complexa.

Além disso, a modalidade Pregdo é amplamente utilizada pelos 6rgdos publicos
para aquisicdo de materiais hidraulicos e de saneamento, conforme se verifica nas
contratacdes registradas no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP).

Dessa forma, o Pregdo Eletrdnico revela-se a modalidade mais adequada por:

« assegurar ampla competitividade entre fornecedores de todo o territério nacional,

* possibilitar julgamento objetivo pelo critério de menor preco;

» atender ao disposto no art. 29 da Lei n® 14.133/2021, aplicavel a aquisi¢cao de bens
comuns;

* promover maior economicidade a Administragéo;

* garantir transparéncia, isonomia e eficiéncia no processo licitatorio.

Assim, a adocdo do Pregdo Eletronico atende integralmente ao interesse publico e

ao planejamento da contratacéo.
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QUANTO AO PROCEDIMENTO AUXILIAR: ADOCAO DO SISTEMA DE
REGISTRO DE PRECOS

A andlise da demanda consorciada demonstra que as caixas d'agua, tubos e demais
materiais hidraulicos poderéo ser adquiridos:

* de forma parcelada;

* conforme a necessidade de cada municipio consorciado;

« de acordo com a disponibilidade orcamentaria e financeira dos entes participantes;

* para atendimento de demandas futuras decorrentes de ampliacdes, substituigdes,
manutencdes e novas obras de infraestrutura;

* permitindo eventual adesdo dos municipios consorciados durante a vigéncia da
ata.

Diante disso, mostra-se recomendavel a realizacdo do Pregdo na forma de Sistema
de Registro de Pregos, nos termos dos arts. 82 a 86 da Lei n° 14.133/2021, considerando
que:

« trata-se de bens de aquisicao recorrente;

+ a demanda varia entre 0s municipios consorciados, tanto em quantidade quanto em
especificacoes;

* 0s quantitativos efetivamente contratados dependerdo das necessidades surgidas
durante a vigéncia da ata;

* 0 registro de pregos permite contratagdes futuras sem obrigatoriedade de aquisicéo
imediata de todo o quantitativo estimado.

Além disso:

* As caixas d'agua e os tubos compreendem diversos itens, capacidades, diametros e
especificacbes técnicas, possibilitando aquisi¢cdes conforme a necessidade especifica de
cada municipio.

* O Sistema de Registro de Precos proporciona maior eficiéncia na gestdo das
aquisicdes, evitando a realizacdo de multiplos procedimentos licitatorios para objetos de
mesma natureza.

» O modelo permite ganho de escala, maior padronizagdo dos materiais adquiridos e

melhor planejamento das contrata¢des ao longo da vigéncia da ata.
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Assim, o Sistema de Registro de Pregos favorece:

* 0 planejamento das aquisicoes;

» a flexibilidade operacional;

* a padronizacao dos materiais;

« a racionalizagdo dos gastos publicos;

» a economicidade, mediante realizagdo de uma Ttnica licitagdo com pregos
registrados validos durante a vigéncia da ata.

Portanto, a adocdo do Pregdo Eletrénico por Sistema de Registro de Precos
representa a solugdo mais eficiente, econdmica e aderente as disposi¢cfes da Lei n°
14.133/2021 para a futura e eventual aquisicdo de caixas d'agua, tubos e demais materiais
hidraulicos destinados ao atendimento das necessidades dos municipios consorciados ao
CIMAMS.

Essa redacdo fica mais consistente com o objeto, elimina referéncias ao convénio
federal (que sé fazem sentido se houver recurso vinculado), reforgca a natureza recorrente
dos materiais hidraulicos e justifica de forma mais robusta a utilizacdo do Sistema de
Registro de Precos, alinhando-se a jurisprudéncia do TCU e as boas praticas da Lei n°
14.133/2021.

8. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Considerando:

* a necessidade de aquisicao de caixas d'agua, tubos e acessorios para atender as demandas

operacionais do CIMAMS e as acOes decorrentes do convénio firmado;

* a existéncia de ampla oferta desses materiais no mercado, com diversos fornecedores

aptos a atender as especificagcdes técnicas exigidas;

* a necessidade de assegurar a observancia dos principios da isonomia, da competitividade,

da economicidade e da selecdo da proposta mais vantajosa para a Administragdo Publica;

* o0 dever legal de realizar procedimento licitatorio em conformidade com a Lei n°

14.133/2021;
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Conclui-se que a solucdo mais adequada consiste na contratacdo de empresa especializada

para o fornecimento de caixas d'dgua, tubos e acessorios, mediante processo licitatorio,
preferencialmente na modalidade Pregdo Eletronico para Registro de Precos, considerando
a natureza dos bens, a possibilidade de aquisicdes futuras e parceladas, bem como a
necessidade de atendimento das demandas do CIMAMS e dos municipios beneficiarios no
ambito do convénio, conforme justificativas pormenorizadas no item 8 deste Estudo

Técnico Preliminar.

9. JUSTIFICATIVAS PARA O NAO PARCELAMENTO DA CONTRATACAO

9.1. A definicdo do tipo de objeto da contratacdo ndo é simplesmente dizer o que ele é e
quais sdo suas especificacbes. E muito mais. E explicar, também, como ele se divide, se é
que se divide.

A finalidade de repartir ou ndo o objeto &, inicialmente, a otimizacdo da disputa, mas sem
descuidar de sua adequacdo a demanda e a gestdo contratual. Trata-se, como se V&, de etapa
crucial da preparacdo da disputa, razdo pela qual a Lei de Licitacdes tratou de considera-lo
um principio:

Art. 40. O planejamento de compras devera considerar a expectativa de consumo
anual e observar o seguinte:

(...)

V — atendimento aos principios:

b) do parcelamento, quando for tecnicamente viavel e economicamente
vantajoso;

8§ 2° Na aplicacéo do principio do parcelamento, referente as compras, deverdo
ser considerados:

| —a viabilidade da diviséo do objeto em lotes;

Il — o aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas a
economicidade, sempre que possivel, desde que atendidos os parametros de
qualidade; e

I11 — o dever de buscar a ampliacdo da competicdo e de evitar a concentracéo de
mercado.

Percebe-se que o legislador estabeleceu duas condicdes para a realizacdo do parcelamento
do objeto: viabilidade técnica e vantagem econdmica. A escolha do objeto visa atender da
melhor forma possivel a necessidade administrativa, considerando tanto os aspectos técnicos

guanto os econémicos. Portanto, o parcelamento ndo deve prejudicar essa finalidade, mas
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sim contribuir para que ela seja alcancada.

Entdo, o dispositivo traca ao gestor os pontos que ele deve observar para proceder ou ndo
com o parcelamento, como h&a muito tempo j& vem decidindo o Tribunal de Contas da Unido

3 quais sejam:

*Viabilidade da divisdo do objeto por lote;
*Peculiaridades do mercado em vista da economia de escala, sem perda da qualidade;

*Ampliagdo da competicdo e evitar concentragdo econdmica.

Como demonstrado, a busca pela otimizagdo visa encontrar a melhor solugéo para garantir
que o objeto escolhido continue adequado e que sua aquisi¢do seja vantajosa. Nesse sentido,
0 primeiro passo é analisar se 0 objeto pode ser dividido por lote ou ndo, sem perder de vista
esse objetivo.

9.2. Visando ampliar a competitividade, sobretudo porque algumas empresas podem nao ter
capacidade ou condicGes de ofertar a integralidade do objeto (execuc¢do, fornecimento), mas
apenas uma parte dele, razdo pela qual a adjudicacdo conjunta inviabilizaria a participacdo

delas no certame, caracterizando restri¢do a competicao.

9.2.1.Sobre o assunto, o Tribunal de Contas da Unido - TCU ja entendeu legitima a reunido
de elementos de mesmas caracteristicas quando a adjudicacdo de itens isolados onerar o
trabalho da Administracdo Publica, sob o ponto de vista do emprego de recursos humanos e
da dificuldade de controle, colocando em risco a economia de escala e a celeridade
processual, o que pode comprometer a selecdo da proposta mais vantajosa, conforme
Acorddo 5.301/2013-TCU-22 Cémara, Relator André Luis de Carvalho (peca 26, p. 5).
Assim sendo, para tal decisdo (parcelamento ou néo), a Equipe de Planejamento promoveu
devida avaliacdo da divisibilidade, levando-se em consideracdo o mercado fornecedor, a
viabilidade técnica e econémica do parcelamento, a inexisténcia de perda de escala e o

melhor aproveitamento do mercado e ampliacdo da competitividade.

9.2.2.Neste contexto, sugere-se 0 parcelamento (licitacdo/julgamento por lote) para o objeto

desse estudo.
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10. JUSTIFICATIVA PARA NAO RESERVAR COTASPARA ME/EPP/EQUIPARADAS

O presente procedimento licitatorio ndo ira atender a exigéncia de reserva de cotas as ME e
EPP, estabelecido pelo artigo 48 da Lei Complementar n° 123/2006, com base na exce¢éo
prevista no artigo 49, incisos Il e 111 do mesmo diploma.

Ademais, cumpre registrar que a reserva de cotas para ME e EPP se mostra
incompativel com a necessaria padronizacdo dos itens. Ressalta-se que a demanda decorre de
convénio, o que reforca ainda mais a obrigatoriedade de uniformizacdo dos equipamentos a
serem adquiridos, inviabilizando o fracionamento ou a destinacdo exclusiva de cotas para tais
empresas.

Desse modo, a ado¢do obrigatoria de cotas ou reserva de participacdo exclusiva para
ME/EPP, nos termos dos arts. 48 da LC 123/2006 e art. 4° da Lei n® 14.133/2021, n&o se

mostra viavel, sob pena de:

. restringir indevidamente a competitividade;

. inviabilizar a obtencdo de propostas aptas a cumprir 0 objeto;

. comprometer o cumprimento das metas e resultados previstos no Convénio;

. impedir a participacao dos Unicos fornecedores efetivamente capacitados para

atender as especificacOes técnicas do equipamento.

Adicionalmente, o art. 48, da LC 123/2006 prevé expressamente que o tratamento
favorecido pode ser afastado quando ndo houver viabilidade técnica, econémica ou
operacional para sua ado¢do, bem como nos casos de ndo haver no minimo 03 fornecedores
competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte exatamente
0 caso presente.

Portanto, ndo se recomenda a adogdo de beneficios ou participagdo exclusiva de

ME/EPP, uma vez que:

. ndo ha mercado formado por empresas desse porte para o objeto em quest&o;

. a exigéncia comprometeria a competitividade e a selecdo da proposta mais
vantajosa;

. trata-se de contratacdo vinculada a convénio estadual, no qual a aquisicéo

deve atender rigorosamente as especificacdes técnicas, garantindo qualidade, durabilidade e

manutengao.
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Assim, dispde-se pela ndo aplicacdo do tratamento diferenciado para ME e EPP, com

fundamento no art. 48, incisos | e I, da LC 123/2006 , e na inviabilidade devidamente

demonstrada no levantamento de mercado.

11. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM
TERMOS DE ECONOMICIDADE E DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS
RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS DISPONIVEIS.

A contratacdo visa assegurar o cumprimento integral das propostas de convénio, por
meio da aquisicdo de caixas d'agua, tubos e acessérios hidraulicos aos municipios
consorciados. A adocdo do Pregdo Eletrénico com Registro de Precos possibilita maior
economicidade, competitividade e flexibilidade na aplicacdo dos recursos.

Em termos de economicidade, a contratagdo por item e 0 uso do SRP permitem obter
melhores precos, evitar contratacdes fragmentadas e garantir compras planejadas conforme a
liberacdo dos recursos do convénio.

Quanto ao aproveitamento dos recursos financeiros, o SRP possibilita aquisi¢do
gradativa, economia de escala e racionalizacdo do orcamento, assegurando aplicagéo
eficiente dos valores repassados pelo Estado.

No tocante aos recursos humanos, a disponibilizacdo das caixas d'agua, tubos e
acessorios permitira maior eficiéncia na execucdo das agbes previstas no conveénio,
reduzindo a necessidade de aquisi¢cbes emergenciais e possibilitando melhor planejamento
das equipes responsaveis pela instalacdo, manutencdo e acompanhamento dos sistemas de
abastecimento de dgua, bem como melhor alocacdo dos servidores nas atividades de gestéo,
fiscalizacdo e suporte técnico.

Em relacdo aos recursos materiais, a aquisicdo dos itens proporcionara a
disponibilidade de materiais padronizados e de qualidade para a implantacdo, ampliacéo,
manutencdo e substituicdo de sistemas de armazenamento e distribuicdo de A&gua,
contribuindo para a reducgéo de perdas, maior durabilidade das instalagdes e diminuigédo dos
custos decorrentes de manutencgdes corretivas e aquisi¢cdes fragmentadas.

O resultado global esperado € a execucéo eficiente das acdes previstas no convénio
e 0 atendimento das demandas do CIMAMS, promovendo melhorias na infraestrutura de
abastecimento de &gua dos municipios consorciados, ampliando a seguranca hidrica da

populagdo beneficiada e assegurando a aplicagdo eficiente dos recursos publicos, em
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conformidade com os principios da economicidade, da eficiéncia e do interesse publico.

12. ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATACAO

O valor inicial estimado da contratacio ¢ R$ 12.620.318,68 (doze milhdes,
seiscentos e vinte mil, trezentos e dezoito reais e sessenta e oito centavos).

Para a estimativa do valor da contratagdo, foram considerados os precos unitarios
constantes da Proposta de Convénio, referentes ao item 01 do Lote 01 e ao item 19 do Lote
02. Para os demais itens que compdem o objeto da contratacdo e que nao possuem valores
estabelecidos na Proposta de Convénio, foram adotados como referéncia 0s precos
registrados na Ata de Registro de Pregos n® 011/2024, decorrente do Pregéo Eletrénico n°
015/2024, bem como na Ata de Registro de Precos n® 021/2025, oriunda do Pregéo
Eletrénico n® 014/2025, ambas referentes ao mesmo objeto da presente contratacao.

Dessa forma, a estimativa de precos foi elaborada com base em parametros oficiais
e compativeis com o mercado, utilizando, para os itens contemplados pelo convénio, 0s
respectivos valores pactuados e, para 0os demais itens, os precos registrados nas Atas de
Registro de Precos mencionadas, conforme detalhamento apresentado na planilha a seguir,
em observancia ao disposto na Lei n® 14.133/2021 e na regulamentacdo aplicavel.

Cumpre ressaltar que os valores aqui apresentados sdo somente para fins de
estimativa inicial, podendo variar quando realizada a pesquisa de mercado que determinara o

valor de referéncias dos itens.

LOTE1 QTD | VALOR VALOR TOTAL

Caixa d'agua - materia prima: polietileno; capacidade: 500 14.650 | R$321,19 | R$4.705.433,50
litros; provida de tampa com sistema de fechamento do
tipo rosqueavel e/ou de encaixe .

Caixa d'agua - materia prima: polietileno; capacidade:; 6.742 R$ 271,94 | R$1.833.419,48
1.000 litros; provida de tampa com sistema de fechamento
do tipo rosqueavel e/ou de encaixe.
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Caixa d'agua - materia prima: polietileno; capacidade: 3.012 | R$1.701,00 | R$5.123.412,00
5.000 litros; provida de tampa com sistema de fechamento
do tipo rosqueavel e/ou de encaixe.

TOTAL LOTE 01: R$ 11.662.264,98

LOTE 2 QTD VALOR VALOR TOTAL

Tubo Galvanizado de 2” polegadas, barra de 06 (seis)

1 metros de comprimento. 30 R$426,49 | 12.794,70
) ;Léi)rczj Sgévceg]r;]zsg% gr?t(l)fs polegadas, barra de 06 (seis) 100 R$33574 | 33.574.00
3 :]-1[:3?,% S;:?Oe;?)r;ilﬁ]oegzlz polegadas, barra de 04 (quatro) 100 R$ 87,43 8.743,00
4 ;lélifofggr:gr%a;rliﬁegﬁoll,s polegadas, barra de 04 (quatro) 400 R$ 57.45 22.980,00
5 Luvas Galvanizadas de 2” 120 R$ 30,89 3.706,80
6 Luvas Galvanizadas de 1,5 350 R$ 20,05 7.017,50
7 Tampa para pogo tubular com didmetro de 6” 5 R$ 98,81 494,05
8 Vélvula de retencdo galvanizada de 1,5” 15 R$ 142,57 2.138,55
9 Unido para tubos galvanizada de 1,5”. 10 R$ 86,97 869,70
10 | Curva Galvanizada de 45° de 1,5”. 15 R$ 65,29 979,35
11 | Niple duplo galvanizado de 1,5”. 35 R$ 20,60 721,00
12 | Registro galvanizado de 1,5 15 R$ 93,21 1.398,15
13 | Tubo fabricado em PVC com juntas soldaveis por meio 828.454,90
adesivo, possuindo didgmetro de 50mm e PN 125 e 19.370 | R$42,77
comprimento de 06
(seis) metros.
14 | Tubo fabricado em PVC com juntas soldaveis por meio 300 R$113,94 34.182,00

adesivo,
possuindo didmetro de 100mm e PN 80 e comprimento
de 06 (seis) metros.

TOTAL LOTE 02: R$ 958.053,70

VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO R$ 12.620.318.68

13. DESCRICAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E
RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS, INCLUIDOS REQUISITOS DE
BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E DE OUTROS RECURSOS, BEM COMO
LOGISTICA REVERSA PARA DESFAZIMENTO E RECICLAGEM DE BENS E




CiIMAMS

CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AREA MINEIRA DA SUDENE

REFUGOS, QUANDO APLICAVEL

A aquisicdo de caixas d'dgua, tubos e acessorios apresenta baixo potencial de impacto
ambiental, uma vez que se trata de materiais destinados & implantacdo, ampliacdo e
manutencdo de sistemas de armazenamento e distribuicdo de adgua. Os principais impactos
estdo relacionados a geracdo de residuos provenientes de embalagens, sobras de materiais e
a destinacdo final dos produtos ao término de sua vida util, os quais podem ser
adequadamente gerenciados mediante a adocéo de boas préaticas ambientais.

Medidas Mitigadoras

* Priorizar a aquisi¢do de produtos fabricados em conformidade com as normas técnicas da
ABNT e com a legislacdo ambiental vigente.

* Exigir que os materiais possuam qualidade e durabilidade compativeis com sua finalidade,
reduzindo a necessidade de substituicdes frequentes e, consequentemente, a geracdo de
residuos.

* Promover o correto gerenciamento e a destinagdo ambientalmente adequada das
embalagens, sobras de materiais e demais residuos gerados durante a instalacdo e
manutenc¢éo dos sistemas.

« Planejar adequadamente a utilizacdo dos materiais, evitando desperdicios decorrentes de
cortes inadequados, armazenamento incorreto ou aquisi¢ces superiores as necessidades da
Administracao.

Baixo Consumo de Recursos

* Priorizar materiais de elevada durabilidade, resisténcia mecénica e vida util prolongada,
reduzindo a necessidade de reposicdes e intervengdes corretivas.

* Adotar planejamento logistico para distribuicdo e utilizacdo dos materiais, minimizando
perdas, desperdicios e movimentacOes desnecessarias.

Logistica Reversa

» Sempre que aplicavel, as embalagens e os residuos passiveis de reciclagem deverdo ser
destinados a sistemas de coleta seletiva ou de logistica reversa, observando-se a Politica
Nacional de Residuos Sélidos (Lei n° 12.305/2010) e demais normas ambientais vigentes.
Os fornecedores deverdo, quando cabivel, atender aos programas de recolhimento e
destinagdo ambientalmente adequada dos materiais sob sua responsabilidade.

14. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Contratacdes correlatas sdo aquelas que possuem relagdo com o objeto principal,
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contribuindo para sua adequada utilizacdo ou execucdo, sem que, necessariamente,
integrem o mesmo procedimento licitatorio. JA4 as contratacBes interdependentes sdo
aquelas cuja realizacdo € indispensavel para que o objeto principal alcance sua finalidade
de forma plena.

No presente processo, cujo objeto consiste na aquisi¢cdo de caixas d'agua, tubos e
acessorios destinados ao atendimento das demandas do CIMAMS e das acgdes previstas no
convénio, nao se verifica a necessidade de contratagdes interdependentes, uma vez que 0s
materiais podem ser adquiridos e disponibilizados independentemente de outros contratos.

Todavia, poderdo ocorrer contratacfes correlatas futuras, conforme a necessidade da
Administracdo, tais como servicos de transporte, instalagdo, manutencdo, reparos ou
ampliacdo dos sistemas de armazenamento e distribuicdo de dgua, bem como a aquisicao
complementar de conexdes, registros, valvulas, bombas hidraulicas e demais materiais
eventualmente necessarios a implementacdo dos projetos pelos municipios beneficiarios.

Essas eventuais contratacdes serdo realizadas de forma independente, mediante 0s
procedimentos administrativos e licitatorios cabiveis, caso se mostrem necessarias, nao
comprometendo a plena execucdo do objeto desta contratacao.

15. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO
PREVIAMENTE A CELEBRACAO DA CONTRATACAO - PROPOSICAO
CONCLUSIVA

15.1. O presente procedimento devera ser regido pelas normas constantes da Lei
14.133/2021.

15.2. Debaixo dessas informacdes e avaliacBes preliminares é que se encerra este
ETP concluindo-se pela VIABILIDADE necessidade de prosseguimento para que as
demandas coletadas possam ser supridas na forma legal.

Montes Claros-MG, 27 de Julho de 2025.

Rafael Gongalves Chagas
Assessor Juridico do CIMAMS



