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Estudo Técnico Preliminar 10/2025

1. Informações Básicas

Número do processo: 64041001304/2025-57

2. Descrição da necessidade

2.1 - A necessidade da contratação se evidencia no PCA, portanto, justifica-se a aquisição de
ferramental para atender às demandas operacionais e administrativas do 3º BEC, garantindo a
continuidade e a eficiência dos trabalhos desempenhados pelo batalhão. O não atendimento da
demanda acarreta prejuízos à execução das atividades de engenharia e manutenção,
comprometendo prazos, segurança e a qualidade dos serviços prestados.

2.2 - Os serviços são considerados “comuns” pois enquadram-se na classificação nos termos do
Inciso XIII, do art. 6°, da Lei 14.133, de 2021: “bens e serviços comuns: aqueles cujos padrões de
desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificações usuais de mercado.” Dessa forma, a aquisição do ferramental pode ser realizada por
meio de processos licitatórios simplificados, assegurando eficiência e economicidade à
Administração.

2.3 - A Seção de Apoio a Manutenção da Cia E Eqp Mnt foi a seção que formalizou a demanda
para a compra do ferramental para oficina do batalhão.

2.4 - Para o desempenho das atividades diárias, o Batalhão necessita de regulares condições de
uso de veículos/máquinas e equipamentos de Engenharia, que está condicionada às manutenções
preventivas e corretivas que devem ser efetuadas de acordo com as características de cada veículo
/equipamento e seu respectivo plano de manutenção, diminuindo-se com tais medidas, os gastos,
principalmente com manutenção corretiva e os riscos de possíveis acidentes. Para realização das
manutenções previstas os profissionais necessitam do ferramental, pois para a realização desta é
necessário a utilização de ferramentas adequadas, pois as atuais estão em situação de desgaste e
algumas já sem condições de uso.

2.5 - Para que os militares executem os serviços, há a iminente necessidade de que existam
ferramentas/ materiais disponíveis para serem utilizados na execução da manutenção, caso
contrário, a mesma não poderá ser executada com êxito, o que poderá gerar uma contratação para
execução indireta, aumentando os gastos com uma atividade que não precisaria existir se houvesse
as ferramentas adequadas..

2.6 - Face ao exposto, é de fundamental importância para o órgão contratante dispor de Registro de
Preços com o objetivo de futuras aquisições.

2.7 - Ademais, os materiais descritos nesta licitação são de fundamental importância para o
Batalhão pois proporciona o funcionamento vegetativo da própria Organização Militar.
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3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável

Cia E Eqp Mnt Elton Bezerra França de Oliveira - Cap

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1 - O objeto a ser licitado, pelas suas característica, não possui natureza continuada, não
havendo necessidade de prorrogação contratual para além da vigência comum de doze meses
prevista na Lei nº 14.133/21.

4.2 - O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data de
recebimento da Nota de Empenho emitida pela contratante, em remessa única, a ser entregue na
sede do 3º Batalhão de Engenharia de Construção, localizado na Avenida Senador Helvídio Nunes
S/N, bairro Jardim Natal, CEP 64.606-000, na cidade de Picos – PI.

4.3 - Segundo o art. 18 do Código Defesa do Consumidor – CDC no período de garantia, a
contratada, independentemente de ser ou não fabricante do material, obriga-se a substituir ou
reparar, sem ônus para o 3º BEC, o produto que apresentar defeitos ou incorreções, no prazo de 30
(trinta) dias corridos, a contar da notificação.

4.4 - A Contratada emitirá a fatura/Nota Fiscal com base nas Notas de Empenho.

4.5 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que
deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação
pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em
igualdade de condições.

4.6 - A duração do contrato será de 12 (doze) meses.

4.7 - O objeto será requisitado de acordo com a necessidade das oficinas (Pel Mnt) que
formalizaram a demanda, mediante o envio da Nota de Empenho correspondente.

4.8 - A contratada deve efetuar a entrega dos objetos novos, em perfeitas condições, conforme
especificações, de acordo com as necessidades do Órgão, nos prazos, quantidades, local e horário
especificados neste ETP e no Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal, na
qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de
garantia ou validade (quando for o caso);

4.9 -Caso seja necessária a averiguação das especificações técnicas dos objetos, a contratada
deverá apresentar catálogos, manuais, folders ou prospectos do objeto no prazo estipulado pela
Contratante;

4.10 - A contratada deve substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo e condições
fixados no Termo de Referência, o objeto com avarias ou em desacordo com as especificações
contidas no Edital, seus anexos e sua proposta

4.11 - A contratada deve assumir inteira responsabilidade pela qualidade dos itens fornecidos, bem
como observar rigorosamente a regulamentação as especificações técnicas, quanto a requisitos
mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança aplicáveis a cada caso, especialmente as
recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e que sejam observados os
requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto
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ambiental em relação aos seus similares, Com isso os materiais devem possuir a certificação do
INMETRO, para aqueles passíveis dessa análise de conformidade.

4.12 - Todos os produtos deverão estar de acordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais
competentes ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial.

4.13 - A contratada adotar práticas de sustentabilidade adequadas que o objeto exigir, devendo ser
dada prioridade para produtos reciclados e recicláveis e para bens que considerem critérios
compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis.

4.14 – Modalidade de Licitação

A modalidade escolhida será , por se tratar da ,Pregão Eletrônico aquisição de bens comuns
conforme definição estabelecida no art. 6º, inciso XLI, da Lei nº 14.133/2021, sendo esta
modalidade a mais adequada por promover maior competitividade, economicidade e celeridade ao
processo. Não se enquadra nas hipóteses de inexigibilidade ou dispensa de licitação.

4.15 – Procedimentos Auxiliares

Será adotado o , nos termos do Decreto nº 11.462/2023,Sistema de Registro de Preços (SRP)
considerando a imprevisibilidade de demanda e a necessidade de atendimento parcelado, conforme
a solicitação das oficinas (Pel Mnt), garantindo melhor planejamento e eficiência administrativa. O
SRP permite aquisições conforme a real necessidade do órgão, evitando desperdícios e otimizando
os recursos públicos. Não serão utilizados credenciamento ou pré-qualificação.

4.16 – Critério de Julgamento

O critério de julgamento será o de , por se tratar de aquisição de bensMenor Preço por Item
padronizados, com especificações bem definidas no Termo de Referência, conforme previsto na Lei
nº 14.133/2021.

4.17 – Prazo de Entrega

O prazo de entrega dos bens será de , contados a partir do recebimento30 (trinta) dias corridos
da Nota de Empenho, em remessa única, conforme estabelecido no item 4.2 deste documento.

4.18 – Exclusividade para ME/EPP

O certame , tendo em vista que o valor de alguns itens podenão será exclusivo para ME/EPP
ultrapassar o limite de R$ 80.000,00, conforme previsto no art. 48 da LC nº 123/2006. Contudo,
será adotada a reserva de cota de até 25% para itens com valor estimado superior a R$

, sempre que tecnicamente viável.80.000,00

4.19 – Contrato

Será celebrado contrato com a empresa vencedora, com , conformevigência de 12 (doze) meses

previsto no item 4.6. Não se trata de serviço contínuo, portanto não há necessidade de transição

. O prazo do contrato respeita a vigência comum definida pela Lei nº 14.133/2021 paracontratual
contratações dessa natureza.

4.20 – Subcontratação

, tendo em vista que os bens devem ser entregues conformeNão será permitida a subcontratação
especificações técnicas e com garantia de qualidade e conformidade, exigindo responsabilidade
direta da contratada.
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4.21 – Garantia Contratual

, porém, os bens deverão possuirNão será exigida garantia contratual garantia mínima de

, nosfuncionamento conforme as normas técnicas aplicáveis e exigidas neste documento
termos do Código de Defesa do Consumidor (item 4.3), sendo obrigatória a reparação ou
substituição de produtos com defeito, sem ônus para a Administração.

4.22 – Vistoria

, tendo em vista a natureza do objeto (bens comuns) e aNão será exigida vistoria prévia
padronização das especificações.

4.23 – Documentação Especial

Os produtos deverão estar , quando aplicável, conforme estabelecidocertificados pelo INMETRO
no item 4.11. Não se trata de produto controlado pela Polícia Federal, Exército ou IBAMA,
tampouco exige registro na ANVISA, MAPA ou MTE.

4.24 – Amostras

Não serão exigidas amostras de nenhum item

4.25 – Atestado de Capacidade Técnica

, considerando que se trata de aquisição deNão será exigido Atestado de Capacidade Técnica
bens comuns e padronizados, e que a capacidade técnica será aferida pela documentação exigida
na habilitação e pela entrega conforme especificações.

4.26 – Critérios de Sustentabilidade

Serão inseridos critérios de sustentabilidade, conforme disposto nos itens 4.11, 4.12 e 4.13,
priorizando produtos com menor impacto ambiental, recicláveis ou com certificações ambientais. A
Cartilha de Sustentabilidade elaborada pelo Ministério da Gestão e Inovação (MGI) foi consultada
para definição dos critérios, alinhando-se aos princípios da Administração Pública previstos na
Constituição Federal e na Lei nº 14.133/2021.

5. Levantamento de Mercado

5.1 - Foram feitas consultas em contratações com o mesmo objeto em outros órgãos públicos, e
assim foi verificado que existe inúmeras empresas que fornece o objeto em questão, evitando um
possível fracasso por falta de fornecedor.

5.2 - Para a contratação em tela foram analisados processos similares feitos por outros órgãos e
entidades, por meio de pesquisa no âmbito de pregões e contratações públicas através do Painel
de Preços, do Portal de Compras Governamentais e do  Sistema de Acompanhamento da
Gestão,  com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações
que melhor atendessem às necessidades do 3º BEC.

5.3- Verificou-se no Portal de Compras uma grande variedade de fornecedores aptos a ofertar os
materiais pretendidos, obedecendo as especificações, os requisitos e os critérios definidos para
contratação, não se configurando como limitadores à participação.

5.4 - A viabilidade de fornecimento foi verificada também por meio de consulta a diversos
fornecedores. Ademais, não foram encontradas restrições legais à oferta dos materiais pretendidos.
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5.5 - Enfatiza-se que por se tratar de aquisição de materiais cujos padrões de desempenho e
qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais no mercado,
enquadrando-se, portanto, na classificação de bens comuns, não se vislumbrou a necessidade de
realização de audiência pública com o fito de coletar contribuições para a definição do objeto mais
adequado.

5.6 - Pesquisa de preços foi realizada conforme Instrução Normativa SEGES/ME nº 65, de 7 de

julho de 2021, contemplando o critério de  menor preço.

6. Descrição da solução como um todo

6.1 - O Sistema de Registro de Preços (SRP) deverá ser empregado em virtude do exato
enquadramento da OM nos requisitos fundamentais para utilização desse sistema, com destaque
para: quando pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações

frequentes e serviços remunerados por unidade de medida, de acordo com os incisos I e II do Art. 3o

do Decreto no 11.462/2023,.
6.2 - Os quantitativos a serem adquiridos foram estabelecidos através do levantamento das
demandas que foram submetidas ao Pel P Mnt através do assessoramento do Cmt do Pel e dos
Sargentos Mecânicos de Viatura/ Equipamentos da Cia E Eqp Mnt, visando a melhor manutenção.

6.3 - A utilização da MODALIDADE PREGÃO pela forma ELETRÔNICA para aquisição,
comprovada sua natureza comum, nos termos do Art. 1 do Decreto no 10.024, de 2019, tem trazido
derradeiramente benefícios e vantagens para a Administração Pública. Desta forma, o referindo
incentivo à realização de licitações com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis
no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala. Isso ocorre
porque o Pregão já é comprovadamente um procedimento mais ágil que favorece a competição
entre os licitantes.

6.4 - A modalidade de licitação adotada será Pregão Eletrônico, atendendo Art. 28 da Lei 14,133,
de 1ºde abril de 2021, e :“Art. 3º do Decreto no 11,462, de 31 de março de 2023, o Sistema de
Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses”.

I- quando, pelas características do objeto, houver necessidade de contratações permanentes ou
frequentes;

II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou
contratação de serviços remunerados por unidade de medida, como quantidade de horas de
serviço, postos de trabalho ou em regime de tarefa;

III - quando for conveniente para atendimento a mais de um órgão ou a mais de uma entidade,
inclusive nas compras centralizadas;

IV - quando for atender a execução descentralizada de programa ou projeto federal, por meio de
compra nacional ou da adesão de que trata o § 2º do art. 32; ou

V - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser
demandado pela Administração.

6.5 - A discriminação dos itens e das quantidades a serem contratadas serão as constantes do
documento de Formalização da Demanda da Cia E Eqp Mnt, devendo ser baseadas na análise das
atividades previstas ou com possibilidade de ocorrência no ano de 2024 e 2025.

6.6 - Como é mais conveniente que sejam feitas entregas parceladas, uma vez que o objeto desta
aquisição está dividido em diversos itens que não serão adquiridos em remessa única.
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7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A estimativa de uso é de 69 itens para o período de 1 ano, este quantitativo foi obtido através7.1 - 
do levantamento de contratações anteriores e tem como base os seguintes documentos: mapa da
frota, parecer técnico e tabela de cálculo. Por meio do documento justificativa do quantitativo
verifica-se como se chegou ao quantitativo estimado. Foi levado em conta, também, 20% a mais do
quantitativo estabelecido para resguardo contra possíveis imprevistos. 

7.2 - As quantidades solicitadas foram levantadas a partir da análise e das necessidades observada
pelo Cmt do Pel Mnt e dos Ch das Oficinas, para reposição de ferramental após desgaste natural
pelo tempo de uso e com a finalidade de melhorar, ampliar a produtividade e equipar as oficinas
responsáveis por manter os equipamentos e viaturas do batalhão em pleno funcionamento, visando
cumprir o cronograma das obras do batalhão.

7.3 - A necessidade da aquisição do objeto em contratação é indispensável,  tendo em vista, o
grande número de atividades a ser desenvolvidas nas oficinas e nos destacamentos do Batalhão.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 597.071,44

8.1 - A estimativa do valor da contratação encontra-se detalhada no mapa de preços anexo e foi
obtida empregando a metodologia constante do Art. 5º da IN SEGES/ME nº 65 de 2021, a saber:
I - Painel de Preços, disponível no endereço eletrônico: gov.br/paineldeprecos, desde que as
cotações refiram-se a aquisições ou contratações firmadas no período de até 1 (um) ano anterior
à data de divulgação do instrumento convocatório;
II - aquisições e contratações similares de outros entes públicos, firmadas no período de até 1
(um) ano anterior à data de
divulgação do instrumento convocatório;
III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de sítios eletrônicos especializados ou
de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no
intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento
convocatório, contendo a data e hora de acesso; ou
IV - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os
orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de
antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório.

8.2 - A metodologia empregada para obter o valor estimado foram a dos preços obtidos das
médias saneadas ou medianas, aquelas desconsiderados os valores inexequíveis dentro das
faixas aceitáveis e essas quando os valores buscados tinham grande variação, nos termos do
Art. 6º da IN SEGES/ME nº 65 de 2021.

8.3 - O processo tem a estimativa de custo para a aquisição dos bens de R$ 597.071,44 (

Quinhentos e noventa e sete mil, setenta e um reais e quarenta e quatro centavos. , de)
acordo com o Mapa de Comparativo anexo a este ETP.

8.4 - O referido valor estimado foi determinado após ampla pesquisa de preços seguindo os
parâmetros da Instrução Normativa nº 65, de 7 de julho de 2021.
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9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

 9.1 Em regra, conforme § 2º do art. 40 da Lei nº 14.133/21, os serviços deverão ser divididas em
tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à
licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação
da competitividade sem perda da economia de escala.

9.2 De acordo com o artigo 40, inciso V, alínea b) da Lei nº 14.133/21, em regra, as compras
/serviços devem ser divididos em tantas parcelas quantas forem viáveis técnica e economicamente.
Isso é feito para promover o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e ampliar
a competitividade sem perda da economia de escala. Na presente demanda, é possível adotar o
parcelamento do objeto em 71 itens, uma vez que não há motivo para não fazê-lo.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

10.1 - Atualmente o 3o BEC, não possui contratação correlatas e/ou interdependentes.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

90011/202511.1 - A presente contratação encontra respaldo institucional conforme previsão no item
do Plano Anual de Contratação do 3º Batalhão de Engenharia de Construção..

11.2 - Dentro da estrutura organizacional do Batalhão, a Cia E Eqp Mnt tem um papel fundamental
no planejamento e na implantação das estratégias institucionais. Para enfrentar estes desafios, um
dos primeiros compromissos assumidos foi promover o alinhamento entre a União e os objetivos e
diretrizes estratégicos definidos no Planejamento Estratégico da Unidade, sendo que este tem
como objetivo orientar o planejamento e a execução das ações para aquisição do ferramental para
oficinas  no instituto prover o apoio de manutenção  preventivas e corretivas  nos veículos/
máquinas e equipamentos de Engenharia, de maneira a consolidar a importância estratégica dessa
área e garantir seu alinhamento aos Objetivos Institucionais.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

12.1 - Viabilizar a aquisição de ferramental de oficina para executar a manutenção preventiva e
corretiva dos equipamentos e viaturas do 3º Batalhão de Engenharia de Construção e de atender
às necessidades da sede do 3º Batalhão de Engenharia de Construção.

12.2 Aumento da vida útil dos veículos e equipamentos com realização de manutenção
preventiva, conforme manual proprietário.

12.3 - Garantia de manutenção do alto índice de produtividade do maquinário para assegurar o
cumprimento de prazos das missões/ obras.

12.4 - O 3o Batalhão de Engenharia de Construção terão benefícios diretos e indiretos pela
realização de um único certame licitatório.

12.5 - Aquisição do ferramental com a entrega dos objetos com preço dentro do praticado no
mercado oferecido e de acordo com os itens solicitados, propiciando economicidade e zelo pelo
gasto público.
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12.6 - A manutenção realizada com ferramentas adequadas e necessárias para os diversos
serviços executados, contribui para a continuidade da disponibilidade dos equipamentos e
viaturas pertencentes a OM.

12.7 - Pretende-se, então, suprir a demanda de Ferramentas que venha a ser necessária
para  as necessidades do Pel Mnt e suas oficinas, que permitirá a execução adequada da
manutenção dos veículos, máquinas e equipamentos.

12.8 - Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços facilita o trabalho de planejamento
orçamentário das unidades, possibilitando uma menor aplicabilidade dos recursos ao longo do
exercício.

13. Providências a serem Adotadas

13.1 - O material será recebido e inspecionado por profissionais das oficinas que atestarão a
qualidade e quantidade do item, entregues pelos fornecedores, bem como sua conformidade diante
da descrição prévia;

13.2 - Em caso de divergências do pedido com o material entregue, o fornecedor fica responsável
pelas despesas acrescidas, bem como a retificação do suprimento em tempo hábil previamente
estipulado no Termo de Referência e/ou contrato quando for o caso, sujeitando-se a sanções legais
que regem este, no caso de descumprimentos dessas ações;

13.3 - O prazo para entrega dos materiais é de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento
da Nota de Empenho, em remessa única, no endereço elencado no Termo de Referência.

13.4 - Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as
razões respectivas com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência para que qualquer pleito de
prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

13.5 - Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento
provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na
proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias corrido, a contar da notificação da
contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades

13.6 - Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente
aceitação mediante termo detalhado.

13.7 - Não há a necessidade da capacitação dos militares/servidores para fiscalização e gestão
contratual.

13.8 - A Cia E Eqp Mnt do 3º BEC deve possuir uma rotina clara de solicitação dos empenhos
referentes aos materiais a serem adquiridos, bem como controle dos saldos dos empenhos.

14. Possíveis Impactos Ambientais

A aquisição de ferramental e material de oficina pode gerar impactos ambientais significativos ao
longo de seu ciclo de vida, desde a produção até o descarte. A fabricação desses itens geralmente
consome recursos naturais não renováveis, como metais e derivados do petróleo, além de energia
elétrica e água. Muitos produtos também contêm substâncias perigosas, como chumbo, cádmio,
mercúrio e cromo hexavalente, que representam riscos à saúde e ao meio ambiente, especialmente
quando descartados de forma inadequada.
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Durante o uso, é comum o desgaste de peças, o que gera resíduos metálicos, plásticos e químicos.
Caso não sejam corretamente tratados, esses resíduos contribuem para a poluição do solo e da
água. Além disso, o uso excessivo de embalagens plásticas ou não recicláveis amplia a geração de
resíduos sólidos, dificultando a gestão sustentável.

Para mitigar esses impactos, os fornecedores devem adotar providências como:

Priorizar o fornecimento de produtos fabricados com materiais recicláveis ou que contenham
conteúdo reciclado;

Utilizar embalagens sustentáveis, recicláveis e com o menor volume possível, conforme
diretrizes do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis (6ª ed., 2023, p. 49);

Assegurar que os produtos estejam livres de substâncias perigosas em concentrações
superiores às permitidas pela diretiva RoHS;

Garantir que os bens fornecidos sejam duráveis, com possibilidade de manutenção, evitando
descarte precoce;

Quando aplicável, disponibilizar soluções de logística reversa para recolhimento e descarte
ambientalmente adequado de itens inservíveis.

Essas ações contribuem para reduzir a pegada ambiental da contratação, em conformidade com as
diretrizes da legislação ambiental vigente e boas práticas de compras públicas sustentáveis.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

A contratação é viável e necessária para garantir o pleno funcionamento das atividades de
manutenção, reparo e suporte técnico nos diversos setores do 3º BEC. O fornecimento contínuo de
ferramentas e materiais de oficina assegura a operacionalidade dos serviços de engenharia e
infraestrutura, evitando paralisações e promovendo maior eficiência. Além disso, a adoção de
critérios de sustentabilidade na contratação permite reduzir impactos ambientais, em conformidade
com as normas legais e as diretrizes de compras públicas sustentáveis.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543,
.de 13 de novembro de 2020

 

 

 

 

ELIARDO VINICIUS SOARES CUNHA

Chefe do Setor Requisitante
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WARNER SCOTT SOBREIRA LIMA JUNIOR

Integrante Técnico

 

 

 

 

 

FERNANDO DA SILVA GOMES BRANDAO

Integrante Administrativo
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