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Status

CONCLUIDO

Outras informacdes

Categoria Numero da Contratacao Processo Administrativo

IT - compra, inclusive por encomenda/Bens permanentes 4/2025 64447.008835/2024-27

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021
AQUISICOES, EXCETO TIC

LICITACAO E CONTRATACAO DIRETA

EXERCITO BRASILEIRO
(Processo Administrativo n° 64447.008835/2024-27)
TERMO DE REFERENCIA

1.1. Aquisicdo de médulos de combustivel, nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢des e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

LOCAL DE ENTREGA QUANTIDADE
GRUPO|ITEM OBJETO CATMAT xﬁiifo ARRI 0 };g{::i{
rmlur lom POR |TOTAL DO GRUPO
OM |/ITEM
MODULO DE ABASTECIMENTO
1 1 |RJ |D CMun 15.000 L (GASOLINA) 616132 |1 128.163,09
1 2 256.326,18
2 1 JRJ J21° GAC MODULO DE ABASTECIMENTO 616132 |1 128.163,09

15.000 L (GASOLINA)

MODULO DE ABASTECIMENTO
1 |rJ [BCSM 16132 |1 105.943,64
3 o 10.000 L (GASOLINA) 61613 05.943,6

MODULO DE ABASTECIMENT
4 |t |ry [25°BLog (Es) 10C())0(I)JL(()GASOLINSA) ¢ O le6132 |1 105.943,64
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5 RJ E;ASVLI\?[g/ %%ggf?&igf&gmmmm 616132 105.943,64
635.661,84

6 RJ |32° BIL Mth %%ggE?GiigE&gECIMENTO 616132 105.943,64

7 RJ [2° Cia Inf %%lggf?cfsgf&gmm}zmo 616132 105.943,64

8 RJ [1°Esqd CL %%ggf?&iéf&gmmwm 616132 105.943,64

9 RJ |DCMun ﬁ%ﬁgﬁ?ﬁ?&ﬁfﬂmmmm 616132 128.163,09

10 RI |BCsM ﬁ%ﬁgﬁ%?gsﬁfsmcmmm 616132 128.163,09

11 RJ |25° B Log (Es) ﬁ%ﬁgﬁ?&;ﬁfswcm}zmo 616132 128.163,09

12 RJ |CIG ﬁ%ﬁgﬁ?ﬁ;ﬁ?sncmww 616132 128.163,09

13 RJ E;ASVLI\?[g/ ﬁ%ﬁgE?D?EESﬁ?STECIMENTO 616132 128.163,09 |1.153.467,81

14 RJ |32° BIL Mth ﬁ%ggE?D?EESﬁ;*STECIMENTO 616132 128.163,09

15 RJ [2° Cia Inf ﬁ%ggf?D?EEsﬁfSTECIMENTO 616132 128.163,09

16 RJ [21° GAC ﬁ%ggf?D?ss’;]EfSTECIMENTO 616132 128.163,09

17 RJ |1°Esqd CL ﬁ%ﬁgﬁ%ﬁ;ﬁfswcmmm 616132 128.163,09

18 SP [BAVT ﬁ%ﬁgﬁ%&iég&sjgcmmm 616132 125.558,56

19 SP |13° RC Mec ﬁ%ﬁgﬁ%&igf&gﬂcmmw 616132 125.558,56

20 SP |4° BI Mec ﬁ%ﬁgﬁ%&igf&gﬂcmww 616132 125.558,56

21 SP |2° GAAAe ﬁ%ﬁgﬁ?&igf&%ﬂcmmm 616132 125.558,56
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Cmd DAAAe

MODULO DE ABASTECIMENTO

22 sp 616132 125.558,56
Ex 15.000 L (GASOLINA)
23 SP |2°GACL ﬁ%ﬂgﬁ?&iéﬁ%ﬁmmwm 616132 11 125.558,56 |1.381.144,16
24 SP |28° BIMec ﬁ%ﬁgﬁ%ﬁiéﬁ%ﬁmmmm 616132 125.558,56
25 sp |6° BIL ﬁ%ﬁgﬁ%&iéﬁ&sjgcmmm 616132 125.558,56
26 SP |2°BE cmb ﬁ%ﬁgﬁ%&igf&?ﬂcmmw 616132 125.558,56
27 sp |22°B Log ﬁ%ﬁgﬁ?&igf&gmmww 616132 125.558,56
28 sp |22 BPE ﬁ%ﬁgﬁ?&iéﬁ&%ﬂcmmm 616132 125.558,56
29 sp BAvT ﬁ%ggE?D?EESﬁfSTECIMENTO 616132 125.558,56
30 sp |13°RC Mec ﬁ%lggf%?ssﬁfsmcmmm 616132 125.558,56
31 SP |37° BI Mec ﬁ%ﬁgﬁ?ﬁ;ﬁfﬂmmmw 616132 125.558,56
32 SP |4° BI Mec ﬁ%ﬁgﬁ?})ﬁsﬁfﬂmmmm 616132 125.558,56
33 SP |2° GAAAe ﬁ%ﬁgﬁ?&;ﬁfswcmmm 616132 125.558,56
34 sp g;nd DAAAe ﬁ%ﬁgﬁ?&g&i?swcmmw 616132 125.558,56
35 sp |»2GacL ﬁ%ﬁgﬁ%ﬁgﬁf?swcmww 616132 21 125.558,56 |2.636.729,76
36 sp | BIL ﬁ%ﬁgE?D?EESﬁ;\STECIMENTO 616132 125.558,56
37 sP |28° BIMec ﬁ%ggE?D?EESﬁfSTECIMENTO 616132 125.558,56
38 sp |6°BIL ﬁ%lggf%?ssﬁfsmcmmm 616132 125.558,56
0 | e froscm  [Mo0UIODEABASTEGIMENTO |1 —
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MODULO DE ABASTECIMENTO

40 Sp |22°B Log 15,000 L (DIESEL) 616132 125.558,56
41 sp |22 BPE ﬁ%ﬁgﬁ?D?EESﬁ?STECIMENTO 616132 125.558,56
42 RS |3 Cia E Cmb %%ggE?GiigE&gECIMENTO 616132 105.370,27
2 210.740,54
43 RS |cIBSB %%lggf%i}zsgf&s;mm}zmo 616132 105.370,27
44 RS |3 Cia E Cmb ﬁ%ﬁgﬁ?})ﬁsﬁfSTECIMENTO 616132 127.473,60
45 RS |CIBSB ﬁ%ﬁgﬁ%ﬁ;ﬁfswcmmm 616132 127.473,60
46 RS |6° BE Cmb ﬁ%ﬁgﬁ?};&ﬁfsmcmmm 616132 127.473,60
47 RS |2°R C Mec ﬁ%ﬁgﬁ?&;ﬁfswcm}zmo 616132 127.473,60
48 RS Ellfal\ié Bda ﬁ%ﬁgﬁ?ﬁéﬁ?sncmww 616132 127.473,60
49 RS |Pq R Mnv/3 ﬁ%ﬁgﬁ?D?EESﬁ?STECIMENTO 616132 127.473,60
50 RS |4°RCB ﬁ%ﬁgE?D?EESﬁ;*STECIMENTO 616132 127.473,60
51 RS |10°B Log ﬁ%ggf?D?EEsﬁfSTECIMENTO 616132 18 127.473,60 [2.294.524.80
52 RS |9° RCB ﬁ%ﬁgﬁ?})ﬁsﬁfSTECIMENTO 616132 127.473,60
53 RS |4°B Log ﬁ%ﬁgﬁ%ﬁ;ﬁfswcmmw 616132 127.473,60
54 RS |4°RCC ﬁ%ﬁgﬁ?};&ﬁfsmcmmm 616132 127.473,60
55 RS |3°B Log ﬁ%}ggi%?;sﬁ?smcmmm 616132 127.473,60
56 RS |CIR MODULO DE ABASTECIMENTO |, ¢ 2) 127.473,60

15.000 L (DIESEL)
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57 |3 |Rs |GiaC 2* Bda C [MODULO DE ABASTECIMENTO |g16137 127.473.60
Mec 15.000 L (DIESEL)
) MODULO DE ABASTECIMENTO
58 [3 |Rs [122RCMec [1o0 Dirser) 616132 127.473,60
16°EsqdC  [MODULO DE ABASTECIMENTO
PR 16132 127.909.
S Mec 15.000 L (DIESEL) 61613 90959
8 511.638,36
MODULO DE ABASTECIMENTO
PR |15 Cia E 16132 127.909.
60 |5 5*Cia E Cmb |10 000 (DIESEL) 61613 909.59
. MODULO DE ABASTECIMENTO
61 |5 |sc |63 BI 15,000 L (DIESEL) 616132 128.163,09
9 512.652,36
. MODULO DE ABASTECIMENTO
62 |5 |sc |esrcac 15,000 L (DIESEL) 616132 128.163,09
) MODULO DE ABASTECIMENTO
63 [0 [MsfrRCMee |00 CasoLINA) 616132 128.163,09
BaAdmAp |MODULO DE ABASTECIMENTO
10 64 |0 |ms 616132 128.163,09 [512.652,36
CMO 15.000 L (GASOLINA) ’ ’
. MODULO DE ABASTECIMENTO
65 [0 |Ms|ciBetone |0 GASOLINA) 616132 128.163,09
) MODULO DE ABASTECIMENTO
66 [0 |Ms[10°RCMec 1o DiEger) 616132 128.163,09
1 512.652,36
BaAdmAp |MODULO DE ABASTECIMENTO
7 M 16132 128.1
7 P MSlemo 15.000 L (DIESEL) 61613 8.163,09
B Adm MODULO DE ABASTECIMENTO
11 |pF 16132 123.122
68 DF lccomGEx  [15.000 L (GASOLINA) 61613 3.122,00
MODULO DE ABASTECIMENTO
12 69 |11 |DF [BAdmCMP | o0 o o INA 616132 123.122,00 [492.488,00
MODULO DE ABASTECIMENTO
70 |11 |DF |cIE 15,000 L (GASOLINA) 616132 123.122,00
MODULO DE ABASTECIMENTO
71 fun [Go[BAPORESD o0t GasOLINA) 616132 120.173,76
13 360.521,28
MODULO DE ABASTECIMENTO
72 |11 |col4re BI Mt 616132 120.173,76
2 |15.000 L (GASOLINA) ’
Cia C /16* Bda |MODULO DE ABASTECIMENTO
73 |12 |amf o 15,000 L (DIESEL) 616132 139.392,53
MODULO DE ABASTECIMENTO
14 74 |12 |am|i6° Ba Log s 16132 139.392 355,1
6'BaLog Sl [1c 0001 (DIESEL) 61613 39.392,53 |836.355,18
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75 |12 [am|21° Cia E Cnst ﬁ%ﬁgﬁ?ﬁ;ﬁ?sncmww 616132 139.392,53
76 |12 |am|16° Ba Log sI ﬁ%ﬁgﬁ%gigﬁgﬁf&gﬁfo 616132 178.233,36

15 77 |12 |am|i7 BIS ﬁ%ﬁgﬁ%gigﬁggggggm 616132 178.233,36 |712.933,44
78 |12 |am|21° Cia E Cnst ﬁ%ﬁgﬁ%giﬁiﬁgﬁgﬁgﬁm 616132 178.233,36
79 |12 |RR |7 BIS ﬁ%ﬁgﬁ?&iéﬁ&gﬁmwm 616132 127.104,39

16 254.208,78
80 |12 |RR |1°B Log %%]SSE?G];ESSE&ZT)ECIMENTO 616132 127.104,39
81 |13 |RR |18°R C Mec ﬁ%ﬁgﬁ%ﬁ;ﬁfsmcmmm 616132 150.216,56
82 |14 |RR |1°B Log ﬁ%ﬁgﬁ?&;ﬁfswcm}zmo 616132 150.216,56

17 1.051.515,92
83 |15 |RR |7°BIS ﬁ%EEE?D?ES}Ei?STECIMENTO 616132 150.216,56
84 |16 |RR Icnl?s(i I"Bda ﬁ%ﬁgE?D?EES%f?STECIMENTO 616132 150.216,56
85 |1 [rs |amaN %%lggf(()D?EESﬁfSTECIMENTO 616132 105.943,64 |105.943,64
86 |5 [PR |15°Cia E Cmb ﬁ%ﬁgﬁ?&igf&gmmmm 616132 127.909,59 [127.909,59
87 |6 |BAle°BPE ﬁ%ﬁgﬁ?&iéﬁ&gﬁmwm 616132 130.136,71 |260.273,42
88 |6 |BAl6°BPE ﬁ%ﬁgﬁ%ﬁ;ﬁfswcmmw 616132 130.136,71 |260.273,42
89 |7 [pB |16°RC Mec ﬁ%ﬁgﬁ%&iéﬁ%ﬁmmmm 616132 129.874,91 |129.874,91
9 |7 |rn|16°BIME ﬁ%ﬁgﬁ%&igf&sjgcmmm 616132 129.874,91 [129.874,91
91 |8 [pa [s3°BIS ﬁ%ﬁgﬁ%&igf&gmmww 616132 130.866,64 |130.866,64
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92 |9 |co|ss°BiMzz  |MODULO DE ABASTECIMENTO |g16130 |1 120.173,76 |120.173,76
15.000 L (DIESEL)
93 |o |mt ETSJO/GI:;‘JO];I ﬁ%ﬁgﬁ?&iéf&gmmmm 616132 |2 128.163,09 |256.326,18
Mtz
94 |9 |mT ir:rduc;ﬁperf’ogl ﬁ%ﬁgﬁ?&;ﬁ?smcmww 616132 |1 128.163,09 |128.163,09
Mtz
95 |10 |cE |10° D Sup ﬁ%ggf?D?EEsﬁfSTECIMENTO 616132 |1 129.874,91 |129.874,91
96 |11 |co|B Ap Op Esp ﬁ%ggf?D?ss‘;]EfSTECIMENTO 616132 |2 120.173,76 |240.347,52
97 |11 |MG]36° BI Mec ﬁ%ﬁgﬁ?};gsﬁfsmcmmm 616132 |1 125.558,56 |125.558,56
98 |11 |MG]36° BI Mec ﬁ%ﬁgﬁ%gigﬁ%ﬁﬁ;ﬁgyo 616132 |1 170.803,93 |170.803,93
99 |12 |am Icnlfascl /16" Bda ﬁ%ﬁgﬁ%&igf&sﬁmmmm 616132 |1 139.392,53 [139.392,53
100 |12 |ac|7 BEC %%ggE?Giigf&gECIMENTO 616132 |1 110.472,53 [110.472,53
101 |12 |ac |7 BEC ﬁ%ﬁgE?D?EESﬁ?STECIMENTO 616132 |1 132.653,10 [132.653,10
102 |12 |[rRO|5°BEC %%ggf?&igf&gmmmm 616132 |1 117.810,21 |117.810,21
103 |12 |[rRO|5°BEC ﬁ%ggf?D?EEsﬁfSTECIMENTO 616132 |2 117.810,21 |235.620,42
104 |11 |DF Eii‘iﬂ%‘;mx ﬁ%ggf?D?ss‘;]EfSTECIMENTO 616132 |1 123.122,00 |123.122,00
105 |11 |DF |cIE %%ggi%;gsﬁfsmcmmm 616132 |2 100.902,55 |201.805,1
TOTAL 138 17.703.353,50

1.2. Os bens objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O objeto desta contratagdo ndo se enquadra como bem de luxo, conforme Decreto n° 10.818, de 27 de setembro de 2021.

1.5. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 360 (trezentos e sessenta) dias contados do(a) assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n°

14.133, de 2021.

1.5.1. Justifica-se tal prazo com base na complexidade logistica da entrega e eventual instalacdo dos moédulos de abastecimento em diversas
Organizagoes Militares distribuidas nacionalmente, o que demanda planejamento operacional, disponibilidade dos fornecedores, e margens adequadas
para recebimento, inspecdo, regularizacdo documental e pagamento.
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1.6. O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da
contratacao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contratagcdes Anual 2025, conforme detalhamento a seguir:
I) ID PCA no PNCP: 00394452000103-0-000293/2025;

1I) Data de publicacdo no PNCP: 13/05/2024;

1IT) Id do item no PCA: 168;

1V) Classe/Grupo: 5430;

V) Identificador da Futura Contratacdo: 160069-4/2025;

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

3.1. A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo
de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam
no Guia Nacional de Contrata¢des Sustentaveis:

4.1.1. A empresa contratada devera:

4.1.1.1. Contribuir para a promoc¢do do desenvolvimento nacional sustentdvel no cumprimento de diretrizes e critérios de sustentabilidade ambiental, na
producdo, armazenagem, transporte, descartes de residuos e outros, de acordo com o art. 225 da Constituicdo Federal de 1988, e em conformidade com o
art. 3° da Lei n°14.133/21.

4.1.1.2. Aplicar as normas técnicas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT NBR 15.461 - referente a Tanque atmosférico de ago -
Requisitos de fabricacdo e métodos de ensaios.

4.1.1.3. Utilizar materiais preferencialmente reciclados e na impossibilidade desses, materiais que tenham sido fabricados com a utilizacdo de recursos
renovaveis ou extraidos da natureza de forma sustentavel e que ndo agridam o meio ambiente.

4.1.1.4. Para os itens deste pregdo, cuja atividade de fabricacdo ou industrializacdo é enquadrada no Anexo I da Instru¢do Normativa IBAMA n° 13
/2021, s6 sera admitida a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituido pelo artigo 17, inciso II, da Lei n°® 6.938, de 1981.

Subcontratacao

4.2. E admitida a subcontratagio parcial do objeto, nas seguintes condicdes:

4.2.1. £ vedada a subcontratagio completa ou da parcela principal do objeto da contratacdo, a qual consiste em fornecimento dos bens.

4.2.2. A subcontratacdo fica limitada aos servigos de transporte do material e nos servicos de manutengdo cobertos pela garantia da fabricante.

4.3. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do Contratado pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe
realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades do subcontratado, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacdo.

4.4. A subcontratagcdo depende de autorizagdo prévia do Contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificagdo
técnica necessarios para a execugdo do objeto.

4.5. O Contratado apresentara a Administragdo documentagdo que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que serad avaliada e juntada aos
autos do processo correspondente.
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4.6. E vedada a subcontratacio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial,
econOmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente ptiblico que desempenhe fungdo na contratagao
ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o
terceiro grau.

Garantia da contratacdo

4.7. Ndo havera exigéncia da garantia da contratagdo dos artigos 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, pelas razdes constantes do Estudo Técnico
Preliminar.

Margem de Preferéncia:

4.8. O objeto da contratacdo enquadra-se na margem de preferéncia normal de 10%, prevista no Decreto n.° 11.890, de 22 de janeiro de 2024,
conforme disposto na Resolucgdo n.° 1 da Comissdo Interministerial de Contratages Ptiblicas para o Desenvolvimento Sustentavel — CICS, por se tratar
de bens manufaturados nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras.

Inspecdo e Certificados

4.9. Todos os componentes passiveis de inspecao e certificacdo pelo INMETRO deverdo ser inspecionados e certificados. A empresa vencedora devera
apresentar as certificacdes do objeto ofertado, em especial a certificacdo de conformidade com a NBR 15461, como condigdo para assinatura do contrato.

4.9.1. A inspecao e certificagdo serdo por conta do fabricante ou fornecedor.
4.9.2. Nao serdo aceitas certificagdes de terceiros, devendo a certificacdo ser especifica para o objeto ofertado.

4.9.3. A exigéncia de certificacdo visa garantir que o produto a ser fornecido a Administracdo possua requisitos minimos de seguranca e qualidade,
considerando o grau de periculosidade envolvido na armazenagem de combustiveis.

4.10. A CONTRATADA obriga-se a fornecer ao Fiscal do Contrato, no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis apos a assinatura digital do contrato, sem
acréscimo de despesas para a CONTRATANTE, cépia digital de seus Certificados de Sistema da Qualidade, creditados por Organismos de Certificagdo

credenciados.

4.11. O 6nus decorrente da certificagdo do sistema da qualidade sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicées de Entrega
5.1. O prazo de entrega dos bens é de 240 (duzentos e quarenta) dias, contados da assinatura do contrato, em remessa Unica.

5.2. Caso ndo seja possivel a entrega na data assinalada, a empresa deverd comunicar as razdes respectivas com pelo menos 90 (noventa) dias de
antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogacgdo de prazo seja analisado, ressalvadas situagdes de caso fortuito e for¢a maior.

5.3. Os bens deverdo ser entregues nos seguintes enderecos:

LOCAL DE
ITEM ENTREGA Endereco OBJETO QUANTIDADE
RM|UF |OM POR OM
1 1 vy o ¢ Mun Estrada RJ-127, km 6 s/n - Cabral, Paracambi - RJ, 26600- |[MODULO DE ABASTECIMENTO 1
000 15.000 L (GASOLINA)
9 1 |y biecac Alameda Mal. Pessoa Leal, 265 - Jurujuba, Niteréi - RJ, MODULO DE ABASTECIMENTO 1
24370-255 15.000 L (GASOLINA)
3 1 vy lsems Estr. Sdo Pedro de Alcantara, 3506 - Magalhées Bastos, Rio MODULO DE ABASTECIMENTO 1
de Janeiro - RJ, 21735-210 10.000 L (GASOLINA)
o Rua Salustiano Silva, 395 - Magalhaes Bastos, Rio de MODULO DE ABASTECIMENTO
4 1 [RJ |25° B Log (Es) Janeiro - RJ, 21.745-590 10.000 L (GASOLINA) 1
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5 RJ
Es S Log/ R. Jodo Vicente, 2004-2128 - Mal. Hermes, Rio de Janeiro - MODULO DE ABASTECIMENTO
CMVM RJ 10.000 L (GASOLINA)
6 ry |32° BIL Mih R. Vinte e Nove de Junho, 962-1000 - Valparaiso, Petrépolis |MODULO DE ABASTECIMENTO
- RJ, 25660-004 10.000 L (GASOLINA)
7 rJ | Cia Inf Av. Dep. Bartolomeu Lizandro, 1184 - Parque Jardim MODULO DE ABASTECIMENTO
Carioca, Campos dos Goytacazes - RJ, 28080-390 10.000 L (GASOLINA)
8 ry |ieEsad L R. Comendador Ant6nio Jannuzzi - Belo Horizonte, Valenca |MODULO DE ABASTECIMENTO
4 - RJ, 27600-000 10.000 L (GASOLINA)
9 rJ |p ¢ Mun Estrada RJ-127, km 6 s/n - Cabral, Paracambi - RJ, 26600- |MODULO DE ABASTECIMENTO
000 15.000 L (DIESEL)
10 ry IBcums Estr. Sdo Pedro de Alcantara, 3506 - Magalhdes Bastos, Rio MODULO DE ABASTECIMENTO
de Janeiro - RJ, 21735-210 15.000 L (DIESEL)
o Rua Salustiano Silva, 395 - Magalhaes Bastos, Rio de MODULO DE ABASTECIMENTO
1 R 25" BLOg (ES) |} iro - Ry, 21.745-590 15.000 L (DIESEL)
1 Ry lci Estr. Sdo Pedro de Alcantara, 2856 - Magalhdes Bastos, Rio MODULO DE ABASTECIMENTO
de Janeiro - RJ, 21615-310 15.000 L (DIESEL)
13 R Es S Log/ R. Jodo Vicente, 2004-2128 - Mal. Hermes, Rio de Janeiro - MODULO DE ABASTECIMENTO
CMVM RJ 15.000 L (DIESEL)
R. Vinte e Nove de Junho, 962-1000 - Valparaiso, Petrépolis |MODULO DE ABASTECIMENTO
14 R 2° BIL Mth
& t - RJ, 25660-004 15.000 L (DIESEL)
15 rJ | cia Inf Av. Dep. Bartolomeu Lizandro, 1184 - Parque Jardim MODULO DE ABASTECIMENTO
Carioca, Campos dos Goytacazes - RJ, 28080-390 15.000 L (DIESEL)
16 ry b1ecac Alameda Mal. Pessoa Leal, 265 - Jurujuba, Niterdi - RJ, MODULO DE ABASTECIMENTO
24370-255 15.000 L (DIESEL)
17 ry e Esad L R. Comendador Ant6nio Jannuzzi - Belo Horizonte, Valenca MODULO DE ABASTECIMENTO
4 - RJ, 27600-000 15.000 L (DIESEL)
L1 . , . MODULO DE ABASTECIMENTO
18 SP |IBAvVT Estrada dos Remédios, 2135 - Itaim - Taubaté, SP, Brasil 15.000 L (GASOLINA)
Av. Newton Prado N°2251 Centro MODULO DE ABASTECIMENTO
19 SP |13° RC Mec CEP: 13631-900 15.000 L (GASOLINA)
| Pirassununga - SP | CEP: 13631-900 - Brasil ’
20 sp |40 BI Mec Av. dos autonomistas, S/n°, Quitauna, Osasco-SP, CEP MODULO DE ABASTECIMENTO
06194-140 15.000 L (GASOLINA)
o1 . i .
91 sp | canne Av. Mal. Mallet, n°1 - Canto do Forte, Praia Grande - SP, MODULO DE ABASTECIMENTO

11700-400

15.000 L (GASOLINA)
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MODULO DE ABASTECIMENTO

22 sp [Cmd DAAAe |Rua Marechal Emilio Mallet, n° 1.000 - Jardim Guaiuba,
Ex Guaruja - SP, CEP: 11421-080 15.000 L (GASOLINA)
o . MODULO DE ABASTECIMENTO
23 SP |2° GACL Praca Duque de Caxias, 284 - Centro, Itu - SP, 13300-916 15.000 L (GASOLINA)
MODULO DE ABASTECIMENTO
24 P |28° BIM Av. Sd. P inho - i h a i -SP
S 8 ec v. Sd. Passarinho - Jardim Chapaddo, Campinas - S 15.000 L (GASOLINA)
MODULO DE ABASTECIMENTO
2 P |6° BIL R 6 ifaci - - P -12228-01
5 SP |6°B ua José Bonifacio,33 - Centro - Cacapava, S 8-010 15.000 L (GASOLINA)
% sp | BE cmb Praca Padre Jodo Faria Fialho, 46 - Centro, MODULO DE ABASTECIMENTO
Pindamonhangaba - SP, 12400-190 15.000 L. (GASOLINA)
27 sp b2 B Lo Estr. Velha de Itapevi, S/N - km 29 - Jardim Maria Helena, MODULO DE ABASTECIMENTO
& Barueri - SP, 06444-000 15.000 L (GASOLINA)
28 sp | BPE Rua Romildo Isajas Neto, 493 - Jd. Piratininga, Osasco, Sao MODULO DE ABASTECIMENTO
Paulo 06236-030 15.000 L (GASOLINA)
L1 . , . MODULO DE ABASTECIMENTO
29 SP [BAvT Estrada dos Remédios, 2135 - Itaim - Taubaté, SP, Brasil 15.000 L (DIESEL)
Av. Newton Prado N°2251 Centro MODULO DE ABASTECIMENTO
30 SP |13° RC Mec CEP: 13631-900 15.000 L (DIESEL)
| Pirassununga - SP | CEP: 13631-900 - Brasil ’
MODULO DE ABASTECIMENTO
1 P |37°BIM R. Maj. M, 75 - Ribeiro, Lins - SP, 16401-
3 SP |37° BI Mec aj. Matos Guedes, 675 - Ribeiro, Lins - SP, 16401-900 15.000 L (DIESEL)
30 sp |40 BI Mec Av. dos autonomistas, S/n°, Quitauna, Osasco-SP, CEP MODULO DE ABASTECIMENTO
06194-140 15.000 L (DIESEL)
o Av. Mal. Mallet, n°1 - Canto do Forte, Praia Grande - SP, MODULO DE ABASTECIMENTO
33 SP |2 GAAAe 11700-400 15.000 L (DIESEL)
3 Sp Cmd DAAAe |Rua Marechal Emilio Mallet, n° 1.000 - Jardim Guaiuba, MODULO DE ABASTECIMENTO
Ex Guaruja - SP, CEP: 11421-080 15.000 L (DIESEL)
R . MODULO DE ABASTECIMENTO
35 SP |2° GACL Praca Duque de Caxias, 284 - Centro, Itu - SP, 13300-916 15.000 L (DIESEL)
36 sp e BIL Av. Antdnio Emmerich, 975 - Vila Cascatinha, S3o Vicente - [MODULO DE ABASTECIMENTO
SP, 11370-001 15.000 L (DIESEL)
. ) . ~ . MODULO DE ABASTECIMENTO
37 SP |28° BIMec Av. Sd. Passarinho - Jardim Chapadédo, Campinas - SP 15.000 L (DIESEL)
MODULO DE ABASTECIMENT
38 SP |6° BIL Rua José Bonifacio,33 - Centro - Cacapava, SP - 12228-010 ODULO STEC 0

15.000 L (DIESEL)
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39 SP |2° BE Cmb N N .
Praca Padre Jodo Faria Fialho, 46 - Centro, MODULO DE ABASTECIMENTO
Pindamonhangaba - SP, 12400-190 15.000 L (DIESEL)
40 sp 2B 1o Estr. Velha de Itapevi, S/N - km 29 - Jardim Maria Helena, |MODULO DE ABASTECIMENTO
g Barueri - SP, 06444-000 15.000 L (DIESEL)
a1 sp | pE Rua Romildo Isaias Neto, 493 - Jd. Piratininga, Osasco, Sao |MODULO DE ABASTECIMENTO
Paulo 06236-030 15.000 L (DIESEL)
0 Rrs |3 Cia £ Cmb 268, R. Ge.n. Antdnio Gonzaga Freire, 134 - Gettilio Vargas, |MODULO DE ABASTECIMENTO
Dom Pedrito - RS, 96450-000 10.000 L (GASOLINA)
L. MODULO DE ABASTECIMENTO
43 RS |CIBSB Rosario do Sul, RS, 97590-000 10.000 L (GASOLINA)
a2 268, R. Gen. Antonio Gonzaga Freire, 134 - Getulio Vargas, MODULO DE ABASTECIMENTO
a4 RS [3"ClaECmb 1, Pedrito - RS, 96450-000 15.000 L (DIESEL)
. MODULO DE ABASTECIMENTO
45 RS |CIBSB Rosario do Sul, RS, 97590-000 15.000 L (DIESEL)
o R. Jodo Manoel, 1261 - Siqueira, Sdo Gabriel - RS, 97300- |MODULO DE ABASTECIMENTO
46 RS [6*BECmb 1, 15.000 L (DIESEL)
José Pereira Alvarez - Av. Julio Trois, 2032 - Varzea, Sdo MODULO DE ABASTECIMENTO
47 RS |2° R C Mec .
Borja - RS, 97670-000 15.000 L (DIESEL)
48 RS Cia C8*Bda |Av. Zeferino Costa, 5000 - Trés Vendas, Pelotas - RS, 96070-|MODULO DE ABASTECIMENTO
Inf Mtz 480 15.000 L (DIESEL)
49 RS |pa R Mnt3 R. Rad. Osvaldo Nobre, 1130 - Juscelino Kubitschek, Santa |MODULO DE ABASTECIMENTO
4 Maria - RS, 97035-000 15.000 L (DIESEL)
50 RS 4 rRCB R. Benjamin Constant, 745-887 - Duque de Caxias, Sdo Luiz MODULO DE ABASTECIMENTO
Gonzaga - RS, 97800-000 15.000 L (DIESEL)
51 rs Lo B Lo Rua General Vitorino, S/n° - Bairro Restinga Seca - Alegrete- [MODULO DE ABASTECIMENTO
g RS, 97542-311 15.000 L (DIESEL)
5 Rrs loe rRCB Avenida Francisco Hermenegildo Da Silva, 1874 - Bairro MODULO DE ABASTECIMENTO
Independéncia, Sdo Gabriel-RS, Cep 97.313-272 15.000 L (DIESEL)
53 RS kB Lo Estr. Cap. Vasco Amaro da Cunha, s/nr - Sdo Valentim, MODULO DE ABASTECIMENTO
& Santa Maria - RS 15.000 L (DIESEL)
R L. MODULO DE ABASTECIMENTO
54 RS |4° RCC R. Amaro Souto - Progresso, Roséario do Sul - RS, 97590-000 15.000 L (DIESEL)
55 RS [3°B Log R. Vinte de Setembro, 1055 - Centro, Bagé - RS, 96400-050 MODULO DE ABASTECIMENTO

15.000 L (DIESEL)
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56 3 |RS [CIR .
Zona Rural - RS 176 - 1° Distrito, Sdo Borja - RS - 97670- |[MODULO DE ABASTECIMENTO
000 15.000 L (DIESEL)
57 3 Irs CiaC2*Bda |Rua Padre Anchieta, n° 3217 | Uruguaiana - Rio Grande do  |MODULO DE ABASTECIMENTO
C Mec Sul | CEP: 97503-656. 15.000 L (DIESEL)
MODULO DE ABASTECIMENTO
RS [122RCMec |R.D i - do-R -
58 3 S C Mec uque de Caxias, s/n - Centro, Jaguardo - RS, 96300-000 15.000 L (DIESEL)
59 s Ipr 16° Esqd C R. Santa Catarina - Cristo Rei, Francisco Beltrdo - PR, MODULO DE ABASTECIMENTO
Mec 85602-230 15.000 L (DIESEL)
a R. Expedicionario Palmense, 771 - Centro, Palmas - PR, MODULO DE ABASTECIMENTO
60 |5 [PRISClaECmb oo ce 000 15.000 L (DIESEL)
61 s |sc le3e B R. Gen. Eurico Gaspar Dutra, 831 - Estreito, Florianépolis - MODULO DE ABASTECIMENTO
SC, 88070-001 15.000 L (DIESEL)
62 s lsc bsecac Rodovia Luiz Rosso - S/Nr - Jardim das Paineiras, Cricitma |MODULO DE ABASTECIMENTO
- SC, 88803-470 15.000 L (DIESEL)
63 9 [MS|10°RCMec |R. Alvares Cabral - Centro, Bela Vista - MS, 79260-000 I;ASOOI())(I)J]]: C()GDAESSEI?\IS:)ECIMENTO
64 9 |ms Ba Adm Ap Av. Duque de Caxias, 1628 - Vila Alba, Campo Grande - MODULO DE ABASTECIMENTO
CMO MS, 79100-400 15.000 L (GASOLINA)
) MODULO DE ABASTECIMENTO
65 9 |MS |CI Betione Bodoquena, MS, 79390-000 15.000 L (GASOLINA)
‘ MODULO DE ABASTECIMENTO
MS|10°RCM R. Al ]- Bela Vista - MS, 79260-
66 9 S|10° R C Mec vares Cabral - Centro, Bela Vista S, 79260-000 15.000 L (DIESEL)
67 9 lus Ba Adm Ap Av. Duque de Caxias, 1628 - Vila Alba, Campo Grande - MODULO DE ABASTECIMENTO
CMO MS, 79100-400 15.000 L (DIESEL)
68 1 Ior B Adm EPCT, DF-001 - Lago Norte Brasilia - DF 71559-902, MODULO DE ABASTECIMENTO
CcomGEx Brasilia - DF 15.000 L. (GASOLINA)
- - MODULO DE ABASTECIMENTO
69 11 |DF |B Adm CMP |S/N, St. Militar Urbano, Brasilia - DF 15.000 L (GASOLINA)
- MODULO DE ABASTECIMENTO
70 11 |DF |CIE AI-GAB CMT EX- SMU, SMU, Brasilia - DF, 70297-400 15.000 L (GASOLINA)
Av. Salvador, s/n, Jardim Guanabara | Goidnia - Goiés | MODULO DE ABASTECIMENTO
7L |1 [COIBAPOPESP N opp. 74675710 - Brasil. 15.000 L (GASOLINA)
7 11 leolate B1 Mtz Avenida Castelo Branco, S n°, Vila Olavo, Jatai-GO, 75800- [MODULO DE ABASTECIMENTO

000

15.000 L (GASOLINA)
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73

12

AM

Estr. do Aeroporto, 3570-3582, Tefé - AM, 69470-000

Cia C /16* Bda MODULO DE ABASTECIMENTO
Inf SI 15.000 L (DIESEL)
Estrada do Aeroporto, 2801
a Bairro: Aeroporto MODULO DE ABASTECIMENTO
74 |12 [AM]16"BaLog Sl |4 e - UF: Tefé - AM 15.000 L (DIESEL)
CEP: 69.555-180
Area Capitio NOBUO OBA
. S/N, Bairro: Cachoeirinha MODULO DE ABASTECIMENTO
75 12 |AM|21* Cia E Cnst 15.000 L (DIESEL)
CEP: 69750-000 ’
Sdo Gabriel da Cachoeira - Amazonas
Estrada do Aeroporto, 2801
a Bairro: Aeroporto MODULO DE ABASTECIMENTO
76 12 |AM]16" Ba Log SI Cidade - UF: Tefé - AM 15.000 L BIPARTIDO (DIESEL)
CEP: 69.555-180
o , MODULO DE ABASTECIMENTO
77 12 |AM|17° BIS Estr. do Aeroporto, 3583, Tefé - AM, 69470-000 15.000 L. BIPARTIDO (DIESEL)
Area Capitio NOBUO OBA
" S Y S/N, Bairro: Cachoeirinha MODULO DE ABASTECIMENTO
CEP: 69750-000 15.000 L BIPARTIDO (DIESEL)
Sado Gabriel da Cachoeira - Amazonas
79 12 rRr |2 BIS Av. Gen. Sampaio - Treze de Setembro, Boa Vista - RR, MODULO DE ABASTECIMENTO
69308-150 10.000 L (GASOLINA)
80 12 Ikr e B Lo Av. General Sampaio, 1589, 13 de Setembro - Boa Vista - MODULO DE ABASTECIMENTO
g RR, CEP: 69.308-150 10.000 L. (GASOLINA)
o . MODULO DE ABASTECIMENTO
81 12 |RR |18°R C Mec |Mal. Rondon, Boa Vista - RR 15.000 L (DIESEL)
82 12 [RR |1°B Log Av. General Sampaio, 1589, 13 de Setembro - Boa Vista - MODULO DE ABASTECIMENTO
RR, CEP: 69.308-150 15.000 L (DIESEL)
83 12 |rr > 8IS Av. Gen. Sampaio - Treze de Setembro, Boa Vista - RR, MODULO DE ABASTECIMENTO
69308-150 15.000 L (DIESEL)
84 1 Irr CiaC1*Bda |Avenida, R. Marques de Pombal, s/n - Quadra 1 - Treze de  |MODULO DE ABASTECIMENTO
Inf Sl Setembro, Boa Vista - RR, 69308-515 15.000 L (DIESEL)
85 1 ks laman R. Min. Dutra Esplanada, 74-182 - Independéncia, Resende - |MODULO DE ABASTECIMENTO
RJ, 27534-270 10.000 L (DIESEL)
86 s Ipr lis® cia E comb R. Expedicionario Palmense, 771 - Centro, Palmas - PR, MODULO DE ABASTECIMENTO

85555-000

15.000 L (GASOLINA)
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MODULO DE ABASTECIMENTO

87 6 |BA |6° BPE Av. Gov. Luis Viava Filho, 305-571 - Imbui, Salvador - BA 15.000 L (GASOLINA)
o I ) ) MODULO DE ABASTECIMENTO
88 6 |BA [6° BPE Av. Gov. Luis Viava Filho, 305-571 - Imbui, Salvador - BA 15.000 L (DIESEL)
MODULO DE ABASTECIMENTO
7 |PB |16° RC M Av. Mal. R - A B -PB 113-37
89 6° RC Mec v. Mal. Rondon, s/n - Aeroporto, Bayeux , 58113-370 15.000 L (GASOLINA)
MODULO DE ABASTECIMENTO
7 RN |16° BI M Av. H F 1 - Petrépolis, Natal - RN
90 6° BI Mtz v. Hermes da Fonseca, 1355 - Petrépolis, Nata 15.000 L (GASOLINA)
91 s Ipa s3eBIS Estrado do Quinquagésimo Terceiro BIS, s/n, Itaituba - PA, MODULO DE ABASTECIMENTO
68181-470 15.000 L. (GASOLINA)
o . o MODULO DE ABASTECIMENTO
92 9 GO |58° BI Mtz Av. Duque de Caxias, n° 2348, Aragarcas - GO, 76240-000 15.000 L (DIESEL)
Cmdo Fron , p
93 9 Imthaurwes BI Av. Mal. Castelo Branco, 737 - Centro, Caceres - MT, MODULO DE ABASTECIMENTO
Mz 78210-909 15.000 L. (GASOLINA)
Cmdo Fron ; ,
94 9 |mrhaurwse B Av. Mal. Castelo Branco, 737 - Centro, Caceres - MT, MODULO DE ABASTECIMENTO
78210-909 15.000 L (DIESEL)
Mtz
95 10 lce lio° D su Rua Marechal Bittencourt, 100 - Dias Macedo, Fortaleza - MODULO DE ABASTECIMENTO
P CE, 60860-275 15.000 L (DIESEL)
Av. Salvador, s/n, Jardim Guanabara | Goidnia - Goias | MODULO DE ABASTECIMENTO
9% 1L [COBAPOPES | pp 74675710 - Brasil. 15.000 L (DIESEL)
o . a1 MODULO DE ABASTECIMENTO
97 11 |MG|36° BI Mec Av. Asp. Mega, 731 - Jaragud, Uberlandia - MG, 38413-018 15.000 L (DIESEL)
o : a1 MODULO DE ABASTECIMENTO
98 11 |MG|36° BI Mec Av. Asp. Mega, 731 - Jaragua, Uberlandia - MG, 38413-018 15.000 L BIPARTIDO (DIESEL)
Cia C /16 Bda , MODULO DE ABASTECIMENTO
99 12 (AM InfS] Estr. do Aeroporto, 3570-3582, Tefé - AM, 69470-000 15.000 L (GASOLINA)
100 h2 laclzBEC Pavilhdo de Comando do 7°BEC - Estacao Experimental - MODULO DE ABASTECIMENTO
Avenida Nagdes Unidas, n° 2100, 7° BEC, AC, 69918-093 10.000 L (GASOLINA)
101 2 laclzBEC Pavilhdo de Comando do 7°BEC - Estacao Experimental - MODULO DE ABASTECIMENTO
Avenida Nagoes Unidas, n° 2100, 7° BEC, AC, 69918-093  |15.000 L (DIESEL)
o Av. Rogerio Weber, 1 - Militar, Porto Velho - RO, 78916- MODULO DE ABASTECIMENTO
102112 RO 157 BEC 050 10.000 L (GASOLINA)
103 2 Irolse BEC Av. Rogerio Weber, 1 - Militar, Porto Velho - RO, 78916- MODULO DE ABASTECIMENTO

050

10.000 L (DIESEL)
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Base Adm EPCT, DF-001 - Lago Norte Brasilia - DF 71559-902, MODULO DE ABASTECIMENTO

104 |11 IDE CcomGEx Brasilia - DF 15.000 L (DIESEL)

MODULO DE ABASTECIMENTO

105 |11 |DF |CIE AI-GAB CMT EX- SMU, SMU, Brasilia - DF, 70297-400 10.000 L (DIESEL)

5.4. Os Requisitos Técnicos Minimos da Especificacdo Técnica — anexo II estabelecem que os médulos de combustivel ndo devem ter valores inferiores
aos especificados, podendo ser iguais ou superiores.

5.5. Tais critérios técnicos serdo auferidos no momento do recebimento do médulo de combustivel.
Garantia, manutencdo e assisténcia técnica

5.6. O prazo de garantia do material devera ser de no minimo 2 (dois) anos para os equipamentos e de 5 (cinco) anos para o reservatério, contados a
partir da data do seu recebimento definitivo. Esta garantia é usual no mercado para este tipo de equipamento, ndo implicando em custos adicionais
embutidos no preco. A extensdo do prazo de garantia além do previsto no Cédigo de Defesa do Consumidor justifica-se pela natureza critica do
equipamento e seu uso intensivo em operagdes militares, visando assegurar maior durabilidade e confiabilidade.

5.7. A Garantia Técnica deve abranger todo e qualquer defeito de fabricacdo, quer por falha de funcionamento ou por montagem, ou ainda, em
decorréncia de desgaste prematuro, em uso normal do Médulo de Abastecimento de Combustivel, nos seus diversos conjuntos, pecas e acessorios, sem
qualquer 6nus para a CONTRATANTE.

5.8. A ocorréncia de qualquer defeito de funcionamento que provoque sua indisponibilidade, coberto pela garantia, implicard na obrigacao, por parte da
CONTRATADA, do transporte do Médulo de Abastecimento de Combustivel e da correcao do problema no prazo maximo de até 60 (sessenta) dias ap6s
a comunicagdo oficial, sem 6nus para a CONTRATANTE, podendo ser prorrogado pela CONTRATANTE por igual periodo, mediante embasada
solicitacdo .

5.9. As OM contempladas deverdo reportar a Chefia de Material a constatacdo de todos os defeitos de funcionamento ndo solucionados pela assisténcia
técnica, no mais curto prazo possivel, para as providéncias decorrentes.

5.10. A CONTRATADA se compromete agilizar a reparagdo ou substituicdo do material defeituoso, por materiais novos, ndo recondicionados e
disponibilizar todos os meios ao seu alcance visando reduzir o prazo de devolugdo do material reparado ou entrega de um material substituto.

5.11. O nao cumprimento dos prazos previstos para correcao dos defeitos podera acarretar, a critério da CONTRATANTE, as penalidades estipuladas na
legislacdo pertinente, sobretudo as elencadas na Lei Nr 14.133/21.

5.12. Quando houver necessidade de substitui¢do de materiais defeituosos pela CONTRATADA, a mesma se compromete a utilizar pecas e conjuntos de
reparacdo genuinos, ndo se admitindo a reposi¢do com produtos recuperados.

5.13. A Garantia Técnica ndo se aplicard aos materiais e conjuntos danificados em decorréncia de acidente, a menos que tenha sido ocasionado por
material defeituoso. Caso haja indicios de que o acidente tenha sido causado por material defeituoso, far-se-a4 necessario um Inquérito Técnico, a cargo
da CONTRATANTE, acompanhada pela CONTRATADA, a fim de que se apure as causas, efeitos e responsabilidades do acidente.

5.14. A Garantia Técnica se aplicard, também, aos materiais e conjuntos de reparacdo novos substituidos ou aplicados aos Mdédulo de Abastecimento de
Combustivel apés o acidente.

5.15. A ocorréncia de qualquer defeito de funcionamento que provoque sua indisponibilidade, coberto pela garantia, implicara na obrigacdo, por parte da
CONTRATADA, do transporte do Médulo de Abastecimento de Combustivel e da correcao do problema no prazo maximo de até 60 (sessenta) dias ap6s
a comunicagdo oficial, sem 6nus para a CONTRATANTE, podendo ser prorrogado pela CONTRATANTE por igual periodo, mediante embasada
solicitacdo .

5.16. As OM contempladas deverdo reportar a Chefia de Material a constatacdo de todos os defeitos de funcionamento ndo solucionados pela assisténcia
técnica, no mais curto prazo possivel, para as providéncias decorrentes.

5.17. A CONTRATADA se compromete agilizar a reparagdo ou substituicdo do material defeituoso, por materiais novos, ndo recondicionados e
disponibilizar todos os meios ao seu alcance, com o objetivo de reduzir o prazo de devolucdo do material reparado ou entrega de um material substituto.

5.18. O nao cumprimento dos prazos previstos para correcao dos defeitos podera acarretar, a critério da CONTRATANTE, as penalidades estipuladas na
legislacdo pertinente, sobretudo as elencadas na Lei Nr 14.133/21.

5.19. Quando houver necessidade de substitui¢do de materiais defeituosos pela CONTRATADA, a mesma se compromete a utilizar pecas e conjuntos de
reparacdo genuinos, ndo se admitindo a reposi¢do com produtos recuperados.

5.20. A Garantia Técnica ndo se aplicard aos materiais e conjuntos danificados em decorréncia de acidente, a menos que tenha sido ocasionado por
material defeituoso. Caso haja indicios de que o acidente tenha sido causado por material defeituoso, far-se-a4 necessario um Inquérito Técnico, a cargo

da CONTRATANTE, acompanhada pela CONTRATADA, a fim de que se apure as causas, efeitos e responsabilidades do acidente.

5.21. A Garantia Técnica se aplicard, também, aos materiais e conjuntos de reparacdo novos substituidos ou aplicados aos Mdédulo de Abastecimento de
Combustivel apés o acidente.
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5.22. Os custos decorrentes da realizacao do Inquérito Técnico serdo de responsabilidade da CONTRATADA ou CONTRATANTE, conforme apuragao
da responsabilidade do acidente.

5.23. O fabricante deveréa garantir, caso necessario, assisténcia técnica em todo territério nacional, por meios proprios, representantes autorizados ou
canal técnico, durante o periodo de garantia, atendendo assim as diversas Organizacdes Militares do Exército Brasileiro.

5.24. A CONTRATADA devera prestar assessoramento técnico, mesmo que a distancia, por meio de canal técnico ou similar, ao recebimento,
instalacdo, manutencdo e conservacdo do material. Devendo, ainda, garantir o fornecimento de pegas, sobressalentes e componentes do reservatdrio
durante o periodo de 2 (dois) anos.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte
responderd pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa contratada para reunido
inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que conterd informagdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das
estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das
sancdes aplicaveis, dentre outros.

Fiscalizacdo
6.6. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.
Fiscalizacao Técnica

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucéo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a
assegurar os melhores resultados para a Administragao.

6.8. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a
descrigdo do que for necessario para a regularizacéo das faltas ou dos defeitos observados.

6.9. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificacdes para a correcdo da execucdo do contrato,
determinando prazo para a corregao.

6.10. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que
ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.11. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato
imediatamente ao gestor do contrato.

6.12. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a
renovacao tempestiva ou a prorrogacao contratual.

Fiscalizacdo Administrativa

6.13. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutengdo das condigdes de habilitacdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as
garantias, as glosas e a formalizac@o de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

6.14. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard tempestivamente na solucdo do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.15. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢Ges técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

Gestor do Contrato

6.16. Cabe ao gestor do contrato:
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6.16.1. coordenar a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugado no histérico
de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando
relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracéo.

6.16.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.16.3. acompanhar a manutencdo das condigdes de habilitacdo da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais.

6.16.4. emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagoes
assumidas pelo Contratado, com mengdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

6.16.5 tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela
comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.16.6. elaborar relatério final com informacdes sobre a consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem
adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragao.

6.16.7. enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

7. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

7.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecucdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

e) apresentar documentagdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucédo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;

g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

7.2. Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes sang¢des:

7.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave;

7.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que nao se
justificar a imposigdo de penalidade mais grave;

7.2.3. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem
como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave.

7.2.4. Multa:

7.2.4.1. Moratéria, para as infragdes descritas no item “d”, de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias

7.2.4.2. Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o maximo de 2% (dois por
cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacdo, suplementacdo ou reposicdo da garantia;

7.2.4.2.1.0 atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentacdo, suplementagdo ou reposicdo da garantia autoriza a Administracdo a promover a
extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

7.2.4.3. Compensatoria, para as infragdes descritas acima alineas “e” a “h” de 5% (cinco por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da contratacao.

7.2.4.4. Compensatdria, para a inexecucao total do contrato prevista acima na alinea “c”, de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da
contratagao.

7.2.4.5. Compensatoria, para a infragdo descrita acima na alinea “b”, de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da contratagdo.
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7.2.4.6. Compensatéria, em substituigdo a multa moratéria para a infragdo descrita acima na alinea “d”, de 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por
cento) do valor da contratagdo.

7.2.4.7. Compensatoria, para a infragdo descrita acima na alinea “a”, de 0,5% (cinco décimeos por cento) a 5% (cinco por cento) do valor da contratacao.

7.3. A aplicacdo das sangdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de reparacao integral do dano causado ao
Contratante.

7.4. Todas as sanges previstas neste Termo de Referéncia poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa.
7.5. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de sua intimagao.

7.6. Se a multa aplicada e as indenizag¢des cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além
da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

7.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunica¢do enviada
pela autoridade competente.

7.8. A aplicagdo das sangOes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

7.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificacdes serdo enviadas eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na
proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

7.8.2. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serdo considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo
alegacdo de desconhecimento das comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

7.9. Na aplicacdo das sangdes serdo considerados:

7.9.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

7.9.2. as peculiaridades do caso concreto;

7.9.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

7.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e

7.9.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgdos de controle.

7.10. Os atos previstos como infrag0es administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos da Administragdo Publica
que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o
rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

7.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular
a pratica dos atos ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanc¢des
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa
do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla
defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

7.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagdo da sancéo, informar e manter atualizados os dados
relativos as sangGes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

7.12.1 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

7.13. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art.
163 da Lei n° 14.133, de 2021.

7.14. Os débitos do Contratado para com a Administragdo Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizages, ndo inscritos em divida
ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros
contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo 6rgdo ora Contratante, na forma da Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de
abril de 2022.

8. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

Recebimento
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8.1. Os bens serdo recebidos provisoriamente, de forma sumdria, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente,
pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificagdo de sua conformidade com as especificacdes
constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

8.2. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisério, quando em desacordo com as especifica¢des
constantes no Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da notificacdo da contratada, as suas
custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

8.3. O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 8 (oito) dias titeis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente pela
Administragdo, ap6s a verificagdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitagcdo mediante termo detalhado.

8.4. Para as contrata¢des decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso IT do art. 75 da Lei n° 14.133, de 2021, o
prazo maximo para o recebimento definitivo sera de até 4 (quatro) dias uteis.

8.5. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de
diligéncias para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

8.6. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo
e pagamento.

8.7. O prazo para a solucdo, pelo Contratado, de inconsisténcias na execucdo do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca
equivalente, verificadas pela Administracdo durante a analise prévia a liquidacdo de despesa, ndo sera computado para os fins do recebimento definitivo.

8.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga dos bens nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execugdo do contrato.

8.9. As atividades de montagem, instalacdo e quaisquer outras necessarias para o funcionamento ou uso do bem correrdo por conta do Contratado e sdo
condicdo para o recebimento do objeto.

Liquidacao

8.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias uteis para fins de liquidagdo, na forma desta secdo,
prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §3° da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

8.10.1. O prazo de dezessete dias tteis para liquidagdo, em vez dos dez dias tteis previstos originalmente na IN SEGES/ME n° 77/2022, justifica-se
pelas seguintes razdes:

8.10.1.1. Complexidade logistica: A entrega das viaturas é realizada de forma descentralizada em diversas Organizacdes Militares do Exército Brasileiro
espalhadas pelo territério nacional, enquanto a gestdo do contrato é centralizada.

8.10.1.2. Processo de conferéncia: £ necessario um tempo adicional para a conferéncia detalhada das viaturas entregues, incluindo a verificacio de
conformidade com as especificagOes técnicas e a documentagdo pertinente.

8.10.1.3. Fluxo de informagdes: O processo de comunicacdo entre as unidades que recebem as viaturas e o 6rgdo central responsavel pela gestdo do
contrato demanda tempo adicional para a transmissdo e consolidagdo das informagdes.

8.10.1.4. Procedimentos internos: O Exército Brasileiro possui procedimentos internos especificos de controle e auditoria que precisam ser observados
antes da liquidacéo final, o que acrescenta etapas ao processo.

8.10.1.5. Seguranga na verificagdo: Dada a natureza e o valor dos bens adquiridos, é fundamental um prazo que permita uma verificacdo minuciosa para
garantir a correta execucao do contrato e a prote¢do do interesse publico.

8.10.1.6. Prevencdo de erros: O prazo estendido reduz o risco de erros na liquidacéo, evitando possiveis prejuizos ao erario e a necessidade de
retificagOes posteriores.

8.10.2. Esta extensdo do prazo estd em conformidade com o art. 7°, §3° da IN SEGES/ME n° 77/2022, que permite a prorrogacdo do prazo de liquidagao
por igual periodo, desde que devidamente justificado. A medida visa assegurar a eficiéncia e a eficacia na gestdo dos recursos ptiblicos, garantindo que o
processo de liquidacdo seja realizado com a devida diligéncia e precisao.

8.11. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacdo, no caso de contratagdes decorrentes de
despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.12. Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa os
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

8.12.1.0 prazo de validade;
8.12.2. a data da emissdo;

8.12.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
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8.12.4. o periodo respectivo de execugdo do contrato;

8.12.5. o valor a pagar; e

8.12.6. eventual destaque do valor de retengoes tributarias cabiveis.

8.13. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, esta
ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a comprovacao da regularizacdo da situacdo, sem

onus ao Contratante;

8.14. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada
por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a
documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.15. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para:
8.15.1. verificar a manutencdo das condi¢des de habilitacdo exigidas;

8.15.2. identificar possivel razdo que impeca a participagdo em licitagdo/contratagdo no ambito do 6rgdo ou entidade, tais como a proibicdo de contratar
com a Administragdo ou com o Poder Ptblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

8.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do Contratado, serd providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de
5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a

critério do Contratante.

8.17. Néo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverd comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo
da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

8.18. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.

8.19. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o Contratado
ndo regularize sua situacéo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

8.20. O pagamento serd efetuado no prazo de até 10 (dez) dias tteis contados da finalizagdo da liquidagdo da despesa, conforme secdo anterior, nos
termos da Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

8.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento
até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicacdo do indice geral de precos de disponibilidade interna (IGP-DI) de corre¢do monetaria.

Forma de pagamento

8.22. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo Contratado.
8.23. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéaria para pagamento.

8.24. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel.

8.25. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os
percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.[A5]

8.26. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributaria
quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacao, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessao de crédito
8.27. As cessoes de crédito dependerdo de prévia aprovacdo do Contratante.
8.27.1. A eficécia da cessdo de crédito, em relacdo a Administracdo, esta condicionada a celebracéo de termo aditivo ao contrato administrativo.

8.27.2. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condi¢des de habilitacdo por parte do Contratado
(cedente), a celebracdo do aditamento de cessdo de crédito e a realizagdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e
trabalhista do cessionario, bem como a certificagdo de que o cessiondrio ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a
legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

8.27.3. O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (Contratado) pela execucdo do objeto contratual, restando
absolutamente incélumes todas as defesas e restando absolutamente incélumes todas as defesas e excecdes ao pagamento e todas as demais clausulas
exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de
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pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacao do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos
causados a Administragdo.

8.27.4. A cessdo de crédito ndo afetara a execugdo do objeto contratado, que continuard sob a integral responsabilidade do Contratado.

8.28. O disposto nesta secdo ndo afeta as operacoes de crédito de que trata a Instrucdo Normativa SEGES/MGI n° 82, de 21 de fevereiro de 2025, as
quais ficam por esta regidas.

Reajuste

8.33. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento estimado, em 23/06/2025.

8.34. Apo6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os precos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo
Contratante, do indice geral de preco de disponibilidade interna (IGP-DI), exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da
anualidade.

8.35. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

8.36. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagard ao Contratado a importancia calculada pela tltima
variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

8.37. Nas aferigdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste serd(do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

8.38. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao)
adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

8.39. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.

8.40. O reajuste sera realizado por apostilamento.

9. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacio de procedimento de LICITACAO, na modalidade PREGAO POR SISTEMA DE REGISTRO
DE PRECO (SRP), sob a forma ELETRONICA, com adocéo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

9.1.1. A Ata de Registro de Precos (ARP) terd vigéncia de 1 (um) ano, podendo ser prorrogada por igual periodo, desde que comprovada a vantajosidade
dos precos registrados. Na hipdtese de prorrogacdo da validade da ARP, os quantitativos originalmente registrados poderdo ser renovados até o limite
inicialmente estabelecido, mediante pesquisa de mercado que comprove a manutencao da vantajosidade dos precos.

9.2. Ndo serd realizada a Intencdo de Registro de Precos (IRP) para este certame, considerando as particularidades do Exército Brasileiro e a necessidade
de celeridade no processo de contratacdo. Esta decisdo fundamenta-se no art. 1°, §2° do Decreto n° 1.094/1994, que permite aos Ministérios Militares
(atuais Comandos) aplicar, no que couber, as normas pertinentes ao Sistema de Servigos Gerais (SISG).

9.3. Ndo sera aceita a participagdo nem a adesdo de 6rgdos civis e de Unidades Gestoras fora da Forca, salvo em casos excepcionais devidamente
justificados. Esta medida visa mitigar riscos a gestdo, evitar possiveis causas de responsabilizacdo dos Ordenadores de Despesas e prevenir prejuizos a

imagem da Forga.

9.4. Caso haja solicitagdo de adesdo posterior por drgdos que ndo tenham manifestado interesse durante o periodo de divulgacdo da IRP, caberd ao 6rgdo
gerenciador deliberar sobre o pedido, conforme previsto no art. 7°, XI, do Decreto 11.462/2023, sempre observando as particularidades do Exército.

Critérios de aceitabilidade de precos

9.5. Em se tratando de contratagdo para registro de precgos, caso adotado o critério de julgamento de menor preco ou de maior desconto por grupo de
itens, o critério de aceitabilidade de precos unitarios méaximos sera:

9.5.1 Valores unitarios: conforme tabela constante no item 1.1. deste Termo de Referéncia
Forma de fornecimento

9.6. O fornecimento do objeto sera integral.

Exigéncias de habilitacao

9.7. Para fins de habilitagdo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos:

Habilitagao juridica
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9.8. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o
territério nacional;

9.9. Empresério individual: inscri¢do no Registro Piblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.10. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a
verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt- /empreendedor;

9.11. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.12. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diério Oficial da Unido e arquivada na Junta
Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme
Instru¢do Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

9.13. Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;

9.14. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou
empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no

Registro onde tem sede a matriz;

9.15. Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.16. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracoes ou da consolidagdo respectiva.
Habilitagao fiscal, social e trabalhista
9.17. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

9.18. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de
2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.19. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

9.20. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacédo de certiddo negativa ou positiva com efeito
de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.21. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual ou Distrital relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual;

9.22. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou
CONCOITe;

9.23. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condi¢do mediante a apresentagdo
de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.24. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacao Economico-Financeira

9.25. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do interessado, caso se trate de pessoa fisica, desde que
admitida a sua participagdo na licitacdo/contratagdo, ou de sociedade simples;

9.26. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

9.27. balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contdbeis dos 2 (dois) udltimos exercicios sociais,
comprovando, para cada exercicio, indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um).

9.28. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao dltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

9.29. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituracdo
Contabil Digital - ECD ao Sped.

9.30. Caso a empresa interessada apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), serd exigido para fins de habilitagdo capital minimo OU patriménio liquido minimo de 10% do valor total estimado da
contratagao.
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9.31. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo/contratacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os
demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.

9.32. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item deverd ser atestado mediante declaragdo assinada por profissional habilitado da area
contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificacdo Técnica

9.33. Comprovagdo de aptiddo para o fornecimento de bens similares, de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior a do objeto
desta contratacdo, ou do item pertinente, por meio da apresentacao de certiddes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
ou pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

9.33.1 Para fins da comprovagado de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas
minimas:

9.33.1.1. Objeto compativel com o ora licitado, especificamente o fornecimento de médulos de abastecimento de combustiveis (tanques estacionarios
ou moveis, metalicos, com capacidade igual ou superior a 10.000 litros), com caracteristicas técnicas similares as descritas neste Termo de Referéncia;

9.33.1.2. Comprovagdo de fornecimento de, no minimo, 01 (um) médule de abastecimento, em um unico contrato, executados e concluidos nos
dltimos 60 (sessenta) meses, contados da data prevista para a apresentacdo das propostas;

9.33.1.3. Declaracdo formal da contratante (pessoa juridica ptiblica ou privada), emitida em papel timbrado, assinada por representante legal, contendo
de forma clara:

9.33.1.3.1. identificacdo do contratado e do contratante;

9.33.1.3.2. escopo do contrato;

9.33.1.3.3. quantitativo efetivamente fornecido;

9.33.1.3.4. periodo de execucao do contrato;

9.33.1.3.5. avaliagdo do desempenho e do cumprimento das obrigagdes contratuais.

9.33.2. Serdo admitidos, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo exigido, a apresentacdo e o somatério de diferentes atestados relativos a
contratos executados de forma concomitante.

9.33.3. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

9.33.4. O fornecedor disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovacgdo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado
pela Administracdo, cépia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual do Contratante e local em que foi executado o objeto contratado,
dentre outros documentos.

Disposicdes gerais sobre habilitacao

9.34. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante
documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducao livre.

9.35. Na hipétese de o fornecedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para assinatura do contrato ou da ata de registro de precos ou do
aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos
do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

9.36. Nao serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.37. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverao
estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.

9.38. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de nimeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS,
quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas contribuicGes.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. O custo estimado total da contratacdo, que corresponde ao valor maximo aceitavel, é de R$17.703.353,50 (dezessete milhdes, setecentos e trés mil,
trezentos e cinquenta e trés reais e cinquenta centavos), conforme custos unitarios apostos na tabela contida no item 1.1 acima.

10.2 Em caso de Registro de Precos, os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual reducdao dos precos
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servigos registrados, nas seguintes situagoes:
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10.2.1 em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis,
que inviabilizem a execugdo da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alinea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei n°® 14.133, de 2021;

10.2.2 em caso de criacdo, alteracdo ou extin¢do de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniéncia de disposicdes legais, com comprovada
repercussdo sobre os precos registrados;

10.2.3 serdo reajustados os precos registrados, respeitada a contagem da anualidade e o indice previsto para a contratagdo; ou

10.2.4 poderdo ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratacao.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no Orcamento Geral da Unido.
11.2. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotacéo:

I) Gestao/unidade: 160069 e 167069;

II) Fonte de recursos: a ser definido;

IIT) Programa de trabalho: a ser definido;

IV) Elemento de despesa: 44.90.52; e

V) Plano interno: a ser definido.

12. DISPOSICOES FINAIS

12.1. As informagGes contidas neste Termo de Referéncia ndo sdo classificadas como sigilosas.

13. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o hordrio oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de
2020.

THALES MOTA DE ALENCAR

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:

http://serpro.gov.br/assinador-digital e SERPRO

THALES MOTA DE ALENCAR

Autoridade competente

Razao: Eu estou

aprovando este documento
Cristiano Mauri da Silva - Cel Localizag&o: Brasilia-DF

Data: 2025.08.13

14:03:10-03'00'

Foxit PDF Reader Versao:

2025.1.0

CRISTIANO MAURI DA SILVA

Chefe da Divisdo Motomecaniza¢ao

Raz&o: Eu sou o autor deste
documento

Localizagéo:

Data: 2025.08.11 12:49:44-03'00"
Foxit PDF Reader Verséo:
2025.1.0

EDER ANDRADE BALCONI

Chefe da equipe de planejamento

EDER ANDRADE BALCONI - TC

25 de 26


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

ASSINADO DIGITALMENTE ‘
GUSTAVO CAMPOS REGO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:

http://serpro.gov.br/assinador-digital @ SERPRO

GUSTAVO CAMPOS REGO

Membro da equipe de planejamento

ASSINADO DIGITALMENTE ‘
VINICIUS DOS SANTOS MUNIZ

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital e SERPRO

VINICIUS DOS SANTOS MUNIZ

Membro da equipe de planejamento
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