

ORÇAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RUBIATABA		Data	BDI GERAL	Encargos Social Mensalista:
CNPJ 21.750.924/0001-85		01/09/2025	27,72%	48%
Playground com Brinquedos - Área: 128,00m²			BDI Equipamentos	Encargos Social Horista:
Bancos:			16,86%	86%
GOINFRA (04/2025)				

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	BDI	Valor Unit c/ BDI	Total c/ BDI	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS					TOTAL DO ITEM	29.871,56	23,20 %
1.1			CANTEIRO DE OBRAS					SUBTOTAL	1.463,64	1,17 %
1.1.1	30105	GOINFRA	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	m²	12,00	R\$ 95,50	BDI 1	R\$ 121,97	R\$ 1.463,64	1,17 %
1.2			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					SUBTOTAL	R\$ 19.158,00	15,32 %
1.2.1	COMP 01	Próprio	MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO DE EQUIP. E MO	UN	1,00	R\$ 15.000,00	BDI 1	R\$ 19.158,00	R\$ 19.158,00	15,32 %
1.3			PISO DE CONCRETO 5 CM					SUBTOTAL	R\$ 6.108,80	4,20 %
1.3.1	051035	GOINFRA	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=20 MPA (O.C.)	M3	7,04	R\$ 584,02	BDI 1	R\$ 745,91	R\$ 5.251,20	4,20 %
1.3.2	051060	GOINFRA	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO	M3	7,04	R\$ 40,11	BDI 1	R\$ 51,22	R\$ 360,58	0,28 %
1.3.3	051045	GOINFRA	TAXA DE BOMBAMENTO CONCRETO MÍNIMO - 10 M3 (O.C.)	M3	7,04	R\$ 55,28	BDI 1	R\$ 70,60	R\$ 497,02	0,39 %
1.4			ALVENARIA DE VEDAÇÃO					SUBTOTAL	R\$ 3.141,12	2,51 %
1.4.1	271708	GOINFRA	MEIO FIO 7X20X100CM PD. GOINFRA EM ALVEN. TIJOLO COMUM 1/4 V. REBOCADO (1C13ARMLC), PINT. A CAL 2 DEMÃOS (INCLUSO ESCAV./APILC/AM./REAT. E CONC. FC28 = 10MPA P/ ASSENTAM./CHUMBAMENTO)	M	48,00	R\$ 51,24	BDI 1	R\$ 65,44	R\$ 3.141,12	2,51 %
2			REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO					TOTAL DO ITEM	R\$ 36.929,30	29,54 %
	COMP 02	Próprio	PISO MONOLITICO PARA PLAYGROUND. ESPECIFICO PARA INSTALAÇÃO EM ESPAÇOS EXTERNOS. ATENDENDO OS REQUISITOS DE CLASSIFICAÇÃO DA NBR 16071-2/2020. COM AMORTECIMENTO A IMPACTOS. COM ESPESURA DE 15 MM EM PROLPROPILENO 100% (SBR), COM USO DE PIGMENTO (COR VERDE) E USO DE RESINA AROMÁTICA.	m²	40,68	R\$ 710,78	BDI 1	R\$ 907,80	R\$ 36.929,30	29,54 %
3			PINTURA					TOTAL DO ITEM	R\$ 6.077,44	4,86 %

