



Rubiataba
PREFEITURA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RUBIATABA

CNPJ 21.750.924/0001-85

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PARQUINHO INFANTIL

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

A Parcela de Maior Relevância de uma obra refere-se à parte mais importante ou significativa de um projeto, construção ou empreendimento. Ela pode ser entendida como o trecho, etapa ou elemento da obra que tem maior impacto ou importância para o andamento ou conclusão do projeto. Esse termo é usado para destacar que, em alguns casos, uma obra não pode ser analisada ou avaliada de forma linear, pois algumas partes têm um peso maior na viabilidade ou funcionalidade do projeto. Em contratos, a "parcela de maior relevância" pode ter implicações sobre pagamentos, fiscalização, prazos e responsabilidades. A parcela de maior relevância dessa obra de CONSTRUÇÃO DE PARQUINHO INFANTIL, EM RUBIATABA, são os itens:

Serviço	Quantidade	50%
CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=20 MPA (O.C.)	7,04 M3	3,52 M3
PISO MONOLITICO PARA PLAYGROUND, ESPECÍFICO PARA INSTALAÇÃO EM ESPAÇOS EXTERNOS, ATENDENDO OS REQUITOS DE CLASSIFICAÇÃO DA NBR 16071-2/2020, COM AMORTECIMENTO A IMPACTOS, COM ESPESSURA DE 15 MM EM PROLIPROPILENO 100% (SBR), COM USO DE PIGMENTO (COR VERDE) E USO DE RESINA AROMÁTICA.	40,68 m ²	20,34 m ²

Rubiataba, 28 de Abril de 2026.

LORENA FATIMA Assinado de forma digital
SILVA:03515185 por LORENA FATIMA
SILVA:03515185178
Dados: 2026.04.28 14:41:14
-03'00'

178

Lorena Fatima Silva
Engenheira Civil
CREA 25178/D-GO