



PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIATABA

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

A Parcela de Maior Relevância de uma obra refere-se à parte mais importante ou significativa de um projeto, construção ou empreendimento. Ela pode ser entendida como o trecho, etapa ou elemento da obra que tem maior impacto ou importância para o andamento ou conclusão do projeto. Esse termo é usado para destacar que, em alguns casos, uma obra não pode ser analisada ou avaliada de forma linear, pois algumas partes têm um peso maior na viabilidade ou funcionalidade do projeto. Em contratos, a "parcela de maior relevância" pode ter implicações sobre pagamentos, fiscalização, prazos e responsabilidades. A parcela de maior relevância dessa obra EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA NA ESCOLA RIVALDO SANTANA SAMPAIO, são os itens:

Serviço	Quantidade	50%
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1	563,06 m ²	281,53 m ²
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA	491,83 m ²	245,92 m ²

Rubiataba, 10 de Dezembro de 2025.

Lorena Fatima Silva
Engenheira Civil
CREA 25178/D-GO