



INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL/PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 929906 - INSTITUTO PARAN.DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
CONCORRÊNCIA 90111/2025

Às 10:30 horas do dia 13 de novembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ELIANE TERUEL CARMONA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 220550982, Concorrência nº 90111/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada em obras de engenharia para Construção da Unidade Nova Escolar – UNV Neves, em Tempo Integral, situada à Rua César Marquis Agostinho, s/n, bairro Neves, fone do NRE de Ponta Grossa (42) 3219-5400, no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná		
Entrega de propostas:	De 19/09/2025 às 08:00 até 29/10/2025 às 09:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 29/10/2025 às 09:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/10/2025 às 09:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 13:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/10/2025 às 09:30:49	Bom dia!
Sistema	29/10/2025 às 09:42:26	Prezados Srs. atentem para o percentual de desconto oferecido, visto que acima de 25% é exigida justificativa quanto à exequibilidade, nos termos da legislação vigente.
Sistema	29/10/2025 às 10:00:44	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/10/2025 às 10:01:33	Por favor, aguardem! Estamos verificando a regularidade da empresa arrematante!
Sistema	10/11/2025 às 09:41:15	Srs., em observação aos prazos recursais de intenção de apresentação de recursos administrativos, os documentos da arrematante estão disponibilizados no Portal da Transparência www.transparencia.pr.gov.br (clicar em "COMPRAS" – "LICITAÇÕES"). Para acesso informe o "Ano", o "Número do Edital" e clicar em "pesquisar". Informamos também que o status do certame será modificado na data de 11/11/2025, no período da tarde.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/10/2025 às 09:30:00	Abertura da sessão pública
29/10/2025 às 10:00:43	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Obras Cíveis Públicas (Construção)

Obras Cíveis Públicas (Construção)

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 18.418.297,1100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R\$ 18.418.297,1100 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Maior Desconto		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.219.***-4 - ELIANE TERUEL CARMONA para ARQUIPAR SERVICOS DE OBRAS LTDA, CNPJ 34.906.493/0001-45, melhor lance: 25,50% (R\$ 13.721.631,3470) (unitário) / 25,50% (R\$ 13.721.631,3470) (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado		Situação
17.163.609/0001-84 - A.GARZARO CONSTRUCOES CIVIS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	10,50% (R\$ 16.484.375,9135) (unitário) 10,50% (R\$ 16.484.375,9135) (total)		-
Valor proposta: 0,50% (R\$ 18.326.205,6245) (unitário) 0,50% (R\$ 18.326.205,6245) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
22.696.845/0001-04 - A.T. MACHADO & SILVA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	0,01% (R\$ 18.416.455,2803) (unitário) 0,01% (R\$ 18.416.455,2803) (total)		-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 18.416.455,2803) (unitário) 0,01% (R\$ 18.416.455,2803) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
23.218.154/0001-50 - ACCOR ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	8,31% (R\$ 16.887.736,6202) (unitário) 8,31% (R\$ 16.887.736,6202) (total)		-
Valor proposta: 0,22% (R\$ 18.377.776,8564) (unitário) 0,22% (R\$ 18.377.776,8564) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
80.239.965/0001-70 - AMBONI CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	8,02% (R\$ 16.941.149,6818) (unitário) 8,02% (R\$ 16.941.149,6818) (total)		-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 18.416.455,2803) (unitário) 0,01% (R\$ 18.416.455,2803) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.329.981/0001-49 - AMBROZIM & CANDIDO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	15,10% (R\$ 15.637.134,2464) (unitário) 15,10% (R\$ 15.637.134,2464) (total)	-
Valor proposta: 3,00% (R\$ 17.865.748,1967) (unitário) 3,00% (R\$ 17.865.748,1967) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
34.906.493/0001-45 - ARQUIPAR SERVICOS DE OBRAS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	25,50% (R\$ 13.721.631,3470) (unitário) 25,50% (R\$ 13.721.631,3470) (total)	Proposta adjudicada
Valor proposta: 1,00% (R\$ 18.234.114,1389) (unitário) 1,00% (R\$ 18.234.114,1389) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
73.461.170/0001-47 - AZ CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	0,01% (R\$ 18.416.455,2803) (unitário) 0,01% (R\$ 18.416.455,2803) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 18.416.455,2803) (unitário) 0,01% (R\$ 18.416.455,2803) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
11.478.001/0001-62 - BC CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	19,20% (R\$ 14.881.984,0649) (unitário) 19,20% (R\$ 14.881.984,0649) (total)	-
Valor proposta: 0,10% (R\$ 18.399.878,8129) (unitário) 0,10% (R\$ 18.399.878,8129) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
30.532.545/0001-00 - BV MOTA SERVICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: CE	0,01% (R\$ 18.416.455,2803) (unitário) 0,01% (R\$ 18.416.455,2803) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 18.416.455,2803) (unitário) 0,01% (R\$ 18.416.455,2803) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
27.097.119/0001-80 - C S MAGON CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	19,25% (R\$ 14.872.774,9164) (unitário) 19,25% (R\$ 14.872.774,9164) (total)	-
Valor proposta: 0,50% (R\$ 18.326.205,6245) (unitário) 0,50% (R\$ 18.326.205,6245) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.588.763/0001-29 - CABRAL & CABRAL ENGENHARIAS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	17,00% (R\$ 15.287.186,6013) (unitário) 17,00% (R\$ 15.287.186,6013) (total)	-
Valor proposta: 0,02% (R\$ 18.414.613,4506) (unitário) 0,02% (R\$ 18.414.613,4506) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
22.551.768/0001-96 - CAMPOS ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	0,01% (R\$ 18.416.455,2803) (unitário) 0,01% (R\$ 18.416.455,2803) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 18.416.455,2803) (unitário) 0,01% (R\$ 18.416.455,2803) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
11.181.507/0001-05 - CBENG ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	0,50% (R\$ 18.326.205,6245) (unitário) 0,50% (R\$ 18.326.205,6245) (total)	-
Valor proposta: 0,50% (R\$ 18.326.205,6245) (unitário) 0,50% (R\$ 18.326.205,6245) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
35.556.254/0001-75 - CONSTROWINS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	1,00% (R\$ 18.234.114,1389) (unitário) 1,00% (R\$ 18.234.114,1389) (total)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 18.234.114,1389) (unitário) 1,00% (R\$ 18.234.114,1389) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
26.322.885/0001-39 - CONSTRUTORA AZULMAX LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	2,00% (R\$ 18.049.931,1678) (unitário) 2,00% (R\$ 18.049.931,1678) (total)	-
Valor proposta: 2,00% (R\$ 18.049.931,1678) (unitário) 2,00% (R\$ 18.049.931,1678) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
04.985.141/0001-61 - CONSTRUTORA INFRATECO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	8,00% (R\$ 16.944.833,3412) (unitário) 8,00% (R\$ 16.944.833,3412) (total)	-
Valor proposta: 8,00% (R\$ 16.944.833,3412) (unitário) 8,00% (R\$ 16.944.833,3412) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado		Situação
80.017.890/0001-83 - CONTRACT'US CONSTRUCAO CIVIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	15,00% (R\$ 15.655.552,5435) (unitário) 15,00% (R\$ 15.655.552,5435) (total)		-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 18.234.114,1389) (unitário) 1,00% (R\$ 18.234.114,1389) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
09.245.810/0001-82 - CPD CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	3,12% (R\$ 17.843.646,2402) (unitário) 3,12% (R\$ 17.843.646,2402) (total)		-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 18.416.455,2803) (unitário) 0,01% (R\$ 18.416.455,2803) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
41.314.186/0001-30 - DOMINE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MS	16,00% (R\$ 15.471.369,5724) (unitário) 16,00% (R\$ 15.471.369,5724) (total)		-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 18.234.114,1389) (unitário) 1,00% (R\$ 18.234.114,1389) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
23.704.923/0001-20 - DUAL D ENGENHARIA, SERVICOS E ASSESSORIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	1,00% (R\$ 18.234.114,1389) (unitário) 1,00% (R\$ 18.234.114,1389) (total)		-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 18.234.114,1389) (unitário) 1,00% (R\$ 18.234.114,1389) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
57.902.002/0001-93 - DUBAI CONSTRUCOES E PAVIMENTACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	0,01% (R\$ 18.416.455,2803) (unitário) 0,01% (R\$ 18.416.455,2803) (total)		-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 18.416.455,2803) (unitário) 0,01% (R\$ 18.416.455,2803) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
32.817.519/0001-53 - ELEGANCE ENGENHARIA E DESIGN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	2,00% (R\$ 18.049.931,1678) (unitário) 2,00% (R\$ 18.049.931,1678) (total)		-
Valor proposta: 2,00% (R\$ 18.049.931,1678) (unitário) 2,00% (R\$ 18.049.931,1678) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado		Situação
24.692.206/0001-98 - EMERGO CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	8,30% (R\$ 16.889.578,4499) (unitário) 8,30% (R\$ 16.889.578,4499) (total)		-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 18.416.455,2803) (unitário) 0,01% (R\$ 18.416.455,2803) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
75.064.659/0001-00 - ENGEDELP CONSTRUCOES CIVIS E INCORPORACOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	10,00% (R\$ 16.576.467,3990) (unitário) 10,00% (R\$ 16.576.467,3990) (total)		-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 18.234.114,1389) (unitário) 1,00% (R\$ 18.234.114,1389) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
36.874.048/0001-76 - FRANCO RIBEIRO CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	0,01% (R\$ 18.416.455,2803) (unitário) 0,01% (R\$ 18.416.455,2803) (total)		-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 18.416.455,2803) (unitário) 0,01% (R\$ 18.416.455,2803) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
13.486.362/0001-86 - IMPLANTA CONSTRUCOES, INCORPORACOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	15,85% (R\$ 15.498.997,0181) (unitário) 15,85% (R\$ 15.498.997,0181) (total)		-
Valor proposta: 0,05% (R\$ 18.409.087,9615) (unitário) 0,05% (R\$ 18.409.087,9615) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
84.989.722/0001-00 - J C M - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	8,01% (R\$ 16.942.991,5115) (unitário) 8,01% (R\$ 16.942.991,5115) (total)		-
Valor proposta: 0,21% (R\$ 18.379.618,6861) (unitário) 0,21% (R\$ 18.379.618,6861) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
21.606.500/0001-41 - J. B. BARBOSA DA CUNHA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: AC	25,00% (R\$ 13.813.722,8325) (unitário) 25,00% (R\$ 13.813.722,8325) (total)		-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 18.234.114,1389) (unitário) 1,00% (R\$ 18.234.114,1389) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.929.177/0001-32 - JDF EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	16,10% (R\$ 15.452.951,2753) (unitário) 16,10% (R\$ 15.452.951,2753) (total)	-
Valor proposta: 0,02% (R\$ 18.414.613,4506) (unitário) 0,02% (R\$ 18.414.613,4506) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
44.259.200/0001-39 - KONSTRUKTIV ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RR	8,00% (R\$ 16.944.833,3412) (unitário) 8,00% (R\$ 16.944.833,3412) (total)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 18.234.114,1389) (unitário) 1,00% (R\$ 18.234.114,1389) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
81.066.953/0001-54 - KS CONSTRUTORA GALVAN LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	25,00% (R\$ 13.813.722,8325) (unitário) 25,00% (R\$ 13.813.722,8325) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 18.416.455,2803) (unitário) 0,01% (R\$ 18.416.455,2803) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
29.952.921/0001-36 - LUMAR CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	8,00% (R\$ 16.944.833,3412) (unitário) 8,00% (R\$ 16.944.833,3412) (total)	-
Valor proposta: 2,00% (R\$ 18.049.931,1678) (unitário) 2,00% (R\$ 18.049.931,1678) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
01.278.335/0001-39 - MARSOU ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: GO	7,55% (R\$ 17.027.715,6782) (unitário) 7,55% (R\$ 17.027.715,6782) (total)	-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 18.234.114,1389) (unitário) 1,00% (R\$ 18.234.114,1389) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
05.120.556/0001-35 - MASSAPE CONSTRUÇOES CIVIS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	0,01% (R\$ 18.416.455,2803) (unitário) 0,01% (R\$ 18.416.455,2803) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 18.416.455,2803) (unitário) 0,01% (R\$ 18.416.455,2803) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
41.713.372/0001-42 - MF EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	7,01% (R\$ 17.127.174,4826) (unitário) 7,01% (R\$ 17.127.174,4826) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 18.416.455,2803) (unitário) 0,01% (R\$ 18.416.455,2803) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
75.135.525/0001-33 - MILANO ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	5,00% (R\$ 17.497.382,2545) (unitário) 5,00% (R\$ 17.497.382,2545) (total)	-
Valor proposta: 0,05% (R\$ 18.409.087,9615) (unitário) 0,05% (R\$ 18.409.087,9615) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
22.871.754/0001-50 - PAIM CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: AM	16,00% (R\$ 15.471.369,5724) (unitário) 16,00% (R\$ 15.471.369,5724) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 18.416.455,2803) (unitário) 0,01% (R\$ 18.416.455,2803) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
35.939.680/0001-98 - PLAY CONSTRUTORA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	18,00% (R\$ 15.103.003,6302) (unitário) 18,00% (R\$ 15.103.003,6302) (total)	-
Valor proposta: 4,00% (R\$ 17.681.565,2256) (unitário) 4,00% (R\$ 17.681.565,2256) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
08.857.889/0001-30 - PONTA GROSSA ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	19,30% (R\$ 14.863.565,7678) (unitário) 19,30% (R\$ 14.863.565,7678) (total)	-
Valor proposta: 5,00% (R\$ 17.497.382,2545) (unitário) 5,00% (R\$ 17.497.382,2545) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
04.352.504/0001-21 - PRENGEL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PA	0,01% (R\$ 18.416.455,2803) (unitário) 0,01% (R\$ 18.416.455,2803) (total)	-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 18.416.455,2803) (unitário) 0,01% (R\$ 18.416.455,2803) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado		Situação
10.616.350/0001-30 - PRIVATE CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: ES	5,00% (R\$ 17.497.382,2545) (unitário) 5,00% (R\$ 17.497.382,2545) (total)		-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 18.416.455,2803) (unitário) 0,01% (R\$ 18.416.455,2803) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
22.026.745/0001-62 - PROTERON CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	13,00% (R\$ 16.023.918,4857) (unitário) 13,00% (R\$ 16.023.918,4857) (total)		-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 18.416.455,2803) (unitário) 0,01% (R\$ 18.416.455,2803) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
19.813.051/0001-60 - QUALITA ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	12,00% (R\$ 16.208.101,4568) (unitário) 12,00% (R\$ 16.208.101,4568) (total)		-
Valor proposta: 1,00% (R\$ 18.234.114,1389) (unitário) 1,00% (R\$ 18.234.114,1389) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
07.475.058/0001-30 - RVA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	18,01% (R\$ 15.101.161,8005) (unitário) 18,01% (R\$ 15.101.161,8005) (total)		-
Valor proposta: 0,01% (R\$ 18.416.455,2803) (unitário) 0,01% (R\$ 18.416.455,2803) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
09.237.781/0001-07 - SUPORTE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	0,05% (R\$ 18.409.087,9615) (unitário) 0,05% (R\$ 18.409.087,9615) (total)		-
Valor proposta: 0,05% (R\$ 18.409.087,9615) (unitário) 0,05% (R\$ 18.409.087,9615) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
41.418.315/0001-30 - VA CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	0,02% (R\$ 18.414.613,4506) (unitário) 0,02% (R\$ 18.414.613,4506) (total)		-
Valor proposta: 0,02% (R\$ 18.414.613,4506) (unitário) 0,02% (R\$ 18.414.613,4506) (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
29/10/2025 às 09:30:28	84.989.722/0001-00	4,00% (R\$ 17.681.565,2256)
29/10/2025 às 09:31:06	81.066.953/0001-54	7,50% (R\$ 17.036.924,8268)

Data/hora	Participante	Lance
29/10/2025 às 09:31:43	21.606.500/0001-41	7,90% (R\$ 16.963.251,6384)
29/10/2025 às 09:32:00	11.478.001/0001-62	2,00% (R\$ 18.049.931,1678)
29/10/2025 às 09:32:30	29.952.921/0001-36	5,00% (R\$ 17.497.382,2545)
29/10/2025 às 09:32:40	44.259.200/0001-39	3,00% (R\$ 17.865.748,1967)
29/10/2025 às 09:32:45	81.066.953/0001-54	7,90% (R\$ 16.963.251,6384)
29/10/2025 às 09:32:54	31.588.763/0001-29	7,70% (R\$ 17.000.088,2326)
29/10/2025 às 09:33:09	07.475.058/0001-30	2,01% (R\$ 18.048.089,3381)
29/10/2025 às 09:33:26	07.475.058/0001-30	3,01% (R\$ 17.863.906,3670)
29/10/2025 às 09:33:31	31.329.981/0001-49	7,95% (R\$ 16.954.042,4898)
29/10/2025 às 09:34:07	80.017.890/0001-83	8,10% (R\$ 16.926.415,0441)
29/10/2025 às 09:34:23	19.813.051/0001-60	12,00% (R\$ 16.208.101,4568)
29/10/2025 às 09:34:39	13.486.362/0001-86	12,50% (R\$ 16.116.009,9713)
29/10/2025 às 09:34:43	75.064.659/0001-00	8,00% (R\$ 16.944.833,3412)
29/10/2025 às 09:34:59	11.478.001/0001-62	9,00% (R\$ 16.760.650,3701)
29/10/2025 às 09:35:01	08.857.889/0001-30	12,60% (R\$ 16.097.591,6742)
29/10/2025 às 09:35:11	13.486.362/0001-86	12,70% (R\$ 16.079.173,3771)
29/10/2025 às 09:35:15	35.939.680/0001-98	12,80% (R\$ 16.060.755,0800)
29/10/2025 às 09:35:22	75.064.659/0001-00	10,00% (R\$ 16.576.467,3990)
29/10/2025 às 09:35:26	81.066.953/0001-54	12,90% (R\$ 16.042.336,7829)
29/10/2025 às 09:35:28	22.026.745/0001-62	13,00% (R\$ 16.023.918,4857)
29/10/2025 às 09:35:43	13.486.362/0001-86	13,40% (R\$ 15.950.245,2973)
29/10/2025 às 09:35:59	08.857.889/0001-30	13,50% (R\$ 15.931.827,0002)
29/10/2025 às 09:36:01	35.939.680/0001-98	13,60% (R\$ 15.913.408,7031)
29/10/2025 às 09:36:15	84.989.722/0001-00	8,01% (R\$ 16.942.991,5115)
29/10/2025 às 09:36:35	80.239.965/0001-70	7,71% (R\$ 16.998.246,4029)
29/10/2025 às 09:36:36	81.066.953/0001-54	13,00% (R\$ 16.023.918,4857)
29/10/2025 às 09:36:43	29.952.921/0001-36	7,50% (R\$ 17.036.924,8268)
29/10/2025 às 09:36:59	41.314.186/0001-30	9,10% (R\$ 16.742.232,0730)
29/10/2025 às 09:37:09	31.329.981/0001-49	13,70% (R\$ 15.894.990,4060)
29/10/2025 às 09:37:10	09.245.810/0001-82	3,02% (R\$ 17.862.064,5373)
29/10/2025 às 09:37:12	80.017.890/0001-83	14,00% (R\$ 15.839.735,5146)
29/10/2025 às 09:37:34	35.939.680/0001-98	13,80% (R\$ 15.876.572,1089)
29/10/2025 às 09:37:44	21.606.500/0001-41	15,09% (R\$ 15.638.976,0762)
29/10/2025 às 09:37:47	07.475.058/0001-30	9,11% (R\$ 16.740.390,2433)

Data/hora	Participante	Lance
29/10/2025 às 09:37:52	08.857.889/0001-30	15,20% (R\$ 15.618.715,9493)
29/10/2025 às 09:37:59	35.939.680/0001-98	15,30% (R\$ 15.600.297,6522)
29/10/2025 às 09:38:03	11.478.001/0001-62	13,90% (R\$ 15.858.153,8118)
29/10/2025 às 09:38:03	01.278.335/0001-39	7,00% (R\$ 17.129.016,3123)
29/10/2025 às 09:38:06	80.017.890/0001-83	15,00% (R\$ 15.655.552,5435)
29/10/2025 às 09:38:16	13.486.362/0001-86	15,40% (R\$ 15.581.879,3551)
29/10/2025 às 09:38:24	34.906.493/0001-45	16,00% (R\$ 15.471.369,5724)
29/10/2025 às 09:38:26	23.218.154/0001-50	3,03% (R\$ 17.860.222,7076)
29/10/2025 às 09:38:31	81.066.953/0001-54	16,50% (R\$ 15.379.278,0869)
29/10/2025 às 09:38:35	31.329.981/0001-49	14,00% (R\$ 15.839.735,5146)
29/10/2025 às 09:38:39	35.939.680/0001-98	15,80% (R\$ 15.508.206,1667)
29/10/2025 às 09:38:45	31.588.763/0001-29	15,50% (R\$ 15.563.461,0580)
29/10/2025 às 09:38:47	21.606.500/0001-41	16,80% (R\$ 15.324.023,1956)
29/10/2025 às 09:38:52	34.906.493/0001-45	17,00% (R\$ 15.287.186,6013)
29/10/2025 às 09:39:08	35.939.680/0001-98	17,10% (R\$ 15.268.768,3042)
29/10/2025 às 09:39:25	27.097.119/0001-80	15,00% (R\$ 15.655.552,5435)
29/10/2025 às 09:39:27	13.486.362/0001-86	15,85% (R\$ 15.498.997,0181)
29/10/2025 às 09:39:30	21.606.500/0001-41	17,50% (R\$ 15.195.095,1158)
29/10/2025 às 09:39:32	11.478.001/0001-62	16,90% (R\$ 15.305.604,8985)
29/10/2025 às 09:39:38	41.713.372/0001-42	7,01% (R\$ 17.127.174,4826)
29/10/2025 às 09:39:39	24.692.206/0001-98	8,00% (R\$ 16.944.833,3412)
29/10/2025 às 09:39:41	34.906.493/0001-45	18,00% (R\$ 15.103.003,6302)
29/10/2025 às 09:39:50	21.606.500/0001-41	18,50% (R\$ 15.010.912,1447)
29/10/2025 às 09:39:52	35.939.680/0001-98	18,00% (R\$ 15.103.003,6302)
29/10/2025 às 09:39:55	34.906.493/0001-45	19,00% (R\$ 14.918.820,6591)
29/10/2025 às 09:39:57	08.857.889/0001-30	18,10% (R\$ 15.084.585,3331)
29/10/2025 às 09:39:58	17.163.609/0001-84	10,00% (R\$ 16.576.467,3990)
29/10/2025 às 09:40:09	21.606.500/0001-41	19,50% (R\$ 14.826.729,1736)
29/10/2025 às 09:40:14	31.588.763/0001-29	17,00% (R\$ 15.287.186,6013)
29/10/2025 às 09:40:15	34.906.493/0001-45	20,00% (R\$ 14.734.637,6880)
29/10/2025 às 09:40:21	29.952.921/0001-36	8,00% (R\$ 16.944.833,3412)
29/10/2025 às 09:40:25	21.606.500/0001-41	20,40% (R\$ 14.660.964,4996)
29/10/2025 às 09:40:45	11.478.001/0001-62	18,20% (R\$ 15.066.167,0360)
29/10/2025 às 09:40:46	34.906.493/0001-45	21,00% (R\$ 14.550.454,7169)

Data/hora	Participante	Lance
29/10/2025 às 09:40:53	31.329.981/0001-49	15,10% (R\$ 15.637.134,2464)
29/10/2025 às 09:41:17	08.857.889/0001-30	18,50% (R\$ 15.010.912,1447)
29/10/2025 às 09:41:25	10.616.350/0001-30	5,00% (R\$ 17.497.382,2545)
29/10/2025 às 09:41:37	81.066.953/0001-54	21,10% (R\$ 14.532.036,4198)
29/10/2025 às 09:41:44	34.906.493/0001-45	21,50% (R\$ 14.458.363,2314)
29/10/2025 às 09:41:50	75.135.525/0001-33	5,00% (R\$ 17.497.382,2545)
29/10/2025 às 09:41:51	21.606.500/0001-41	22,00% (R\$ 14.366.271,7458)
29/10/2025 às 09:41:59	34.906.493/0001-45	23,00% (R\$ 14.182.088,7747)
29/10/2025 às 09:42:01	11.478.001/0001-62	18,60% (R\$ 14.992.493,8476)
29/10/2025 às 09:42:03	44.259.200/0001-39	8,00% (R\$ 16.944.833,3412)
29/10/2025 às 09:42:23	81.066.953/0001-54	22,00% (R\$ 14.366.271,7458)
29/10/2025 às 09:42:54	21.606.500/0001-41	23,50% (R\$ 14.089.997,2892)
29/10/2025 às 09:43:01	34.906.493/0001-45	24,00% (R\$ 13.997.905,8036)
29/10/2025 às 09:43:14	21.606.500/0001-41	25,00% (R\$ 13.813.722,8325)
29/10/2025 às 09:43:16	07.475.058/0001-30	17,01% (R\$ 15.285.344,7716)
29/10/2025 às 09:43:22	34.906.493/0001-45	25,50% (R\$ 13.721.631,3470)
29/10/2025 às 09:44:34	81.066.953/0001-54	24,00% (R\$ 13.997.905,8036)
29/10/2025 às 09:44:50	08.857.889/0001-30	18,70% (R\$ 14.974.075,5505)
29/10/2025 às 09:45:03	27.097.119/0001-80	18,70% (R\$ 14.974.075,5505)
29/10/2025 às 09:45:06	11.478.001/0001-62	18,80% (R\$ 14.955.657,2534)
29/10/2025 às 09:45:14	08.857.889/0001-30	19,00% (R\$ 14.918.820,6591)
29/10/2025 às 09:45:15	01.278.335/0001-39	7,55% (R\$ 17.027.715,6782)
29/10/2025 às 09:45:29	81.066.953/0001-54	25,00% (R\$ 13.813.722,8325)
29/10/2025 às 09:46:14	17.163.609/0001-84	10,50% (R\$ 16.484.375,9135)
29/10/2025 às 09:46:47	07.475.058/0001-30	18,01% (R\$ 15.101.161,8005)
29/10/2025 às 09:46:49	27.097.119/0001-80	19,05% (R\$ 14.909.611,5106)
29/10/2025 às 09:47:37	11.478.001/0001-62	19,10% (R\$ 14.900.402,3620)
29/10/2025 às 09:48:06	24.692.206/0001-98	8,30% (R\$ 16.889.578,4499)
29/10/2025 às 09:48:55	27.097.119/0001-80	19,15% (R\$ 14.891.193,2135)
29/10/2025 às 09:48:57	41.314.186/0001-30	16,00% (R\$ 15.471.369,5724)
29/10/2025 às 09:50:05	18.929.177/0001-32	32,00% (R\$ 12.524.442,0348) *
29/10/2025 às 09:50:29	09.245.810/0001-82	3,12% (R\$ 17.843.646,2402)
29/10/2025 às 09:50:51	11.478.001/0001-62	19,20% (R\$ 14.881.984,0649)
29/10/2025 às 09:52:08	80.239.965/0001-70	8,02% (R\$ 16.941.149,6818)

(lances com * foram excluídos)

Data/hora	Participante	Lance
29/10/2025 às 09:52:43	08.857.889/0001-30	19,30% (R\$ 14.863.565,7678)
29/10/2025 às 09:53:53	27.097.119/0001-80	19,25% (R\$ 14.872.774,9164)
29/10/2025 às 09:55:45	22.871.754/0001-50	16,00% (R\$ 15.471.369,5724)
29/10/2025 às 09:57:16	23.218.154/0001-50	8,31% (R\$ 16.887.736,6202)
29/10/2025 às 09:58:36	18.929.177/0001-32	16,10% (R\$ 15.452.951,2753)

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/10/2025 às 09:30:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/10/2025 às 09:50:16	O lance com percentual de 32,00% do item 1 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	29/10/2025 às 10:00:37	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 34.906.493/0001-45	29/10/2025 às 10:04:42	Sr. Arrematante, favor encaminhar a documentação solicitada no Edital, o Cronograma e a Planilha de Serviços no valor arrematado, no prazo de até 04 (quatro) dias úteis, para o e-mail da Comissão: closeed@fundepar.pr.gov.br nas condições estabelecidas no Edital e confirmar o recebimento pelo telefone: (41) 2117-8286 ou pelo e-mail.
Sistema para o participante 34.906.493/0001-45	29/10/2025 às 10:06:31	Sr. Arrematante, nos termos do §4º, art. 59 da Lei nº 14.133/2021 e com base nos §§ 1º e 2º, do art. 474, do Decreto nº 10.086/2022, sendo: “Nas licitações de obras e serviços de engenharia, consideram-se inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração. § 1º A administração deverá conferir ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta.
Pelo participante 34.906.493/0001-45	29/10/2025 às 10:07:01	Ciente.
Sistema para o participante 34.906.493/0001-45	29/10/2025 às 10:07:02	§ 2º Na hipótese de que trata o § 1º deste artigo, o licitante deverá demonstrar que o valor da proposta é compatível com a execução do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de produtividade adotados nas composições de custos unitários.” Assim sendo, solicitamos que juntamente com a documentação exigida no edital, seja demonstrado por meio de justificativa técnica a exequibilidade de sua proposta.
Pelo participante 34.906.493/0001-45	29/10/2025 às 10:07:55	Ciente
Sistema	11/11/2025 às 13:18:39	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 90 minutos a partir de agora - até 11/11/2025 14:48:39.
Sistema	11/11/2025 às 14:50:06	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 90 minutos a partir de agora - até 11/11/2025 16:20:06.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
13/11/2025 às 10:30:22	Fornecedor ARQUIPAR SERVICOS DE OBRAS LTDA, CNPJ 34.906.493/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: 25,50% (R\$ 13.721.631,3470).
13/11/2025 às 10:30:22	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	11/11/2025 14:48:39
Intenção de recurso na habilitação:	11/11/2025 16:20:06