PLANILHA PADRAO - NAO DESONERADO

ORGAMENTO PARA CONSTRUGAO DE 15 (QUINZE) BARREIROS

OBRA: CONSTRUGAO DE BARREIROS DE ACUMULAGAO BDI:
LOCAL: ESTADO ALAGOAS N° DE BARREIROS : 15 24,18%
QUANT. 1 QUANT. 15 RS
ITEM [SINAPI DESCRIGAO DOS SERVIGOS UND. | % RREIRO BARREIROS UN|TBADRI|0 s/ umT;DR:o c/ TOTAL
1.0 _ TRABALHOS PRELIMINARES
1.1 | COMPOSICAO 01 |Mobilizagdo e Desmobilizagdo, com DMT de 100km km 100 1500 12,11 15,04 22.560,00
TOTAL DO ITEM 1: 22.560,00
2.0 PREPARO DA BACIA HIDRAULICA
% Limpeza Terreno c/Equipamento Mecan 5
2.1 | COMPOSIGAO 02 (Trator:1000m?/h) m 734327 110149,05 0,21 0,26 28.638,75
Escavagéo, Carga e Transporte de Material de 1a
2.2 | COMPOSIGAO 03 |Categoria, com Escavadeira Hidraulica e Caminhéo m? 4,41 5,48 255.664,19
Basculante 6 m3, DMT 800 até 1.000 m 3110,27 46654,05
TOTAL DO ITEM 2: 284.302,94
3.0 MACICO DO BARREIRO
Escavagao, Carga e Transporte de Material de 1a
3.1 | COMPOSIGAO 03 |Categoria, com Escavadeira Hidraulica e Caminhéq m? 4,41 5,48 22.194,00
Basculante 6 m3, DMT 800 até 1.000 m (FUNDAGCAO) 270 4050
Aterro para parede do barramento, com material de 12
3.2 | COMPOSICAO 04 cAate’goAna esgavafio e transportado no preparo d'fx bacia m? 916 1137 406.806,09
hidraulica, incluindo espalhamento, umedecimento,
homogeneizagdo e compactagdo do material 2385,26 35778,9
3.3 | COMPOSICAO 05 Execugdo de meio-fio e linha d'agua em pedra granitica m 54,39 67,54 182.358,00
ou concreto no coroamento da barragem 180 2700
Execugdo de drenagem superficial com uso de canaletas
3.4 | COMPOSIGAO 06 |em concreto simples no talude 1/2 segéo e diametro 300| m 40,91 50,80 18.288,00
mm, inclusive dissipador final 24 360
TOTAL DO ITEM 3: 629.646,09
4.0 SANGRADOURO
Escavagéo, Carga e Transporte de Material de 1a
4.1 | COMPOSIGAO 03 |Categoria, com Escavadeira Hidraulica e Caminhéo m? 4,41 5,48 9.864,00
Basculante 6 m3, DMT 800 até 1.000 m 120 1800
Estrutura do sangradouro em alvenaria de pedra
4.2 | COMPOSIGAO 07 |argamassada, incluindo vertedouro e contengao lateral do| m? 683,68 848,99 257.116,62
corpo do barramento 20,19 302,85
TOTAL DO ITEM 4: 266.980,62
5.0 _ ADMINISTRAGAO LOCAL E PLACA DA OBRA
5.1 | COMPOSICAO 08 [Administragdo Local més 04 6 22.094,20 27.436,58 164.619,48
5.2 | COMPOSICAO 09 |Placa da Obra un 0,2 3 586,76 728,64 2.185,92
TOTAL DO ITEM 5: 166.805,40
TOTAL C/ BDI PARA CONSTRUGCAO DE 15 (QUINZE) BARREIROS R$ 1.370.295,05
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