

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Monsenhor Paulo - PROCESSO: 047/2024 - DATA: 19/04/2024 - HORA: 09:00

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.665,31	1	SVÇ	Homologado	Menor Preço
	0002	CALÇAMENTO, MEIO FIO E SARJETAS	690.874,77	1	SVÇ	Homologado	Menor Preço
	0003	SERVIÇOS FINAIS	2.459,92	1	SVÇ	Homologado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO			695.000,00				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
03/04/2024 - 17:31	Processo Administrativo Licitatório nº 047-2024 - Concorrência Pública nº 005.2024 - SRP nº 024.2024 - Objeto Prestação Serviços de Calçamento de Trechos Estradas Vicinais.pdf
03/04/2024 - 17:31	Projeto Morro Zé Lucinda.pdf
03/04/2024 - 17:31	Projeto Morro Zé Bagagem.pdf
03/04/2024 - 17:31	Projeto Morro Tiao Pastel (Antes Capril 2).pdf
03/04/2024 - 17:31	Projeto Morro Santa Luzia.pdf
03/04/2024 - 17:31	Projeto Morro Eduardo (Moinho).pdf
03/04/2024 - 17:31	Projeto Morro do Linguica parte 2.pdf
03/04/2024 - 17:31	Projeto Morro do Linguica parte 1.pdf
03/04/2024 - 17:31	Projeto Morro Capril Parte 2.pdf
03/04/2024 - 17:31	Planilha-Orçamentária-Calçamento.xlsx
03/04/2024 - 17:31	Planilha-Orçamentária-Calçamento.pdf
03/04/2024 - 17:31	Memorial descritivo - pavimentacao intertravado.pdf
03/04/2024 - 17:31	Memorial Calculo - calcamento intertravado.pdf
03/04/2024 - 17:31	MATRIZ_DE_RISCO_OBRA UBS VIEIRAS (2).pdf
03/04/2024 - 17:31	CROQUI LOCALIZAÇÃO.pdf
03/04/2024 - 17:31	Cronograma - Calçamento.pdf
03/04/2024 - 17:31	BDI_Calçamentos.pdf
03/04/2024 - 17:31	Relatório Fotográfico colorido- calcamento estrada vicinais.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
19/04/2024 - 09:27:12	Negociação aberta para o processo 047/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 1 do processo 047/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/04/2024 - 09:34:07		Você recebeu uma nova negociação no lote 0001 do processo 047/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/04/2024 - 14:00:25		Você recebeu uma nova negociação no lote 0001 do processo 047/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/04/2024 - 14:35:36	Documentos solicitados para o processo 047/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 047/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/04/2024 - 15:12:21		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 047/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/04/2024 - 14:42:45	Documentos solicitados para o processo 047/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 047/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



22/04/2024 - 15:02:30		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 047/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/04/2024 - 09:58:06	Envio de Propostas Readequadas 047/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 24/04/2024 às 13:00.
24/04/2024 - 10:25:31		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 000 do processo 047/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

CUNHA TERRAPLANAGEM LTDA. - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 07.375.510/0001-92 -
Endereço: R JOAQUIM GERALDO - CEP: 37405000 - UF: MG - Município: - Telefone: (35) 98857-5791

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		Prestação de Serviços de Calçamento Intertravado de Trechos de Estradas Vicinais					
	0001	Serviços Preliminares	N/C	N/C	1 SVÇ	1.459,00	1.459,00
	0002	Calçamento, Meio Fio e Sarjetas	N/C	N/C	1 SVÇ	605.282,83	605.282,83
	0003	Serviços Finais	N/C	N/C	1 SVÇ	2.158,17	2.158,17
	TOTAL DO LOTE						R\$ 608.900,00
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 608.900,00	

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - Serviços Preliminares

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CUNHA TERRAPLANAGEM LTDA.	07.375.510/0001-92	17/04/2024 - 10:24:00	N/C	N/C	1	R\$1.635,31	R\$ 1.635,31	Sim
RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	21.763.372/0001-40	18/04/2024 - 14:46:23	N/C	N/C	1	R\$1.665,31	R\$ 1.665,31	Sim
PONTAL CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	12.759.515/0001-59	18/04/2024 - 17:33:15			1	R\$1.648,65	R\$ 1.648,65	Sim
CONSTRUTORA PAVIMINAS LTDA	46.133.433/0001-16	19/04/2024 - 08:37:48	N/C	N/C	1	R\$1.665,31	R\$ 1.665,31	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0002 - Calçamento, Meio Fio e Sarjetas

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CUNHA TERRAPLANAGEM LTDA.	07.375.510/0001-92	17/04/2024 - 10:24:27	N/C	N/C	1	R\$690.874,77	R\$ 690.874,77	Sim
RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	21.763.372/0001-40	18/04/2024 - 14:46:52	N/C	N/C	1	R\$690.874,77	R\$ 690.874,77	Sim
PONTAL CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	12.759.515/0001-59	18/04/2024 - 17:33:15			1	R\$683.966,02	R\$ 683.966,02	Sim
CONSTRUTORA PAVIMINAS LTDA	46.133.433/0001-16	19/04/2024 - 08:37:55	N/C	N/C	1	R\$690.874,77	R\$ 690.874,77	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0003 - Serviços Finais

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
CUNHA TERRAPLANAGEM LTDA.	07.375.510/0001-92	17/04/2024 - 10:24:48	N/C	N/C	1	R\$2.459,92	R\$ 2.459,92	Sim
RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	21.763.372/0001-40	18/04/2024 - 14:47:13	N/C	N/C	1	R\$2.459,92	R\$ 2.459,92	Sim
PONTAL CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	12.759.515/0001-59	18/04/2024 - 17:33:15			1	R\$2.459,92	R\$ 2.459,92	Sim



Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
PONTAL CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	12.759.515/0001-59	60 dias
RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	21.763.372/0001-40	60 dias
CUNHA TERRAPLANAGEM LTDA.	07.375.510/0001-92	60 dias
CONSTRUTORA PAVIMINAS LTDA	46.133.433/0001-16	60 dias

Lances Enviados

0001 - Prestação de Serviços de Calçamento Intertravado de Trechos de Estradas Vicinais

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/04/2024 - 10:24:48	694.970,00 (proposta)	07.375.510/0001-92 - CUNHA TERRAPLANAGEM LTDA.	Válido
18/04/2024 - 14:47:13	695.000,00 (proposta)	21.763.372/0001-40 - RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	Válido
18/04/2024 - 17:33:15	688.074,59 (proposta)	12.759.515/0001-59 - PONTAL CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
19/04/2024 - 08:37:59	695.000,00 (proposta)	46.133.433/0001-16 - CONSTRUTORA PAVIMINAS LTDA	Cancelado
19/04/2024 - 09:07:32	688.000,00	21.763.372/0001-40 - RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	Válido
19/04/2024 - 09:07:32	687.000,00	46.133.433/0001-16 - CONSTRUTORA PAVIMINAS LTDA	Cancelado
19/04/2024 - 09:08:45	685.990,00	12.759.515/0001-59 - PONTAL CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
19/04/2024 - 09:09:23	684.900,00	46.133.433/0001-16 - CONSTRUTORA PAVIMINAS LTDA	Cancelado
19/04/2024 - 09:09:39	680.000,00	21.763.372/0001-40 - RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	Válido
19/04/2024 - 09:10:12	678.745,99	12.759.515/0001-59 - PONTAL CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
19/04/2024 - 09:10:12	678.000,00	46.133.433/0001-16 - CONSTRUTORA PAVIMINAS LTDA	Cancelado
19/04/2024 - 09:10:33	676.745,99	12.759.515/0001-59 - PONTAL CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
19/04/2024 - 09:10:49	675.000,00	46.133.433/0001-16 - CONSTRUTORA PAVIMINAS LTDA	Cancelado
19/04/2024 - 09:11:03	673.000,00	21.763.372/0001-40 - RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	Válido
19/04/2024 - 09:11:20	671.745,99	12.759.515/0001-59 - PONTAL CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
19/04/2024 - 09:11:40	670.000,00	46.133.433/0001-16 - CONSTRUTORA PAVIMINAS LTDA	Cancelado
19/04/2024 - 09:12:00	668.745,99	12.759.515/0001-59 - PONTAL CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
19/04/2024 - 09:12:22	669.000,00	07.375.510/0001-92 - CUNHA TERRAPLANAGEM LTDA.	Válido
19/04/2024 - 09:12:30	665.900,00	46.133.433/0001-16 - CONSTRUTORA PAVIMINAS LTDA	Cancelado
19/04/2024 - 09:12:54	663.745,99	12.759.515/0001-59 - PONTAL CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
19/04/2024 - 09:13:07	660.000,00	46.133.433/0001-16 - CONSTRUTORA PAVIMINAS LTDA	Cancelado
19/04/2024 - 09:13:12	662.000,00	21.763.372/0001-40 - RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	Válido



19/04/2024 - 09:13:38	658.745,99	12.759.515/0001-59 - PONTAL CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
19/04/2024 - 09:13:58	657.000,00	46.133.433/0001-16 - CONSTRUTORA PAVIMINAS LTDA	Cancelado
19/04/2024 - 09:14:08	665.000,00	07.375.510/0001-92 - CUNHA TERRAPLANAGEM LTDA.	Válido
19/04/2024 - 09:14:19	655.745,99	12.759.515/0001-59 - PONTAL CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
19/04/2024 - 09:14:41	653.000,00	46.133.433/0001-16 - CONSTRUTORA PAVIMINAS LTDA	Cancelado
19/04/2024 - 09:14:57	652.000,00	21.763.372/0001-40 - RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	Válido
19/04/2024 - 09:15:19	650.745,99	12.759.515/0001-59 - PONTAL CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
19/04/2024 - 09:15:43	649.000,00	46.133.433/0001-16 - CONSTRUTORA PAVIMINAS LTDA	Cancelado
19/04/2024 - 09:15:52	648.000,00	07.375.510/0001-92 - CUNHA TERRAPLANAGEM LTDA.	Válido
19/04/2024 - 09:16:08	646.000,00	46.133.433/0001-16 - CONSTRUTORA PAVIMINAS LTDA	Cancelado
19/04/2024 - 09:16:17	646.745,99	12.759.515/0001-59 - PONTAL CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
19/04/2024 - 09:16:30	644.745,99	12.759.515/0001-59 - PONTAL CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
19/04/2024 - 09:16:43	645.000,00	07.375.510/0001-92 - CUNHA TERRAPLANAGEM LTDA.	Válido
19/04/2024 - 09:16:48	642.000,00	46.133.433/0001-16 - CONSTRUTORA PAVIMINAS LTDA	Cancelado
19/04/2024 - 09:17:09	640.745,99	12.759.515/0001-59 - PONTAL CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
19/04/2024 - 09:17:24	638.000,00	46.133.433/0001-16 - CONSTRUTORA PAVIMINAS LTDA	Cancelado
19/04/2024 - 09:17:30	640.000,00	21.763.372/0001-40 - RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	Válido
19/04/2024 - 09:17:39	637.000,00	21.763.372/0001-40 - RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	Válido
19/04/2024 - 09:17:53	636.000,00	07.375.510/0001-92 - CUNHA TERRAPLANAGEM LTDA.	Válido
19/04/2024 - 09:17:56	635.000,00	46.133.433/0001-16 - CONSTRUTORA PAVIMINAS LTDA	Cancelado
19/04/2024 - 09:18:05	632.745,99	12.759.515/0001-59 - PONTAL CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
19/04/2024 - 09:18:36	631.000,00	07.375.510/0001-92 - CUNHA TERRAPLANAGEM LTDA.	Válido
19/04/2024 - 09:18:40	628.000,00	46.133.433/0001-16 - CONSTRUTORA PAVIMINAS LTDA	Cancelado
19/04/2024 - 09:18:55	627.000,00	07.375.510/0001-92 - CUNHA TERRAPLANAGEM LTDA.	Válido
19/04/2024 - 09:19:06	625.745,99	12.759.515/0001-59 - PONTAL CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Válido
19/04/2024 - 09:19:17	624.000,00	07.375.510/0001-92 - CUNHA TERRAPLANAGEM LTDA.	Válido
19/04/2024 - 09:19:17	626.000,00	46.133.433/0001-16 - CONSTRUTORA PAVIMINAS LTDA	Cancelado
19/04/2024 - 09:19:28	623.000,00	46.133.433/0001-16 - CONSTRUTORA PAVIMINAS LTDA	Cancelado
19/04/2024 - 09:19:43	618.550,00	21.763.372/0001-40 - RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	Válido
19/04/2024 - 09:20:16	615.000,00	46.133.433/0001-16 - CONSTRUTORA PAVIMINAS LTDA	Cancelado
19/04/2024 - 09:21:55	614.000,00	07.375.510/0001-92 - CUNHA TERRAPLANAGEM LTDA.	Válido
19/04/2024 - 09:22:27	610.000,00	46.133.433/0001-16 - CONSTRUTORA PAVIMINAS LTDA	Cancelado



19/04/2024 - 09:23:37	609.000,00	07.375.510/0001-92 - CUNHA TERRAPLANAGEM LTDA.	Válido
19/04/2024 - 09:23:55	608.000,00	46.133.433/0001-16 - CONSTRUTORA PAVIMINAS LTDA	Cancelado
19/04/2024 - 09:34:07	607.500,00	46.133.433/0001-16 - CONSTRUTORA PAVIMINAS LTDA	Cancelado
19/04/2024 - 14:00:25	608.900,00	07.375.510/0001-92 - CUNHA TERRAPLANAGEM LTDA.	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	19/04/2024 - 15:12:21	07.375.510/0001-92 - CUNHA TERRAPLANAGEM LTDA.	Cronograma Vencedora[1].pdf
0001	19/04/2024 - 15:12:21	07.375.510/0001-92 - CUNHA TERRAPLANAGEM LTDA.	BDI Vencedora[1].pdf
0001	19/04/2024 - 15:12:21	07.375.510/0001-92 - CUNHA TERRAPLANAGEM LTDA.	Planilha Vencedora[1].pdf
0001	19/04/2024 - 15:12:21	07.375.510/0001-92 - CUNHA TERRAPLANAGEM LTDA.	Documentos de Habilitação.pdf
0001	22/04/2024 - 15:02:30	07.375.510/0001-92 - CUNHA TERRAPLANAGEM LTDA.	CAT pavimentação.pdf
0001	22/04/2024 - 15:02:30	07.375.510/0001-92 - CUNHA TERRAPLANAGEM LTDA.	Planilha Vencedora[1] (1).pdf

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
19/04/2024 - 13:41:01	CONSTRUTORA PAVIMINAS LTDA	46.133.433/0001-16	Item 0001 - Prestação de Serviços de Calçamento Intertravado de Trechos de Estradas Vicinais

Desclassificação: Boa tarde! Senhores, em atendimento a legislação vigente in verbis no instrumento editalício: Lei nº 14.133 de 2021, Decreto Municipal nº 015.2023 - Regulamenta Lei Federal nº 14.133.2021 - Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos; e Decreto Municipal nº 020.2023 - Regulamenta Sistema de Registro de Preços; e Lei Municipal nº 1.822/2023, instituiu o Programa Meu Negócio e Paulense ao incentivo ao comércio local e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital. Em síntese terá preferência na contratação as ME/EPP. Situada no perímetro urbano e posteriormente no raio de até 100 km e por último as demais.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
24/04/2024 - 11:07	--	--

Classificação Parcial

LOTE 0001 - Prestação de Serviços de Calçamento Intertravado de Trechos de Estradas Vicinais

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	CONSTRUTORA PAVIMINAS LTDA	46.133.433/0001-16	Desclassificado	607.500,00
2º	CUNHA TERRAPLANAGEM LTDA.	07.375.510/0001-92	Arrematante	608.900,00
3º	RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	21.763.372/0001-40	Classificado	618.550,00
4º	PONTAL CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	12.759.515/0001-59	Classificado	625.745,99

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
03/04/2024 - 17:36:29	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: 2.4. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. E em observância a Lei Municipal nº 1.822/2023..
19/04/2024 - 09:02:57	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
19/04/2024 - 09:04:48	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
19/04/2024 - 09:04:49	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.



19/04/2024 - 09:04:49	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 1.000,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
19/04/2024 - 09:05:22	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
19/04/2024 - 09:05:22	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
19/04/2024 - 09:25:55	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
19/04/2024 - 09:27:12	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante CONSTRUTORA PAVIMINAS LTDA - ME com lance de R\$ 608.000,00.
19/04/2024 - 09:27:12	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
19/04/2024 - 09:29:31	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 19/04/2024 às 09:50.
19/04/2024 - 09:34:07	Sistema	O Lote 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 607.500,00.
19/04/2024 - 09:50:51	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 19/04/2024 às 10:00.
19/04/2024 - 13:41:01	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA PAVIMINAS LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
19/04/2024 - 13:41:01	Sistema	Motivo: Boa tarde! Senhores, em atendimento a legislação vigente in verbis no instrumento editalício: Lei nº 14.133 de 2021, Decreto Municipal nº 015.2023 -Regulamenta Lei Federal nº 14.133.2021 - Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos; e Decreto Municipal nº 020.2023 - Regulamenta Sistema de Registro de Preços; e Lei Municipal nº 1.822/2023, instituiu o Programa Meu Negócio e Paulense ao incentivo ao comércio local e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital. Em síntese terá preferência na contratação as ME/EPP. Situada no perímetro urbano e posteriormente no raio de até 100 km e por último as demais.
19/04/2024 - 13:41:01	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante CUNHA TERRAPLANAGEM LTDA. com lance de R\$ 609.000,00.
19/04/2024 - 13:43:36	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 14:30 do dia 19/04/2024.
19/04/2024 - 13:43:36	Sistema	Motivo: Licitante CUNHA TERRAPLANAGEM LTDA consegue melhorar o valor do lance.
19/04/2024 - 14:00:25	Sistema	O Lote 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 608.900,00.
19/04/2024 - 14:35:36	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 19/04/2024.
19/04/2024 - 14:35:36	Sistema	Motivo: Licitante CUNHA TERRAPLANAGEM LTDA, favor providenciar Proposta Readequada com último valor de lance e Documentos de Habilitação conforme TERMO DE REFERENCIA - ANEXO I constante do processo. ITEM 17 - FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR SUBITEMS 17.5 - Exigências de habilitação 17.6 - Habilitação jurídica 17.7 - Habilitação fiscal, social e trabalhista 17.8 - Qualificação Econômico-Financeira 17.9 - Qualificação Técnica 17.10 - Vistoria DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO
19/04/2024 - 15:12:21	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
22/04/2024 - 14:42:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:30 do dia 22/04/2024.
22/04/2024 - 14:42:45	Sistema	Motivo: Documentos de comprovação de serviços (CAT)
22/04/2024 - 15:02:30	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
24/04/2024 - 09:57:12	Agente de Contratação	Bom dia! Senhores, conforme diligência cumprida ref. art/cat. aprovada pelo setor de engenharia e obras do município. encerra-se o presente procedimento administrativo licitatório
24/04/2024 - 09:58:06	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 24/04/2024 às 13:00.
24/04/2024 - 10:25:31	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
24/04/2024 - 10:25:55	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
24/04/2024 - 10:56:22	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
24/04/2024 - 10:57:30	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor CUNHA TERRAPLANAGEM LTDA..
24/04/2024 - 10:57:42	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
24/04/2024 - 10:57:50	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 24/04/2024 às 11:07.
24/04/2024 - 11:12:38	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
24/04/2024 - 11:13:24	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por Letícia Aparecida Belato Martins.

Marcelino Felipini Silva
Agente de Contratação

Letícia Aparecida Belato Martins
Autoridade Competente



Jaqueline Manoel Ribeiro

Apoio

João Vitor Silva Flávio

Apoio

Simone Cardoso Caovila

Apoio

