# PLANILHA RESUMO

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO**

**RUA ACHILES DE SOUZA BUENO, S/N, RECANTO SÃO MARCOS, DISTRITO MOCOCA DAS GERAIS, MONTE SIÃO, MG.**

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR TOTAL C/ BDI | % |
|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS TÉCNICOS | R$ 27.408,54 | 4,40% |
| 2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | R$ 34.515,21 | 5,54% |
| 3 | CANTEIRO DE OBRA | R$ 24.997,37 | 4,01% |
| 4 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R$ 12.546,78 | 2,01% |
| 5 | INFRAESTRUTURA | R$ 52.257,31 | 8,39% |
| 6 | SUPERESTRUTURA | R$ 41.457,14 | 6,65% |
| 7 | ALVENARIA | R$ 38.302,97 | 6,15% |
| 8 | COBERTURA | R$ 64.874,95 | 10,41% |
| 9 | PISO | R$ 56.174,25 | 9,02% |
| 10 | REVESTIMENTO | R$ 52.097,23 | 8,36% |
| 11 | ESQUADRIAS | R$ 45.257,81 | 7,26% |
| 12 | PINTURA | R$ 25.593,94 | 4,11% |
| 13 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | R$ 35.894,03 | 5,76% |
| 14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R$ 56.335,81 | 9,04% |
| 15 | DIVISÓRIA | R$ 13.641,15 | 2,19% |
| 16 | MOBILIÁRIO (BANCOS, MESA E LIXEIRA) | R$ 28.434,82 | 4,56% |
| 17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R$ 11.924,87 | 1,91% |
| 18 | LIMPEZA DE OBRA | R$ 1.327,47 | 0,21% |
| | **TOTAL** | **R$ 623.041,62** | **100,00%** |

MONTE SIÃO, 15 de abril de 2026

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARIA ANTONIETA DIAS FIRMINO
Data: 22/04/2026 08:48:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**MARIA ANTONIETA DIAS FIRMINO**
**ENG. CIVIL - CREA 5060656802/D**