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ANEXO | - PROJETO BASICO

1. SECRETARIA SOLICITANTE
SECRETARIO DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

2. OBJETO

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DE
LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS, ESTUDOS DE SOLO,
ANTEPROJETO, PROJETOS BASICOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIAS
E PROJETOS LEGAIS, BEM COMO A ELABORAGAO DAS PLANILHAS
ORCAMENTARIAS PRELIMINAR E COMPLETA, DESTINADOS A
CONSTRUGAO DO ESTADIO MUNICIPAL HUMBERTO SOUTO E A
INTEGRAGCAO URBANISTICA DO SEU ENTORNO, EM TERRENO DE
131.445,17 M?, LOCALIZADO NA AVENIDA OLIMPIO MAGALHAES FILHO,
ENTRE A AVENIDA 4 E A AVENIDA ANTONIO MANUEL DIAS, BAIRRO
DELFINO MAGALHAES, MONTES CLAROS/MG.

3. JUSTIFICATIVA

Este Projeto Basico tem como finalidade a contratacdo de servigos
técnicos especializados, para elaboragdo de projetos basicos e planilha
orcamentaria completa necessarios a construgcdo do Estadio Municipal
Humberto Guimardes Souto. Os servicos incluem o aprimoramento de
Anteprojeto arquiteténico fornecido pela contratante, adequando-o as normas
técnicas aplicaveis e a Lei Geral do Esporte (Lei n° 14.597/2023), para
subsidiar a futura licitagdo para execugdo da obra. O objetivo € estruturar um
estadio de futebol versatil, com capacidade aproximada de 18.000 assentos,
capaz de atender ao maior numero possivel de eventos esportivos e culturais,
como jogos, shows e atividades diversas, além de suportar eventos ao ar livre
nas areas de estacionamento de sua esplanada. O empreendimento integrara

uma area ver-
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de contigua, destinada a um futuro parque ecolégico, promovendo o uso
seguro, confortavel e multifuncional do espaco.

O Estadio Humberto Guimardaes Souto fara parte de um grande
complexo, projetado para atender as demandas de esporte, lazer e cultura da
populagdo. Com infraestrutura completa para a formacdo de atletas,
realizacao de treinos, campeonatos e jogos oficiais em diversas categorias,
além de viabilizar a utilizacao de espacos externos voltados para atividades
esportivas e culturais, sem margem a duvidas sera impactante na estrutura
urbana de Montes Claros, por seu porte e relevancia. Sendo o uUnico com
essas dimensodes e caracteristicas no Municipio, representa um marco para o
fortalecimento do esporte local, ampliando a visibilidade da cidade em
competicdes regionais e nacionais, mas, sobretudo, permitindo a melhora na
qualidade de vida da populagéo.

Além de sua vocacgao esportiva, o estadio também sera um polo de
lazer, cultura e integracdo social, oferecendo a comunidade um espaco
dinamico, acessivel e multifuncional. A intervencdo visa ainda revitalizar um
espaco urbano degradado, valorizando suas caracteristicas ambientais e
atendendo as normas técnicas vigentes, com foco em sustentabilidade e

multifuncionalidade.

4. DESCRIGOES DO OBJETO

4.1. Itens, codigos, quantidades e especificagoes.

ITEM| CODIGO | UND | QTDE | DESCRIGAO COMPLEMENTO
1 461375 SER | 1 CONTRATACAO Inclui levantamentos,
estudos técnicos,
DE arquiteturas,
SOCIEDADE engenharias,
EMPRESARIA projetos legais (PCIP
ESPECIALIZADA eRITUR) e planilha
PARA orcamentaria completa.
ELABORACAO
DE
PROJETOS BASICOS
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4.2. Escopo dos Servigos
A contratada devera apresentar:

4.2.1. Programa de Necessidades: a partir do anteprojeto arquiteténico
previamente fornecido pela Contratante, bem como das entrevistas a serem
conduzidas com o prefeito, vice-prefeito e os secretarios municipais ou
representantes por estes formalmente indicados, caberda a Contratada
elaborar o Programa de Necessidades do Complexo Esportivo e Cultural.
Esse documento devera definir e dimensionar, sob os aspectos fisico-
funcionais, os espagos necessarios ao pleno funcionamento do Complexo,
com base nas informacgbes técnicas, operacionais e de uso futuro obtidas

durante essas interlocugdes institucionais.

O Programa de Necessidades devera considerar o Complexo como um
conjunto articulado e sistémico de trés componentes principais: o Estadio
Municipal com sua Esplanada, o Parque Ecolégico e o Centro de

Treinamento, estes dois ultimos sob responsabilidade direta da Contratante.

Essa etapa devera incluir, no minimo:

A reavaliacdo das areas funcionais e operacionais destinadas ao
Estadio e a Esplanada, considerando a capacidade maxima de publico,
os fluxos diferenciados de usuarios (publico geral, atletas, equipes

técnicas, autoridades e imprensa), e a realizacao de jogos de futebol e

eventos culturais de grande porte;

¢ A identificacdo e o dimensionamento preliminar das conexdes urbanas
e logisticas com o Parque Ecolégico e o Centro de Treinamento, com
vistas a integracao funcional e sistémica do conjunto;

e A proposicdo de novas areas destinadas a usos complementares,
permanentes ou multifuncionais, compativeis com as particulari-
dades regionais e as oportunidades de aproveitamento continuo das
instalagdes;

e A definicdo das areas minimas por setor funcional, em conformidade
com as diretrizes técnicas, normativas de acessibilidade, seguranga do
publico, gestao de riscos, legislagdo urbanistica e demais dispositivos
legais aplicaveis;

e A previsao de elementos arquitetdnicos e operacionais que favoregam a

acessibilidade universal, a seguranca em eventos de massa, a
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sustentabilidade ambiental e a adaptabilidade dos espacos a diferentes

tipos de uso.

O Programa de Necessidades devera ser submetido a validacao técnica da
Contratante, constituindo-se em base obrigatéria para o desenvolvimento

das etapas subsequentes de projeto.

4.2.2. Aprimoramento do anteprojeto existente: Com base no Programa de
Necessidades aprovado e no anteprojeto arquitetdnico do estadio, fornecido
pela contratante (Anexo 01_ Anteprojeto), devera ser elaborado um novo
anteprojeto, incluindo plantas baixas, cortes e imagens em 3D, contendo
definicbes de areas e especificacbes suficientes para orientar as decisoes
da comissao técnica da contratante, bem como subsidiar a elaboracédo do
futuro projeto basico. Esse aprimoramento devera contemplar todos os

pontos listados a seguir, sem, contudo, limitar-se a eles.

o Possibilidades de expansido da capacidade do Anteprojeto existente,

com capacidade de aproximadamente 18.000 assentos;

o Melhorar os posicionamentos e layouts, internos e externos, dos predios
de apoio, considerando sempre multifuncionalidade de todos os
espacos do estadio e seu entorno;

e Propor revestimentos, equipamentos e mobiliarios que propiciem baixa
manutengao, segurancga e praticidade, além de estética adequada que

valorize 0 equipamento publico;

e Cobertura de trechos das arquibancadas aproveitando, por exemplo,
extensdes das coberturas dos prédios de apoio para maximizar sombra
nas arquibancadas em horarios de alta incidéncia solar;

e Sistema construtivo de arquibancadas que permita, minimizando custos.
0 uso do seu espaco inferior para alojamentos, salas multiuso ou outras
funcoes;

o Alternativas estruturais para arquibancadas que priorizem agilidade
construtiva, baixa manutencéo e seguranca;

o Estacionamentos com layout e sistema construtivo que permitam
possiveis eventos automotivos, culturais, esportivos e outras ativi-
dades externas;

o Paisagismo que contribua para sombreamento, barreiras acusticas e
conforto visual, beneficiando usuarios e vizinhanga;

e Aproveitamento de parte dos taludes externos como arquibancadas
4
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para eventos no estacionamento ou outros usos;

e Aproveitamento de paredes de contencdo como paredes de escaladas
ou outros usos;

e Estudo comparativo entre tipos de gramados sintéticos, naturais ou
hibridos, recomendando o mais adequado ao uso multifuncional do
estadio, com analise de custos de manutencao e justificativas técnicas e
financeiras suficientes para tomada de decisdo da contratante, sempre
dentro dos parametros aceitos e recomendados pela FIFA (Fédération
Internationale de Football Association);

e O projeto de cercamento do complexo estda sendo elaborado pela
contratante e sua implantagao ocorrera, muito provavelmente, durante a
elaboragcdo dos projetos ora contratados. Dessa forma, a contratada
devera considerar integralmente esse cercamento no desenvolvimento
dos seus projetos, promovendo sua devida integracdo arquitetdnica,
funcional e paisagistica ao conjunto. Cabera ainda a contratada
identificar e definir, 0 mais cedo possivel, as intervengbes necessarias
nos elementos de fechamento, especialmente no que se refere a
organizacao dos acessos externos ao complexo e a seus diferentes
equipamentos — como o Estadio Humberto Souto, o parque ecolégico
e o centro de treinamentos, contemplando os diversos fluxos e perfis
de usuarios, os diferentes tipos de uso e eventos, bem como as

exigéncias relativas a seguranca.

Todas as propostas devem ser acompanhadas de estudos técnicos
preliminares (impacto estrutural, custos aproximados, viabilidade técnica e
analise de prazos), sujeitos a aprovagao formal da comissao técnica da

contratante.

4.2.3. Projetos Basicos: Elaborar projetos basicos completos, com todas as
informagdes necessarias e suficientes para elaboracdo da planilha

orcamentaria detalhada e a futura execucao da obra, incluindo:

o Projeto basico de arquitetura geral e memorial descritivo do estadio,
arquibancadas, prédios de apoio, campo, estacionamentos, areas
comuns e acessos;

o Projeto basico de arquitetura de interiores e memorial descritivo, com
especificagcdes e quantitativos referentes a todos os revestimentos,

lougas, metais, luminarias, esquadrias, fechamentos, mobilidrios e
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equipamentos basicos das edificagdes e do estadio;

o Projeto basico de paisagismo para os estacionamentos e areas li-
mitrofes ao futuro parque ecoldgico;

e Projeto basico de comunicacdo visual interna e externa ao estadio
contemplando todo o complexo;

e Projetos basicos de engenharias: terraplenagens; pavimentacoes;
estruturais (concreto armado e estruturas metalicas); hidraulicos
(hidrossanitario, drenagem e irrigagdo); elétricos e eletrénicos (ali-
mentacdo, distribuicdo, iluminacdo, Sistema de Protecdo contra
Descargas Atmosféricas (SPDA), alarme, controles de acesso, sistemas
de telecomunicagdes relacionados a transmissdo de informacgdes a
distancia (incluindo servicos como telefonia movel, internet e
comunicagao via satélite); mecanicos (ar-condicionado, exaustao,
renovagao de ar, bombas e geradores) e gramado, se sintético ou
misto, com certificagcao internacional FIFA Quality Pro ou equivalente;

e Projetos legais: Prevencdo e Combate a Incéndio (aprovado pelo Corpo

de Bombeiros) e RITUR (aprovado pela MCTrans).

4.2.4. Levantamentos: Executar topografia cadastral detalhada, sondagens e
analise técnica de estruturas existentes (escavagodes, taludes, fundagdes)
das tentativas anteriores de construcado, identificando interferéncias sujeitas
a demolicbes e/ou aproveitamentos, quando viaveis.

4.2.5. Planilha Orgamentaria: Elaborar planilha orgamentaria preliminar e
completa da futura obra, com quantitativos e precos unitarios baseados nas
tabelas SINAPI e/ou SICOR, utilizando pregos de mercado e elaborando
composigdes de custos, para itens omissos. Essa planilha devera seguir o
padrao da Prefeitura de Montes Claros.

4.2.6. Integragdo do complexo: Garantir a integracdo do estadio, esta-
cionamentos e esplanada com o centro de treinamento e o futuro parque
ecologico, esses dois ultimos projetos fornecidos pela Contratante,
priorizando seguranga, conforto, acessibilidade e multifuncionalidade.

4.2.7. BIM (Building Information Modeling): A Contratada devera elaborar o
Projeto Basico de Arquitetura e Engenharia utilizando metodologia BIM,
com modelo de nivel de desenvolvimento minimo - LOD 300, contemplando
modelagem tridimensional, extragdo automatica de quantitativos,
compatibilizagao entre disciplinas e entrega dos modelos em formato aberto
(como IFC), garantindo a interoperabilidade e a coordenagao técnica entre

0s projetos.



PREFEITURA DE Secretaria de

A MONTES CLAROS | orcoments e Tecnologia

4.2.8. Lista de Entregaveis (Planilha de Medigédo) — Antes do inicio de cada
etapa, devera ser validada, junto a Contratante, uma lista detalhada de
entregaveis, contendo os projetos (formatos DWG, IFC e PDF) e os
documentos técnicos (formatos Word, Excel e PDF) pre- vistos para aquela
etapa. Essa validacdo tem como objetivo garantir clareza quanto a
quantidade de documentos e projetos a serem entregues, seus conteudos e
os formatos exigidos. As medigbes e os pagamentos serdo realizados
exclusivamente com base nas listas previamente aprovadas,
independentemente da entrega de modelos eletrénicos em ambiente BIM -
Building Information Modeling. Para fins de referéncia, integra este
edital o Anexo 3 — Planilha de Medig¢ao, que apresenta uma versao inicial
das listas de entregaveis por etapa, a qual podera ser ajustada mediante
justificativa técnica e concordancia entre as partes, mas representa o
minimo obrigatdrio a ser entregue.

4.2.9. Governancga: A governanga de projetos devera ser definida em conjunto
com a Contratante em até 5 (cinco) dias uteis apds a emissao da Ordem de
Servigo. Cabera a contratada coordenar essas reunides de projetos, com a
participacado dos responsaveis técnicos aprovados, podendo a reuniao ser
realizada na modalidade presencial ou por video conferéncia, que terao
como objetivo principal discutir e decidir questdes técnicas do projeto,
incluindo a identificagdo e resolugao de interferéncias interdisciplinares.
Para tanto, a contratada devera utilizar exposigdes em formato 3D, geradas
em plataforma BIM - Building Information Modeling, como ferramenta de
visuali- zagdo e suporte as decisdes, garantindo que todas as delibera¢des
sejam registradas em sistema virtual acessivel as partes, com contro- le de
versodes e histérico de alteracdes.

4.2.10. Visitas Técnicas: Realizar visitas técnicas no local da futura
obra e/ou reunibes presenciais na Prefeitura de Montes Claros, com a
participagdo de todos os responsaveis técnicos necessarios da contratada,
pelo menos quatro vezes ao longo dos 6 (seis) meses do projeto. Os custos
dessas visitas, incluindo deslocamento, hospedagem e alimentagdo, se
aplicaveis, devem ser considerados pela Contratada para a apresentacéo

de sua proposta.

4.2.11. Video Institucional: Entregar video com imagens 3D, do
projeto final aprovado, incluindo areas do entorno, no escopo apresentado
pela contratante.

4.2.12. Aprovagées com a contratante: Submeter projetos e do-

7



PREFEITURA DE Secretaria de

Planejamento,

A MONTES CLAROS Orcamento e Tecnologia
cumentos a aprovagado formal da comissao técnica da Secretaria der
Esporte, Lazer e Juventude e Secretaria de Inovagéo e Projetos Especiais,
para analises, aprovacgoes, registros e medigdes, de acordo com o processo

e formatos acordados entre as partes logo apds a Ordem de Servico.

5. PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIGOES DE ACEITABILIDADE

5.1. A Contratada fica obrigada a executar os servigos, quando solicitado,
através de Ordem de Servigos, nas condi¢des estabelecidas neste Projeto
basico, no prazo de 6 (seis) meses, dividido em 3 (trés) etapas e um
recebimento final apds aprovacdes legais pelos 6érgdos publicos

responsaveis.

5.2. A Ordem de Servigos, a Contratada, podera sera efetivada através da

Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude.

6. CONDIGOES DE RECEBIMENTO

6.1. O objeto deste Projeto Basico sera recebido da seguinte forma:

a) Provisoriamente, ao término de cada documento ou projeto concluido,
bem como de cada medigdo realizada, a Contratada devera submeter o
material correspondente a Comissao da Contratante. Essa submissdo tem
como objetivo permitir a verificacdo detalhada da conformidade com as
especificagbes técnicas, as quantidades previstas, a qualidade dos servigos
executados, os estudos de viabilidade e demais informacbes relevantes
estabelecidas neste Projeto Basico. Se necessario for o recebimento provisorio,
para agilidade do processo, a analise pela comissao técnica da Contratante
sera realizada em até 3 (trés) dias uteis, garantindo agilidade e

transparéncia no processo de avaliagao e aprovacao dos entregaveis.

b) Definitivamente, para cada medigdo ou etapa completa submetida pela
Contratada, a analise pela comissao técnica da Contratante sera realizada em
até 5 (cinco) dias uteis, garantindo agilidade e transparéncia no processo de

avaliagao e aprovacao dos entregaveis.

6.2. O recebimento definitvo ndo eximira a Contratada de suas
responsabilidades, nem invalidara ou comprometera qualquer reclamacéo que

a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude venha a fazer.



PREFEITURA DE Secretaria de

Planejamento,

A MONTES CLAROS Orcamento e Tecnologia

6.3. Na hipotese de os servigos prestados apresentarem irregularidades nao
sanaveis, sera reduzido, a termo, o fato e encaminhado a autoridade

competente, para procedimentos necessarios.

. DA VIGENCIA

O contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura,

podendo ser prorrogado nos termos da legislag&o vigente.

. OBRIGAGAO DA CONTRATADA

8.1. Responsabilizar-se por todas as obrigagdes e encargos decorrentes na
legislacao vigente, sejam de ambito trabalhista, previdenciério, tributario e/ou
parafiscal, securitarios, bem como frete e quaisquer outros que incidam ou
venham a incidir sobre o objeto deste Projeto Basico.

8.2. Responsabilizar-se pela qualidade dos servigos prestados, assegurando
ao Contratante o direito de colocar em teste o que estiver em desacordo com
este Projeto basico.

8.3. Indenizar o Municipio de Montes Claros por todo e qualquer dano
decorrente, direta e indiretamente, da execucéo do objeto, por culpa ou dolo

decorrente da ma prestagéo dos servicos.

8.4. Cumprir fielmente as exigéncias deste Projeto Basico.

8.5. Manter-se durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com
as obrigagbes assumidas, com todas as condigdes de habilitagdo e
qualificagao exigidas na Lei 14.133/2021 e no presente Projeto Basico.

8.6. Atender rigorosamente, juntamente com os especialistas necessarios, a
todas as reunidoes recorrentes definidas pela Governanga de projeto a ser
definida entre as partes, logo apds a Ordem de Servico.

8.7. Seguir rigorosamente as orientagdes da comissado técnica da contratante,
quanto a formatos de documentagbes e projetos, além dos seus registros e
controle de versodes, a serem fornecidos pela contratante ou definidos entre as
partes.

8.8. Responsabilizar-se pelo pagamento de todas as taxas e despesas
relativas as Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART) e aos Registros de
Responsabilidade Técnica (RRT) vinculados aos servigos contratados, sem
quaisquer 6nus para a CONTRATANTE.

8.9. Elaborar todos os projetos, documentos e materiais previstos neste

contrato, os quais serao de propriedade exclusiva da Contratante, que podera
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utiliza-los livremente, a qualquer tempo e para qualquer finalidade, sem que
assista a Contratada qualquer direito de titularidade, reivindicacéao,
remuneragao adicional ou participacao, inclusive a titulo de direitos autorais,
patrimoniais ou morais, nos termos da legislagao aplicavel.

8.10. Sera exigido, no ato da assinatura do contrato, apresentagdo do quadro
de funcionarios da contratada, sendo que, quando este for superior a 20
funcionarios para o servigo licitado ou contratado pela Administragdo, devera
contemplar um minimo de 5% das vagas para egressos do sistema
penitenciario, apenados em regime semiaberto e aberto e pessoas em situacao

de rua, nos moldes da Lei Municipal 5.079/18.

. OBRIGAGAO DO CONTRATANTE

9.1. Fornecer o anteprojeto arquiteténico atualmente disponivel, o qual
servira como referéncia técnica para a elaboragao do novo anteprojeto
pela Contratada.

9.2. Participar de todas as reunibes acordadas entre as partes no ambito
da governanga do contrato, contribuindo ativamente para a condugéo e a
tomada de decisdes durante o desenvolvimento dos trabalhos.

9.3. Manter comissdo técnica de avaliagdo e aprovagdo disponivel,
garantindo a analise tempestiva dos produtos entregues pela Contratada,
de forma a assegurar o cumprimento dos prazos contratuais
estabelecidos.

9.4. Notificar a Contratada sobre qualquer irregularidade encontrada na
prestacao dos servigos, fixando-lhe prazo para corrigi-la.

9.5. Efetuar os pagamentos devidos a Contratada nas condigbes
estabelecidas.

9.6. Fiscalizar a execugdo dos servigos, o que nao fara cessar ou diminuir a
responsabilidade da Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigagbes
estipuladas.

9.7. Rejeitar todo e qualquer defeito ou imprecisdo dos servigos prestados
ou que estejam em desconformidade com as especificacoes deste Projeto
Basico.

9.8. Proceder a retengdo na fonte dos tributos municipais relativos a a obra
ou a prestacao do servico, tendo como referéncia o Municipio de Montes
Claros.

9.9. Proceder a retengdo do Imposto sobre a Renda e Proventos de

Qualquer Natureza — IR, nos termos da legislagao.
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9.10. Responsabilizar-se pelo pagamento das taxas relativas a entrada,

protocolo, analise e aprovagao dos projetos legais junto aos 6rgéos

competentes, bem como pelas despesas com impressbdes, copias e

demais documentos exigidos para a efetivagdo dos referidos processos de

aprovacao.

10. DOTAGAO ORGAMENTARIA

ORGAO:
Projeto Elemento de
Funcao Programatica Ficha
Atividade Despesa
02 [17 1[04 27 [812 0083 1 038 4.4.90.51.02 13286

Recursos: 1500 — Recursos n&o Vinculados a Impostos

11. FISCALIZAGAO E ACOMPANHAMENTO

Compete a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, através do servidor
designado: Lucas Leonardo Oliveira e Souza, matricula: 961329-3, a responsabilidade
integral pela fiscalizagao técnica, administrativa e orgamentaria da execucgao do
objeto deste Projeto Basico. Isso inclui:

11.1 O recebimento formal e definitivo dos produtos contratados, com base na
analise técnica da conformidade dos projetos apresentados e da planilha
orgamentaria, em relagdo ao escopo previamente definido;

11.2 A verificagdo da consisténcia técnica dos projetos, contemplando
arquitetura, engenharia e demais disciplinas envolvidas, bem como a coeréncia dos
quantitativos e valores estimados na planilha orcamentaria, com base em
referenciais oficiais (ex: SINAPI, SICOR);

11.3 A validagdao das etapas de entrega, mediante o acompanhamento de
cronograma fisico-financeiro e a conferéncia das medigdes, com emissao de parecer
técnico que servira como base para a autorizagao de pagamentos;

114 A analise critica da compatibilidade entre os projetos e os custos
previstos, assegurando a viabilidade técnica, a economicidade e a conformidade
com os principios da legalidade, eficiéncia e interesse publico;

11.5 A atuagcdo como unidade gestora e fiscalizadora, com poder de solicitar
ajustes, complementagdes ou corregdes, sempre que verificada a necessidade de

alinhamento técnico ou orgcamentario ao objeto contratado.
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11.6 A fiscalizagao exercida pela Secretaria ndo exime a Contratada de sua
responsabilidade técnica, legal e contratual quanto a entrega completa e

correta dos produtos pactuados.

12. DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

12.1. O pagamento decorrente da prestagdo dos servigos, objeto deste Projeto
basico, sera efetuado em até 30 (trinta) dias apds o recebimento da nota
fiscal/fatura, devidamente acompanhada das certiddes de regularidade junto as
Fazendas Federal, Estadual e Municipal, ao FGTS e a Seguridade social e
Regularidade Trabalhista vigentes.

12.2. Os pagamentos a Contratada somente serdo realizados mediante a
efetiva prestacdo dos servigos nas condigdes estabelecidas, que sera
comprovado por meio de planilha oficial de Recebimento.

12.3. O Servidor responsavel pelo recebimento, identificando qualquer
divergéncia na nota fiscal/fatura, devera devolvé-la a Contratada para que
sejam feitas as correcbes necessarias, sendo que o prazo estipulado acima
sera contado somente a partir da reapresentacdo do documento, desde que
devidamente sanado o vicio.

12.4. Nenhum pagamento sera efetuado enquanto estiver pendente de
liquidacdo qualquer obrigacao por parte da Contratada, sem que isso gere
direito a alteragdo de precgos, correcado monetaria, compensacao financeira ou
paralisagcao da execucgao do objeto deste Projeto basico.

12.5. Todo pagamento que vier a ser considerado contratualmente indevido

sera objeto de ajuste nos pagamentos futuros ou cobrados da Contratada.

12.6. Critérios de Medigdo e Pagamento

12.6.1. Critérios de Medigao — A medigao contratual ndo se dara com base
isolada na estimativa de hora-homem (H) utilizada para a realizacdo dos
projetos, mas fundamentalmente em entregas pré-definidas por etapa,
conforme Planilha de Medigao (Anexo 3).

Vale ainda acrescer que referida producao dos projetos sera também aferivel e
mensuravel com a entrega dos desenhos técnicos detalhados em pranchas, no
formato A1, permitindo mais uma vez controle da producéo e validagdo dos
valores pagos pelo Municipio. Em cada medicdo de pagamento, apés o
cumprimento e aprovagdo dos servicos previstos na Planilha de Medigéao
(Anexo 3), serdo geradas, no minimo, um conjunto de pranchas em

quantitativos equivalentes ao valor orgado, correspondentes ao valor das
12
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pranchas preconizados na planilha SICOR-MG, de referéncia.

Os pagamentos, apés cada etapa realizada, ocorrerdo somente apos
aprovacdo formal dos produtos técnicos por Comissdo da Contratante,
garantindo controle de qualidade e alinhamento ao cronograma estabelecido
no Projeto Basico, além de permitir maior clareza, confianca e aferigdo objetiva

dos trabalhos realizados.

Nado sera admitido, ao longo da execug¢do contratual, qualquer pleito de
reequilibrio ou aditivo financeiro baseado exclusivamente em alegacbes de
aumento no tempo necessario para execug¢ao dos servicos ou de insuficiéncia
nos quantitativos de hora-homem, uma vez que tais pardmetros sao
estimativos e variam conforme o grau de experiéncia e produtividade da equipe
da Contratada, ndo sendo passiveis de verificacdo objetiva por parte
da Contratante. Excepcionalmente, a possibilidade de reavaliagao contratual
podera ser considerada somente em caso de alteragcdo formal, justificada e
previamente aprovada do escopo originalmente definido, desde que tal
alteracao implique impacto significativo € mensuravel no volume de trabalho, o
que podera, a critério da Contratante, justificar nova negociagdo com base em

parametros de hora-homem.

A Planilha de Medi¢cao (Anexo 3), composta pela lista de entregaveis por
etapa, sera fornecida pela Contratante ja com os requisitos minimos definidos.
Esta planilha devera ser validada entre as partes — Contratada e Comissao
Técnica da Contratante — antes do inicio de cada etapa, podendo ser

ajustada mediante justificativa técnica, desde que acordada previamente.

12.6.2. Pagamento — O pagamento serd realizado de forma fracionada e
proporcional as entregas efetivamente aprovadas em cada item e etapa, com
base na Planilha de Medicao previamente validada entre Contratante e

Contratada, conforme os percentuais a seguir:

o Etapa 1 (20%) — Pagamento proporcional aos entregaveis aprovados
da Etapa 1, conforme Planilha de Medicao validada para esta etapa, até
0 2° més de contrato;

o Etapa 2 (60%) — Pagamento proporcional aos entregaveis aprovados
da Etapa 2, conforme Planilha de Medicao validada para esta etapa, até
0 4° més de contrato;

o Etapa 3 (15%) — Pagamento proporcional aos entregaveis aprovados

da Etapa 3, conforme Planilha de Medicao validada para esta etapa, até

13
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0 6° més de contrato;
e Retencdo (5%) — Sera retido o valor equivalente a 5% do contrato, a
ser liberado apenas apds a aprovacao formal dos projetos legais pelos

o6rgaos competentes.

Tabela de Pagamento:

Etapa Descrigao Prazo % sobre o
valor total
do contra-

to
Programa de necessidades Anteprojeto
arquitetbnico, definicdo dos sistemas|
) . ~ , Atée o 2°
1 estruturais e instala- ¢des e planilha més 20%
orcamentaria preli- minar aprovados
pela comissao.
Projetos basicos, legais e planilha . o
. Ate o 4 o
2 orcamentaria completa, aprovados mas 60%
pela comissao.
Protocolizagcado dos projetos legais nos . o
: o Ate o 6 0
3 respectivos 6rgéos aprovado- res. mas 15%
Liberagao apds aprovagao dos pro- | Pds-apro-
Retencdo | jetos legais pelos o6rgdos compe- | vacdo pe- 5%
tentes. los 6rgaos
Total 100%

13. PENALIDADES

13.1. A Contratada que der causa a inexecugao total do contrato ou parcial que
cause grave dano a Administragado, ao funcionamento dos servigos publicos ou
ao interesse coletivo; deixar de entregar a documentacdo exigida para o
certame; ndo manter a proposta, (salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado); ndo celebrar o contrato ou n&o entregar a
documentacgao exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo
de validade de sua proposta; ensejar o retardamento da execugdo ou da

entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado; apresentar declaragao ou
14
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documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracédo falsa
durante a licitacdo ou a execucao do contrato, ficara impedido de licitar e
contratar com o municipio de Montes Claros/MG pelo prazo de até 3 (trés)
anos, bem como declarado inidéneo, sem prejuizo das multas previstas neste
Projeto Basico e demais cominagdes legais. O atraso injustificado na execugao
do contrato sujeitara o contratado a multa de mora, na forma prevista neste

instrumento convocatorio.

13.2. Pela inexecucgdo total ou parcial do contrato a Administracdo podera,
garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as sangdes previstas na Lei n°.
14.133 e no do Decreto Municipal n°. 4.539/2023.

13.3. As sangbes previstas, face a gravidade da infragdo, poderdo ser
aplicadas cumulativamente como prevista na Lei Federal n°. 14.133, apos
regular processo administrativo em que se garantird a observancia dos

principios do contraditério e da ampla defesa.

14. DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

14.1. DA PARTICIPAGAO EM CONSORCIO

Sera permitida a participagcado de empresas em consorcio, devendo, para tanto,
ser apresentado compromisso publico ou particular de constituicdo de
consorcio, com indicacdo da empresa lider, que respondera perante a
CONTRATANTE por todas as obrigagdes decorrentes do contrato. Todas as
empresas consorciadas deverdo atender as condi¢gbes de habilitacdo exigidas
neste edital. A responsabilidade das consorciadas sera solidaria em relacao a

execugao do objeto.

14.1.1. Para efeito de habilitagdo técnica, serda admitido o somatdrio dos
quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagado econdmico-

financeira, o somatorio dos valores de cada consorciado.

14.1.2. A empresa consorciada fica impedida de participar, na mesma

licitagcdo, de mais de um consércio ou de forma isolada.

14.1.3. A participacdo em consércio havera responsabilidade solidaria dos

integrantes pelos atos praticados em consorcio, tanto na fase de licitagao
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quanto na de execucao do contrato.

14.1.4. No caso da participagdo de licitantes em consodrcio, sera exigido
acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido de licitante individual

para a habilitagao econémico-financeira.

14.1.5. O acréscimo previsto no item anterior ndo se aplica aos consorcios
compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas,

assim definidas em lei.

14.1.6. O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebragdo do
contrato, a constituicdo e o registro do consoércio, nos termos do compromisso

referido no inciso | do caput deste artigo.

14.1.7. A substituicdo de consorciado devera ser expressamente autorizada
pelo 6rgédo ou entidade contratante e condicionada a comprovacédo de que a
nova empresa do consorcio possui, no minimo, os mesmos quantitativos para
efeito de habilitagdo técnica e os mesmos valores para efeito de qualificagédo
econbmico-financeira apresentados pela empresa substituida para fins de

habilitacdo do consaorcio no processo licitatorio que originou o contrato.

14.2. DA SUBCONTRATAGAO

14.2. A empresa vencedora podera contratar profissionais autdnomos e/ou
empresas especializadas para a execugao de disciplinas especificas do objeto

contratado, mediante subcontratacao parcial.

14.2.1. E ADMITIDA A SUBCONTRATACAO PARCIAL DO OBJETO, NAS
SEGUINTES CONDICOES:
a) A CONTRATADA permanecerd como Unica e exclusiva responsavel,
perante a CONTRATANTE, pela integral execucdo do objeto contratado,
bem como pela qualidade dos servigos prestados pelas subcontratadas;
b) Todos os pagamentos devidos em decorréncia da execugdo do objeto,
inclusive aqueles relativos aos servicos das subcontratadas, serdo
realizados exclusivamente a CONTRATADA, sendo vedado a
CONTRATANTE efetuar qualquer pagamento direto a subcontratadas ou
a terceiros;

c) A CONTRATADA devera assumir integral responsabilidade pelas
16
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obrigagbes trabalhistas, previdenciarias, tributarias, securitarias e quaisquer
outras relacionadas as subcontratadas, eximindo a CONTRATANTE de
qualquer responsabilidade solidaria ou subsidiaria perante essas empresas
ou profissionais autbnomos;

d) A subcontratagdo ndo implicara em qualquer vinculo juridico entre a
CONTRATANTE e os subcontratados.

€) O CONTRATADO apresentara a Administragdo documentagdo que
comprove a capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e
juntada aos autos do processo correspondente.

f) Sera vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou
os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgao ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo na licitagdo ou
atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cénjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o
terceiro grau, devendo essa proibicdo constar expressamente do edital de

licitagdo.

14.3. DA JUSTIFICATIVA DA ADMISSAO DA SUBCONTRATAGAO E/OU
CONSORCIO.

A admissao de consorcio e da subcontratacdo parcial visa a assegurar a ampla
participagdo de empresas com competéncias complementares, possibilitando a
formacao de equipes técnicas multidisciplinares qualificadas para a execucgao do
objeto contratado. Ademais, a autorizagdo para subcontratacdo permite a
CONTRATADA a flexibilidade necessaria para atender as diversas especialidades
técnicas exigidas, garantindo maior eficiéncia e qualidade na execucido dos
servigcos, sem prejuizo da responsabilidade integral da CONTRATADA perante a
CONTRATANTE.

15. HABILITAGAO TECNICA

15.0. A andlise da documentacdo relativa a habilitagdo técnica podera ser
realizada por agente de contratacdo auxiliado por equipe técnica designada pela

Ordenadora de Despesas.

15.1. Para habilitagdo técnica, exigir-se-& comprovagao de registro ou inscrigdo
da licitante e de seu(s) responsavel (is) técnico(s) na entidade profissional

competente da regido a que estiverem vinculados.
17
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15.1.1. O Registro da licitante e de seu(s) responsavel(is) técnico(s) na
entidade profissional competente da regido a que estiverem vinculados deverao
ser comprovados mediante a Certiddo de Registro na entidade da Pessoa
Juridica, assim como a Certiddo de Registro da(s) pessoa(s) fisica(s) do(s)

seu(s) Responsavel(is) Técnico(s).

15.2. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem
registrados ou inscritos na entidade profissional competente do Estado de Minas
Gerais, deverao ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgao regional por

ocasiao da assinatura do contrato.

15.3. No caso de participagdo em consércio, sera admitido, para efeito de

habilitagao técnica, o somatério dos quantitativos de cada consorciado

15.4. A qualificagdo técnica da licitante devera ser demonstrada mediante a
comprovacao da aptiddo para o desempenho de atividades pertinentes e
compativeis em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto desta
licitacdo, devendo a licitante declarar a disponibilidade de pessoal técnico
especializado e comprovar a capacitacdo técnico-profissional e técnico-

operacional por meio da apresentagao de:

15.4.1. Quanto a capacitagao técnico-profissional:

Para fins de comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional, a licitante
devera apresentar Certiddes de Acervo Técnico (CAT) emitidas por entidade
profissional competente (CREA ou CAU), em nome de profissionais que
integrem o quadro permanente da empresa ou que estejam contratados
exclusivamente para a execugao do objeto licitado, nos termos da legislagao

vigente.

Considerando as distintas naturezas e complexidades técnicas das disciplinas
envolvidas no objeto licitado, justifica-se a exigéncia de experiéncia minima
previamente comprovada com base em parametros dimensionais
representativos — tais como nimero de assentos, areas construidas, poténcias
instaladas, volumes ou pesos de estruturas projetadas. A execugao de projetos
de maior porte impde desafios técnicos e operacionais significativamente mais
complexos, exigindo capacidade comprovada de articulagdo entre disciplinas,
compatibilizacao de sistemas, gestdo de interfaces e atendimento a normativas
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especificas. Assim, ndo se considera tecnicamente equivalente a experiéncia

adquirida por meio de multiplos projetos de pequeno porte, cujas somas

atendam quantitativamente aos critérios minimos, mas que nao reflitam a

complexidade e a escala requeridas em empreendimentos de maior

envergadura.

As CATs deverdo comprovar a atuacao anterior dos profissionais em servigos

compativeis com o objeto da contratagcdo, conforme as seguintes exigéncias

minimas:

a)

b)

d)

01 (um) profissional com registro no CREA ou CAU, com comprovagao
de experiéncia em projeto arquitetdbnico de edificacdo esportiva,
aprovado pelo Corpo de Bombeiros, cuja capacidade instalada seja
igual ou superior a 5000 (cinco mil) assentos, admitida a somatdria de
quantidades de assentos de diferentes projetos, desde que ao menos

um deles tenha, individualmente, no minimo 2000 (dois mil) assentos;

01 (um) profissional com registro no CREA ou CAU, com comprovagao
de experiéncia em projeto de estruturas de concreto armado com
volume superior a 4.000 m*® (quatro mil metros cubicos), admitida a
somatéria de volumes de diferentes projetos, desde que ao menos um
deles tenha, individualmente, no minimo 800 m?*® (oitocentos metros

cubicos);

01 (um) profissional com registro no CREA ou CAU, com comprovagao
de experiéncia em projeto de estruturas metalicas com peso total igual
ou superior a 200Ton (duzentas toneladas) de ago, admitida a
somatéria de volumes de diferentes projetos, desde que ao menos um
deles tenha, individualmente, no minimo 100Ton (cem toneladas) de

ago;

01 (um) profissional com registro no CREA ou CAU, com comprovagao
de experiéncia em projeto de subestacao com poténcia instalada igual
ou superior a 300 kVA. Nao sera admitida a somatéria de poténcias de
diferentes projetos para atingir esse valor minimo, uma vez que o
objetivo do critério € assegurar que o profissional tenha atuado
efetivamente em, ao menos, um projeto de subestagdo com
complexidade compativel com o exigido. A mera acumulacdo de
poténcias inferiores nado representa, de forma adequada, a
experiéncia pratica e a responsabilidade técnica necessaria para o
dimensionamento, coordenacao e especificagdo de sistemas de maior
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porte;

e) 01 (um) profissional com registro no CREA ou CAU, com comprovagao
de experiéncia em elaboragdo de projeto para gramado sintético ou

natural para campo de futebol;

f) 01 (um) profissional com registro no CREA ou CAU, com comprovagao
de experiéncia em projeto de irrigacdo com area igual ou superior a
10.000 m? (dez mil metros quadrados) irrigados, admitida a somatdria
de areas de diferentes projetos, desde que ao menos um deles tenha,
individualmente, no minimo 5000 m? (cinco mil metros quadrados)

irrigados;

Paragrafo unico — As certidbes apresentadas deverao conter informagdes
detalhadas sobre a obra ou servigo executado, de modo a permitir a verificagao

objetiva da compatibilidade com as exigéncias descritas neste item.
15.4.2. Quanto a capacitagao técnico-operacional:

A licitante deverd comprovar, em nome da pessoa juridica, experiéncia
prévia na execucdo de servicos compativeis com o objeto licitado, mediante
apresentacdo de atestados com certiddes emitidas por pessoa juridica de
direito publico ou privado, identificado em nome da licitante, acompanhado
da certiddo de acervo operacional ou certiddo de acervo técnico do
profissional responsavel técnico do servico que detém a certidao,
constando o enderego do contratante, ou ser informado pelo licitante de
forma a permitir possivel diligéncia, que comprove(m) a aptidao da licitante
para o desempenho de atividade(s) pertinente(s) e compativel(is) com o
objeto do edital. A licitante devera comprovar a execugao dos servigos

abaixo descritos:

o Gestao ou coordenacido ou dire¢cao de Projetos para edificagdo com
area construida igual ou superior a 9000 m? admitida a somatéria
de areas de diferentes projetos, desde que ao menos um deles tenha,
individualmente, no minimo 5.000 mZ.

e Elaboracdao de Projetos em plataforma BIM (Building Information
Modeling) para edificacdo com area construida igual ou superior a 9000

m?, admitida a somatéria de areas de diferentes projetos, desde que ao
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menos um deles tenha, individualmente, no minimo 5.000 m?2.

16. QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

16.1. Balanco patrimonial, demonstragcdo de resultado de exercicio e demais
demonstragbes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, que
comprovem a boa situagao financeira da empresa, vedada a sua substituicdo

por balancetes ou balangos provisérios.

16. 2. O Balango Patrimonial e as demonstragcdes contabeis supracita- dos
poderdao ser atualizados por indices oficiais quando encerrados a mais de
3(trés) meses da data de apresentacdo da proposta, devendo ser utilizado o
indice Geral de Pregos — Disponibilidade Interna — IGP-DI, publicado pela
Fundagao Getulio Vargas ou outro indicador que o venha substituir, mediante
apresentacgdo, junto a documentagdao, de memorial de calculo assinado pelo

contador da empresa.

16.3. As empresas com menos de um exercicio financeiro deverdo apre-
sentar Balanco de Abertura ou ultimo Balango Patrimonial levantado, conforme

O Ccaso.

16.4. Serdo considerados, “na forma da lei”, o Balango Patrimonial (inclusive o
de abertura) e as demonstragdes contabeis apresentados da seguinte forma:
a) publicados em Diario Oficial; ou
b) publicados em Jornal; ou
C) por copia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou
domicilio do licitante ou no 6rgao de registro equivalente; ou
d) por cépia do livro Diario, devidamente autenticado na Junta Co-
mercial da sede ou domicilio do licitante, inclusive com os Termos de
Abertura e de Encerramento; ou

e) na forma de escrituragdo contabil digital (ECD).

16.5. O Balango Patrimonial e as demonstragdes contabeis apresenta- dos
deverao conter assinatura do representante legal da empresa licitante e do seu
contador ou, caso apresentadas por meio de publicacéo, permitir a identificacao
do veiculo e a data de sua publicacio. A indicagdo do nome do contador e do

numero do seu registro no Conselho Regional de Contabilidade - CRC - sao
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indispensaveis.

16.6. Prova de possuir Patriménio Liquido, cujo valor deve corresponder a
10% do valor estimado para a contratacdo, comprovado na data da
apresentacgao da proposta, admitida a atualizagdo na forma do subitem

16.2 acima.

16.7. Analise contabil-financeira da empresa, para a avaliagdo de sua si-
tuacao financeira, a ser apresentada em memorial de calculo dos indices de
Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG), assinada

pelo contador responsavel, com as seguintes formulas:

LG = (ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO) /
(PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO) LC = (ATIVO
CIRCULANTE) / (PASSIVO CIRCULANTE)
SG = ATIVO TOTAL / (PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO
PRAZO)
16.8. Sera considerada apta financeiramente a empresa que tiver os indices
de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e o indice de Solvéncia Geral

(SG) igual ou maior que 1,0 (um inteiro).

16.9. As formulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de

célculos juntado ao balanco.

16.10. Caso o memorial ndo seja apresentado, a Comissdo reserva-se o

direito de efetuar os calculos.

16.11. Copia da Certiddo Negativa de Faléncia ou Recuperagao Extrajudicial,
expedida pelo distribuidor da sede da empresa ou da Certiddo Negativa de
Execugdo Patrimonial, expedida no domicilio da pessoa juridica, no prazo

maximo de 90 (noventa) dias anteriores a data da apresentacao da proposta.

16.12. No caso de consorcio, sera exigido acréscimo de 10% (dez por cento)
sobre o valor estabelecido para qualificagdo econdmica da licitante individual.
Assim, o consorcio devera comprovar patriménio liquido minimo equivalente a
11% (onze por cento) do valor estimado da contratagdo, admitindo-se a

distribuicdo proporcional entre as consorciadas, desde que o total atinja o
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percentual exigido.

16.13. O acréscimo previsto no item 16.12 ndo se aplica aos consorcios
compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas, assim

definidas em lei.

17. DOS DOCUMENTOS E DECLARAGOES.

17.1. As Certidoes que ndo expressarem o prazo de validade serdo con-
sideradas o de 90 (noventa) dias antes, contados da data da sua apre-

sentacéo.

17.2. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apre-
sentados em original, por cépia autenticadas por Tabelido ou integrante da

Diretoria de Licitagdes e Contrato, ou com cédigo de validagao via internet.

17.3. A prova de autenticidade de cépia de documento publico ou particular
podera ser feita perante agente da Administragdo, mediante apresentagcéo de
original ou de declaragdo de autenticidade por advogado, sob sua

responsabilidade pessoal;

17.4. O reconhecimento de firma somente sera exigido quando houver duvida

de autenticidade, salvo imposic¢éao legal;

17.5. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser subs-
tituidos por registro cadastral emitido por 6rgéo ou entidade publica, desde que

o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n°® 14.133/2021.

17.6. Sera verificado se o licitante apresentou declaragao de que atende aos
requisitos de habilitagdo, e o declarante respondera pela veracidade das

informacgdes prestadas, na forma da lei (art. 63, |, da Lei n°® 14.133/2021).

17.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de
inabilitagdo, a declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos
para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas
em lei e em outras normas especificas, em especial o percentual minimo da

mao de obra responsavel pela execugdo do objeto da contratagdo constituido
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por mulheres vitimas de violéncia doméstica e egressos do sistema prisional,

previsto no Decreto Municipal n.°4.539,31 de marco de 2023;

17.8. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaragéo
de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data de

entregadas propostas.
18. VALOR GLOBAL E REAJUSTAMENTO

18.1. Valor global estimado é de R$1.347.627,75 (um milhdo, trezentos e
quarenta e sete mil, seiscentos e vinte e sete reais e setenta e cinco
centavos). Custo com base nas tabelas oficiais ndo desoneradas do SICOR e
BDI conforme acorddo do TCU e definigdo das quantidades de Hora-Homem (H)

feita pelo corpo técnico da Contratante (Anexo 2_ Planilha de Precgo).

18.2. Os precos dos servicos serdo reajustados apés 1 (um) ano de acordo

com os indices preponderantes dos servicos ou seja: Edificagdes — Custo
Nacional da Construcao Civil e Obras Publicas publicado pela Fundagao Getulio

Vargas, tendo como data-base a data do orcamento estimado (precos

referenciados nas planilhas oficiais), através da férmula:

I -1,

R=P, X

e}

Sendo,
R=Reajustamento;

P, =Precoinicial;
I,=Indicaciaodata — base;

I =Indicacidoaniversariodadata — base(12meses).

19. CRITERIOS DE AVALIACAO DAS PROPOSTAS E REGIME DE
CONTRATAGAO

19.1. CRITERIOS DE AVALIAGAO DAS PROPOSTAS

Sera utilizado o critério de Técnica e Prego, conforme Art. 38 da Lei n°

14.133/2021, exigindo participagdo direta dos profissionais indicados na

24



PREFEITURA DE Secretaria de

Planejamento,

A MONTES CLAROS Orcamento e Tecnologia

capacitagao técnico-profissional.
19.1.1. Nota Técnica (NT) — Peso 70%:
A Nota Técnica sera atribuida com base nos seguintes critérios:

1. Experiéncia comprovada em projeto de arquitetura de
estadios aprovado pelo Corpo de Bombeiros (40 pontos):
Pontuacao limitada a 1 (um) projeto apresentado, conforme os se-

guintes intervalos:

e Projeto de 2001 a 5.000 assentos: 20 pontos
e Projeto de 5001 a 10.000 assentos: 30 pontos

e Projeto com mais de 10.000 assentos: 40 pontos

2. Qualificagao da equipe técnica (42 pontos):
Este critério tem por finalidade valorizar propostas apresentadas por
equipes técnicas mais qualificadas, compostas por profissionais além
do minimo exigido no subitem 15.3.1 cuja atuagdo técnica seja

comprovadamente aderente ao objeto do contrato.

Adicionalmente, a pontuacdo sera acrescida conforme as seguintes

regras:

e 5 (cinco) pontos para cada profissional adicional
apresentado além dos 6 obrigatorios, desde que também
atenda integralmente aos requisitos técnicos e formais definidos
no item 15.3.1;

e 2 (dois) pontos adicionais para cada profissional (seja obrigatério
ou adicional) que comprove 10 (dez) anos ou mais de

experiéncia profissional na area correlata.

Assim, cada licitante podera somar um total de Pontos Brutos (PB)
conforme os profissionais apresentados e sua experiéncia. A pontuacao
final sera proporcional, limitada a 42 (quarenta e dois) pontos no total

distribuido entre todos os licitantes habilitados.
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Onde:

A

: PB; ;
PF; = x 42
5 PB;
it
PF; = Pontuagio Final do licitante i neste critério;

PB; = Pontos Brutos obtidos pelo licitante i {(minimo de 30 pontos garantidos, somando os adicionais

conforme aplicavel);

3" PB; = Soma dos Pontos Brutos de todos os licitantes habilitados;
J=1

n = nimero total de licitantes habilitados;

42 = total de pontos a serem distribuidos neste critério.

pontuagcdo final sera arredondada para duas casas decimais. A

documentagdo comprobatdéria da formacado, qualificacdo e tempo de

experiéncia dos profissionais devera ser apresentada em conformidade

com as exigéncias do edital e sera analisada pela Comissdo Técnica

designada.

Metodologia e cronograma de execucgao (de 0 a 8 pontos): Avaliacédo do

plano de trabalho proposto, considerando clareza, coeréncia, viabilidade

técnica e compatibilidade com o prazo de execucgao de 6 (seis) meses.

Capacitagao Técnico-Operacional da Licitante (Pontuagao

Maxima: 10 pontos):

A pontuacdo sera atribuida de acordo com os seguintes subcritérios,

limitada a um dudnico projeto por item, que devera apresentar area

construida minima acima de 5.000 m? para ser considerado valido:

a)

Experiéncia em Gestao, Coordenagao ou Dire¢ao de Projetos para
edificagdo com area superior a 5.000 m? (até 5 pontos):

Sera considerado apenas 1 (um) atestado, com pontuacgao atribuida

conforme as seguintes faixas de area construida:

Faixa de Area Construida

Comprovada Pontucao
Acima de 5000 até 10.000 m? 2,0 pts
Acima de 10.000 m? até 15.000 m? 3,0 pts
Acima de 15.000 m? 5,0 pts
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b) Experiéncia em Elaboragdo de Projetos em Plataforma BIM para

edificagdo com area superior a 5.000 m? (até 5 pontos):

Sera considerado apenas 1 (um) atestado, com pontuagao atribuida
conforme as seguintes faixas de area construida:

Faixa de Area Construida

Comprovada Pontuagao
Acima de 5.000 m? até 10.000 m? 2,0 pts
Acima de 10.000 m? até 15.000 m? 3,0 pts
Acima de 15.000 m? 5,0 pts

Disposicdes complementares:

Os atestados deverdo conter, de forma clara, o nome do contratante,
descricao dos servigcos prestados, area construida envolvida, data de
execucao e identificacdo da pessoa juridica responsavel;

A Comissao Técnica analisara a veracidade e adequagdo da do-
cumentacdo apresentada, podendo solicitar diligéncias nos termos do
art. 64 da Lei n°® 14.133/2021.

5. Formula de calculo da Nota Técnica:

NT= } Pontos

19.1.2.

19.1.3.

Nota de Preco (NP) — Peso 30%
A Nota de Preco sera calculada com base na relacédo entre o menor
preco proposto e o pregco apresentado pela licitante, conforme a

formula:

Menor Preco Proposto
NP = — x 100
Preco da Licitante

Nota Final (NF)
A Nota Final sera obtida pela média ponderada entre a Nota Téc- nica e

a Nota de Preco, de acordo com a seguinte formula:
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NF = (NT x Peso) + (NP x Peso)

NF = (NT x0,7) + (NP x0,3)

20. REGIME DE CONTRATAGAO

Considerando a natureza especializada dos servicos de elaboracdo de projetos

técnicos, a necessidade de garantir a contratacdo de empresa com comprovada

capacidade técnica e a estimativa de valores superiores aos limites estabelecidos

para outras modalidades, adota-se a modalidade Concorréncia, nos termos da Lei n°

14.133/2021. O tipo de julgamento serd Técnica e Prego, visando selecionar a

proposta que atenda aos critérios previamente estabelecidos para avaliagcéo técnica e

comercial. A forma de execugao contratual sera Empreitada por Prego Global,

assegurando a execugao integral do objeto conforme as condi¢oes fixadas no edital e

no contrato.

Montes Claros, 26 de agosto de 2025

INTEGRANTE TECNICO

ORDENADOR

Lucas Leonardo Oliveira e Souza
Engenheiro Civil
CREA/MG 254.322/D
Eng. fiscal
Matricula: 961252-1

Juliana Leonel Peixoto Dutra
Secretario de Esporte, Lazer e Juventude

Frederico Veloso Mendes
Engenheiro Civil
CREA/MG 57.250-D

Assessor de Gestao
Matricula: 961438

Otavio Batista Rocha Machado
Vice-Prefeito
Matricula: 961262-9
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