



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARI FUNDEB

### ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

“DISPÕE SOBRE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 30º/2025.

O GESTOR DO FUNDEB, no uso de suas atribuições legais e constitucionais.

**CONSIDERANDO** a necessidade de SOLICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, VISANDO ATENDER A REFORMA EMERGENCIAL ESCOLA PROFESSOR RAIMUNDO DE OLIVEIRA CASTRO, DEVIDO OCORRÊNCIA DO DESASTRE NATURAL DA CHUVAS NO MUNICÍPIO DE ITAGUARI-GOÍÁS..

**CONSIDERANDO** o Despacho do Departamento FUNDEB 30%, com o fim de manifestar acerca do proposto para contratação da empresa apresentada em razão da escolha do fornecedor e justificativa de preço.

**CONSIDERANDO** a Nota de Dotação Orçamentária da(s) Unidades: FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, declarando previsão orçamentária com saldo disponível.

**CONSIDERANDO** as dotações associadas ao procedimento licitatório:

Ficha	Órgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Ação	Elemento	Fonte	Origem	Valor Objeto
172	3	1	12	361	1256	1.017	4.4.90.51	119	Municipal	63.917,34

**CONSIDERANDO** por fim, a Nota de Programação Financeira, declarando disponibilidade financeira junto ao Tesouro Municipal.

RESOLVE:

Art.1.º **DISPENSAR** a realização de licitação, nos termos Art. nº 75 da Lei 14.133/21- Inciso VIII de 21 de junho de 1993 e suas alterações, para:

S H SOLAR E SEGURANCA ELETRONICA LTDA, pessoa Jurídica: inscrito no CNPJ sob o nº 14.216.993/0001-48, estabelecida no endereço RUA JOSÉ FERNANDES CARVALHÃES, , 305, CENTRO, 76.650-000, ITAGUARI - ESTADO DE GOIAS - GO.

LOTE /ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE.	UNID.	VALOR ESTIMADO	VALOR VENCEDOR
1/1	EXECUÇÃO DE REFORMA DO TELHADO/ ESTRUTURA METALICA		80,00	HORAS	127,853	120,00
1/2	EXECUÇÃO DE REFORMA DO TELHADO/ ESTRUTURA METALICA		120,00	HORA	37,4132	33,50
1/3	EXECUÇÃO DE REFORMA DO TELHADO/ ESTRUTURA METALICA		240,00	HORA	37,0321	33,50

1/4	EXECUÇÃO DE REFORMA DO TELHADO/ ESTRUTURA METALICA		240,00	HORAS	27,77	21,50
1/5	EXECUÇÃO DE REFORMA DO TELHADO/ ESTRUTURA METALICA		240,00	HORAS	25,56	21,50
1/6	EXECUÇÃO DE REFORMA DO TELHADO/ ESTRUTURA METALICA		120,00	HORAS	36,994	33,50
1/7	EXECUÇÃO DE PINTURAS/ ACABAMENTO DA COBERTURA		72,00	HORAS	127,853	120,00
1/8	EXECUÇÃO DE PINTURA/ ACABAMENTO DE DE		72,00	HORAS	37,41	33,50
1/9	EXECUÇÃO DE PINTURA/ ACABAMENTO DE DE COBERTURA		144,00	HORAS	37,05	33,50
1/10	EXECUÇÃO DE PINTURA/ ACABAMENTO DE DE COBERTURA		144,00	HORAS	27,77	21,50
1/11	EXECUÇÃO DE PINTURA/ ACABAMENTO DE DE COBERTURA		72,00	HORAS	25,56	21,50
TOTAL VENCEDOR						56.520,00

Art.2.º Este Ato entra em vigor a partir da data de sua publicação.

FUNDEB 30% de ITAGUARI-GO, aos 21/10/2025.

---

FABIANA LOPES EVANGELISTA  
GESTOR DO FUNDEB