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ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO D'OESTE
MANIFESTACAO DE INTERESSE PARA DISPENSA DE VALOR N° 02/SEMED/2026

COM BASE NO ART. N° 75, INCISO I da Lei 14.133/2021.

BENEFICIO A CONTRATAGAO DE ME/EPPs - COM DIREITO DE PREFERENCIA AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
SEDIADAS LOCAL OU REGIONALMENTE, ATE O LIMITE DE 10% (DEZ POR CENTO) DO MELHOR PRECO VALIDO. CONFORME DECRETO
MUNICIPAL N. 4022/2024.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO D OESTE ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

OBJETO

Contratagdo de empresa para Reforma do Prédio dos Conselhos Municipais de Educagdo, Conselho do FUNDEB e Conselho de Alimentagao
Escolar, localizado na Avenida Diomero Moraes Borba, n° 4014, Centro, Machadinho DOeste/RO, conforme Projeto Bdsico e anexos.

VALOR TOTAL DA CONTRATAGAO
R$ 112.791,64 (Cento e doze mil, setecentos e noventa e um reais e sessenta e quatro centavos)

O Municipio de Machadinho D’Oeste torna publico que, realizarda Chamada Publica para Manifestacdo de Interesse, com critério de julgamento
MENOR GLOBAL, nos termos Artigo N° 75, inciso | e Paragrafo § 3° As contratagdes de que tratam os incisos | e Il do caput deste artigo serdao
preferencialmente precedidas de divulgagao de aviso em sitio eletronico oficial, pelo prazo minimo de 03 (trés) dias uteis, com a especificagao
do objeto pretendido e com a manifestagao de interesse da Administragdo em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo
ser selecionada a proposta mais vantajosa, Lei 14.133/2021, e as exigéncias estabelecidas neste
aviso, conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos também em Termo de Referéncia (parte integrante deste
aviso), objetivando obter a melhor proposta, observados as datas e horarios discriminados a seguir:

DATA LIMITE PAR A APRESENTACAO DA PROPOSTAS E DOCUMENTACAO:

DIA 09/03/2026, AS 13:30HORAS

REFERENCIAS DE HORARIO: HORARIO DE BRASILIA-DF

ENDERECO ELETRONICO PARA ENVIO DA PROPOSTAS E DOCUMENTACAO: machadinhocpl@gmail.com .
LINK DO EDITAL:

Critério de julgamento: Menor Prego Global
Regime de execuc¢io: Empreitada

1. DO OBJETO:
1.1 Contratagdo de empresa para Reforma do Prédio dos Conselhos Municipais de Educagdo, Conselho do FUNDEB e Conselho de

Alimentagao Escolar, localizado na Avenida Diomero Moraes Borba, n° 4014, Centro, Machadinho DOeste/RO, conforme Projeto Bdsico e
anexos.

1.2. Segue em anexo itens que compdes a planilha orgamentaria. Os valores utilizados como referéncia foram OBTIDOS MEDIANTE REGISTRO NO
SINAP, Agosto de 2025, conforme descrito no projeto basico e planilha.

ITEM DESCRICAO QNT. UND VALOR UNIT.
Reforma do Prédio dos Conselhos Municipais de
Educagdo, Conselho do FUNDEB e Conselho de
Alimentagdo Escolar, localizado na Avenida Diomero
Moraes Borba, n° 4014, Centro, Machadinho DOeste/RO,
conforme Projeto Basico e anexos.

01 01 SERV. RS 112.791,64

Compdem este aviso, além das condi¢des especificas, os seguintes documentos:

ANEXO | PROJETO BASICO;

ANEXO Il MODELO DE PROPOSTA;
ANEXO IlIl PLANILHAS;

ANEXO IV MINUTA DO CONTRATO

1.3.0 PRAZO E LOCAL DE EXECUGAO DO OBJETO
1.3.1. Conforme introdugéo do projeto basico.
1.4.0 DA EXECUGAO DO OBJETO

1.4.1. Conforme Projeto Basico ltem 14 e Sub itens.

2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. A despesa com a execugdo da presente obra correra no presente exercicio por conta da dotagdo orgamentaria, de acordo com o programa
apresentado pela Secretaria Municipal de Planejamento mencionado no item 26 do Projeto Basico:

Orgamento: 2025

Local: 016 Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenagado Geral;

Fungio programatica/funcional:12 361 0014 1032 0001 SUPERAVIT FINANC. SALARIO EDUCACA0/2025.
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES;
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Ficha: 651
Fonte de recurso: Préprio

3.DO VALOR ESTIMADO

3.1 - O valor global estimado para contratagédo sera de aproximadamente R$ 112.791,64(Cento e doze mil e setecentos e noventa e um reais e sessenta e quatro
centavos ).

41 A . presente CHAMADA PUBLICA ficara ABERTA POR UM PERIODO DE
3 (TRES) DIAS UTEIS, a partir da data da divulgagdo e ou publicagdo desta manifestacdo de interesse, e os respectivos documentos deverao ser
encaminhados ao e-mail: machadinhocpl@gmail.com, preferencialmente fazendo referéncia a DISPENSA.

Limite para Apresentacdo da Proposta de Pregos e habilitagdo Juridica, Fiscal e Técnica: .09/03/2026. as 13:30.minh

4.2 Habilitagao Juridica e Fiscal:

*Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

*Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida
Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de
outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

*Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

*Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagédo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

*Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto contratual;

*Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou
concorre;

*Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Municipais relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condigdo mediante
a apresentagéo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

(@] fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscrigdo
nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

4.2.1 Qualificagao Técnica

*Registro ou inscrigdo do licitante, bem como de seu(s) responsavel(s) técnico (s) Engenheiro Civil ou Arquiteto junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), dentro de seu prazo de validade, observando as normas vigentes
estabelecidas pelos Conselhos Regionais;

*Acervo técnico do(s) profissional(s) Engenheiro Civil ou Arquiteto, que serdo o(s) profissional(s) responsavel(s) técnico(s) pela obra, comprovando a
execucao de obras ou reformas, de caracteristicas semelhantes ao objeto da licitagéo.

*Declaragéo através do qual o profissional assuma a responsabilidade técnica pela obra ou servigo licitado e o0 compromisso de integrar o quadro técnico
da empresa, no caso de o objeto contratual vir a ser adjudicada

*Atestado de Capacidade Técnica (ACT) em nome da licitante emitido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado, onde comprove "aptiddao
para desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagéo, e indicagao das instalagbes e
do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponiveis para a realizagcdo do objeto da licitagdo, bem como da qualificacdo de cada um dos
membros da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos, conforme disposto no artigo 67 da Lei Federal n® 14.133/2021, atestados deveréo
demonstrar experiéncia em execucéo de obras com as seguintes caracteristicas.

4.3 Qualificag@o Econémico-Financeira
*Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, caput,_inciso ll);

5. PROPOSTA DE PRECOS / COTACAO:
5.1 A Proposta de prego devera ser apresentada conforme modelo constante no Anexo Il deste Edital.

5.2 As propostas de prego que ndo estiverem em consondncia com as exigéncias deste termo serdo desconsideradas julgando
- se pela desclassificagdo.

5.3 Os pregos ofertados ndo poderdo exceder os valores unitarios, constantes neste Edital. Devendo obedecer ao valor estipulado pela administragao.

6. DO PAGAMENTO
6.1 Conforme projeto Basico item 28.

6.2 Para realizagédo dos pagamentos, o licitante vencedor devera manter a regularidade fiscal apresentada durante processo de habilitagéo;
7. DAS DISPOSICOES GERAIS:
71 Podera o Municipio revogar o presente Aviso de manifestagéo de interesse, no todo

ou em parte, por conveniéncia administrativa e interesse publico, decorrente de fato superveniente, devidamente justificado.

7.2 (0] Municipio  devera anular o presente Aviso da manifestacdo  de interesse, no todo ou em parte,
sempre que acontecer ilegalidade, de oficio ou por provocagao.

7.3 Apos a fase de classificagéo das propostas, nao cabe desisténcia da
mesma, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Municipio.

Machadinho D’Oeste-RO, 02 de MARCO de 2026
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Samara Raquel Kuss de Souza
Agente de Contratagao

ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Dispensa de Valor n°03/2026

Com base no Art. M®: 75, inciso II da Lei 14.133/2021 PROPOSTA:

ITEM UND QUANT DESCRICAO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

Despesas inerentes a impostos, tributos, contratagdo de pessoal e outros, correrdo totalmente por conta da Empresa contratada;

Razao social CNPJ N°:
Endereco:

Apresentamos nossa proposta conforme o Item e prego, estabelecidos no Edital.

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.

Local,_de_de 2026
Nome Completo

(RG: xx.xxX.XXX-X / CPF: XXX.XXX.XXX-XX
Representante Legal

Obs: Identificagdo, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ, se houver.

Av. Rio de Janeiro, 3098 - Centro - Machadinho D’Oeste/RO CEP: 76.868-000
Contato: (69) 3581-3723 - Site: www.machadinho.ro.gov.br - CNPJ: 22.855.142/0001-73

@l rimaomn  Documento assinado eletronicamente por SAMARA RAQUEL KUSS DE SOUZA, AGENTE DE CONTRATAGOES (C.C.), em 03/03/2026 as 13:52,
SLETRONCA horario de Machadinho D'Oeste/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto n°® 3.431 de 06/03/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.machadinho.ro.gov.br, informando o ID 926700 e o cddigo verificador 6DF55A8E.

Referéncia: Processo n°® 6-573/2026. Docto ID: 926700 v1
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ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO D’OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COODENACAO GERAL - SEMPLAC

PROJETO BASICO

Obra: Reforma do Prédio dos Conselhos Municipais de Educagao, Conselho do FUNDEB e Conselho
de Alimentacgao Escolar.

Local: Av. Diomero Moraes Borba, n.°4014 - Machadinho D’Oeste — RO.

Unidade Requisitante: Secretaria Municipal de Educacdo — SEMED.

Fonte de Recursos: Recurso Préprio.

Valor Estimado: RS 112.791,64 (Cento e doze mil, setecentos e noventa e um reais e Sessenta e
quatro centavos.

Prazo de Execugao: 60 (sessenta) dias corridos.

1. INTRODUCAO

Este Projeto Basico foi elaborado em conformidade com o artigo 62, inciso XXV, da Lei Fe-
deral n2 14.133, de 12 de abril de 2021, e serve como o conjunto de elementos necessarios e su-
ficientes para caracterizar a obra, embasar o orcamento detalhado e definir os métodos e o prazo
de execucdo.

A presente contratacdao atende a uma demanda formalizada pela Secretaria Municipal de
Educacdo (SEMED), que identificou a necessidade de reformar o prédio dos conselhos de Educacao,
a fim de garantir um local adequado com comodidade necessaria e seguranga aos usudrios do local
e ao bem publico.

2. OBIETO

O objeto da presente licitacdo é a contratacdao de empresa especializada em engenharia
civil para Reforma do Prédio dos Conselhos Municipais de Educagao, localizada no municipio de
Machadinho D’Oeste/RO.

A execucdo compreendera todos os servicos, fornecimento de materiais, mao de obra e
equipamentos necessdrios para a entrega da edificacdo em plenas condi¢cbes de uso, conforme
detalhado nas planilhas orcamentdrias, cronograma fisico-financeiro e projetos que integram o
edital de licitacdo.

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO
3.1. Justificativa

A demanda surgiu a partir do desgaste da edificacdo e adequagdes necessarias para aten-
der a demanda do conselho. Essa reforma tem por finalidade garantir a continuidade do servico
publico. Atualmente, as deficiencias fisicas.

A Administracdo Publica tem o dever de zelar pela integridade dos bens imdveis sob sua
guarda. A omissdo na realizacdo de reparos preventivos e corretivos caracteriza renuncia de receita
indireta, uma vez que a deterioracdo acentuada do imével exigira, no futuro, gastos substancial-
mente maiores com reconstru¢ao, em vez de reforma. A presente contratagdao visa, portanto,
a economicidade a longo prazo.

3.2. Localizagao
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ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO D’OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COODENACAO GERAL - SEMPLAC

A obra sera executada em prédio publico, localizado na Avenida Diomero Moraes Bor-
ba, , 4014, neste municipio - Machadinho D'Oeste/RO. A drea de intervengdo esta situada em
terreno urbano ja pertencente a municipalidade.

3.3. Valor Estimado da Contratagao

O valor global estimado para a execu¢do completa do objeto é de R$ 112.791,64 (Cento e
doze mil, setecentos e noventa e um reais e Sessenta e quatro centavos), calculado com base na
tabela SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil), referéncia de
dezembro/2025 para Ronddnia, com BDI de 23,54%. A planilha orgamentaria detalhada e a com-
posicdo de custos unitarios sdo anexos deste Projeto Basico.

3.4. Prazo de Execugao

O prazo para a execucdo e conclusdo total da obra é de 60 (sessenta) dias corridos, conta-
dos a partir da data de emissdo da Ordem de Inicio dos Servicos pela CONTRATANTE.

4. DA DISPENSA DE LICITAGAO, CRITERIO DE JULGAMENTO E REGIME DE EXECUGAO
4.1. Fundamentacao Legal da Dispensa

A presente contratacdo sera realizada por meio de Dispensa de Licitagdo, com funda-
mento no Art. 75, inciso |, da Lei Federal n2 14.133/2021. O enquadramento justifica-se pelo va-
lor estimado da obra (RS 112.791,64) ser inferior ao limite estabelecido para obras e servigos de
engenharia, que foi atualizado para R$ 130.984,20 para o exercicio de 2026, nos termos do Art.
12 e Anexo do Decreto Federal n2 12.807, de 29 de dezembro de 2025.

4.2. Critério de Julgamento

O critério de julgamento adotado serd o de menor prec¢o, em conformidade com o art.
33, inciso |, da Lei Federal n? 14.133/2021. Sera selecionada a proposta mais vantajosa para a
Administracdo Publica, desde que atenda as especificagcdes técnicas e exigéncias de habilitacdo
estabelecidas neste Projeto Basico.

4.3. Regime de Execugdo

A obra serd executada sob o regime de empreitada por preco global, conforme definido
no art. 69, inciso XXIX, da Lei Federal n2 14.133/2021. Neste regime, a contratada assume a res-
ponsabilidade pela execugao integral da reforma por preco certo e total, mitigando riscos de va-
riagOes de quantitativos e garantindo maior controle orgamentario para a municipalidade.

4.4, Justificativa da Escolha do Procedimento

A opcao pela Dispensa de Licitagdo fundamenta-se nos principios da eficiéncia e econo-
micidade. O procedimento garante maior celeridade na contratagdo para a reforma imediata do
prédio dos conselhos, reduzindo custos operacionais de um processo de Concorréncia, sem ab-
dicar da ampla publicidade, visto que o aviso sera devidamente publicado no Portal Nacional de
Contratagoes Publicas (PNCP).
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ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO D’OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COODENACAO GERAL - SEMPLAC

5. RESULTADOS ESPERADOS

A execucdo do objeto desta contratagao visa alcangar os seguintes resultados, que repre-
sentam o impacto positivo direto da obra para a Administracdao Publica e para a comunidade es-
colar:

Reforma do Prédio dos Conselhos Municipais de Educacdo, localizada na Avenida Diomero
Moraes Borba,4041, Bairro Centro no municipio de Machadinho D’Oeste.

Sera Contemplado com 119,68 m?, sendo 54,90 m? de area de edificacdo e 64,78 m? area
de calg¢ada, cujo servico contemple:

° Instalacdo de canteiro de obras;
° Demolicao
° Infraestrutura e estrutura;

° Alvenaria e acabamento - cobogds

° Instalacdo de portas e janelas; e
° Revestimento com chapisco e massa Unica;
° Forro

° Cobertura - calhas e rufos
° Instalacdes elétricas
) Pintura Latex acrilica;

. Limpeza final de obra.

6. DESCRICAO DA SOLUCAO E ESCOPO DOS SERVICOS

6.1. Descricao Geral da Solugao

A solucdo técnica consiste na reforma do Prédio dos Conselhos Municipais de Educacao,
com a metragem de 119,68 m?. O projeto segue o critério de funcionalidade, durabilidade e garantia
de seguranca do bem publico e de seus usudrios. A reforma sera executada em conformidade com
os projetos arquiteténico, estrutural, planilhas e demais pecas técnicas que integram este proces-
so.

6.2. Servigos Contemplados

A execucdo da obra compreende, de forma ndo exaustiva, os seguintes grupos de servicos,
conforme detalhado na Planilha Orgamentaria e nas Especificagdes Técnicas:

° Servigos Preliminares: Demolicdo de alvenaria existente, além de retirada de entu-
Iho do local.

° Canteiro de Obras: Instalacdo de tapumes e placa de identificacao.
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° Infraestrutura: Escavacdo manual, execucdo das fundacgGes rasas (sapatas e vigas
baldrame), formas, armacao, concretagem e impermeabilizacdo.

° Superestrutura: Execucdo de pilares e vigas em concreto armado, incluindo formas
e armagao.

° Alvenaria e Revestimentos: Elevacdo de paredes em blocos cerdamicos e aplicacdo
de revestimentos internos e externos (chapisco, massa uUnica e acabamentos conforme projeto).
Elevacdo de parede com elementos cobogds.

° Esquadrias: Instalacdo de portas de madeira, porta de blindex e janelas de blindex.

° Servigos Finais: Limpeza final da obra e desmobilizacdo do canteiro.

ANI T, R I

Item Descrighio dos servigos Total
1 SERVICOS PRELIMINARES 15.285,60
2 CANTEIRO DE OBRAS 6.256,69
3 SERVICOS PRELIMINARES 143,08
4 DEMDLII;,‘.I.U 5.196,70
5 ALVENARIA E ACABAMENTO 32.588,08
& PINTURA 11.526,87
7 FORRO 6.542,35
8 COBERTURA 574,92
E ESQUADRIAS 11.087,63
10 INSTALACOES ELETRICAS 2.097,78
TOTAL RS 91.299,69
BDI DE 23,54% RS 21.491,95
TOTAL GERAL COM BDI RS 112.791 63

7 DAS CONDICOES PARA PARTICIPACAO DA LICITACAO:

7.1 Poderdo participar da licitagcdo empresas devidamente habilitadas de acordo com
a Lei Federal n214.133/2021, em estado de regularidade com os organismos de todas as esferas,
sejam elas, Municipal, Estadual, Federal, FGTS e Trabalhista;

7.2 Alicitante deverd apresentar sua proposta orgamentaria, com todos os custos e en-
cargos com transporte inclusos nos valores dos equipamentos/materiais/Servigos.

7.3 Poderdo participar da licitacdo empresas cadastradas na Prefeitura Municipal de
Machadinho D'Oeste.

8 DESCRIGAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO E LOCALIZADAS

8.1 A solugdo proposta é a contratacao de Empresa Pessoa Juridica Especializada em
Construcgao Civil para executar o servico de Reforma Prédio dos Conselhos Municipais de Edu-
cagdo. Visando oferecer infraestrutura adequada e bem-estar aos funcionarios do local, além de
garantir maior valorizacdo ao ambiente publico.

9 DOS PARAMETROS ADOTADOS E IMPACTOS AMBIENTAIS

O local que sera reformado é uma obra ja existente, ndo sendo acrescentado edificacdo
além da drea ja construida, tampouco nada que possa vir a gerar impactos ambientais ,por se
tratar de uma obra de baixa complexidade.

Os materiais utilizados e o padrao de construcdo sdao convencionais e usuais na constru-
¢ao civil, com matéria prima de facil acesso na regiao.
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10 SONDAGEM E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO

A obra ndo contempla sondagem, visto que a mesma é uma edificacdo existente.

11  CLASSIFICACAO DOS SERVICOS E DO REGIME DE EXECUCAO

11.1 Considerando que o objeto em questao contempla Reforma Prédio dos Conselhos
Municipais de Educagdo, envolvendo especialidade em obras civis, a presente contratacdo é clas-
sificada como obra de engenharia, tal como definido o inciso XIl do Art. 62 da Lei n® 14.133/2021:

Art. 62 Para os fins desta Lei, consideram-se:

(...)

X!l | - toda atividade estabelecida por forca de lei, co-
mo privativa das profissGes de arquiteto e engenheiro que im-
plica intervengéo no meio ambiente por meio de um conjunto
harménico de agbes que, agregada forma um todo que inova
o0 espaco fisico da natureza ou acarreta alteragdo substancial
das caracteristicas originais de bem imdvel;

11.2 A obra serd executada sob o regime de empreitada por menor prego global, confor-
me definido no art. 62, inciso XXIX, da Lei Federal n2 14.133/2021. Nesse regime, a contratada se
compromete a executar a totalidade da obra por um preco certo e total, de acordo com o projeto,
especificacdes e demais documentos técnicos fornecidos.

12 DOCUMENTOS DE HABILITAGAO E QUALIFICACAO TECNICA:

12.1.1 Todo o material a ser empregado nas obras devera seguir primeiramente especifi-
cacdo em DFD e planilhas em segundo lugar, os cadernos técnicos do SINAPI, por fim, as orienta-
¢Oes da fiscalizacdo. Todos eles estardo sujeitos a ensaios e inspecdes antes de serem utilizados
nos servigos, ou apods seu depdsito, em tempo habil para inicio da execugao, sem comprometi-
mento do cronograma.

12.1.2 A qualificacdo técnica se resumird a 2 (duas) etapas.
12.1.3 A primeira se trata da qualificagao técnico profissional, que consistira em:

1)  Registro ou inscrigdo do licitante, bem como de seu(s) responsavel(s) técnico (s) En-
genheiro Civil ou Arquiteto junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou ao
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), dentro de seu prazo de validade, observando as nor-
mas vigentes estabelecidas pelos Conselhos Regionais;

2)  Acervo técnico do(s) profissional(s) Engenheiro Civil ou Arquiteto, que serdo o(s)
profissional(s) responsavel(s) técnico(s) pela obra, comprovando a execucdao de obras ou refor-
mas, de caracteristicas semelhantes ao objeto da licitacdo;

3) A licitante deve comprovar que o(s) profissional(s) indicado(s) irdo efetivamente
executar o objeto através de alguns dos procedimentos abaixo relacionados:

a) Empregado: cépia da ficha ou livro de registro de empregado registrada na DRT ou,
ainda, cdpia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social;

b)  Sdcio: Contrato Social devidamente registrado em 6rgao competente;

c) Diretor: cépia de Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou
cOpia de ata de eleicao devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anoni-
ma;
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4)  Contrato em regime de prestacdo de servicos, vigente na data de licitacao;
5)  Certiddo do CREA/CAU;

6) Declaracdo através do qual o profissional assuma a responsabilidade técnica pela
obra ou servigo licitado e o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa, no caso de o
objeto contratual vir a ser a esta adjudicada;

7) O (s) profissional(s) indicado(s) pela empresa somente poderdo participar como
responsavel(s) técnico(s) por apenas 01 (uma) empresa, sendo inabilitadas as licitantes que men-
cionarem o mesmo profissional para esta funcdo;

12.1.4 A segunda etapa diz respeito a qualificagcdo técnico-operacional da licitante inte-
ressada, consistindo na apresentagdo de:

1)  Atestado de Capacidade Técnica (ACT) em nome da licitante emitido(s) por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, onde comprove "aptiddao para desempenho de atividade
pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitacao, e in-
dicacdo das instala¢des e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponiveis para a
realizacdo do objeto da licitagcdo, bem como da qualificagdo de cada um dos membros da equipe
técnica que se responsabilizara pelos trabalhos, conforme disposto no artigo 67 da Lei Federal n2
14.133/2021, atestados deverdao demonstrar experiéncia em execugdo de obras com as seguintes
caracteristicas.

2)  Os atestados serdo aceitos somente quando acompanhado da ART que lhe deu ori-
gem ou do acervo técnico, referente ao atestado apresentado. Os atestados podem ser somados
mesmo que em obras de diferentes periodos, desde que ja tenha sido executada obras de mesmo
vulto ou semelhantes.

13. DA PROPOSTA DE PRECOS E RITO DA DISPENSA ELETRONICA
13.1. Do Critério de Julgamento

° O julgamento das propostas sera realizado pelo critério de menor prego global, em
conformidade com o art. 62, inciso XXIX, alinea "a" da Lei Federal n2 14.133/2021.

° O procedimento seguira o rito da dispensa eletronica, garantindo a observancia dos
principios da eficacia e da sele¢do da proposta mais vantajosa para a Administracao.

13.2. Da Apresentacgdo e Sele¢ao de Propostas

° As empresas interessadas deverdao apresentar suas propostas comerciais via siste-
ma eletronico, respeitando o prazo minimo de 3 (trés) dias uteis para a fase de lances, conforme
estabelecido no aviso de contratacao direta.

° O valor unitdrio de cada servico ofertado devera ser obrigatoriamente inferior ou
igual aos valores estabelecidos na planilha orcamentaria referencial deste objeto.

° Propostas com valores globais superiores ao orcamento de referéncia
(RS 112.791,64) serdo automaticamente desclassificadas, salvo se a licitante, apds oportunidade
de correcdo, adequar os valores aos limites estimados.

13.3. Documenta¢ao Complementar da Proposta

A empresa selecionada deverd anexar ao sistema os seguintes documentos atualizados:
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° Planilha Orgamentaria Detalhada: contendo unidades, quantitativos e precos to-
tais com duas casas decimais.

° Composicao de BDI e Encargos: detalhamento do BDI (conforme o indice de 23,54%
ou inferior) e dos encargos sociais adotados (referéncia SINAPI 12/2025 - Rondénia).

° Cronograma Fisico-Financeiro: planejamento da execucdo para o prazo de 60 (ses-
senta) dias corridos.

. Declaragdo de Pleno Conhecimento: termo assinado declarando que examinou mi-
nuciosamente os projetos e especificacdes, reconhecendo a adequacdo da proposta para a exe-
cucdo integral do objeto.

13.4. Vedagao ao Jogo de Planilha

° N3o serdo admitidos descontos excessivos em itens isolados com o intuito de bur-
lar a regular aplicagdo dos recursos ("jogo de planilha").

° Em caso de eventuais aditivos, a Administracdo aplicard a jurisprudéncia que exige
a manutencdo do desconto inicial ofertado na licitacdo.

14. DA EXECUCAO DOS SERVICOS

14.1 A execucdo dos servicos seguird os procedimentos e especificacdes constantes na
planilha orcamentdria e complementares.

14.2 A vistoria da obra devera ser realizada pela Comissao de Fiscalizacdo e Recebimento
de Obras Publicas (CFROP) e acompanhado pelo responsavel técnico da obra.

14.3 A CFROP ficard responsavel por realizar vistorias constantes a obra e assinalar todos
os retoques e arremates necessarios, que deverao ser providenciados imediatamente por parte
da Contratada. Da mesma forma, a empresa devera manter o canteiro de obras sempre limpo e
organizado, visando evitar quaisquer tipos de acidentes laborais.

14.4 A vistorias deverdo obedecer as Normas da ABNT NBR 5651, 5675 E 8160.

Na identificacdo de falhas ou omissGes em qualquer uma das pecas, orcamentos, plantas,
especificacdes ou memoriais que compde a contratacdo que sejam irrelevantes deverd a contra-
tada absorver tais custos.

15 DA SUBCONTRATACAO
15.1 E vedada a subcontratacdo total do objeto do contrato.

15.2 Qualquer subcontratacao sé podera ocorrer, se previamente aprovada pela fiscali-
zacao, e que nao constituem o escopo principal do objeto, restrita, contudo, ao percentual maxi-
mo de 30% (trinta por cento) do orgamento, devendo a empresa indicada pela licitante contra-
tada, antes do inicio da realizacdo dos servicos, apresentar documentacao que comprove sua ha-
bilitacdo juridica, regularidade fiscal e a qualificagcdo técnica necessaria.

15.3 E vedada a subcontratacdo dos servigos considerados para efeito de atesta¢do da
capacidade técnico- operacional e técnico profissional.

15.4 Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo
das atividades da subcontratada, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cum-
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primento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

15.5 O edital regerd os demais procedimentos que deverao seguir em caso de subcontra-
tacao.

16 DAS PENALIDADES

16.1 As penalidades serdo aplicadas de acordo com o art. 156 da Lei Federal n214.133/21,
e demais legislacbes vigentes. Vejamos:

° Art. 156. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas previstas
nesta Lei as seguintes sangdes:

| adverténcia;

Il multa;

Il impedimento de licitar e contratar;

IV declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

° § 19 Na aplicacdo das san¢des serdo considerados:

| a natureza e a gravidade da infragdao cometida;

Il as peculiaridades do caso concreto;

Il as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

V a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos érgaos de controle.

° § 32 A sancao prevista no inciso |l do caput deste artigo, calculada na forma do edi-
tal ou do contrato, ndo poderd ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30%
(trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratacdo direta e sera apli-
cada ao responsavel por qualquer das infracdes administrativas previstas no art. 155 desta Lei.

16.2 A percentagem que trata o inciso 32 supra, sera definido na minuta de contrato, ane-
x0 ao Edital de Concorréncia de Publica.

17 DA VISTORIA AOS LOCAIS DOS SERVICOS

17.1 A licitante devera visitar os locais onde serao executados os servigos, para se inteira-
rem de todos os aspectos referentes a sua execugdo. Caso o licitante ndo se disponha a realizar
visita técnica ao local antes da licitacao, devera preencher uma declaracdo de declinio e apresen-
tar junto a documentac¢ao de habilitagao.

17.2 A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal do licitante que
assinard a Declaracdo, conforme modelo que deverd constar no Edital. Esta visita, necessariamen-
te, serd acompanhada por técnico do 6rgdo licitante, igualmente habilitado, na data estipulada.

17.3 O acompanhamento do técnico responsavel designado pela contratante, devera ser
agendado junto ao Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Machadinho D’Oeste, em até
trés dias antes da licitagdo.
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18. OBRIGAGOES DA CONTRATADA
18.1. Formalizacao e Responsabilidade Técnica

° Providenciar junto ao conselho profissional (CREA/CAU) as Anotac¢des de Respon-
sabilidade Técnica (ART/RRT) especificas para a reforma antes do inicio dos servicos.

° Designar um Responsavel Técnico habilitado que devera realizar visitas semanais a
obra, com o devido registro em Didrio de Obras.

18.2. Licenciamento e Regularidade Fiscal/Trabalhista

° Obter junto ao 6rgdo competente a matricula da obra (CNO/SERO) e apresentar a
fiscalizacao para a liberagdo da primeira medicao.

° Manter, durante toda a execuc¢do da dispensa, a compatibilidade com as condic¢des
de habilitacdo exigidas no ato da contratacdo direta.

° Apresentar mensalmente as comprovacdes de quitacdo de encargos trabalhistas e
previdencidrios dos funcionarios alocados na obra.

18.3. Seguranga e Meio Ambiente (NR-18)

° Apresentar o PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e garantir o fornecimen-
to e uso obrigatério de EPIs conforme a NR-6.

° Manter o canteiro de obras organizado, com sinalizagcdo de seguranca e controle de
residuos, visando minimizar impactos na vizinhanca.

18.4. Planejamento e Registros Educacionais

o Submeter a aprovacgao da Fiscaliza¢cdo, em até 05 (cinco) dias apds a Ordem de Ser-
vico, o cronograma detalhado e o plano de execugao.

. Manter e registrar diariamente no Diario de Obras o efetivo de pessoal, servigos
executados, condi¢cdes climaticas e ocorréncias relevantes.

18.5. Qualidade e Entrega

° Executar os servicos em estrita observancia aos projetos e especificacdes técnicas,
respondendo por vicios ou defeitos pelo prazo de 05 (cinco) anos.

° Elaborar o projeto "As Built" (Como Construido) detalhando todas as modificacGes
ocorridas durante a reforma para entrega definitiva.

° Realizar a limpeza final e a desmobilizagdo completa do canteiro para o recebimen-
to provisério.

19 OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE
19.1 Constituem obriga¢des da contratante:
e Fornece em tempo habil os projetos;

e Manter desde o inicio dos servicos e obras até o seu recebimento definitivo, a seu
critério exclusivo, uma equipe de Fiscalizacdo constituida por profissionais habilitados que con-
siderar necessarios ao acompanhamento e controle dos trabalhos;

e Disponibilizar para equipe de fiscaliza¢do Livro de Ocorréncias, com abertura for-
mal, com paginas numeradas em 3 (trés) vias, 2 (duas) destacaveis, para registro de fatos e comu-
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nicacdes que tenham implicacdo contratual;
e Liberar as areas destinadas ao servico;
e Emitir ordens de inicio e de paralisagdao dos servigos;

e Empenhar os recursos necessarios aos pagamentos, dentro das previsdes estabele-
cidas no Cronograma Fisico-Financeiro;

e Proceder as medicdes mensais dos servicos efetivamente executados;

e Comunicar a(s) empresa vencedora(s) todas e quaisquer ocorréncias relacionadas
com a execuc¢ao dos servicos;

e Efetuar o pagamento da empresa(s) vencedora(s) apds apresentacado de Nota Fiscal
devidamente atestada pela Comissao CFROP e Fiscal do Contrato, e conforme programagao finan-
ceira da Secretaria Municipal de Educacdo (SEMED);

e Efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nas medi-
¢Oes de servigos aprovadas pela Fiscalizagdao, obedecidas as condigdes estabelecidas no contrato,
ou seja, que forem regularmente liquidadas;

e Notificar a contratada de qualquer irregularidade detectada na execucdo do con-
trato e no caso de ndo regularizagdo, processar a rescisdo, e/ou, ser for o caso, executar a garan-
tia de execucdo e/ou aplicar as san¢Ges previstas neste Projeto Basico e no art. 155 da Lei n®
14.133/2021;

e Efetuar a fiscalizacdo e o acompanhamento da execu¢do dos servicos;

e Rejeitar, no todo ou em parte, o servico que a(s) empresa(s) vencedora(s) entregar
fora do Edital;

e  Cumprir pontualmente com todas as obriga¢Oes financeiras para com a empresa
vencedora.

20 OBRIGACOES DA FISCALIZACAO

20.1 A execucdo do contrato serd objeto de acompanhamento, controle, fiscalizacdo e
avaliagdo por representante da Comissao de Fiscalizagdo e Recebimento de Obras Publicas -
CFROP.

20.2 O gestor do contrato, formalmente designado pela Administragao, e comprovada-
mente habilitado para gerenciar o contrato, sera o responsavel pelo fiel cumprimento das clau-
sulas contratuais, inclusive as pertinentes aos encargos complementares, conforme determinacao
do Decreto Municipal n2 4.172/2023.

20.3 S3o atribuicGes da Comissdo de Fiscalizacdo e Recebimento de Obras Publicas:

e  Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentacao pertinente aos
trabalhos, incluindo o edital de licitagcdo, garantias, contrato, projetos, especificacbes técnicas,
cronogramas fisico- financeiros previstos e realizados, orcamentos (com todos os anexos, inclu-
sive as planilhas de composicdo da administracdo local e encargos complementares), medicdes,
aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovacdes dos pagamentos, correspondéncia, re-
latorios diarios, certificados de ensaios e testes de materiais e servicos, protétipos, catalogos de
materiais e equipamentos aplicados nos servicos e obras, livro de ocorréncias, etc;

e Analisar e aprovar o projeto das instalagOes provisérias e canteiro de servico apre-
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sentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

e Analisar e aprovar o plano de execuc¢do e o cronograma detalhado dos servicos e
obras a serem apresentados pela Contratada no inicio dos trabalhos;

e Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constata-
das nos desenhos, memoriais, especificacdes e demais elementos de projeto, bem como fornecer
informacdes e instrugdes necessdrias ao desenvolvimento dos trabalhos;

e Solucionar as duvidas e questfes pertinentes a prioridade ou sequéncia dos servi-
¢os e obras em execucdo, bem como as interferéncias e interfaces dos trabalhos da Contratada
com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pela Contra-
tante;

e Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar
ou verificar se sua execuc¢do obedece as especificagGes técnicas de materiais e/ou servigos, ao
projeto, aos prazos estabelecidos e demais obriga¢des do contrato;

e Realizar inspecdes periddicas no canteiro de servico, a fim de verificar o cumpri-
mento das medidas de seguranca adotadas nos trabalhos, o estado de conservacdao dos equipa-
mentos de protecdo individual e dos dispositivos de protecdo de maquinas e ferramentas que
oferecam riscos aos trabalhadores, bem como a observancia das demais condicGes estabelecidas
pelas normas de seguranca e saude no trabalho;

e Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer servico que ndo seja executado
em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposicdo oficial aplicavel ao objeto
do contrato;

e Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defei-
tuosos, inadequados ou inaplicaveis aos servicos e obras;

e  Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execuc¢do dos servi¢cos e obras,
aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

e Registrar no Livro de Ocorréncias, com paginas numeradas em 3 (trés) vias, 2 (du-
as) destacaveis, fatos e comunicagdes que tenham implicagdo contratual, como: modificagdes de
projeto; conclusdo e aprovagao de servigos e etapas construtivas; autoriza¢des para execugao de
trabalho adicional; autorizagao para substituicdo de materiais e equipamentos; ajustes no crono-
grama e plano de execuc¢do dos servicos e obras; irregularidades e providéncias a serem tomadas
pela Contratada e Fiscalizagao. Portanto, toda comunicacdo entre a Fiscalizacdo e a Contratada
sera realizada através de correspondéncia oficial e anotacdes e/ou registros no Livro de Ocorrén-
cias;

e Elaborar, mensalmente, relatérios constando informacdes gerenciais da obra e en-
caminha-los as instancias superiores;

e Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servigos executados, verificar e atestar
as respectivas medi¢des, que deverdo ser acompanhadas por registro fotografico e pelas respec-
tivas memorias de calculo bem como conferir, visitar e encaminhar para pagamento as faturas
emitidas pela Contratada;

e Verificar e aprovar a substituicdo de materiais, equipamentos e servicos solicitada
pela Contratada e admitida nas Especificagdes Técnicas, com base na comprovagao da equivalén-
Cia entre os componentes;

e Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisac¢des, justifi-
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cativa técnica respectiva e com base na mesma, formar juizo de valor desses eventos e encami-
nhar a documentacdo necessaria para instancias superiores providenciarem as medidas cabiveis
aos mesmos;

e Solicitar a substituicdo de qualquer funciondrio da Contratada que embarace ou di-
ficulte a acdo da Fiscalizagdo ou cuja presenca no local dos servicos e obras seja considerada pre-
judicial ao andamento dos trabalhos;

e Fiscalizar o cumprimento pela Contratada quanto ao cumprimento dos encargos
complementares;

e  Exigir o registro no Diario de Obras, sob a responsabilidade da contratada, da entra-
da e saida de equipamentos, servicos executados e em andamento, efetivo de pessoal, condi¢des
climaticas, visitas ao canteiro de servico, inclusive para as atividades das subcontratadas;

e  Receber provisoriamente a obra;

20.4 A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os servi¢os ora
contratados, prestados em desacordo com o Edital e seus Anexos e com o contrato.

20.5 As determinacdes e as solicitacdes formuladas pela Comissdo CFROP deverdo ser
prontamente atendidas pela Contratada, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob
pena da aplicacdo das medidas legais cabiveis.

20.6 Todos os atos e instrugdes emanados ou emitidos pela Fiscalizagao serao considera-
dos como se fossem praticados pelo Contratante.

21 CRITERIOS DE MEDICAO

21.1 Ser3o utilizados os critérios de medi¢ao de Publicagdes Oficiais e ou reconhecidas
nacionalmente como a TCPO (Tabela de Composi¢des e Precos para Orcamentos) (Editora PINI)
para dirimir quaisquer duavidas que porventura possam ocorrer durante as medi¢des dos servicos.

21.2 Os itens constantes dos custos administrativos serdo medidos em percentual equi-
valente ao total de servigos efetivamente executados no periodo;

21.3 A medicdo dos boletins da obra serd realizada pelos profissionais técnicos encarre-
gados da Prefeitura Municipal juntamente como Responsavel Técnico da empresa vencedora. A
medigdo sera feita por unidade conforme consta na planilha orgamentaria da obra e sé serdao me-
didos e/ou pagos, os itens que ja estiverem instalados e em perfeitas condi¢bes de usabilidade.

21.4 A empresa devera solicitar a medicao através de oficio, enderecado a Secretaria Mu-
nicipal de Educacdo, acompanhado da planilha de medicdo desejada, a primeira medicdo e seu
respectivo pagamento so sera realizado apds a instalacdo da placa da obra.

22 ESPECIFICACOES TECNICAS E NORMAS

22.1 As especificacdes de técnicas e normas, sdo as previstas nos Codigos, Leis, Decretos,
Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessiondrias de ser-
vicos publicos, e as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), e da
Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA);

22.2 Normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e do Instituto Nacional
de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO).
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22.3 Instrucdes e Resolucdes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e dos Or-
gdos do Sistema do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e do Conselho Federal de En-
genharia e Agronomia (CREA/CONFEA).

22.4 Os casos nao abordados neste plano de trabalho serdo definidos pela Fiscalizacao,
de maneira a manter o padrdo de qualidade previsto para a obra em questao.

22.5 No caso de divergéncia de informacgdes entre os desenhos de execugao dos projetos
e as especificagles, prevalecerd primeiramente o contido nas especificagbes, seguido da planilha
orcamentdria e, por ultimo, dos desenhos, sempre consultada a Fiscaliza¢ao.

22.6 Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerdo sempre
os de maior escala. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes medidas em escala,
prevalecerdo as primeiras, sempre consultada a Fiscalizacdo.

22.7 Nenhuma modificacdo podera ser feita nos desenhos e nas especificacbes dos pro-
jetos sem autorizacdo expressa da Fiscalizacao.

23 RECEBIMENTO DA OBRA

23.1 O recebimento da obra se dara, apds a conclusao dos servigos, mediante requeri-
mento da Contratada, ao dirigente da pasta, solicitando o recebimento do mesmo, e conforme
determina o art.140 da Lei Federal 14.133/2021;

23.2 O recebimento sera em duas etapas:

1° Provisoriamente, mediante termo circunstanciado, em até 15 (quinze) dias da comuni-
cacdo escrita de seu término pela contratada e apds vistoria, quando, se for o caso, serdo apon-
tados todos os vicios construtivos aparentes remanescentes, e estabelecido o prazo para os re-
paros, corre¢des, remocgdes, reconstrucdes ou substituicdes;

23.2.1 O termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando:

os servicos que estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, ex-
plicitar esse fato no texto, que deverd ser datado e assinado pelos responsaveis do recebimento;

23.2.2 os servicos que apresentarem NAO CONFORMIDADE com os requisitos preestabe-
lecidos, relacionar os servicos desconformes, explicando as razées das inconsisténcias, dando pra-
Zos para correcdo, que nao poderdo ser superiores a 60 dias;

23.2.3 Em caso de constatacdo, por ocasiao da vistoria para o recebimento provisério, de
gue etapas ou parcelas do objeto ndo foram executados ou finalizados, a comunicacdo da con-
tratada serd tornada sem efeito, o que implicara o ndo recebimento provisdrio e na caracterizacao
de mora caso o prazo de execucdo contratual seja extrapolado.

23.2.4 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incor-
recOes resultantes da execu¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a
ultima e/ou Unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisério.

2° Definitivamente, mediante termo circunstanciado, no prazo maximo de 60 (sessenta)
dias, contados a partir da data da assinatura do Termo de Recebimento Provisdrio e apds o de-
curso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a inexisténcia de vicios construtivos apa-
rentes, apontados no Termo de Recebimento Provisério ou quaisquer outros identificados duran-
te o periodo de observacao.

23.3 O servigo que nao satisfaca as condi¢des de aceitagdo sera rejeitado pela Fiscaliza-
¢do (art. 140 da Lei n? 14.133/2021), notificando-se a contratada a providenciar as corre¢des ne-
cessarias, nos termos do art. 155 da Lei n2 14.133/2021.
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23.3.1 A assinatura do Termo de Recebimento Definitivo indica que o objeto recebido
estd conforme o Contrato, ficando a contratada quitada dos encargos contratuais, porém, perma-
necendo sua responsabilidade pela solidez e seguranca da obra nos termos da legislacdo Civil,
Profissional e Penal aplicaveis.

23.3.2 Os Termos de Recebimento Provisério e Definitivo serdo lavrados e assinados pela
fiscalizacdo e pelo representante da Contratada.

23.3.3 S3o condic¢les indispensaveis para a efetiva emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO, a apresentacdo pela contratada dos seguintes documentos:

e Certiddao Negativa de Débito-CND;

e Projeto Como Construido (As Built), utilizando as especificacdes do ABNT para a elabo-
racao do referido projeto e Manual de Ocupagdo, Manutencdo e Conservacao da Obra;

e Licenca ambiental de operacdo, quando for o caso;

¢ Habite-se, quando for o caso.

23.7 O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e servigos, ndo isenta a contrata-
da das responsabilidades estabelecidas pelo Cédigo Civil Brasileiro.

23.8 Ap0s a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia prestada pe-
la contratada sera liberada e se em dinheiro, corrigida monetariamente.

24 PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

24.1 O prazo previsto para execucdo da obra é de 60 (Sessenta) dias corridos, conta-
dos a partir data de emissdo da ordem de inicio de servicos. E de acordo com o cronograma
fisico-financeiro apresentado pelo licitante vencedor.

24.2 Tais documentos devem ser fornecidos pela empresa vencedora.

24.3 A vigéncia do contrato devera ser de 360 (Trezentos e sessenta) dias, contados a
partir da data de assinatura do contrato, podendo tal prazo ser prorrogado de acordo com o artigo
n? 113 da Lei Federal 14.133/2021.

24.4 O prazo para inicio da execucdo da obra deve ser apds a Ordem de Inicio de Servico,
gue serd emitida pelo engenheiro responsavel juntamente com o Prefeito Municipal em exercicio.

25 PRAZO DE GARANTIA

25.1 Para emissdo da Ordem De Inicio de Servico, sera exigido da Contratada como ga-
rantia uma das formas prevista no artigo n2 96 da Lei Federal 14.133/2021.

25.2 O empreiteiro que executar a Obra, ficard responsavel pela solidez e seguranca do
trabalho por um periodo irredutivel de 5 (cinco) anos, conforme elencado no artigo 618 do Codi-
go Civil.

25.3 A Contratante terd 180 dias apds o aparecimento dos vicios ou defeitos para propor
acao contra o empreiteiro, sob pena de decair o seu direito de propor a referida a¢ao, conforme
elencado no artigo 618, paragrafo Unico do Cédigo Civil.

26 DA DOTAGCAO ORCAMENTARIA

26.1 A despesa com a execugdo da presente obra correra no presente exercicio por con-
ta da dotagao orgamentadria, de acordo com a distribui¢do item por item e programa por progra-
mas apresentado pela Secretaria Municipal de Educacgdo:

° Orgamento: 2025;
° Local: 016 — Secretaria Municipal de Educacao;

. Fungdo programatica/funcional: 12 361 0014 1032 0001 SUPERAVIT FINANC. SA-
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LARIO EDUCACAO/2025.
° Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES;
° Ficha: 651

° Fonte de recurso: Préprio

27 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO
27.1 Os valores estdo expressos nas Planilhas em anexo ao processo.

° Valor Global da obra: RS 112.791,64 (Cento e doze mil e setecentos e noventa e um
reais e sessenta e quatro centavos ).

28 DO PAGAMENTO

28.1 O pagamento sera efetuado pela Prefeitura Municipal, dentro do prazo de 30 (trin-
ta) dias, através de ordem bancaria e depdsito em conta corrente indicada pela Contratada, me-
diante boletim de medicdo atestado pela Comissao de Fiscalizacdo e Recebimento de Obras e
apresentacdo de Nota Fiscal com certifico da Comissao e do Fiscal do Contrato, sendo efetuada
retencao na fonte dos tributos e contribuicdes elencadas nas disposicdes determinadas pelos
6rgaos fiscais e fazenddrios, em conformidade com as legislacdes e instru¢cdes normativas vigen-
tes.

28.2 Apresentacdo das certiddes Negativas ou Positivas com Efeito de Negativas do FGTS,
INSS e Certiddo Municipal, Trabalhista, Estadual e Federal atualizadas, além da relagdo dos fun-
ciondrios, que estejam trabalhando na etapa da obra e relatdrio dos encargos trabalhistas e pre-
videncidrios que estd sendo cobrado na Nota Fiscal.

28.3 Os pagamentos serao efetuados conforme o Cronograma Fisico-Financeiro e de
acordo com o Relatério de Medicao.

28.4 Sera responsabilidade da CFROP, encaminhar Boletim de Medi¢do para Secretaria
Municipal de Educacdo, para realizar seus procedimentos e posterior liberacdo efetiva dos valores
solicitados, em conformidade com Relatério de Vistoria.

28.5 A primeira medicdo s6 sera encaminhada para pagamento acompanhada da Matri-
cula CELI.

28.6 Devem ser protocolados junto ao pedido de medi¢do de todas as etapas da obra, a
lista de funcionarios vinculados a obra.

28.7 As notas fiscais deverdo ser preenchidas com o nimero do convénio, nimero e ano
do processo, numero do contrato e nota de empenho.

28.8 Nenhum pagamento sera efetuado ao licitante vencedor enquanto pendente de li-
guidacdo qualquer obrigacado financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadim-
pléncias, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de precos ou correcdo monetaria;

29 SANCC)ES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO
29.1 As sancdes para os casos de inadimplemento por parte da Contratada, serdo as pre-
vistas no artigo n2155 da Lei Federal 14.133/2021:

e Dar causa a inexecucdo parcial do contrato;
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e Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a ad-
ministracdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

e Dar causa a inexecucao total do contrato;

e Deixar de entregar a documentacgao exigida para o certame;

e N3o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamen-
te justificado;

e N3o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a con-
tratacao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

e Ensejar o retardamento da execu¢do ou da entrega do objeto da licitacdo sem mo-
tivo justificado;

e Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou pres-
tar declaracdo falsa durante a licitacdo ou a execucdo do contrato;

e Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucgao do contrato;

e Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

e Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

e Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

e O valor a ser estipulado para o cdlculo das sang¢des sera definido conforme trata
0 §39, artigo n2156 da Lei Federal n214.133/2021, que sera definido na minuta de
contrato, anexo ao Edital de Concorréncia de Publica.

30 DISPOSICOES GERAIS

30.1 As informacgOes contidas nesse Projeto Bdsico estdo de acordo com a necessidade
apresentada pela secretaria de Educacdo e demais documentos técnicos apresentados, assim
qualquer alteragdo que se fizer necessario, quando da execugdo dos servigcos, deverd ser previ-
amente consultada ao setor competente da Prefeitura Municipal, ficando o mesmo a cargo de
esclarecer duvidas, quanto a elaboragao, ou execugao do presente Projeto Basico.

30.2 Reserva-se a Administracdo o direito de convocar o licitante para atualizar/comple-
mentar as informacdes apresentadas, para efeito de julgamento da aceitabilidade.

30.3 A contratada que de alguma forma contribua para pér em risco a legalidade, lisura
e transparéncia dos certames licitatorios da Prefeitura Municipal, com condutas comissivas ou
omissivas, ficard sujeito as mais graves sanc¢des administrativas previstas no contrato, sujeitando-
se ainda as demais cominacdes legais e ndo se afastando a possibilidade de arcar com perdas e
danos que a Administracdo venha a sofrer.

31 JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

O parcelamento da solugdo ndao é recomendavel, devendo optar-se pela via alternativa,
por ser o ideal no caso em tela, do ponto de vista da eficiéncia técnica, haja vista que assim o ge-
renciamento da obra permanecerd sempre a cargo de um Unico contratado, resultando num mai-
or nivel de controle da execucao dos servicos por parte da administracao, concentrando a respon-
sabilidade da obra e a garantia dos resultados numa Unica pessoa juridica. Ressalte-se que em
obras com servigos inter-relacionados, o atraso em uma etapa construtiva implica em atraso nas
demais etapas, ocasionando aumento de custo e comprometimento dos marcos intermedidrios e
da entrega da obra.

Assim, para execuc¢do de obras, ndo ha viabilidade técnica na divisdao dos servigos, que
em sua grande maioria sao interdependentes, devendo ser executados por uma mesma empresa
para garantir a responsabilidade técnica dos servicos. Também nao ha viabilidade econémica,
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pois, a tendéncia é que o custo seja reduzido para obras maiores em funcao da diluicdo dos custos
administrativos e lucro. A divisdo gera perda de escala, ndo amplia a competitividade e ndo me-
Ihora o aproveitamento do mercado, pois os servicos sdo executados por empresas de mesmo
ramo de atividade.

Entdo, pelas razdes expostas, recomendamos que a contratagdo ndo seja parcelada, por
ndo ser vantajoso para a administracdo ou por representar possivel prejuizo ao conjunto do ob-
jeto a ser contratado.

32 DO FORO

32.1 Fica eleito o foro da Comarca de Machadinho D'Oeste/RO para dirimir as davidas
nao solucionadas administrativamente oriundas do cumprimento das obrigacGes estabelecidas.

Machadinho D’Oeste, 03 de marco de 2026.

MARCIO ANDRADE DE MEDEIROS
CREA: 7629 D/PB
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COMPOSICAO ANALITICA DO BDI - CONSTRUCAO DE EDIFiCIOS BDI NAO DESONERADO E BDI DESONERADO
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA % - ANEXO VIl - ACORDAO 2622/13 - TCU

TIPO DE OBRA 1 Quartil| Médio 3 Quartil
Construcdo de Edificios 20,34 22,12 25,00
~ VALORES DE REFERENCIA - %

DESCRICAO 12 QUARTI MEDIO 32 QUARTI BDI ADOTADO %
Administracdo Central 3,00 4,00 5,50 4,00
Seguro e Garantia (*) 0,80 0,80 1,00 0,80
Risco 0,97 1,27% 1,27 1,27
Despesas Financeiras 0,56 1,23% 1,39 1,23
Lucro 6,16 7,40 8,96 7,40
Tributos (soma dos itens abaixo) 5,15 6,65 8,65 6,65
COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00
PIS 0,65 0,65 0,65 0,65
ISSQN (**) 1,50 3,00 5,00 3,00
TOTAL BDI - NAO DESONERADO 23,54

Fonte da composicdo, valores de referéncia e férmula do BDI: Acorddo 2622/2013 - TCU - Plenério

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da férmula abaixo:

_(1+AC+5+R+G)(1+DF}{1+L)_1
B (1-1)

Onde:

AC = taxa de rateio da Administracdo Central;

DF =taxa das despesas financeiras;

S =taxa de seguro; R =taxa de risco e G = garantia do empreendimento;
| = taxa de tributos;

L =taxa de lucro.

OBS:

(*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITACAO E NO CONTRATO DE EXECUCAO.
(**) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE ISS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA
LEGISLACAO MUNICIPAL.

Conforme esse Acérdao, o valor final do BDI também devera obedecer a faixa de variagao abaixo,
considerando os custos dos servicos DESONERADO dos encargos sociais:

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
TIPO DE OBRA 1 Quartil| Médio | 3 Quartil
Construcdo de Edificios 20,34% | 22,12% | 25,00%

os custos dos servicos DESONERADO, devera ser incluido no item taxa de tributos o percentual de 4,5%

possam ser apropriados como custos diretos da obra, devendo ser apresentada a composi¢ao destes, com

Tributos (Confins, PIS e ISSQN) + 4,5% INSS [%] (CPRB) | 965 11,15]  13,15] 11,15
TOTAL BDI - Desonerado 29,79%
TOTAL BDI - NAO Desonerado 23,54%
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et
OBJETO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO D' OESTE

Z  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO
REFORMA E CONSTRUGAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Endereco:Avenida Diomero Moraes Borba, n2 4014, Centro.

Local:

MACHADINHO D'OESTE - RO

COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO

N2 Item Descrigdo do servigo Unidade
co1 - . MES
ADMINISTRAGAO E CONTROLE - (RESP. TECNICO E ENCARREGADO)
1. MAO DE OBRA Total RS 7.500,00
Encargos Sociais e Trabalhista 93,90%
S 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 73,5294 34,00 2.500,00
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCAR
S 90777 G 0¢ ° JUNIOR €O CARGOS H 36,7945 135,89 5.000,00
COMPLEMENTARES
Il. MATERIAIS Total RS 0,00
Caodigo Descrigdo Insumo Unidade ; Coeficiente Unitario (RS) Total (RS)
‘ 0,00
11l. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$ 0,00
Cédigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Unitério (RS) Total (RS)
%
CUSTO UNITARIO DO SERVICORS = (1) +(11)+ (1) 7.500,00
N2 Item Descrigdo do servigo Unidade
Cco2 X
TAXAS E EMOLUMENTOS
1. MAO DE OBRA Total R$
! Encargos Sociais e Trabalhista 93,90%!
Il. MATERIAIS Total RS 0,00
Codigo Descrigdo Insumo Unidade i Coeficiente Unitario (RS) Total (RS)
I 0,00
11l. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total R$ 285,59
Cddigo Descrigdo Insumo Unidade ; Coeficiente Unitério (RS) Total (RS)
; ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica / CREA-RO 1,0000 285,59 285,59
CUSTO UNITARIO DO SERVICORS = (1) + (11)+ (1) 285,59
N2 Item Descrigdo do servigo Unidade
co3 m?
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
1. MAO DE OBRA Total RS 84,85
Encargos Sociais e Trabalhista 93,90%
S 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 30,99 30,99
S 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 26,93 53,86
Il. MATERIAIS Total RS 6,25
Codigo Descrigdo Insumo Unidade i Coeficiente Unitério (RS) Total (RS)
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA
N 94962 DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 0,0100 625,30 6,25
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
11l. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total RS 286,86
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Unitario (RS) Total (RS)
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA,
S 004417 M 1 6,53 6,53
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
S 005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 18,31 2,01
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
S 004813 m? 1 250 250,00
*N.22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAOQ)
PONTALETE *7,5 X 7,5¥ CM EM PIN MISTA EQUIVALENTE DA
S 004491 0 SX757C US, MISTA OU EQU M 4 7,08 28,32
REGIAO - BRUTA
CUSTO UNITARIO DO SERVICORS = (1) + (11)+ (1Il) 377,97

D: 912477 e CRC: 51172CB6
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N2 Item

Descrigdo do servigo

Unidade

co4

EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO

MOBILIARIO.

MZ

1. MAO DE OBRA

Total RS

179,65

Encargos Sociais e Trabalhista 93,90%

C 93358

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3

0,0404

106,52

4,30

C 93382

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

M3

0,0106

32,24

0,34

C 88489

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

M2

5,0649

14,52

73,54

C 91170

FIXAGAO DE TUBQS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE
150MM DE LARGURA, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D
1/21, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

0,1325

13,53

1,79

C 91173

FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2",
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

0,1722

5,04

0,87

C 94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM,
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO
COM INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019

M2

1,7192

57,47

98,80

Il. MATERIAIS

Total RS

704,92

Codigo

Descri¢do Insumo

Unidade

Coeficiente

Unitério (RS)

Total (RS)

C 91341

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO,
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

M2

0,153

1.187,89

181,75

C 91852

ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

0,0662

10,23

0,68

C 91862

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

0,1325

10,70

1,42

C 91870

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

0,1722

14,30

2,46

C 91924

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

0,6755

3,50

2,36

C 92023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

Unidade

0,0662

59,02

3,91

C 92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE
2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

M2

1,7192

25,88

44,49

C 95240

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

M2

0,0093

27,40

0,25

C 95241

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2

1,511

27,40

41,40

C 95805

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL
DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2022

Unidade

0,1325

24,47

3,24

C 103782

LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE
12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024

Unidade

0,0662

30,15

2,00

C 98447

AREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA
EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A
6 M2, COM VAQ. AF_03/2024

M2

0,5136

134,22

68,94

C 98448

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO
TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA
MENOR QUE 6 M? COM VAO. AF_03/2024

M2

0,5911

149,05

88,10

C 98448

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO
TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM AREA LIQUIDA
MENOR QUE 6 M2, COM VAO. AF_03/2024

D: 912477 e CRC: 51172CB6

M2

0,8023

149,05

119,58
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PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUCAO
C 98448 TEMPORARIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LiQUIDA M2 0,6255 149,05 93,23
MENOR QUE 6 M? COM VAO. AF_05/2018
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
C 101165 :CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M3 0,0417 1.225,58 51,11
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
11l. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total RS 32,22
Codigo Descrigdo Insumo Unidade ;i Coeficiente Unitario (RS) Total (RS)
FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO /
| 011455 |ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA Unidade 0,0662 20,41 1,35
MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM
| 005072 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10X 11 (1 X17) KG 1 32,22 32,22
CUSTO UNITARIO DO SERVICORS = (1) +(11)+ (1) 916,79
N2 Item Descrigdo do servigo Unidade
Cco5 Porta de vidro temperado 10mm, de correr, duas folhas 3,40 x 2,10m UND
1. MAO DE OBRA Total RS 456,32
Cddigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Unitério (RS) Total (RS)
S %88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000 28,52 456,32
1l. MATERIAIS Total RS 0,00
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Unitério (RS) Total (RS)
i 0,00
11l. EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS / OUTROS Total RS 3.197,25
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Unitario (RS) Total (RS)
PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10
| 34713 M2 7,1400 426,59 3.045,85
MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)
CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADQO, EM ZAMAC
CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO
| 3104 cl 1,0000 151,40 151,40
PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA
CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO
CUSTO UNITARIO DO SERVIGO RS = (1) + (11)+ (111) 3.653,57
N2 Item Descrigdo do servigo Unidade
C06 Grade de ferro em barra chata Mm?
1. MAO DE OBRA Total RS 10,77
Codigo Descri¢do Insumo Unidade ; Coeficiente Unitario (RS) Total (RS)
S 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,650 31,21 20,29
S 88316 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,400 26,93 10,77
MATERIAIS Total RS 0,00
Codigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Unitario (RS) Total (RS)
ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA
S 88631 . m?3 863,18 0,00
UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
S / FERRAMENTAS / OUTROS Total RS 42,94
Cédigo Descrigdo Insumo Unidade | Coeficiente Unitério (RS) Total (RS)
BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 19,05 MM X 3,17 MM (L X E),
| 566 m 2,0000 5,84 11,68
0,47 KG/M
CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM
| 567 m 2,0000 15,63 31,26
(LXE), 1,27KG/M
CUSTO UNITARIO DO SERVICO RS = (1) + (11 )+ (1) 53,71

D: 912477 e CRC: 51172CB6
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO D' OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

OBIJETO: REFORMA E CONSTRUGCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAGCAO
Endereco: Avenida Diomero Moraes Borba, n2 4014, Centro.
Local: MACHADINHO D'OESTE - RO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Més
Item Natureza dos servigos RS %
1 p
50,00% 50,00%
1 ADMINISTRATIVO 15.285,60 16,74%
7.642,80 7.642,80
100,00% 0,00%
2 CANTEIRO DE OBRAS 6.256,69 6,85%
6.256,69 0,00
100,00% 0,00%
3 SERVICOS PRELIMINARES 143,08 0,16%
143,08 0,00
N 100,00% 0,00%
4 DEMOLICAO 5.196,70 5,69%
5.196,70 0,00
70,00% 30,00%
5 ALVENARIA E ACABAMENTO 32.588,08 35,69%
22.811,66 9.776,43
60,00% 40,00%
6 PINTURA 11.526,87 12,63%
6.916,12 4.610,75
0,00% 100,00%
7 FORRO 6.542,35 7,17%
0,00 6.542,35
100,00% 0,00%
8 COBERTURA 574,92 0,63%
574,92
0,00% 100,00%
8 ESQUADRIAS 11.087,63 12,14%
0,00 11.087,63
N | 50,00% 50,00%
9 INSTALAGCOES ELETRICAS 2.097,78 2,30%
1.048,89 1.048,89
TOTAL RS 50.590,86 40.708,83
91.299,69
TOTAL ACUMULADO R$ 50.590,86 91.299,69 100.00%
TOTAL COM BDI RS 62.499,95 50.291,69 112.791.64 R
TOTAL ACUMULADO COM BDI RS 62.499,95 112.791,64 B
PERCENTUAL (%) 55,41% 44,59% 100%
PERCENTUAL ACUMULADO (%) 55,41% 100,00% 0

TD: 912479 e CRC: A9FE27FD
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO
AV. TANCREDO NEVES, 2584

CNPJ: 45.328.897/0001-15

Lista com a média dos valores cotados

Numero da Cotacdo: 00009/26 Data: 20/02/2026

Abertura: 20/02/2026 Encerramento: 20/02/2026
ltem Cadigo Descricao Qtd. Valor Médio  Valor Total Médio
1 009.001.093 REFORMA DO PREDIO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE 1 112.791,64 112.791,64

EDUCACAO, CONSELHO DO FUNDEB E CONSELHO DE

ALIMENTACAO ESCOLAR, LOCALIZADO NA AVENIDA

TOTAL 1 112.791,64 112.791,64

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.50.29.2919 - 22893)
20/02/2026 09:33

Usuario: SAMARA RAQUEL KUSS



Memoria de Calculo

SERVICOS PRELIMINARES

LIMPEZA DE SUPERFOCIE PISOS OU PAREDES

LOCAL AREA (m2)
iREA DE
VIV NCIA 57,98
WC MASC. 4,28
WC FEM. 4,16
DEP”SITO 8,10
TOTAL 74,52
MURETA
Perimetro (m) Altura (m) Total (m2)
30,00 2,00 60,00
PLATIBANDA
Perimetro (m) Altura (m) Total (m2)
7,20 1,05 7,56
Total Alvenaria: 67,56
REMOCAO DE FORRO
LOCAL AREA (m2)
iREA DE
VIV NCIA 57.98
WC MASC. 4,28
WC FEM. 4,16
DEP’SITO 8,10
TOTAL 74,52
REMOCAO DE PORTAS
Comprimento (m) Altura (m) Quant (und) Total (m2)
7,20 1,05 3,00 22,68

CONSTRUCAO

Alvenaria e Acabamento
Alvenaria Fechamento de Paredes

Perimetro (m) Altura (m) Total (m2)
13,50 2,60 35,10
Alvenaria Fachada
Perimetro (m) Altura (m) Total (m2)
1,00 2,90 2,90
1,15 4,85 5,58
8,48
Total (m2) | 43,58
Marquise em Concreto Armado
Largura (m) Comprimento (m) Espessura (m) Total (m3)
0,5 9,75 0,15 0,73

Total Kg de aAo:

66,70

Elemento Vazado (COBOGO)

Perimetro (m) Altura (m) Total (m2)
2,10 4,80 10,08
Muro
Perimetro (m) Altura (m) Total (m2)
33,00 3,00 99,00
Grade
Perimetro (m) Altura (m) Total (m2)
20,00 3,00 60,00

D: 912475 e CRC: CEB33A71



Area de alvenaria (m2) X Faces = Total (m2)
48,45 2 96,91

Area de alvenaria (m2) X Faces = Total (m2)
48,45 2 96,91

Area de alvenaria (m2) X Faces = Total (m2)
48,45 2 96,91

Pintura Interna

Perimetro (m) Altura (m) Quant (und) Total (m2)
3,60 3,00 2,00 21,60
2,25 3 2 13,50
3,25 3 2 19,50
3,5 3 2 21,00
7,65 3 1 22,95

Fundo Selador
jrea Total = 98,55 m<
Massa Corrida
jrea Total = 98,55 ms<
Tinta Latéx Fosco

jrea Total = 98,55 ms<

Pintura Externa

Perimetro (m) Altura (m) Quant (und) Total (m2)
7,95 6,05 2 96,20
2,55 3,00 1 7,65
9,75 3,00 1 29,25
1,15 4,85 1 5,58
7,2 0,69 1 4,97
2,55 1,25 1 3,19
10,9 4,80 1 52,32

Fundo Selador
jrea Total = 199,15 ms<
Massa Corrida
jrea Total = 199,15 ms
Tinta Acrilica Semibrilho

jrea Total = 199,15 m<

Forro PVC
LOCAL AREA (m2)
{REA DE
VIV NCIA 57,98
WC MASC. 4,28
WC FEM. 4,16
DEP’SITO 8,10
TOTAL 74,52

Acabamento de Forro em PVC

Perimetro (m) = 58,12

D: 912475 e CRC: CEB33A71



Trama de madeira

Comprimento (m) Largura (m) Total (m2)
7,20 1,00 7,20

Telha de Fibrocimento

Comprimento (m) Largura (m) Total (m2)
7,20 1,00 7,20

Portas em aluminio/vidro

Altura (cm) Largura (cm) Quant (und) Total (m2)
Vidro 2,10 3,40 2 14,28
Madeira 2,10 1,00 3 6,30

D: 912475 e CRC: CEB33A71
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PREFEITURA MUNICIPALDE MACHADINHO D'OESTE

N

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- SEMED

] - P
OBJETO: REFORMA E CONSTRUCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO Bancos
Enderego: Avenida Diomero Moraes Borba, n? 4014, Centro. SINAPI-RO 12/2025
Local: MACHADINHO D'OESTE - RO Sem Desoneragdo
B.D.I. 23,54%
PLANILHA ORCAMENTARIA
Origem :x . . L
Item . Descrigdo dos servigos Unid Quant Unitario Subtotal Total
Tabela - Cédigo
1 ADMINISTRATIVO
1.1 C C01 |ADMINISTRAGAO E CONTROLE - (RESP. TECNICO E ENCARREGADO) MES| 2,00 7.500,00| 15.000,01
1.2 C C02 |TAXAS E EMOLUMENTOS TX 1,00 285,59 285,59
SUBTOTAL |15.285,60
2 CANTEIRO DE OBRAS
2.1 IDENTIFICACAO DA OBRA
2.1.1 C CO3 {PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO Mm? 2,00 377,97 755,93
2.2 AMBIENTE
EXE AO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
211 C co4 CUGAO ~ Osito ¢ O 0 ¢ m? 6,00 916,79 5.500,76
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO.
SUBTOTAL i6.256,69
3 SERVICOS PRELIMINARES
31 S 99814 | LIMPEZA DE SUPERFICIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_10/2025 | M? | 74,52 1,92 143,08
SUBTOTAL (143,08
4 DEMOLICAO
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BL! FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
4.1 S 97622 OLICAO OCOFU o, 0 UAL,S M? | 67,56 70,26 4.746,77

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL,
4.2 S 97640 ¢ M? | 74,52 2,48 184,81
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023

43 S 97644 M2 | 22,68 11,69 265,13

SUBTOTAL |5.196,70

ALVENARIA E ACABAMENTO

5.1 PAREDE E FACHADA
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
5.1.1 S 103333{9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM)E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO M2 | 43,58 139,10 6.061,63

MANUAL. AF_12/2021

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE

512 s 87905 | CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM | M2 | 96,91 9,82 951,66

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO

513 s 87554 | MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE M2 | 96,91 31,15/  3.018,75

10M? E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 PREPARO MECANICO, APLICADA

5.1.4 s 104958 | MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE M2 | 96,91 28,73| 2.784,22

10M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

515 s 92770 | ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO ke | 6670 14,40 960,48
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CERAMICA (COBOGO) DE

5.1.6 S 101162 |7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. M2 | 10,08 180,33 1.817,73
AF_05/2020

5.2 MURO E GRADIL
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

521 S 103333{9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM)E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO M2 { 99,00 139,10{ 13.770,90
MANUAL. AF_12/2021

522 S CO6 |Grade de ferro em barra chata M2 | 60,00 53,71| 3.222,72

SUBTOTAL |32.588,08

6 PINTURA

6.1 PINTURA INTERNA

611 s 38485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. M2 | 9855 412 406,03
AF_04/2023

612 s 38497 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS DEMAOS, m2 | s8s5 20,08 1978.88
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 ! ! !

613 s 88489 PINTlfRA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS M2 | 98,55 14,52 1.430,95
DEMAOS. AF_04/2023

6.2 PINTURA EXTERNA

6.2.1 S 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. M2 | 199,15 412 820,49
AF_04/2023

622 s 96135 APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS M2 | 199,15 20,08 3.998,89

DEMAOS. AF_03/2024

623 s agagg |PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS vz | 19915 1452 289163
o DEMAOS. AF_04/2023 , , 891,

SUBTOTAL {11.526,87

7 FORRO

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE
8.1 N 96111 ORRO GUAS C, RIS O'.. S RES CIAIS, INCLUS! M2 | 74,52 76,96 5.735,06
ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS

8.2 S 06121 2§A(;BSA/I\2/I§21\13TOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO E PLASTICO). M | 5812 13,89 807,29

SUBTOTAL /6.542,35
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Item . Descrigdo dos servigos Unid Quant Unitario Subtotal Total
Tabela - Codigo
8 COBERTURA
8.1 ESTRUTURA
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS
811 S 92543 |PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU M2 7,20 25,88 186,34
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025
8.2 TELHAMENTO
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
821 S 94207 |[RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO MAIOR| M2 7,20 53,97 388,58
QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
SUBTOTAL (574,92
9 ESQUADRIAS
9.1 PORTAS
9.1.1 C CO5 |Porta de vidro temperado 10mm, de correr, duas folhas 3,40 x 2,210m UND| 2,00 3.653,57| 7.307,15
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
912 S 90844 MEDIO, 90X210CM, ESPE?SURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADlCAS, UN 3,00 1.260,16 3.780,48
MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_10/2025
SUBTOTAL |11.087,63
10 INSTALAGOES ELETRICAS
10.1 CAIXAS DE PVC
1011 s 91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" l\flEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 4,00 2117 8468
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
10.1.2 S 91941 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 4,00 13,26 53,04
1013 S 91939 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" /iLTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - UN 200 3731 7462
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ' ’ ’
10.1.4 s 91936 CAIXA OC[OGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UN 4,00 19,47 77,88
INSTALACAO. AF_03/2023
10.2 CABO UNIPOLAR (COBRE)
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
10.2.1 S 91926 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M | 100,00 505 505,00
10.3 TOMADAS E INTERRUPTORES
1031 S 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 M(?DULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 400 3468 138.72
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 ! ! !
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
103.2 S 91992 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 UNy 2,00 53,10 106,20
10323 s 92004 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MOD~ULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E UN 4,00 65,40 261,60
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
1034 S 92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODl;JLOS), 2P+T10 A, INCLUINDO SUPORTE E UN 4,00 55,99 223,96
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
10.4 REDE DE BAIXA TENSAO - BASES, CHAVES E DISJUNTORES
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
104.1 S 93653 ~ UN 1,00 12,15 12,15
INSTALACAO. AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
10.4.2 S 93655 ~ UN 1,00 13,25 13,25
INSTALAGCAO. AF_07/2025
10.5 ELETRODUTOS E ACESSORIOS
10541 s 01871 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"~), PARA CIRCUITOS TERMINALIS, M 20,00 16,19 323,80
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023
10.5.2 s 91875 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PAFEA CIRCUITOS UN 4,00 9,62 3848
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
10.6 LUMINARIAS INTERNAS
LUMINARIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LAMPADAS TUBULARES
10.6.1 S-08/2024 | 100910 FLUORESCENTES DE 18 W,COM REATORES DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E | UND| 4,00 46,10 184,40
INSTALAGCAOQ. AF_02/2020
SUBTOTAL (2.097,78
TOTAL|RS 91.299,69

BDI DE 23,54%

R$ 21.491,95
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OBJETO:

PREFEITURA MUNICIPALDE MACHADINHO D'OESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- SEMED

REFORMA E CONSTRUCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO Bancos
Endereco: Avenida Diomero Moraes Borba, n? 4014, Centro. SINAPI-RO 12/2025
Local: MACHADINHO D'OESTE - RO Sem Desoneracao
B.D.l. 23,54%
PLANILHA ORCAMENTARIA RESUMIDA
Item Descrigao dos servigos Total
1 SERVICOS PRELIMINARES 15.285,60
2 CANTEIRO DE OBRAS 6.256,69
3 SERVICOS PRELIMINARES 143,08
4 DEMOLICAO 5.196,70
5 ALVENARIA E ACABAMENTO 32.588,08
6 PINTURA 11.526,87
7 FORRO 6.542,35
8 COBERTURA 574,92
9 ESQUADRIAS 11.087,63
10 INSTALACOES ELETRICAS 2.097,78

TOTAL

R$ 91.299,69

BDI DE 23,54%

RS 21.491,95

TOTAL GERAL COM BDI

RS 112.791,64
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