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ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO D'OESTE

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA DISPENSA DE VALOR Nº 02/SEMED/2026  
COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO I da Lei 14.133/2021.

BENEFÍCIO A CONTRATAÇÃO DE ME/EPPs  -  COM  DIREITO  DE  PREFERÊNCIA  ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
SEDIADAS LOCAL OU REGIONALMENTE, ATÉ O LIMITE DE 10% (DEZ POR CENTO) DO MELHOR PREÇO VÁLIDO. CONFORME DECRETO
MUNICIPAL N. 4022/2024.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO D´OESTE ATRAVÉS  DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBJETO
Contratação de empresa para Reforma do Prédio dos Conselhos Municipais de Educação, Conselho do FUNDEB e Conselho de Alimentação
Escolar, localizado na Avenida Diomero Moraes Borba, nº 4014, Centro, Machadinho DOeste/RO, conforme Projeto Básico e anexos.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO
 R$ 112.791,64 (Cento e doze mil, setecentos e noventa e um reais e sessenta e quatro centavos)

O  Município  de  Machadinho D´Oeste torna  público  que,  realizará  Chamada  Pública  para  Manifestação de Interesse, com critério de julgamento
MENOR GLOBAL, nos termos Artigo Nº 75, inciso I e Paragráfo § 3° As contratações de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão
preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 03 (três) dias úteis, com a especificação
do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo
ser selecionada a proposta mais vantajosa, Lei 14.133/2021, e as exigências estabelecidas neste
aviso,  conforme  os  critérios  e  procedimentos  a  seguir  definidos também em Termo de Referência (parte integrante deste
aviso), objetivando obter a melhor proposta, observados as datas e horários discriminados a seguir: 

DATA LIMITE PAR A  APRESENTAÇÃO DA PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO:
DIA 09/03/2026, ÀS 13:30HORAS
REFERÊNCIAS DE HORÁRIO: HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF
ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA ENVIO DA PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: machadinhocpl@gmail.com .
LINK DO EDITAL:

Critério de julgamento: Menor Preço Global
 Regime de execução: Empreitada

1. DO OBJETO:

1.1 Contratação de empresa para Reforma do Prédio dos Conselhos Municipais de Educação, Conselho do FUNDEB e Conselho de
Alimentação Escolar, localizado na Avenida Diomero Moraes Borba, nº 4014, Centro, Machadinho DOeste/RO, conforme Projeto Básico e
anexos.

1.2. Segue em anexo itens que compões a planilha orçamentária. Os valores utilizados como referência foram OBTIDOS MEDIANTE REGISTRO NO
SINAP, Agosto de 2025, conforme descrito no projeto básico e planilha.

ITEM DESCRIÇÃO QNT. UND VALOR UNIT.

01

Reforma do Prédio dos Conselhos Municipais de
Educação, Conselho do FUNDEB e Conselho de
Alimentação Escolar, localizado na Avenida Diomero
Moraes Borba, nº 4014, Centro, Machadinho DOeste/RO,
conforme Projeto Básico e anexos.
.

01 SERV. R$ 112.791,64

Compõem este aviso, além das condições específicas, os seguintes documentos:

 ANEXO I  PROJETO BÁSICO;
ANEXO II  MODELO DE PROPOSTA;
   ANEXO III PLANILHAS;
ANEXO IV  MINUTA DO CONTRATO

1.3.0  PRAZO E LOCAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO

1.3.1. Conforme introdução do projeto básico.

1.4.0 DA EXECUÇÃO DO OBJETO

1.4.1. Conforme Projeto Básico Item 14 e Sub itens.

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1. A despesa com a execução da presente obra correrá no presente exercício por conta da dotação orçamentária, de acordo com o programa
apresentado pela Secretaria Municipal de Planejamento mencionado no item 26 do Projeto Básico:

Orçamento: 2025
Local: 016 Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação Geral;
Função programática/funcional:12 361 0014 1032 0001 SUPERAVIT FINANC. SALARIO EDUCAÇÃO/2025.
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES;

http://machadinhocpl@gmail.com/
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Ficha: 651
Fonte de recurso: Próprio

3. DO VALOR ESTIMADO

3.1 - O valor global estimado para contratação será de aproximadamente R$ 112.791,64(Cento e doze mil e setecentos e noventa e um reais e sessenta e quatro
centavos ).

 

4.1 A presente CHAMADA PUBLICA ficará ABERTA POR UM PERÍODO DE
3  (TRÊS)  DIAS  ÚTEIS,  a  partir  da  data  da  divulgação  e  ou  publicação  desta  manifestação de interesse, e os respectivos documentos deverão ser
encaminhados ao e-mail: machadinhocpl@gmail.com, preferencialmente fazendo referência a DISPENSA.

Limite para Apresentação da Proposta de Preços e habilitação Juridica, Fiscal e Técnica: .09/03/2026.  às  13:30.minh

4.2 Habilitação Jurídica e Fiscal:
*Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
*Prova  de  regularidade  fiscal  perante  a  Fazenda  Nacional,  mediante  apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil  (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida
Ativa da  União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade  Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de
outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
*Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
*Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
*Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
com o objeto contratual;
*Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou
concorre;
*Caso  o  fornecedor  seja  considerado  isento  dos  tributos  Municipais  relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante
a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir  os benefícios do  tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição
nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

4.2.1 Qualificação Técnica
*Registro ou inscrição do licitante, bem como de seu(s) responsável(s) técnico (s) Engenheiro Civil ou Arquiteto junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), dentro de seu prazo de validade, observando as normas vigentes
estabelecidas pelos Conselhos Regionais;

*Acervo técnico do(s) profissional(s) Engenheiro Civil ou Arquiteto, que serão o(s) profissional(s) responsável(s) técnico(s) pela obra, comprovando a
execução de obras ou reformas, de características semelhantes ao objeto da licitação.

*Declaração através do qual o profissional assuma a responsabilidade técnica pela obra ou serviço licitado e o compromisso de integrar o quadro técnico
da empresa, no caso de o objeto contratual vir a ser adjudicada
*Atestado de Capacidade Técnica (ACT) em nome da licitante emitido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, onde comprove "aptidão
para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e
do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos
membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, conforme disposto no artigo 67 da Lei Federal nº 14.133/2021, atestados deverão
demonstrar experiência em execução de obras com as seguintes características.

4.3 Qualificação Econômico-Financeira
*Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

5. PROPOSTA DE PREÇOS / COTAÇÃO:
5.1 A Proposta de preço deverá ser apresentada conforme modelo constante no Anexo II deste Edital.

5.2 As propostas de preço que não estiverem em consonância com as  exigências deste  termo  serão  desconsideradas  julgando
- se pela desclassificação.

5.3 Os preços ofertados não poderão exceder os valores unitários, constantes neste Edital. Devendo obedecer ao valor estipulado pela administração.

6. DO PAGAMENTO
6.1 Conforme projeto Básico item 28.

6.2 Para realização dos pagamentos, o licitante vencedor deverá manter a regularidade fiscal apresentada durante processo de habilitação;

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
7.1 Poderá o Município revogar o presente Aviso de manifestação de interesse, no todo
ou em parte, por conveniência administrativa e interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente justificado.

7.2 O Município deverá anular o presente Aviso da manifestação de interesse, no todo ou em parte,
sempre que acontecer ilegalidade, de ofício ou por provocação.

7.3 Após a fase  de  classificação  das propostas,  não  cabe desistência  da
mesma, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Município.

Machadinho D´Oeste-RO, 02 de MARÇO de 2026

......................................................................

mailto:cpl@machadinho.ro.gov.br
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Samara Raquel Kuss de Souza
Agente de Contratação

ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Dispensa de Valor nº03/2026
Com base no Art. Mº: 75, inciso II da Lei 14.133/2021 PROPOSTA:

ITEM UND QUANT DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
1

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

Despesas inerentes a impostos, tributos, contratação de pessoal e  outros, correrão totalmente por conta da Empresa contratada;

Razão social CNPJ Nº:
Endereço:

Apresentamos nossa proposta conforme o Item e preço, estabelecidos no Edital.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 

 Local, de de 2026
Nome Completo 
(RG: xx.xxx.xxx-x / CPF: xxx.xxx.xxx-xx
Representante Legal

 Obs: Identificação, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ, se houver.
 

Av. Rio de Janeiro, 3098 - Centro - Machadinho D´Oeste/RO CEP: 76.868-000
Contato: (69) 3581-3723 - Site: www.machadinho.ro.gov.br - CNPJ: 22.855.142/0001-73

Documento assinado eletronicamente por SAMARA RAQUEL KUSS DE SOUZA, AGENTE DE CONTRATAÇÕES (C.C.), em 03/03/2026 às 13:52,
horário de Machadinho D'Oeste/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 3.431 de 06/03/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.machadinho.ro.gov.br, informando o ID 926700 e o código verificador 6DF55A8E.

Referência: Processo nº 6-573/2026. Docto ID: 926700 v1

https://transparencia.machadinho.ro.gov.br/media/arquivos/attachments/DECRETO_3431-2020.pdf
https://transparencia.machadinho.ro.gov.br/transparencia/aplicacoes/protocolo/consulta_documento.php?CdDocto=926700&CRC32=6DF55A8E
https://transparencia.machadinho.ro.gov.br/transparencia/servicos/index.php?link=aplicacoes/protocolo/viewproc&PkProcesso=63416


ESTADO DE RONDÔNIAPREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO D’OESTESECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COODENAÇÃO GERAL - SEMPLAC

PROJETO BÁSICO
Obra: Reforma do Prédio dos Conselhos Municipais de Educação, Conselho do FUNDEB e Conselhode Alimentação Escolar.Local: Av. Diomero Moraes Borba, n.°4014 - Machadinho D’Oeste – RO.Unidade Requisitante: Secretaria Municipal de Educação – SEMED.Fonte de Recursos: Recurso Próprio.Valor Estimado: R$ 112.791,64 (Cento e doze mil, setecentos e noventa e um reais e Sessenta equatro centavos.Prazo de Execução: 60 (sessenta) dias corridos.

1. INTRODUÇÃO
Este Projeto Básico foi elaborado em conformidade com o artigo 6º, inciso XXV, da Lei Fe-deral nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e serve como o conjunto de elementos necessários e su-ficientes para caracterizar a obra, embasar o orçamento detalhado e definir os métodos e o prazode execução.
A presente contratação atende a uma demanda formalizada pela Secretaria Municipal deEducação (SEMED), que identificou a necessidade de reformar o prédio dos conselhos de Educação,a fim de garantir um local adequado com comodidade necessária e segurança aos usuários do locale ao bem público.
2. OBJETO
O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada em engenhariacivil para Reforma do Prédio dos Conselhos Municipais de Educação, localizada no município deMachadinho D’Oeste/RO.
A execução compreenderá todos os serviços, fornecimento de materiais, mão de obra eequipamentos necessários para a entrega da edificação em plenas condições de uso, conformedetalhado nas planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro e projetos que integram oedital de licitação.
3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
3.1. Justificativa
A demanda surgiu a partir do desgaste da edificação e adequações necessárias para aten-der a demanda do conselho. Essa reforma tem por finalidade garantir a continuidade do serviçopúblico. Atualmente, as deficiencias fisicas.
A Administração Pública tem o dever de zelar pela integridade dos bens imóveis sob suaguarda. A omissão na realização de reparos preventivos e corretivos caracteriza renúncia de receitaindireta, uma vez que a deterioração acentuada do imóvel exigirá, no futuro, gastos substancial-mente maiores com reconstrução, em vez de reforma. A presente contratação visa, portanto,a economicidade a longo prazo.
3.2. Localização
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A obra será executada em prédio publico, localizado na Avenida Diomero Moraes Bor-ba, , 4014, neste município - Machadinho D'Oeste/RO. A área de intervenção está situada emterreno urbano já pertencente à municipalidade.
3.3. Valor Estimado da Contratação
O valor global estimado para a execução completa do objeto é de R$ 112.791,64 (Cento edoze mil, setecentos e noventa e um reais e Sessenta e quatro centavos), calculado com base natabela SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil), referência dedezembro/2025 para Rondônia, com BDI de 23,54%. A planilha orçamentária detalhada e a com-posição de custos unitários são anexos deste Projeto Básico.
3.4. Prazo de Execução
O prazo para a execução e conclusão total da obra é de 60 (sessenta) dias corridos, conta-dos a partir da data de emissão da Ordem de Início dos Serviços pela CONTRATANTE.
4. DA DISPENSA DE LICITAÇÃO, CRITÉRIO DE JULGAMENTO E REGIME DE EXECUÇÃO
4.1. Fundamentação Legal da Dispensa
A presente contratação será realizada por meio de Dispensa de Licitação, com funda-

mento no Art. 75, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021. O enquadramento justifica-se pelo va-
lor estimado da obra (R$ 112.791,64) ser inferior ao limite estabelecido para obras e serviços de
engenharia, que foi atualizado para R$ 130.984,20 para o exercício de 2026, nos termos do Art.
1º e Anexo do Decreto Federal nº 12.807, de 29 de dezembro de 2025.

4.2. Critério de Julgamento
O critério de julgamento adotado será o demenor preço, em conformidade com o art.

33, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021. Será selecionada a proposta mais vantajosa para a
Administração Pública, desde que atenda às especificações técnicas e exigências de habilitação
estabelecidas neste Projeto Básico.

4.3. Regime de Execução
A obra será executada sob o regime de empreitada por preço global, conforme definido

no art. 6º, inciso XXIX, da Lei Federal nº 14.133/2021. Neste regime, a contratada assume a res-
ponsabilidade pela execução integral da reforma por preço certo e total, mitigando riscos de va-
riações de quantitativos e garantindo maior controle orçamentário para a municipalidade.

4.4. Justificativa da Escolha do Procedimento
A opção pela Dispensa de Licitação fundamenta-se nos princípios da eficiência e econo-

micidade. O procedimento garante maior celeridade na contratação para a reforma imediata do
prédio dos conselhos , reduzindo custos operacionais de um processo de Concorrência, sem ab-
dicar da ampla publicidade, visto que o aviso será devidamente publicado no Portal Nacional de
Contratações Públicas (PNCP).
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5. RESULTADOS ESPERADOS
A execução do objeto desta contratação visa alcançar os seguintes resultados, que repre-sentam o impacto positivo direto da obra para a Administração Pública e para a comunidade es-colar:
Reforma do Prédio dos Conselhos Municipais de Educação, localizada na Avenida DiomeroMoraes Borba,4041, Bairro Centro no município de Machadinho D’Oeste.
Será Contemplado com 119,68 m² , sendo 54,90 m² de área de edificação e 64,78 m² áreade calçada, cujo serviço contemple:
· Instalação de canteiro de obras;
· Demolição
· Infraestrutura e estrutura;
· Alvenaria e acabamento - cobogós
· Instalação de portas e janelas; e
· Revestimento com chapisco e massa única;
· Forro
· Cobertura - calhas e rufos
· Instalações elétricas
· Pintura Látex acrílica;
· Limpeza final de obra.

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO E ESCOPO DOS SERVIÇOS
6.1. Descrição Geral da Solução
A solução técnica consiste na reforma do Prédio dos Conselhos Municipais de Educação,com ametragem de 119,68m². O projeto segue o critério de funcionalidade, durabilidade e garantiade segurança do bem público e de seus usuários. A reforma será executada em conformidade comos projetos arquitetônico, estrutural, planilhas e demais peças técnicas que integram este proces-so.
6.2. Serviços Contemplados
A execução da obra compreende, de forma não exaustiva, os seguintes grupos de serviços,conforme detalhado na Planilha Orçamentária e nas Especificações Técnicas:
· Serviços Preliminares: Demolição de alvenaria existente, além de retirada de entu-lho do local.
· Canteiro de Obras: Instalação de tapumes e placa de identificação.
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· Infraestrutura: Escavação manual, execução das fundações rasas (sapatas e vigasbaldrame), formas, armação, concretagem e impermeabilização.
· Superestrutura: Execução de pilares e vigas em concreto armado, incluindo formase armação.
· Alvenaria e Revestimentos: Elevação de paredes em blocos cerâmicos e aplicaçãode revestimentos internos e externos (chapisco, massa única e acabamentos conforme projeto).Elevação de parede com elementos cobogós.
· Esquadrias: Instalação de portas de madeira, porta de blindex e janelas de blindex.
· Serviços Finais: Limpeza final da obra e desmobilização do canteiro.

7 DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DA LICITAÇÃO:
7.1 Poderão participar da licitação empresas devidamente habilitadas de acordo coma Lei Federal nº14.133/2021, em estado de regularidade com os organismos de todas as esferas,sejam elas, Municipal, Estadual, Federal, FGTS e Trabalhista;7.2 A licitante deverá apresentar sua proposta orçamentária, com todos os custos e en-cargos com transporte inclusos nos valores dos equipamentos/materiais/Serviços.7.3 Poderão participar da licitação empresas cadastradas na Prefeitura Municipal deMachadinho D'Oeste.
8 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO E LOCALIZADAS
8.1 A solução proposta é a contratação de Empresa Pessoa Jurídica Especializada emConstrução Civil para executar o serviço de Reforma Prédio dos Conselhos Municipais de Edu-cação. Visando oferecer infraestrutura adequada e bem-estar aos funcionários do local, além degarantir maior valorização ao ambiente público.
9 DOS PARÂMETROS ADOTADOS E IMPACTOS AMBIENTAIS
O local que será reformado é uma obra já existente, não sendo acrescentado edificaçãoalém da área já construida, tampouco nada que possa vir a gerar impactos ambientais ,por setratar de uma obra de baixa complexidade.Os materiais utilizados e o padrão de construção são convencionais e usuais na constru-ção civil, com matéria prima de fácil acesso na região.
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10 SONDAGEM E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO
A obra não contempla sondagem, visto que a mesma é uma edificação existente.
11 CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO REGIME DE EXECUÇÃO
11.1 Considerando que o objeto em questão contempla Reforma Prédio dos ConselhosMunicipais de Educação, envolvendo especialidade em obras civis, a presente contratação é clas-sificada como obra de engenharia, tal como definido o inciso XII do Art. 6º da Lei nº 14.133/2021:

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:(…)XI I - toda atividade estabelecida por força de lei, co-mo privativa das profissões de arquiteto e engenheiro que im-plica intervenção no meio ambiente por meio de um conjuntoharmônico de ações que, agregada forma um todo que inovao espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancialdas características originais de bem imóvel;
11.2 A obra será executada sob o regime de empreitada por menor preço global, confor-me definido no art. 6º, inciso XXIX, da Lei Federal nº 14.133/2021. Nesse regime, a contratada secompromete a executar a totalidade da obra por um preço certo e total, de acordo com o projeto,especificações e demais documentos técnicos fornecidos.
12 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
12.1.1 Todo o material a ser empregado nas obras deverá seguir primeiramente especifi-cação em DFD e planilhas em segundo lugar, os cadernos técnicos do SINAPI, por fim, as orienta-ções da fiscalização. Todos eles estarão sujeitos a ensaios e inspeções antes de serem utilizadosnos serviços, ou após seu depósito, em tempo hábil para início da execução, sem comprometi-mento do cronograma.
12.1.2 A qualificação técnica se resumirá a 2 (duas) etapas.
12.1.3 A primeira se trata da qualificação técnico profissional, que consistirá em:
1) Registro ou inscrição do licitante, bem como de seu(s) responsável(s) técnico (s) En-genheiro Civil ou Arquiteto junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou aoConselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), dentro de seu prazo de validade, observando as nor-mas vigentes estabelecidas pelos Conselhos Regionais;
2) Acervo técnico do(s) profissional(s) Engenheiro Civil ou Arquiteto, que serão o(s)profissional(s) responsável(s) técnico(s) pela obra, comprovando a execução de obras ou refor-mas, de características semelhantes ao objeto da licitação;
3) A licitante deve comprovar que o(s) profissional(s) indicado(s) irão efetivamenteexecutar o objeto através de alguns dos procedimentos abaixo relacionados:
a) Empregado: cópia da ficha ou livro de registro de empregado registrada na DRT ou,ainda, cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social;b) Sócio: Contrato Social devidamente registrado em órgão competente;c) Diretor: cópia de Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada oucópia de ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anôni-ma;
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4) Contrato em regime de prestação de serviços, vigente na data de licitação;
5) Certidão do CREA/CAU;
6) Declaração através do qual o profissional assuma a responsabilidade técnica pelaobra ou serviço licitado e o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa, no caso de oobjeto contratual vir a ser a esta adjudicada;
7) O (s) profissional(s) indicado(s) pela empresa somente poderão participar comoresponsável(s) técnico(s) por apenas 01 (uma) empresa, sendo inabilitadas as licitantes que men-cionarem o mesmo profissional para esta função;
12.1.4 A segunda etapa diz respeito à qualificação técnico-operacional da licitante inte-ressada, consistindo na apresentação de:
1) Atestado de Capacidade Técnica (ACT) em nome da licitante emitido(s) por pessoasjurídicas de direito público ou privado, onde comprove "aptidão para desempenho de atividadepertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e in-dicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para arealização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipetécnica que se responsabilizará pelos trabalhos, conforme disposto no artigo 67 da Lei Federal nº14.133/2021, atestados deverão demonstrar experiência em execução de obras com as seguintescaracterísticas.
2) Os atestados serão aceitos somente quando acompanhado da ART que lhe deu ori-gem ou do acervo técnico, referente ao atestado apresentado. Os atestados podem ser somadosmesmo que em obras de diferentes períodos, desde que já tenha sido executada obras de mesmovulto ou semelhantes.
13. DA PROPOSTA DE PREÇOS E RITO DA DISPENSA ELETRÔNICA
13.1. Do Critério de Julgamento
· O julgamento das propostas será realizado pelo critério demenor preço global, emconformidade com o art. 6º, inciso XXIX, alínea "a" da Lei Federal nº 14.133/2021.
· O procedimento seguirá o rito da dispensa eletrônica, garantindo a observância dosprincípios da eficácia e da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.
13.2. Da Apresentação e Seleção de Propostas
· As empresas interessadas deverão apresentar suas propostas comerciais via siste-ma eletrônico, respeitando o prazo mínimo de 3 (três) dias úteis para a fase de lances, conformeestabelecido no aviso de contratação direta.
· O valor unitário de cada serviço ofertado deverá ser obrigatoriamente inferior ouigual aos valores estabelecidos na planilha orçamentária referencial deste objeto.
· Propostas com valores globais superiores ao orçamento de referência(R$ 112.791,64) serão automaticamente desclassificadas, salvo se a licitante, após oportunidadede correção, adequar os valores aos limites estimados.
13.3. Documentação Complementar da Proposta
A empresa selecionada deverá anexar ao sistema os seguintes documentos atualizados:

ID: 926113 e CRC: BEAFA5C5



ESTADO DE RONDÔNIAPREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO D’OESTESECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COODENAÇÃO GERAL - SEMPLAC

· Planilha Orçamentária Detalhada: contendo unidades, quantitativos e preços to-tais com duas casas decimais.
· Composição de BDI e Encargos: detalhamento do BDI (conforme o índice de 23,54%ou inferior) e dos encargos sociais adotados (referência SINAPI 12/2025 - Rondônia).
· Cronograma Físico-Financeiro: planejamento da execução para o prazo de 60 (ses-senta) dias corridos.
· Declaração de Pleno Conhecimento: termo assinado declarando que examinou mi-nuciosamente os projetos e especificações, reconhecendo a adequação da proposta para a exe-cução integral do objeto.
13.4. Vedação ao Jogo de Planilha
· Não serão admitidos descontos excessivos em itens isolados com o intuito de bur-lar a regular aplicação dos recursos ("jogo de planilha").
· Em caso de eventuais aditivos, a Administração aplicará a jurisprudência que exigea manutenção do desconto inicial ofertado na licitação.

14. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
14.1 A execução dos serviços seguirá os procedimentos e especificações constantes naplanilha orçamentária e complementares.
14.2 A vistoria da obra deverá ser realizada pela Comissão de Fiscalização e Recebimentode Obras Públicas (CFROP) e acompanhado pelo responsável técnico da obra.
14.3 A CFROP ficará responsável por realizar vistorias constantes à obra e assinalar todosos retoques e arremates necessários, que deverão ser providenciados imediatamente por parteda Contratada. Da mesma forma, a empresa deverá manter o canteiro de obras sempre limpo eorganizado, visando evitar quaisquer tipos de acidentes laborais.
14.4 A vistorias deverão obedecer às Normas da ABNT NBR 5651, 5675 E 8160.
Na identificação de falhas ou omissões em qualquer uma das peças, orçamentos, plantas,especificações ou memoriais que compõe a contratação que sejam irrelevantes deverá a contra-tada absorver tais custos.

15 DA SUBCONTRATAÇÃO
15.1 É vedada a subcontratação total do objeto do contrato.
15.2 Qualquer subcontratação só poderá ocorrer, se previamente aprovada pela fiscali-zação, e que não constituem o escopo principal do objeto, restrita, contudo, ao percentual máxi-mo de 30% (trinta por cento) do orçamento, devendo a empresa indicada pela licitante contra-tada, antes do início da realização dos serviços, apresentar documentação que comprove sua ha-bilitação jurídica, regularidade fiscal e a qualificação técnica necessária.
15.3 É vedada a subcontratação dos serviços considerados para efeito de atestação dacapacidade técnico- operacional e técnico profissional.
15.4 Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral daContratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenaçãodas atividades da subcontratada, bem como responder perante o Contratante pelo rigoroso cum-
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primento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.
15.5 O edital regerá os demais procedimentos que deverão seguir em caso de subcontra-tação.

16 DAS PENALIDADES
16.1 As penalidades serão aplicadas de acordo com o art. 156 da Lei Federal nº14.133/21,e demais legislações vigentes. Vejamos:
· Art. 156. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstasnesta Lei as seguintes sanções:
I advertência;
II multa;
III impedimento de licitar e contratar;
IV declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
· § 1º Na aplicação das sanções serão considerados:
I a natureza e a gravidade da infração cometida;
II as peculiaridades do caso concreto;
III as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
IV os danos que dela provierem para a Administração Pública;
V a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas eorientações dos órgãos de controle.
· § 3º A sanção prevista no inciso II do caput deste artigo, calculada na forma do edi-tal ou do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30%(trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será apli-cada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 desta Lei.
16.2 A percentagem que trata o inciso 3º supra, será definido naminuta de contrato, ane-xo ao Edital de Concorrência de Pública.

17 DA VISTORIA AOS LOCAIS DOS SERVIÇOS
17.1 A licitante deverá visitar os locais onde serão executados os serviços, para se inteira-rem de todos os aspectos referentes à sua execução. Caso o licitante não se disponha a realizarvisita técnica ao local antes da licitação, deverá preencher uma declaração de declínio e apresen-tar junto a documentação de habilitação.
17.2 A visita deverá ser realizada por intermédio de representante legal do licitante queassinará a Declaração, conforme modelo que deverá constar no Edital. Esta visita, necessariamen-te, será acompanhada por técnico do órgão licitante, igualmente habilitado, na data estipulada.
17.3 O acompanhamento do técnico responsável designado pela contratante, deverá seragendado junto ao Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Machadinho D’Oeste, em atétrês dias antes da licitação.
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18. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
18.1. Formalização e Responsabilidade Técnica
· Providenciar junto ao conselho profissional (CREA/CAU) as Anotações de Respon-sabilidade Técnica (ART/RRT) específicas para a reforma antes do início dos serviços.
· Designar um Responsável Técnico habilitado que deverá realizar visitas semanais àobra, com o devido registro em Diário de Obras.
18.2. Licenciamento e Regularidade Fiscal/Trabalhista
· Obter junto ao órgão competente a matrícula da obra (CNO/SERO) e apresentar àfiscalização para a liberação da primeira medição.
· Manter, durante toda a execução da dispensa, a compatibilidade com as condiçõesde habilitação exigidas no ato da contratação direta.
· Apresentar mensalmente as comprovações de quitação de encargos trabalhistas eprevidenciários dos funcionários alocados na obra.
18.3. Segurança e Meio Ambiente (NR-18)
· Apresentar o PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e garantir o fornecimen-to e uso obrigatório de EPIs conforme a NR-6.
· Manter o canteiro de obras organizado, com sinalização de segurança e controle deresíduos, visando minimizar impactos na vizinhança.
18.4. Planejamento e Registros Educacionais
· Submeter à aprovação da Fiscalização, em até 05 (cinco) dias após a Ordem de Ser-viço, o cronograma detalhado e o plano de execução.
· Manter e registrar diariamente no Diário de Obras o efetivo de pessoal, serviçosexecutados, condições climáticas e ocorrências relevantes.
18.5. Qualidade e Entrega
· Executar os serviços em estrita observância aos projetos e especificações técnicas,respondendo por vícios ou defeitos pelo prazo de 05 (cinco) anos.
· Elaborar o projeto "As Built" (Como Construído) detalhando todas as modificaçõesocorridas durante a reforma para entrega definitiva.
· Realizar a limpeza final e a desmobilização completa do canteiro para o recebimen-to provisório.

19 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
19.1 Constituem obrigações da contratante:
· Fornece em tempo hábil os projetos;
· Manter desde o início dos serviços e obras até o seu recebimento definitivo, a seucritério exclusivo, uma equipe de Fiscalização constituída por profissionais habilitados que con-siderar necessários ao acompanhamento e controle dos trabalhos;
· Disponibilizar para equipe de fiscalização Livro de Ocorrências, com abertura for-mal, com páginas numeradas em 3 (três) vias, 2 (duas) destacáveis, para registro de fatos e comu-
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nicações que tenham implicação contratual;
· Liberar as áreas destinadas ao serviço;
· Emitir ordens de início e de paralisação dos serviços;
· Empenhar os recursos necessários aos pagamentos, dentro das previsões estabele-cidas no Cronograma Físico-Financeiro;
· Proceder às medições mensais dos serviços efetivamente executados;
· Comunicar à(s) empresa vencedora(s) todas e quaisquer ocorrências relacionadascom a execução dos serviços;
· Efetuar o pagamento da empresa(s) vencedora(s) após apresentação de Nota Fiscaldevidamente atestada pela Comissão CFROP e Fiscal do Contrato, e conforme programação finan-ceira da Secretaria Municipal de Educação (SEMED);
· Efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base nas medi-ções de serviços aprovadas pela Fiscalização, obedecidas as condições estabelecidas no contrato,ou seja, que forem regularmente liquidadas;
· Notificar a contratada de qualquer irregularidade detectada na execução do con-trato e no caso de não regularização, processar a rescisão, e/ou, ser for o caso, executar a garan-tia de execução e/ou aplicar as sanções previstas neste Projeto Básico e no art. 155 da Lei nº14.133/2021;
· Efetuar a fiscalização e o acompanhamento da execução dos serviços;
· Rejeitar, no todo ou em parte, o serviço que a(s) empresa(s) vencedora(s) entregarfora do Edital;
· Cumprir pontualmente com todas as obrigações financeiras para com a empresavencedora.

20 OBRIGAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO
20.1 A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização eavaliação por representante da Comissão de Fiscalização e Recebimento de Obras Públicas -CFROP.
20.2 O gestor do contrato, formalmente designado pela Administração, e comprovada-mente habilitado para gerenciar o contrato, será o responsável pelo fiel cumprimento das cláu-sulas contratuais, inclusive as pertinentes aos encargos complementares, conforme determinaçãodo Decreto Municipal nº 4.172/2023.
20.3 São atribuições da Comissão de Fiscalização e Recebimento de Obras Públicas:
· Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aostrabalhos, incluindo o edital de licitação, garantias, contrato, projetos, especificações técnicas,cronogramas físico- financeiros previstos e realizados, orçamentos (com todos os anexos, inclu-sive as planilhas de composição da administração local e encargos complementares), medições,aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovações dos pagamentos, correspondência, re-latórios diários, certificados de ensaios e testes de materiais e serviços, protótipos, catálogos demateriais e equipamentos aplicados nos serviços e obras, livro de ocorrências, etc;
· Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e canteiro de serviço apre-
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sentados pela Contratada no início dos trabalhos;
· Analisar e aprovar o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços eobras a serem apresentados pela Contratada no início dos trabalhos;
· Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constata-das nos desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como fornecerinformações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos;
· Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos servi-ços e obras em execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos da Contratadacom as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pela Contra-tante;
· Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinarou verificar se sua execução obedece às especificações técnicas de materiais e/ou serviços, aoprojeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigações do contrato;
· Realizar inspeções periódicas no canteiro de serviço, a fim de verificar o cumpri-mento das medidas de segurança adotadas nos trabalhos, o estado de conservação dos equipa-mentos de proteção individual e dos dispositivos de proteção de máquinas e ferramentas queofereçam riscos aos trabalhadores, bem como a observância das demais condições estabelecidaspelas normas de segurança e saúde no trabalho;
· Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja executadoem conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objetodo contrato;
· Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defei-tuosos, inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras;
· Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras,aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;
· Registrar no Livro de Ocorrências, com páginas numeradas em 3 (três) vias, 2 (du-as) destacáveis, fatos e comunicações que tenham implicação contratual, como: modificações deprojeto; conclusão e aprovação de serviços e etapas construtivas; autorizações para execução detrabalho adicional; autorização para substituição de materiais e equipamentos; ajustes no crono-grama e plano de execução dos serviços e obras; irregularidades e providências a serem tomadaspela Contratada e Fiscalização. Portanto, toda comunicação entre a Fiscalização e a Contratadaserá realizada através de correspondência oficial e anotações e/ou registros no Livro de Ocorrên-cias;
· Elaborar, mensalmente, relatórios constando informações gerenciais da obra e en-caminhá-los às instâncias superiores;
· Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e atestaras respectivas medições, que deverão ser acompanhadas por registro fotográfico e pelas respec-tivas memórias de cálculo bem como conferir, visitar e encaminhar para pagamento as faturasemitidas pela Contratada;
· Verificar e aprovar a substituição de materiais, equipamentos e serviços solicitadapela Contratada e admitida nas Especificações Técnicas, com base na comprovação da equivalên-cia entre os componentes;
· Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisações, justifi-
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cativa técnica respectiva e com base na mesma, formar juízo de valor desses eventos e encami-nhar a documentação necessária para instâncias superiores providenciarem as medidas cabíveisaos mesmos;
· Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace ou di-ficulte a ação da Fiscalização ou cuja presença no local dos serviços e obras seja considerada pre-judicial ao andamento dos trabalhos;
· Fiscalizar o cumprimento pela Contratada quanto ao cumprimento dos encargoscomplementares;
· Exigir o registro no Diário de Obras, sob a responsabilidade da contratada, da entra-da e saída de equipamentos, serviços executados e em andamento, efetivo de pessoal, condiçõesclimáticas, visitas ao canteiro de serviço, inclusive para as atividades das subcontratadas;
· Receber provisoriamente a obra;
20.4 A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços oracontratados, prestados em desacordo com o Edital e seus Anexos e com o contrato.
20.5 As determinações e as solicitações formuladas pela Comissão CFROP deverão serprontamente atendidas pela Contratada, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sobpena da aplicação das medidas legais cabíveis.
20.6 Todos os atos e instruções emanados ou emitidos pela Fiscalização serão considera-dos como se fossem praticados pelo Contratante.

21 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
21.1 Serão utilizados os critérios de medição de Publicações Oficiais e ou reconhecidasnacionalmente como a TCPO (Tabela de Composições e Preços para Orçamentos) (Editora PINI)para dirimir quaisquer dúvidas que porventura possam ocorrer durante as medições dos serviços.
21.2 Os itens constantes dos custos administrativos serão medidos em percentual equi-valente ao total de serviços efetivamente executados no período;
21.3 A medição dos boletins da obra será realizada pelos profissionais técnicos encarre-gados da Prefeitura Municipal juntamente como Responsável Técnico da empresa vencedora. Amedição será feita por unidade conforme consta na planilha orçamentária da obra e só serão me-didos e/ou pagos, os itens que já estiverem instalados e em perfeitas condições de usabilidade.
21.4 A empresa deverá solicitar a medição através de ofício, endereçado a Secretaria Mu-nicipal de Educação, acompanhado da planilha de medição desejada, a primeira medição e seurespectivo pagamento só será realizado após a instalação da placa da obra.

22 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E NORMAS
22.1 As especificações de técnicas e normas, são as previstas nos Códigos, Leis, Decretos,Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionárias de ser-viços públicos, e as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), e daAgência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA);
22.2 Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e do Instituto Nacionalde Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO).
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22.3 Instruções e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e dos Ór-gãos do Sistema do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e do Conselho Federal de En-genharia e Agronomia (CREA/CONFEA).
22.4 Os casos não abordados neste plano de trabalho serão definidos pela Fiscalização,de maneira a manter o padrão de qualidade previsto para a obra em questão.
22.5 No caso de divergência de informações entre os desenhos de execução dos projetose as especificações, prevalecerá primeiramente o contido nas especificações, seguido da planilhaorçamentária e, por último, dos desenhos, sempre consultada a Fiscalização.
22.6 Em caso de divergência entre desenho de escalas diferentes, prevalecerão sempreos demaior escala. Na divergência entre cotas dos desenhos e suas dimensões medidas em escala,prevalecerão as primeiras, sempre consultada a Fiscalização.
22.7 Nenhuma modificação poderá ser feita nos desenhos e nas especificações dos pro-jetos sem autorização expressa da Fiscalização.
23 RECEBIMENTO DA OBRA23.1 O recebimento da obra se dará, após a conclusão dos serviços, mediante requeri-mento da Contratada, ao dirigente da pasta, solicitando o recebimento do mesmo, e conformedetermina o art.140 da Lei Federal 14.133/2021;23.2 O recebimento será em duas etapas:1° Provisoriamente, mediante termo circunstanciado, em até 15 (quinze) dias da comuni-cação escrita de seu término pela contratada e após vistoria, quando, se for o caso, serão apon-tados todos os vícios construtivos aparentes remanescentes, e estabelecido o prazo para os re-paros, correções, remoções, reconstruções ou substituições;23.2.1 O termo circunstanciado citado no item anterior deve, quando:os serviços que estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, ex-plicitar esse fato no texto, que deverá ser datado e assinado pelos responsáveis do recebimento;23.2.2 os serviços que apresentarem NÃO CONFORMIDADE com os requisitos preestabe-lecidos, relacionar os serviços desconformes, explicando as razões das inconsistências, dando pra-zos para correção, que não poderão ser superiores a 60 dias;23.2.3 Em caso de constatação, por ocasião da vistoria para o recebimento provisório, deque etapas ou parcelas do objeto não foram executados ou finalizados, a comunicação da con-tratada será tornada sem efeito, o que implicara o não recebimento provisório e na caracterizaçãode mora caso o prazo de execução contratual seja extrapolado.23.2.4 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incor-reções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar aúltima e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências quepossam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório.2° Definitivamente, mediante termo circunstanciado, no prazo máximo de 60 (sessenta)dias, contados a partir da data da assinatura do Termo de Recebimento Provisório e após o de-curso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a inexistência de vícios construtivos apa-rentes, apontados no Termo de Recebimento Provisório ou quaisquer outros identificados duran-te o período de observação.23.3 O serviço que não satisfaça as condições de aceitação será rejeitado pela Fiscaliza-ção (art. 140 da Lei nº 14.133/2021), notificando-se a contratada a providenciar as correções ne-cessárias, nos termos do art. 155 da Lei nº 14.133/2021.

ID: 926113 e CRC: BEAFA5C5



ESTADO DE RONDÔNIAPREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO D’OESTESECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COODENAÇÃO GERAL - SEMPLAC

23.3.1 A assinatura do Termo de Recebimento Definitivo indica que o objeto recebidoestá conforme o Contrato, ficando a contratada quitada dos encargos contratuais, porém, perma-necendo sua responsabilidade pela solidez e segurança da obra nos termos da legislação Civil,Profissional e Penal aplicáveis.23.3.2 Os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo serão lavrados e assinados pelafiscalização e pelo representante da Contratada.23.3.3 São condições indispensáveis para a efetiva emissão do TERMO DE RECEBIMENTODEFINITIVO, a apresentação pela contratada dos seguintes documentos:
·Certidão Negativa de Débito-CND;
·Projeto Como Construído (As Built), utilizando as especificações do ABNT para a elabo-ração do referido projeto e Manual de Ocupação, Manutenção e Conservação da Obra;
· Licença ambiental de operação, quando for o caso;
·Habite-se, quando for o caso.23.7 O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e serviços, não isenta a contrata-da das responsabilidades estabelecidas pelo Código Civil Brasileiro.23.8 Após a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia prestada pe-la contratada será liberada e se em dinheiro, corrigida monetariamente.
24 PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO24.1 O prazo previsto para execução da obra é de 60 (Sessenta) dias corridos, conta-dos a partir data de emissão da ordem de início de serviços. E de acordo com o cronogramafísico-financeiro apresentado pelo licitante vencedor.24.2 Tais documentos devem ser fornecidos pela empresa vencedora.24.3 A vigência do contrato deverá ser de 360 (Trezentos e sessenta) dias, contados apartir da data de assinatura do contrato, podendo tal prazo ser prorrogado de acordo com o artigonº 113 da Lei Federal 14.133/2021.24.4 O prazo para início da execução da obra deve ser após a Ordem de Início de Serviço,que será emitida pelo engenheiro responsável juntamente com o Prefeito Municipal em exercício.
25 PRAZO DE GARANTIA25.1 Para emissão da Ordem De Início de Serviço, será exigido da Contratada como ga-rantia uma das formas prevista no artigo nº 96 da Lei Federal 14.133/2021.25.2 O empreiteiro que executar a Obra, ficará responsável pela solidez e segurança dotrabalho por um período irredutível de 5 (cinco) anos, conforme elencado no artigo 618 do Códi-go Civil. 25.3 A Contratante terá 180 dias após o aparecimento dos vícios ou defeitos para proporação contra o empreiteiro, sob pena de decair o seu direito de propor a referida ação, conformeelencado no artigo 618, parágrafo único do Código Civil.
26 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
26.1 A despesa com a execução da presente obra correrá no presente exercício por con-ta da dotação orçamentária, de acordo com a distribuição item por item e programa por progra-mas apresentado pela Secretaria Municipal de Educação:
· Orçamento: 2025;
· Local: 016 – Secretaria Municipal de Educação;
· Função programática/funcional: 12 361 0014 1032 0001 SUPERAVIT FINANC. SA-
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LARIO EDUCAÇÃO/2025.
· Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES;
· Ficha: 651
· Fonte de recurso: Próprio

27 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
27.1 Os valores estão expressos nas Planilhas em anexo ao processo.
· Valor Global da obra: R$ 112.791,64 (Cento e doze mil e setecentos e noventa e umreais e sessenta e quatro centavos ).
28 DO PAGAMENTO
28.1 O pagamento será efetuado pela Prefeitura Municipal, dentro do prazo de 30 (trin-ta) dias, através de ordem bancária e depósito em conta corrente indicada pela Contratada, me-diante boletim de medição atestado pela Comissão de Fiscalização e Recebimento de Obras eapresentação de Nota Fiscal com certifico da Comissão e do Fiscal do Contrato, sendo efetuadaretenção na fonte dos tributos e contribuições elencadas nas disposições determinadas pelosórgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as legislações e instruções normativas vigen-tes.
28.2 Apresentação das certidões Negativas ou Positivas com Efeito de Negativas do FGTS,INSS e Certidão Municipal, Trabalhista, Estadual e Federal atualizadas, além da relação dos fun-cionários, que estejam trabalhando na etapa da obra e relatório dos encargos trabalhistas e pre-videnciários que está sendo cobrado na Nota Fiscal.
28.3 Os pagamentos serão efetuados conforme o Cronograma Físico-Financeiro e deacordo com o Relatório de Medição.
28.4 Será responsabilidade da CFROP, encaminhar Boletim de Medição para SecretariaMunicipal de Educação, para realizar seus procedimentos e posterior liberação efetiva dos valoressolicitados, em conformidade com Relatório de Vistoria.
28.5 A primeira medição só será encaminhada para pagamento acompanhada da Matrí-cula CEI.
28.6 Devem ser protocolados junto ao pedido de medição de todas as etapas da obra, alista de funcionários vinculados à obra.
28.7 As notas fiscais deverão ser preenchidas com o número do convênio, número e anodo processo, número do contrato e nota de empenho.
28.8 Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor enquanto pendente de li-quidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadim-plências, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária;

29 SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO29.1 As sanções para os casos de inadimplemento por parte da Contratada, serão as pre-vistas no artigo nº155 da Lei Federal 14.133/2021:
· Dar causa à inexecução parcial do contrato;
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· Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à ad-ministração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
· Dar causa à inexecução total do contrato;
· Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
· Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamen-te justificado;
· Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a con-tratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
· Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação semmo-tivo justificado;
· Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou pres-tar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
· Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
· Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
· Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
· Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
· O valor a ser estipulado para o cálculo das sanções será definido conforme tratao §3º, artigo nº156 da Lei Federal nº14.133/2021, que será definido na minuta decontrato, anexo ao Edital de Concorrência de Pública.

30 DISPOSIÇÕES GERAIS
30.1 As informações contidas nesse Projeto Básico estão de acordo com a necessidadeapresentada pela secretaria de Educação e demais documentos técnicos apresentados, assimqualquer alteração que se fizer necessário, quando da execução dos serviços, deverá ser previ-amente consultada ao setor competente da Prefeitura Municipal, ficando o mesmo a cargo deesclarecer dúvidas, quanto à elaboração, ou execução do presente Projeto Básico.
30.2 Reserva-se à Administração o direito de convocar o licitante para atualizar/comple-mentar as informações apresentadas, para efeito de julgamento da aceitabilidade.
30.3 A contratada que de alguma forma contribua para pôr em risco a legalidade, lisurae transparência dos certames licitatórios da Prefeitura Municipal, com condutas comissivas ouomissivas, ficará sujeito às mais graves sanções administrativas previstas no contrato, sujeitando-se ainda às demais cominações legais e não se afastando a possibilidade de arcar com perdas edanos que a Administração venha a sofrer.
31 JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTOO parcelamento da solução não é recomendável, devendo optar-se pela via alternativa,por ser o ideal no caso em tela, do ponto de vista da eficiência técnica, haja vista que assim o ge-renciamento da obra permanecerá sempre a cargo de um único contratado, resultando num mai-or nível de controle da execução dos serviços por parte da administração, concentrando a respon-sabilidade da obra e a garantia dos resultados numa única pessoa jurídica. Ressalte-se que emobras com serviços inter-relacionados, o atraso em uma etapa construtiva implica em atraso nasdemais etapas, ocasionando aumento de custo e comprometimento dos marcos intermediários eda entrega da obra.
Assim, para execução de obras, não há viabilidade técnica na divisão dos serviços, queem sua grande maioria são interdependentes, devendo ser executados por uma mesma empresapara garantir a responsabilidade técnica dos serviços. Também não há viabilidade econômica,
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pois, a tendência é que o custo seja reduzido para obras maiores em função da diluição dos custosadministrativos e lucro. A divisão gera perda de escala, não amplia a competitividade e não me-lhora o aproveitamento do mercado, pois os serviços são executados por empresas de mesmoramo de atividade.Então, pelas razões expostas, recomendamos que a contratação não seja parcelada, pornão ser vantajoso para a administração ou por representar possível prejuízo ao conjunto do ob-jeto a ser contratado.
32 DO FORO32.1 Fica eleito o foro da Comarca de Machadinho D´Oeste/RO para dirimir as dúvidasnão solucionadas administrativamente oriundas do cumprimento das obrigações estabelecidas.

Machadinho D’Oeste, 03 de março de 2026.

_____________________________________
MARCIO ANDRADE DE MEDEIROSCREA: 7629 D/PB
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Lista com a média dos valores cotados

Item Código Descrição Valor Médio

00009/26 20/02/2026Número da Cotação: Data:

Qtd. Valor Total Médio

20/02/2026Abertura: Encerramento: 20/02/2026

1 009.001.093 REFORMA DO PREDIO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE
EDUCAÇAO, CONSELHO DO FUNDEB E CONSELHO DE
ALIMENTAÇAO ESCOLAR, LOCALIZADO NA AVENIDA

112.791,641 112.791,64

1 112.791,64 112.791,64TOTAL

Fiorilli S/C Ltda. Software - (compras9 - 9.50.29.2919 - 22893)
20/02/2026 09:33 Usuário: SAMARA RAQUEL KUSS
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