



Obra  
CONSTRUÇÃO DA UBS DE NOVA DIMENSÃO

**PREFEITURA DE  
NOVA MAMORÉ**

Bancos  
SINAPI - 02/2026 - Rondônia  
SBC - 03/2026 - Rondônia  
ORSE - 12/2025 - Sergipe  
IOPES - 12/2025 - Espírito Santo  
CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo  
EMOP - 02/2026 - Rio de Janeiro

B.D.I.  
18,92%

Encargos Sociais  
Desonerado: embutido  
nos preços unitário dos  
insumos de mão de  
obra, de acordo com as  
bases.

Planilha Orçamentária Resumida

| Item | Descrição                            | Quant. | Total      | Peso (%) |
|------|--------------------------------------|--------|------------|----------|
| 1    | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA          | 1      | 216.845,36 | 8,89 %   |
| 2    | SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS    | 1      | 76.736,16  | 3,15 %   |
| 3    | FUNDAÇÃO                             | 1      | 249.524,52 | 10,23 %  |
| 4    | ESTRUTURA                            | 1      | 282.526,53 | 11,59 %  |
| 5    | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS     | 1      | 273.701,86 | 11,22 %  |
| 6    | COBERTURA                            | 1      | 85.342,92  | 3,50 %   |
| 7    | IMPERMEABILIZAÇÃO                    | 1      | 15.603,07  | 0,64 %   |
| 8    | ESQUADRIAS                           | 1      | 280.601,70 | 11,51 %  |
| 9    | REVESTIMENTO DE PAREDE               | 1      | 79.714,51  | 3,27 %   |
| 10   | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO         | 1      | 149.473,00 | 6,13 %   |
| 11   | REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO         | 1      | 25.312,04  | 1,04 %   |
| 12   | REVESTIMENTO DE TETO                 | 1      | 41.537,27  | 1,70 %   |
| 13   | PINTURA                              | 1      | 77.020,28  | 3,16 %   |
| 14   | MARMORARIA                           | 1      | 10.630,38  | 0,44 %   |
| 15   | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS          | 1      | 64.476,87  | 2,64 %   |
| 16   | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS         | 1      | 132.091,77 | 5,42 %   |
| 17   | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) | 1      | 7.487,26   | 0,31 %   |
| 18   | INSTALAÇÃO ELÉTRICAS                 | 1      | 224.966,63 | 9,23 %   |
| 19   | CLIMATIZAÇÃO                         | 1      | 107.479,81 | 4,41 %   |

|    |  |                         |  |  |  |   |           |        |
|----|--|-------------------------|--|--|--|---|-----------|--------|
| 20 |  | DADOS E VOZ             |  |  |  | 1 | 8.830,06  | 0,36 % |
| 21 |  | GASES MEDICINAIS        |  |  |  | 1 | 16.757,90 | 0,69 % |
| 22 |  | URBANIZAÇÃO             |  |  |  | 1 | 6.655,42  | 0,27 % |
| 23 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 1 | 5.336,08  | 0,22 % |

|                       |               |              |
|-----------------------|---------------|--------------|
| Tipo de Licitação     | Total sem BDI | 2.050.834,95 |
| Abertura da Licitação | Total do BDI  | 387.816,45   |
| Número do Processo    | Total Geral   | 2.438.651,40 |

Marcos Ruiz da Silva Mateus  
Setor de Engenharia