
  

Obra

CONSTRUÇÃO DA UBS DE NOVA DIMENSÃO

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 1 216.845,36 216.845,36 8,89 %

 1.1  93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MES 8 22.793,20 27.105,67 216.845,36 8,89 %

 2   SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS 1 76.736,16 76.736,16 3,15 %

 2.1   CANTEIRO DE OBRA 1 70.853,30 70.853,30 2,91 %

 2.1.1  74210/001 SINAPI BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM 

FIBROCIMENTO 4 MM,  INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO 

E AREIA)

m² 10 679,19 807,69 8.076,90 0,33 %

 2.1.2  11703 ORSE Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, 

etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado

m² 10 203,34 241,81 2.418,10 0,10 %

 2.1.3  104897 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO 

EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_01/2024_PE

m² 4 1.162,07 1.381,93 5.527,72 0,23 %

 2.1.4  012208 SBC BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO m² 6 907,04 1.078,65 6.471,90 0,27 %

 2.1.5  95648 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, 

EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 1 587,73 698,92 698,92 0,03 %

 2.1.6  95673 SINAPI HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2024

UN 1 133,99 159,34 159,34 0,01 %

 2.1.7  101509 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025

UN 1 2.150,24 2.557,06 2.557,06 0,10 %

 2.1.8  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6 463,77 551,51 3.309,06 0,14 %

 2.1.9  106124 SINAPI REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE B (PEÇAS MAIORES DE MADEIRA) 

TRANSPORTADOS POR GRUA. ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAIXA 

ROLL ON/ ROLL OFF. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025

m³ 100 59,26 70,47 7.047,00 0,29 %

 2.1.10  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 330 88,14 104,81 34.587,30 1,42 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 02/2026 - 

Rondônia

SBC - 03/2026 - Rondônia

ORSE - 12/2025 - Sergipe

IOPES - 12/2025 - Espírito 

Santo

18,92% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

  



  

 2.2   MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1 5.882,86 5.882,86 0,24 %

 2.2.1  012689 SBC MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO UN 1 4.946,91 5.882,86 5.882,86 0,24 %

 3   FUNDAÇÃO 1 249.524,52 249.524,52 10,23 %

 3.1  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 125 65,57 77,97 9.746,25 0,40 %

 3.2  90100 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. 

(0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m³ 203,88 13,51 16,06 3.274,31 0,13 %

 3.3  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 23,34 100,12 119,06 2.778,86 0,11 %

 3.4  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 36,19 355,38 422,61 15.294,25 0,63 %

 3.5  96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

m² 392,1 77,91 92,65 36.328,06 1,49 %

 3.6  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 440,3 22,83 27,14 11.949,74 0,49 %

 3.7  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 139,1 20,76 24,68 3.432,98 0,14 %

 3.8  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 1010,5 18,88 22,45 22.685,72 0,93 %

 3.9  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 650 16,59 19,72 12.818,00 0,53 %

 3.10  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 724,4 12,93 15,37 11.134,02 0,46 %

 3.11  104921 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 655,8 12,23 14,54 9.535,33 0,39 %

 3.12  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 56,9 1.184,22 1.408,27 80.130,56 3,29 %

 3.13  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 m³ 167,24 1,49 1,77 296,01 0,01 %

 3.14  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 221,86 30,44 36,19 8.029,11 0,33 %

 3.15  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023

m² 388,18 47,86 56,91 22.091,32 0,91 %

 4   ESTRUTURA 1 282.526,53 282.526,53 11,59 %

 4.1   PILARES 1 84.577,75 84.577,75 3,47 %

  



  

 4.1.1  92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 283 89,29 106,18 30.048,94 1,23 %

 4.1.2  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 680,7 13,35 15,87 10.802,70 0,44 %

 4.1.3  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 214,4 11,27 13,40 2.872,96 0,12 %

 4.1.4  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 145 10,93 12,99 1.883,55 0,08 %

 4.1.5  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 403,7 16,47 19,58 7.904,44 0,32 %

 4.1.6  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 18,6 1.404,45 1.670,17 31.065,16 1,27 %

 4.2   VIGAS 1 142.597,03 142.597,03 5,85 %

 4.2.1  92460 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 292 154,00 183,13 53.473,96 2,19 %

 4.2.2  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 403 15,71 18,68 7.528,04 0,31 %

 4.2.3  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 143,5 14,88 17,69 2.538,51 0,10 %

 4.2.4  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 541,9 13,35 15,87 8.599,95 0,35 %

 4.2.5  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 525,5 11,27 13,40 7.041,70 0,29 %

 4.2.6  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 360,3 10,93 12,99 4.680,29 0,19 %

 4.2.7  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 432,2 16,47 19,58 8.462,47 0,35 %

 4.2.8  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m³ 30,1 1.404,45 1.670,17 50.272,11 2,06 %

 4.3   LAJE 1 52.473,25 52.473,25 2,15 %

  



  

 4.3.1  92515 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 56,6 102,33 121,69 6.887,65 0,28 %

 4.3.2  92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 395,6 15,88 18,88 7.468,92 0,31 %

 4.3.3  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 213,2 15,15 18,01 3.839,73 0,16 %

 4.3.4  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 202,8 14,35 17,06 3.459,76 0,14 %

 4.3.5  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 12,3 12,86 15,29 188,06 0,01 %

 4.3.6  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 32,8 627,16 745,81 24.462,56 1,00 %

 4.3.7  92772 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 93,94 10,84 12,89 1.210,88 0,05 %

 4.3.8  92773 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 358,88 10,65 12,66 4.543,42 0,19 %

 4.3.9  92774 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 28,18 12,31 14,63 412,27 0,02 %

 4.4   BASE RESERVATORIO 1 2.878,50 2.878,50 0,12 %

 4.4.1  97103 SINAPI EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO 

DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

m² 6,25 387,29 460,56 2.878,50 0,12 %

 5   ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISORIAS 1 273.701,86 273.701,86 11,22 %

 5.1   ALVENARIA DE VEDAÇÃO 1 152.160,65 152.160,65 6,24 %

 5.1.1  103316 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 12,85 94,60 112,49 1.445,49 0,06 %

 5.1.2  103318 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 713,84 121,94 145,01 103.513,93 4,24 %

 5.1.3  10783 ORSE Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com 

argamassa de cimento e areia

m² 120,96 212,40 252,58 30.552,07 1,25 %

 5.1.4  93191 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, 

ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

M 103,5 90,22 107,28 11.103,48 0,46 %

  



  

 5.1.5  93199 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 

CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

M 69,2 67,39 80,14 5.545,68 0,23 %

 5.2   DRYWALL 1 121.469,47 121.469,47 4,98 %

 5.2.1  96359 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 36,94 143,38 170,50 6.298,27 0,26 %

 5.2.2  PMNM 

0316 

Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 180,09 331,82 394,60 71.063,51 2,91 %

 5.2.3  PMNM 

0317 

Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM 

ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.

m² 84,45 219,25 260,73 22.018,64 0,90 %

 5.2.4  PMNM 

0318 

Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM 

ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.

m² 66,04 281,27 334,48 22.089,05 0,91 %

 5.3   DIVISORIAS 1 71,74 71,74 0,00 %

 5.3.1  102257 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025

m² 0,15 402,18 478,27 71,74 0,00 %

 6   COBERTURA 1 85.342,92 85.342,92 3,50 %

 6.1   ESTRUTURA 1 37.788,45 37.788,45 1,55 %

 6.1.1  100776 SINAPI ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES 

PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, 

MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 391,46 35,56 42,28 16.550,92 0,68 %

 6.1.2  100383 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO 

RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_10/2025

m² 359,41 24,97 29,69 10.670,88 0,44 %

 6.1.3  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 

2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_10/2025

m² 359,41 24,73 29,40 10.566,65 0,43 %

 6.2   TELHAMENTO 1 24.919,76 24.919,76 1,02 %

  



  

 6.2.1  94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 359,41 51,35 61,06 21.945,57 0,90 %

 6.2.2  100113 SBC COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm m² 31,6 79,15 94,12 2.974,19 0,12 %

 6.3   COMPLEMENTOS 1 22.634,71 22.634,71 0,93 %

 6.3.1  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 76 181,56 215,91 16.409,16 0,67 %

 6.3.2  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 49,85 57,45 68,31 3.405,25 0,14 %

 6.3.3  94451 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, 

INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 24,55 96,61 114,88 2.820,30 0,12 %

 7   IMPERMEABILIZAÇÃO 1 15.603,07 15.603,07 0,64 %

 7.1  98556 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER 

(MAV). AF_09/2023

m² 155,67 67,26 79,98 12.450,48 0,51 %

 7.2  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 73,18 36,23 43,08 3.152,59 0,13 %

 8   ESQUADRIAS 1 280.601,70 280.601,70 11,51 %

 8.1   PORTAS DE MADEIRA 1 54.547,90 54.547,90 2,24 %

 8.1.1  90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 12 1.227,57 1.459,82 17.517,84 0,72 %

 8.1.2  90843 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 10 1.123,96 1.336,61 13.366,10 0,55 %

 8.1.3  110015 SBC PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10m-INTERNA UN 1 1.128,80 1.342,36 1.342,36 0,06 %

 8.1.4  23.08.242 CPOS/CDHU Porta lisa de correr suspensa em madeira com batente m² 14,39 470,45 559,45 8.050,48 0,33 %

 8.1.5  110271 SBC PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,40x2,10m PARA VIDRO UN 3 4.000,21 4.757,04 14.271,12 0,59 %

 8.2   PORTAS DE ALUMINIO 1 68.932,92 68.932,92 2,83 %

 8.2.1  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 9,87 1.511,00 1.796,88 17.735,20 0,73 %

  



  

 8.2.2  25.02.110 CPOS/CDHU Porta veneziana de abrir em alumínio, sob medida m² 6,93 1.206,73 1.435,04 9.944,82 0,41 %

 8.2.3  

14.003.0205-

0 

EMOP PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,EM 2 FOLHAS DE ABRIR, 

TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA 

VIDRO,EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI 39%-ANODIZACAO 

E ACESSORIOS

m² 20,28 1.249,20 1.485,54 30.126,75 1,24 %

 8.2.4  112618 SBC PORTAO DE CORRER EM LAMBRI LISO ALUMINIO BRANCO PO-101 m² 4,7 1.366,90 1.625,51 7.639,89 0,31 %

 8.2.5  112370 SBC PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR m² 2,52 1.163,34 1.383,44 3.486,26 0,14 %

 8.3   JANELAS DE ALUMÍNIO 1 100.176,96 100.176,96 4,11 %

 8.3.1  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, 

VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 

DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM 

SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2024

m² 25,64 1.727,91 2.054,83 52.685,84 2,16 %

 8.3.2  100674 SINAPI CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ 

REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 1,35 2.025,95 2.409,25 3.252,48 0,13 %

 8.3.3  94573 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS 

(VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, 

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, 

SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM 

SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2024

m² 35,67 1.042,91 1.240,22 44.238,64 1,81 %

 8.4   PORTAS METALICAS 1 2.456,11 2.456,11 0,10 %

 8.4.1  12098 ORSE Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente 

em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível 

e=5cm,dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem 

chave

m² 3,15 655,67 779,72 2.456,11 0,10 %

 8.5   ACESSÓRIOS 1 54.487,81 54.487,81 2,23 %

 8.5.1  28.20.650 CPOS/CDHU Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 

350 mm

UN 7 586,98 698,03 4.886,21 0,20 %

 8.5.2  13110 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un 7 112,61 133,91 937,37 0,04 %

 8.5.3  112597 SBC ARREMATE/ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROST 0,80x2,10m UN 233,34 103,02 122,51 28.586,48 1,17 %

 8.5.4  140560 SBC MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE UN 4 1.812,01 2.154,84 8.619,36 0,35 %

  



  

 8.5.5  28.01.550 CPOS/CDHU Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta externa UN 23 305,16 362,89 8.346,47 0,34 %

 8.5.6  100709 SINAPI DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, 

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_10/2025

UN 37 64,89 77,16 2.854,92 0,12 %

 8.5.7  110108 SBC GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO m² 0,45 480,27 571,13 257,00 0,01 %

 9   REVESTIMENTO DE PAREDE 1 79.714,51 79.714,51 3,27 %

 9.1   REVESTIMENTO ARGAMASSADO 1 64.378,31 64.378,31 2,64 %

 9.1.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 1453,38 9,41 11,19 16.263,32 0,67 %

 9.1.2  104958 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 1375,61 27,88 33,15 45.601,47 1,87 %

 9.1.3  87553 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 77,77 27,18 32,32 2.513,52 0,10 %

 9.2   REVESTIMENTO CERAMICO 1 15.336,20 15.336,20 0,63 %

 9.2.1  104611 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 110 117,24 139,42 15.336,20 0,63 %

 10   REVESTIMENTO DE PISO INTERNO 1 149.473,00 149.473,00 6,13 %

 10.1   REVESTIMENTO ARGAMASSADO 1 73.911,63 73.911,63 3,03 %

 10.1.1  94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 393,44 129,81 154,37 60.735,33 2,49 %

 10.1.2  2180 ORSE Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 

2,5cm

m² 393,44 28,17 33,49 13.176,30 0,54 %

 10.2   PORCELANATO 1 69.139,21 69.139,21 2,84 %

 10.2.1  104598 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

m² 393,44 147,78 175,73 69.139,21 2,84 %

 10.3   RODAPÉ 1 6.422,16 6.422,16 0,26 %

 10.3.1  11233 ORSE Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana m 260,64 20,72 24,64 6.422,16 0,26 %

 11   REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO 1 25.312,04 25.312,04 1,04 %

  



  

 11.1   REVESTIMENTO ARGAMASSADO 1 25.312,04 25.312,04 1,04 %

 11.1.1  94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 163,97 129,81 154,37 25.312,04 1,04 %

 12   REVESTIMENTO DE TETO 1 41.537,27 41.537,27 1,70 %

 12.1   REVESTIMENTO ARGAMASSADO 1 251,55 251,55 0,01 %

 12.1.1  87885 SINAPI CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM 

ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM 

PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

m² 4,24 12,12 14,41 61,09 0,00 %

 12.1.2  90408 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. 

AF_03/2024

m² 4,24 37,78 44,92 190,46 0,01 %

 12.2   FORRO 1 41.285,72 41.285,72 1,69 %

 12.2.1  96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 340,81 101,87 121,14 41.285,72 1,69 %

 13   PINTURA 1 77.020,28 77.020,28 3,16 %

 13.1   PAREDES 1 59.432,98 59.432,98 2,44 %

 13.1.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 2078,46 3,93 4,67 9.706,40 0,40 %

 13.1.2  88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 

DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 1351,77 12,35 14,68 19.843,98 0,81 %

 13.1.3  104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1351,77 10,34 12,29 16.613,25 0,68 %

 13.1.4  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m² 726,69 15,36 18,26 13.269,35 0,54 %

 13.2   TETO 1 14.368,54 14.368,54 0,59 %

 13.2.1  88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 340,81 22,59 26,86 9.154,15 0,38 %

 13.2.2  104639 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 340,81 12,87 15,30 5.214,39 0,21 %

 13.3   ESQUADRIAS 1 3.218,76 3.218,76 0,13 %

 13.3.1  102197 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 

AF_01/2021

m² 59,06 27,35 32,52 1.920,63 0,08 %

 13.3.2  102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 59,06 18,49 21,98 1.298,13 0,05 %

 14   MARMORARIA 1 10.630,38 10.630,38 0,44 %

  



  

 14.1  12492 ORSE Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm m² 13,42 666,11 792,13 10.630,38 0,44 %

 15   LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS 1 64.476,87 64.476,87 2,64 %

 15.1   EQUIPAMENTOS 1 328,78 328,78 0,01 %

 15.1.1  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 2 138,24 164,39 328,78 0,01 %

 15.2   LOUÇAS 1 17.492,35 17.492,35 0,72 %

 15.2.1  86932 SINAPI BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO 

MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 6 692,10 823,04 4.938,24 0,20 %

 15.2.2  44.01.040 CPOS/CDHU Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada e tampa - infantil UN 1 1.108,17 1.317,83 1.317,83 0,05 %

 15.2.3  86939 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 13 492,37 585,52 7.611,76 0,31 %

 15.2.4  86919 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE 

METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2026

UN 1 1.126,30 1.339,39 1.339,39 0,05 %

 15.2.5  170124 IOPES Lavatório suspenso de Canto - Izy - L101 - Deca ou equivalente, inclusive 

válvula de saída cromada 1?, sifão em metal cromado 1? x 1/2", engate flexível 

trançado inox 1/2? x 30cm e parafusos para fixação, exclusive torneira

und 1 584,19 694,71 694,71 0,03 %

 15.2.6  86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 3 181,84 216,24 648,72 0,03 %

 15.2.7  44.01.850 CPOS/CDHU Cuba de louça de embutir redonda UN 6 131,98 156,95 941,70 0,04 %

 15.3   METAIS E ACESSÓRIOS 1 46.655,74 46.655,74 1,91 %

 15.3.1  44.02.200 CPOS/CDHU Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido m² 7,14 1.729,76 2.057,03 14.687,19 0,60 %

 15.3.2  13262 ORSE Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304  290x300mm e= 0,8mm Sem mesa 

para embutir - Mirnox ou similar

un 1 2.528,03 3.006,33 3.006,33 0,12 %

 15.3.3  86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 6 240,32 285,78 1.714,68 0,07 %

 15.3.4  86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 5 60,95 72,48 362,40 0,01 %

  



  

 15.3.5  44.03.300 CPOS/CDHU Torneira clínica com volante tipo alavanca UN 2 369,37 439,25 878,50 0,04 %

 15.3.6  44.03.316 CPOS/CDHU Torneira misturador clínica de mesa com arejador articulado, acionamento 

cotovelo

UN 6 382,71 455,11 2.730,66 0,11 %

 15.3.7  9676 ORSE Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, 

ref.1173.C, DECA ou similar

un 22 266,35 316,74 6.968,28 0,29 %

 15.3.8  11747 ORSE Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, 

da DECA ou similar, inclusive furo para instalação em bancada

un 1 326,56 388,34 388,34 0,02 %

 15.3.9  9503 ORSE Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou 

similar

un 6 813,64 967,58 5.805,48 0,24 %

 15.3.10  13113 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un 8 222,08 264,09 2.112,72 0,09 %

 15.3.11  13110 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un 8 112,61 133,91 1.071,28 0,04 %

 15.3.12  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 4 324,02 385,32 1.541,28 0,06 %

 15.3.13  COMP. 82 Próprio RALO SECO PVC QUADRADO 15X15 COM GRELHA UN 19 118,07 140,40 2.667,60 0,11 %

 15.3.14  

18.050.0120-

0 

EMOP ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 

C OMANDOS DE CHAMADAS,EMERGENCIA E PRESENCA,FIXADA SOBRE 

CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-

DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

UN 4 572,03 680,25 2.721,00 0,11 %

 16   INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1 132.091,77 132.091,77 5,42 %

 16.1   HIDRÁULICA 1 59.566,73 59.566,73 2,44 %

 16.1.1  054668 SBC ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2"" UN 1 73,36 87,23 87,23 0,00 %

 16.1.2  103039 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 70,62 83,98 83,98 0,00 %

 16.1.3  94492 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 63,91 76,00 76,00 0,00 %

 16.1.4  94681 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 1 54,02 64,24 64,24 0,00 %

 16.1.5  94662 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 3 12,07 14,35 43,05 0,00 %

 16.1.6  103986 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 17 31,03 36,90 627,30 0,03 %

 16.1.7  103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 54 33,49 39,82 2.150,28 0,09 %

  



  

 16.1.8  45.03.110 CPOS/CDHU Hidrômetro em bronze, diâmetro de 40 mm (1 1/2´) UN 1 991,50 1.179,09 1.179,09 0,05 %

 16.1.9  89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 32,28 38,38 38,38 0,00 %

 16.1.10  94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 1 134,02 159,37 159,37 0,01 %

 16.1.11  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 24 75,88 90,23 2.165,52 0,09 %

 16.1.12  89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 2 72,27 85,94 171,88 0,01 %

 16.1.13  92365 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 

1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 2 78,87 93,79 187,58 0,01 %

 16.1.14  92336 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 1 138,00 164,10 164,10 0,01 %

 16.1.15  89373 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 2 7,96 9,46 18,92 0,00 %

 16.1.16  89593 SINAPI LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 27,59 32,81 65,62 0,00 %

 16.1.17  94656 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 52 3,83 4,55 236,60 0,01 %

 16.1.18  104002 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 19,47 23,15 23,15 0,00 %

 16.1.19  103948 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3 8,78 10,44 31,32 0,00 %

 16.1.20  103966 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 1 10,79 12,83 12,83 0,00 %

 16.1.21  104003 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 16,35 19,44 19,44 0,00 %

 16.1.22  89490 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 7,99 9,50 9,50 0,00 %

  



  

 16.1.23  89489 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 81 8,60 10,22 827,82 0,03 %

 16.1.24  89384 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 1 14,62 17,38 17,38 0,00 %

 16.1.25  89530 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 25 18,07 21,48 537,00 0,02 %

 16.1.26  89577 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 40,83 48,55 48,55 0,00 %

 16.1.27  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 298 26,20 31,15 9.282,70 0,38 %

 16.1.28  89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 31,4 36,07 42,89 1.346,74 0,06 %

 16.1.29  89448 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 0,1 18,55 22,05 2,20 0,00 %

 16.1.30  89869 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 37 11,44 13,60 503,20 0,02 %

 16.1.31  94690 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1 12,47 14,82 14,82 0,00 %

 16.1.32  104008 SINAPI TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 35,31 41,99 83,98 0,00 %

 16.1.33  89400 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 15 22,31 26,53 397,95 0,02 %

 16.1.34  89627 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 22,42 26,66 26,66 0,00 %

 16.1.35  89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8 18,25 21,70 173,60 0,01 %

 16.1.36  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 49 14,55 17,30 847,70 0,03 %

 16.1.37  COMP. 83 Próprio PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO UN 1 14.500,43 17.243,91 17.243,91 0,71 %

 16.1.38  48.02.008 CPOS/CDHU Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 15.000 litros UN 1 9.185,09 10.922,90 10.922,90 0,45 %

 16.1.39  89415 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8 18,16 21,59 172,72 0,01 %

  



  

 16.1.40  12882 ORSE Pressurizador até 12mca/160w/220v Un 1 908,24 1.080,07 1.080,07 0,04 %

 16.1.41  48.02.300 CPOS/CDHU Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna) com antioxidante e 

proteção contra raios ultravioleta (UV) - capacidade de 5.000 litros

UN 1 7.081,61 8.421,45 8.421,45 0,35 %

 16.2   SANITÁRIA 1 51.812,47 51.812,47 2,12 %

 16.2.1  89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 51,76 61,55 61,55 0,00 %

 16.2.2  4883 ORSE Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m un 4 690,76 821,45 3.285,80 0,13 %

 16.2.3  104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 17 73,60 87,52 1.487,84 0,06 %

 16.2.4  89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 108,31 128,80 128,80 0,01 %

 16.2.5  89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 22,03 26,19 78,57 0,00 %

 16.2.6  86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 29 12,94 15,38 446,02 0,02 %

 16.2.7  86879 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU 

SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 30 9,85 11,71 351,30 0,01 %

 16.2.8  104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, 

PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

UN 10 74,14 88,16 881,60 0,04 %

 16.2.9  89811 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 8 48,79 58,02 464,16 0,02 %

 16.2.10  89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 49 14,74 17,52 858,48 0,04 %

 16.2.11  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 25 11,74 13,96 349,00 0,01 %

 16.2.12  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 25 17,42 20,71 517,75 0,02 %

  



  

 16.2.13  89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 26,24 31,20 93,60 0,00 %

 16.2.14  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 44 16,60 19,74 868,56 0,04 %

 16.2.15  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 29 11,48 13,65 395,85 0,02 %

 16.2.16  104345 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 11 47,69 56,71 623,81 0,03 %

 16.2.17  89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6 16,75 19,91 119,46 0,00 %

 16.2.18  104350 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 33,30 39,60 39,60 0,00 %

 16.2.19  89795 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 45,42 54,01 54,01 0,00 %

 16.2.20  89549 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 1 21,03 25,00 25,00 0,00 %

 16.2.21  46.03.050 CPOS/CDHU Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 

reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões

M 107,9 114,43 136,08 14.683,03 0,60 %

 16.2.22  46.03.038 CPOS/CDHU Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 

reforçada ´R´, DN= 50 mm, inclusive conexões

M 40,6 55,02 65,42 2.656,05 0,11 %

 16.2.23  46.03.040 CPOS/CDHU Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 

reforçada ´R´, DN= 75 mm, inclusive conexões

M 25,6 90,34 107,43 2.750,20 0,11 %

 16.2.24  46.01.040 CPOS/CDHU Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões M 60,2 48,90 58,15 3.500,63 0,14 %

 16.2.25  46.02.010 CPOS/CDHU Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, 

DN= 40 mm, inclusive conexões

M 17,4 37,71 44,84 780,21 0,03 %

 16.2.26  46.03.080 CPOS/CDHU Tubo de PVC rígido, pontas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada ´R´, 

DN= 40 mm, inclusive conexões

M 97,3 46,70 55,53 5.403,06 0,22 %

  



  

 16.2.27  89782 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 16,63 19,77 19,77 0,00 %

 16.2.28  1595 ORSE Vedação para saída de vaso sanitário em  pvc rígido soldável, para esgoto 

primário, diâm = 100mm

un 8 23,34 27,75 222,00 0,01 %

 16.2.29  89373 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 17 7,96 9,46 160,82 0,01 %

 16.2.30  104014 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 17 12,01 14,28 242,76 0,01 %

 16.2.31  89384 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 17 14,62 17,38 295,46 0,01 %

 16.2.32  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 34 9,66 11,48 390,32 0,02 %

 16.2.33  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 102 26,20 31,15 3.177,30 0,13 %

 16.2.34  86882 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1 24,20 28,77 28,77 0,00 %

 16.2.35  9760 ORSE Joelho 45º de pvc rígido, série R, diâm = 50mm un 1 19,60 23,30 23,30 0,00 %

 16.2.36  12646 ORSE Caixa de coletora de talvegue - CCT 02 (padrão DNIT) un 1 4.609,46 5.481,56 5.481,56 0,22 %

 16.2.37  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,2 627,16 745,81 149,16 0,01 %

 16.2.38  104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 19 12,39 14,73 279,87 0,01 %

 16.2.39  89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 17 19,28 22,92 389,64 0,02 %

 16.2.40  89829 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 40,20 47,80 47,80 0,00 %

 16.3   PLUVIAL 1 20.712,57 20.712,57 0,85 %

 16.3.1  3234 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. = 

0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro fundido

un 4 570,90 678,91 2.715,64 0,11 %

 16.3.2  6409 ORSE *Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp=12cm, dim. int. 

0,60x0,60x1,00m, sem tampa

un 2 498,74 593,10 1.186,20 0,05 %

  



  

 16.3.3  053039 SBC RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI) UN 2 52,60 62,55 125,10 0,01 %

 16.3.4  104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, 

PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

UN 3 74,14 88,16 264,48 0,01 %

 16.3.5  89811 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 15 48,79 58,02 870,30 0,04 %

 16.3.6  89742 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 44,20 52,56 52,56 0,00 %

 16.3.7  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 57,14 67,95 67,95 0,00 %

 16.3.8  054083 SBC LUVA DUPLA PVC 100mm UN 1 69,58 82,74 82,74 0,00 %

 16.3.9  89599 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 1 27,66 32,89 32,89 0,00 %

 16.3.10  89557 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 1 35,03 41,65 41,65 0,00 %

 16.3.11  46.05.020 CPOS/CDHU Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive 

conexões

M 84,2 45,62 54,25 4.567,85 0,19 %

 16.3.12  46.05.040 CPOS/CDHU Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 150 mm, inclusive 

conexões

M 41,7 74,12 88,14 3.675,43 0,15 %

 16.3.13  46.01.070 CPOS/CDHU Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2´), inclusive conexões M 6 114,11 135,69 814,14 0,03 %

 16.3.14  COMP. 84 Próprio CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA 

ELASTICA.

UN 1 390,61 464,51 464,51 0,02 %

 16.3.15  90696 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 

DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021

M 10,3 162,07 192,73 1.985,11 0,08 %

 16.3.16  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 18 9,66 11,48 206,64 0,01 %

 16.3.17  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 109,9 26,20 31,15 3.423,38 0,14 %

 16.3.18  89869 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 10 11,44 13,60 136,00 0,01 %

 17   PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) 1 7.487,26 7.487,26 0,31 %

  



  

 17.1  12889 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de 

choque elétrico"- Placa E5

un 5 18,05 21,46 107,30 0,00 %

 17.2  101910 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE

UN 8 335,25 398,67 3.189,36 0,13 %

 17.3  12888 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de 

incêndio portátil"- Placa E5

un 8 16,69 19,84 158,72 0,01 %

 17.4  97.02.210 CPOS/CDHU Placa de sinalização em PVC para ambientes UN 1 269,03 319,93 319,93 0,01 %

 17.5  11853 ORSE Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, 

retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e 

pictogramas conforme nbr 13434)

Un 3 18,64 22,16 66,48 0,00 %

 17.6  97.02.198 CPOS/CDHU Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa UN 2 15,56 18,50 37,00 0,00 %

 17.7  12884 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa 

de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2

un 37 23,83 28,33 1.048,21 0,04 %

 17.8  50.05.312 CPOS/CDHU Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 

3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis

UN 1 219,43 260,94 260,94 0,01 %

 17.9  10785 ORSE Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi 

vermelha, dimensões 75x35x25cm

un 4 465,14 553,14 2.212,56 0,09 %

 17.10  160612 IOPES Placa de sinalização de segurança do tipo ?SAÍDA DE EMERGÊNCIA? com 

seta vertical, conforme Código 14 - 315/158 da ABNT NBR 13434 e Código S3 

da NT 14/2010 do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo (CBMES)

und 2 30,24 35,96 71,92 0,00 %

 17.11  

05.054.0115-

0 

EMOP PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 

IN CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E 

ALARME,EM P VC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE 

(20X15)CM,CONFORME ABN T NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

UN 1 12,48 14,84 14,84 0,00 %

 18   INSTALAÇÃO ELÉTRICAS 1 224.966,63 224.966,63 9,23 %

 18.1   INFRAESTRUTURA 1 156.287,25 156.287,25 6,41 %

 18.1.1  9925 ORSE Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4" un 1 1,97 2,34 2,34 0,00 %

 18.1.2  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 292 20,01 23,79 6.946,68 0,28 %

 18.1.3  91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 86 16,84 20,02 1.721,72 0,07 %

  



  

 18.1.4  92868 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5 19,69 23,41 117,05 0,00 %

 18.1.5  91920 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 

1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 25,61 30,45 30,45 0,00 %

 18.1.6  9816 ORSE Arruela lisa zincada d=1/4" un 185 0,43 0,51 94,35 0,00 %

 18.1.7  063444 SBC LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" CJ 22 4,56 5,42 119,24 0,00 %

 18.1.8  063120 SBC CHUMBADOR CB 3/8""x2.1/2""+ PARAFUSO UN 22 8,46 10,06 221,32 0,01 %

 18.1.9  063111 SBC PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA UN 104 0,87 1,03 107,12 0,00 %

 18.1.10  078583 SBC SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU UN 22 5,06 6,01 132,22 0,01 %

 18.1.11  062690 SBC VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"" M 22 13,91 16,54 363,88 0,01 %

 18.1.12  91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 258 30,03 35,71 9.213,18 0,38 %

 18.1.13  92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 152,7 33,13 39,39 6.014,85 0,25 %

 18.1.14  92986 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 206,4 45,86 54,53 11.254,99 0,46 %

 18.1.15  92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 10,4 66,62 79,22 823,88 0,03 %

 18.1.16  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 83,6 11,96 14,22 1.188,79 0,05 %

 18.1.17  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1935,3 3,52 4,18 8.089,55 0,33 %

 18.1.18  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 3658,8 5,10 6,06 22.172,32 0,91 %

 18.1.19  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 677 7,91 9,40 6.363,80 0,26 %

  



  

 18.1.20  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 69,9 11,06 13,15 919,18 0,04 %

 18.1.21  97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 2 200,61 238,56 477,12 0,02 %

 18.1.22  061461 SBC CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO UN 3 96,49 114,74 344,22 0,01 %

 18.1.23  061462 SBC CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 UN 1 219,13 260,58 260,58 0,01 %

 18.1.24  91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8 40,47 48,12 384,96 0,02 %

 18.1.25  91961 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 65,06 77,36 77,36 0,00 %

 18.1.26  91957 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 

MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 57,80 68,73 137,46 0,01 %

 18.1.27  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 23 33,25 39,54 909,42 0,04 %

 18.1.28  059208 SBC PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM UN 26 11,99 14,25 370,50 0,02 %

 18.1.29  062002 SBC PLACA CEGA SEM FURO UN 18 9,78 11,63 209,34 0,01 %

 18.1.30  062568 SBC PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS UN 212 10,98 13,05 2.766,60 0,11 %

 18.1.31  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 34 39,24 46,66 1.586,44 0,07 %

 18.1.32  92028 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 

2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 51,57 61,32 61,32 0,00 %

 18.1.33  92022 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 10 44,31 52,69 526,90 0,02 %

 18.1.34  92002 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 72 50,34 59,86 4.309,92 0,18 %

 18.1.35  92003 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 22 55,08 65,50 1.441,00 0,06 %

 18.1.36  92010 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 73,66 87,59 175,18 0,01 %

  



  

 18.1.37  91994 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 85 26,98 32,08 2.726,80 0,11 %

 18.1.38  91995 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 11 29,35 34,90 383,90 0,02 %

 18.1.39  452 ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar  63 A, padrão DIN (Europeu - linha 

branca),curva C

un 2 113,91 135,46 270,92 0,01 %

 18.1.40  064035 SBC DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK UN 2 156,88 186,56 373,12 0,02 %

 18.1.41  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 11,51 13,68 13,68 0,00 %

 18.1.42  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 37 11,51 13,68 506,16 0,02 %

 18.1.43  93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 5 53,55 63,68 318,40 0,01 %

 18.1.44  93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 32 55,66 66,19 2.118,08 0,09 %

 18.1.45  93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 60,97 72,50 145,00 0,01 %

 18.1.46  93665 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 65,27 77,61 155,22 0,01 %

 18.1.47  10237 ORSE Disjuntor termomagnetico bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 

curva C, corrente 5KA

un 2 101,26 120,41 240,82 0,01 %

 18.1.48  454 ORSE Disjuntor termomagnetico tripolar 160 A, padrão DIN (Europeu - linha 

branca),65KA

un 1 279,47 332,34 332,34 0,01 %

 18.1.49  064563 SBC DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO UN 14 75,68 89,99 1.259,86 0,05 %

 18.1.50  37.24.042 CPOS/CDHU Dispositivo de proteção contra surto, 2 polos, suportabilidade <= 4 kV, Un até 

240V/415V, Iimp = 60 kA, curva de ensaio 10/350µs - classe 1

UN 4 553,05 657,68 2.630,72 0,11 %

 18.1.51  064819 SBC DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.100A UN 1 266,04 316,37 316,37 0,01 %

 18.1.52  13149 ORSE Dispositivo DR tetrapolar 100 A, tipo AC, 30MA un 2 326,67 388,47 776,94 0,03 %

 18.1.53  063612 SBC SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"" UN 3 18,14 21,57 64,71 0,00 %

 18.1.54  063052 SBC CURVA VERTICAL EXTERNA 90 ELETROCALHA LISA/PERF 100x50mm UN 1 304,51 362,12 362,12 0,01 %

 18.1.55  060107 SBC ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 24 SEM TAMPA M 29,4 40,66 48,35 1.421,49 0,06 %

 18.1.56  8685 ORSE Suporte vertical  100 x 75 mm  para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa 

ou similar)

un 22 14,66 17,43 383,46 0,02 %

 18.1.57  9524 ORSE Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) -

Rev 01

un 26 5,31 6,31 164,06 0,01 %

 18.1.58  062562 SBC TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50cm UN 1 18,79 22,34 22,34 0,00 %

  



  

 18.1.59  91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 113,6 25,95 30,85 3.504,56 0,14 %

 18.1.60  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1099,6 20,99 24,96 27.446,01 1,13 %

 18.1.61  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 42,9 19,31 22,96 984,98 0,04 %

 18.1.62  91865 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 133,2 20,18 23,99 3.195,46 0,13 %

 18.1.63  93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 41,4 28,38 33,74 1.396,83 0,06 %

 18.1.64  38.04.080 CPOS/CDHU Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  1 1/4´ com acessórios M 1 70,19 83,46 83,46 0,00 %

 18.1.65  50.05.312 CPOS/CDHU Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 

3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis

UN 29 219,43 260,94 7.567,26 0,31 %

 18.1.66  8662 ORSE Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou 

similar

un 92 12,76 15,17 1.395,64 0,06 %

 18.1.67  101538 SINAPI ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025

UN 2 39,35 46,79 93,58 0,00 %

 18.1.68  97359 SINAPI QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 3.403,28 4.047,18 4.047,18 0,17 %

 18.1.69  061236 SBC BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFASICO 63A FORCELINE UN 1 42,65 50,71 50,71 0,00 %

 18.1.70  064500 SBC BARRAMENTO BIFASICO 34 POLOS 100A COM NEUTRO E TERRA UN 1 309,32 367,84 367,84 0,02 %

 18.1.71  062300 SBC BARRAMENTO TRIFASICO PARA ATA 57 DISJUNTORES DIN STECK UN 2 518,00 616,00 1.232,00 0,05 %

 18.2   ILUMINAÇÃO 1 30.223,00 30.223,00 1,24 %

 18.2.1  97607 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_09/2024

UN 18 95,03 113,00 2.034,00 0,08 %

 18.2.2  41.31.040 CPOS/CDHU Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo 

luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W

UN 25 354,95 422,10 10.552,50 0,43 %

 18.2.3  060121 SBC LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 UN 10 91,73 109,08 1.090,80 0,04 %

 18.2.4  13158 ORSE Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar un 50 227,19 270,17 13.508,50 0,55 %

  



  

 18.2.5  060582 SBC LUMINARIA COLUNA/PISO CUPULA REDONDA TECIDO, BASE/HASTE ACO UN 6 425,67 506,20 3.037,20 0,12 %

 18.3   SPDA 1 38.456,38 38.456,38 1,58 %

 18.3.1  11273 ORSE Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, 

com9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)

un 1 374,29 445,10 445,10 0,02 %

 18.3.2  101801 SINAPI CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA 

COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. 

AF_12/2020

UN 9 1.240,33 1.475,00 13.275,00 0,54 %

 18.3.3  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 9 53,84 64,02 576,18 0,02 %

 18.3.4  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 9 105,57 125,54 1.129,86 0,05 %

 18.3.5  96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023

UN 1 164,16 195,21 195,21 0,01 %

 18.3.6  96988 SINAPI MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 2 196,10 233,20 466,40 0,02 %

 18.3.7  104746 SINAPI MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 24 30,63 36,42 874,08 0,04 %

 18.3.8  96987 SINAPI BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1 139,87 166,33 166,33 0,01 %

 18.3.9  101663 SINAPI ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 1 27,56 32,77 32,77 0,00 %

 18.3.10  078206 SBC CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2 M 265 39,69 47,19 12.505,35 0,51 %

 18.3.11  078212 SBC CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2 M 120 55,99 66,58 7.989,60 0,33 %

 18.3.12  96984 SINAPI ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA 

SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 10 62,57 74,40 744,00 0,03 %

 18.3.13  101548 SINAPI ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2025

UN 5 9,51 11,30 56,50 0,00 %

 19   CLIMATIZAÇÃO 1 107.479,81 107.479,81 4,41 %

 19.1   INFRAESTRUTURA 1 76.061,85 76.061,85 3,12 %

 19.1.1  97331 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 98 37,26 44,30 4.341,40 0,18 %

 19.1.2  103290 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 

INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M 22 71,89 85,49 1.880,78 0,08 %

 19.1.3  103291 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, 

INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021

M 84 87,39 103,92 8.729,28 0,36 %

  



  

 19.1.4  97330 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 8 101,38 120,56 964,48 0,04 %

 19.1.5  11412 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação M 128 15,95 18,96 2.426,88 0,10 %

 19.1.6  200065 SBC CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO UN 16 144,20 171,48 2.743,68 0,11 %

 19.1.7  

15.005.0280-

0 

EMOP DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE 

AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 

16401,I NCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM 

ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO 

E COLOCACAO 3%(SOBRE A MAO DE OBRA)-DESGASTE DE 

FERRAMENTAS E EPI 3%(SOBRE O MATERIAL)-

PARAFUSOS,ARRUELAS,PORCAS,TINTA ANTICOR ROSIVA E LONA 

FLEXIVEL

KG 636 64,96 77,25 49.131,00 2,01 %

 19.1.8  070665 SBC DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 161MM 6"" M 24 49,56 58,93 1.414,32 0,06 %

 19.1.9  070660 SBC DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 109mm 4"" M 28 30,11 35,80 1.002,40 0,04 %

 19.1.10  12498 ORSE Barra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm un 25,33 88,05 104,70 2.652,05 0,11 %

 19.1.11  721 ORSE Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou 

similar)

un 52 2,29 2,72 141,44 0,01 %

 19.1.12  90460 SINAPI SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM 

PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR 

METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023

M 18 29,63 35,23 634,14 0,03 %

 19.2   EQUIPAMENTOS 1 31.417,96 31.417,96 1,29 %

 19.2.1  070901 SBC EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 UN 1 7.527,56 8.951,77 8.951,77 0,37 %

 19.2.2  070904 SBC EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5 UN 1 5.317,34 6.323,38 6.323,38 0,26 %

 19.2.3  070216 SBC CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P UN 3 4.441,26 5.281,54 15.844,62 0,65 %

 19.2.4  070205 SBC EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A UN 1 250,75 298,19 298,19 0,01 %

 20   DADOS E VOZ 1 8.830,06 8.830,06 0,36 %

 20.1  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 28 20,01 23,79 666,12 0,03 %

 20.2  061462 SBC CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 UN 4 219,13 260,58 1.042,32 0,04 %

 20.3  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 UN 18 61,07 72,62 1.307,16 0,05 %

  



  

 20.4  91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 82 25,95 30,85 2.529,70 0,10 %

 20.5  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 55,7 20,99 24,96 1.390,27 0,06 %

 20.6  91865 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 44,8 20,18 23,99 1.074,75 0,04 %

 20.7  93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 16 28,38 33,74 539,84 0,02 %

 20.8  69.20.340 CPOS/CDHU Tomada para TV, tipo pino Jack, com placa UN 10 23,54 27,99 279,90 0,01 %

 21   GASES MEDICINAIS 1 16.757,90 16.757,90 0,69 %

 21.1  103835 SINAPI TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

M 100 69,12 82,19 8.219,00 0,34 %

 21.2  103865 SINAPI TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E 

SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2022

UN 10 26,14 31,08 310,80 0,01 %

 21.3  103838 SINAPI COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 50 19,34 22,99 1.149,50 0,05 %

 21.4  103847 SINAPI LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM 

RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 10 12,64 15,03 150,30 0,01 %

 21.5  COMP. 85 Próprio POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O UN 8 181,41 215,73 1.725,84 0,07 %

 21.6  8733 ORSE Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso 

com serpentina e sem válvula de alta pressão

un 1 1.310,48 1.558,42 1.558,42 0,06 %

 21.7  8732 ORSE Central manifold para cilindros 1 x 1para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso 

com serpentina e sem válvula de alta pressão

un 1 867,75 1.031,92 1.031,92 0,04 %

 21.8  97330 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 6 101,38 120,56 723,36 0,03 %

 21.9  12313 ORSE Corrente galvanizada m 4 25,07 29,81 119,24 0,00 %

 21.10  100862 SINAPI SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE 

MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 8 79,71 94,79 758,32 0,03 %

  



  

 21.11  91179 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC 

PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 

40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO 

DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. 

AF_09/2023

M 40 21,26 25,28 1.011,20 0,04 %

 22   URBANIZAÇÃO 1 6.655,42 6.655,42 0,27 %

 22.1   PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE 1 3.601,24 3.601,24 0,15 %

 22.1.1  104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

m² 14,59 207,56 246,83 3.601,24 0,15 %

 22.2   PAISAGISMO 1 1.832,48 1.832,48 0,08 %

 22.2.1  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_07/2024

m² 72,66 21,21 25,22 1.832,48 0,08 %

 22.3   SINALIZAÇÃO 1 1.221,70 1.221,70 0,05 %

 22.3.1  12043 ORSE Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado un 10 102,74 122,17 1.221,70 0,05 %

 23   SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1 5.336,08 5.336,08 0,22 %

 23.1  2451 ORSE Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos m² 389,78 11,52 13,69 5.336,08 0,22 %

Número do Processo Licitatório Total Geral 2.438.651,40

_______________________________________________________________

Marcos Ruiz da Silva Mateus

Setor de Engenharia

Tipo de Licitação Total sem BDI 2.050.834,95

Abertura da Licitação Total do BDI 387.816,45

  


