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EDITAL

CONCORRENCIA PUBLICA

N° 04/PMNM/2026

REPUBLICACAO

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE
PAVIMENTACAO ASFALTICA EM VIA URBANA COM
DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE NOVA
MAMORE/RO CONFORME CONTRATO DE REPASSE
N° 925753/2021/MDR/CAIXA.

AVISO

Recomendamos aos licitantes a leitura atenta as

condicBes/exigéncias expressas neste edital e

seus  anexos, notadamente quanto ao

credenciamento, formulacdo das propostas de

precos, e documentos de habilitac&o, objetivando

uma perfeita participagdo no certame licitatorio.
Duavidas: (69) 9 9946-1857

Palacio 21 de julho, 09 de julho de 2026.
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REPUBLICAQAO
EDITAL DE CONCORRENCIA N° 04/2026/SUPEL/NM
Processo n° 1431-SEMOSP/2026

PREAMBULO
O Municipio de Nova Mamoré - RO, através da Superintendéncia de Licitacbes e Contratos-SUPEL,
torna publico, para conhecimento de interessados, que se encontra instaurada LICITACAO, sob a
modalidade de CONCORRENCIA em sua forma ELETRONICA, critério de julgamento do tipo Menor
Preco Global de acordo com a Lei de LicitacBes n° 14.133/21, e suas posteriores alteragbes, como a
Lei Complementar 123/2006 e suas alteracoes.
. CADASTRO DE PROPOSTAS A PARTIR DO DIA: 15/07/2026
o ABERTURA DA SESSAO DIA: 30/07/2026 as 10h00min
Local: No endereco eletrénico: wwwe.licitanet.com.br

1. DO OBJETO

A presente licitagdo tem por objeto CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE
PAVIMENTA(;AO ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE
NOVA MAMORE/RO CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 925753/2021/MDR/CAIXA., conforme
Processo Administrativo n°.1431-SEMOSP/2026 e especificacdes constantes nos ANEXOS | A, B, C, D,
E, F, G, H, |, partes integrantes deste edital.

1.1 O valor GLOBAL, estimado para aquisicdo, objeto desta licitacdo € de R$ 455.869,11
(quatrocentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e nove reais e onze centavos)
1.2. MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO.

2. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO E DAS RESTRICOES
2.1. Poderéo participar desta CONCORRENCIA, via internet, os interessados cujo objetivo social seja
pertinente ao objeto do certame, que atendam a todas as exigéncias deste Edital e da legislacdo a ele
correlata, inclusive quanto & documentacdo, e que estejam devidamente credenciadas no site
www.licitanet.com.br.
2.2. Para participacdo na Concorréncia, via internet, o licitante deverd manifestar, em campo préprio do
sistema eletrbnico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo e que sua proposta estd em
conformidade com as exigéncias desse Instrumento Convocatdrio, ressalvados os casos de participacdo
de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP), no que concerne a sua regularidade fiscal, na
forma prevista pelos arts. 42 e 43, § 1° da Lei Complementar 123/06 e alteracdes posteriores.
2.3. Todos os custos decorrentes da elaboracdo e apresentacdo de propostas serdo de
responsabilidade exclusiva do licitante, ndo sendo a Prefeitura do Municipio de Nova Mamoré, em
nenhum caso, responsavel pelos mesmos. O licitante também € o Unico responsavel pelas transagfes
gue forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrdnico, ou pela sua eventual desconexao.
2.4. Nao poderao participar desta licitacao:

l. Aquele que ndo atenda as condi¢8es deste Edital e seu(s) anexo(s);

Il. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando
a licitac@o versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

Il Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracéo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responséavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagéo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

V. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da
licitacdo em decorréncia de san¢éo que Ihe foi imposta;
V. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista

ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcao
na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

VI. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;
VII. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha sido
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condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracéo de trabalho infantil, por submisséo de
trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislacéo trabalhista;

VIII. Agente publico do érgao ou entidade licitante;
IX. Organizac6es da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicao;
X. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato agente

publico do érgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situaces que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apés o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacao
gue disciplina a matéria, conforme 8§ 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

XI. O impedimento de que trata o item IV sera também aplicado ao licitante que atue em substituicao
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela aplicada, inclusive
a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

XiIlI. A critério da Administragcdo e exclusivamente a seu servi¢o, 0 autor dos projetos e a empresa a
que se referem os itens Il e lll poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacéo, de execucéo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de
agentes publicos do 6rgao ou entidade.

XIII. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

XIV. O disposto nos itens Il e lll ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servico que inclua como
encargo do contratado a elaboracdo do projeto bésico e do projeto executivo, nas contratacdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

XV. Em licitacbes e contratacBes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica
gue integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos
termos da Lei n® 14.133/2021.

XVI. A vedacgédo de que trata o item VIl estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratagcéo
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

8, DA APRESENTAQAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITA(;AO

3.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitacdo sucederd as fases de apresentacdo de propostas e
lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o
preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e
o horario estabelecidos para abertura da sesséo publica.

3.3. Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitacéo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 7.11.1
e 7.13.1 deste Edital.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:
3.4.1. Estar ciente e concorda com as condi¢cfes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em
definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacéo definidos no instrumento convocatorio;
3.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor
de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢éo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII,
da Constituicéo;

3.4.3. Nao possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando odisposto nos
incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

3.5. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.6. O licitante organizado em cooperativa deverd declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrénico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

3.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
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cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei
n.° 14.133, de 2021.

3.7.1. No item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalacdo do campo “ndo” impedird o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.7.2. Nos itens em que a participacdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalacdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter direito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.8. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 3.4 ou 3.7 sujeitara o licitante as sancgbes previstas
na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.9. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipdtese de a fase de habilitagéo
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

3.10. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacéo da proposta e dos documentos de
habilitacdo pelo licitante, o que ocorrerd somente apos os procedimentos de abertura da sesséo publica
e da fase de envio de lances.

3.11. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacéo de propostas, apés a fase de enviode lances.

3.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e
obedecera as seguintes regras:

3.12.1. A aplicagdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances,
gue incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor
oferta; e os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera
ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.13.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério
de julgamento por menor preco; e
3.13.2. Percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando

adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final méximo parametrizado na forma do item
3.12 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da
licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgdos de controle externo e
interno.

3.15. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operacgdes no sistema
eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negocios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

3.16. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato blogueio de acesso.

4. DA GARANTIA DA PROPOSTA

4.1. Conforme Art. 58 da Lei 14.133/2024 e em garantia ao cumprimento das obrigactes
relativas a participacdo na LICITACAO, a PROPONENTE devera prestar GARANTIA DA
PROPOSTA no valor correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado para a
contratacéo, o que perfaz a importancia de R$ 4.558,69 (quatro mil, quinhentos e cinquenta
e 0ito reais e sessenta e nove centavos).

4.2. A GARANTIA DA PROPOSTA poderd, por opcdo da PROPONENTE, ser prestada por
meio das seguintes modalidades:

a) caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de
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custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b) seguro-garantia;

¢) fianca bancéria.

d) titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total
4.3. Optando a contratada por Titulo da Divida Publica, este devera estar acompanhado de
Laudo de Avaliacdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual informard sobre a

exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualizagédo, e outras condi¢cdes de resgate,
sob pena de nédo aceitacdo da mesma.

4.4. Optando a adjudicataria por Fianca Bancéaria ou Seguro-Garantia, fica a sua prestacéo
condicionada a aceitacdo pela Administracdo da instituicdo bancaria garantidora.

4.5. Sera registrado no setor de Contabilidade do Municipio o devido valor assegurado no
contrato no que pertine a clausula da Garantia Contratual/Caucdo, atendendo as normas do
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Publico (MCASP).

4.6. Sobre os valores caucionados em moeda corrente nacional, devera ser depositado na
Conta Caucao da Administracao, cito: Agéncia n°® 4004-5, Conta Corrente n° Banco do
Brasil.

4.7. Os valores das caucdes feitas em dinheiro, serdo devolvidos ou baixados na mesma
forma como foram prestados.

4.8. A garantia de proposta serd devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitacao.

4.9. Implicard execucdo do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o
contrato ou a ndo apresentacdo dos documentos para a contratacao.

4.10. O cumprimento da garantia de proposta prevista neste edital, em qualquer das
modalidades, se dara previamente a abertura do certame, cujo comprovante devera ser
anexado na plataforma apos encerrada a fase de lances, no prazo da convocacao pelo Agente
de Contratacdo, cujo prazo podera correr simultaneamente a convocagdo para apresentacao
da proposta final,

4.11. Sera declarada desclassificada a proposta da licitante que, convocada, ndo comprovar a
prestacdo da garantia de proposta de que trata este edital, em qualquer das modalidades
previstas.

4, DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrdnico, dos
seguintes campos:

4.1.1. Valor total do lote Unico (valor global);

4.1.2. Marca;

4.1.3. Fabricante;

4.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao
do objeto.

4.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegac¢éo de
erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.
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4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

4.7. O Municipio de Nova Mamoré efetuara a retencao dos impostos eventualmente incidentes
sobre o valor do bem/servico, conforme previsto no Decreto 7.675/GP/2023.

4.8. Cabera a Contratada destacar na Nota Fiscal os tributos que eventualmente incidam sobre
o valor do bem/servico objeto do Edital, nos termos previstos no Decreto Municipal n°
7.675/GP/2023.

4.9. Na presente licitacao, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte néo poderao se beneficiar
do regime de tributagcdo pelo Simples Nacional, visto que o0s servicos serdo prestados com
disponibilizacdo de trabalhadores em dedicacdo exclusiva de méo de obra, o que configura cesséo de
mao de obra para fins tributérios, conforme art. 17, inciso Xll, da Lei Complementar no 123/2006.

4.10. A apresentagcdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o proponente 0 COmpromisso
de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucao
contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢cdo.

4.11. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

4.12. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratac¢des publicas federais, quando participarem de licitagcdes publicas;

4.12.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prec¢o ja decorrente da aplicagdo
do desconto ofertado deverd respeitar os precos maximos previstos no edital.

4.13. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, ap6s odevido processo legal,
gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adoc¢do das medidas necessarias ao
exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso 1X, da Constituicdo; ou condenacdo dos agentes
publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada
a ocorrénciade superfaturamento por sobrepreco na execug¢édo do contrato.

5, DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES

5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 automaticamente em sessdo publica, por meio de
sistema eletr6nico, na data, horério e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for
0 caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

5.3. O sistema disponibilizard& campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo/Comisséo e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor global.

5.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Gltimo por ele ofertadoe registrado
pelo sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de
R$ 100,00 (cem) reais.

5.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apos o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguirda de acordo com o modo de disputa adotado.

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “aberto”, os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.

5.11.1. A etapa de lances da sessdo publica ter4d duracdo de dez minutos e, apds isso,sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duracdo da sessao publica.
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5.11.2. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, seré de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacéo,
inclusive no caso de lances intermediarios.

5.11.3. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificacéo.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente decontratacdo/Comisséo, auxiliado pela equipe
de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacgdes.

5.11.5. ApOs o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “aberto e
fechado”, os licitantes apresentaréo lances publicos e sucessivos, com lance final efechado.
5.12.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracao inicial de quinze minutos. Apos esse
prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds 0 que transcorrera o
periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a
recepcgao de lances.

5.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, 0 sistema abrird oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superior aquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
Ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
5.12.4. N&o havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢cdes definidas neste item, poderdo os

autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés, oferecer
um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.
5.12.5. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “fechado e
aberto”, poderao participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de
menor preco/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento)
superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até
0 encerramento da sesséo e eventuais prorrogacdes.

5.13.1. N&o havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢cfes definidas no item 5.13, poderdo
os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos
lances sucessivos.

5.13.2. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apOs isso,sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragdo da sessao publica.

5.13.3. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacéao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

5.13.4. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificagéo.

5.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente deContratacdo/Comissédo, auxiliado pela equipe
de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacgdes.

5.13.6. ApOs o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

5.14. ApOs o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenard e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.15. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

5.16. Durante o transcurso da sessédo publica, os licitantes seréo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.
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5.17. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo/Comissdo, no decorrer da etapa
competitiva da licitagdo, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepcao dos lances.

5.18. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o Agente de Contratacdo/Comissao persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apés decorridas
vinte e quatro horas da comunicacédo do fato pelo Agente de Contratacdo/Comissao aos participantes, no
sitio eletrénico utilizado para divulgacao.

5.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.20. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresasde pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna prépria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n° 8.538, de 2015.

5.20.1. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma
tltima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apés a comunicacdo automatica para
tanto.

5.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo
se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacéo,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.21. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n°®14.133, de 2021, nesta ordem:

5.21.1.1. Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta
em ato continuo a classificacao;

5.21.1.2. Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacfes
previstos nesta Lei;

5.21.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de a¢bes de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;

5.21.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos 6rgaos
de controle.

5.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servigos produzidos ou prestados por:

5.21.2.1. Empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgéo ou entidade
da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada por 6rgéo ou
entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

5.21.2.2. Empresas brasileiras;

5.21.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

5.21.2.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009;

5.21.2.5. Em conformidade ao Acdrdao n° 723/2024 TCU — Plenério seréa utilizada a forma de
SORTEIO ELETRONICO (LICITANET), em campo especifico;

5.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hip6tese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacdo, o
Agente de Contratacdo/Comissao podera negociar condicdes mais vantajosas, apés definido o resultado
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do julgamento.

5.22.1. A negociacéo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagéo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacéo, for desclassificado
em razao de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administracao.

5.22.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

5.22.3. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

5.22.4. O Agente de Contratacdo/Comissao solicitara ao licitante mais bem classificado que,
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie as planilhas adequada ao ultimo lance ofertado apds
a negociacao realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessarios a confirmacédo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

5.22.5. E facultado ao Agente de Contratagio/Comiss&o prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.23. ApOs a negociacdo do preco, o Agente de Contratagdo/Comisséo iniciara a fase de aceitacédo e
julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO DA HABILITACAO

6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de contratacdo/Comissdo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condicbes de participagdo no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 7 do edital,
especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF;

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral
da Uniédo (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria- Geral da Uniao
(https://lwww.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu s6cio
majoritario, por forca da vedagédo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratacdo/Comissao diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n°® 3/2018, art. 29, caput)
6.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n°® 3/2018, art. 29, §1°).

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestacéo previamente a uma eventual desclassificacao. (IN n®
3/2018, art. 29, §2°).

6.3.3. Constatada a existéncia de sancéo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta decondig&o de
participacéo.

6.4. Na hipétese de inversdo das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as condigfes de
participagdo, sera iniciado o procedimento de habilitagéo.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo/Comissao verificard se faz jus ao
beneficio, em conformidade com os itens e 3.7 deste edital.

6.6. Verificadas as condi¢des de participacao e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratacdo/Comissdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacao ao
objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e
em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de
2022.

6.7. Seradesclassificada a proposta vencedora que:

6.7.1. contiver vicios insanaveis;

6.7.2. ndo obedecer as especifica¢des técnicas contidas no Projeto Bésico;

6.7.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido para a
contratagao;

6.7.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;

6.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde
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gue insanavel.

6.8. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administracao.

6.8.1. A inexequibilidade, na hip6tese de que trata o caput, s6 sera considerada apos diligéncia do
Agente de Contratacdo/Comissdo, que comprove;

6.8.1.1. gue o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

6.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.9. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposicdes acima, a analise de
exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:

6.9.1. Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, semi-
integrada ou integrada, a caracterizacao do sobrepreco se dara pela superagéo do valor global estimado;
6.9.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dard pela
superagdo do valor global estimado e pela superagcdo de custo unitario tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital,

6.9.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores
forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administragéo,
independentemente do regime de execugao.

6.9.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orcado pela Administracéo, equivalente a diferenca entre este dltimo e o valor
da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

6.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso danecessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

6.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitérios por meio de Planilha de Custos e Formagdo de Precoselaborada pela Administracéo, o
licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com
0s respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacdo da
proposta.

6.11.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a
apresentar a Administracdo, por meio eletrdnico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos
custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento das
Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com o0s respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos pre¢os unitarios, no caso de
empreitada por preco global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratacdo integrada,
exclusivamente para eventuais adequacdes indispensaveis no cronograma fisico- financeiro e para
balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

6.11.2. Em se tratando de servicos com fornecimento de m&o de obra em regime de dedicacdo
exclusiva cuja produtividade seja mensuravel e indicada pela Administragao, o licitante deverd indicar a
produtividade adotada e a quantidade de pessoal que serd alocado na execugado contratual.

6.11.3. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administragdo como referéncia, ou
nao estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatério, o licitante
devera apresentar a respectiva comprovacgéao de exequibilidade;

6.11.4. Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela
Administracdo como referéncia, desde que ndo alterem o0 objeto da contratacdo, ndo contrariem
dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade,
comprovem a exequibilidade da proposta.

6.11.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacao técnica da metodologia empregada
pela contratada, visando assegurar a execucdo do objeto, desde que mantidas as condicGes para a
justa remuneracao do servico.

6.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A
planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado mbsistema, desde que ndo haja
majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da

contratacao;

6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas;

6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de

10

Sede: Prefeitura do Municipio de Nova Mamoré-RO — Comissdo Permanente de Licitagdo-CPL
D: 395356 AP edIg Hege 7096, bairro Jodo Francisco Climaco, Nova Mamoré-RO — CEP: 76.857-000 — Fone/Fax: (69) 9 9990-6750




PREFEITURA DE -

Superintendéncia de Licitacdes e Contratos

recolhimento de impostos e contribuicbes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse
regime.

6.13. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera ser
colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.

6.14. Caso o Projeto Basico exija a apresentacdo de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar
devera apresenta-la, sob pena de ndo aceitacéo da proposta.

6.15. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizacdo do
procedimento para a avaliacdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados,
incluindo os demais licitantes.

6.16. Os resultados das avalia¢des serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.17. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita
pelo Agente de Contratacdo/Comissado, ou havendo entrega de amostrafora das especificacdes previstas
neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

6.18. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s),0 Agente de
Contratacdo/Comissdo analisard a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo
classificado. Seguir-se-a com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificacao
de uma que atenda as especifica¢cdes constantes no Projeto Basico.

6.19. Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, se iniciara a fase de habilitacéo,
observado o disposto neste Edital, sera convocada a empresa com o lance classificado em
primeiro lugar para apresentagdo da documentagio de HABILITACAO detalhada, no prazo de até
02 (duas) horas, contado a partir da convocacao no “chat”.

6.20. E facultado ao Agente de Contratacdo/Comiss&o prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7. DA FASE DE HABILITA(;AO

7.1. Os documentos previstos no Projeto Basico, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos
termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.1.1. Habilitagao juridica:

a) No caso de empresario individual, inscricdo no Registro Publico de EmpresasMercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI; cuja aceitacdo ficard condicionada a verificacdo da
autenticidade no sitio https://www.gov.br/lempresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

c) No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus administradores;

d) Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agéncia;

e) No caso de sociedade simples: inscricAo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus administradores;

f) Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede,
conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de marco de 2020;

0)] . Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas
da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971;

h) Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracbes ou da
consolidacdo respectiva.

Apés a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

7.1.2 DAS DILIGENCIAS E INCLUSAO DE DOCUMENTOS

A Administracé@o poderd promover diligéncias, nos termos do art. 64 da Lei n°® 14.133/2021, para:

- Esclarecer ou complementar a instrugéo processual;

- Solicitar documentos que comprovem fatos preexistentes a apresentacao das propostas;
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- Corrigir falhas formais.
Base legal e jurisprudencial:

“E admissivel a apresentacdo de documentos em sede de diligéncia quando
estes visam comprovar fatos preexistentes a data de apresentacdo das
propostas, desde que sua ndo apresentacdo decorra de erro formal e ndo
implique em prejuizo a isonomia entre os licitantes.” (TCU — Acérdao n°
2.049/2023 — Plenario)

Acérddo n° 1211/2021 do TCU estabelece que a Administracdo Publica deve
permitir a juntada posterior de documentos que comprovem condi¢cdes
existentes antes da licitagdo, desde que isso ndo prejudique a isonomia entre
os licitantes e atenda ao interesse publico.

Acorddo n° 602/2025 do TCU aborda a possibilidade de juntada de
documentos durante as fases de habilitagdo ou classificacdo em processos
licitatorios. Especificamente, o TCU considera licita a admissao de documentos
apresentados em atendimento a diligéncias, desde que tais documentos
comprovem condi¢cdes existentes antes da abertura da sessdo publica do
certame. Essa préatica ndo configura violacdo aos principios da isonomia e da
igualdade entre os licitantes.

A complementacao de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que
necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

A atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas;
Na analise dos documentos de habilitagédo, o(a) Pregoeiro(a) e equipe de apoio, poderdo sanar erros ou
falhas, que nado alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante deciséo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e
classificacéo.

Ap6s a DILIGENCIA As LICITANTES que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos para a Habilitacdo na presente licitacdo ou os apresentar em desacordo com o
estabelecido neste Edital, serdo INABILITADAS. EM RESPEITO AO PRINCIPIO DA ISONOMIA E
VINCULACAO AO INSTRUMENTO CONVOCATORIO.

Na hip6tese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o(a) pregoeiro(a), examinara a
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma
proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 6.9.1.

Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitacao, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.
Os (as) licitante(s) deverdo apresentar documentacdes digitalizadas, ndo sendo aceitos documentos
ilegiveis.

Sob pena de inabilitacdo, todos os documentos deverdo ser apresentados da seguinte forma:

h) Se o licitante for matriz, todos os documentos deverdo ser apresentados em nome da matriz;

i) Se o licitante for filial, todos os documentos deverdo estar em nome da mesma, exceto aqueles que,
comprovadamente, forem emitidos apenas em nome da matriz;

i) Se o licitante for a matriz, mas a prestadora do objeto deste edital ou a emissora da fatura/nota fiscal
for filial, os documentos deverao ser apresentados em nome de ambas, matriz e filial;

7.2 Regularidade fiscal e trabalhista:

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houverrelativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto do
Contrato Social;

C) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditostributarios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos & Seguridade Social, nos termos da Portaria
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Conjunta n°® 1.751, de 02/10/2014, do Secretéario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

d) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢co (FGTS);

e) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacado de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

f) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre, ou seja, no presente caso a certiddo referente aos
dados constantes no Cadastro de Contribuinte Mobilidrio da Pessoa Juridica;

0) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante;

h) Caso o licitante seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto licitatorio, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo emitida pela correspondente Fazenda
do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei.

7.2.1 Qualificacéo Técnica

Conforme PROJETO BASICO

7.2.2. Declaragéo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condic¢des locais
para o cumprimento das obrigagfes objeto da licitagéo.

7.2.3. A declaragdo acima podera ser substituida por declaracao formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condic¢des e peculiaridades da contratacéo.

7.2.4. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente, Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia CREA (Certiddo de Registro e Quitagdo Pessoa Juridica) e/ou no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU, conforme o caso, observando as normas vigentes estabelecidas pelo
Conselho de Engenharia e Agronomia CREA/Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
- CONFEA, daregido da Sede da Empresa.

7.2.5. Sociedades empresérias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no
momento da assinatura do contrato, da solicitagdo de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil.

7.2.6. Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho
profissional competente:

7.2.6.1. Engenheiro Civil, de nivel superior, ou profissional que tenha atribuicbes na area de atuacéo,
devidamente reconhecido pela entidade competente.

7.2.6.2. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou servico objeto
do contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administragao.

7.2.7. Comprovacgdo de aptidao para execucdo de servico de complexidade tecnolégica e operacional
equivalente ou superior com 0 objeto desta contratacdo, ou com o item pertinente, por meio da
apresentacdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou
regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

7.2.8 Entende-se como pertinente e compativel, em termos de quantidades e prazos, a apresentacdo de
acervos técnicos ou atestados que comprovem a execucao de obras com caracteristicas semelhantes ao
objeto pretendido, qual seja, a construcdo de calcadas e rampas de acesso em ruas e avenidas.
Ressalta-se que a comprovagdo de capacidade técnica ndo se restringe exclusivamente a execugdo
idéntica desse tipo de obra, sendo admitidos servicos com similaridade técnica, desde que demonstrem,
de forma inequivoca, a aptiddo para a execucao das atividades previstas.

7.2.9 Sera admitida, para fins de comprovacédo de quantitativo minimo, a apresentacdo de um ou mais
atestados de capacidade técnica, podendo estes ser somados, desde que se refiram a servicos
compativeis com o objeto da contratacéo e que, em conjunto, demonstrem de forma clara e inequivoca a
capacidade técnico-operacional da licitante para a execucédo das atividades previstas.

7.2.10 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da
empresa licitante.

7.2.11 O licitante disponibilizara todas as informagfes necessarias a comprovacao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, copia do contrato que deu suporte a
contrataco, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.

Qualificacdo técnico-profissional
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7.2.12. Engenheiro Civil, de nivel superior, ou profissional que tenha atribuicdes na &area de atuagao,
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica
comprovando capacidade técnico-profissional que ja executou obra de execu¢cdo com similaridade
ao objeto.

A CONTRATADA devera apresentar atestados de capacidade técnica que comprovem experiéncia
prévia na execucao de servicos de natureza e porte semelhantes, especificamente contemplando:

« PAVIMENTAGAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSAO ASFALTICA RR-
2C, COM BANHO DILUIDO. AF_01/2020, com éarea minima executada de 1.388,00 m2,
correspondente a 50% da metragem total prevista.

+ PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3, ACABAMENTO RUSTICO, com area minima executada de 372,00
m?, correspondente a 50% da metragem total prevista.

« PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE
ARGAMASSA, com area minima executada de 97,00 m2, correspondente a 50% da metragem total
prevista.

7.2.14 Participacdo de Cooperativas

7.2.14.1 Para a participacdo de cooperativas, serd exigida a seguinte documentagdo complementar:
7.2.14.2 A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacao e
gue executardo 0 contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovagdo de que estdo
domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21,
inciso | e 42, 882° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

7.2.14.3 A declaragéo de regularidade de situacdo do contribuinte individual DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados;

7.2.14.4 A comprovacdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a
prestacéo do servico;

7.2.14.5 O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107,

7.2.14.6A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que
executardo o contrato;

7.2.14.7 Os seguintes documentos para a comprovacgao da regularidade juridica da cooperativa:

a) ata de fundacao;

b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

c¢) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

d) editais de convocacéo das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias;

e) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas
reunibes seccionais; e

f) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacéo; e
7.2.14.8 A ultima auditoria contébil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764,
de 1971, ou uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgéo
fiscalizador.

8.Qualificacdo Econdmico-Financeira
a) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante;
b) Balango Patrimonial, Demonstracdo de Resultado de Exercicio e demais demonstracdes
contébeis, referente aos 02 (dois) ultimos exercicios sociais, e limitar-se-do ao Ultimo exercicio no
caso de a pessoa juridica ter sido constituida h4 menos de 2 (dois) anos. (Art. 69, Inciso | e § 6° da Lei
14.133/2021).
b.1) no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdo de
balango patrimonial e demonstracbes contdbeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade;
b.2) é admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.
c) comprovacdo da boa situacdo financeira da empresa mediante obtencdo de indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela
aplicacdo das seguintes féormulas:

LG= | Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo |
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Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante
Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante
Ativo Circulante
Passivo Circulante
d) As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual a 01 (um) em qualquer dos indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo comprovar
patriménio liquido ou capital social de 10% do valor estimado da contratacdo ou do item
pertinente.
e) Nos termos do Art. 1.179, 8§2° cddigo Civil, fica dispensada ao MEI (Microempreendedor
Individual) a obrigacdo apresentacdo de escrituracdo contabil, balanco e DRE (Demonstracdo do
Resultado do Exercicio). Contudo, deverd a empresa comprovar o patriménio liquido ou capital social
de 10% do valor estimado dacontrata¢g&o ou do item pertinente.
f) Caso o licitante seja cooperativo, tais documentos deverdo ser acompanhados da udltima
auditoria contabil-financeira, conforme disp6e o artigo 112 da Lei n° 5.764, de 1971, ou de uma
declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo érgao fiscalizador.
0) No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, ndo sera exigido da licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentacdo de balango patrimonial do dltimo
exercicio financeiro. (Art. 3° do Decreto n° 8.538, de 2015).

SG =

LC =

8. DOS RECURSOS

8.1. A interposi¢é@o de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitacéo de
licitantes, a anulacdo ou revogacéo da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, de
2021.

8.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimacao ou de lavratura da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitagdo do licitante:

8.3.1. a intenc¢do de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;

8.3.2. 0 prazo para a manifestacdo da intencéo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.

8.3.3. 0 prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimag&o ou de lavratura
da ata de habilitagédo ou inabilitagéo;

8.3.4. na hip6tese de adocao da inversédo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n° 14.133, de 2021,
0 prazo para apresentacao das razfes recursais serd iniciado na data deintimacao da ata de julgamento.
8.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

8.5. O recurso seréa dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a
qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou,nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deveraproferir sua decisdo no prazo de 10 (dez)
dias Gteis, contado do recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo seréo conhecidos.

8.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazbes ao recurso pelos demais licitantessera de 3 (trés)
dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposicao do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até
gue sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados por meio de
solicitacao formal no e-mail cpl@novamamore.ro.gov.br .

9. DAS INFRAGCOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

9.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.1.1. deixar de entregar a documentacgdo exigida para o certame ou nao entregar qualquer documento
gue tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacdo/Comissdo durante o certame;

9.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantivera proposta em
especial quando:

9.1.2.1. nao enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou ap6s a negociagéao;

9.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
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9.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

9.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

9.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

9.1.3. nado celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacao, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo;

9.1.4. apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracédo
falsa durante a licitacdo

9.15. fraudar a licitagdo

9.1.6. comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza, emespecial quando:
9.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

9.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

9.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagédo

9.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

9.2. Com fulcro na Lei n°® 14.133, de 2021, a Administrac@o poderd, garantida a prévia defesa, aplicar
aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancgfes, sem prejuizo das responsabilidades civil e

criminal:

9.2.1. adverténcia;

9.2.2. multa;

9.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

9.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0S motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade.

9.3. Naaplicacdo das sancdes serdo considerados:

9.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

9.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

9.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

9.3.4. os danos que dela provierem para a Administracéo Publica;

9.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgéos de controle.

9.4. As multas serdo aplicadas nos termos do item 22 do Projeto Béasico, parte integrante do edital.

9.5. As sanc¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderéo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

9.6. Na aplicacdo da san¢é@o de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimacgéao.

9.7. A sancao de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das
infrac6es administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3,quando néo se justificar a imposicéo
de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragao
Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgéo ou entidade, pelo prazo maximo de
3 (trés) anos.

9.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancéo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infracbes dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8,
bem como pelas infracSes administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3que justifiguem a
imposicdo de penalidade mais grave que a sancao deimpedimento de licitar e contratar, cuja duracao
observara o prazo previsto no art. 156, 85°, da Lei n.° 14.133/21.

9.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar 0 contrato ou a ata de registro de preco, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao, descrita no item
9.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o0 sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitacéo,
nos termos do art. 45, 84° da INSEGES/ME n.° 73, de 2022.

9.10. A apuracado de responsabilidade relacionadas as sanc¢des de impedimento de licitare contratar e
de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissao composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimard o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas
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gue pretenda produzir.

9.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das san¢des de adverténcia, multa
e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacédo, o qual sera dirigido a autoridade que
tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias CUteis,
encaminhard o recurso com sua motivacdoa autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no
prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

9.12. Cabera a apresentacao de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacéo, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

9.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até
gue sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

9.14. A aplicacao das sancOes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral dos danos causados.

10. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagcéo da Lei
n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do
certame.

10.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia Gtil anterior & data da abertura do certame.

10.3. A impugnagéo e o pedido de esclarecimento poder&o ser realizados por forma eletronica, pelos
seguintes meios: través do e-mail cpl@novamamore.ro.qov.br e plataforma LICITANET.

10.4. As impugnages e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstosno certame.
10.5. A concesséo de efeito suspensivo a impugnacdo € medida excepcional e deveraser motivada
pelo agente de contratacédo, nos autos do processo de licitacao.

10.6. Acolhida a impugnacdao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

11. DAS DISPOSICOES GERAIS

11.1. Seréa divulgada ata da sesséo publica no sistema eletrénico.

11.2. Né&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horéario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em
contrério, pelo Agente de Contratacdo/ Comissao.

11.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessé@o publica observardo o
horéario de Brasilia - DF.

11.4. A homologacao do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacéo.

11.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragao, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

11.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducéo ou do resultado do processo licitatorio.

11.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e
incluir-se-4& o do vencimento. S6 se iniciam e vencem o0s prazos em dias de expediente na
Administracéo.

11.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados osprincipios da isonomia e do interesse
publico.

11.9. Em caso de divergéncia entre disposicfes deste Edital e de seus anexos oudemais pec¢as que
comp8em o processo, prevalecera as deste Edital.

11.10. O Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP) e endereco eletrdnico https://transparencia.novamamore.ro.gov.br/transparencia/.

11.11.Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

11.11.1. ANEXO | — Projeto Basico;

11.11.2. ANEXO II — Minuta de Termo de Contrato;

11.11.3. ANEXO IIl — Declaracdo de Vistoria;
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11.11.4. ANEXO IV — Declara¢céo de Responsabilidade em Substituicdo a Visita Técnica;

11.11.5. ANEXO V - Declaragdo de Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do Art. 7° da
Constituicdo Federal e da Lei 9.854/99;

11.11.6. ANEXO VI — Declaracédo de Inexisténcia de Fato Superveniente;

11.11.7. ANEXO VII — Declaragcao de MEI e EPP;

11.11.8. ANEXO VIII — Declaracdo que ndo Emprega Servidor Publico;

11.11.9. ANEXO IX — Relacdo/Declaracdo de Disponibilidade das Instalagdes, dos
Equipamentos/Maquinas e do Pessoal Técnico;

11.11.10. ANEXO X — MODELO SUGESTAO DE PLANILHA para apresentacdo de Proposta de
Precos.

PALACIO 21 DE JULHO, 09 de julho de 2026.

Luana de Araljo Ribeiro Andrade
Assessora Executiva de Licitagcdes e Contratos
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CONCORRENCIA PUBLICA N° 04/SUPEL/2026

ANEXO |

PROJETO BASICO
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO
ASFALTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE
NOVA MAMORE/RO CONFORME CONTRATO DE REPASSE N°
925753/2021/MDR/CAIXA.
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1 INFORMACOES BASICAS

Conveniente: Prefeitura Municipal de Nova Mamoré

Local da Obra: Av.: Raimundo Brasileiro, Av.: Hailton Dantas e Av.: Ulisses
Guimaraes — Cidade Nova, Nova Mamoré - RO.

Nome do Projeto: Contratacao de Empresa para execucédo de Pavimentacao Asfaltica

em via Urbana com Drenagem e calcadas no Municipio de Nova
Mamoré/RO conforme Contrato de Repasse n°

925753/2021/MDR/CAIXA.
Valor do Projeto: R$ 455.869,11
Processo: 1-1431/2026

Apéndices:
e ETP - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

¢ MGR - MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
e PROJETO BASICO
e PROJETOS DE ENGENHARIA
e« MEMORIAIS DESCRITIVOS DE ESPECIFICAGAO TECNICA
e PLANILHAS ORCAMENTARIAS DETALHADAS
o Planilha orgamento resumo.
o Planilha orgamento sintético.
o Planilha memaria de calculo.
o Planilha orgamento analitico (composi¢cdes de preco unitario).
o Planilha curva ABC de servigos.
o Planilha cronograma fisico-financeiro.
e ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

2 DEFINICAO DO OBJETO

2.1 Condicdes gerais da contratacéo

2.1.1 Contratagdo de Empresa para execucdo de Pavimentacéo Asféltica em via Urbana com Drenagem
e calcadas no Municipio de Nova Mamoré/RO conforme Contrato de Repasse n°
925753/2021/MDR/CAIXA, nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢cfes e exigéncias estabelecidas
neste instrumento.

ITEM DESCRICAO UNIDADE QUANT. VALOR TOTAL

Contratacdo de Empresa para
execucao de Pavimentacao
Asfaltica em via Urbana com
01 Drenagem e calcadas no Municipio | SERV. 01 R$ 455.869,11
de Nova Mamoré/RO conforme
Contrato de Repasse n°
925753/2021/MDR/CAIXA.

2.1.2 A contratacdo descrita se enquadra como obra de acordo com o art. 6°, incisos Xl da Lei n.
14.133/21.

2.1.3 O prazo de vigéncia da contratacdo € de 12 (doze) meses contados da publicagdo no PNCP, na
forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
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2.1.4 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da
contratacéo.

2.1.5. Neste documento héa todos os pardmetros e elementos descritivos necessarios para compor um
projeto basico e em anexo a este documento, ha o conjunto de elementos necessarios e suficientes, com
nivel de precisdo adequado para o fim a que se destinou de definir e dimensionar a obra, elaborado com
base nas indicacdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurou a viabilidade técnica e o
adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilitou a avaliacdo do custo
da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execucao. Assim compde este Projeto Basico:

a. levantamentos topograficos e sondagens;

b. solugdes técnicas globais e localizadas;

c. identificacdo dos tipos de servicos a executar e dos materiais e equipamentos a incorporar a
obra, bem como das suas especificacoes;

d. informagdes que possibilitaram o estudo e a definicdo de métodos construtivos, de instalages
provisorias e de condi¢Bes organizacionais para a obra;

e. subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra, compreendidos a sua
programacdo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacdo e outros dados
necessarios em cada caso;

f. orcamento detalhado do custo global da obra.

3 FUNDAMENTAGCAO DA CONTRATACAO

ITEM DESCRI(;AO UNID. QUANT.
01 Contratacdo de Empresa para SERV. 01
execucao de Pavimentacao
Asféltica em via Urbana com
Drenagem e calcadas no
Municipio de Nova Mamoré/RO
conforme Contrato de Repasse n°
925753/2021/MDR/CAIXA.

A presente contratagcdo fundamenta-se na necessidade concreta de suprir a deficiéncia de
infraestrutura de mobilidade urbana no municipio de Nova Mamoré, especialmente no que se refere a
inexisténcia e/ou inadequacao de calcadas e dispositivos de acessibilidade em importantes vias publicas
contempladas pelo projeto.

Levantamentos realizados pela equipe técnica municipal identificaram trechos significativos das
avenidas objeto da intervencdo sem padronizacdo de passeio publico, apresentando desniveis, auséncia
de pavimentacdo adequada, falta de acessibilidade e inexisténcia de rampas para pessoas com
mobilidade reduzida, comprometendo a seguranca dos pedestres e dificultando a circulacdo da
populacao.

Tal cenario resulta em:

* risco a integridade fisica dos usuérios das vias publicas;

* ocupagao irregular do leito carrogavel por pedestres;

* barreiras arquitetdnicas que comprometem a acessibilidade universal;
* prejuizos a mobilidade urbana e a inclusao social.

Dessa forma, a intervencdo proposta visa corrigir tais inadequaces por meio da implantacdo de
calcadas padronizadas e acessiveis, em conformidade com as normas técnicas vigentes, especialmente
a ABNT NBR 9050, promovendo seguranca viaria, acessibilidade, inclusdo social e melhoria das
condi¢des de mobilidade urbana.

A contratacdo também se fundamenta no atendimento ao interesse publico, contribuindo
diretamente para a valorizacdo dos espacos urbanos, melhoria da qualidade de vida da populacéo e
adequacao da infraestrutura municipal as diretrizes legais e normativas aplicaveis.

Ademais, a presente contratacdo encontra respaldo no Contrato de Repasse n°
968319/2024/MCIDADES/CAIXA, firmado entre o municipio e a Unido, por intermédio do Ministério das
Cidades e da Caixa Econbmica Federal, cujo objeto contempla a execucéo de obras de infraestrutura
urbana voltadas a implantagdo de calgadas acessiveis, garantindo 0s recursos necessarios para a
realizagéo da intervencao proposta.
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4 DESCRICAO DA SOLUCAO

A solucdo adotada consiste na contratacdo de empresa especializada em engenharia para
execucdo de obras de infraestrutura urbana no Municipio de Nova Mamoré/RO, contemplando a
implantacdo de pavimentacdo asfaltica, sistema de drenagem superficial, construcdo de calcadas e
execucao de sinalizacao viaria.

A pavimentacdo sera executada por meio de Tratamento Superficial Duplo (TSD), execucao das
camadas de base e aplicacdo do revestimento asfaltico, conforme especificacdes técnicas e normas
vigentes.

A solucao inclui, ainda, a execucéo de calcadas em concreto, garantindo condi¢bes adequadas
de circulacdo para pedestres, com a devida implantagédo de piso podotatil, atendendo aos critérios de
acessibilidade estabelecidos pelas normas técnicas.

Para assegurar o correto escoamento das aguas pluviais, serdo implantados dispositivos de
drenagem superficial, incluindo a execucdo de meio-fio e sarjetas, contribuindo para a durabilidade do
pavimento e a preservacgédo da infraestrutura urbana.

Adicionalmente, serd realizada a sinalizagéo viaria, contemplando tanto a sinalizagcao horizontal
(pintura de faixas, marcacbes e dispositivos viarios) quanto a sinalizacdo vertical (placas de
regulamentacéo, adverténcia e indicacéo), visando garantir maior segurancga e organizacao do trafego.

A execucdo dos servigos serd realizada conforme projetos de engenharia, memoriais descritivos,
planilhas orgcamentérias e demais documentos técnicos que integram o presente Projeto Basico, sendo
de responsabilidade da contratada o fornecimento de materiais, médo de obra, equipamentos e insumos
necessérios, assegurando a qualidade, durabilidade e conformidade dos servicos com as normas
técnicas aplicaveis.

Como forma de contrapartida da Administracdo Municipal, os servicos de preparacédo do solo e
terraplanagem necessérios & execucdo da obra serdo realizados diretamente pela Prefeitura Municipal
de Nova Mamoré/RO, compreendendo as atividades preliminares indispensaveis a adequada
implantagdo da infraestrutura projetada. Dessa forma, a contratagdo abrangerd exclusivamente os
servicos de pavimentacdo asfaltica, drenagem superficial, execucao de calgadas, sinalizacdo viaria e
demais servigos correlatos previstos nos documentos técnicos, garantindo maior eficiéncia na aplicagdo
dos recursos publicos e na execucédo do empreendimento.

5 REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade

5.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contrata¢cfes Sustentaveis:

5.1.1 Todo o material a ser fornecido devera considerar a composicdo, caracteristicas ou componentes
sustentaveis, atendendo, dessa forma, o disposto na Instrug¢do Normativa SLTI/MP n° 01, de 19 de
janeiro de 2010, Capitulo Ill, artigo 5.°, 1, II, Ill e § 1°, exceto aqueles em que néo se aplica a referida
norma.

Subcontratagéo

5.2 A subcontratacao total do objeto ndo sera admitida, tendo em vista a necessidade de manutencéo do
controle direto sobre a execucdo dos servicos, 0s quais possuem natureza continua, padronizada e
interdependente.

A vedacao fundamenta-se na necessidade de garantir:

a uniformidade dos métodos construtivos;

a qualidade final dos servigos executados;

a rastreabilidade das responsabilidades técnicas;

a eficiéncia na fiscaliza¢&@o contratual.

Considerando que o objeto ndo apresenta complexidade técnica que justifique a fragmentagéo
da execucdo, e que empresas do ramo possuem plena capacidade de execucéo integral dos servicos,
entende-se que a vedacao a subcontratagdo total ndo restringe a competitividade do certame, estando
alinhada ao interesse publico.

Garantia da contratacdo
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5.3 Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de
2021, no percentual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado, e tera seu valor
atualizado nas mesmas condi¢cdes, podendo optar por uma das seguintes modalidades:

a) caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custéddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda;

b) seguro-garantia;

c) fianca bancaria;

d) titulo de capitalizagéo;

5.4 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a garantia da
contratacéo.

Vistoria

5.5. A avaliagdo prévia do local de execucdo dos servicos é imprescindivel para o conhecimento pleno
das condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de
realizacé@o de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-
feira, das 07:30 horas as 13:30 horas.

5.6. Seréo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

5.7. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitagdo para a realizacao da vistoria.

5.8. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada pelo
responsével técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades da
contratacao.

5.9. A néo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alega¢gbes de desconhecimento das
instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servicos,
devendo o contratado assumir os dnus dos servigos decorrentes.

6 MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicbes de execucéao

6.1. A execucgdo do objeto seguird a seguinte dinamica:

6.1.1. Inicio da execugcdo do objeto: Os servigos deverdo iniciar no prazo maximo de 10 (dez) dias
corridos apés o recebimento pela empresa da Ordem de Servico;

6.1.2. Durante a execucdo da obra, a empresa contratada obedecera aos servigos e especificacbes
detalhados nas Especificacdes Técnicas e Planilha Orcamentaria, dentro das normas técnicas de
construcdo vigentes.

6.1.3. Nenhuma modificagdo podera ser feita no projeto sem o consentimento escrito do Membro e/ou
Comisséo Fiscalizadora da Prefeitura Municipal de Nova Mamoré.

6.1.4. Cronograma de realizacdo dos servigos:

6.1.5. O prazo de execuc¢do da obra foi fixado em 60 (sessenta) dias corridos, conforme estabelecido no
Cronograma Fisico-Financeiro integrante deste Projeto Basico, elaborado pela equipe técnica da
Secretaria Municipal de Obras.

A definicdo do referido prazo baseou-se na andlise detalhada das quantidades de servi¢cos, produtividade
média das equipes, logistica de execucédo e caracteristicas especificas das areas de intervencéo,
considerando tratar-se de obra de baixa complexidade técnica e com frentes de servi¢o passiveis de
execucao simultanea.

Destaca-se que o cronograma foi estruturado de forma compativel com a capacidade operacional usual
do mercado local, ndo havendo, portanto, restricdo a competitividade do certame. Ademais, o
planejamento adotado contempla margens operacionais suficientes para absorcéo de intercorréncias
comuns a execucao de obras urbanas, assegurando a viabilidade do cumprimento dos prazos
estabelecidos.

Local da obra

6.2. Os servicos serdo prestados na Av.. Raimundo Brasileiro, Av.: Hailton Dantas e Av.: Ulisses
Guimarées — Cidade Nova, Nova Mamoré - RO.
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6.3. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir
estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario.

Especificagdo da garantia da obra (art. 40, 81°, inciso Ill, da Lei n°® 14.133, de 2021)

6.4. O prazo de garantia contratual de empreitada de edificios ou outras construcdes consideraveis é
aquele estabelecido no Artigo 618 do Cddigo Civil Brasileiro, sendo o prazo de 05 (cinco) anos de
garantia.

6.5. O prazo prescricional para intentar acao civil € de 10 (dez) anos, conforme art. 205 do Cdédigo Civil
Brasileiro. Procedimentos de transicéo e finalizacdo do contrato

6.6. Caso a contratada necessite extinguir com o contrato, devera realizar a transicdo contratual com
transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informacdes, podendo
exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuard a
execucao dos servicos.

7 MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1. Conforme art. 117 da Lei n® 14.133/21, a execucédo do contrato decorrente do presente Certame

devera ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administracdo especialmente

designado, dessa forma, o referido Contrato tera como Gestor, o Gerente de Administracédo e Financas,

gue sera assistido e subsidiado por um ou mais Fiscais Administrativos e um Fiscal Técnico, por ele

designado.

7.2. O Gestor e os Fiscais do Contrato poderéo ser localizados na Prefeitura Municipal de Nova Mamoré,

nos horarios das 07:30 as 15:00.

7.3. Considerando o alto nivel de complexidade em torno da gestéo do contrato e fiscalizacdo de obras e

servicos de engenharia, bem como o grande volume de recursos que sera empregado na obra, faz-se

necessério, e, indispensavel que se institua para fins deste Projeto Béasico, a figura do Fiscal

Administrativo e Fiscal Técnico com a finalidade de auxiliar o Gestor, tendo as seguintes atribuicdes.
Fiscal Administrativo: servidor(a) com conhecimento na Area Administrativa, a quem compete
fiscalizar o contrato advindo deste Projeto Basico estritamente quanto aos aspectos
administrativos da execucao, limitados ao controle e acompanhamento da parte referente a
documentacéo formal do contrato, compreendendo a verificagcdo da legislagao fiscal, tributéaria,
trabalhista, comercial e contabil; e
Fiscal Técnico: servidor (a) com conhecimento na Area Técnica, Engenharia e/ou Arquitetura, a
quem compete fiscalizar o contrato advindo deste Projeto Basico nas questdes estritamente
técnicas, tais como: Compatibilidade entre Projetos e Planilhas e Memoriais Descritivos de
Engenharia e de Arquitetura, acompanhamento da execu¢do e cumprimento do Cronograma
Fisico Financeiro, a conformidade dos Projetos com as normas técnicas da ABNT, aderéncia as
normas, e legislacdes Federal, Estadual e Municipal dentre outros aspectos da area Técnica,
bem como no procedimento licitatorio, fase interna e externa, para tanto, caso julgue necessario
e pertinente, podera solicitar auxilio de outro Técnico deste Poder, e desde que devidamente
justificado, solicitar ao Gestor do Contrato um profissional especializado do setor publico ou da
iniciativa privada.

Fiscalizacéo

7.9. A execucgdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos

respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Indicacdo do Gestor e Fiscais:

Gestor do Beatriz dos Santos Nogueira
contrato

Fiscal Charles Sidney Lima da Silva

Administrativo

Fiscal Joana Frade da Silva
Técnico

Fiscal Mauricio Brito do Nascimento
Técnico

Fiscalizagao técnica
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7.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugédo do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condicBes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

7.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizacao das
faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, 81° e Decreto n° 11.246, de 2022,
art. 22, 11);

7.12. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacfes
para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcdo. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, 11);

7.13. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, V);

7.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n® 11.246, de
2022, art. 22, V);

7.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a prorrogagdo contratual
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizagdo administrativa

7.16. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da
contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n°® 11.246, de 2022).

7.17. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, 1V).
Gestor do contrato

7.18. O gestor do contrato coordenara a atualizagao do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do
contrato contendo todos os registros formais da execucgao no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracfes e das prorrogacdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracédo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, 1V).

7.19. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21,
.

7.20. O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condi¢des de habilitagdo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liguidacao e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, art.
21, 1).

7.21. O gestor do contrato emitird documento comprobatdrio da avaliagao realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacfes assumidas pelo contratado, com mencéo
ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento
de obrigacdes. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

7.22. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacao para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comissédo de que trata o art.
158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

7.23. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informacdes sobre a consecugédo dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracéo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

7.24. O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizac@o dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e
gestdo nos termos do contrato.
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8 CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

Do recebimento

8.1. Ao final de cada etapa da execucéo contratual, de forma mensal, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medicao prévia dos servicos executados no periodo, por
meio de planilha e memdéria de calculo detalhada.

8.1.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

8.1.2. As medicdes dos servicos executados serdo realizadas a cada 30 (trinta) dias, em conformidade
com o Cronograma Fisico-Financeiro da obra.

8.1.3. Os servicos somente serdo considerados aptos para medi¢cdo quando estiverem integralmente
concluidos, em conformidade com as especificagdes técnicas e aprovados pela fiscalizagao.

8.1.4. O contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execug¢éo contratual,
quando for o caso.

8.2. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n® 11.246, de
2022).

8.2.1. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunica¢&do de cobranca oriunda
do contratado com a comprovacao da prestacdo dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.
8.2.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n®
11.246, de 2022).

8.2.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art.
23, X, Decreto n® 11.246, de 2022)

8.2.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de
vista técnico e administrativo.

8.2.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ira apurar o resultado das avaliagbes da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

8.2.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou,
em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

8.2.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢fes resultantes da
execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Gltima e/ou Unica medicao de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

8.2.8. A fiscalizacdo nado efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
(Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021)

8.2.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusédo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

8.2.10. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagcdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

8.3. Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a
fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

8.4. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento
provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, ap6s a verificagdo da
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gualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:

8.4.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigac6es assumidas pelo contratado, com menc¢éo ao seu
desempenho na execucéo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes,
conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n° 11.246, de 2022).

8.4.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacédo apresentada pela fiscalizacao e, caso
haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcdes;

8.4.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base
nos relatérios e documentagbes apresentadas; e

8.4.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizacao.

8.4.5. Enviar a documentacéo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos
de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestao.

8.5. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucéo do objeto, para efeito de
liguidacdo e pagamento.

8.6. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucao do objeto ou no instrumento de cobrancga.

8.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servigco nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.
Liguidacéo

8.8. Para fins de liquidag&o, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa o0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como: a) o prazo de validade; b) a
data da emisséo; c) os dados do contrato e do 6rgdo contratante; d) o periodo respectivo de execugao
do contrato e) o valor a pagar; e f) eventual destaque do valor de retencdes tributérias cabiveis.

8.9. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se
0 prazo ap6s a comprovacao da regularizacdo da situagdo, sem 6nus a contratante;

8.10. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso
ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou & documentagdo mencionada no
art. 68 da Lei n°® 14.133/2021.

8.11. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengdo das condi¢des
de habilitacao exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participagdo em licitagdo, no
ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

8.12. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada
sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias (teis, regularize sua situacdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante.

8.13. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

8.14. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

8.15. Havendo a efetiva execu¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagéo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento
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8.16. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de 30 (trinta) dias contados a partir do atesto da
Nota Fiscal, conforme secdo anterior, apés comprovadas o adimplemento da contratada em todas as
suas obrigacdes, ja deduzidas as glosas e notas de débitos.
8.17. Se durante a liquidacéo for identificado erro ou falha documental sanavel, salvo ma-fé, o credor
sera notificado para no prazo de trés dias corridos para sanear o documento, apds esse prazo a
obrigacdo do pagamento tera sua exigibilidade suspensa e sera excluida da ordem cronolégica.
8.18. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacao,
mediante aplicagdo do indice de corregdo monetéria, mediante aplicacéo da seguinte formula:

| = (TX/100) 365

EM=1xNx VP
| = indice de atualizag&o financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratorios;
N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso
Forma de pagamento
8.19. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.
8.20. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.
8.21. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacdo aplicavel.
8.21.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo retidos
na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.
8.22. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 2006, ndo sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribuicbes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacao de comprovagéo, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.
Reajuste
8.23. Durante o prazo de vigéncia do contrato, 0s pre¢os seréo irreajustaveis.
8.24. Ao fim dos doze meses iniciais de vigéncia do Contrato, caso decidido pela sua prorrogacao, 0os
reajustes serao corrigidos pelo indice Nacional da Construgéo Civil - INCC.

9 CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

Forma de selec¢do e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogéo do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO.

Regime de execucéo

9.2. O regime de execuc¢édo do contrato serA EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

Critério de aceitabilidade de pregos

9.3. O critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratacao.

9.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administracdo, por meio
eletrbnico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e 0s pre¢cos unitarios tidos como
relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliacdo de
exequibilidade (art. 59, 8§3°, da Lei n® 14.133/2021).

Exigéncias de habilitacdo

9.4. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitacao juridica

9.5. Empresério individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

9.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
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9.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social
no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacéo de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucéo
Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de marco de 2020.

9.9. Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

9.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagcéo no
Registro onde tem sede a matriz

9.11. Sociedade cooperativa: ata de fundacéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.12. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracbes ou da
consolidacdo respectiva. Habilitacéo fiscal, social e trabalhista.

9.13. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

9.14. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora Geral da Fazenda Nacional.

9.15. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

9.16. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.17. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.18. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.19. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentacao de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio
ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.20. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova
de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. Qualificacdo Econémico-Financeira
9.21. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitagdo (art. 5°, inciso Il, alinea
¢, da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

9.22. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de
2021, art. 69, caput, inciso Il);

9.23. Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contédbeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

9.23.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1
(umy;

9.23.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacao deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitagé@o e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura; e

9.23.3. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

9.24. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmisséo da Escrituracéo Contabil Digital - ECD ao Sped.
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9.25. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagao,
correspondente a 10% do valor total estimado da contratacéo.
9.26. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n°® 14.133, de
2021, art. 65, §1°).
9.27. O atendimento dos indices econémicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.
Qualificagdo técnico-operacional
9.28. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢es locais
para o cumprimento das obrigacfes objeto da licitacéo.
9.28.1. A declaragcdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacao.
9.29. Registro ou inscricAo da empresa na entidade profissional competente, Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia CREA (Certiddo de Registro e Quitagdo Pessoa Juridica) e/ou no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU, conforme o caso, observando as normas vigentes estabelecidas pelo
Conselho de Engenharia e Agronomia CREA/Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
- CONFEA, da regido da Sede da Empresa.
9.30. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no
momento da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil.
9.31. Apresentagcdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho
profissional competente:
9.31.1. Engenheiro Civil, de nivel superior, ou profissional que tenha atribuicdes na area de atuacéo,
devidamente reconhecido pela entidade competente.
9.31.2. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou servi¢o objeto do
contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administragéo.
9.32. Comprovacao de aptiddo para execugdo de servico de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior com 0 objeto desta contratacdo, ou com o item pertinente, por meio da
apresentacdo de certidGes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou
regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.
9.33. Entende-se como pertinente e compativel, em termos de quantidades e prazos, a apresentacao de
acervos técnicos ou atestados que comprovem a execucao de obras com caracteristicas semelhantes ao
objeto pretendido, qual seja, a construcdo de calcadas e rampas de acesso em ruas e avenidas.
Ressalta-se que a comprovagdo de capacidade técnica ndo se restringe exclusivamente a execucao
idéntica desse tipo de obra, sendo admitidos servigos com similaridade técnica, desde que demonstrem,
de forma inequivoca, a aptidédo para a execugédo das atividades previstas.
9.34. Sera admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo, a apresentacdo de um ou mais
atestados de capacidade técnica, podendo estes ser somados, desde que se refiram a servigos
compativeis com o objeto da contratacao e que, em conjunto, demonstrem de forma clara e inequivoca a
capacidade técnico-operacional da licitante para a execucéo das atividades previstas.
9.34.1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da
empresa licitante.
9.34.2. O licitante disponibilizara todas as informacdes necesséarias a comprovacao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, c6pia do contrato que deu suporte a
contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.
Qualificacao técnico-profissional
9.35. Engenheiro Civil, de nivel superior, ou profissional que tenha atribuicbes na area de atuacéo,
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica
comprovando a capacidade técnico-profissional que ja executou obra de execugdo com
similaridade ao objeto.
A CONTRATADA devera apresentar atestados de capacidade técnica que
comprovem experiéncia prévia na execucdo de servigos de natureza e porte
semelhantes, especificamente contemplando:
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e PAVIMENTACAO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM
EMULSAO ASFALTICA RR-2C, COM BANHO DILUIDO. AF_01/2020, com
area minima executada de 1.388,00 m2, correspondente a 50% da metragem

total prevista.

e PISO CIMENTADO, TRACO 1:3, ACABAMENTO RUSTICO, com éarea
minima executada de 372,00 m2, correspondente a 50% da metragem total

prevista.

e PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO,
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, com area minima executada de 97,00
mz, correspondente a 50% da metragem total prevista.

Participacdo de Cooperativas

9.36. Para a participacdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagcdo complementar:

9.36.1. A relagédo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacdo e
gue executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacdo de que estédo
domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21,
inciso | e 42, 882° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

9.36.2. A declaracdo de regularidade de situacéo do contribuinte individual DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados;

9.36.3. A comprovacao do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a prestacao
do servigo;

9.36.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107,

9.36.5. A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que
executardo o contrato;

9.36.6. Os seguintes documentos para a comprovac¢ao da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de
fundacéo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c¢) regimento dos fundos instituidos
pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocagdo das trés Ultimas assembleias
gerais extraordinéarias; e) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em
assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a
cooperativa a contratar o objeto da licitacéo; e

9.36.7. A Ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme disp&e o art. 112 da Lei n. 5.764,
de 1971, ou uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgdo
fiscalizador.

10 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. O valor estimado para a contratacdo é de R$ 455.869,11 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil,
oitocentos e sessenta e nove reais e onze centavos), conforme demonstrado nas planilhas
orcamentarias elaboradas para o empreendimento.

A composi¢ao dos custos foi realizada com base nos referenciais oficiais SINAPI/RO e SICRO,
considerando os insumos, servigos, mao de obra e encargos necessarios a execucgao integral do objeto.
Sobre os custos diretos foi aplicado BDI (Beneficios e Despesas Indiretas) no percentual de 22,47%,
contemplando despesas indiretas, tributos, riscos, seguros, garantias e margem de lucro da contratada,
em conformidade com as praticas adotadas para obras publicas.

A estimativa apresentada reflete os precos de mercado vigentes, assegurando a viabilidade econémica
da contratacdo e a adequada aplicacdo dos recursos publicos.

11 ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. Vale salientar que o valor da despesa sera custeado com recursos provenientes da Unido Federal,
por intermédio do Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econdmica Federal, em parceria com
0 Municipio de Nova Mamoré/RO, conforme dotacdo orcamentéaria abaixo:
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DOTACAO ORCAMENTARIA:
ORGAO: 02 — PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORGAMENTARIA: 02.22.00 — SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIGOS PUBLICOS -

SEMOSP

PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.0002.1007 — PAVIMENTAGAO COM DRENAGEM SUPERFICIAL E/OU
PROFUNDA

CATEGORIA ECONOMICA: 4.4.90.51.00 — OBRAS E INSTALACOES

FICHA: 693

12 CONDICOES DE PARTICIPACAO

12.1. Poderao participar deste certame, todas as empresas do ramo pertinente ao objeto do presente
Projeto Basico, devidamente qualificado, mediante comprovagédo das regularidades fiscais, obedecendo
a legislagéo que rege a matéria.

12.2. Poderdo participar empresas que se encontrem em recuperacao judicial e/ou extrajudicial.

12.3. Nao poderao disputar esta licitacdo: (Previstos nos Art. 9° e 14° da Lei 14.133/21).

12.3.1. aquele que ndo atenda as condi¢6es deste projeto bésico e seu(s) anexo(s);

12.3.2. autor do anteprojeto, do projeto bésico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando
a licitag8o versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

12.3.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servi¢os ou fornecimento de bens a ela necessérios;
12.3.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagéo, impossibilitada de participar da
licitacdo em decorréncia de san¢éo que lhe foi imposta;

12.3.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo
na licitacdo ou atue na fiscaliza¢do ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

12.3.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

12.3.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo de trabalho infantil, por submisséao de
trabalhadores a condi¢cdes andlogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislacédo trabalhista;

12.3.8. agente publico do 6rgéo ou entidade licitante;

12.3.9. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigéo;
12.3.10. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licita¢cdo ou da execugdo do contrato agente
publico do érgado ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou ap6s o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagédo
gue disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.

12.3.11. Empresas estrangeiras que nao atenderem as exigéncias de habilitacdo, onde tais serédo
exigidas mediante documentagéo equivalente, autenticada pelos respectivos consulados e traduzida por
tradutor juramentado.

12.3.12. Nao sera admitida a participagdo de empresas que possuam nos seus quadros, funcionarios ou
servidores do MUNICIPIO DE NOVA MAMORE, inclusive na condig&o de sécio ou dirigente.

12.3.13. Empresas reunidas em CONSORCIO, com vistas na gestdo e acompanhamento da obra.

13 INSTRUMENTO CONTRATUAL E OBRIGACOES

Da Contratante

A contratante obriga-se, nos seguintes termos:

Cabera a contratante fornecer as informacdes necessérias para a realizacdo dos trabalhos;

O fiel cumprimento das obrigacdes das obrigagcdes pactuadas no CONTRATO, como também o fiel
pagamento das parcelas devidas;

Exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalizacdo de todas as fases da execucédo do presente objeto;
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A preservacéo do equilibrio econémico-financeiro do Contrato, seu registro e a devida publicagdo no
Diario Oficial do Estado de Rondénia.
Da Contratada/Fornecedor
Sao obrigacdes da contratada, além daquelas exigidas em Lei 14.133/21.:
Sao obrigacdes da contratada, além daquelas exigidas em Lei 14.133/21.:

Art. 45. As licitacdes de obras e servicos de engenharia devem respeitar, especialmente, as

normas relativas a:

| - Disposicdo final ambientalmente adequada dos residuos soélidos gerados pelas obras

contratadas;

Il - Mitigagdo por condicionantes e compensagdo ambiental, que serdo definidas no

procedimento de licenciamento ambiental;

Il - Utilizac&o de produtos, de equipamentos e de servicos que, comprovadamente, favore¢cam a

reducdo do consumo de energia e de recursos naturais;

IV - Avaliagcdo de impacto de vizinhanga, na forma da legislacdo urbanistica;

V - Prote¢do do patriménio historico, cultural, arqueoldgico e imaterial, inclusive por meio da

avaliagcdo do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas;

VI - Acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.
A CONTRATADA incumbe o dever de observar integralmente as disposi¢ées legais relativas a reserva
de cargos destinados a pessoas com deficiéncia, reabilitados da Previdéncia Social e aprendizes,
conforme estabelecido no Inciso XVII do Artigo 92 da Lei n°® 14.133/21, bem como quaisquer outras
normativas pertinentes.
Compete & CONTRATADA, antes de iniciar os servigos, fazer minucioso exame das especificacdes de
modo a poder, em tempo habil e por escrito, apresentar aos componentes da equipe de fiscalizacéo,
todas as duvidas por ventura encontradas para devido esclarecimento e aprovacao.
A CONTRATADA deveré observar e cumprir integralmente o Cronograma Fisico-Financeiro da obra, o
qual servirh como instrumento de planejamento, acompanhamento e controle da execu¢éo contratual,
podendo, antes da emissédo da Ordem de Servico, apresentar para andlise e aprovagdo da fiscalizacao
novo cronograma fisico-financeiro, desde que mantido o prazo total de execucgdo estabelecido neste
Projeto Basico, hipétese em que o cronograma aprovado passara a ser referéncia para o planejamento
das atividades, previs6es de desembolso e afericdo do desempenho da execucéo, constituindo-se, em
gualquer caso, como parametro para verificacdo do cumprimento das etapas da obra e para aplicacéo de
penalidades em caso de atrasos, tanto em relagdo as etapas intermedidrias quanto ao prazo final,
permanecendo, caso ndo haja apresentacdo de novo cronograma, valido e vinculante o cronograma
fisico-financeiro originalmente integrante deste Projeto Basico.
Apresentar a FISCALIZACAO todos os materiais a serem empregados na obra em suas embalagens
originais para que 0s mesmos possam ser aprovados antes da sua utilizagéo.
Empregar materiais de acordo com as especificagfes técnicas e as indicacdes de projeto — respeitadas
as marcas, tipos, modelos, cores, dimensdes, etc., independe de consulta. Sua substituicdo por similares
deveré ser previamente aprovada através de consulta feita por escrito e encaminhada & FISCALIZACAO;
obrigando-se a CONTRATADA a demonstrar a similaridade do material ou equipamento proposto
mediante a apresentacdo de laudos comprobatério ou testes de ensaio, de institutos iddneos e
reconhecidos.
Assumir total e integral responsabilidade pela boa execucédo e eficiéncia dos servicos que efetuar, bem
como pelos danos decorrentes de realizacdo destes trabalhos, sob critérios da Lei 14.133/21, observado
o0 artigo 618, paragrafo Unico, do Cdadigo Civil.
Prestar & obra toda a assisténcia técnica e administrativa necesséria, adquirindo e mantendo durante a
execucao dos servicos todo pessoal especializado e materiais necessarios a uma execucéo perfeita e
dentro dos prazos estabelecidos, além de equipamentos destinados ao atendimento de emergéncia,
incluindo os de protecdo contra incéndio e acidente de trabalho — EPI e EPC.
Facilitar a acédo da FISCALIZACAO, facultando seu acesso a qualquer parte da obra para inspecédo de
servicos ou materiais, inclusive locais fora do canteiro como depdsitos ou oficinas, onde estejam
armazenados ou em fabricagfes materiais para emprego na obra.
Responsabilizar-se:
Pelas instalaces de agua, esgoto, luz, forca e telefone.

Pelo transporte de operérios, equipamentos e materiais, dentro e fora do canteiro de obras.

Pela manutencéo do canteiro permanentemente em condi¢des de higiene.
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Pela sinalizacédo de seguranca e circulagéao.

Por qualquer acidente ocasionado em decorréncia da obra, tanto ao pessoal a ela diretamente ligado,
bem como a terceiros, ainda que ocorrido em via publica.

A responsabilidade:

Pelo uso de patentes registradas.

Pela destruicdo ou danificacdo da obra em construcédo até a definitiva aceitacdo da mesma pelo

CONTRATANTE, ainda que resultado de caso fortuito e por qualquer causa.

Pelas indenizacdes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servicos

contratados, ainda que ocorridos em via publica, ou locais de terceiros.

Comunicar a Administragao, por escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer alteracdes
ou acontecimento que impecam, mesmo que temporariamente, a CONTRATADA de cumprir seus
deveres e responsabilidades relativas a execucdo do presente, total ou parcialmente, por motivo
superveniente.

Compromete a ndo fazer uso dos materiais e informacdes do presente objeto para outra finalidade,
sendo as propostas neste PROJETO BASICO, sob a responsabilidade de sofrer sancdes legais.
Responsabilizar-se por todos os 6nus e obriga¢des concernentes as obrigacdes fiscal, social, tributéria e
ainda por todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros em virtude da virtude da
execucao dos servigos a seu cargo, respondendo por si.

Responsabilizar-se, e a seu 0nus, pela aprovacdo/autorizagdo dos projetos juntos aos Orgaos
regulares/fiscalizacdo/concessionarios, além de providenciar todas as licencas e franquias previstas em
Lei necessérias a execugdo dos servigos contratados, incluindo os pagamentos exigidos e observados
as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e seguranca publica.

Obriga-se a demolir e a refazer os trabalhos condenados pela FISCALIZACAO, ficando por sua conta
exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias.

Providenciar Livro de Registro da Obra, a ser mantido no escritério do canteiro, tendo todas as folhas
sequencialmente numeradas e visadas diariamente com os apontamentos das ocorréncias e pessoal,
Todas as ordens da FISCALIZACAO & CONTRATADA ser&o ali escritas.

N&o realizar alteragéo do projeto sem a autorizac&o por escrito da FISCALIZACAO no Livro de Registro
da Obra.

Saber que é parte integrante das especificagcdes técnicas, mesmo ndo estando anexadas, as Normas
Técnicas e Métodos Brasileiros aprovados ou recomendados pela ABNT, bem como as normas ou
regulamentos das Concessionarios, que deverdo ser rigorosamente seguidos.

Manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as obriga¢@es por ele assumidas,
todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagao.

Fazer, impreterivelmente, no prazo de 10 (dez) dias entre a assinatura do Contrato e o inicio da obra,
minucioso exame das especificacdes e projetos, de modo a poder, em tempo habil e por escrito,
apresentar a fiscalizacdo, todas as divergéncias ou duavidas porventura encontradas, para devido
esclarecimento e aprovacéo, sob pena de precluséo.

Responsabiliza-se por todos os 6nus e obrigagBes concernentes a legislacdo fiscal, social,
regularidade ambiental, tributaria e trabalhista de seus empregados, bem como por todas as despesas
decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, inclusive com iluminagdo e ainda por todos os danos e
prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros em virtude da execucdo dos servicos a seu cargo,
respondendo por si e por seus sucessores.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas no total ou em parte, o objetivo
desta licitacdo em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes, resultantes da execucao ou de ma
gualidade dos materiais empregados, até o prazo de 05 (cinco) anos, na forma do art. 618, do Cédigo
Civil Brasileiro, sem 6nus para a Prefeitura.

Também assim, garantir durante a execuc¢édo, a protecdo e a conservacdo dos servicos executados, até o
seu recebimento definitivo.

Manter a guarda da obra, até o seu final e o definitivo recebimento e a comprovagédo de funcionalidade
da obra pela Prefeitura.

Adquirir e manter permanentemente no escritorio da obra, um livro de ocorréncia sem rasuras ou
entrelinhas, padrdo fornecido pela Prefeitura, para registro obrigatéria de todas e quaisquer ocorréncias
gue merecam destaque e ART de execucdo da obra devidamente registrada.

Devera manter permanentemente no canteiro de obras, engenheiro residente com plenos poderes de
decisdo na area técnica e com registro junto ao CREA/RO.
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Executar as suas expensas, todas as sondagens e escavacao exploratorio que se fizerem necessario e
indispenséaveis a execugao da obra.

Promover e responder por todos os fornecimentos de agua e energia elétrica, a execucdo da obra,
inclusive as instalacdes provisdrias destinadas ao atendimento das necessidades.

Serd ainda responsavel por quaisquer acdes decorrentes de pleitos referentes a direitos, patentes e
royalties, face a utilizacao de técnicas, materiais, equipamentos, processos ou métodos na execucédo da
obra contratada.

Conduzir a execucdo da obra pactuada em estrita conformidade com o projeto basico ou executivo
aprovado pelo Contratante, guardadas as normas técnicas pertinentes & natureza e a finalidade de
empreendimentos.

Assumir toda a responsabilidade civil sobre a execugéo da obra, objeto desta licitag&o.

Contratar todos os seguros exigidos pela legislacdo brasileira, inclusiva os pertinentes a danos a
terceiros, acidente de trabalho, danos materiais a propriedades alheias e os relativos a veiculos e
equipamentos.

Adquirir e manter no local da execucdo da obra, todos os equipamentos destinados ao atendimento de
emergéncia, incluindo os protecao contra incéndio e acidente de trabalho — EPI e EPC.

Além dos equipamentos e vestimentas exigidos por lei e norma da seguranca (Lei n° 6.514 de 22 de
dezembro de 1977 e Norma Regulamentadora n° 06/78), os funcionarios deverdo apresentar-se
uniformizados.

Permitir e facilitar a inspecao da fiscalizagdo, inclusive prestar informacfes e esclarecimento quando
solicitados, sobre quaisquer procedimentos pertinentes a execucao da obra.

A Contratada é obrigada a colocar e manter no local da obra, placa discriminando o objeto e o niumero
do Contrato, com o respectivo valor, o modelo sera fornecido pela prefeitura.

Os veiculos, equipamentos e maquinas no acampamento deverdo ser uniformes, fixando-se em duas
faces dos mesmos o slogan “A servico do Governo de Rondbnia”, com modelo fornecido pelo
Contratante.

Manter, durante a execucgdo do contrato, todas as condi¢cdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo, compativeis com as obrigagdes por esta assumida (art. 67 da Lei n°® 14.133/2021).

A Contratada é obrigada afixar placas de sinalizacdo de obras com ampla visdo em pontos antes e
depois, em ambos os sentidos, em caso de DESVIOS, em obras de pavimentacdo de vias urbanas, as
letras devem ser grandes, mailsculas e refletivas.

Na auséncia de luz solar. Nos servicos de pequena duragdo que envolva riscos de acidentes, as placas
de sinais verticais deveréo ser preferencialmente assentadas em bases de facil transporte e ndo fixados
ao solo. O uso de cavaletes e cones destina-se principalmente para orientar o fluxo dos veiculos, em
decorréncia de interdigBes das vias.

A Contratada sera responsabilizada por todo e qualquer acidente causado a algum usuério da via, em
gue seja contatada como causa a auséncia de sinalizacdo. Devendo assim manter o local da obra
devidamente sinalizado.

Os servigos de implantagao de tachas ou servigos de pintura de faixas, setas, zebrados, porticos, etc.,
somente deverdo ser iniciados apds a instalagdo da sinalizacdo de seguranca (cones, cavaletes e
dispositivos refletivos e piscantes), fornecidos pelo Contratada. Além disso, todos os funcionarios
deverao usar uniformes, coletes refletivos e crachas de identificagdo, preso no uniforme em local visivel,
no desenvolvimento dos servigos.

Em todas as obras a sinalizacdo e dispositivos de seguranca de seguranca nas obras deverdo atender
as normas e especificacdes DER/RO, DNIT, ABNT e ECONTRAN;

A Contratada s6 devera iniciar a obra apds a colocacdo das placas de sinalizacdo e dispositivos de
seguranca de obras, 0os quais deverdo ser mantidos e conservados durante toda obra, tanto no que se
refere a limpeza dos dispositivos, para sua boa visualizacdo, quanto a imediata reposicao dos materiais
danificados ou furtados.

Todos os 6nus decorrentes da execu¢do de servicos em desacordo com os projetos de sinalizagdo ou
com as Especificacdes, correrdo por conta da Contratada.

A Contrata deverd comunicar imediatamente a fiscalizagédo, sempre que for verificado o aparecimento de
interferéncia que impecam o desenvolvimento normal dos servigos e principalmente nos casos em que
suas continuidades gere situacdes de inseguranca e risco de vida a veiculos e pedestres, para
providéncias.
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Os danos causados a bens publicos ou de terceiros, acidentes com funcionarios e/ou com o
envolvimento de terceiros, correrdo sob responsabilidade da Contratada. A esta cabera também os
eventuais ressarcimentos financeiros as vitimas dos danos.

Correm por conta da Contratada todas as despesas com 0s ensaios, testes e demais provas exigidas por
normas técnicas e especificacdes da ABNT, para a boa execucédo do objeto do contrato.

Providenciar aos contratados nos termos da Lei n°® 2.134, de 2009 e do Decreto n° 25.783, de 1° de
fevereiro de 2021:

a) Uniforme idéntico ao utilizado pelos demais contratados, sem singularizacdo da condicdo de
trabalhador preso ou egresso;

b) Equipamentos de protecéo, caso a atividade exija;

¢) remuneracgéo, nos termos da legislagdo pertinente.

Percentual disposto no paragrafo Unico do art. 1° da Lei Estadual n° 2.134, de 2009; - Observar todo o
disposto no Decreto Estadual n° 25.783, de 1° de fevereiro de 2021,

A contratada se obriga a elaborar e/ou as suas custas todas as Certiddes, documentos e projetos
exigidos para o perfeito e continuo desenvolvimento das obras, inclusive ambientais, assim como todos
0s pré-requisitos necessarios e suficientes para a regularizacao do objeto nas diversas esferas publicas,
inclusive junto a Prefeitura Municipal de Nova Mamoré - para fins de Alvard de Construcéo até a emisséo
do "habite-se".

A contratada se obriga a elaborar, as suas custas o Projeto Executivo, conforme § 4° do Art. 14 da Lei
14.133/21 e Instru¢des Normativas do TCE/RO.

A contratada se obriga a elaborar, as suas custas o projeto "As-Built" (conforme construido) como segue:
MANUAL DO PROPRIETARIO
Este documento deve ser elaborado pela contratada e deve entregue para arquivo na Prefeitura
Municipal de Nova Mamoré, ao final da constru¢do de acordo com Norma Brasileira - NBR 14.037 —
diretrizes para elaboragéo de manuais de uso, operacdo e manutencdo das edificagcbes — Requisitos
para elaboragéo e apresentacao dos contedos.
O Manual deve conter, no minimo:
- Copias de todos os projetos de aprovacao (prefeitura, bombeiros, etc...);
- Copias dos projetos como construido ("as built") NBR 14.645 — Elaboragéo do “como construido” para
edificacao;
- Alvard e licengas;
- Termos de garantia de materiais, maquinas e equipamentos;
- Manual de uso e manutencao das maquinas e equipamentos.

- Toda a documentacgéo por meio fisico e em midia digital.

Das Sanc¢Ges Administrativas

No processo de aplicacdo de sancdes é assegurado o direito ao contraditério e a ampla defesa,
facultada defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis contados da respectiva
intimacg&o/notificaco.

A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo retirar a Nota de Empenho,
deixar de entregar documentacdo ou apresenta-la com conteddo falso, ensejar o retardamento da
realizacdo da contratacdo, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucéo do ajuste, comportar-
se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ficara impedida de licitar e contratar com a Administracao
pelo prazo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos e, se for 0 caso, sera descredenciada do SICAF,
sem prejuizo das demais penalidades previstas no Projeto Basico e demais cominacdes legais
aplicaveis.

O atraso injustificado na execucdo do objeto ou o descumprimento das obrigacGes estabelecidas
sujeitardo a contratada a multa de mora, conforme percentuais e bases de calculo estabelecidos no item
DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS, a qual seré recolhida no prazo maximo de quinze dias, uma vez
comunicada oficialmente.

Transcorrido o prazo maximo de 10 (dez) dias de inexecucdo total ou parcial do contrato, a
Administracdo podera rescindi-lo. Pela inexecucao total ou parcial do objeto do contrato, a Administragao
podera, garantida a prévia defesa, no prazo de cinco dias Uteis a contar da notificacdo, aplicar a
contratada as seguintes penalidades:

Adverténcia:
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Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugdo total, ou
sobre o valor correspondente a parte ndo executada, no caso de inexecucgdo parcial, a ser
recolhida no prazo de quinze dias, contado da comunicacéo oficial;

Suspenséo temporaria do direito de participar de licitacdes e impedimento de contratar com esta

Prefeitura, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punicdo, ou até que seja promovida a reabilitacdo

perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que o

contratado ressarcir a Administragdo pelos prejuizos resultantes e apés decorrido o prazo da

sancéo aplicada com base no inciso anterior. (inciso 1V, do art. 156, da Lei n® 14.133/21).

A declaracdo de inidoneidade sera aplicada quando constatada ma-fé, agdo maliciosa e
premeditada em prejuizo do CONTRATANTE, atuagdo com interesses escusos, reincidéncia em faltas
que acarretem prejuizo ao CONTRATANTE ou aplicagbes anteriores de sucessivas outras sancg0es,
implicando proibicdo da CONTRATADA de transacionar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade, podendo ser aplicada, dentre outros casos, quando:

Tiver sofrido condenacdo definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos;

Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacao;

Demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura,

em virtude de atos ilicitos praticados;

Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio proprio ou de terceiros, quaisquer informacdes de

que seus empregados tenham tido conhecimento em razdo da execuc¢do do Contrato, sem

consentimento prévio do CONTRATANTE;

Ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei n°® 14.133/2021, praticado durante o

procedimento licitatério, que venha ao conhecimento do CONTRATANTE apds a assinatura do

Contrato;

Apresentacdo, ao CONTRATANTE, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em

parte, com o objetivo de participar da licitacdo ou para comprovar, durante a execucdo do

Contrato, a manutencéo das condi¢des apresentadas na habilitac&o.

Se o valor da multa ndo for pago, sera cobrado administrativamente, podendo, ainda, ser cobrado
judicialmente. Em caso de negativa de assinatura do termo contratual por parte da licitante vencedora
sera ela penalizada com multa compensatéria de 5% (cinco por cento) sobre o valor da proposta, a ser
recolhida no prazo de quinze dias, contado da comunicacéo oficial, assegurados o contraditorio e a
ampla defesa.

As sangbes de multa podem ser aplicadas & CONTRATADA juntamente com a de adverténcia,
suspensao temporéaria do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar com a Prefeitura
Municipal de Nova Mamoré e declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Publica, descontando-a do pagamento a ser efetuado.

As sancgbes serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de impedimento de licitar e
contratar com a Unido, a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas
aqui estipuladas e também previstas na Lei 14.133/21.

Os valores das multas aplicadas deveréo ser recolhidos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data
da notificacdo. Se o valor da multa ndo for pago, ou depositado, sera automaticamente descontado do
pagamento a que a Contratada fazer jus. Em caso de inexisténcia ou insuficiéncia de crédito da
Contratada o valor devido ser& abatido da garantia, quando houver. Sendo a garantia insuficiente, o valor
complementar sera cobrado administrativa e/ou judicialmente.

Serdo remetidas copias dos processos administrativos dos fornecedores que sofrerem sancao
administrativa passivel da inser¢éo no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a
Administracdo Publica Estadual pela Controladoria Geral do Estado, nos termos da Lei n°. 2.414/2011.
Ressalvada a hipotese de forgca maior e caso fortuito, o atraso injustificado na execucgéo parcial ou total
do objeto sujeitard a Contratada, nos termos do Titulo IV, Capitulo | da Lei n. 14.133/21, a multa de mora
diaria, os seguintes sansoes:

Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor global do contrato, por dia de atraso

para assinatura do instrumento contratual, até o limite de 10 (dez) dias, apds o qual podera ser

aplicada a multa compensatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, caso a

38

Sede: Prefeitura do Municipio de Nova Mamoré-RO — Comissdo Permanente de Licitagdo-CPL
D: 395356 AP edIg Hege 7096, bairro Jodo Francisco Climaco, Nova Mamoré-RO — CEP: 76.857-000 — Fone/Fax: (69) 9 9990-6750




PREFEITURA DE -

Superintendéncia de Licitacdes e Contratos

empresa vencedora da licitagdo ndo compareca para assinatura, salvo no caso de justificativa
aceita pela Administracao;
Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor global do contrato, por dia de atraso
para o recebimento da Ordem de Servico, contado a partir do vencimento do prazo da
convocacao, até o limite de 10 (dez) dias, apGs o qual sera considerada a inexecucéo parcial ou
total do contrato, salvo no caso de justificativa aceita pela Administracao;
Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor global do contrato, por dia de
atraso, ap0s o transcurso do prazo previsto para o inicio da execucdo dos servicos, até o limite
de 15 (quinze) dias, apds o qual sera considerada a inexecugdo parcial ou total do contrato,
salvo no caso de justificativa aceita pela Administracao;
Multa de mora de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de néo
proceder a disponibilizacdo dos equipamentos, instalagc6es, aparelhamento ferramental, veiculos
e pessoal técnico adequado e necessario para a realizacdo do objeto da presente licitagdo, no
prazo de 10 (dez) dias contados da data do recebimento da Ordem de Servico pela Contratada;
Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor global do contrato, por cada
obrigagcdo descumprida, até o limite de 10% (dez por cento), sem prejuizo de uma possivel
rescisdo contratual, nos moldes do artigo 138, da Lei 14.133/21;
Multa de mora de 10% (dez por cento) sobre o valor das corre¢cdes ou reparos na obra que se
fizerem necessarios no decorrer de 05 (cinco) anos contados de seu recebimento definitivo,
conforme constatado pela Comissdo de Fiscalizagdo, caso ndo sejam executados no prazo
estabelecido pela Prefeitura para realizacdo dos servigos;
As multas previstas no subitem anterior podem ser aplicadas cumulativamente comas multas
compensatorias estipuladas pela inexecucao total ou parcial da obra contratada.
Pela inexecucdo parcial da obra, a Contratada estard sujeita & multa compensatéria de 10% (dez por
cento) sobre o valor da parcela inadimplida.
Pela inexecucéo total da obra a Contratada estara sujeita a multa compensatéria de 10% (dez por cento)
sobre o valor global do Contrato. A incidéncia de quaisquer das multas moratérias previstas neste
instrumento ndo eximird a Contratada da obrigacao de efetuar os reparos e corre¢cdes necessdrias na
obra.
As sanc¢0Oes serdo aplicadas sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal que possa ser acionada em
desfavor da Contratada, conforme infracdo cometida e prejuizos causados a administracdo ou a
terceiros.
Para efeito de aplicacdo de multas, as infracdes sdo atribuidos graus, com percentuais de multa
conforme a tabela a seguir, que elenca apenas as principais situa¢des previstas, ndo eximindo de outras
equivalentes que surgirem, conforme o caso, incidentes sobre o valor da parcela inadimplida:

ITEM DESCRICAOD A INFRACAO GRAU MULTA (¥)
Executar a entrega incompleta, paliativo substitutivo como
01 por carater permanente, ou deixar de providenciar 02 0,4% por dia
recomposicdo complementar; por ocorréncia.
Recusar-se a executar as determinagGes feitas pela 0 :
02 FISCALIZACAO, sem motivo justificado; por ocorréncia. 04 1,6% por dia
03 Suspender ou interromper, salvo por motivo de _f(_)rga maior 05 3,29% por dia
ou caso fortuito, os fornecimentos dos bens adquiridos.
04 Destruw.ou danIfICiiI’ QOcumentos por culpa ou dolo de seus 05 3,29% por dia
agentes; por ocorréncia.
Permitir situacdo que crie a possibilidade ou cause danos
05 fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais; por 06 4,0% por dia
ocorréncia.
06 Inexecucao total do contrato. 10 10 %
Para os itens a seguir, deixar de:
07 Manter a documentacdo de habilitacdo atualizada; por item, 01 0,2% por dia

por ocorréncia.

Iniciar a entrega nos prazos estabelecidos, observados os
08 limites minimos estabelecidos por este Contrato; por item, 02 0,2% por dia
por ocorréncia.
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Ressarcir o 6rgdo por eventuais danos causados por sua
culpa;
Cumprir quaisquer dos itens do Termo de Referéncia e seus
anexos, mesmo que ndo previstos nesta tabela de multas,
apos reincidéncia formalmente notificada pela
FISCALIZACAQ; por ocorréncia.
Cumprir determinacado formal ou instrucdo complementar da
FISCALIZACAO, por ocorréncia.
(*) Incide sobre a parte inadimplida.
As sancdes aqui previstas poderdo ser aplicadas concomitantemente, facultada a defesa prévia do
interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.
Apo6s 30 (trinta) dias da falta de execugdo do objeto, serd considerada inexecugao total do contrato, o
gue ensejara a rescisao contratual.
As sancdes previstas ndo poderdo ser relevadas, salvo ficar comprovada a ocorréncia de situagcfes que
se enquadrem no conceito juridico de for¢ca maior ou casos fortuitos, devidos e formalmente justificados
e comprovados, e sempre a critério da autoridade competente, conforme prejuizo auferido.
A autoridade competente, na aplicacdo das sang¢des, levar4 em consideracdo a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio
da proporcionalidade.
Também ficam sujeitas as penalidades de suspenséo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgéo
licitante e de declaracdo de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais
gue, em razéo do contrato decorrente desta contratacao:
a) Tenham sofrido condenagfes definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de tributos;
b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da contratacéo;

09 02 0,4% por dia

10 03 0,8% por dia

11

03 0,8% por dia

14 INFORMA(;OES GERAIS

14.1. Mais informacdes poderdo ser adquiridas pelos telefones (69) 3544-3020 ou na sede da Secretaria
Municipal de Obras e Servigos Publicos situada na Av. Dom Pedro Il, 7096 — Jo&o F. Climaco - 76.857-
000 - Nova Mamoré /RO, de segunda a sexta-feira das 07h30min as 13h30min.

14.2. O presente Projeto Basico foi elaborado pela servidora Beatriz dos Santos Nogueira e aprovado
por Lais Perpétuo Uchba — Secretaria Municipal de Obras.

15. RESPONSAVEIS
A responsabilidade desta contratagéo ficard sob os gestores, fiscais, secretaria demandante e autoridade
competente.

BEATRIZ DOS SANTOS NOGUEIRA
Assessora Técnica de Obras e Projetos
CAU A166371-2
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CONCORRENCIA PUBLICA N° 04/SUPEL/2026

ANEXO | “A”

PLANILHA ORCAMENTARIA

Documentos constante dos autos do Processo 1431-SEMOSP/2026, seguem em anexo em arquivo a
parte.
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CONCORRENCIA PUBLICA N° 04/SUPEL/2026

ANEXO | “B”

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Documentos constante dos autos do Processo 1431-SEMOSP/2026, seguem em anexo em arquivo a
parte.
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ANEXO | “C”

COMPOSICAO BDI

Documentos constante dos autos do Processo 1431-SEMOSP/2026, seguem em anexo em arquivo a
parte.
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ANEXO | “D”

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

Documentos constante dos autos do Processo 1431-SEMOSP/2026, seguem em anexo em arquivo a
parte.
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ANEXO | - “E”

COMPOSICOES DE CUSTOS

Documentos constante dos autos do Processo 1431-SEMOSP/2026, seguem em anexo em arquivo a
parte.
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ANEXO | “F”

MEMORIA DE CALCULO

Documentos constante dos autos do Processo 1431-SEMOSP/2026, seguem em anexo em arquivo a
parte.
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ANEXO | “G”

CURVA ABC

Documentos constante dos autos do Processo 1431-SEMOSP/2026, (seguem em anexo em arquivo a
parte.
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ANEXO | “H”

MEMORIAL DESCRITIVO ARQUITETONICO

Documentos constante dos autos do Processo 1431-SEMOSP/2026, (seguem em anexo em arquivo a
parte.
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COMPOSICOES PROPRIAS

Documentos constante dos autos do Processo 1431-SEMOSP/2026, seguem em anexo em arquivo a
parte.
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ANEXO Il

MINUTA DE CONTRATO N° _ /PMNM/2026

CONTRATO

MODALIDADE LICITATORIA N° 04

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1431/2026.

TRANSFEREGOV n°. 925753/2021/MDR/CAIXA.
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM ENTRE SI A
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE/RO, E A
EMPRESA NAS
CLAUSULAS ABAIXO SE ESPECIFICAM.

Aos ...... do més de .... do ano de dois mil e ...., a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE,
inscrita no CNPJ sob o n°® 22.855.183/0001-60, com sede na Av. D. Pedro Il, n® 7096, bairro Jo&o
Francisco Climaco, Municipio de Nova Mamoré, Estado de Rondbnia, daqui em diante denominada
CONTRATANTE, neste ato representada pelo Excelentissimo Prefeito Municipal, o Sr. Marcélio
Rodrigues Uchba, e de outro lado a Empresa ..., inscrita no CNPJ sob n...., com sede na ...., doravante
denominada de CONTRATADA, representada neste ato por seu representante legal ...., inscrito(a) no
CPF sob o no ...... , pactuam o presente Contrato, tendo em vista 0 que consta no Processo n°
.............................. e em observancia as disposi¢des da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais
legislagdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia na
forma Eletronica n. .../..., mediante as clausulas e condi¢fes a seguir enunciadas

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO (art. 92, I e I)

1.1 O objeto do presente instrumento é a contratacdo de.......................... , has condigbes estabelecidas
no Projeto Basico, em conformidade com Processo Administrativo de n°® ................. e especificacbes
técnicas.

1.2 Paréagrafo Unico. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcricdo:
1.2.1 O Projeto Basico;

1.2.2 O Edital da Licitacao;

1.2.3 A Proposta do contratado;

1.2.4 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA CONTRATUAL
2. O prazo para execucdo e entrega do objeto deste contrato é de............... , contados a partir da
emissao da Ordem de Servicos, obedecendo ao Cronograma Fisico-Financeiro.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO
3. O preco global deste Contrato é de RS................ para a total execucao dos servicos mencionados na
cldusula primeira.

§ 1° A Contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condigBes contratuais 0s acréscimos ou
supressfes que se fizerem no fornecimento e instalacdo, decorrentes de modificaces de quantitativos,
projetos ou especificagcdes, até o limite maximo de 25% (vinte e cinco por cento), do valor global
avencado.

§ 2°. Somente é permitido aditivo de servigos até o limite do valor da modalidade licitada relativa a este
contrato.

83°. O preco contratado do fornecimento e instalacdo permanecera fixo e irreajustavel, pelo prazo
minimo de 12 (doze) meses, de acordo com o art. 2° da Lei Federal n® 10.192, de 14/02/2001, o periodo
minimo para concessao de reajuste sera contado a partir da data limite para apresentacéo das propostas
constante do Edital de licitagdo.
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8§ 4°, Os servigos ou fornecimento e instalagdo que forem entregues com atraso imputavel a Contratada,
ndo gerardo direito a reajuste, realinhamento de precos ou atualizagcdo monetaria.

CLAUSULA QUARTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA:

As despesas decorrentes deste Contrato correrdo a conta da seguinte programacao:

ORGAO: 02 — PREFEITURA MUNICIPAL

ORGAO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORCAMENTARIA: 02.22.00 — SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS -

SEMOSP

PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.0002.1007 — PAVIMENTAGAO COM DRENAGEM SUPERFICIAL E/OU
PROFUNDA

CATEGORIA ECONOMICA: 4.4.90.51.00 — OBRAS E INSTALAGOES

FICHA: 693

CLAUSULA QUINTA — DA FORMA DE PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

5. O prazo para pagamento ao contratado e demais condicdes a ele referentes encontram-se definidos
no Projeto Basico, anexo a este Contrato.

5.1 O pagamento das despesas decorrentes da prestacdo de servico objeto desta Tomada de Preco
serd feito de acordo com a planilha de Cronograma fisico-financeiro, mediante apresentacado da nota
fiscal/fatura, devidamente certificada, e desde que atendidas as demais condi¢Bes contratuais.

§ 1° Ocorrendo o adimplemento da obrigacdo contratual ou de sua parcela, de acordo com o
Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada protocolizara na Prefeitura Municipal de Nova Mamoré Nota
Fiscal que, apés a devida atestacéo e regular liquidacdo, sera objeto de pagamento a ser processado no
prazo de até 30 (trinta) dias, observado a ordem cronolégica das exigibilidades, mediante Ordem
Bancaria creditada em conta corrente indicada pela CONTRATADO.

§ 2°. Para efeito de pagamento sera exigido da Contratada, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura dos
servigos, a apresentacédo do comprovante de recolhimento da Retencdo para a Seguridade Social, se
aplicavel.

§ 3° Para efeito de pagamento, poderd ainda ser exigido da Contratada, a apresentacdo dos
documentos referente a regularidade fiscal da CONTRATADA.

§ 4° Caso as certidGes acima estejam disponiveis para impressdo via internet pelo Contratante, o
Contratado ficard dispensado de apresenta-las.

§ 5°. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestacdo, houver
erro na fatura, ou se os servicos ndo estiverem em perfeitas condigdes de funcionamento ou de acordo
com as especificacdes apresentadas e aceitas.

§ 6°. Saneadas as condi¢des impeditivas do pagamento, serdo contabilizados os dias decorridos desde
a sua comunicacao formal, e adicionados ao prazo de pagamento restante.

§ 7°. Caso haja multa por inadimplemento contratual, serd adotado o seguinte procedimento:

a) a multa sera descontada do valor total do respectivo contrato €;

b) se o valor da multa for superior ao valor devido pelo prestador de servi¢o, responderd a
contratada pela sua diferenca a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administracdo, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

§ 8°. O pagamento da ultima medicao fica condicionado a conclusdo da efetivacdo e aprovacdo de
inspecdo e testes da obra e das instala¢cbes, previstos em Memorial Descritivo, e integrante do Projeto
Basico.

Cabera a Contratada destacar na Nota Fiscal os tributos que eventualmente incidam sobre o valor
do bem/servico objeto do Edital, nos termos previstos no Decreto Municipal n° 7.675/GP/2023.

CLAUSULA SEXTA — DA VIGENCIA E EXECUCAO CONTRATUAL
6. O prazo de vigéncia da contratago € de .........ccccceeevviveeeenns contados do(a) assinatura do contrato, na
forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.
6.1 A prorrogacao de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que
as condi¢cBes e 0s precos permanecem vantajosos para a Administracdo, permitida a negociacdo com o
contratado, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:
a) Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestagdo dos servigos tem
natureza continuada;
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b) Seja juntado relatério que discorra sobre a execugdo do contrato, com informagdes de que 0s
servicos tenham sido prestados regularmente;

C) Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administracdo mantém interesse na
realizagc&o do servico;

d) Haja manifestagéo expressa do contratado informando o interesse na prorrogagio;
€) Seja comprovado que o contratado mantém as condigdes iniciais de habilitag&o.

6.2 O contratado ndo tem direito subjetivo a prorrogacéo contratual.

6.3 A prorrogacao de contrato devera ser promovida mediante celebracéo de termo aditivo.

6.4 Nas eventuais prorrogacdes contratuais, os custos ndo renovaveis ja pagos ou amortizados ao
longo do primeiro periodo de vigéncia da contratacdo deverdo ser reduzidos ou eliminados como
condicéo para a renovagao.

6.5 O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sancdes de
declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as
abrangéncias de aplicacéo.

CLAUSULA SETIMA — DA GARANTIA PELOS VICIOS E PELOS DEFEITOS

7. Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA sera responsavel por assegurar assisténcia técnica
dos servicos, efetuando manutencéo corretiva sem 6nus para o CONTRATANTE.

§ 1°. Entende-se por manutencgdo corretiva a série de procedimentos destinados a manter os servicos
em perfeito estado, compreendendo, inclusive, substituicdes, ajustes e reparos necessarios, de acordo
com 0S manuais e normas técnicas especificas.

§ 2°. A CONTRATADA devera indicar em sua proposta comercial as condi¢cdes sob as quais prestara a
assisténcia técnica para realizagdo da manutencdo corretiva, seguindo as condicdes minimas
estabelecidas no edital.

§ 3°. A manutencéo corretiva serd realizada pela CONTRATADA, com o acompanhamento de técnico do
CONTRATANTE e a pedido desta:

l. O inicio do atendimento devera ocorrer no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
dentro do horério estabelecido no item anterior, contado a partir da solicitagéo feita
pelo CONTRATANTE;

Il. Entende-se por inicio do atendimento a hora da chegada do responsavel técnico da
contratada no local,

Il. Entende-se por hora da solicitagdo a hora de envio do fac-simile, e-mail ou da
chamada telefonica;

V. O término do reparo devera ocorrer no prazo de 04 (quatro) dias (teis, contado a
partir do inicio do atendimento;

V. Entende-se por término do reparo a sua disponibilidade para uso em perfeitas
condicdes de funcionamento;

VL. No caso de a CONTRATADA nao terminar o reparo no prazo estabelecido alinea IV
desta Clausula, devera comunicar imediatamente ao Coordenador Municipal de
Obras e Servicos Publicos do municipio de Nova Mamoré, que estabelecera um
novo prazo para a conclusao do reparo.

VII. Findo o prazo e ndo havendo a conclusdo do reparo, a administracdo municipal
tomara as medidas cabiveis para o devido ressarcimento dos danos ou prejuizos
apurados pela falta do reparo.

§ 4°. Os servigos executados durante a manutencgéo corretiva deverdo apresentar padrées de qualidade
e desempenho iguais ou superiores aos utilizados quando da realiza¢éo dos servicos.

§ 5° O descumprimento do disposto no item anterior ndo sera aceito como motivo para 0 nhao
atendimento aos prazos previstos para as manutencfes descritas nos itens anteriores desta Clausula.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1 A contratante obriga-se, nos seguintes termos:

8.2 Caberd a contratante fornecer as informacdes necessarias para a realizacédo dos trabalhos;

8.3 O fiel cumprimento das obrigacdes das obrigacdes pactuadas no CONTRATO, como também o fiel
pagamento das parcelas devidas;
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8.4 Exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalizacdo de todas as fases da execucdo do presente
objeto;

8.5 A preservacéo do equilibrio econémico-financeiro do Contrato, seu registro e a devida publicacédo no
Diério Oficial do Estado de Ronddnia.

CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1 S&o obrigacbes da contratada, além daquelas exigidas em Lei 14.133/21:
Art. 45. As licitacBes de obras e servicos de engenharia devem respeitar, especialmente, as
normas relativas a:
| - Disposicdo final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados pelas obras
contratadas;
Il - Mitigacdo por condicionantes e compensacdo ambiental, que serdo definidas no
procedimento de licenciamento ambiental;
[l - Utilizacéo de produtos, de equipamentos e de servigos que, comprovadamente, favorecam a
reducdo do consumo de energia e de recursos naturais;
IV - Avaliacdo de impacto de vizinhanca, na forma da legislacdo urbanistica;
V - Protecdo do patrimbnio historico, cultural, arqueolégico e imaterial, inclusive por meio da
avaliacdo do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas;
VI - Acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.
9.2 A CONTRATADA incumbe o dever de observar integralmente as disposicdes legais relativas a
reserva de cargos destinados a pessoas com deficiéncia, reabilitados da Previdéncia Social e
aprendizes, conforme estabelecido no Inciso XVII do Artigo 92 da Lei n® 14.133/21, bem como quaisquer
outras normativas pertinentes.
9.3 Compete a CONTRATADA, antes de iniciar os servicos, fazer minucioso exame das especificacdes
de modo a poder, em tempo habil e por escrito, apresentar aos componentes da equipe de fiscalizagéo,
todas as duvidas por ventura encontradas para devido esclarecimento e aprovacao.
9.4 A CONTRATADA devera observar e cumprir integralmente o Cronograma Fisico-Financeiro da obra,
0 qual servira como instrumento de planejamento, acompanhamento e controle da execucao contratual,
podendo, antes da emissao da Ordem de Servigo, apresentar para analise e aprovacdo da fiscalizagéo
novo cronograma fisico-financeiro, desde que mantido o prazo total de execucédo estabelecido neste
Projeto Basico, hip6tese em que o cronograma aprovado passara a ser referéncia para o planejamento
das atividades, previsfes de desembolso e afericdo do desempenho da execug¢édo, constituindo-se, em
gualguer caso, como parametro para verificagdo do cumprimento das etapas da obra e para aplicacéo de
penalidades em caso de atrasos, tanto em relagdo as etapas intermediarias quanto ao prazo final,
permanecendo, caso ndo haja apresentacdo de novo cronograma, valido e vinculante o cronograma
fisico-financeiro originalmente integrante deste Projeto Basico.
9.5 Apresentar a FISCALIZACAO todos os materiais a serem empregados na obra em suas embalagens
originais para que 0s mesmos possam ser aprovados antes da sua utilizagéo.
9.6 Empregar materiais de acordo com as especificacbes técnicas e as indicacbes de projeto —
respeitadas as marcas, tipos, modelos, cores, dimensdes, etc., independe de consulta. Sua substituicdo
por similares deveré ser previamente aprovada através de consulta feita por escrito e encaminhada a
FISCALIZACAO; obrigando-se a CONTRATADA a demonstrar a similaridade do material ou
equipamento proposto mediante a apresentacdo de laudos comprobatério ou testes de ensaio, de
institutos idéneos e reconhecidos.
9.7 Assumir total e integral responsabilidade pela boa execucéo e eficiéncia dos servicos que efetuar,
bem como pelos danos decorrentes de realizagdo destes trabalhos, sob critérios da Lei 14.133/21,
observado o artigo 618, paragrafo unico, do Cdadigo Civil.
9.8 Prestar a obra toda a assisténcia técnica e administrativa necessaria, adquirindo e mantendo durante
a execucao dos servigos todo pessoal especializado e materiais necessarios a uma execugédo perfeita e
dentro dos prazos estabelecidos, além de equipamentos destinados ao atendimento de emergéncia,
incluindo os de protecdo contra incéndio e acidente de trabalho — EPI e EPC.
9.9 Facilitar a acdo da FISCALIZACAO, facultando seu acesso a qualquer parte da obra para inspecéo
de servicos ou materiais, inclusive locais fora do canteiro como depdsitos ou oficinas, onde estejam
armazenados ou em fabricacBes materiais para emprego na obra.
9.10 Responsabilizar-se:
Pelas instalagdes de agua, esgoto, luz, forca e telefone.
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Pelo transporte de operarios, equipamentos e materiais, dentro e fora do canteiro de obras.

Pela manutencéo do canteiro permanentemente em condi¢des de higiene.

Pela sinalizacédo de seguranca e circulacgéo.
Por qualquer acidente ocasionado em decorréncia da obra, tanto ao pessoal a ela diretamente ligado,
bem como a terceiros, ainda que ocorrido em via publica.
A responsabilidade:
Pelo uso de patentes registradas.

Pela destruicdo ou danificacdo da obra em construcao até a definitiva aceitacdo da mesma pelo

CONTRATANTE, ainda que resultado de caso fortuito e por qualquer causa.

Pelas indenizagbes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos

contratados, ainda que ocorridos em via publica, ou locais de terceiros.
9.11 Comunicar a Administracéo, por escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer
alteracdes ou acontecimento que impecam, mesmo que temporariamente, a CONTRATADA de cumprir
seus deveres e responsabilidades relativas & execug¢do do presente, total ou parcialmente, por motivo
superveniente.
9.12 Compromete a néo fazer uso dos materiais e informacdes do presente objeto para outra finalidade,
sendo as propostas neste PROJETO BASICO, sob a responsabilidade de sofrer sangdes legais.
9.13 Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes as obrigacdes fiscal, social,
tributaria e ainda por todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros em virtude da
virtude da execucao dos servi¢os a seu cargo, respondendo por si.
9.14 Responsabilizar-se, e a seu 6nus, pela aprovagdo/autorizacdo dos projetos juntos aos Orgaos
regulares/fiscalizagdo/concessionarios, além de providenciar todas as licencas e franquias previstas em
Lei necessérias a execugdo dos servigos contratados, incluindo os pagamentos exigidos e observados
as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e seguranca publica.
9.15 Obriga-se a demolir e a refazer os trabalhos condenados pela FISCALIZACAO, ficando por sua
conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias.
9.16 Providenciar Livro de Registro da Obra, a ser mantido no escritério do canteiro, tendo todas as
folhas sequencialmente numeradas e visadas diariamente com os apontamentos das ocorréncias e
pessoal, Todas as ordens da FISCALIZACAO a CONTRATADA seréo ali escritas.
9.17 Nao realizar alteracdo do projeto sem a autorizacdo por escrito da FISCALIZAGCAO no Livro de
Registro da Obra.
9.18 Saber que é parte integrante das especificagdes técnicas, mesmo ndo estando anexadas, as
Normas Técnicas e Métodos Brasileiros aprovados ou recomendados pela ABNT, bem como as normas
ou regulamentos das Concessionarios, que deverao ser rigorosamente seguidos.
9.19 Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por ele
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitacdo.
9.20 Fazer, impreterivelmente, no prazo de 10 (dez) dias entre a assinatura do Contrato e o inicio da
obra, minucioso exame das especificagbes e projetos, de modo a poder, em tempo habil e por escrito,
apresentar a fiscalizacdo, todas as divergéncias ou duavidas porventura encontradas, para devido
esclarecimento e aprovacéo, sob pena de precluséo.
9.21 Responsabiliza-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacdo fiscal, social,
regularidade ambiental, tributaria e trabalhista de seus empregados, bem como por todas as despesas
decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, inclusive com iluminagcdo e ainda por todos os danos e
prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros em virtude da execucdo dos servicos a seu cargo,
respondendo por si e por seus sucessores.
9.22 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas no total ou em parte, o
objetivo desta licitacdo em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrec¢des, resultantes da execu¢éo ou
de méa qualidade dos materiais empregados, até o prazo de 05 (cinco) anos, na forma do art. 618, do
Cadigo Civil Brasileiro, sem 6nus para a Prefeitura.
9.23 Também assim, garantir durante a execucao, a protecdo e a conservagao dos servigos executados,
até o seu recebimento definitivo.
9.24 Manter a guarda da obra, até o seu final e o definitivo recebimento e a comprovagdo de
funcionalidade da obra pela Prefeitura.
9.25 Adquirir e manter permanentemente no escritorio da obra, um livro de ocorréncia sem rasuras ou
entrelinhas, padrao fornecido pela Prefeitura, para registro obrigatdria de todas e quaisquer ocorréncias
gue merecam destaque e ART de execucdo da obra devidamente registrada.
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9.26 Devera manter permanentemente no canteiro de obras, engenheiro residente com plenos poderes
de decisdo na area técnica e com registro junto ao CREA/RO.

9.27 Executar as suas expensas, todas as sondagens e escavacdo exploratério que se fizerem
necessario e indispensaveis a execucéo da obra.

9.28 Promover e responder por todos os fornecimentos de agua e energia elétrica, a execucédo da obra,
inclusive as instalacdes provisdrias destinadas ao atendimento das necessidades.

Serd ainda responsavel por quaisquer acdes decorrentes de pleitos referentes a direitos, patentes e
royalties, face a utilizacao de técnicas, materiais, equipamentos, processos ou métodos na execucédo da
obra contratada.

9.29 Conduzir a execucao da obra pactuada em estrita conformidade com o projeto basico ou executivo
aprovado pelo Contratante, guardadas as normas técnicas pertinentes a natureza e a finalidade de
empreendimentos.

9.30 Assumir toda a responsabilidade civil sobre a execucéo da obra, objeto desta licitacéo.

9.31 Contratar todos os seguros exigidos pela legislacéo brasileira, inclusiva os pertinentes a danos a
terceiros, acidente de trabalho, danos materiais a propriedades alheias e os relativos a veiculos e
equipamentos.

9.32 Adquirir e manter no local da execucéo da obra, todos os equipamentos destinados ao atendimento
de emergéncia, incluindo os prote¢éo contra incéndio e acidente de trabalho — EPI e EPC.

Além dos equipamentos e vestimentas exigidos por lei e norma da seguranca (Lei n° 6.514 de 22 de
dezembro de 1977 e Norma Regulamentadora n° 06/78), os funcionérios deverdo apresentar-se
uniformizados.

9.33 Permitir e facilitar a inspecdo da fiscalizacdo, inclusive prestar informagdes e esclarecimento
guando solicitados, sobre quaisquer procedimentos pertinentes a execucao da obra.

9.34 A Contratada € obrigada a colocar e manter no local da obra, placa discriminando o objeto e o
ndmero do Contrato, com o respectivo valor, o modelo sera fornecido pela prefeitura.

9.35 Os veiculos, equipamentos e maquinas no acampamento deverdo ser uniformes, fixando-se em
duas faces dos mesmos o slogan “A servigo do Governo de Ronddnia”’, com modelo fornecido pelo
Contratante.

9.36 Manter, durante a execucdo do contrato, todas as condi¢cbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas
na licitagdo, compativeis com as obriga¢des por esta assumida (art. 67 da Lei n° 14.133/2021).

9.37 A Contratada é obrigada afixar placas de sinalizacao de obras com ampla visdo em pontos antes e
depois, em ambos os sentidos, em caso de DESVIOS, em obras de pavimentagdo de vias urbanas, as
letras devem ser grandes, mailsculas e refletivas.

9.38 Na auséncia de luz solar. Nos servi¢cos de pequena duracdo que envolva riscos de acidentes, as
placas de sinais verticais deverdo ser preferencialmente assentadas em bases de facil transporte e ndo
fixados ao solo. O uso de cavaletes e cones destina-se principalmente para orientar o fluxo dos veiculos,
em decorréncia de interdicbes das vias.

9.39 A Contratada sera responsabilizada por todo e qualquer acidente causado a algum usuario da via,
em que seja contatada como causa a auséncia de sinalizacdo. Devendo assim manter o local da obra
devidamente sinalizado.

9.40 Os servigcos de implantagdo de tachas ou servicos de pintura de faixas, setas, zebrados, porticos,
etc., somente deverdo ser iniciados apés a instalacdo da sinalizacdo de seguranca (cones, cavaletes e
dispositivos refletivos e piscantes), fornecidos pelo Contratada. Além disso, todos os funcionéarios
deverdo usar uniformes, coletes refletivos e crachas de identificagcdo, preso no uniforme em local visivel,
no desenvolvimento dos servigos.

9.41 Em todas as obras a sinalizacdo e dispositivos de seguranca de seguranca nas obras deverdo
atender as normas e especificacdes DER/RO, DNIT, ABNT e ECONTRAN,;

9.42 A Contratada s6 deverd iniciar a obra apés a colocac¢éo das placas de sinalizacao e dispositivos de
seguranca de obras, os quais deverdo ser mantidos e conservados durante toda obra, tanto no que se
refere a limpeza dos dispositivos, para sua boa visualizagédo, quanto a imediata reposi¢do dos materiais
danificados ou furtados.

9.43 Todos os 6nus decorrentes da execucdo de servicos em desacordo com o0s projetos de sinalizacao
ou com as Especificaces, correrdo por conta da Contratada.

9.44 A Contrata devera comunicar imediatamente a fiscalizacdo, sempre que for verificado o
aparecimento de interferéncia que impecam o desenvolvimento normal dos servicos e principalmente
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nos casos em que suas continuidades gere situagdes de insegurancga e risco de vida a veiculos e
pedestres, para providéncias.

9.45 Os danos causados a bens publicos ou de terceiros, acidentes com funcionarios e/ou com o
envolvimento de terceiros, correrdo sob responsabilidade da Contratada. A esta cabera também os
eventuais ressarcimentos financeiros as vitimas dos danos.

9.46 Correm por conta da Contratada todas as despesas com 0S ensaios, testes e demais provas
exigidas por normas técnicas e especificacdes da ABNT, para a boa execuc¢do do objeto do contrato.
9.47 Providenciar aos contratados nos termos da Lei n° 2.134, de 2009 e do Decreto n° 25.783, de 1° de
fevereiro de 2021:

a) Uniforme idéntico ao utilizado pelos demais contratados, sem singularizacdo da condicdo de
trabalhador preso ou egresso;

b) Equipamentos de protecéo, caso a atividade exija;

¢) remuneragédo, nos termos da legislag&o pertinente.

Percentual disposto no paragrafo Unico do art. 1° da Lei Estadual n° 2.134, de 2009; - Observar todo o
disposto no Decreto Estadual n° 25.783, de 1° de fevereiro de 2021,

9.48 A contratada se obriga a elaborar e/ou as suas custas todas as Certiddes, documentos e projetos
exigidos para o perfeito e continuo desenvolvimento das obras, inclusive ambientais, assim como todos
0s pré-requisitos necessarios e suficientes para a regularizacdo do objeto nas diversas esferas publicas,
inclusive junto a Prefeitura Municipal de Nova Mamoré - para fins de Alvard de Construcéo até a emisséo
do "habite-se".

9.49 A contratada se obriga a elaborar, as suas custas o Projeto Executivo, conforme § 4° do Art. 14 da
Lei 14.133/21 e Instru¢Bes Normativas do TCE/RO.

9.50 A contratada se obriga a elaborar, as suas custas o projeto “As-Built” (conforme construido) como
segue:

MANUAL DO PROPRIETARIO

9.51 Este documento deve ser elaborado pela contratada e deve entregue para arquivo na Prefeitura
Municipal de Nova Mamoré, ao final da construcdo de acordo com Norma Brasileira - NBR 14.037 —
diretrizes para elaboracéo de manuais de uso, operacdo e manutencdo das edificacbes — Requisitos
para elaboragéo e apresentacao dos contedos.

9.52 O Manual deve conter, no minimo:

- Copias de todos os projetos de aprovacao (prefeitura, bombeiros, etc...);

- Copias dos projetos como construido ("as built") NBR 14.645 — Elaboragédo do “como construido” para
edificacao;

- Alvard e licencgas;

- Termos de garantia de materiais, maquinas e equipamentos;

- Manual de uso e manutencao das maquinas e equipamentos.

- Toda a documentagdo por meio fisico e em midia digital.

10 CLAUSULA DECIMA — GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)

10. A contratacéo conta com garantia de execuc¢do, nos moldes do art. 96 da Lei n® 14.133, de 2021, a
CONTRATADA prestara a caucao correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global deste Contrato,
na assinatura do contrato, sendo-lhe facultativo presta-la mediante caugcdo em dinheiro, em titulo da
divida publica, fianca bancaria, seguro garantia ou titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico,
com resgate pelo valor total.

Paragrafo Unico. A caucédo e demais garantias prestadas pela CONTRATADA em favor do
Municipio, ser-lhe-a devolvida 60 (sessenta) dias apés o recebimento definitivo da obra, sem quaisquer
acréscimos de juros, correrdo monetaria ou qualquer reajustamento, exceto aquela prestada em moeda
corrente, atualizada monetariamente.

10.1 A garantia de execugdo é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista
especificamente no Projeto Basico.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA CLAUSULA DE LIVRE ACESSO
11.1 Este contrato contém a CLAUSULA DE LIVRE ACESSO, nos termos do art. 43 da portaria
Interministerial n°424/2016, podendo qualquer 6rgdo da administracdo Municipal, Estadual e Federal
ter livre acesso aos documentos e registros contdbeis da EMPRESA VENCEDORA, referentes ao
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objeto contratado, para os servidores do 6rgdo ou entidade publica concedente e dos 6rgdos de
controle interno e externo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
12.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;
b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecucdo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execug¢do ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;
e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execu¢éo do contrato;
f)  praticar ato fraudulento na execucao do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2 Seréo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes san¢des:
i) Adverténcia, quando o contratado der causa & inexecucao parcial do contrato, sempre que nao
se justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”,
“c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢cdo de penalidade
mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

iii) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”,
gue justifiguem a imposi¢éo de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

iv) Multa:

a) multa de 0,5% (zero virgula cinco por cento) sobre o valor do Contrato, por dia de atraso que
venha a ocorrer na execucdo deste com relagdo aos prazos estabelecidos no cronograma fisico-
financeiro.

b) multa de 0,1% (zero virgula um por cento) sobre o valor do Contrato, por dia de atraso na
entrega das etapas e para o recebimento da Ordem de Servico.

¢) multa de 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor ora ajustado pelo ndo cumprimento de
quaisquer condi¢des do Contrato.

d) Na hipétese de a empresa adjudicataria recusar-se a assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar
0 instrumento equivalente, dentro do prazo de validade da proposta, quando convocada para tal,
dentro do prazo de 05 (cinco) dias Uteis, assim como ndo cumprir o objeto do certame, caracteriza-se
a inexecucdo da obrigacdo assumida, sujeitando-a ao pagamento de multa de até 10% (dez por
cento) sobre o valor adjudicado.

§ 1°. As multas tratadas nesta clausula serdo descontadas do pagamento eventualmente devido pela
Administracdo, da garantia ou, na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhidas pela
CONTRATADA mediante depdsito em conta corrente do CONTRATANTE ou, quando for o caso,
cobrada judicialmente.
12.3 A aplicacdo das sancfes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacéo
de reparagéo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de
2021)
12.4  Todas as sancdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, 87°, da Lei n® 14.133, de 2021).

1241 Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n°® 14.133, de 2021)
12.4.2 Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento

eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n° 14.133, de
2021).
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12.4.3 Previamente ao encaminhamento a cobrancga judicial, a multa podera ser recolhida

administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da

comunicacao enviada pela autoridade competente.
12,5 A aplicacdo das sancdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e
a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art.
158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.
12.6  Na aplicacao das sancfes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) anhatureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

€) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientacdes dos 6rgdos de controle.
12.7  Os atos previstos como infragBes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacBes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO DO CONTRATO

O contrato sera extinto, de forma:

13.1 Determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua prépria conduta;

13.2 Consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por mediagdo ou por comité de resolucao
de disputas, desde que haja interesse da Administracao;

13.3 Determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromisséria ou compromisso
arbitral, ou por deciséao judicial.

13.4 O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fung&o na licitagdo ou atue na fiscalizagao
ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 1Il)

14.1 Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n®
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cbes
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos administrativos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

15.1. Eventuais alteragfes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

15.1 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessérios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

15.2 As alteracgdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido
a prévia aprovacdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacdo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizacao do aditivo devera ocorrer no prazo maximo
de 1 (um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

14.3 Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebrag&o de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA PUBLICACAO

16. Incumbir4d ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacfes
Puablicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
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oficial na Internet, em atencéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei n.
12.527, de 2011, c/c art. 7°, 83°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO FORO (art. 92, §1°)
17. As partes elegem o foro da Comarca de Nova Mamoré, Estado de Rondénia, para dirimir davidas ou
omissdes oriundas do presente Contrato que ndo possam ser dirimidas administrativamente,
renunciando qualquer outro por mais privilegiado que seja, conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133/21.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 03 (trés) vias
de igual teor e forma, para que surtam um soé efeito, as quais, depois de lidas, sdo assinadas pelos
representantes das partes interessadas.

Nova Mamoré-RO, XX, de XXXXX de 2026.

MARCELIO RODRIGUES UCHOA
Prefeito Municipal

Representante legal do CONTRATADO

Visto
Procuradoria Juridica
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ANEXO 1l

DECLARAGAO DE VISTORIA

Declaramos que a empresa , CNPJ , por intermédio
de seu representante, o(a) Sr(¥) (nome do empregado da empresa, qualificacdo, RG, CPF, nimero da
carteira do CREA OU CAU) , efetuou a visita técnica a que se refere o item 7.9 do Edital da
Concorréncia Eletrébnica n° 04/SUPEL/2026 da Prefeitura Municipal de Nova Mamoré/RO e tomou
conhecimento de todas as informac6es e das condi¢cBes locais para o cumprimento das obrigagfes,
objeto da referida licitac&o.

(Local), de de 2026.

Assinatura do representante legal da empresa licitante

Assinatura do profissional (engenheiro ou arquiteto)

Assinatura PREFEITURA

CARIMBO CNPJ
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ANEXO IV

DECLARAGCAO DE RESPONSABILIDADE EM SUBSTITUICAO A VISITA TECNICA

A empresa , CNPJ n.°
, por intermédio de seu representante legal Sr
€) , portador da Carteira de ldentidade n° declara, ndo ser

relevante a realizacéo de VISITA TECNICA ao local no qual serdo prestados 0s servigos constantes no
objeto do Edital da Concorréncia Eletrénica n° 04/SUPEL/2026.

Por fim, informo que foram fornecidas todas as informacdes das condi¢Bes locais para o
cumprimento das obriga¢cfes objeto da licitacdo e destacando ter pleno conhecimento das condi¢des e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos assumimos total responsabilidade por este fato e
informamos que ndo utilizaremos quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavengas técnicas
ou financeiras.

Convictos de que a Visita ndo sera relevante na elaboracao da proposta de pregos, firmamos.

, de de 2026.

Representante Legal

CARIMBO CNPJ
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ANEXO V

DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIll DO ART. 7° DA
CONSTITUICAO FEDERAL E DA LEI 9.854/99

............................................................................................ (EMPRESA), inscrita no CNPJ sob o N°
................................... , por intermédio de seu Representante legal, o(a) Sr.(a)
..................................................... , portador(a) da Carteira de Identidade N° .......................... e do CPF N°
................................... , DECLARA, para os devidos fins do disposto no Inc. VI do art. 68 da Lei n.°
14.133, de 01 de Abril de 2021, acrescido pela Lei 9.854 de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menores de 16
(dezesseis) anos.

RESSALVA: emprega menores, a partir de quatorze anos, na condi¢do de aprendiz. ( )

OBS.: EM CASO AFIRMATIVO, ASSINALAR A RESSALVA ACIMA.

Local e Data

CARIMBO CNPJ

Nome completo do proprietario ou representante
Legal e qualificacdo na empresa
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ANEXO VI

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE
(timbre/identificacdo da empresa)

(Razéo Social/Nome)

CNPJ ou CPF N.°

Sediada, (endereco completo) declara, sob
as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no presente
processo licitatdrio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

Local e Data

CARIMBO CNPJ

Nome completo do proprietario ou representante
Legal e qualificacdo na empresa
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B ANEXO VI
DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(timbre/identificacdo da empresa)

DECLARACAO
.................... (nome da empresa) ..................., inscrita N0 CNPJ sOb 0 N.° ...cccoooiiiiiiiiiie,
sediada .............. (endereco completo) ................. , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
.......................................... , portador(a) da Cartelra de Identidade n.° .............ccccveeevniieeenn. € do CPF
N.O DECLARA, sob as penas da lei, que se enquadra como Microempresa ou

Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3° da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de
2006, estando apta a fruir dos beneficios e vantagens legalmente instituidas por ndo se enquadrar em
nenhuma das vedag¢fes legais impostas pelo § 4° do art. 3° da Lei Complementar n°® 123 de 14 de
dezembro de 2006.

CARIMBO CNPJ

Nome completo do proprietario ou representante
Legal e qualificacdo na empresa
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ANEXO VI
DECLARACAO DE QUE NAO EMPREGA SERVIDOR PUBLICO
(timbre/identificacdo da empresa)

DECLARACAO
Nome da Empresa inscrita no CNPJ/MF N° , sediada (endereco
completo) , declara sob as penas da Lei, para fins de participacdo

Concorréncia Eletrénica N° 04/PMNM/2026 da Prefeitura Municipal de Nova Mamoré/RO, que nao
constam em nossos quadros societarios colaboradores do(a) érgdo promotor do pregao presencial que
mantenham vinculo familiar com detentor de cargo em comissédo ou fun¢do de confianca, atuante na
area responsavel pela demanda ou contratacdo, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior.

CARIMBO CNPJ

Nome completo do proprietario ou representante
Legal e qualificacdo na empresa
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ANEXO IX
(timbre/identificacdo da empresa)

RELACAO/DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DAS INSTALACCES,
DOS EQUIPAMENTOS/MAQUINAS E DO PESSOAL TECNICO

A empresa (Nome/CNPJ/endereco) declara para fins de participacdo na licitagdo da CONCORRENCIA
ELETRONICA N°. 04/PMNM/2026, que caso seja vencedora do certame, as instalagbes, o0s
equipamentos/maquinas e o pessoal técnico, abaixo relacionados encontram-se disponiveis para
execucdo dos servicos objeto da presente licitacdo, bem como, que o Sr: (indicar nome, n° de
documento e gqualificacdo profissional), detentor dos acervos aqui apresentados, faz parte do quadro
permanente da empresa e sera o responsavel técnico pela obra a qual se refere esta proposta e que o
mesmo ndo possui vinculo com a Prefeitura de Nova Mamoré.

INSTALACOES:

QUANT. DISCRIMINACAO OBSERVACOES

EQUIPAMENTOS/MAQUINAS:

QUANT. DISCRIMINACAO MARCA/MODELO ANO DE FAB. CAP/POT

PESSOAL TECNICO

QUANT. QUALIFICACAO LOTACAO

NOME DA EMPRESA

ASSINATURA (S) DO (S) REPRESENTANTE (S) LEGAL (IS) DA EMPRESA
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CONCORRENCIA PUBLICA N.° 03/SUPEL/2026

ANEXO X

MODELO SUGESTIVO DE PLANILHA PARA APRESENTACAO DE PROPOSTA DE PRECOS

LICITANTE:

C.N.P.J. TEL:
ENDERECO:
C. CORRENTE: AG.: BANCO:
NOME DO REPRESENTANTE:

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM
VIA URBANA COM DRENAGEM E CALCADAS NO MUNICIPIO DE NOVA MAMORE/RO CONFORME
CONTRATO DE REPASSE N° 925753/2021/MDR/CAIXA.

Modelo da proposta FINAL, Conforme Planilha Orgcamentaria disponivel no LICITANET e Portal da
Transparéncia do Municipio de Nova Mamoré

Obs.1: Apresentar Planilha Orgcamentéria;
Obs.3: Cronograma Fisico-Financeiro;
Obs.4: Composic¢éo BDI

Obs.5: Planilha de Encargos Sociais;
Obs.6: Memorial Descritivo Arquitetdnico;
Obs.7: Composicéo de Custos;

Obs.8: Composic8es Proprias;

Obs.9: Curva ABC;

Obs 10: Memorial de Calculo.

Valor Global da proposta: R$ ( )
Prazo de garantia dos servigos: ( ) meses
Prazo de validade da proposta: ( ) dias (minimo 60 dias)

Declarando conhecer e concordar plenamente com as clausulas e condi¢cdes do
Edital de CONCORRENCIA ELETRONICA 04/SUPEL/2026 e seus anexos,
apresentamos nossa proposta de precos para fornecimento, instalagéo e
garantia, do objeto do certame conforme valores e especificacdes técnicas.

Nova Mamoré-RO, de de 2026.
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Assinatura e nome bem legivel do proponente e empresa

ToDC PoR
NOVA MAMORE
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