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DECLARAÇÃO DE ALÍQUITA DO ISSQN 

 

 

Declaramos que o município de Nova Mamoré estado de Rondônia, inscrita no CNPJ de nº 

22.855.183/0001-60 com sede na Avenida Dom Pedro II n°7096 – João Francisco Clímaco CEP: 

76.857-000 Município de Nova Mamoré, para fins de prova e recebimento de transferência 

voluntária de recursos da União, por intermédio do Ministério das Cidades que a alíquota aplicável 

do ISSQN é de 5% (cinco por cento) neste município. 

 

Nova Mamoré-RO14 de abril de 2026. 
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LOCAL: Não Desonerado

OBRA: B.D.I

ENDEREÇO 20,50%

1 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE

1.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

QTD DE OBRA

8 MESES

2.0 SERVIÇOS TÉCNICOS

2.1

QTD

1

2.2

QTD

1

2.3 TAXA ART DE EXECUÇÃO

QTD

1

3 SERVIÇOS PRELIMINARES

3.1

LARGURA ALTURA

470,9 2

ÁREA (M2) 941,8

3.3

PERÍMETRO ALTURA

3,6 1,8

ÁREA (M2) 6,48

3.3

ÁREA

10 M²

3.4

ÁREA

10 M²

3.5

ÁREA

10 M²

3.6

QTD

1

3.7

QTD

1

3.8

QTD

1

4 INFRAESTRUTURA

4.1 SAPATAS 40

4.1.1
SAPATA E FUSTE

NOME SEÇÃO (cm) SEÇÃO (cm) Altura (cm)

S1 0,55 0,70 1,00 0,39 m³

S2 0,65 0,80 1,00 0,52 m³

S3 0,60 0,80 1,00 0,48 m³

S4 0,60 0,70 1,00 0,42 m³

S5 0,65 0,75 1,00 0,49 m³

S6 0,60 0,70 1,00 0,42 m³

S7 0,60 0,80 1,00 0,48 m³

S8 0,65 0,80 1,00 0,52 m³

S9 0,60 0,70 1,00 0,42 m³

Volume de Escavação sapata = 4,13 m³

40 UNID 165,28 m³

4.1.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 SAPATA

NOME SEÇÃO (cm) SEÇÃO (cm) ÁREA (m²)

S1 0,55 0,70 0,39

S2 0,65 0,80 0,52

S3 0,60 0,80 0,48

S4 0,60 0,70 0,42

S5 0,65 0,75 0,49

S6 0,60 0,70 0,42

S7 0,60 0,80 0,48

S8 0,65 0,80 0,52

S9 0,60 0,70 0,42

Área de Preparo Fundo 4,13

40 UNID 165,28

4.1.4 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 SAPATA

NOME SEÇÃO (cm) SEÇÃO (cm) ÁREA (m²)

S1 0,55 0,70 0,39

S2 0,65 0,80 0,52

S3 0,60 0,80 0,48

S4 0,60 0,70 0,42

S5 0,65 0,75 0,49

S6 0,60 0,70 0,42

S7 0,60 0,80 0,48

S8 0,65 0,80 0,52

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).

TAPUME COM TELHA METÁLICA

ESTRUTURA PARA CAIXA D'ÁGUA E CAIXA D'ÁGUA CANTEIRO

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

CONSTRUÇÃO DE 40 CASAS - CAIXA Mês de Referência: jan/26

Programa de gerenciamento de riscos - PGR (Substituindo o PPRA E PCMAT) - Deve atender as NR's 1, NR 9 e NR 18.

ESTADO DE RONDÔNIA

NOVA MAMORÉ - RO Referência Utilizada: SINAPI/RO

DATA: 01-abr-26

MEMORIAL DE CÁLCULO 

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL    PCMSO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
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S9 0,60 0,70 0,42

Área de Lastro Fundo 4,13

40 UNID 165,28

4.1.4 SAPATA

ITEM ÁREA (m²)

FORMA 11,65

40 UNID 466,00 SAPATA

4.1.4 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.

ITEM PESO (kg)

AÇO CA-50 8 MM 37,10

40 UNID 1.484,00

4.1.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM FUSTE

ITEM PESO (kg)

AÇO CA-50 10 MM 40,90

40 UNID 1.636,00

4.1.7 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. SAPATA

ITEM PESO (kg)

AÇO CA-60 5 MM 9,40

40 UNID 376,00

4.1.8 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. SAPATA + FUSTE

ITEM VOLUME (m³)

CONCRETAGEM 1,29

40 UNID 51,60

4.1.9 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

ITEM VOLUME (m³)

CONCRETAGEM 1,29

40 UNID 51,60

4.1.10 SAPATA + FUSTE

Volume escavado 165,28 M³

Volume estrutural das fund. 51,60 M³

REATERRO 113,68 M³

4.2 BALDRAME

4.2.1 BALDRAME

ITEM PERÍMETRO (M) ALTURA (M) LARGURA (M) VOLUME (m³)

ESCAVAÇÃO DE VALA 31,79 0,30 0,25 2,38

40 UNID 95,36

4.2.2

ITEM PERÍMETRO (M) LARGURA (M) ÁREA (m²)

LASTRO DE CONCRETO MAGRO PARA VIGA 31,79 0,15 4,77
40 UNID 190,72

4.2.4 BALDRAME

ITEM ÁREA (m²)

FORMA 23,32

40 UNID 932,80

4.2.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 BALDRAME

ITEM PESO (kg)

AÇO CA-50 8 MM 60,60

40 UNID 2.424,00

4.2.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 BALDRAME

ITEM PESO (kg)

AÇO CA-50 10 MM 13,80

40 UNID 552,00

4.2.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 BALDRAME

ITEM PESO (kg)

AÇO CA-60 5 MM 30,20

40 UNID 1.208,00

4.2.7 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. BALDRAME

ITEM VOLUME (m³)

CONCRETAGEM 1,16

40 UNID 46,40

4.2.8 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 BALDRAME

ITEM VOLUME (m³)

CONCRETAGEM 1,16

40 UNID 46,40

4.2.9 BALDRAME

ITEM ÁREA (m²)

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE 23,32

40 UNID 932,80

5 SUPERESTRUTURA

5.1
PILARES 

RESPALDO 

NOME PERÍMETRO (m) ALTURA (m) ÁREA (m²) E PLATIBANDA

P1 0,52 4,10 2,13

P2 0,52 4,10 2,13

P3 0,62 4,10 2,54

P4 0,52 4,10 2,13

P5 0,38 3,93 1,49

P6 0,38 4,10 1,56

P7 0,62 4,10 2,54

P8 0,52 4,10 2,13

P9 0,52 4,10 2,13

Área Útil Forma Até Platibanda 18,80

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

FABRICAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. CONFORME PROJETO ESTRUTURAL

LASTRO DE CONCRETO MAGRO PARA VIGA BALDRAME

FABRICAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME
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P4 0,52 0,63 0,33

P6 0,38 0,63 0,24

Área Útil Forma Caixa d'água 0,57

Área Útil Forma Total 19,36

40 UNID 774,48

5.2

NOME PERÍMETRO (m) ALTURA (m) QTD LADOS ÁREA (m²)

VIGAS 

RESPALDO

V1 2,91 0,25

2

1,46

V2 2,95 0,25

2

1,48

V3 2,95 0,25

2

1,48

V4 1,09 0,25

2

0,55

V5 0,95 0,25

2

0,48

V6 2,95 0,25

2

1,48

V7 2,95 0,25

2

1,48

V8 3,05 0,25

2

1,53

V9 2,29 0,25

2

1,15

V10 2,47 0,25

2

1,24

V11 1,35 0,25

2

0,67

V12 7,18 0,25

2

3,59

V13 1,20 0,25

2

0,60

V14 4,19 0,25

2

2,10

V15 1,20 0,25

2

0,60

Área Útil Forma 19,84

NOME PERÍMETRO (m) ALTURA (m) QTD LADOS ÁREA (m²)

VIGAS CAIXA 

D'ÁGUA

V1 2,10 0,25

2

1,05

V2 2,10 0,25

2

1,05

V3 1,89 0,25

2

0,95

V4 2,03 0,25

2

1,02

Área Útil Forma 4,06

Área Forma Total 23,90

40 UNID 955,76

5.3

TOTAL: 3,90 M²

40 UNID 156,00

5.5 PILARES

TOTAL: 114,40 KG VIGAS E LAJES
40 UNID 4.576,00

5.5 PILARES

TOTAL: 117,20 KG VIGAS CX DAGUA

40 UNID 4.688,00

5.6
VIGAS

TOTAL: 87,40 KG

40 UNID 3.496,00

5.7 PILARES

TOTAL: 4,44 M³ VIGAS E LAJES

40 UNID 177,60

5.8

TOTAL: 4,44 M³

40 UNID 177,60

6 ALVENARIA 

6.1

DESCONTO DAS 

Perímetro (m) Altura (m) Área (m²) CÓD QUANT ÁREA (m²) TOTAL (M²)

2,91 2,70 7,86 J1 4 1,20 4,80

2,81 2,70 7,59 J2 1 0,24 0,24

2,91 2,70 7,86 P1 2 1,89 3,78

0,83 2,70 2,24 P2 3 1,68 5,04

1,98 2,70 5,35 ABERTURA 1 3,24 3,24

2,83 2,70 7,64 TOTAL: 17,10

3,05 2,70 8,24

2,47 2,70 6,67

1,89 2,70 5,10

2,29 2,70 6,18

1,91 2,70 5,16

4,55 2,70 12,29

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA  EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 4 UTILIZAÇÕES

LAJE

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

MM - MONTAGEM. 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 

MM - MONTAGEM. 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

EM BETONEIRA. AF_06/2014

ALVENARIA PLANTA FORMA

SUPERESTRUTURA
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4,19 2,70 11,31

2,47 1,00 2,47 platibanda

1,89 1,00 1,89 platibanda

2,29 1,00 2,29 platibanda

3,05 1,00 3,05 platibanda

2,81 0,75 2,11 platibanda

2,81 0,75 2,11 platibanda

0,36 1,00 0,36 platibanda

2,95 0,75 2,21 platibanda

1,20 0,75 0,90 platibanda

4,19 0,75 3,14 platibanda

1,20 0,75 0,90 platibanda

2,95 0,75 2,21 platibanda

2,91 1,00 2,91 platibanda

2,25 1,00 2,25 cx d'água

2,15 1,00 2,15 cx d'água

1,89 0,38 0,72 entre cx d'água

1,98 0,38 0,75 entre cx d'água

TOTAL 125,89

ABERTURAS 17,10

ÁREA ALVENARIA 108,79
40 UNID 4.351,52

6.2

PERÍMETRO (M) ALTURA (M) ÁREA  (M²) LADOS ÁREA  (M²)

ÁREA TOTAL DA ALVENARIA= 108,79 2,00 = 217,58

VIGA RESPALDO 34,18 0,25 8,55 1,00 = 8,55

VIGAS EM BALANÇO 8,30 0,25 2,08 1,00 = 2,08

PILARES ATÉ PLATIBANDA 4,60 4,1 18,86 1,00 = 18,86

PILARES  ATÉ CAIXA D'ÁGUA 0,90 4,73 4,26 1,00 = 4,26

Total de Chapisco 251,31

40 UNID 10.052,56

6.3

perímetro (m) altura ÁREA (M²)

WC 1,80 1,80 3,24

3,24

40 UNID 129,60

6.4

ITEM ÁREA  (M²)

ÁREA DO CHAPISCO 251,31

ÁREA DO EMBOÇO 3,24

ÁREA DO REBOCO 248,07

40 UNID 9.922,96

6.6

LOCAL PERÍMETRO (M) ALTURA (M) ÁREA (M²)

WC 1,80 1,80 3,24

3,24

40 UNID 129,60

6.6

L (m) TRANSPASSE (cm) QUANT TOTAL (M²)

J1 1,20 0,48 4,00 6,72

J2 0,60 0,30 1,00 0,90

7,62

40 UNID 304,80

6.7

L (m) TRANSPASSE (cm) QUANT TOTAL (M²)

J1 1,20 0,48 4,00 6,72

J2 0,60 0,30 1,00 0,90

P1 0,90 0,36 2,00 2,52

P2 0,80 0,32 3,00 3,36

13,50

40 UNID 540,00

7 ESQUADRIAS

7.1 PORTAS

PORTA L (m) H (m) Quant. ÁREA (M²)

P2 0,80 2,10 3 5,04

5,04
40 UNID 120,00

7.2 LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021

LARGURA ALTURA LADOS QTD ÁREA (M²)

0,8 2,1 2 3 10,08

10,08
40 UNID 403,20

7.3

LARGURA ALTURA LADOS QTD ÁREA (M²)

0,8 2,1 2 3 10,08

10,08
40 UNID 403,20

7.4 PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

PORTA L (m) H (m) Quant. ÁREA (M²)

P1 0,90 2,10 2 3,78

3,78

40 UNID 80,00

JANELAS

7.5

L (m) H (m) QTD ÁREA (M²)

J1 1,20 1,00 4 4,8
J2 0,6 0,4 1 0,24

5,04
40 UNID 201,60

8 COBERTURA

8.1

Quantidade= 2,00 UNID

40 UNID 80,00

8.2 Copia da SINAPI (92580) - TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 70x40x17#14 E = 2 mm

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

ÁREA EMBOÇO

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 

AF_02/2023_PE

CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

 JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM, INCOLOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Copia da SINAPI (92608) - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 75x40# 14 BANZOS 68x30# 14 DIAGONAIS/MONTANTES

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
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Trama= 32,29 M2

40 UNID 1.291,60

8.3

Zarcão= 32,29 M2

40 UNID 1.291,60

8.4

Cobertura= 32,29 M2

40 UNID 1.291,40

8.5 CUMEEIRA TELHADO

Cobertura= 4,20 M2

40 UNID 168,00

8.6

Rufo= 26,65 m

40 UNID 1.066,00

8.8

Calha= 17,80 m

40 UNID 712,00

8.8

Chapim: 37,10 m

40 UNID 1.484,00

8.9

TOTAL: 16,00 m

40 UNID 640,00

8.10 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

TOTAL: 10,00 UNID.

40 UNID 400,00

8.11 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TOTAL: 2,00 UNID.

40 UNID 80,00

9 PISOS

9.1

AMBIENTE ÁREA (M²)

QUARTO 01 7,60

QUARTO 02 7,83

SALA/COZINHA 12,60

CIRCULAÇÃO 1,14

WC 3,9

ÁREA DE SERVIÇO 3,54

VARANDA 3,54

SOLEIRA 0,63

40,78

40 UNID 1.631,20

9.2

AMBIENTE ÁREA (M²)

QUARTO 01 7,60

QUARTO 02 7,83

SALA/COZINHA 12,60

CIRCULAÇÃO 1,14

WC 3,9

ÁREA DE SERVIÇO 3,54

VARANDA 3,54

SOLEIRA 0,63

40,78

40 UNID 1.631,20

9.3

AMBIENTE ÁREA (M²)

QUARTO 01 7,60

QUARTO 02 7,83

SALA/COZINHA 12,60

CIRCULAÇÃO 1,14

WC 3,9

ÁREA DE SERVIÇO 3,54

VARANDA 3,54

SOLEIRA 0,63

40,78

40 UNID 1.631,20

9.4

AMBIENTE ÁREA (M²)

QUARTO 01 7,60

QUARTO 02 7,83

SALA/COZINHA 12,60

CIRCULAÇÃO 1,14

WC 3,9

ÁREA DE SERVIÇO 3,54

VARANDA 3,54

SOLEIRA 0,63

40,78

40 UNID 1.631,20

9.5

AMBIENTE PERIMETRO (M)

QUARTO 01 12,20

QUARTO 02 11,20

SALA/COZINHA 14,60

CIRCULAÇÃO 4,30

WC 7,9

ÁREA DE SERVIÇO 7,7

VARANDA 7,7

TOTAL 65,60

DESCONTOS 0,00
TOTAL 65,60

40 UNID 2.624,00

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

DE ACORDO COM PROJETO

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

CHAPIM (RUFO CALHA) EM AÇO GALVANIZADO CORTE 33 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24 DESENVOLVIMENTO DE 50CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM 

(INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
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10 FORRO 

10.1

AMBIENTE PERIMETRO (M)

QUARTO 01 12,20

QUARTO 02 11,20

SALA/COZINHA 14,60

CIRCULAÇÃO 4,30

WC 7,9

ÁREA DE SERVIÇO 7,7

VARANDA 7,7

TOTAL 65,60

40 UNID 2.624,00

10.2

AMBIENTE ÁREA (M²)

QUARTO 01 7,60

QUARTO 02 7,83

SALA/COZINHA 12,60

CIRCULAÇÃO 1,14

WC 3,9

ÁREA DE SERVIÇO 2,94

VARANDA 2,94

TOTAL 38,95

40 UNID 1.558,00

11 PINTURA

11.1

LOCAL ÁREA (M²)

ÁREA DA MASSA CORRIDA 261,57

40 UNID 10.462,88

PERÍMETRO (M) ALTURA (M) LADOS ÁREA (M²)

34,62 4,1 1 141,94

PLATIBANDINHA 8,3 1 2 16,60

CAIXA D'ÁGUA 5,75 0,53 2 6,10

164,64

PERÍMETRO (M) ALTURA (M) LADOS ÁREA (M²)

34,62 2,8 1 96,94

96,94

11.2

LOCAL ÁREA (M²)

ÁREA DA MASSA CORRIDA 261,57

261,57

40 UNID 10.462,88

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DADOS

12.1

Total = 7,00 UNID

40 UNID 280,00

12.2

Total = 12,00 UNID

40 UNID 480,00

12.3

Total = 6,00 UNID

40 UNID 240,00

12.4

Total = 3,00 UN

40 UNID 120,00

12.5

Total = 2,00 UN

40 UNID 80,00

12.6

Total = 12,00 UN

40 UNID 480,00

12.7

Total = 1,00 UN

40 UNID 40,00

12.8

Total = 6,00 UN

40 UNID 240,00

12.9

Total = 7,00 UNID

40 UNID 280,00

12.10 ARANDELA 2 FACHOS SLIM BRANCA + LED G9 5W 3000K EXT/INTERNA

Total = 2,00 UNID

40 UNID 80,00

12.12

Total = 5,29 M

40 UNID 211,60

12.12

Total = 3,15 M

40 UNID 126,00

12.13

Total = 30,33 UNID

40 UNID 1.213,20

12.14 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

QTD 33,48 METROS - ELÉTRICA

QTD 3,00 METROS - DADOS

Total = 36,48

40 UNID 1.459,20

12.15 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

QTD 33,48 METROS - ELÉTRICA

QTD 3,00 METROS - DADOS

Total = 36,48

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

ELETRODUTO FLEXÍVEL LEVE, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

INTERRUPTOR DUPLO(3 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE 

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

TOTAL DA MASSA ACRILICA

TOTAL DA MASSA PVA

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE INTERNO E EXTERNO, DUAS DEMÃOS. 

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 
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40 UNID 1.459,20

12.15

Total = 64,68 UNID

40 UNID 2.587,20

12.16

Total = 56,42 M

40 UNID 2.256,80

12.17

Total = 304,70 M

40 UNID 12.188,00

12.18

Total = 6,00 UNID

40 UNID 240,00

12.19

Total = 1,00 UNID

40 UNID 40,00

12.20

Total = 1,00 UNID

40 UNID 40,00

12.21

Total = 1,00 UNID

40 UNID 40,00

12.22

Total = 1,00 UNID

40 UNID 40,00

12.23

Total = 1,00 UNID

40 UNID 40,00

12.24

Total = 3,00 METROS

40 UNID 120,00

12.25

Total = 1,00 UNID

40 UNID 40,00

13 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

13.1 ÁGUA FRIA

13.1.1

Total = 9,90 m

40 UNID 396,00

13.1.2

Total = 16,66 m

40 UNID 666,40

13.1.3

Total = 2,21 m

40 UNID 88,40

13.1.4 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

Total = 9,13 m

40 UNID 365,20

13.1.5

Total = 2,63 m

40 UNID 105,20

13.1.6 JOELHO 90º SOLDÁVEL  DN 20 MM 5,00 UNID.

40 UNID 200,00

13.1.7 REGISTRO DE PRESSÃO 1,00 UNID.

40 UNID 40,00

13.1.8 REGISTRO DE GAVETA 2,00 UNID.

40 UNID 80,00

13.1.9 UNIÃO SOLDÁVEL DN 25 MM 1,00 UNID.

40 UNID 40,00

13.1.10 TÊ 90º SOLDÁVEL 4,00 UNID.

40 UNID 160,00

13.1.11

JOELHO PVC SOLDÁVEL AZUL BUCHA LATÃO 25 

MM 3/4 
6,00

UNID.

40 UNID 240,00

13.1.13 CAIXA SIFONADA COM GRELHA 150X150 2,00 UNID.

40 UNID 80,00

13.1.13 VASO SANITÁRIO 1,00 UNID.

40 UNID 40,00

13.1.14 ENGATE FLEXÍVEL 1,00 UNID.

40 UNID 40,00

13.1.15 ASSENTO SANITÁRIO 1,00 UNID.

40 UNID 40,00

13.1.16 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO 1,00 UNID.

40 UNID 40,00

13.1.17 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1,00 UNID.

40 UNID 40,00

13.1.18

Total = 1,00 UNID.

40 UNID 40,00

13.1.19 FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 50 MM. AF_06/2021

Total = 1,00 UNID.

40 UNID 40,00

13.1.20 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4"

Total = 1,00 UNID.

40 UNID 40,00

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 750V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

ELETRODUTO FLEXÍVEL LEVE, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 750V, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXÍVEL LEVE, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO O POSTE DE AÇO).

INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 

INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 

INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 

INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 

FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021

ID: 402594 e CRC: E8D0A6F7



13.1.21 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2"

Total = 1,00 UNID.

40 UNID 40,00

13.1.22 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Total = 1,00 UNID.

40 UNID 40,00

13.1.23 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

Total = 1,00 UNID.

40 UNID 40,00

13.1.24 TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Total = 2,00 UNID.

40 UNID 80,00

13.1.25 BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Total = 1,00 UNID.

40 UNID 40,00

13.1.26 JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Total = 1,00 UNID.

40 UNID 40,00

13.1.27 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Total = 2,00 UNID.

40 UNID 80,00

13.1.28 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Total = 1,00 UNID.

40 UNID 40,00

13.1.29 JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Total = 2,00 UNID.

40 UNID 80,00

13.1.30 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Total = 1,00 UNID.

40 UNID 40,00

13.1.31

Total = 1,00 UNID.

40 UNID 40,00

13.1.32 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Total = 1,00 UNID.

40 UNID 40,00

13.1.33 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

Total = 1,00 UNID.

40 UNID 40,00

13.2 ESGOTO

13.2.1 TUBO PVC ESGOTO 100 MM

Total = 17,19 m

40 UNID 687,60

13.2.2 TUBO PVC ESGOTO 50 MM

Total = 4,10 m

40 UNID 164,00

13.2.3 TUBO PVC VENTILAÇÃO 50 MM

Total = 1,95 m

40 UNID 78,00

13.2.4 TUBO PVC 75 MM

Total = 0,82 m

40 UNID 32,80

13.2.5

Total = 3,71 m

40 UNID 148,40

13.2.6 CURVA 90º 100 mm 1,00 UN

40 UNID 40,00

13.2.7 CURVA 90º 40 mm 2,00 UN

40 UNID 80,00

13.2.8 JOELHO 45º 40 mm 2,00 UN

40 UNID 80,00

13.2.9 JOELHO 45º 50 mm 3,00 UN

40 UNID 120,00

13.2.10 JOELHO 90º 100 mm 1,00 UN

40 UNID 40,00

13.2.11 JOELHO 90º 50 mm 6,00 UN

40 UNID 240,00

13.2.13 JOELHO 90º 40 mm 2,00 UN

40 UNID 80,00

13.2.13 JUNÇÃO SIMPLES 100 mm - 50 mm 1,00 UN

40 UNID 40,00

13.2.14 JUNÇÃO SIMPLES 50 mm - 50 mm 1,00 UN

40 UNID 40,00

13.2.15 JUNÇÃO SIMPLES 75 mm - 50 mm 1,00 UN

40 UNID 40,00

13.2.16 LUVA SIMPLES 100 mm 6,00 UN

40 UNID 240,00

13.2.17 LUVA SIMPLES 50 mm 5,00 UN

40 UNID 200,00

13.2.18 LUVA SIMPLES 75 mm 1,00 UN

40 UNID 40,00

13.2.19 REDUÇÃO 75 - 50 mm 1,00 UN

40 UNID 40,00

 INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM 

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO 

TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
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13.2.20 TÊ SANITÁRIO 50 mm 2,00 UN

40 UNID 80,00

13.2.21 FOSSA SÉPTICA 1,00 UN

40 UNID 40,00

13.2.22 CAIXA DE GORDURA 1,00 UN

40 UNID 40,00

13.2.23 CAIXA DE INSPEÇÃO 1,00 UN

40 UNID 40,00

14

	

CALÇADA ENTORNO

14.1 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

Total = 8,67 M²

40 UNID 346,80

14.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022

Total = 8,67 M²

40 UNID 346,80

15 SERVIÇOS DIVERSOS

15.1 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019

Total = 54,55 M²

40 UNID 2.182,00

15.2 PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM CHAPA METÁLICA (40*60)cm

Total = 1,00 UNID

15.3 BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Total = 8,00 UNID

15.4 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Total = 2,00 UNID

_______________________________________________________________

CHARLES S. LIMA DA SILVA

ASSESSOR TÉCNICO DE OBRAS E PROJETOS

CREA 14786D RO
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_ I

QCI - Quadro de Composição do Investimento Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº TransfereGOV
040799/2025

RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
(SELECIONAR) 5.656.000,00 210.384,86 5.866.384,86

Repasse (R$) Contrapartida (R$)
 -  -

Meta
Item de 

Investimento
Subitem de Investimento Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.

Lote de Licitação 
/ nº do CTEF

Repasse (R$)
Contrapartida 

Financeira (R$)
Outros (R$) Investimento (R$)

1.
Unidades 

habitacionais
Construção ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE Em Análise 1,00              un LOTE 1 76.555,12 2.847,60  - 79.402,72

2.
Unidades 

habitacionais
Construção SERVIÇOS TÉCNICOS Em Análise 1,00              un LOTE 1 10.579,64 393,53  - 10.973,17

3.
Unidades 

habitacionais
Construção SERVIÇOS PRELIMINARES Em Análise 1,00              un LOTE 1 135.764,87 5.050,01  - 140.814,88

4.
Unidades 

habitacionais
Construção INFRAESTRUTURA Em Análise 1,00              un LOTE 1 536.186,79 19.944,41  - 556.131,20

5.
Unidades 

habitacionais
Construção SUPERESTRUTURA Em Análise 1,00              un LOTE 1 631.490,60 23.489,40  - 654.980,00

6.
Unidades 

habitacionais
Construção ALVENARIA Em Análise 1,00              un LOTE 1 1.221.039,84 45.418,72  - 1.266.458,56

7.
Unidades 

habitacionais
Construção ESQUADRIAS Em Análise 1,00              un LOTE 1 599.822,16 22.311,44  - 622.133,60

8.
Unidades 

habitacionais
Construção COBERTURA Em Análise 1,00              un LOTE 1 632.805,83 23.538,33  - 656.344,16

9.
Unidades 

habitacionais
Construção PISOS Em Análise 1,00              un LOTE 1 436.613,86 16.240,62  - 452.854,48

10.
Unidades 

habitacionais
Construção FORRO Em Análise 1,00              un LOTE 1 187.995,81 6.992,83  - 194.988,64

11.
Unidades 

habitacionais
Construção PINTURA Em Análise 1,00              un LOTE 1 265.809,62 9.887,26  - 275.696,88

12.
Unidades 

habitacionais
Construção INSTALAÇÃO ELÉTRICA Em Análise 1,00              un LOTE 1 489.792,97 18.218,71  - 508.011,68

13.
Unidades 

habitacionais
Construção INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA Em Análise 1,00              un LOTE 1 386.849,80 14.389,56  - 401.239,36

14.
Unidades 

habitacionais
Construção CALÇADA ENTORNO Em Análise 1,00              un LOTE 1 30.584,13 1.137,63  - 31.721,76

15.
Unidades 

habitacionais
Construção SERVIÇOS DIVERSOS Em Análise 1,00              un LOTE 1 14.108,96 524,81  - 14.633,77

5.656.000,00 210.384,86  - 5.866.384,86
( 96,41% ) ( 3,59% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

Observações:

Local Representante Tomador

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF
VALORES CONTRATADOS (R$):0 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ NOVA MAMORÉ 

TOTAL

Saldo a 
Reprogramar

CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS
APELIDO DO EMPREENDIMENTO

NOVA MAMORÉ 

PMv3.16 1 / 2

ID: 402594 e CRC: E8D0A6F7
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QCI - Quadro de Composição do Investimento Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº TransfereGOV
040799/2025

RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
(SELECIONAR) 5.656.000,00 210.384,86 5.866.384,86

Repasse (R$) Contrapartida (R$)
 -  -

Meta
Item de 

Investimento
Subitem de Investimento Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.

Lote de Licitação 
/ nº do CTEF

Repasse (R$)
Contrapartida 

Financeira (R$)
Outros (R$) Investimento (R$)

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF
VALORES CONTRATADOS (R$):0 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ NOVA MAMORÉ 

Saldo a 
Reprogramar

CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS
APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Nome: MARCÉLIO RODRIGUES UCHOA
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Data
quinta-feira, 5 de março de 2026

PMv3.16 2 / 2

MARCELIO 
RODRIGUES 
UCHOA:38994305220

Assinado de forma digital por 
MARCELIO RODRIGUES 
UCHOA:38994305220 
Dados: 2026.03.06 11:10:07 
-04'00'

ID: 402594 e CRC: E8D0A6F7



I
CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
040799/2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/26 08/26 09/26 10/26 11/26 12/26 01/27 02/27 03/27 04/27 05/27 06/27
1. ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE  79.402,72 % Período: 14,87% 12,13% 12,13% 12,13% 12,13% 12,13% 12,13% 12,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.1. ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE  79.402,72 % Período: 14,87% 12,13% 12,13% 12,13% 12,13% 12,13% 12,13% 12,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2. SERVIÇOS TÉCNICOS  10.973,17 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2.1. SERVIÇOS TÉCNICOS  10.973,17 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3. SERVIÇOS PRELIMINARES  140.814,88 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  140.814,88 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
4. INFRAESTRUTURA  556.131,20 % Período: 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
4.1. SAPATAS  242.996,48 % Período: 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
4.2. BALDRAME  313.134,72 % Período: 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
5. SUPERESTRUTURA  654.980,00 % Período: 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
5.1. SUPERESTRUTURA  654.980,00 % Período: 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
6. ALVENARIA  1.266.458,56 % Período: 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
6.1. ALVENARIA  1.266.458,56 % Período: 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
7. ESQUADRIAS  622.133,60 % Período: 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
7.1. ESQUADRIAS  622.133,60 % Período: 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
8. COBERTURA  656.344,16 % Período: 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
8.1. COBERTURA  656.344,16 % Período: 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
9. PISOS  452.854,48 % Período: 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
9.1. PISOS  452.854,48 % Período: 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10. FORRO  194.988,64 % Período: 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10.1. FORRO  194.988,64 % Período: 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
11. PINTURA  275.696,88 % Período: 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
11.1. PINTURA  275.696,88 % Período: 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
12. INSTALAÇÃO ELÉTRICA  508.011,68 % Período: 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
12.1. INSTALAÇÃO ELÉTRICA  508.011,68 % Período: 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
13. INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA  401.239,36 % Período: 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
13.1. ÁGUA FRIA  202.903,52 % Período: 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
13.2. ESGOTO  198.335,84 % Período: 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
14. CALÇADA ENTORNO  31.721,76 % Período: 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
14.1. CALÇADA ENTORNO  31.721,76 % Período: 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15. SERVIÇOS DIVERSOS  14.633,77 % Período: 4,27% 4,27% 4,27% 4,27% 4,27% 4,27% 4,27% 70,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
15.1. SERVIÇOS DIVERSOS  14.633,77 % Período: 4,27% 4,27% 4,27% 4,27% 4,27% 4,27% 4,27% 70,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 14,78% 12,15% 12,15% 12,15% 12,15% 12,15% 12,15% 12,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 835.708,20 687.258,44 687.258,43 687.258,44 687.258,43 687.258,44 687.258,43 696.741,19 - - - - 
Período: Contrapartida: 31.085,64 25.563,78 25.563,79 25.563,78 25.563,79 25.563,78 25.563,79 25.916,51 - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 866.793,84 712.822,22 712.822,22 712.822,22 712.822,22 712.822,22 712.822,22 722.657,70 - - - - 

%: 14,78% 26,93% 39,08% 51,23% 63,38% 75,53% 87,68% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 835.708,20 1.522.966,64 2.210.225,07 2.897.483,51 3.584.741,94 4.272.000,38 4.959.258,81 5.656.000,00 5.656.000,00 5.656.000,00 5.656.000,00 5.656.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 31.085,64 56.649,42 82.213,21 107.776,99 133.340,78 158.904,56 184.468,35 210.384,86 210.384,86 210.384,86 210.384,86 210.384,86 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 866.793,84 1.579.616,06 2.292.438,28 3.005.260,50 3.718.082,72 4.430.904,94 5.143.727,16 5.866.384,86 5.866.384,86 5.866.384,86 5.866.384,86 5.866.384,86 

Administração Local: 14,87% 27,00% 39,12% 51,25% 63,37% 75,50% 87,62% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global

0

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS

Item Descrição

NOVA MAMORÉ 

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉCONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS

Total:    R$ 5.866.384,86

PMv3.16 1 / 2

ID: 402594 e CRC: E8D0A6F7
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CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
040799/2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/26 08/26 09/26 10/26 11/26 12/26 01/27 02/27 03/27 04/27 05/27 06/27

0

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS

Item Descrição  Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉCONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS

Local Responsável Técnico
Nome: CHARLES SIDNEY LIMA DA SILVA
CREA/CAU: 14786D RO

Data ART/RRT: 2320268500462568
quinta-feira, 5 de março de 2026

PMv3.16 2 / 2

ID: 402594 e CRC: E8D0A6F7
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CRONOGRAMA PREVISTO PLE

APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:
1

2 2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FI
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35

C
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 3
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A 

40

↓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
FILTROF

0 Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.
F 1 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE 1 2 3 4 5 6 7 8
F 2 SERVIÇOS TÉCNICOS 1
F 3 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 1 2 3 4 5 6 7 8
F 4 SAPATAS 1 2 3 4 5 6 7 8
F 5 BALDRAME 1 2 3 4 5 6 7 8
F 6 SUPERESTRUTURA 1 2 3 4 5 6 7 8
F 7 ALVENARIA 1 2 3 4 5 6 7 8
F 8 ESQUADRIAS 1 2 3 4 5 6 7 8
F 9 COBERTURA 1 2 3 4 5 6 7 8
F 10 PISOS 1 2 3 4 5 6 7 8
F 11 FORRO 1 2 3 4 5 6 7 8
F 12 PINTURA 1 2 3 4 5 6 7 8
F 13 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 1 2 3 4 5 6 7 8
F 14 ÁGUA FRIA 1 2 3 4 5 6 7 8
F 15 ESGOTO 1 2 3 4 5 6 7 8
F 16 CALÇADA ENTORNO 1 2 3 4 5 6 7 8
F 17 SERVIÇOS DIVERSOS 1 2 3 4 5 6 7 8F
F

F Cronograma
F %
F R$
F %
F R$
F Administração Local %
F Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global

F

F NOVA MAMORÉ 
F Local Responsável Técnico
F Nome: CHARLES SIDNEY LIMA DA SILVA
F CREA/CAU: 14786D RO

F Data ART/RRT: 2320268500462568

-
0,00% 0,00%

--

100,00%

712.822,22 -712.822,22
100,00%

63,37%
5.866.384,86 

100,00%75,50% 87,62% 100,00% 100,00% 100,00%
5.866.384,86 

100,00% 100,00%

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO Nº TransfereGOV
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ 0 040799/2025 CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS

Parcela 14,78% 12,15%
866.793,84 712.822,22

Mês 12
0,00% 0,00%12,32%

Mês 11Mês 09 Mês 10Mês 08Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 07

1. ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE

Nº do 
Evento Título dos Eventos

Mês 04 Mês 05 Mês 06

712.822,22 722.657,70
12,15% 12,15%

712.822,22 712.822,22
12,15% 12,15% 12,15%

5.866.384,86 

14,78% 26,93% 39,08% 51,23%
866.793,84 1.579.616,06 3.005.260,50 3.718.082,72 4.430.904,94 5.143.727,16 

63,38% 75,53% 100,00%
2.292.438,28 

87,68%Acumulado

14,87% 27,00%

100,00%

quinta-feira, 5 de março de 2026

5.866.384,86 5.866.384,86 

39,12% 51,25%

PMv3.16 1 / 1

ID: 402594 e CRC: E8D0A6F7
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
0 TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 151.788,05 715.005,79

1. ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE - 
1.1. ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE - 
1.1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - (ENGENHEIRO E ENCARREGADO) MÊS 8,00 ◄M ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE 1,19 
2. SERVIÇOS TÉCNICOS - 
2.1. SERVIÇOS TÉCNICOS - 4 1,00 

2.1.1.
Programa de Gerenciamento de Risco - PGR (Substituindo o PPRA E PCMAT) - 
Deve atender as NR's 1, NR 9 e NR 18.

UN 1,00 ◄M SERVIÇOS TÉCNICOS 1,00 

2.1.2.
Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO - Deve atender a 
NR 7

UN 1,00 ◄M SERVIÇOS TÉCNICOS 1,00 

2.1.3. TAXAS ART UN 1,00 ◄M SERVIÇOS TÉCNICOS 1,00 
3. SERVIÇOS PRELIMINARES - 
3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 
3.1.1. TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 941,80 ◄M SERVIÇOS PRELIMINARES 941,80 

3.1.2.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 6,48 ◄M SERVIÇOS PRELIMINARES 6,48 

3.1.3.
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

M2 10,00 ◄M SERVIÇOS PRELIMINARES 10,00 

3.1.4.
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO 
EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_01/2024_PE

M2 3,00 ◄M SERVIÇOS PRELIMINARES 3,00 

3.1.5.

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM 
CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_01/2024_PE

M2 10,00 ◄M SERVIÇOS PRELIMINARES 10,00 

3.1.6.
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO O POSTE DE 
CONCRETO).

UN 1,00 ◄M SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 

3.1.7. ESTRUTURA PARA CAIXA D'ÁGUA E CAIXA D'ÁGUA CANTEIRO UN 1,00 ◄M SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 

3.1.8.
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 
25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 
HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 1,00 ◄M SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 

4. INFRAESTRUTURA - 
4.1. SAPATAS - 

4.1.1.
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 165,28 ◄M SAPATAS 20,66 

4.1.2.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 165,28 ◄M SAPATAS 20,66 

4.1.3.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 165,28 ◄M SAPATAS 20,66 

4.1.4.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 466,00 ◄M SAPATAS 58,25 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO

CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS 040799/2025

PMv3.16 1 / 22

ID: 402594 e CRC: E8D0A6F7
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
0 TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 151.788,05 715.005,79

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO

CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS 040799/2025

4.1.5.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1.484,00 ◄M SAPATAS 185,50 

4.1.6.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1.636,00 ◄M SAPATAS 204,50 

4.1.7.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 376,00 ◄M SAPATAS 47,00 

4.1.8.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 51,60 ◄M SAPATAS 6,45 

4.1.9.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 51,60 ◄M SAPATAS 6,45 

4.1.10.
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 113,68 ◄M SAPATAS 14,21 

4.2. BALDRAME - 

4.2.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 95,36 ◄M BALDRAME 11,92 

4.2.2.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 190,72 ◄M BALDRAME 23,84 

4.2.3.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 932,80 ◄M BALDRAME 116,60 

4.2.4.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 2.424,00 ◄M BALDRAME 303,00 

4.2.5.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 552,00 ◄M BALDRAME 69,00 

4.2.6.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1.208,00 ◄M BALDRAME 151,00 

4.2.7.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 46,40 ◄M BALDRAME 5,80 

4.2.8.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 46,40 ◄M BALDRAME 5,80 

4.2.9.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

M2 932,80 ◄M BALDRAME 116,60 

5. SUPERESTRUTURA - 
5.1. SUPERESTRUTURA - 96,81 

5.1.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 774,48 ◄M SUPERESTRUTURA 96,81 
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5.1.2.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 955,76 ◄M SUPERESTRUTURA 119,47 

5.1.3.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E 
CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022

M2 156,00 ◄M SUPERESTRUTURA 19,50 

5.1.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 4.576,00 ◄M SUPERESTRUTURA 572,00 

5.1.5.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 4.688,00 ◄M SUPERESTRUTURA 586,00 

5.1.6.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 3.496,00 ◄M SUPERESTRUTURA 437,00 

5.1.7.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 177,60 ◄M SUPERESTRUTURA 22,20 

5.1.8.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 177,60 ◄M SUPERESTRUTURA 22,20 

6. ALVENARIA - 
6.1. ALVENARIA - 543,94 

6.1.1.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 4.351,52 ◄M ALVENARIA 543,94 

6.1.2.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

M2 10.052,56 ◄M ALVENARIA 1.256,57 

6.1.3.
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 129,60 ◄M ALVENARIA 16,20 

6.1.4.
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 9.922,96 ◄M ALVENARIA 1.240,37 

6.1.5.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA 
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 129,60 ◄M ALVENARIA 16,20 

6.1.6. CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 304,80 ◄M ALVENARIA 38,10 

6.1.7.
VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. 
AF_03/2024

M 540,00 ◄M ALVENARIA 67,50 

7. ESQUADRIAS - 
7.1. ESQUADRIAS - 15,00 
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7.1.1.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU 
SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 120,00 ◄M ESQUADRIAS 15,00 

7.1.2.
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 
AF_01/2021

M2 403,20 ◄M ESQUADRIAS 50,40 

7.1.3.
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 403,20 ◄M ESQUADRIAS 50,40 

7.1.4.
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 
90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025

UN 80,00 ◄M ESQUADRIAS 10,00 

7.1.5.

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS 
(VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO 
COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 
GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

M2 201,60 ◄M ESQUADRIAS 25,20 

8. COBERTURA - 
8.1. COBERTURA - 10,00 

8.1.1.

 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 
M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 75x40# 14 BANZOS 68x30# 14 
DIAGONAIS/MONTANTES

UN 80,00 ◄M COBERTURA 10,00 

8.1.2.

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
70x40x17#14 E = 2 mm

M2 1.291,60 ◄M COBERTURA 161,45 

8.1.3.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 1.291,60 ◄M COBERTURA 161,45 

8.1.4.

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

M2 1.291,60 ◄M COBERTURA 161,45 

8.1.5.
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, 
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 168,00 ◄M COBERTURA 21,00 

8.1.6.
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 1.066,00 ◄M COBERTURA 133,25 

8.1.7.
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 712,00 ◄M COBERTURA 89,00 

8.1.8. CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 1.484,00 ◄M COBERTURA 185,50 
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8.1.9.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 640,00 ◄M COBERTURA 80,00 

8.1.10.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 400,00 ◄M COBERTURA 50,00 

8.1.11.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 80,00 ◄M COBERTURA 10,00 

9. PISOS - 
9.1. PISOS - 203,90 

9.1.1.
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 1.631,20 ◄M PISOS 203,90 

9.1.2.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 1.631,20 ◄M PISOS 203,90 

9.1.3.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 
5CM. AF_07/2021

M2 1.631,20 ◄M PISOS 203,90 

9.1.4.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 
M2 E 10 M2. AC II

M2 1.631,20 ◄M PISOS 203,90 

9.1.5.
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023

M 2.624,00 ◄M PISOS 328,00 

10. FORRO - 
10.1. FORRO - 328,00 

10.1.1.
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 
PLÁSTICO). AF_08/2023

M 2.624,00 ◄M FORRO 328,00 

10.1.2.
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 1.558,00 ◄M FORRO 194,75 

11. PINTURA - 
11.1. PINTURA - 

11.1.1.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 10.462,88 ◄M PINTURA 1.307,86 

11.1.2.
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 
DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

M2 10.462,88 ◄M PINTURA 1.307,86 

12. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 
12.1. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 

12.1.1.
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 280,00 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA 35,00 

12.1.2.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 480,00 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA 60,00 
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12.1.3.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 240,00 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA 30,00 

12.1.4.
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 120,00 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA 15,00 

12.1.5.
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 80,00 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA 10,00 

12.1.6.
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 480,00 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA 60,00 

12.1.7.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 40,00 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA 5,00 

12.1.8.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 240,00 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA 30,00 

12.1.9.
LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 18 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 280,00 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA 35,00 

12.1.10. ARANDELA 2 FACHOS SLIM BRANCA + LED G9 5W 3000K EXT/INTERNA UN 80,00 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA 10,00 

12.1.11.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 211,60 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA 26,45 

12.1.12.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 126,00 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA 15,75 

12.1.13.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.213,20 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA 151,65 

12.1.14.
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 1.459,20 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA 182,40 

12.1.15.
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 1.459,20 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA 182,40 

12.1.16.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2.587,20 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA 323,40 

12.1.17.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 2.256,80 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA 282,10 

12.1.18.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 12.188,00 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA 1.523,50 

12.1.19.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 240,00 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA 30,00 

12.1.20.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 40,00 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA 5,00 
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12.1.21.
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 40,00 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA 5,00 

12.1.22.
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO O POSTE 
TUBULAR DE AÇO)

UN 40,00 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA 5,00 

12.1.23.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 40,00 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA 5,00 

12.1.24.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 120,00 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA 15,00 

12.1.25. TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 UN 40,00 ◄M INSTALAÇÃO ELÉTRICA 5,00 

13. INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA - 
13.1. ÁGUA FRIA - 

13.1.1.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 396,00 ◄M ÁGUA FRIA 49,50 

13.1.2.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 666,40 ◄M ÁGUA FRIA 83,30 

13.1.3.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 88,40 ◄M ÁGUA FRIA 11,05 

13.1.4.
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 365,20 ◄M ÁGUA FRIA 45,65 

13.1.5.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 105,20 ◄M ÁGUA FRIA 13,15 

13.1.6.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 200,00 ◄M ÁGUA FRIA 25,00 

13.1.7.
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 40,00 ◄M ÁGUA FRIA 5,00 

13.1.8.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 80,00 ◄M ÁGUA FRIA 10,00 

13.1.9.
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 40,00 ◄M ÁGUA FRIA 5,00 

13.1.10.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 160,00 ◄M ÁGUA FRIA 20,00 

13.1.11.
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 240,00 ◄M ÁGUA FRIA 30,00 

13.1.12.
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 80,00 ◄M ÁGUA FRIA 10,00 
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13.1.13.
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 40,00 ◄M ÁGUA FRIA 5,00 

13.1.14.
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 40,00 ◄M ÁGUA FRIA 5,00 

13.1.15.
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 40,00 ◄M ÁGUA FRIA 5,00 

13.1.16.
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 40,00 ◄M ÁGUA FRIA 5,00 

13.1.17.
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 40,00 ◄M ÁGUA FRIA 5,00 

13.1.18.
FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO 
DE 25 MM. AF_06/2021

UN 40,00 ◄M ÁGUA FRIA 5,00 

13.1.19.
FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO 
DE 50 MM. AF_06/2021

UN 40,00 ◄M ÁGUA FRIA 5,00 

13.1.20.
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 
MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 40,00 ◄M ÁGUA FRIA 5,00 

13.1.21.
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 
MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 40,00 ◄M ÁGUA FRIA 5,00 

13.1.22.
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 40,00 ◄M ÁGUA FRIA 5,00 

13.1.23.
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 40,00 ◄M ÁGUA FRIA 5,00 

13.1.24.
TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 80,00 ◄M ÁGUA FRIA 10,00 

13.1.25.
BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 32 MM, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 40,00 ◄M ÁGUA FRIA 5,00 

13.1.26.
JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 40,00 ◄M ÁGUA FRIA 5,00 

13.1.27.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 80,00 ◄M ÁGUA FRIA 10,00 

13.1.28.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 40,00 ◄M ÁGUA FRIA 5,00 

13.1.29.
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 80,00 ◄M ÁGUA FRIA 10,00 

13.1.30.
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 40,00 ◄M ÁGUA FRIA 5,00 
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13.1.31.

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, 
INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO 
CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE 
PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 40,00 ◄M ÁGUA FRIA 5,00 

13.1.32.
TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE 
PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 40,00 ◄M ÁGUA FRIA 5,00 

13.1.33.
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 
25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 
HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 40,00 ◄M ÁGUA FRIA 5,00 

13.2. ESGOTO - 

13.2.1.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 687,60 ◄M ESGOTO 85,95 

13.2.2.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 164,00 ◄M ESGOTO 20,50 

13.2.3.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

M 78,00 ◄M ESGOTO 9,75 

13.2.4.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 32,80 ◄M ESGOTO 4,10 

13.2.5.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 148,40 ◄M ESGOTO 18,55 

13.2.6.
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 40,00 ◄M ESGOTO 5,00 

13.2.7.
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 80,00 ◄M ESGOTO 10,00 

13.2.8.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 80,00 ◄M ESGOTO 10,00 

13.2.9.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 120,00 ◄M ESGOTO 15,00 

13.2.10.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 40,00 ◄M ESGOTO 5,00 
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13.2.11.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 240,00 ◄M ESGOTO 30,00 

13.2.12.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 80,00 ◄M ESGOTO 10,00 

13.2.13.
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 40,00 ◄M ESGOTO 5,00 

13.2.14.
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 40,00 ◄M ESGOTO 5,00 

13.2.15.
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 40,00 ◄M ESGOTO 5,00 

13.2.16.
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 240,00 ◄M ESGOTO 30,00 

13.2.17.
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 200,00 ◄M ESGOTO 25,00 

13.2.18.
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 40,00 ◄M ESGOTO 5,00 

13.2.19.
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 40,00 ◄M ESGOTO 5,00 

13.2.20.
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 80,00 ◄M ESGOTO 10,00 

13.2.21.

FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, 
DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, 
REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE 
E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM

UN 40,00 ◄M ESGOTO 5,00 

13.2.22.
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. 
AF_12/2020

UN 40,00 ◄M ESGOTO 5,00 

13.2.23.

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, 
REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, 
TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E 
FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO

UN 40,00 ◄M ESGOTO 5,00 

14. CALÇADA ENTORNO - 
14.1. CALÇADA ENTORNO - 
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CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS 040799/2025

14.1.1.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 346,80 ◄M CALÇADA ENTORNO 43,35 

14.1.2.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M2 346,80 ◄M CALÇADA ENTORNO 43,35 

15. SERVIÇOS DIVERSOS - 
15.1. SERVIÇOS DIVERSOS - 

15.1.1.
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA 
PRESSÃO. AF_10/2025

M2 2.182,00 ◄M SERVIÇOS DIVERSOS 272,75 

15.1.2.
PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

UN 1,00 ◄M SERVIÇOS DIVERSOS

15.1.3.
BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX 
POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 8,00 ◄M SERVIÇOS DIVERSOS

15.1.4.
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 ◄M SERVIÇOS DIVERSOS

NOVA MAMORÉ 
Local Responsável Técnico

Nome: CHARLES SIDNEY LIMA DA SILVA
quinta-feira, 5 de março de 2026 CREA/CAU: 14786D RO
Data ART/RRT: 2320268500462568
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE - 
1.1. ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE - 
1.1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - (ENGENHEIRO E ENCARREGADO) MÊS 8,00 
2. SERVIÇOS TÉCNICOS - 
2.1. SERVIÇOS TÉCNICOS - 

2.1.1.
Programa de Gerenciamento de Risco - PGR (Substituindo o PPRA E PCMAT) - 
Deve atender as NR's 1, NR 9 e NR 18.

UN 1,00 

2.1.2.
Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO - Deve atender a 
NR 7

UN 1,00 

2.1.3. TAXAS ART UN 1,00 
3. SERVIÇOS PRELIMINARES - 
3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 
3.1.1. TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 941,80 

3.1.2.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 6,48 

3.1.3.
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

M2 10,00 

3.1.4.
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO 
EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_01/2024_PE

M2 3,00 

3.1.5.

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM 
CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_01/2024_PE

M2 10,00 

3.1.6.
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO O POSTE DE 
CONCRETO).

UN 1,00 

3.1.7. ESTRUTURA PARA CAIXA D'ÁGUA E CAIXA D'ÁGUA CANTEIRO UN 1,00 

3.1.8.
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 
25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 
HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 1,00 

4. INFRAESTRUTURA - 
4.1. SAPATAS - 

4.1.1.
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 165,28 

4.1.2.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 165,28 

4.1.3.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 165,28 

4.1.4.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 466,00 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS 040799/2025
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PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS 040799/2025

4.1.5.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1.484,00 

4.1.6.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1.636,00 

4.1.7.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 376,00 

4.1.8.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 51,60 

4.1.9.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 51,60 

4.1.10.
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 113,68 

4.2. BALDRAME - 

4.2.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 95,36 

4.2.2.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 190,72 

4.2.3.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 932,80 

4.2.4.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 2.424,00 

4.2.5.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 552,00 

4.2.6.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1.208,00 

4.2.7.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 46,40 

4.2.8.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 46,40 

4.2.9.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

M2 932,80 

5. SUPERESTRUTURA - 
5.1. SUPERESTRUTURA - 

5.1.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 774,48 

C
A

S
A

S
 2

 A
 

1
0

C
A

S
A

S
 1

1
 A

 
1

5

C
A

S
A

S
 1

6
 A

 
2

0

C
A

S
A

S
 2

1
 A

 
2

5

C
A

S
A

S
 2

6
 A

 
3

0

C
A

S
A

S
 3

1
 A

 
3

5

C
A

S
A

S
 3

6
 A

 
4

0

3 4 5 6 7 8 9 10
712.822,22 712.822,22 712.822,22 712.822,22 712.822,22 712.822,22 722.657,70 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ

185,50 185,50 185,50 185,50 185,50 185,50 185,50 

204,50 204,50 204,50 204,50 204,50 204,50 204,50 

47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 

6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 

6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 

14,21 14,21 14,21 14,21 14,21 14,21 14,21 

11,92 11,92 11,92 11,92 11,92 11,92 11,92 

23,84 23,84 23,84 23,84 23,84 23,84 23,84 

116,60 116,60 116,60 116,60 116,60 116,60 116,60 

303,00 303,00 303,00 303,00 303,00 303,00 303,00 

69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 

151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 

5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 

5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 

116,60 116,60 116,60 116,60 116,60 116,60 116,60 

96,81 96,81 96,81 96,81 96,81 96,81 96,81 

96,81 96,81 96,81 96,81 96,81 96,81 96,81 

PMv3.16 13 / 22

ID: 402594 e CRC: E8D0A6F7



I

Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS 040799/2025

5.1.2.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 955,76 

5.1.3.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E 
CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022

M2 156,00 

5.1.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 4.576,00 

5.1.5.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 4.688,00 

5.1.6.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 3.496,00 

5.1.7.
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 177,60 

5.1.8.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 177,60 

6. ALVENARIA - 
6.1. ALVENARIA - 

6.1.1.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 4.351,52 

6.1.2.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

M2 10.052,56 

6.1.3.
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 129,60 

6.1.4.
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 9.922,96 

6.1.5.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA 
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 129,60 

6.1.6. CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 304,80 

6.1.7.
VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. 
AF_03/2024

M 540,00 

7. ESQUADRIAS - 
7.1. ESQUADRIAS - 
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7.1.1.

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU 
SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 120,00 

7.1.2.
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 
AF_01/2021

M2 403,20 

7.1.3.
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 403,20 

7.1.4.
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 
90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025

UN 80,00 

7.1.5.

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS 
(VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO 
COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 
GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2024

M2 201,60 

8. COBERTURA - 
8.1. COBERTURA - 

8.1.1.

 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 
M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 75x40# 14 BANZOS 68x30# 14 
DIAGONAIS/MONTANTES

UN 80,00 

8.1.2.

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
70x40x17#14 E = 2 mm

M2 1.291,60 

8.1.3.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 1.291,60 

8.1.4.

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

M2 1.291,60 

8.1.5.
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, 
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 168,00 

8.1.6.
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 1.066,00 

8.1.7.
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 712,00 

8.1.8. CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 1.484,00 
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15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

50,40 50,40 50,40 50,40 50,40 50,40 50,40 

50,40 50,40 50,40 50,40 50,40 50,40 50,40 

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

25,20 25,20 25,20 25,20 25,20 25,20 25,20 

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

161,45 161,45 161,45 161,45 161,45 161,45 161,45 

161,45 161,45 161,45 161,45 161,45 161,45 161,45 

161,45 161,45 161,45 161,45 161,45 161,45 161,45 

21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 

133,25 133,25 133,25 133,25 133,25 133,25 133,25 

89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 

185,50 185,50 185,50 185,50 185,50 185,50 185,50 
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8.1.9.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 640,00 

8.1.10.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 400,00 

8.1.11.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 80,00 

9. PISOS - 
9.1. PISOS - 

9.1.1.
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 1.631,20 

9.1.2.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 1.631,20 

9.1.3.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 
5CM. AF_07/2021

M2 1.631,20 

9.1.4.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 
M2 E 10 M2. AC II

M2 1.631,20 

9.1.5.
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023

M 2.624,00 

10. FORRO - 
10.1. FORRO - 

10.1.1.
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 
PLÁSTICO). AF_08/2023

M 2.624,00 

10.1.2.
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

M2 1.558,00 

11. PINTURA - 
11.1. PINTURA - 

11.1.1.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 10.462,88 

11.1.2.
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 
DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

M2 10.462,88 

12. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 
12.1. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 

12.1.1.
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 280,00 

12.1.2.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 480,00 
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80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

203,90 203,90 203,90 203,90 203,90 203,90 203,90 

203,90 203,90 203,90 203,90 203,90 203,90 203,90 

203,90 203,90 203,90 203,90 203,90 203,90 203,90 

203,90 203,90 203,90 203,90 203,90 203,90 203,90 

203,90 203,90 203,90 203,90 203,90 203,90 203,90 

328,00 328,00 328,00 328,00 328,00 328,00 328,00 

328,00 328,00 328,00 328,00 328,00 328,00 328,00 

328,00 328,00 328,00 328,00 328,00 328,00 328,00 

194,75 194,75 194,75 194,75 194,75 194,75 194,75 

1.307,86 1.307,86 1.307,86 1.307,86 1.307,86 1.307,86 1.307,86 

1.307,86 1.307,86 1.307,86 1.307,86 1.307,86 1.307,86 1.307,86 

35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 

60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 
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12.1.3.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 240,00 

12.1.4.
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 120,00 

12.1.5.
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 80,00 

12.1.6.
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 480,00 

12.1.7.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 40,00 

12.1.8.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 240,00 

12.1.9.
LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 18 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 280,00 

12.1.10. ARANDELA 2 FACHOS SLIM BRANCA + LED G9 5W 3000K EXT/INTERNA UN 80,00 

12.1.11.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 211,60 

12.1.12.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 126,00 

12.1.13.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.213,20 

12.1.14.
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 1.459,20 

12.1.15.
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 1.459,20 

12.1.16.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2.587,20 

12.1.17.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 2.256,80 

12.1.18.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 12.188,00 

12.1.19.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 240,00 

12.1.20.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 40,00 
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30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

26,45 26,45 26,45 26,45 26,45 26,45 26,45 

15,75 15,75 15,75 15,75 15,75 15,75 15,75 

151,65 151,65 151,65 151,65 151,65 151,65 151,65 

182,40 182,40 182,40 182,40 182,40 182,40 182,40 

182,40 182,40 182,40 182,40 182,40 182,40 182,40 

323,40 323,40 323,40 323,40 323,40 323,40 323,40 

282,10 282,10 282,10 282,10 282,10 282,10 282,10 

1.523,50 1.523,50 1.523,50 1.523,50 1.523,50 1.523,50 1.523,50 

30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
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12.1.21.
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 40,00 

12.1.22.
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO O POSTE 
TUBULAR DE AÇO)

UN 40,00 

12.1.23.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 40,00 

12.1.24.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 120,00 

12.1.25. TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 UN 40,00 

13. INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA - 
13.1. ÁGUA FRIA - 

13.1.1.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 396,00 

13.1.2.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 666,40 

13.1.3.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 88,40 

13.1.4.
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 365,20 

13.1.5.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 105,20 

13.1.6.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 200,00 

13.1.7.
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 40,00 

13.1.8.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 80,00 

13.1.9.
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 40,00 

13.1.10.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 160,00 

13.1.11.
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 240,00 

13.1.12.
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 80,00 
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5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 

83,30 83,30 83,30 83,30 83,30 83,30 83,30 

11,05 11,05 11,05 11,05 11,05 11,05 11,05 

45,65 45,65 45,65 45,65 45,65 45,65 45,65 

13,15 13,15 13,15 13,15 13,15 13,15 13,15 

25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
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13.1.13.
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 40,00 

13.1.14.
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 40,00 

13.1.15.
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 40,00 

13.1.16.
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 40,00 

13.1.17.
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 40,00 

13.1.18.
FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO 
DE 25 MM. AF_06/2021

UN 40,00 

13.1.19.
FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO 
DE 50 MM. AF_06/2021

UN 40,00 

13.1.20.
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 
MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 40,00 

13.1.21.
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 
MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 40,00 

13.1.22.
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 40,00 

13.1.23.
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 40,00 

13.1.24.
TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 80,00 

13.1.25.
BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 32 MM, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 40,00 

13.1.26.
JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 40,00 

13.1.27.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 80,00 

13.1.28.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 40,00 

13.1.29.
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 80,00 

13.1.30.
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 40,00 
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS 040799/2025

13.1.31.

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, 
INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO 
CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE 
PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 40,00 

13.1.32.
TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE 
PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 40,00 

13.1.33.
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 
25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 
HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 40,00 

13.2. ESGOTO - 

13.2.1.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 687,60 

13.2.2.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 164,00 

13.2.3.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

M 78,00 

13.2.4.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 32,80 

13.2.5.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 148,40 

13.2.6.
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 40,00 

13.2.7.
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 80,00 

13.2.8.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 80,00 

13.2.9.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 120,00 

13.2.10.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 40,00 
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS 040799/2025

13.2.11.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 240,00 

13.2.12.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 80,00 

13.2.13.
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 40,00 

13.2.14.
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 40,00 

13.2.15.
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 40,00 

13.2.16.
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 240,00 

13.2.17.
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 200,00 

13.2.18.
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 40,00 

13.2.19.
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 40,00 

13.2.20.
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 80,00 

13.2.21.

FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, 
DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, 
REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE 
E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM

UN 40,00 

13.2.22.
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. 
AF_12/2020

UN 40,00 

13.2.23.

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, 
REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, 
TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E 
FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO

UN 40,00 

14. CALÇADA ENTORNO - 
14.1. CALÇADA ENTORNO - 
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Item Descrição Unidade Quantidade

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS 040799/2025

14.1.1.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL 
BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 346,80 

14.1.2.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M2 346,80 

15. SERVIÇOS DIVERSOS - 
15.1. SERVIÇOS DIVERSOS - 

15.1.1.
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA 
PRESSÃO. AF_10/2025

M2 2.182,00 

15.1.2.
PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

UN 1,00 

15.1.3.
BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX 
POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 8,00 

15.1.4.
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 

NOVA MAMORÉ 
Local

quinta-feira, 5 de março de 2026
Data
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1,00 

8,00 

2,00 

Responsável Técnico
Nome: CHARLES SIDNEY LIMA DA SILVA
CREA/CAU: 14786D RO
ART/RRT: 2320268500462568

PMv3.16 22 / 22

ID: 402594 e CRC: E8D0A6F7



I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
040799/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
01-26 (N DES.) CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS 20,50% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

5.866.384,86 
1. SINAPI ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE - - BDI 1 - 79.402,72 RA
1.1. SINAPI ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE - - BDI 1 - 79.402,72 RA
1.1.1. Composição PMNM 01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - (ENGENHEIRO E ENCARREGADO) MÊS 8,00             8.236,80 BDI 1 9.925,34 79.402,72 RA
2. SINAPI SERVIÇOS TÉCNICOS - - BDI 1 - 10.973,17 RA
2.1. SINAPI CP0338 SERVIÇOS TÉCNICOS - -                  37,03 BDI 1 - 10.973,17 RA

2.1.1. Composição PMNM-0138
Programa de Gerenciamento de Risco - PGR (Substituindo o PPRA E PCMAT) 
- Deve atender as NR's 1, NR 9 e NR 18.

UN 1,00             5.419,52 BDI 1 6.530,52 6.530,52 RA

2.1.2. Composição DER RO
Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO - Deve atender 
a NR 7

UN 1,00             3.432,26 BDI 1 4.135,87 4.135,87 RA

2.1.3. Cotação PMNM-0150 TAXAS ART UN 1,00                254,59 BDI 1 306,78 306,78 RA
3. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 140.814,88 RA
3.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 140.814,88 RA
3.1.1. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 941,80                  90,93 BDI 1 109,57 103.193,03 RA

3.1.2. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 6,48                466,72 BDI 1 562,40 3.644,35 RA

3.1.3. Composição 93584_ADP-01
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

M2 10,00             1.045,00 BDI 1 1.259,23 12.592,30 RA

3.1.4. Composição 104897_ADP-01

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E 
VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_01/2024_PE

M2 3,00             1.094,51 BDI 1 1.318,88 3.956,64 RA

3.1.5. Composição 104896_ADP-01

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM 
CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_01/2024_PE

M2 10,00                831,52 BDI 1 1.001,98 10.019,80 RA

3.1.6. Composição PMNM.SM-0185
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO O POSTE 
DE CONCRETO).

UN 1,00             3.759,03 BDI 1 4.529,63 4.529,63 RA

3.1.7. Composição PMNM 0247 ESTRUTURA PARA CAIXA D'ÁGUA E CAIXA D'ÁGUA CANTEIRO UN 1,00             2.153,43 BDI 1 2.594,88 2.594,88 RA

3.1.8. SINAPI 95635
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 
25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 
HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 1,00                235,89 BDI 1 284,25 284,25 RA

4. SINAPI INFRAESTRUTURA - - BDI 1 - 556.131,20 RA
4.1. SINAPI SAPATAS - - BDI 1 - 242.996,48 RA

4.1.1. SINAPI 96521
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 
DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 165,28                  43,53 BDI 1 52,45 8.668,96 RA

4.1.2. SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 165,28                    8,88 BDI 1 10,70 1.768,48 RA

CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS

PORTO VELHO NOVA MAMORÉ 
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF
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O
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4.1.3. SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 165,28                  57,33 BDI 1 69,08 11.417,52 RA

4.1.4. SINAPI 96535
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 466,00                142,19 BDI 1 171,34 79.844,48 RA

4.1.5. SINAPI 104918
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1.484,00                  17,23 BDI 1 20,76 30.807,84 RA

4.1.6. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1.636,00                  13,43 BDI 1 16,18 26.470,48 RA

4.1.7. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 376,00                  16,78 BDI 1 20,22 7.602,72 RA

4.1.8. SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 51,60                807,06 BDI 1 972,51 50.181,52 RA

4.1.9. SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 51,60                351,35 BDI 1 423,38 21.846,40 RA

4.1.10. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 113,68                  32,03 BDI 1 38,60 4.388,08 RA

4.2. SINAPI BALDRAME - - BDI 1 - 313.134,72 RA

4.2.1. SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 95,36                125,25 BDI 1 150,93 14.392,72 RA

4.2.2. SINAPI 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 190,72                  57,33 BDI 1 69,08 13.174,96 RA

4.2.3. SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 932,80                  70,16 BDI 1 84,54 78.858,88 RA

4.2.4. SINAPI 104918
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 2.424,00                  17,23 BDI 1 20,76 50.322,24 RA

4.2.5. SINAPI 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 552,00                  15,39 BDI 1 18,54 10.234,08 RA

4.2.6. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1.208,00                  16,78 BDI 1 20,22 24.425,76 RA

4.2.7. SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 46,40                807,06 BDI 1 972,51 45.124,48 RA
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4.2.8. SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 46,40                351,35 BDI 1 423,38 19.644,80 RA

4.2.9. SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

M2 932,80                  50,67 BDI 1 61,06 56.956,80 RA

5. SINAPI SUPERESTRUTURA - - BDI 1 - 654.980,00 RA
5.1. SINAPI 92427 SUPERESTRUTURA - -                       -   BDI 1 - 654.980,00 RA

5.1.1. SINAPI 92427
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 774,48                  81,40 BDI 1 98,09 75.968,72 RA

5.1.2. SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 955,76                  70,16 BDI 1 84,54 80.799,92 RA

5.1.3. SINAPI 103761
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E 
CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022

M2 156,00                  99,19 BDI 1 119,52 18.645,12 RA

5.1.4. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 4.576,00                  16,78 BDI 1 20,22 92.526,72 RA

5.1.5. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 4.688,00                  13,43 BDI 1 16,18 75.851,84 RA

5.1.6. SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 3.496,00                  15,02 BDI 1 18,10 63.277,60 RA

5.1.7. SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 177,60                807,06 BDI 1 972,51 172.717,76 RA

5.1.8. SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 177,60                351,35 BDI 1 423,38 75.192,32 RA

6. SINAPI ALVENARIA - - BDI 1 - 1.266.458,56 RA
6.1. SINAPI 103332 ALVENARIA - -                       -   BDI 1 - 1.266.458,56 RA

6.1.1. SINAPI 103332
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 4.351,52                135,81 BDI 1 163,65 712.126,24 RA

6.1.2. SINAPI 87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

M2 10.052,56                    9,81 BDI 1 11,82 118.821,28 RA
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6.1.3. SINAPI 87527
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 129,60                  48,87 BDI 1 58,89 7.632,16 RA

6.1.4. SINAPI 87547
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 9.922,96                  32,38 BDI 1 39,02 387.193,92 RA

6.1.5. SINAPI 87275
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA 
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 129,60                  93,98 BDI 1 113,25 14.677,20 RA

6.1.6. SINAPI 105028 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 304,80                  25,34 BDI 1 30,53 9.305,52 RA

6.1.7. SINAPI 105022
VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. 
AF_03/2024

M 540,00                  25,67 BDI 1 30,93 16.702,24 RA

7. SINAPI ESQUADRIAS - - BDI 1 - 622.133,60 RA
7.1. SINAPI 91316 ESQUADRIAS - -                       -   BDI 1 - 622.133,60 RA

7.1.1. SINAPI 91316

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU 
SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 120,00             1.348,95 BDI 1 1.625,48 195.057,60 RA

7.1.2. SINAPI 102193
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 
AF_01/2021

M2 403,20                    2,25 BDI 1 2,71 1.092,64 RA

7.1.3. SINAPI 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 403,20                  18,91 BDI 1 22,79 9.188,96 RA

7.1.4. SINAPI 102184
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 
90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025

UN 80,00             1.979,74 BDI 1 2.385,59 190.847,20 RA

7.1.5. SINAPI 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS 
(VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO 
COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 
GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 201,60                930,10 BDI 1 1.120,77 225.947,20 RA

8. SINAPI COBERTURA - - BDI 1 - 656.344,16 RA
8.1. SINAPI  PMNM2 COBERTURA - - BDI 1 - 656.344,16 RA

8.1.1. Composição 92608_ADP-01

 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 
M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 75x40# 14 BANZOS 68x30# 14 
DIAGONAIS/MONTANTES

UN 80,00             1.857,71 BDI 1 2.238,54 179.083,20 RA

PMv3.16 4 / 13

ID: 402594 e CRC: E8D0A6F7



I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
040799/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
01-26 (N DES.) CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS 20,50% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

5.866.384,86 CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS

PORTO VELHO NOVA MAMORÉ 
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

8.1.2. Composição 92580_ADP-01

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
70x40x17#14 E = 2 mm

M2 1.291,60                  37,17 BDI 1 44,79 57.850,80 RA

8.1.3. SINAPI 100721
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 1.291,60                  28,09 BDI 1 33,85 43.720,64 RA

8.1.4. SINAPI 94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

M2 1.291,60                  51,79 BDI 1 62,41 80.608,72 RA

8.1.5. SINAPI 94223
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, 
INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 168,00                  86,38 BDI 1 104,09 17.487,12 RA

8.1.6. SINAPI 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 1.066,00                  58,38 BDI 1 70,35 74.993,12 RA

8.1.7. SINAPI 94227
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 712,00                  70,97 BDI 1 85,52 60.890,24 RA

8.1.8. SINAPI 101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 1.484,00                  51,60 BDI 1 62,18 92.275,12 RA

8.1.9. SINAPI 89576
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 640,00                  29,85 BDI 1 35,97 23.020,80 RA

8.1.10. SINAPI 89581
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 400,00                  37,81 BDI 1 45,56 18.224,00 RA

8.1.11. SINAPI 89629
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 80,00                  84,96 BDI 1 102,38 8.190,40 RA

9. SINAPI PISOS - - BDI 1 - 452.854,48 RA
9.1. SINAPI 97084 PISOS - -                       -   BDI 1 - 452.854,48 RA

9.1.1. SINAPI 97084
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 1.631,20                    0,83 BDI 1 1,00 1.631,20 RA

9.1.2. SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2 1.631,20                  53,87 BDI 1 64,91 105.881,20 RA

9.1.3. SINAPI 87690

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 
5CM. AF_07/2021

M2 1.631,20                  67,67 BDI 1 81,54 133.008,08 RA
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9.1.4. Composição 87250_ADP-01
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 
M2 E 10 M2. AC II

M2 1.631,20                  89,71 BDI 1 108,10 176.332,72 RA

9.1.5. SINAPI 88649
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023

M 2.624,00                  11,39 BDI 1 13,72 36.001,28 RA

10. SINAPI FORRO - - BDI 1 - 194.988,64 RA
10.1. SINAPI 96121 FORRO - -                       -   BDI 1 - 194.988,64 RA

10.1.1. SINAPI 96121
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 
PLÁSTICO). AF_08/2023

M 2.624,00                  13,87 BDI 1 16,71 43.847,04 RA

10.1.2. SINAPI 96111
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 
AF_08/2023_PS

M2 1.558,00                  80,51 BDI 1 97,01 151.141,60 RA

11. SINAPI PINTURA - - BDI 1 - 275.696,88 RA
11.1. SINAPI PINTURA - - BDI 1 - 275.696,88 RA

11.1.1. SINAPI 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 10.462,88                    4,09 BDI 1 4,93 51.582,00 RA

11.1.2. SINAPI 95626
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 
DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

M2 10.462,88                  17,78 BDI 1 21,42 224.114,88 RA

12. SINAPI INSTALAÇÃO ELÉTRICA - - BDI 1 - 508.011,68 RA
12.1. SINAPI INSTALAÇÃO ELÉTRICA - - BDI 1 - 508.011,68 RA

12.1.1. SINAPI 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 280,00                  19,36 BDI 1 23,33 6.532,40 RA

12.1.2. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 480,00                  13,18 BDI 1 15,88 7.622,40 RA

12.1.3. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 240,00                  21,03 BDI 1 25,34 6.081,60 RA

12.1.4. SINAPI 92027
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 120,00                  76,55 BDI 1 92,24 11.068,80 RA

12.1.5. SINAPI 92033
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 80,00                  91,55 BDI 1 110,32 8.825,60 RA

12.1.6. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 480,00                  55,62 BDI 1 67,02 32.169,60 RA

12.1.7. SINAPI 92004
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 40,00                  64,94 BDI 1 78,25 3.130,00 RA

12.1.8. SINAPI 92012
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 240,00                  89,11 BDI 1 107,38 25.771,20 RA
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12.1.9. Composição 103784_ADP-01
LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 18 W 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 280,00                  42,22 BDI 1 50,88 14.246,40 RA

12.1.10. Composição 060491_ADP ARANDELA 2 FACHOS SLIM BRANCA + LED G9 5W 3000K EXT/INTERNA UN 80,00                  46,43 BDI 1 55,95 4.476,00 RA

12.1.11. SINAPI 91836
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 211,60                  25,28 BDI 1 30,46 6.445,36 RA

12.1.12. SINAPI 91856
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 126,00                  14,13 BDI 1 17,03 2.145,76 RA

12.1.13. SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.213,20                  11,13 BDI 1 13,41 16.269,04 RA

12.1.14. SINAPI 90447
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 1.459,20                    9,60 BDI 1 11,57 16.882,96 RA

12.1.15. SINAPI 104766
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 1.459,20                  19,39 BDI 1 23,36 34.086,88 RA

12.1.16. SINAPI 91834
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2.587,20                  22,21 BDI 1 26,76 69.233,44 RA

12.1.17. SINAPI 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 2.256,80                  19,75 BDI 1 23,80 53.711,84 RA

12.1.18. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 12.188,00                    5,12 BDI 1 6,17 75.200,00 RA

12.1.19. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 240,00                  11,80 BDI 1 14,22 3.412,80 RA

12.1.20. SINAPI 93659
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 40,00                  25,83 BDI 1 31,13 1.245,20 RA

12.1.21. Composição 101873_ADP-01
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 40,00                347,99 BDI 1 419,33 16.773,20 RA

12.1.22. Composição PMNM6
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE 
EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO O POSTE 
TUBULAR DE AÇO)

UN 40,00             1.814,05 BDI 1 2.185,93 87.437,20 RA

12.1.23. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 40,00                  13,18 BDI 1 15,88 635,20 RA

12.1.24. SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 120,00                  11,13 BDI 1 13,41 1.609,20 RA
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12.1.25. SINAPI 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 UN 40,00                  62,23 BDI 1 74,99 2.999,60 RA

13. SINAPI INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA - - BDI 1 - 401.239,36 RA
13.1. SINAPI ÁGUA FRIA - - BDI 1 - 202.903,52 RA

13.1.1. SINAPI 89355
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 396,00                  23,46 BDI 1 28,27 11.194,96 RA

13.1.2. SINAPI 89356
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 666,40                  27,06 BDI 1 32,61 21.731,28 RA

13.1.3. SINAPI 89447
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 88,40                  11,35 BDI 1 13,68 1.209,28 RA

13.1.4. SINAPI 90447
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 365,20                    9,60 BDI 1 11,57 4.225,36 RA

13.1.5. SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 105,20                  19,19 BDI 1 23,12 2.432,24 RA

13.1.6. SINAPI 89404
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 200,00                    8,42 BDI 1 10,15 2.030,00 RA

13.1.7. SINAPI 89984
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 40,00                  70,37 BDI 1 84,80 3.392,00 RA

13.1.8. SINAPI 89986
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 80,00                  68,67 BDI 1 82,75 6.620,00 RA

13.1.9. SINAPI 89428
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 40,00                  15,07 BDI 1 18,16 726,40 RA

13.1.10. SINAPI 89617
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 160,00                    8,66 BDI 1 10,44 1.670,40 RA

13.1.11. SINAPI 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 240,00                  14,49 BDI 1 17,46 4.190,40 RA

13.1.12. SINAPI 104328
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 80,00                  74,86 BDI 1 90,21 7.216,80 RA

13.1.13. SINAPI 86888
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 40,00                635,35 BDI 1 765,60 30.624,00 RA

13.1.14. SINAPI 86884
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 40,00                  11,81 BDI 1 14,23 569,20 RA

13.1.15. SINAPI 100849
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 40,00                  47,40 BDI 1 57,12 2.284,80 RA
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13.1.16. SINAPI 86904
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 40,00                186,54 BDI 1 224,78 8.991,20 RA

13.1.17. SINAPI 102605
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 40,00                330,51 BDI 1 398,26 15.930,40 RA

13.1.18. SINAPI 102591
FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO 
DE 25 MM. AF_06/2021

UN 40,00                    5,01 BDI 1 6,04 241,60 RA

13.1.19. SINAPI 102597
FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO 
DE 50 MM. AF_06/2021

UN 40,00                    7,31 BDI 1 8,81 352,40 RA

13.1.20. SINAPI 94703
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 40,00                  21,50 BDI 1 25,91 1.036,40 RA

13.1.21. SINAPI 94706
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 40,00                  38,05 BDI 1 45,85 1.834,00 RA

13.1.22. SINAPI 94796
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 40,00                  37,05 BDI 1 44,65 1.786,00 RA

13.1.23. SINAPI 103039
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 40,00                  71,39 BDI 1 86,02 3.440,80 RA

13.1.24. SINAPI 103976
TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 80,00                  27,74 BDI 1 33,43 2.674,40 RA

13.1.25. SINAPI 105228
BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 32 MM, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 40,00                  12,71 BDI 1 15,32 612,80 RA

13.1.26. Composição 72574_ADP-01
JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 40,00                  12,66 BDI 1 15,26 610,40 RA

13.1.27. SINAPI 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 80,00                  10,01 BDI 1 12,06 964,80 RA

13.1.28. SINAPI 94674
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 40,00                    8,65 BDI 1 10,42 416,80 RA

13.1.29. SINAPI 103974
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 80,00                  11,54 BDI 1 13,91 1.112,80 RA

13.1.30. SINAPI 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 40,00                108,14 BDI 1 130,31 5.212,40 RA
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13.1.31. SINAPI 86934

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA 
INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM 
PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, 
DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 40,00                558,01 BDI 1 672,40 26.896,00 RA

13.1.32. SINAPI 86930
TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE 
PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 40,00                400,48 BDI 1 482,58 19.303,20 RA

13.1.33. SINAPI 95635
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 
25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 
HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 40,00                235,89 BDI 1 284,25 11.370,00 RA

13.2. SINAPI ESGOTO - - BDI 1 - 198.335,84 RA

13.2.1. SINAPI 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 687,60                  43,67 BDI 1 52,62 36.181,52 RA

13.2.2. SINAPI 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 164,00                  31,38 BDI 1 37,81 6.200,88 RA

13.2.3. SINAPI 89798
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

M 78,00                  15,19 BDI 1 18,30 1.427,44 RA

13.2.4. SINAPI 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 32,80                  39,04 BDI 1 47,04 1.542,88 RA

13.2.5. SINAPI 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 148,40                  24,87 BDI 1 29,97 4.447,52 RA

13.2.6. SINAPI 89748
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 40,00                  48,15 BDI 1 58,02 2.320,80 RA

13.2.7. SINAPI 89728
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 80,00                  15,12 BDI 1 18,22 1.457,60 RA

13.2.8. SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 80,00                  12,11 BDI 1 14,59 1.167,20 RA

13.2.9. Composição 89732_ADP-01
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 120,00                  32,20 BDI 1 38,80 4.656,00 RA
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DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
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Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 CONSTRUÇÃO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS

PORTO VELHO NOVA MAMORÉ 
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

13.2.10. SINAPI 89744
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 40,00                  31,33 BDI 1 37,75 1.510,00 RA

13.2.11. SINAPI 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 240,00                  17,07 BDI 1 20,57 4.936,80 RA

13.2.12. SINAPI 89724
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 80,00                  11,86 BDI 1 14,29 1.143,20 RA

13.2.13. SINAPI 89797
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 40,00                  58,07 BDI 1 69,97 2.798,80 RA

13.2.14. SINAPI 89827
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 40,00                  22,10 BDI 1 26,63 1.065,20 RA

13.2.15. SINAPI 89795
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 40,00                  46,25 BDI 1 55,73 2.229,20 RA

13.2.16. SINAPI 89778
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 240,00                  20,22 BDI 1 24,37 5.848,80 RA

13.2.17. SINAPI 89753
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 200,00                  10,68 BDI 1 12,87 2.574,00 RA

13.2.18. SINAPI 89774
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 40,00                  17,61 BDI 1 21,22 848,80 RA

13.2.19. SINAPI 89549
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 40,00                  21,27 BDI 1 25,63 1.025,20 RA

13.2.20. SINAPI 89784
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 80,00                  27,56 BDI 1 33,21 2.656,80 RA

13.2.21. Composição 95463_ADP-01

FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, 
DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, 
REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE 
E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM

UN 40,00             1.951,77 BDI 1 2.351,88 94.075,20 RA
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13.2.22. SINAPI 98102
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. 
AF_12/2020

UN 40,00                163,25 BDI 1 196,72 7.868,80 RA

13.2.23. Composição 74104_ADP-01

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, 
REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, 
TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E 
FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO

UN 40,00                214,80 BDI 1 258,83 10.353,20 RA

14. SINAPI CALÇADA ENTORNO - - BDI 1 - 31.721,76 RA
14.1. SINAPI CALÇADA ENTORNO - - BDI 1 - 31.721,76 RA

14.1.1. SINAPI 101617
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M 
E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM 
NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 346,80                    4,04 BDI 1 4,87 1.688,88 RA

14.1.2. Composição 95000_ADP-01
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022

M2 346,80                  71,87 BDI 1 86,60 30.032,88 RA

15. SINAPI SERVIÇOS DIVERSOS - - BDI 1 - 14.633,77 RA
15.1. SINAPI SERVIÇOS DIVERSOS - - BDI 1 - 14.633,77 RA

15.1.1. SINAPI 99814
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA 
PRESSÃO. AF_10/2025

M2 2.182,00                    1,90 BDI 1 2,29 4.996,80 RA

15.1.2. Composição 84122_ADP-01
PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E 
COLOCACAO

UN 1,00             1.252,72 BDI 1 1.509,53 1.509,53 RA

15.1.3. SINAPI 100865
BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX 
POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 8,00                576,45 BDI 1 694,62 5.556,96 RA

15.1.4. SINAPI 100875
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00             1.066,59 BDI 1 1.285,24 2.570,48 RA

Encargos sociais:

Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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Local Responsável Técnico
Nome: CHARLES SIDNEY LIMA DA SILVA
CREA/CAU: 14786D RO

Data ART/RRT: 2320268500462568
quinta-feira, 5 de março de 2026

NOVA MAMORÉ 
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