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EDITAL

CONCORRENCIA PUBLICA
N° 13/PMNM/2026

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
SERVICO ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUCAO DE
AMPLIACAO DA E.M.E.LF. OZEIAS MARTINS DA
SILVA COM A CONSTRUCAO DE 4 (QUATRO) SALAS
DE AULA, 1 (UM) REFEITORIO E 1 (UMA) QUADRA
POLIESPORTIVA COBERTA, LOCALIZADA NO
DISTRITO DE JACYNOPOLIS, MUNICIPIO DE NOVA
MAMORE/RO.

AVISO

Recomendamos aos licitantes a leitura atenta as

condicBes/exigéncias expressas neste edital e

seus  anexos, notadamente quanto ao

credenciamento, formulacdo das propostas de

precos, e documentos de habilitac&o, objetivando

uma perfeita participagdo no certame licitatorio.
Duavidas: (69) 9 9946-1857

Palacio 21 de julho, 31 de agosto de 2026.
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EDITAL DE CONCORRENCIA N° 13/2026/SUPEL/NM
Processo n° 1763-SEMED/2026

PREAMBULO
O Municipio de Nova Mamoré - RO, através da Superintendéncia de Licitacbes e Contratos-SUPEL,
torna publico, para conhecimento de interessados, que se encontra instaurada LICITACAO, sob a
modalidade de CONCORRENCIA em sua forma ELETRONICA, critério de julgamento do tipo Menor
Preco Global de acordo com a Lei de Licitacdes n° 14.133/21, e suas posteriores alteracdes, como a
Lei Complementar 123/2006 e suas alteracoes.
. CADASTRO DE PROPOSTAS A PARTIR DO DIA: 03/09/2026
. ABERTURA DA SESSAO DIA: 17/09/2026 as 10h00min
Local: No endereco eletrénico: www.licitanet.com.br

1. DO OBJETO

A presente licitagéo tem por objeto CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO

ENGENHARIA CIVIL PARA EXECU(;AO DE AMPLIA(;AO DA E.M.E.I.LF. OZEIAS MARTINS DA SILVA

COM A CONSTRUCAO DE 4 (QUATRO) SALAS DE AULA, 1 (UM) REFEITORIO E 1 (UMA) QUADRA

POLIESPORTIVA COBERTA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE JACYNOPOLIS, MUNICIPIO DE NOVA

MAMORE/RO, conforme Processo Administrativo n°.1763/SEMED/2026 e especificacbes constantes nos

ANEXOS | A, B, C, D, E, F, G, H, |, partes integrantes deste edital.

1.1 O valor GLOBAL, estimado para aquisi¢do, objeto desta licitacdo € de R$ 2.234.581,37 (dois
milhdes, duzentos e trinta e quatro mil, quinhentos e oitenta e um reais e trinta e sete
centavos)

1.2. MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO

2. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO E DAS RESTRICOES
2.1. Poderéo participar desta CONCORRENCIA, via internet, os interessados cujo objetivo social seja
pertinente ao objeto do certame, que atendam a todas as exigéncias deste Edital e da legislacdo a ele
correlata, inclusive quanto & documentacdo, e que estejam devidamente credenciadas no site
www.licitanet.com.br.
2.2. Para participacdo na Concorréncia, via internet, o licitante deverd manifestar, em campo préprio do
sistema eletrbnico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo e que sua proposta estd em
conformidade com as exigéncias desse Instrumento Convocatdrio, ressalvados os casos de participacdo
de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP), no que concerne a sua regularidade fiscal, na
forma prevista pelos arts. 42 e 43, § 1° da Lei Complementar 123/06 e alteracdes posteriores.
2.3. Todos os custos decorrentes da elaboracdo e apresentacdo de propostas serdo de
responsabilidade exclusiva do licitante, ndo sendo a Prefeitura do Municipio de Nova Mamoré, em
nenhum caso, responsavel pelos mesmos. O licitante também € o Unico responsavel pelas transagfes
gue forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrdnico, ou pela sua eventual desconexao.
2.4. Nao poderao participar desta licitacao:

l. Aquele que ndo atenda as condi¢8es deste Edital e seu(s) anexo(s);

Il. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando
a licitac@o versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

Il Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracéo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responséavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagéo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

V. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da
licitacdo em decorréncia de san¢éo que Ihe foi imposta;
V. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista

ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcao
na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

VI. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;
VII. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha sido

2

Sede: Prefeitura do Municipio de Nova Mamoré-RO — Comissdo Permanente de Licitagdo-CPL
D: 421577 AR P eH9bdE17 096, bairro Jodo Francisco Climaco, Nova Mamoré-RO — CEP: 76.857-000 — Fone/Fax: (69) 9 9990-6750



http://www.licitanet.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/

PREFEITURA DE -

NOUA MAMORE-RO 2
- NOVA MAMORE

Superintendéncia de Licitagdes e Contratos

condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracéo de trabalho infantil, por submisséo de
trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislacéo trabalhista;

VIII. Agente publico do érgao ou entidade licitante;
IX. Organizac6es da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicao;
X. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato agente

publico do érgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situaces que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apés o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacao
gue disciplina a matéria, conforme 8§ 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

XI. O impedimento de que trata o item IV sera também aplicado ao licitante que atue em substituicao
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela aplicada, inclusive
a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

XiIlI. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servi¢o, o autor dos projetos e a empresa a
que se referem os itens Il e lll poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacéo, de execucéo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de
agentes publicos do 6rgao ou entidade.

XIII. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

XIV. O disposto nos itens Il e lll ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servico que inclua como
encargo do contratado a elaboracdo do projeto bésico e do projeto executivo, nas contratacdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

XV. Em licitacbes e contratacBes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica
gue integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos
termos da Lei n® 14.133/2021.

XVI. A vedacgédo de que trata o item VIl estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratacéo
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

8, DA APRESENTAQAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITA(;AO

3.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitacdo sucederd as fases de apresentacdo de propostas e
lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o
preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e
o horario estabelecidos para abertura da sesséo publica.

3.3. Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitacéo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 7.11.1
e 7.13.1 deste Edital.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:
3.4.1. Estar ciente e concorda com as condi¢cfes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em
definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacéo definidos no instrumento convocatorio;
3.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor
de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢éo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII,
da Constituicéo;

3.4.3. Ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando odisposto nos
incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

3.5. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.6. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrénico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

3.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
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cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei
n.° 14.133, de 2021.

3.7.1. No item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalacdo do campo “ndo” impedird o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.7.2. Nos itens em que a participacdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalacdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante nado ter direito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.8. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 3.4 ou 3.7 sujeitara o licitante as sancgdes previstas
na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.9. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipdtese de a fase de habilitagéo
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

3.10. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacéo da proposta e dos documentos de
habilitacdo pelo licitante, o que ocorrerd somente apos os procedimentos de abertura da sesséo publica
e da fase de envio de lances.

3.11. Serado disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacéo de propostas, apés a fase de enviode lances.

3.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e
obedecera as seguintes regras:

3.12.1. A aplicagdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances,
gue incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor
oferta; e os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera
ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.13.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério
de julgamento por menor preco; e
3.13.2. Percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando

adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final méximo parametrizado na forma do item
3.12 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da
licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgdos de controle externo e
interno.

3.15. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operacgdes no sistema
eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negocios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

3.16. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato blogueio de acesso.

4. DA GARANTIA DA PROPOSTA

4.1. Conforme Art. 58 da Lei 14.133/2024 e em garantia ao cumprimento das obrigacdes relativas a
participacdo na LICITACAO, a PROPONENTE devera prestar GARANTIA DA PROPOSTA no valor
correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado para a contratacdo, o que perfaz a importancia
de R$ 22.345,81 (vinte e dois mil, trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta e um centavos).

4.2. A GARANTIA DA PROPOSTA podera, por opcdo da PROPONENTE, ser prestada por meio das
seguintes modalidades:

a) caucado em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custodia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econ6micos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda;
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b) seguro-garantia;
c) fianca bancaria.
d) titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total

4.3. Optando a contratada por Titulo da Divida Publica, este devera estar acompanhado de Laudo de
Avaliacao da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual informara sobre a exequibilidade, valor e prazo de
resgate, taxa de atualizacdo, e outras condi¢des de resgate, sob pena de ndo aceitacdo da mesma.

4.4. Optando a adjudicataria por Fianca Bancaria ou Seguro-Garantia, fica a sua prestacdo
condicionada a aceitacao pela Administracdo da instituicdo bancaria garantidora.

4.5. Sera registrado no setor de Contabilidade do Municipio o devido valor assegurado no contrato no
que pertine a clausula da Garantia Contratual/Caugdo, atendendo as normas do Manual de
Contabilidade Aplicada ao Setor Publico (MCASP).

4.6. Sobre os valores caucionados em moeda corrente nacional, deverd ser depositado na Conta
Caucéao da Administracéao, cito: Agéncia n® 4004-5, Conta Corrente n° Banco do Brasil.

4.7. Os valores das caucses feitas em dinheiro, serdo devolvidos ou baixados na mesma forma como
foram prestados.

4.8. A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias (teis, contado da
assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitag&o.

4.9. Implicard execucdo do valor integral da garantia de proposta arecusa em assinar o contrato
ou a ndo apresentacdo dos documentos para a contratacao.

4.10. O cumprimento da garantia de proposta prevista neste edital, em qualquer das modalidades, se
dara previamente a abertura do certame, cujo comprovante devera ser anexado na plataforma apés
encerrada a fase de lances, no prazo da convocagédo pelo Agente de Contratagdo, cujo prazo podera
correr simultaneamente a convocacao para apresentacdo da proposta final;

4.11. Sera declarada desclassificada a proposta da licitante que, convocada, ndo comprovar a
prestacdo da garantia de proposta de que trata este edital, em qualquer das modalidades previstas.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

5.1.1.Valor total do lote Unico (valor global);

5.1.2.Marca;

5.1.3.Fabricante;

5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao
do objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracédo, sob alegacéo de
erro, omissao ou qualguer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislag&o vigente.

5.7. O Municipio de Nova Mamoré efetuara a retencdo dos impostos eventualmente incidentes
sobre o valor do bem/servico, conforme previsto no Decreto 7.675/GP/2023.

5.8. Cabera a Contratada destacar na Nota Fiscal os tributos que eventualmente incidam sobre
o valor do bem/servico objeto do Edital, nos termos previstos no Decreto Municipal n°
7.675/GP/2023.
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5.9. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o proponente 0 compromisso
de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucédo
contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

5.10. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacéo.

5.11. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

5.11.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicacéo
do desconto ofertado devera respeitar 0s precos maximos previstos no edital.

5.12. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizacédo pelo Tribunal de Contas da Unido e, ap6s odevido processo legal,
gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a ado¢do das medidas necessarias ao
exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso 1X, da Constituicdo; ou condenacdo dos agentes
publicos responséveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada
a ocorrénciade superfaturamento por sobrepre¢o na execucdo do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGCAO DE
LANCES

6.1. A abertura da presente licitagcdo dar-se-4 automaticamente em sessdo publica, por meio de
sistema eletrnico, na data, horério e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagédo, quando for
0 caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

6.3. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo/Comisséo e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor global.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Ultimo por ele ofertadoe registrado
pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relagdo aos lances intermediérios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de
R$ 100,00 (cem) reais.

6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos ap0s o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa adotado.

6.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “aberto”, os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.

6.11.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, apds isso,sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragdo da sessao publica.

6.11.2. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificagéo.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagcao a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente decontratacdo/Comisséo, auxiliado pela equipe
de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.
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6.11.5. ApOs o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediérios.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “aberto e
fechado”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final efechado.
6.12.1. A etapa de lances da sessédo publica terd duracéo inicial de quinze minutos. Apés esse
prazo, o sistema encaminhard aviso de fechamento iminente dos lances, apds 0 que transcorrera o
periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual serd automaticamente encerrada a
recepcao de lances.

6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superior aquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

6.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
ltimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
6.12.4. Ndo havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢cdes definidas neste item, poderdo os

autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés, oferecer
um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.
6.12.5. Ap6s o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenard e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “fechado e
aberto”, poderao participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de
menor pre¢o/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento)
superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até
0 encerramento da sesséo e eventuais prorrogacdes.

6.13.1. N&o havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢bes definidas no item 5.13, poderédo
os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos
lances sucessivos.

6.13.2. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, apds isso,sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragdo da sessao publica.

6.13.3. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois
minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

6.13.4. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificacéo.

6.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacao a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente deContratacdo/Comisséo, auxiliado pela equipe
de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

6.13.6. Apéds o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediérios.

6.14. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.15. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sessédo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagéo do licitante.

6.17. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo/Comissdo, no decorrer da etapa
competitiva da licitacdo, o sistema eletrbnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepcao dos lances.

6.18. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o Agente de Contratacdo/Comissao persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessao publica serd suspensa e reiniciada somente apés decorridas
vinte e quatro horas da comunicacgéo do fato pelo Agente de Contratacdo/Comissdo aos participantes, no
sitio eletrbénico utilizado para divulgacgéo.
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6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

6.20. Em relacdo a itens néo exclusivos para participacdo de microempresas e empresasde pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparacdo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n° 8.538, de 2015.

6.20.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma
Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicacdo automatica para
tanto.

6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo
se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacéo,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.21. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate seréa
aquele previsto no art. 60 da Lei n°®14.133, de 2021, nesta ordem:

6.21.1.1. Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta
em ato continuo a classificacao;

6.21.1.2. Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacfes
previstos nesta Lei;

6.21.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;

6.21.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacées dos 6érgdos
de controle.

6.21.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servigos produzidos ou prestados por:

5.21.2.1. Empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade
da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por 6rgdo ou
entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

5.21.2.2. Empresas brasileiras;

5.21.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

5.21.2.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009;

5.21.2.5. Em conformidade ao Ac6rddo n° 723/2024 TCU - Plenério seréa utilizada a forma de
SORTEIO ELETRONICO (LICITANET), em campo especifico;

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagéo, o
Agente de Contratagdo/Comissao podera negociar condicdes mais vantajosas, apds definido o resultado
do julgamento.

6.22.1. A negociacéo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacao, for desclassificado
em razao de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administracao.

6.22.2. A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
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6.22.3. O resultado da negociacdo serd divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.
6.22.4. O Agente de Contratacdo/Comisséo solicitara ao licitante mais bem classificado que,

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie as planilhas adequada ao ultimo lance ofertado apds
a negociacao realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.
6.22.5. E facultado ao Agente de Contratagio/Comiss&o prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitagdo que podera ser fundamentada das seguintes formas:

1 - ainda no chat pelo licitante, antes de findo o prazo

2 Através do e-mail da Comissdo, caso o0 chat ja esteja bloqgueado pelo sistema:

supelnovamamore.pref@gmail.com

3 Ou através do campo PROPOSTA FINAL, via documento formal
6.23. Apds a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo/Comisséo iniciard a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO DA HABILITACAO

7.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de contratacdo/Comissédo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condicbes de participagdo no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 7 do edital,
especialmente quanto & existéncia de sancdo que impec¢a a participagdo no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1.SICAF;

7.1.2.Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral
da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

7.1.3.Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria- Geral da Uni&o
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdécio
majoritario, por forca da vedacgédo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratagdo/Comisséo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n°® 3/2018, art. 29, caput)
7.3.1.A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n°® 3/2018, art. 29, §1°).

7.3.2.0 licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacdo. (IN n°
3/2018, art. 29, §2°).

7.3.3.Constatada a existéncia de sancgéo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta decondicédo de
participacéo.

7.4. Na hipétese de inversdo das fases de habilitagdo e julgamento, caso atendidas as condi¢des de
participagdo, sera iniciado o procedimento de habilitag&o.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo/Comissdo verificard se faz jus ao
beneficio, em conformidade com os itens e 3.7 deste edital.

7.6. Verificadas as condigbes de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratacdo/Comissdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao
objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e
em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de
2022.

7.7. Seradesclassificada a proposta vencedora que:

7.7.1.contiver vicios insanaveis;

7.7.2.ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico;

7.7.3.apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratacao;

7.7.4.ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;
7.7.5.apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde
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gue insanavel.

7.8. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administracao.

7.8.1.A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, sé serd considerada apés diligéncia do
Agente de Contratacdo/Comissdo, que comprove;

7.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.9. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposicbes acima, a andlise de
exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

7.9.1.Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, semi-
integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superacao do valor global estimado;
7.9.2.No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dard pela
superacdo do valor global estimado e pela superacdo de custo unitario tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital;

7.9.3.No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores
forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administragéo,
independentemente do regime de execugao.

7.9.4.Ser& exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orcado pela Administracéo, equivalente a diferenca entre este Gltimo e o valor
da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei. Segue link do TCU para
exemplificagcdo dos célculos: 5.4.4. Garantia adicional | LicitacGes e Contratos

7.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pregco, ou em caso danecessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

7.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitérios por meio de Planilha de Custos e Formagdo de Precoselaborada pela Administracéo, o
licitante classificado em primeiro lugar ser4 convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com
0s respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacdo da
proposta.

7.11.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a
apresentar a Administracdo, por meio eletrdnico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos
custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento das
Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com o0s respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos pre¢os unitarios, no caso de
empreitada por preco global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacdo integrada,
exclusivamente para eventuais adequacdes indispensaveis no cronograma fisico- financeiro e para
balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.11.2. Em se tratando de servigos com fornecimento de méo de obra em regime de dedicagdo
exclusiva cuja produtividade seja mensuravel e indicada pela Administragao, o licitante deverd indicar a
produtividade adotada e a quantidade de pessoal que serd alocado na execugédo contratual.

7.11.3. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administragdo como referéncia, ou
nao estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatério, o licitante
devera apresentar a respectiva comprovacao de exequibilidade;

7.11.4. Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela
Administracdo como referéncia, desde que ndo alterem o0 objeto da contratacdo, ndo contrariem
dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade,
comprovem a exequibilidade da proposta.

7.11.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacéo técnica da metodologia empregada
pela contratada, visando assegurar a execucdo do objeto, desde que mantidas as condi¢ces para a
justa remuneracao do servico.

7.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacéo da proposta. A
planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pbsistema, desde que ndo haja
majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da
contratacao;

7.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
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substancia das propostas;

7.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuices na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse
regime.

7.13. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera ser
colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.
7.14. Caso o Projeto Basico exija a apresentacéo de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar
devera apresenta-la, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.
7.15. Por meio de mensagem no sistema, serd divulgado o local e horario de realizagdo do
procedimento para a avaliacdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados,
incluindo os demais licitantes.
7.16. Os resultados das avaliacGes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.
7.17. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita
pelo Agente de Contratacdo/Comissdo, ou havendo entrega de amostrafora das especificacdes previstas
neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.
7.18. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado néo for(em) aceita(s),o Agente de
Contratacdo/Comissdo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo
classificado. Seguir-se-a com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificacdo
de uma que atenda as especifica¢cdes constantes no Projeto Basico.
7.19. Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, se iniciara a fase de habilitacéo,
observado o disposto neste Edital, sera convocada a empresa com o lance classificado em
primeiro lugar para apresentacdo da documentacdo de HABILITACAO detalhada, no prazo de até
02 (duas) horas, contado a partir da convocacdo no “chat”.
7.20. E facultado ao Agente de Contratac&o/Comisséo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo que poderéd ser fundamentada das seguintes formas:

1 - Ainda no chat pelo licitante, antes de findo o prazo

2 Através do e-mail da Comissdo, caso o0 chat j4 esteja bloqueado pelo sistema:

supelnovamamore.pref@gmail.com

3 Ou através do campo PROPOSTA FINAL, via documento formal
8. DA FASE DE HABILITACAO
8.1. Os documentos previstos no Projeto BAasico, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos
termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.
8.1.1.Habilitaco juridica:
a) No caso de empresario individual, inscricdo no Registro Publico de EmpresasMercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
b) Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI; cuja aceitacdo ficard condicionada a verificacdo da
autenticidade no sitio https://www.gov.br/lempresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
c) No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus administradores;
d) Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agéncia;
e) No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus administradores;
f) Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede,
conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de marco de 2020;
0) . Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas
da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de dezembro 1971;
h) Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracbes ou da
consolidacdo respectiva.
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Apés a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentagdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

7.1.2 DAS DILIGENCIAS E INCLUSAO DE DOCUMENTOS

A Administracao podera promover diligéncias, nos termos do art. 64 da Lei n°® 14.133/2021, para:

- Esclarecer ou complementar a instrucao processual;

- Solicitar documentos que comprovem fatos preexistentes a apresentacao das propostas;

- Corrigir falhas formais.

Base legal e jurisprudencial:

“E admissivel a apresentacdo de documentos em sede de diligéncia quando
estes visam comprovar fatos preexistentes a data de apresentagdo das
propostas, desde que sua ndo apresentacdo decorra de erro formal e ndo
impliqgue em prejuizo a isonomia entre os licitantes.” (TCU — Aco6rddo n°
2.049/2023 — Plenario)

Acérddo n° 1211/2021 do TCU estabelece que a Administracdo Publica deve
permitir a juntada posterior de documentos que comprovem condi¢cdes
existentes antes da licitagdo, desde que isso ndo prejudique a isonomia entre
os licitantes e atenda ao interesse publico.

Acorddo n° 602/2025 do TCU aborda a possibilidade de juntada de
documentos durante as fases de habilitagdo ou classificagcdo em processos
licitatérios. Especificamente, o TCU considera licita a admissdo de documentos
apresentados em atendimento a diligéncias, desde que tais documentos
comprovem condi¢cdes existentes antes da abertura da sessdo publica do
certame. Essa pratica ndo configura violacdo aos principios da isonomia e da
igualdade entre os licitantes.

A complementagédo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que
necessdria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

A atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado ap@s a data de recebimento das propostas;
Na andlise dos documentos de habilitagdo, o(a) Pregoeiro(a) e equipe de apoio, poderdo sanar erros ou
falhas, que ndo alterem a substéncia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisé@o
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficicia para fins de habilitacdo e
classificagao.

Apés a DILIGENCIA As LICITANTES que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos para a Habilitacdo na presente licitacdo ou os apresentar em desacordo com o
estabelecido neste Edital, serdo INABILITADAS. EM RESPEITO AO PRINCIPIO DA ISONOMIA E
VINCULACAO AO INSTRUMENTO CONVOCATORIO.

Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o(a) pregoeiro(a), examinara a
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma
proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 6.9.1.

Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.
Os (as) licitante(s) deverdo apresentar documentacdes digitalizadas, ndo sendo aceitos documentos
ilegiveis.

Sob pena de inabilitacdo, todos os documentos deverdo ser apresentados da seguinte forma:

h) Se o licitante for matriz, todos os documentos deverao ser apresentados em nome da matriz;

i) Se o licitante for filial, todos os documentos deverdo estar em nome da mesma, exceto aqueles que,
comprovadamente, forem emitidos apenas em nome da matriz;

j) Se o licitante for a matriz, mas a prestadora do objeto deste edital ou a emissora da fatura/nota fiscal
for filial, os documentos deveréo ser apresentados em nome de ambas, matriz e filial;

7.2 Regularidade fiscal e trabalhista:
a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ;
b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houverrelativo ao
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domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto do
Contrato Social;

C) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacédo de certidado
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditostributarios federais e a Divida Ativa da Uniao
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

d) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

e) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

f) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre, ou seja, no presente caso a certiddo referente aos
dados constantes no Cadastro de Contribuinte Mobilirio da Pessoa Juridica;

Q) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante;

h) Caso o licitante seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto licitatério, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo emitida pela correspondente Fazenda
do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei.

7.2.1 Qualificacdo Técnica

7.2.2. Conforme PROJETO BASICO

7.2.2. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagfes e das condigBes locais
para o cumprimento das obriga¢cfes objeto da licitacéo.

7.2.3. A declaracdo acima poderd ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacéo.

7.2.4. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente, Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia CREA (Certiddo de Registro e Quitagdo Pessoa Juridica) e/ou no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU, conforme o caso, observando as normas vigentes estabelecidas pelo
Conselho de Engenharia e Agronomia CREA/Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
- CONFEA, daregido da Sede da Empresa.

7.2.5. Sociedades empreséarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no
momento da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil.

7.2.6. Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho
profissional competente:

7.2.6.1. Engenheiro Civil, de nivel superior, ou profissional que tenha atribuicbes na area de atuacéo,
devidamente reconhecido pela entidade competente.

7.2.6.2. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou servi¢o objeto
do contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administracéo.

7.2.7. Comprovacéo de aptiddo para execugdo de servico de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior com o objeto desta contratacdo, ou com o item pertinente, por meio da
apresentacdo de certidbes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou
regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

7.2.8 Consideram-se pertinentes e compativeis, em termos de caracteristicas, quantidades e prazos, os
acervos técnicos ou atestados que comprovem a execucdo de obras e servicos de engenharia com
caracteristicas construtivas semelhantes ao objeto “Ampliacdo com construcdo de salas de aula e
refeitério.”, ndo sendo exigido, necessariamente, que se trate especificamente da construcdo de salas de
aulas e refeitorios, desde que demonstrem experiéncia na execucdo de edificagfes e técnica
equivalente.

7.2.9 Ser& admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a apresentacéo e o somatorio de
diferentes atestados executados.

7.2.10 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da
empresa licitante.
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7.2.11 O licitante disponibilizara todas as informagdes necessdarias a comprovacao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do contrato que deu suporte a
contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.
Para comprovacdo da capacidade técnica exigida, a empresa devera apresentar 0s seguintes
atestados:
e ESTRUTURA TRELIZADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM
LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS. com éarea
minima executada de 1.790,66 Kg, correspondente a 50 % da metragem
total prevista.
e FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO VAO
DE 12 M PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA. com area minima executada de 8,5
Und, correspondente a 50 % da metragem total prevista.
¢ TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE
ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA. com area minima
executada de 255,88 m?, correspondente a 50 % da metragem total
prevista.
e REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO. com area minima executada de 1.163,89 m2
correspondente a 50 % da metragem total prevista.
e EXECUCAO DE ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
CERAMICOS, com é&rea minima executada de 227,60 m?
correspondente a 50% da metragem total prevista.
. INSTALA(;AO DE JANELAS EM ESQUADRIA DE ALUMINIO E VIDRO
TEMPERADO, com &rea minima executada de 30.18 m?,
correspondente a 50% da metragem total prevista.
e TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E-0,5MM COM ATE 2
AGUAS. com area minima executada de 333.35 m?, correspondente a
50% da metragem total prevista.
e PISO CIMENTADO, TRACO 1:3(CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO
LISO, ESPESSURA 2,0CM PREPARO MECANICO. com &rea minima
executada de 234,26 m?, correspondente a 50% da metragem total
prevista.

Qualificacéo técnico-profissional

7.2.12. Engenheiro Civil, de nivel superior, ou profissional devidamente habilitado e reconhecido pela
entidade competente, com atribuicGes compativeis com o objeto da contratacdo, detentor de atestados
de responsabilidade técnica que comprovem sua capacidade técnico-profissional para a execucdo de
obra com caracteristicas e complexidade similares ao objeto desta contratagéo.

JUSTIFICATIVA TECNICA

7.2.13 A exigéncia de comprovacdo de capacidade técnico-operacional por meio dos atestados
relacionados no item anterior justifica-se em razao do porte, da complexidade e das caracteristicas
técnicas da obra de construgcdo de 04(quatro) salas de aulas, 01(um) refeitério e 01l(uma) quadra
poliesportiva coberta, sendo necessaria a comprovacdo de experiéncia prévia em servigos compativeis
com aqueles que seréo executados.

7.2.14 Os servigos para 0s quais se exige comprovacao foram selecionados com base na andlise da
Curva ABC da planilha orcamentéria, considerando sua maior relevancia técnica e ou representatividade
econdmica no conjunto da contratacdao. Tratam-se de servicos que possuem participacdo significativa na
execucao da obra e que, quando realizados de forma inadequada, podem comprometer a qualidade, o
desempenho, a durabilidade e a funcionalidade da edificac&o.

7.2.15 A exigéncia encontra fundamento no art. 67, § 1°, da Lei Federal n° 14.133/2021, que permite a
exigéncia de atestados para as parcelas de maior relevancia ou de valor significativo do objeto, bem
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como no 8§ 2° do mesmo artigo, que estabelece que os quantitativos minimos exigidos ndo poderdo
superar 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata o § 1°.

7.2.16 Nesse sentido, a Administracdo estabeleceu como requisito a comprovacdo de 50% dos
guantitativos previstos para os servicos selecionados, percentual que se mostra proporcional ao porte da
contratacdo e suficiente para demonstrar que a empresa possui experiéncia anterior em execucao de
servicos de dimensdo compativel com o objeto, sem exigir a comprovacdo da totalidade dos
guantitativos previstos.

7.2.17 A adocao desse percentual busca, portanto, estabelecer um equilibrio entre a necessaria
seguranca da Administracdo quanto a capacidade da futura contratada e a preservacdo da
competitividade do certame, evitando exigéncias excessivas ou desproporcionais.

7.2.18 Ressalta-se que a exigéncia ndo decorre exclusivamente da expressividade financeira dos
servicos, mas também de sua relevancia para o adequado desempenho da edificagdo, considerando
aspectos construtivos, de acabamento, funcionalidade, conforto e qualidade da obra. A experiéncia
comprovada nesses servigos contribui para reduzir riscos de falhas de execucéo, retrabalhos, atrasos,
desperdicios e eventuais prejuizos ao erario.

7.2.19 Dessa forma, a exigéncia dos atestados mostra-se tecnicamente justificada, proporcional e
compativel com os principios da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiéncia e da selecdo da
proposta mais vantajosa previstos na Lei n°® 14.133/2021, constituindo medida destinada a assegurar que
a empresa contratada detenha capacidade efetiva para executar o objeto com qualidade e seguranca.

7.2.20 Participacdo de Cooperativas

7.2.2.1 Para a participacdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagdo complementar:
7.2.2.2 A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacéo e
gue executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricio e a comprovagdo de que estdo
domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21,
inciso | e 42, 82° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

7.2.2.3 A declaragdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados;

7.2.2.4 A comprovacao do capital social proporcional ao nUmero de cooperados necessarios a prestacao
do servigo;

7.2.2.5 O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107,

7.2.5.6 A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que
executardo o contrato;

7.2.2.7 Os seguintes documentos para a comprovacgéo da regularidade juridica da cooperativa:

a) ata de fundacéo;

b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

c¢) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

d) editais de convocacéo das trés Ultimas assembleias gerais extraordinarias;

e) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas
reunides seccionais; e

f) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacéo; e

7.2.2.8 A Ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764,
de 1971, ou uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgéo
fiscalizador.

8.Qualificacdo Econdmico-Financeira

a) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

b) Balango Patrimonial, Demonstracdo de Resultado de Exercicio e demais demonstracdes
contébeis, referente aos 02 (dois) Ultimos exercicios sociais, e limitar-se-do ao Ultimo exercicio no
caso de a pessoa juridica ter sido constituida h4 menos de 2 (dois) anos. (Art. 69, Inciso | e § 6° da Lei
14.133/2021).

b.1) no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdo de
balango patrimonial e demonstragBes contdbeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade;
b.2) é admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

c) comprovacdo da boa situacdo financeira da empresa mediante obtencdo de indices de
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Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela
aplicagdo das seguintes férmulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

d) As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual a 01 (um) em qualquer dos indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo comprovar
patriménio liquido ou capital social de 10% do valor estimado da contratacdo ou do item
pertinente.

e) Nos termos do Art. 1.179, 82° cédigo Civil, fica dispensada ao MEI (Microempreendedor

Individual) a obrigacdo apresentacdo de escrituracdo contabil, balanco e DRE (Demonstracdo do

Resultado do Exercicio). Contudo, devera a empresa comprovar o patrimonio liquido ou capital social

de 10% do valor estimado dacontrata¢c&o ou do item pertinente.

f) Caso o licitante seja cooperativo, tais documentos deverdo ser acompanhados da ultima

auditoria contabil-financeira, conforme disp6e o artigo 112 da Lei n° 5.764, de 1971, ou de uma

declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria n&o foi exigida pelo érgéo fiscalizador.

g) No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, ndo sera exigido da licitante qualificada

como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentacdo de balan¢o patrimonial do dltimo

exercicio financeiro. (Art. 3° do Decreto n° 8.538, de 2015).

9. DOS RECURSOS

9.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagédo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulacdo ou revogacéo da licitacdo, observard o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, de
2021.

9.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimagdo ou de lavratura da ata.
9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitacdo do licitante:

9.3.1.aintencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;

9.3.2.0 prazo para a manifestacéo da intengdo de recorrer ndo serd inferior a 10 (dez) minutos.

9.3.3.0 prazo para apresentacéo das raz&es recursais serd iniciado na data de intimagéo ou de lavratura
da ata de habilitagdo ou inabilitacéo;

9.3.4.na hipétese de adogdo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n° 14.133, de 2021,
0 prazo para apresentacao das razfes recursais serd iniciado na data deintimacao da ata de julgamento.
9.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proéprio do sistema.

9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a
qgual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou,nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deveraproferir sua decisdo no prazo de 10 (dez)
dias Gteis, contado do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo nédo serdo conhecidos.

9.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes serd de 3 (trés)
dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até
gue sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados por meio de
solicitacao formal no e-mail cpl@novamamore.ro.gov.br .

10. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
10.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
10.2. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento

16

2 Sede: Prefeitura do Municipio de Nova Mamoré-RO — Comissdo Permanente de Licitagdo-CPL
1D: 421577 - P9 I17096, bairro Jodo Francisco Climaco, Nova Mamoré-RO — CEP: 76.857-000 — Fone/Fax: (69) 9 9990-6750



mailto:cpl@novamamore.ro.gov.br

PREFEITURA DE -

Superintendéncia de Licitagdes e Contratos

gue tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacdo/Comissdo durante o certame;
10.2.1. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantivera proposta
em especial quando:

10.2.1.1. nao enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apés a negociacéo;
10.2.1.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.2.1.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

10.2.1.4. deixar de apresentar amostra; ou

10.2.1.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

10.2.2. n&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacéo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.2.2.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo;

10.2.3. apresentar declaracdo ou documentacgédo falsa exigida para o certame ou prestar declaracédo
falsa durante a licitacdo

10.2.4. fraudar a licitagdo

10.2.5. comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de gualquer natureza, emespecial quando:
10.2.5.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

10.2.5.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.2.6. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo

10.2.7. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

10.3. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administragdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar
aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancgfes, sem prejuizo das responsabilidades civil e

criminal:
10.3.1. adverténcia;
10.3.2. multa;

10.3.3. impedimento de licitar e contratar; e

10.3.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem o0s motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade.

10.4. Na aplicacéo das sancdes serdo considerados:

10.4.1. anatureza e a gravidade da infragdo cometida.

10.4.2. as peculiaridades do caso concreto;

10.4.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

10.4.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

10.4.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgdos de controle.

10.5. As multas serdo aplicadas nos termos do item 22 do Projeto Basico, parte integrante do edital.
10.6. As sanc¢Ges de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderéo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

10.7. Na aplicacéo da sanc¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimacéo.

10.8. A sangéo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracBes administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3,quando né&o se justificar a imposicéo
de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragao
Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de
3 (trés) anos.

10.9. Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragbes dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8,
bem como pelas infracBes administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3que justifiguem a
imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo deimpedimento de licitar e contratar, cuja duracéo
observard o prazo previsto no art. 156, 85°, da Lei n.° 14.133/21.

10.10.  Arecusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou
em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no
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item 9.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e
a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitacao,
nos termos do art. 45, 84° da INSEGES/ME n.° 73, de 2022.

10.11. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as sancfes de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de
processo de responsabilizacédo a ser conduzido por comissao composta por 2 (dois) ou mais servidores
estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e
especificar as provas que pretenda produzir.

10.12. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das san¢Ges de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, encaminhara o recurso com sua motivacdoa autoridade superior, que devera proferir sua deciséo
no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

10.13. Cabera a apresentacéo de pedido de reconsideracao da aplicacdo da sancdo de declaragao
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimacgé&o, e decidido no prazo méaximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

10.14. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo
recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.
10.15. A aplicacdo das san¢des previstas neste edital ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacéo

de reparacao integral dos danos causados.

11. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei
n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do
certame.

11.2. A resposta a impugnagéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrdnico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia Gtil anterior & data da abertura do certame.

11.3. A impugnacéo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrdnica, pelos
seguintes meios: través do e-mail cpl@novamamore.ro.gov.br e plataforma LICITANET.

11.4. As impugnag6es e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstosno certame.
11.5. A concesséao de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e deveraser motivada
pelo agente de contratacédo, nos autos do processo de licitacao.

11.6. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagéo do certame.

12. DAS DISPOSICOES GERAIS

12.1. Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletrénico.

12.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horéario anteriormente estabelecido, desde que n&do haja comunicacdo em
contrério, pelo Agente de Contratacdo/ Comissao.

12.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o
horério de Brasilia - DF.

12.4. A homologacéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacéo.

12.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragao, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

12.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducéo ou do resultado do processo licitatério.

12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-4& o do vencimento. Sé se iniciam e vencem o0s prazos em dias de expediente na
Administraco.

12.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
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desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados osprincipios da isonomia e do interesse
publico.

12.9. Em caso de divergéncia entre disposicGes deste Edital e de seus anexos oudemais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

12.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP) e endereco eletrbnico https://transparencia.novamamore.ro.gov.br/transparencia/.
12.11.  Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

12.11.1. ANEXO | — Projeto Basico;

12.11.2. ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato;

12.11.3. ANEXO lll — Declaracgéo de Vistoria;

12.11.4. ANEXO IV - Declaracdo de Responsabilidade em Substituicdo a Visita Técnica;

12.11.5. ANEXO V - Declaragdo de Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIIl do Art. 7° da
Constituicéo Federal e da Lei 9.854/99;

12.11.6. ANEXO VI — Declaragéo de Inexisténcia de Fato Superveniente;

12.11.7. ANEXO VIl — Declaracdo de MEI e EPP;

12.11.8. ANEXO VIl — Declaracéo que ndo Emprega Servidor Publico;

12.11.9. ANEXO IX - Relacdo/Declaracdo de Disponibilidade das Instalacdes, dos
Equipamentos/Maquinas e do Pessoal Técnico;

12.11.10. ANEXO X — MODELO SUGESTAO DE PLANILHA para apresentacdo de Proposta de
Precos.

PALACIO 21 DE JULHO, 31 de agosto de 2026.

Luana de Araljo Ribeiro Andrade
Assessora Executiva de Licitagdes e Contratos
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CONCORRENCIA PUBLICA N° 13/SUPEL/2026

ANEXO |

PROJETO BASICO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO ENGENHARIA CIVIL PARA
EXECUCAO DE AMPLIACAO DA E.M.E.I.F. OZEIAS MARTINS DA SILVA COM A CONSTRUCAO DE
4 (QUATRO) SALAS DE AULA, 1 (UM) REFEITORIO E 1 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA
COBERTA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE JACYNOPOLIS, MUNICIPIO DE NOVA MAMORE/RO.
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1. INFORMACOES BASICAS

Conveniente: Prefeitura Municipal de Nova Mamoré

Local da Obra: Av. Minas Gerais com Av. Marechal Rondon - Distrito de
Jacynopolis — Cidade de Nova Mamoré/RO.

Nome do Projeto: Contratacao de empresa especializada em servico de engenharia

civil para execucao da construcédo de 4 (quatro) salas de aula, 01
(um) refeitério e 01 (uma) quadra poliesportiva coberta, na
E.M.E.I. F. OZEIAS MARTINS DA SILVA, localizada no distrito de
Jacynopolis — municipio de Nova Mamoré /RO.

Valor do Projeto: R$ 2.234.581,37
Processo: 1763/2026

Apéndices:

. ETP — ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

. MGR — MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

PROJETO BASICO

PROJETOS DE ENGENHARIA

MEMORIAIS DESCRITIVOS DE ESPECIFICACAO TECNICA
PLANILHAS ORCAMENTARIAS DETALHADAS

Planilha orgamento resumo.

Planilha orgamento sintético.

Planilha memdria de célculo.

Planilha orgcamento analitico (composi¢des de preco unitario).
Planilha curva ABC de servicos.

Planilha cronograma fisico-financeiro.

ART — ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

® O O O O O O o o o

2. DEFINICAO DO OBJETO

2.1. Condic¢bes gerais da contratacéo
2.1.1. Contratacdo de empresa especializada em servico de engenharia civil para execucéo de uma obra
de ampliagdo da E.M.E.l. F. OZEIAS MARTINS DA SILVA com a construcdo de 4 salas de aula,l
refeitorio e 1 quadra poliesportiva, Localizada Av. Minas Gerais com Av. Marechal Rondon, Distrito
Jacynépolis - Cidade: Nova Mamoré /RO, por meio da celebracdo do Termo de Convénio n°
231/2026PGE-SEDUC. nos termos da tabela abaixo, conforme condicbes e exigéncias estabelecidas
neste instrumento.

ITEM DESCRI(;AO UNIDADE QUANT. VALOR TOTAL

Contratacao de empresa
especializada em servico de
engenharia civil para execucdo da
construcdo de 4 (quatro) salas de
aula, 01 (um) refeitério e 01 (uma)

01 . . SERV. 01 R$ 2.234.581,37
quadra poliesportiva coberta, na
E.M.E.l. F. OZEIAS MARTINS DA
SILVA, localizada no distrito de
Jacynépolis — municipio de Nova
Mamoré /RO.
2.1.2 A contratacdo descrita se enquadra como obra de acordo com o art. 6° inciso Xl da Lei n.
14.133/21.

2.1.3 O prazo de vigéncia da contratacdo € de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato
publicacdo no PNCP, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.1.4 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagédo a vigéncia da
contratacao.

2.1.5. Neste documento ha todos os parametros e elementos descritivos necessarios para compor um
termo de referéncia e em anexo a este documento, ha o conjunto de elementos necessérios e
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suficientes, com nivel de precisdo adequado para o fim a que se destinou de definir e dimensionar a
obra, elaborado com base nas indicagGes dos estudos técnicos preliminares, que assegurou a
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilitou
a avaliacao do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execucdo. Assim compde este
Projeto Basico:

a. solucdes técnicas globais e localizadas;

b. identificacdo dos tipos de servicos a executar e dos materiais e equipamentos a incorporar a
obra, bem como das suas especificacdes;

C. informacdes que possibilitaram o estudo e a definicdo de métodos construtivos, de instalages
provisérias e de condiges organizacionais para a obra;

d. subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra, compreendidos a sua
programacéo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagdo e outros dados necessarios em
cada caso;

e. orcamento detalhado do custo global da obra.

3. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

Contratacdo de empresa especializada em servico de engenharia civil para execu¢do de uma obra
de ampliacdo E.M.E.l.LF. OZEIAS MARTINS DA SILVA, construcdo de 4 salas de aula, 1 refeitdrio e
1(uma) quadra poliesportiva coberta no Distrito de Jacyndpolis - Cidade de Nova Mamoré (RO).

ITEM DESCRI(;AO UNID. QUANT.
01 Contratacdo de empresa SERV. 01
especializada em servico de
engenharia civil para execucdo da
construcdo de 4 (quatro) salas de
aula, 01 (um) refeitorio e 01 (uma)
guadra poliesportiva coberta, na
E.M.E.l.LF. OZEIAS MARTINS DA
SILVA localizada no distrito de
Jacynopolis — municipio de Nova
Mamoré /RO.

3.1. A presente contratacdo fundamenta-se na necessidade de ampliacdo e melhoria da infraestrutura
fisica da E.M.E.l.LF. OZEIAS MARTINS DA SILVA, localizada no Distrito de Jacynopolis, pertencente ao
Municipio de Nova Mamoré/RO, mediante a construgdo de 04 (quatro) salas de aula, 01 (um) refeitério
e 01 (uma) quadra poliesportiva, com o objetivo de atender & demanda existente por novos ambientes
educacionais e proporcionar melhores condicbes para o desenvolvimento das atividades de ensino,
aprendizagem, alimentacgéo, praticas esportivas e convivéncia escolar. A ampliagdo da unidade escolar
constitui medida necesséria para adequar sua capacidade fisica ao quantitativo de alunos atendidos pela
rede municipal de ensino, reduzindo limitacdes decorrentes da insuficiéncia de espacos destinados as
atividades pedagogicas e garantindo ambientes adequados ao funcionamento regular da instituicdo. A
intervencdo busca, ainda, proporcionar melhores condicbes de conforto, seguranca, funcionalidade,
acessibilidade e organizacdo dos espacos escolares, contribuindo para a melhoria da qualidade dos
servicos educacionais prestados a comunidade.

A construcdo das novas salas de aula permitird ampliar a capacidade de atendimento da escola,
oferecendo ambientes adequadamente dimensionados as necessidades pedagdgicas e proporcionando
melhores condicées de conforto, ventilagdo, iluminacdo e organizacdo das atividades escolares. A
ampliacdo dos espacgos contribuird para o desenvolvimento das atividades de ensino e para melhores
condi¢cdes de trabalho aos profissionais da educacéo.

A implantagdo do refeitorio possibilitara a oferta da alimentacdo escolar em ambiente proprio e
adequado, proporcionando melhores condicbes de higiene, segurancga, conforto, acessibilidade e
organizacao das rotinas de alimentac@o dos estudantes. A disponibilizacdo de espago especifico para
essa finalidade também contribuira para a adequada organizacao dos fluxos internos da unidade escolar
e para a melhoria das condi¢6es de atendimento aos alunos.

A construcdo da quadra poliesportiva representa importante complemento a infraestrutura educacional,
possibilitando a realizacdo de atividades de educacdo fisica, praticas esportivas, recreativas e
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pedagodgicas em espaco apropriado e seguro. A disponibilidade de area especifica para essas atividades
favorece o desenvolvimento das capacidades fisicas e motoras dos estudantes, além de estimular a
disciplina, a cooperacéo, a integracao, o trabalho em equipe e a convivéncia social. A quadra também
podera ser utilizada para atividades escolares coletivas, eventos e acdes de integracdo da comunidade
escolar, ampliando as possibilidades de utilizacéo da infraestrutura publica.

Sob o aspecto da infraestrutura puablica, a intervencdo proporcionard a ampliacdo e modernizacédo da
unidade escolar, aumentando sua capacidade operacional e promovendo melhores condi¢cdes para a
prestacdo dos servicos educacionais. A implantacdo dos novos ambientes permitird compatibilizar a
estrutura fisica da escola com as necessidades da comunidade escolar, contribuindo para a melhoria da
funcionalidade da edificacdo e para o adequado desenvolvimento das atividades pedagdgicas,
esportivas e de alimentacao.

A contratagdo encontra fundamento no dever constitucional do Poder Publico de assegurar o
acesso a educacdo e promover condicdes adequadas para sua oferta, bem como na necessidade
de realizagdo de investimentos em infraestrutura escolar capazes de atender ao interesse publico e as
necessidades da populagdo. A execucdo da obra deverd observar os principios do planejamento,
eficiéncia, economicidade, continuidade do servico publico, acessibilidade, seguranca e interesse
publico, garantindo que os recursos publicos empregados resultem em infraestrutura adequada e
funcional.

Além disso, a intervencéo contribuira para a valorizagéo e melhoria do patrimdnio publico municipal,
mediante a implantacdo de novos espacgos destinados a prestacdo de servicos educacionais,
proporcionando maior funcionalidade a unidade escolar e melhores condi¢des para o atendimento dos
estudantes e profissionais da educacdo. Dessa forma, a contratagdo mostra-se tecnicamente,
administrativamente e socialmente justificada, constituindo investimento necesséario para o
fortalecimento da infraestrutura da rede municipal de ensino, a ampliagdo da capacidade de atendimento
da E.M.E.ILF. OZEIAS MARTINS DA SILVA, e a melhoria das condi¢cdes destinadas as atividades
pedagodgicas, de alimentagdo, esportivas e de convivéncia, atendendo ao interesse publico e as
necessidades da comunidade do Distrito de Jacynopolis, no Municipio de Nova Mamoré/RO.

3.2. DESCRICAO DA SOLUCAO

A solugéo proposta consiste na contratacdo de empresa especializada em servicos de engenharia civil
para execucdo da obra de ampliacdo da E.M.E.l.LF. OZEIAS MARTINS DA SILVA, localizada no Distrito
de Nova Jacyndpolis, Municipio de Nova Mamoré/RO, contemplando a constru¢do de 04 (quatro) salas
de aula, 01 (um) refeitério e 01 (uma) quadra poliesportiva coberta, conforme Projeto Executivo,
Memorial Descritivo, Especifica¢cdes Técnicas, Planilhas Or¢camentérias, Cronograma Fisico-Financeiro e
demais documentos que integram 0 processo.

A contratagdo compreenderd o fornecimento de toda a m&o de obra, materiais, equipamentos,
ferramentas, transportes e demais insumos necessarios a completa execu¢do do objeto, incluindo a
administracdo do canteiro de obras, instalacdes provisdrias, mobilizacdo e desmobilizagcdo, controle
tecnologico dos materiais, quando exigido, cumprimento das normas de seguranca do trabalho, limpeza
permanente do local e destinagdo ambientalmente adequada dos residuos gerados durante a execugao.

A ampliacdo da unidade escolar foi concebida para atender as necessidades da comunidade escolar,
proporcionando novos espacos destinados as atividades pedagdgicas, a alimentagdo dos estudantes e a
pratica de atividades esportivas e recreativas. Nesse contexto, serdo construidas 04 (quatro) salas de
aula, dimensionadas e organizadas de acordo com as necessidades funcionais da unidade, 01 (um)
refeitério, destinado a realizacdo das refeicdes escolares em ambiente adequado, seguro, organizado
além de 01(uma) Quadra Poliesportiva Coberta, destinada a realizacdo de atividades esportivas,
recreativas, pedagoégicas e eventos escolares. Sua execu¢do compreendera 0s servicos necessarios a
plena funcionalidade do espaco, incluindo fundacdes, estrutura de suporte, cobertura, piso adequado a
pratica esportiva, demarcacgdes, instalacbes elétricas e de iluminagdo previstas em projeto,
equipamentos e demais elementos construtivos necessarios a sua utilizagdo, e compativel com as
atividades da instituicdo de ensino.

O refeitorio contard com os ambientes de apoio previstos no projeto, incluindo depdsito de alimentos,
depdsito de frios, D.M.L. (Depo6sito de Material de Limpeza) e F.L.V., proporcionando condi¢Ges
adequadas para armazenamento, organizacao e apoio as atividades relacionadas a alimentacao escolar.
A execucdo da obra devera observar integralmente os projetos e documentos técnicos que integram a
contratacdo, bem como as especificagcbes dos materiais e servi¢cos, os procedimentos executivos, as
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normas técnicas aplicaveis e as determinag@es da fiscalizagdo. Os servicos deverdo ser executados de
forma a garantir a qualidade, seguranca, funcionalidade, durabilidade e adequado desempenho das
edificacdes e estruturas previstas.

Ao final da execucdo, a empresa contratada devera entregar a obra concluida, limpa, em condi¢cdes
adequadas de funcionamento e apta a utilizacdo pela comunidade escolar, realizando os testes e
verificagcbes necessarios nas instalacdes e demais sistemas executados, em conformidade com as
especificacdes técnicas do projeto, as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, a
legislacdo pertinente e os padrdes de qualidade exigidos pela Administracéo Publica.

A contratacdo de empresa especializada mostra-se adequada sob os aspectos técnico e operacional,
considerando que a Administracdo Municipal ndo dispde de estrutura propria suficiente, incluindo mao de
obra especializada, equipamentos, ferramentas e recursos operacionais necessarios a execugdo direta
de obra dessa natureza. A execugéo indireta possibilitara a mobilizacdo de empresa com capacidade
técnica e operacional compativel com o objeto, favorecendo a eficiéncia, o controle da execucéo e a
adequada aplicacé@o dos recursos publicos.

Além disso, a contratacdo permitira que as diferentes etapas construtivas sejam executadas de forma
integrada e coordenada, observando a sequéncia adequada dos servicos e a compatibilizacdo entre os
diversos sistemas e elementos da obra, reduzindo riscos de interferéncias, retrabalhos e paralisacées.
Dessa forma, a solucdo adotada mostra-se adequada ao atendimento da necessidade identificada,
contemplando a ampliacdo da E.M.E.I.F. OZEIAS MARTINS DA SILVA, mediante a constru¢cdo de 04
(quatro) salas de aula, 01 (um) refeitério e 01 (uma) quadra poliesportiva coberta, ampliando os
espacos destinados as atividades educacionais, a alimentagéo escolar e & prética esportiva e recreativa
e contribuindo para a melhoria da infraestrutura educacional do Municipio de Nova Mamoré/RO.

4. DA GARANTIA DA PROPOSTA

4.1. Conforme Art. 58 da Lei 14.133/2021 e em garantia ao cumprimento das obrigacdes relativas a
participacdo na LICITACAO, a PROPONENTE deveré prestar GARANTIA DA PROPOSTA no valor
correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado para a contratacdo, o que perfaz a importancia
de R$ 22.345,81 (vinte e dois mil, trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta e um centavos).

4.2. A GARANTIA DA PROPOSTA podera, por op¢cdo da PROPONENTE, ser prestada por meio das
seguintes modalidades:

a) caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da

Fazenda;

b) seguro-garantia;

C) fianga bancéria;

d) titulo de capitalizacédo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total;

JUSTIFICATIVA PARA EXIGENCIA DE GARANTIA DA PROPOSTA

A exigéncia de garantia da proposta no ambito da presente contratacdo constitui medida de governanca,
gestdo de riscos e protecdo ao interesse publico, encontrando respaldo expresso na Lei Federal n°
14.133, de 1° de abril de 2021.

Considerando a relevancia do objeto, o valor estimado da contratacdo e a necessidade de assegurar a
seriedade das propostas apresentadas, a Administracdo entende ser pertinente a exigéncia de garantia
da proposta no percentual de 1% (um por cento) do valor estimado da contratacédo, nos termos do art. 58
da Lei n°® 14.133/2021.

Fundamentacéo Legal

A Lei n° 14.133/2021 estabelece:

"Art. 58. Podera ser exigida, no edital, como requisito de pré-habilitacdo, a prestacdo de garantia de
proposta, como requisito de participacdo em licitagdo, limitada a 1% (um por cento) do valor estimado
para a contratacéo."

Dessa forma, a exigéncia encontra-se plenamente amparada pelo ordenamento juridico vigente,
observando os limites legais estabelecidos.

Finalidade da Garantia da Proposta
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A garantia da proposta possui carater assecuratério e preventivo, destinando-se a resguardar a
Administracdo Publica contra riscos inerentes a fase licitatéria, especialmente aqueles relacionados a
desisténcia injustificada do licitante vencedor ou a apresentacéo de propostas sem efetiva capacidade de
execucao.

Sua adocao visa:

a) Assegurar a seriedade e o comprometimento dos licitantes, restringindo a participacdo a
empresas que demonstrem efetiva intencdo de contratar e capacidade econdmico-financeira compativel
com as obrigacdes assumidas;

b) Reduzir a apresentacdo de propostas inexequiveis ou meramente especulativas, contribuindo
para a selegdo da proposta mais vantajosa e para o éxito do procedimento licitatério;

¢) Garantir a manutencdo das condi¢fes ofertadas durante o prazo de validade da proposta,
evitando desisténcias injustificadas que possam comprometer a continuidade do certame;

d) Resguardar a Administragdo contra prejuizos decorrentes da recusa do licitante vencedor em
assinar o contrato ou em cumprir obrigac6es preliminares a contratagdo, hipétese em que podera
ocorrer a execugao da garantia, conforme previsto na legisla¢éo e no instrumento convocatorio;

e) Mitigar riscos de fracasso da contratacéo, reduzindo a possibilidade de atrasos na execug¢éo do
objeto, necessidade de repeti¢do do certame e consequentes prejuizos ao interesse publico.
Justificativa Técnica

A exigéncia da garantia da proposta mostra-se proporcional e razoavel diante da natureza do objeto
licitado, representando mecanismo eficaz de mitigacdo de riscos e fortalecimento da segurancga juridica
do procedimento licitatério.

Além disso, o percentual de 1% do valor estimado da contratagdo observa rigorosamente o limite legal
estabelecido pela Lei n°® 14.133/2021, ndo configurando restricdo indevida a competitividade, mas sim
medida legitima destinada a assegurar a eficiéncia, a economicidade e a boa gestdo dos recursos
publicos.

Concluséao

Diante do exposto, conclui-se que a exigéncia de garantia da proposta, no percentual de 1% do valor
estimado da contratagdo, encontra-se:

Legalmente fundamentada no art. 58 da Lei n® 14.133/2021;

Tecnicamente justificada em razdo da necessidade de mitigagédo de riscos;

Compativel com a complexidade, relevancia e valor do objeto contratado;

Adequada a protecéo do interesse publico e do erario;

. Alinhada aos principios da eficiéncia, seguran¢a juridica, planejamento e governanca das
contratacdes publicas.

Assim, a exigéncia constitui instrumento legitimo de protecdo da Administracdo Publica, contribuindo
para a sele¢cdo de propostas sérias e exequiveis e para a efetiva concretizagdo da contratacdo
pretendida.

1. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade

5.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis:

5.1.1 Todo o material a ser fornecido devera considerar a composi¢ao, caracteristicas ou componentes
sustentaveis, atendendo, dessa forma, o disposto na Instrugcdo Normativa SLTI/MP n° 01, de 19 de
janeiro de 2010, Capitulo IlI, artigo 5.°, I, I, lll e § 1°, exceto aqueles em que ndo se aplica a referida
norma.

Subcontratacao

5.2. Fica vedada a subcontratacdo da parcela principal do objeto, admitindo-se apenas servigos,
acessarios e complementares mediante autorizagdo prévia da Administracao.

5.2.1. A vedagéo a subcontratagédo justifica-se em razdo da natureza do objeto, que consiste na
execucao de obra de engenharia cuja responsabilidade técnica deve permanecer integralmente sob a
gestdo e coordenacdo da empresa contratada, de forma a assegurar o adequado controle da execucao,
a compatibilidade entre os servicos, a observancia dos projetos, especificagdes técnicas, cronograma
fisico-financeiro e padres de qualidade exigidos pela Administracéo.
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5.2.2. A execucdo direta pela contratada possibilita maior eficiéncia na fiscaliza¢&@o contratual, facilita a
apuracao de responsabilidades por eventuais falhas construtivas, atrasos ou desconformidades técnicas
e reduz riscos relacionados a fragmentacéo da execucéo dos servicos.

Garantia da contratacéo

5.3 Seré exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de
2021, no percentual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado, e tera seu valor
atualizado nas mesmas condic8es, podendo optar por uma das seguintes modalidades:

a) caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custodia autorizado pelo Banco
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda;

b) seguro-garantia;

c) fianca bancaria;

d) titulo de capitalizagéo;

5.4 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a garantia da
contratacao.

Vistoria

5.5. A avaliagdo prévia do local de execucéo dos servicos é imprescindivel para o conhecimento pleno
das condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de
realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-
feira, das 07:30 horas as 16:30 horas.

5.6. Seréo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

5.7. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsével técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitagdo para a realizacao da vistoria.

5.8. Caso o licitante opte por nado realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da
contratacao.

5.9. A néo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alega¢des de desconhecimento das
instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos,
devendo o contratado assumir os 6nus dos servigcos decorrentes.

6. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condi¢cdes de execucao

6.1. A execucgdo do objeto seguird a seguinte dinamica:

6.2. Inicio da execucdo do objeto: Os servicos deverdo iniciar no prazo maximo de 10 (dez) dias
corridos ap0s o recebimento pela empresa da Ordem de Servigo;

6.3. Durante a execucdo da obra, a empresa contratada obedecera aos servicos e especificacdes
detalhados nas Especificacdes Técnicas e Planilha Orcamentéria, dentro das normas técnicas de
construcdo vigentes.

6.4. Nenhuma modificacdo podera ser feita no projeto sem o consentimento escrito do Membro e/ou
Comisséo Fiscalizadora da Prefeitura Municipal de Nova Mamoré.

6.5. Cronograma de realizacdo dos servi¢os:

6.6. O prazo para a conclusdo da obra estad estimado em 240 (duzentos e quarenta) dias corridos,
conforme Cronograma Fisico-Financeiro, contado a partir do recebimento da ordem de servi¢os pela
contratada.

Local da obra

6.7. Os servicos serdo prestados na Av. Minas Gerais com Av. Marechal Rondon, Distrito:
Jacynopolis - Cidade: Nova Mamoré /RO.

6.8. Para a perfeita execugdo dos servigos objeto da contratagdo, a Contratada devera disponibilizar, as
suas expensas, toda a méo de obra especializada, materiais de construgao, equipamentos, maquinas,
ferramentas, utensilios, veiculos, equipamentos de protecdo individual e coletiva (EPI/EPC),
instrumentos de medicao e controle tecnolégico, bem como quaisquer outros recursos necessarios a
completa execucdo da obra, em conformidade com os projetos, memorial descritivo, planilhas
orcamentarias, especificacdes técnicas e normas vigentes.

Especificacdo da garantia da obra (art. 40, 81°, inciso Ill, da Lei n® 14.133, de 2021)
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6.9. O prazo de garantia contratual de empreitada de edificios ou outras constru¢des consideraveis é
aquele estabelecido no Artigo 618 do Cdédigo Civil Brasileiro, sendo o prazo de 05 (cinco) anos de
garantia.

6.10. O prazo prescricional para intentar acéo civil € de 10 (dez) anos, conforme art. 205 do Cédigo Civil
Brasileiro. Procedimentos de transicéo e finalizacdo do contrato

6.11. Caso a contratada necessite extinguir com o contrato, devera realizar a transicao contratual com
transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informacées, podendo
exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuard a
execucao dos servicos.

7 MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1. Conforme art. 117 da Lei n°® 14.133/21, a execuc¢do do contrato decorrente do presente Certame
devera ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administracdo especialmente
designado, dessa forma, o referido Contrato tera como Gestor, 0 Gerente de Administracdo e Finangas,
gue sera assistido e subsidiado por um ou mais Fiscais Administrativos e um Fiscal Técnico, por ele
designado.

7.2. O Gestor e os Fiscais do Contrato poderdo ser localizados na Prefeitura Municipal de Nova Mamoré,
nos horarios das 07:30 as 16:30.

7.3. Considerando o alto nivel de complexidade em torno da gestdo do contrato e fiscaliza¢do de obras e
servicos de engenharia, bem como o grande volume de recursos que ser4 empregado na obra, faz-se
necessério, e, indispensavel que se institua para fins deste Projeto Basico, a figura do Fiscal
Administrativo e Fiscal Técnico com a finalidade de auxiliar o Gestor, tendo as seguintes atribuicdes.
Fiscal Administrativo: servidor(a) com conhecimento na Area Administrativa, a quem compete fiscalizar o
contrato advindo deste Projeto Basico estritamente quanto aos aspectos administrativos da execucéo,
limitados ao controle e acompanhamento da parte referente & documentacdo formal do contrato,
compreendendo a verificacao da legislacao fiscal, tributaria, trabalhista, comercial e contébil; e

Fiscal Técnico: servidor (a) com conhecimento na Area Técnica, Engenharia e/ou Arquitetura, a quem
compete fiscalizar o contrato advindo deste Projeto Basico nas questdes estritamente técnicas, tais
como: Compatibilidade entre Projetos e Planilhas e Memoriais Descritivos de Engenharia e de
Arquitetura, acompanhamento da execucdo e cumprimento do Cronograma Fisico Financeiro, a
conformidade dos Projetos com as normas técnicas da ABNT, aderéncia as normas, e legislacbes
Federal, Estadual e Municipal dentre outros aspectos da &rea Técnica, bem como no procedimento
licitatorio, fase interna e externa, para tanto, caso julgue necessério e pertinente, podera solicitar auxilio
de outro Técnico deste Poder, e desde que devidamente justificado, solicitar ao Gestor do Contrato um
profissional especializado do setor publico ou da iniciativa privada.

Fiscalizacao

7.9. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Indicacdo do Gestor e Fiscais:

Gestor do Maria José Alves de Andrade
contrato
Fiscal Charles Sidney Lima da Silva
Administrativo
Fiscal Joana Frade da Silva
Técnico
Fiscal Mauricio Brito do Nascimento
Técnico

Fiscalizacao técnica

7.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucéo do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condicBes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

7.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucgdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizacéo das
faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, 81° e Decreto n° 11.246, de 2022,
art. 22, 11);
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7.12. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagfes
para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcdo. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, 1l1);

7.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for 0 caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IV);

7.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, V);

7.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogagao contratual
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizagdo administrativa

7.16. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condi¢cbes de habilitacdo da
contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n°® 11.246, de 2022).

7.17. Caso ocorra descumprimento das obrigag8es contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do contrato

7.18. O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do
contrato contendo todos os registros formais da execu¢do no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das altera¢gdes e das prorrogagfes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, 1V).

7.19. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucgdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21,
).

7.20. O gestor do contrato acompanhara a manutenc¢éo das condi¢c8es de habilitacdo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art.
21, 11).

7.21. O gestor do contrato emitird documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mencao
ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento
de obrigacdes. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

7.22. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacéo de sancdes, a ser conduzido pela comisséo de que trata o art.
158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

7.23. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a consecucdo dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

7.24. O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a
formalizac@o dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e
gestdo nos termos do contrato.

7.3. O gerenciamento dos riscos da contratagcdo foi realizado em documento especifico denominado
Mapa de Riscos, elaborado em conformidade com a Lei n® 14.133/2021, o qual integra o presente
processo administrativo. Referido documento identifica os principais riscos relacionados a contratacao,
estabelece medidas preventivas e mitigadoras, bem como define os responsaveis pelo seu
acompanhamento durante a execucao contratual.
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8 CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

Do recebimento

8.1. Ao final de cada etapa da execucéo contratual, de forma mensal, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medicao prévia dos servicos executados no periodo, por
meio de planilha e meméria de calculo detalhada.

8.1.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

8.1.2. O contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execug¢éo contratual,
guando for o caso.

8.2. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de
2022).

8.2.1. O prazo da disposi¢éo acima sera contado do recebimento de comunicagéo de cobranca oriunda
do contratado com a comprovacao da prestacdo dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.
8.2.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n®
11.246, de 2022).

8.2.3. O fiscal administrativo do contrato realizar& o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art.
23, X, Decreto n® 11.246, de 2022)

8.2.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de
vista técnico e administrativo.

8.2.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

8.2.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou,
em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

8.2.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢Bes resultantes da
execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medi¢do de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisoério.

8.2.8. A fiscalizacdo nado efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medi¢cdo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisoério.
(Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021)

8.2.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instru¢fes exigiveis.

8.2.10. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagcbes constantes neste Projeto Basico e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

8.3. Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato, em relacdo a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

8.4. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento
provisoério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apés a verificacdo da
gualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:

8.4.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacfes assumidas pelo contratado, com mencao ao seu
desempenho na execuc¢do contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
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eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes,
conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n°® 11.246, de 2022).

8.4.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacédo apresentada pela fiscalizacao e, caso
haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

8.4.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base
nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

8.4.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizag&o.

8.4.5. Enviar a documentacéo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos
de liquidacédo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscaliza¢éo e gestéo.

8.5. No caso de controvérsia sobre a execugédo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de
liquidacdo e pagamento.

8.6. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execug¢do do objeto ou no instrumento de cobrancga.

8.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucéo do contrato.
Liguidacéo

8.8. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como: a) o prazo de validade; b) a
data da emissao; c) os dados do contrato e do 6rgdo contratante; d) o periodo respectivo de execucdo
do contrato e) o valor a pagar; e f) eventual destaque do valor de reten¢des tributérias cabiveis.

8.9. Havendo erro na apresentagcdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se
0 prazo apds a comprovacao da regulariza¢édo da situacéo, sem dnus a contratante;

8.10. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso
ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no
art. 68 da Lei n°® 14.133/2021.

8.11. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das condi¢ces
de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no
ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas (INSTRU(;AO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

8.12. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada
sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias (teis, regularize sua situagdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante.

8.13. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

8.14. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias & rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

8.15. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacéo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

8.16. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de 30 (trinta) dias contados a partir do atesto da
Nota Fiscal, conforme secdo anterior, apés comprovadas o adimplemento da contratada em todas as
suas obrigac6es, ja deduzidas as glosas e notas de débitos.

8.17. Se durante a liquidagéo for identificado erro ou falha documental sanavel, salvo ma-fé, o credor
sera notificado para no prazo de trés dias corridos para sanear o documento, apds esse prazo a
obrigacdo do pagamento tera sua exigibilidade suspensa e sera excluida da ordem cronolégica.
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8.18. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagéo,
mediante aplicacdo do indice de correcdo monetaria, mediante aplicacédo da seguinte formula:

| = (TX/100) / 365

EM=1xNx VP
| = indice de atualizacéo financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso
Forma de pagamento
8.19. O pagamento sera realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.
8.20. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéaria para
pagamento.
8.21. Quando do pagamento, sera efetuada a retenc¢do tributaria prevista na legislacao aplicavel.
8.21.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo retidos
na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.
8.22. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributdria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de comprovagéo, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.
Reajuste
8.23. Durante o prazo de vigéncia do contrato, 0s pre¢os seréo irreajustaveis.
8.24. Ao fim dos doze meses iniciais de vigéncia do Contrato, caso decidido pela sua prorrogacéo, 0s
reajustes serdo corrigidos pelo indice Nacional da Construcéo Civil - INCC.

9 CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

Forma de selecéo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogéo do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO.

Regime de execucéo

8.2. O regime de execuc¢ao do contrato serA EMPREITADO POR PRECO GLOBAL.

Critério de aceitabilidade de precos

8.3. O critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratagéo.

8.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar & Administracdo, por meio
eletronico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e 0s precos unitarios tidos como
relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliacdo de
exequibilidade (art. 59, 83°, da Lei n°® 14.133/2021).

Exigéncias de habilitacéo

9.1. Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitacao juridica

9.2. Empresério individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

9.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢cdo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.4. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social
no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

9.5. Sociedade empreséria estrangeira: portaria de autoriza¢éo de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
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agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucao
Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de marco de 2020.

9.6. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.7. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no
Registro onde tem sede a matriz

9.8. Sociedade cooperativa: ata de fundacéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.9. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracbes ou da
consolidacdo respectiva. Habilitacao fiscal, social e trabalhista.

9.10. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

9.11. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Uniédo
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora Geral da Fazenda Nacional.

9.12. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

9.13. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacédo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.14. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.15. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.16. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentacéo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio
ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.17. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova
de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. Qualificacdo Econémico-Financeira
9.18. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacéo na licitacdo (art. 5°, inciso I, alinea
¢, da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

9.19. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°® 14.133, de
2021, art. 69, caput, inciso Il);

9.20. Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

9.20.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1
(um);

9.20.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura; e

9.20.3. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

9.21. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmisséo da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

9.22. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacao,
correspondente a 10% do valor total estimado da contratagéo.

9.23. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagcdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de
2021, art. 65, 8§1°).
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9.24. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaracgdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificacao técnico-operacional

9.25. Declaracéo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condicdes locais
para o cumprimento das obrigacfes objeto da licitacéo.

9.25.1. A declaracdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratacéo.

9.26. Registro ou inscrigdo da empresa na entidade profissional competente, Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia CREA (Certiddo de Registro e Quitagdo Pessoa Juridica) e/ou no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU, conforme o caso, observando as normas vigentes estabelecidas pelo
Conselho de Engenharia e Agronomia CREA/Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
- CONFEA, daregido da Sede da Empresa.

9.27. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no
momento da assinatura do contrato, da solicitagdo de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil.

9.28. Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho
profissional competente:

9.28.1. Engenheiro Civil, de nivel superior, ou profissional que tenha atribuicbes na &rea de atuacéo,
devidamente reconhecido pela entidade competente.

9.28.2. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(&o) participar da obra ou servigo objeto do
contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administracéo.

9.29. Comprovacéo de aptiddo para execucdo de servico de complexidade tecnolégica e operacional
equivalente ou superior com 0 objeto desta contratagdo, ou com o item pertinente, por meio da
apresentacdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou
regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

9.30. Consideram-se pertinentes e compativeis, em termos de caracteristicas, quantidades e prazos, os
acervos técnicos ou atestados que comprovem a execuc¢ado de obras e servicos de engenharia com
caracteristicas construtivas semelhantes ao objeto “Ampliagdo com construgdo de salas de aula e
refeitério.”, ndo sendo exigido, necessariamente, que se trate especificamente da constru¢do de salas de
aulas e refeitérios, desde que demonstrem experiéncia na execucdo de edificacdes e técnica
equivalente.

9.31. Ser& admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo, a apresentacdo e o somatdério de
diferentes atestados executados.

9.31.1. Os atestados de capacidade técnica poderéo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da
empresa licitante.

9.31.2. O licitante disponibilizara todas as informacdes necessérias a comprovacao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, cépia do contrato que deu suporte a
contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.

Para comprovacgéo da capacidade técnica exigida, a empresa devera apresentar os seguintes atestados:

o ESTRUTURA TRELIZADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGA(}OES SOLDADAS,
INCLUSOS PERFIS METALICOS. com area minima executada de 1.790,66 Kg, correspondente a 50 %
da metragem total prevista.

o FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO VAO DE 12 M PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA. com area minima
executada de 8,5 Und, correspondente a 50 % da metragem total prevista.

o TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA. com éarea
minima executada de 255,88 mz2, correspondente a 50 % da metragem total prevista.

. REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO. com &rea
minima executada de 1.163,89 m?, correspondente a 50 % da metragem total prevista.
. EXECUCAO DE ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS, com area minima

executada de 227,60 mz2, correspondente a 50% da metragem total prevista.
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o INSTALACAO DE JANELAS EM ESQUADRIA DE ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO, com
area minima executada de 30.18 m?, correspondente a 50% da metragem total prevista.

o TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E-0,5MM COM ATE 2 AGUAS. com area
minima executada de 333.35 m?, correspondente a 50% da metragem total prevista.

o PISO CIMENTADO, TRACO 1:3(CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO, ESPESSURA
2,0CM PREPARO MECANICO. com area minima executada de 234,26 m?, correspondente a 50% da
metragem total prevista.

Qualificacéo técnico-profissional

9.32. Engenheiro Civil, de nivel superior, ou profissional devidamente habilitado e reconhecido pela
entidade competente, com atribuicdes compativeis com o objeto da contratacdo, detentor de atestados
de responsabilidade técnica que comprovem sua capacidade técnico-profissional para a execucédo de
obra com caracteristicas e complexidade similares ao objeto desta contratacéo.

JUSTIFICATIVA TECNICA

A exigéncia de comprovacéo de capacidade técnico-operacional por meio dos atestados relacionados no
item anterior justifica-se em razdo do porte, da complexidade e das caracteristicas técnicas da obra de
construcdo de 04(quatro) salas de aulas, 01(um) refeitério e 01(uma) quadra poliesportiva coberta, sendo
necessaria a comprovacdo de experiéncia prévia em servicos compativeis com aqueles que serdo
executados.

Os servigos para os quais se exige comprovacao foram selecionados com base na analise da Curva
ABC da planilha or¢camentéria, considerando sua maior relevancia técnica e ou representatividade
econdmica no conjunto da contratagdo. Tratam-se de servigos que possuem participacado significativa na
execucao da obra e que, quando realizados de forma inadequada, podem comprometer a qualidade, o
desempenho, a durabilidade e a funcionalidade da edificag&o.

A exigéncia encontra fundamento no art. 67, § 1° da Lei Federal n° 14.133/2021, que permite a
exigéncia de atestados para as parcelas de maior relevancia ou de valor significativo do objeto, bem
como no § 2° do mesmo artigo, que estabelece que os quantitativos minimos exigidos ndo poderédo
superar 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata o § 1°.

Nesse sentido, a Administracdo estabeleceu como requisito a comprovagdo de 50% dos quantitativos
previstos para os servi¢os selecionados, percentual que se mostra proporcional ao porte da contratagédo
e suficiente para demonstrar que a empresa possui experiéncia anterior em execucdo de servigos de
dimenséo compativel com o objeto, sem exigir a comprovacéo da totalidade dos quantitativos previstos.
A adoc¢éo desse percentual busca, portanto, estabelecer um equilibrio entre a necesséria seguranga da
Administracdo quanto a capacidade da futura contratada e a preservagdo da competitividade do certame,
evitando exigéncias excessivas ou desproporcionais.

Ressalta-se que a exigéncia ndo decorre exclusivamente da expressividade financeira dos servi¢cos, mas
também de sua relevancia para o adequado desempenho da edificacdo, considerando aspectos
construtivos, de acabamento, funcionalidade, conforto e qualidade da obra. A experiéncia comprovada
nesses servigos contribui para reduzir riscos de falhas de execuc¢do, retrabalhos, atrasos, desperdicios e
eventuais prejuizos ao erario.

Dessa forma, a exigéncia dos atestados mostra-se tecnicamente justificada, proporcional e compativel
com os principios da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiéncia e da sele¢do da proposta mais
vantajosa, previstos na Lei n® 14.133/2021, constituindo medida destinada a assegurar que a empresa
contratada detenha capacidade efetiva para executar o objeto com qualidade e seguranca.

Participacé@o de Cooperativas

9.33. Para a participacdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentacdo complementar:

9.33.1. A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacao e
gue executardo 0 contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacdo de que estdo
domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21,
inciso | e 42, 882° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971,

9.33.2. A declaracéo de regularidade de situacéo do contribuinte individual DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados;

9.33.3. A comprovacao do capital social proporcional ao nUmero de cooperados necessarios a prestagado
do servico;
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9.33.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107,

9.33.5. A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que
executardo o contrato;

9.33.6. Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de
fundacéo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; ¢) regimento dos fundos instituidos
pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocacdo das trés Ultimas assembleias
gerais extraordindrias; e) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em
assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a
cooperativa a contratar o objeto da licitacdo; e

9.33.7. A Ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764,
de 1971, ou uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo érgao
fiscalizador.

10 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. O custo estimado total da contratagdo é de R$ 2.234.581,37 (dois milhdes, duzentos e trinta e
guatro mil, quinhentos e oitenta e um reais e trinta e sete centavos), conforme custos unitarios
apostos na Planilha Orgcamentaria em anexo.

11 ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. Vale salientar que o valor da despesa serd custeado com Transferéncia Especial, conforme
Dotagdo Orgamentaria abaixo:

DOTACAO ORCAMENTARIA:

ORGAO: 02 — PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORCAMENTARIA: 02.07.00 Secretaria Municipal de Educacg&o

PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0005.1017 - CONSTRU(;AO, AMPLIA(;AO DE UNIDADES
ESCOLARES — NE67898868

CATEGORIA ECONOMICA: 4.4.90.51.00 Obras e Instalagdes

FICHA: 669

DOTACAO ORCAMENTARIA: (CONTRAPARTIDA)

ORGAO 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORCAMENTARIA: 02.07.00 Secretaria Municipal De Educacéo

PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0005.1017 - CONSTRU(;AO, AMPLIA(;AO DE UNIDADES
ESCOLARES

CATEGORIA ECONOMICA: 4.4.90.51.00 Obras e Instalacbes

FICHA: 470

12 CONDICOES DE PARTICIPACAO

12.1. Poderédo participar deste certame, todas as empresas do ramo pertinente ao objeto do presente
Projeto Basico, devidamente qualificado, mediante comprovagdo das regularidades fiscais, obedecendo
a legislagdo que rege a matéria.

12.2. Poderéo participar empresas que se encontrem em recuperacao judicial e/ou extrajudicial.

12.3. Nao poderéo disputar esta licitacdo: (Previstos nos Art. 9° e 14° da Lei 14.133/21).

12.3.1. aquele que ndo atenda as condi¢Ses deste projeto basico e seu(s) anexo(s);

12.3.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando
a licitac@o versar sobre servigcos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

12.3.3. empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracao do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servi¢cos ou fornecimento de bens a ela necessarios;
12.3.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da
licitacdo em decorréncia de sancéo que Ihe foi imposta;

12.3.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo
na licitacdo ou atue na fiscaliza¢do ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
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12.3.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

12.3.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracéo de trabalho infantil, por submissao de
trabalhadores a condicdes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislacdo trabalhista;

12.3.8. agente publico do 6rgéo ou entidade licitante;

12.3.9. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢ao;
12.3.10. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugéo do contrato agente
publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagGes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo
que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.

12.3.11. Empresas estrangeiras que ndo atenderem as exigéncias de habilitacdo, onde tais serdo
exigidas mediante documentagéo equivalente, autenticada pelos respectivos consulados e traduzida por
tradutor juramentado.

12.3.12. Nao sera admitida a participagdo de empresas que possuam nos seus quadros, funcionarios ou
servidores do MUNICIPIO DE NOVA MAMORE, inclusive na condi¢éo de sécio ou dirigente.

13. INSTRUMENTO CONTRATUAL E OBRIGACOES

Da Contratante

A contratante obriga-se, nos seguintes termos:

Cabera a contratante fornecer as informacdes necessérias para a realizacdo dos trabalhos;

O fiel cumprimento das obrigacBes das obrigacdes pactuadas no CONTRATO, como também o fiel
pagamento das parcelas devidas;

Exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalizacdo de todas as fases da execucdo do presente objeto;

A preservacdo do equilibrio econdmico-financeiro do Contrato, seu registro e a devida publicacdo no
Diério Oficial do Estado de Ronddnia.

Da Contratada/Fornecedor

Sao obrigagbes da contratada, além daquelas exigidas em Lei 14.133/21:

Sao obrigagbes da contratada, além daquelas exigidas em Lei 14.133/21:

Art. 45. As licitagbes de obras e servigcos de engenharia devem respeitar, especialmente, as normas
relativas a:

| - Disposicao final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados pelas obras contratadas;

Il - Mitigacdo por condicionantes e compensacdo ambiental, que serdo definidas no procedimento de
licenciamento ambiental;

Il - Utilizacdo de produtos, de equipamentos e de servicos que, comprovadamente, favorecam a reducao
do consumo de energia e de recursos naturais;

IV - Avaliacdo de impacto de vizinhanca, na forma da legislacdo urbanistica;

V - Prote¢éo do patriménio histérico, cultural, arqueoldgico e imaterial, inclusive por meio da avaliagcdo do
impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas;

VI - Acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

A CONTRATADA incumbe o dever de observar integralmente as disposicées legais relativas a reserva
de cargos destinados a pessoas com deficiéncia, reabilitados da Previdéncia Social e aprendizes,
conforme estabelecido no Inciso XVII do Artigo 92 da Lei n® 14.133/21, bem como quaisquer outras
normativas pertinentes.

Compete a CONTRATADA, antes de iniciar os servicos, fazer minucioso exame das especificacdes de
modo a poder, em tempo habil e por escrito, apresentar aos componentes da equipe de fiscalizacéo,
todas as duvidas por ventura encontradas para devido esclarecimento e aprovacao.

Apresentar novo cronograma fisico-financeiro para a obra antes de emissdo da Ordem de Servicos,
mantendo-se o0 prazo total de execugdo, que servira para as previsbes de desembolso da
CONTRATADA, e importante, sera o balizador para aplicacdo das multas por atrasos, seja por atraso de
etapas ou de prazo. Caso a empresa nao tenha interesse em fazé-lo, o cronograma fisico-financeiro
inicial continuara sendo o balizador.

Apresentar a FISCALIZACAO todos os materiais a serem empregados na obra em suas embalagens
originais para que 0s mesmos possam ser aprovados antes da sua utilizacéo.
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Empregar materiais de acordo com as especificagdes técnicas e as indicacdes de projeto — respeitadas
as marcas, tipos, modelos, cores, dimensdes, etc., independe de consulta. Sua substituicdo por similares
devera ser previamente aprovada através de consulta feita por escrito e encaminhada a FISCALIZACAO;
obrigando-se a CONTRATADA a demonstrar a similaridade do material ou equipamento proposto
mediante a apresentacdo de laudos comprobatério ou testes de ensaio, de institutos idéneos e
reconhecidos.

Assumir total e integral responsabilidade pela boa execucéo e eficiéncia dos servicos que efetuar, bem
como pelos danos decorrentes de realizacao destes trabalhos, sob critérios da Lei 14.133/21, observado
o artigo 618, paragrafo tnico, do Cadigo Civil.

Prestar a obra toda a assisténcia técnica e administrativa necessaria, adquirindo e mantendo durante a
execucao dos servicos todo pessoal especializado e materiais necessarios a uma execugao perfeita e
dentro dos prazos estabelecidos, além de equipamentos destinados ao atendimento de emergéncia,
incluindo os de protecdo contra incéndio e acidente de trabalho — EPI e EPC.

Facilitar a acdo da FISCALIZACAO, facultando seu acesso a qualquer parte da obra para inspecédo de
servicos ou materiais, inclusive locais fora do canteiro como depdsitos ou oficinas, onde estejam
armazenados ou em fabricagBes materiais para emprego na obra.

Responsabilizar-se:

Pelas instala¢des de agua, esgoto, luz, for¢ca e telefone.

Pelo transporte de operarios, equipamentos e materiais, dentro e fora do canteiro de obras.

Pela manutencéo do canteiro permanentemente em condi¢des de higiene.

Pela sinalizacéo de seguranca e circulacao.

Por qualquer acidente ocasionado em decorréncia da obra, tanto ao pessoal a ela diretamente ligado,
bem como a terceiros, ainda que ocorrido em via publica.

A responsabilidade:

Pelo uso de patentes registradas.

Pela destruicdo ou danificagdo da obra em construcdo até a definitiva aceitacdo da mesma pelo
CONTRATANTE, ainda que resultado de caso fortuito e por qualquer causa.

Pelas indeniza¢6es que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados,
ainda que ocorridos em via publica, ou locais de terceiros.

Comunicar a Administragao, por escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer alteracdes
ou acontecimento que impecam, mesmo que temporariamente, a CONTRATADA de cumprir seus
deveres e responsabilidades relativas a execucdo do presente, total ou parcialmente, por motivo
superveniente.

Compromete a ndo fazer uso dos materiais e informac¢des do presente objeto para outra finalidade,
sendo as propostas neste PROJETO BASICO, sob a responsabilidade de sofrer san¢des legais.
Responsabilizar-se por todos 0s énus e obrigacdes concernentes as obriga¢des fiscal, social, tributaria e
ainda por todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros em virtude da virtude da
execucao dos servigos a seu cargo, respondendo por si.

Responsabilizar-se, e a seu 0nus, pela aprovacdo/autorizagdo dos projetos juntos aos Orgaos
regulares/fiscalizagdo/concessionarios, além de providenciar todas as licengas e franquias previstas em
Lei necessérias a execucao dos servigos contratados, incluindo os pagamentos exigidos e observados
as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e seguranga publica.

Obriga-se a demolir e a refazer os trabalhos condenados pela FISCALIZACAO, ficando por sua conta
exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias.

Providenciar Livro de Registro da Obra, a ser mantido no escritério do canteiro, tendo todas as folhas
sequencialmente numeradas e visadas diariamente com os apontamentos das ocorréncias e pessoal,
Todas as ordens da FISCALIZACAO & CONTRATADA seréo ali escritas.

Na&o realizar alteracdo do projeto sem a autorizagéo por escrito da FISCALIZACAO no Livro de Registro
da Obra.

Saber que é parte integrante das especificagdes técnicas, mesmo ndo estando anexadas, as Normas
Técnicas e Métodos Brasileiros aprovados ou recomendados pela ABNT, bem como as normas ou
regulamentos das Concessionarios, que deverdo ser rigorosamente seguidos.

Manter, durante toda a execucédo do contrato, em compatibilidade com as obrigac¢des por ele assumidas,
todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagao.

Fazer, impreterivelmente, no prazo de 10 (dez) dias entre a assinatura do Contrato e o inicio da obra,
minucioso exame das especificacbes e projetos, de modo a poder, em tempo habil e por escrito,
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apresentar a fiscalizacdo, todas as divergéncias ou duvidas porventura encontradas, para devido
esclarecimento e aprovacédo, sob pena de precluséo.

Responsabiliza-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacao fiscal, social, regularidade
ambiental, tributaria e trabalhista de seus empregados, bem como por todas as despesas decorrentes de
eventuais trabalhos noturnos, inclusive com iluminacéo e ainda por todos os danos e prejuizos que, a
gualquer titulo, causar a terceiros em virtude da execucao dos servicos a seu cargo, respondendo por si
€ por seus sucessores.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas no total ou em parte, o objetivo
desta licitagdo em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes, resultantes da execugédo ou de ma
qualidade dos materiais empregados, até o prazo de 05 (cinco) anos, na forma do art. 618, do Caodigo
Civil Brasileiro, sem 6nus para a Prefeitura.

Também assim, garantir durante a execucgao, a prote¢do e a conservacao dos servigos executados, até o
seu recebimento definitivo.

Manter a guarda da obra, até o seu final e o definitivo recebimento e a comprovacgéo de funcionalidade
da obra pela Prefeitura.

Adquirir e manter permanentemente no escritério da obra, um livro de ocorréncia sem rasuras ou
entrelinhas, padrao fornecido pela Prefeitura, para registro obrigatéria de todas e quaisquer ocorréncias
gue merecam destaque e ART de execucéo da obra devidamente registrada.

Devera manter permanentemente no canteiro de obras, engenheiro residente com plenos poderes de
decisdo na area técnica e com registro junto ao CREA/RO.

Executar as suas expensas, todas as sondagens e escavacao exploratdrio que se fizerem necessério e
indispenséaveis a execugéo da obra.

Promover e responder por todos os fornecimentos de 4gua e energia elétrica, a execucdo da obra,
inclusive as instala¢des provisodrias destinadas ao atendimento das necessidades.

Serd ainda responsavel por quaisquer acdes decorrentes de pleitos referentes a direitos, patentes e
royalties, face a utilizac@o de técnicas, materiais, equipamentos, processos ou métodos na execuc¢édo da
obra contratada.

Conduzir a execugdo da obra pactuada em estrita conformidade com o projeto basico ou executivo
aprovado pelo Contratante, guardadas as normas técnicas pertinentes a natureza e a finalidade de
empreendimentos.

Assumir toda a responsabilidade civil sobre a execu¢&o da obra, objeto desta licitacao.

Contratar todos os seguros exigidos pela legislacdo brasileira, inclusiva os pertinentes a danos a
terceiros, acidente de trabalho, danos materiais a propriedades alheias e os relativos a veiculos e
equipamentos.

Adquirir e manter no local da execucdo da obra, todos os equipamentos destinados ao atendimento de
emergéncia, incluindo os protecdo contra incéndio e acidente de trabalho — EPI e EPC.

Além dos equipamentos e vestimentas exigidos por lei e norma da seguranca (Lei n° 6.514 de 22 de
dezembro de 1977 e Norma Regulamentadora n° 06/78), os funcionarios deverdo apresentar-se
uniformizados.

Permitir e facilitar a inspecdo da fiscalizagdo, inclusive prestar informacfes e esclarecimento quando
solicitados, sobre quaisquer procedimentos pertinentes a execucao da obra.

A Contratada é obrigada a colocar e manter no local da obra, placa discriminando o objeto e o nimero
do Contrato, com o respectivo valor, 0 modelo sera fornecido pela prefeitura.

Os veiculos, equipamentos e maquinas no acampamento deverdo ser uniformes, fixando-se em duas
faces dos mesmos o slogan “A servico do Governo de Rondénia”, com modelo fornecido pelo
Contratante.

Manter, durante a execucdo do contrato, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo, compativeis com as obrigacdes por esta assumida (art. 67 da Lei n° 14.133/2021).

Os danos causados a bens publicos ou de terceiros, acidentes com funcionarios e/ou com o
envolvimento de terceiros, correrdo sob responsabilidade da Contratada. A esta cabera também os
eventuais ressarcimentos financeiros as vitimas dos danos.

Correm por conta da Contratada todas as despesas com 0s ensaios, testes e demais provas exigidas por
normas técnicas e especificagcdes da ABNT, para a boa execucéo do objeto do contrato.

Providenciar aos contratados nos termos da Lei n° 2.134, de 2009 e do Decreto n° 25.783, de 1° de
fevereiro de 2021
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a) Uniforme idéntico ao utilizado pelos demais contratados, sem singularizacdo da condicdo de
trabalhador preso ou egresso;

b) Equipamentos de protecdo, caso a atividade exija;

¢) remuneracdo, nos termos da legislacao pertinente.

Percentual disposto no paragrafo Unico do art. 1° da Lei Estadual n° 2.134, de 2009; - Observar todo o
disposto no Decreto Estadual n° 25.783, de 1° de fevereiro de 2021;

Das Sanc¢6es Administrativas

No processo de aplicacdo de sancdes é assegurado o direito ao contraditério e a ampla defesa,
facultada defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis contados da respectiva
intimagé&o/notificagéo.

A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo retirar a Nota de Empenho,
deixar de entregar documentacdo ou apresenta-la com contelddo falso, ensejar o retardamento da
realizagcdo da contratacdo, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucéo do ajuste, comportar-
se de modo iniddneo ou cometer fraude fiscal, ficara impedida de licitar e contratar com a Administragédo
pelo prazo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos e, se for 0 caso, sera descredenciada do SICAF,
sem prejuizo das demais penalidades previstas no Projeto Basico e demais cominagbes legais
aplicaveis.

O atraso injustificado na execucdo do objeto ou o descumprimento das obrigacBes estabelecidas
sujeitardo a contratada a multa de mora, conforme percentuais e bases de célculo estabelecidos no item
DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS, a qual sera recolhida no prazo maximo de quinze dias, uma vez
comunicada oficialmente.

Transcorrido o prazo maximo de 10 (dez) dias de inexecucdo total ou parcial do contrato, a
Administracdo podera rescindi-lo. Pela inexecucéo total ou parcial do objeto do contrato, a Administracéo
podera, garantida a prévia defesa, no prazo de cinco dias Uteis a contar da notificacdo, aplicar a
contratada as seguintes penalidades:

Adverténcia:

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecucao total, ou sobre o
valor correspondente a parte ndo executada, no caso de inexecuc¢do parcial, a ser recolhida no prazo de
guinze dias, contado da comunicacéo oficial;

Suspensdo temporaria do direito de participar de licitagbes e impedimento de contratar com esta
Prefeitura, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem
0s motivos determinantes da puni¢do, ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, que serda concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administracdo pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sancdo aplicada com base no
inciso anterior. (inciso 1V, do art. 156, da Lei n® 14.133/21).

A declaracao de inidoneidade ser& aplicada quando constatada ma-fé, agdo maliciosa e premeditada em
prejuizo do CONTRATANTE, atuagdo com interesses escusos, reincidéncia em faltas que acarretem
prejuizo ao CONTRATANTE ou aplicagbes anteriores de sucessivas outras sangfes, implicando
proibicdo da CONTRATADA de transacionar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da puni¢édo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade
gue aplicou a penalidade, podendo ser aplicada, dentre outros casos, quando:

Tiver sofrido condenacao definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacéo;

Demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura, em
virtude de atos ilicitos praticados;

Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio proprio ou de terceiros, quaisquer informacdes de que seus
empregados tenham tido conhecimento em razdo da execucao do Contrato, sem consentimento prévio
do CONTRATANTE;

Ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei n® 14.133/2021, praticado durante o procedimento
licitatério, que venha ao conhecimento do CONTRATANTE apés a assinatura do Contrato;
Apresentacdo, ao CONTRATANTE, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte,
com o objetivo de participar da licitacdo ou para comprovar, durante a execucdo do Contrato, a
manutencdo das condi¢cdes apresentadas na habilitagéo.
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Se o valor da multa ndo for pago, sera cobrado administrativamente, podendo, ainda, ser cobrado
judicialmente. Em caso de negativa de assinatura do termo contratual por parte da licitante vencedora
sera ela penalizada com multa compensatéria de 5% (cinco por cento) sobre o valor da proposta, a ser
recolhida no prazo de quinze dias, contado da comunicacdo oficial, assegurados o contraditério e a
ampla defesa.

As sancdes de multa podem ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com a de adverténcia,
suspenséao tempordria do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar com a Prefeitura
Municipal de Nova Mamoré e declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracéo
Publica, descontando-a do pagamento a ser efetuado.

As sangbes serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de impedimento de licitar e
contratar com a Unido, a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas
aqui estipuladas e também previstas na Lei 14.133/21.

Os valores das multas aplicadas deverdo ser recolhidos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data
da notificacdo. Se o valor da multa ndo for pago, ou depositado, sera automaticamente descontado do
pagamento a que a Contratada fazer jus. Em caso de inexisténcia ou insuficiéncia de crédito da
Contratada o valor devido sera abatido da garantia, quando houver. Sendo a garantia insuficiente, o valor
complementar sera cobrado administrativa e/ou judicialmente.

Serdo remetidas copias dos processos administrativos dos fornecedores que sofrerem sangéo
administrativa passivel da inser¢céo no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a
Administracdo Publica Estadual pela Controladoria Geral do Estado, nos termos da Lei n°. 2.414/2011.
Ressalvada a hipétese de forga maior e caso fortuito, o atraso injustificado na execucao parcial ou total
do objeto sujeitara a Contratada, nos termos do Titulo 1V, Capitulo | da Lei n. 14.133/21, & multa de mora
diaria, os seguintes sansdes:

Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor global do contrato, por dia de atraso para
assinatura do instrumento contratual, até o limite de 10 (dez) dias, apds o qual podera ser aplicada a
multa compensatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, caso a empresa
vencedora da licitagdo n&o compareca para assinatura, salvo no caso de justificativa aceita pela
Administracéo;

Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor global do contrato, por dia de atraso para o
recebimento da Ordem de Servigo, contado a partir do vencimento do prazo da convocacao, até o limite
de 10 (dez) dias, apds o qual seré considerada a inexecugdo parcial ou total do contrato, salvo no caso
de justificativa aceita pela Administracao;

Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor global do contrato, por dia de atraso,
apos o transcurso do prazo previsto para o inicio da execucdo dos servigos, até o limite de 15 (quinze)
dias, apés o qual sera considerada a inexecucdo parcial ou total do contrato, salvo no caso de
justificativa aceita pela Administragao;

Multa de mora de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de ndo proceder a
disponibilizacdo dos equipamentos, instala¢des, aparelhamento ferramental, veiculos e pessoal técnico
adequado e necessario para a realizacao do objeto da presente licitacdo, no prazo de 10 (dez) dias
contados da data do recebimento da Ordem de Servico pela Contratada;

Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor global do contrato, por cada obrigagdo
descumprida, até o limite de 10% (dez por cento), sem prejuizo de uma possivel rescisdo contratual, nos
moldes do artigo 138, da Lei 14.133/21;

Multa de mora de 10% (dez por cento) sobre o valor das corre¢cdes ou reparos na obra que se fizerem
necessarios no decorrer de 05 (cinco) anos contados de seu recebimento definitivo, conforme constatado
pela Comissao de Fiscalizacdo, caso ndo sejam executados no prazo estabelecido pela Prefeitura para
realizacdo dos servicos;

As multas previstas no subitem anterior podem ser aplicadas cumulativamente comas multas
compensatorias estipuladas pela inexecucgéo total ou parcial da obra contratada.

Pela inexecucdo parcial da obra, a Contratada estara sujeita a multa compensatéria de 10% (dez por
cento) sobre o valor da parcela inadimplida.

Pela inexecucdo total da obra a Contratada estara sujeita a multa compensatéria de 10% (dez por cento)
sobre o valor global do Contrato. A incidéncia de quaisquer das multas moratérias previstas neste
instrumento ndo eximira a Contratada da obrigacdo de efetuar os reparos e corre¢cdes necesséarias na
obra.
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As sanc¢0Oes serdo aplicadas sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal que possa ser acionada em
desfavor da Contratada, conforme infracdo cometida e prejuizos causados a administracdo ou a
terceiros.

Para efeito de aplicacdo de multas, as infracdes sdo atribuidos graus, com percentuais de multa
conforme a tabela a seguir, que elenca apenas as principais situacdes previstas, ndo eximindo de outras
equivalentes que surgirem, conforme o caso, incidentes sobre o valor da parcela inadimplida:

ITEM DESCRICAOD A INFRACAO GRAU MULTA (*)

Executar a entrega incompleta, paliativo substitutivo como

01 por carater permanente, ou deixar de providenciar 02 0,4% por dia
recomposicdo complementar; por ocorréncia.
Recusar-se a executar as determinacbes feitas pela 0 .

02 FISCALIZACAO, sem motivo justificado; por ocorréncia. 04 1,6% por dia

03 Suspender ou mterrompe'r, salvo por motivo de .f(.)r(;a maior 05 3,2% por dia
ou caso fortuito, os fornecimentos dos bens adquiridos.

04 Destruw'ou danlflcgr cjocumentos por culpa ou dolo de seus 05 3,29% por dia
agentes; por ocorréncia.
Permitir situacdo que crie a possibilidade ou cause danos

05 fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais; por 06 4,0% por dia
ocorréncia.

06 Inexecucdao total do contrato. 10 10 %

Para os itens a seguir, deixar de:
07 Manter a documentacdo de habilitacdo atualizada; por item, 01 0,2% por dia

por ocorréncia.
Iniciar a entrega nos prazos estabelecidos, observados os
08 limites minimos estabelecidos por este Contrato; por item, 02 0,2% por dia
por ocorréncia.
Ressarcir o 6rgdo por eventuais danos causados por sua

09 i 02 0,4% por dia
culpa;
Cumprir quaisquer dos itens do Termo de Referéncia e seus

10 anexos, mesmo que n&o previstos nesta tab_e_la de multas, 03 0,8% por dia
apoés reincidéncia formalmente notificada pela
FISCALIZACAQ,; por ocorréncia.

11 Cumprir determinacdo formal ou instru¢do complementar da 03 0,8% por dia

FISCALIZACAO, por ocorréncia.
(*) Incide sobre a parte inadimplida.

As sancdes aqui previstas poderdo ser aplicadas concomitantemente, facultada a defesa prévia do
interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

ApOs 30 (trinta) dias da falta de execugéo do objeto, serd considerada inexecugéo total do contrato, o
gue ensejara a rescisao contratual.

As sancdes previstas ndo poderdo ser relevadas, salvo ficar comprovada a ocorréncia de situagfes que
se enquadrem no conceito juridico de for¢ca maior ou casos fortuitos, devidos e formalmente justificados
e comprovados, e sempre a critério da autoridade competente, conforme prejuizo auferido.

A autoridade competente, na aplicacao das sanc¢des, levara em consideracéo a gravidade da conduta do
infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracédo, observado o principio
da proporcionalidade.

Também ficam sujeitas as penalidades de suspenséo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao
licitante e de declaracdo de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais
gue, em razao do contrato decorrente desta contratagao:

a) Tenham sofrido condenacdes definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da contratacéo;
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14 INFORMACOES GERAIS

14.1. Mais informacdes poderdo ser adquiridas pelos telefones (69) 3544-3020 ou na sede da Secretaria
Municipal de Obras e Servicos Publicos situada na Av. Dom Pedro Il, 7096 — Jodo F. Climaco - 76.857-
000 - Nova Mamoré /RO, de segunda a sexta-feira das 07h30min as 17h30min.

14.2. O presente Projeto Basico foi elaborado pela servido Mauricio Brito Do Nascimento, a e aprovado
por Lais Perpétuo Uchba — Secretaria Municipal de Obras.

15. RESPONSAVEIS
A responsabilidade desta contratacdo ficard sob os gestores, fiscais, secretaria demandante e
autoridade competente.

Nova Mamore-RO, 21 de agosto de 2026.

Mauricio Brito Do Nascimento
Assessor Técnico de Obras e Projetos
CAU: A150048-1

DESPACHO DA SEMOSP:
Aprovo o Projeto Basico.

Encaminhe-se para a Superintendéncia Municipal de Compras, Licitacdes e Contratos — SUPEL, para as
providéncias necessarias.

LAIS PERPETUO UCHOA
Secretéria Municipal de Obras e Servigos Publicos
Decreto n° 8.612-GP/2025
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CONCORRENCIA PUBLICA N° 13/SUPEL/2026

ANEXO | “A”

PLANILHA ORCAMENTARIA

Documentos constante dos autos do Processo 1763-SEMED/2026, seguem em anexo em arquivo a
parte.
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CONCORRENCIA PUBLICA N° 13/SUPEL/2026

ANEXO | “B”

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Documentos constante dos autos do Processo 1763-SEMED/2026, seguem em anexo em arquivo a
parte.
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CONCORRENCIA PUBLICA N° 13/SUPEL/2026

ANEXO | “C”

COMPOSICAO BDI

Documentos constante dos autos do Processo 1763-SEMED/2026, seguem em anexo em arquivo a
parte.

46

Sede: Prefeitura do Municipio de Nova Mamoré-RO — Comissdo Permanente de Licitagdo-CPL
1D: 421577 - P9 I17096, bairro Jodo Francisco Climaco, Nova Mamoré-RO — CEP: 76.857-000 — Fone/Fax: (69) 9 9990-6750




PREFEITURA DE ~

Superintendéncia de Licitagbes e Contratos

CONCORRENCIA PUBLICA N° 13/SUPEL/2026

ANEXO | “D”

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

Documentos constante dos autos do Processo 1763-SEMED 2026, seguem em anexo em arquivo a
parte.
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CONCORRENCIA PUBLICA N° 13/SUPEL/2026

ANEXO | - “E”

COMPOSICOES DE CUSTOS

Documentos constante dos autos do Processo 1763-SEMED/2026, seguem em anexo em arquivo a
parte.
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CONCORRENCIA PUBLICA N° 13/SUPEL/2026

ANEXO | “F”

MEMORIA DE CALCULO

Documentos constante dos autos do Processo 1763-SEMED/2026, seguem em anexo em arquivo a
parte.
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CONCORRENCIA PUBLICA N° 13/SUPEL/2026

ANEXO | “G”

CURVA ABC

Documentos constante dos autos do Processo 1763-SEMED/2026, (seguem em anexo em arquivo a
parte.
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CONCORRENCIA PUBLICA N° 13/SUPEL/2026

ANEXO | “H”

MEMORIAL DESCRITIVO ARQUITETONICO

Documentos constante dos autos do Processo 1763-SEMED/2026, (seguem em anexo em arquivo a
parte.
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CONCORRENCIA PUBLICA N° 13/SUPEL/2026

ANEXO | =“1”

COMPOSICOES PROPRIAS

Documentos constante dos autos do Processo 1763-SEMED/2026, seguem em anexo em arquivo a
parte.
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ANEXO Il

MINUTA DE CONTRATO N° _ /PMNM/2026

CONTRATO

MODALIDADE LICITATORIA N° 13
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1763/2026.

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM ENTRE SI A
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE/RO, E A
EMPRESA NAS
CLAUSULAS ABAIXO SE ESPECIFICAM.

Aos ...... do més de .... do ano de dois mil e ...., a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE,
inscrita no CNPJ sob o n°® 22.855.183/0001-60, com sede na Av. D. Pedro Il, n° 7096, bairro Jo&o
Francisco Climaco, Municipio de Nova Mamoré, Estado de Rondbnia, daqui em diante denominada
CONTRATANTE, neste ato representada pelo Excelentissimo Prefeito Municipal, o Sr. Marcélio
Rodrigues Uchba, e de outro lado a Empresa ..., inscrita no CNPJ sob n...., com sede na ...., doravante
denominada de CONTRATADA, representada neste ato por seu representante legal ...., inscrito(a) no
CPF sob o no ...... , pactuam o presente Contrato, tendo em vista 0 que consta no Processo n°
.............................. e em observancia as disposi¢des da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais
legislagdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia na
forma Eletr6nica n. .../..., mediante as clausulas e condi¢fes a seguir enunciadas

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO (art. 92, I e I)

1.1 O objeto do presente instrumento é a contratacdo de.......................... , has condigbes estabelecidas
no Projeto Basico, em conformidade com Processo Administrativo de n°® ................. e especificacbes
técnicas.

1.2 Paréagrafo Unico. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcricdo:
1.2.1 O Projeto Basico;

1.2.2 O Edital da Licitagao;

1.2.3 A Proposta do contratado;

1.2.4 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA CONTRATUAL
2. O prazo para execucdo e entrega do objeto deste contrato é de............... , contados a partir da
emissao da Ordem de Servicos, obedecendo ao Cronograma Fisico-Financeiro.

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR DO CONTRATO
3. O preco global deste Contrato é de RS................ para a total execucao dos servicos mencionados na
cldusula primeira.

§ 1° A Contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condigBes contratuais 0s acréscimos ou
supressfes que se fizerem no fornecimento e instalacdo, decorrentes de modificaces de quantitativos,
projetos ou especificagcdes, até o limite maximo de 25% (vinte e cinco por cento), do valor global
avencado.

§ 2°. Somente é permitido aditivo de servigos até o limite do valor da modalidade licitada relativa a este
contrato.

83°. O preco contratado do fornecimento e instalacdo permanecera fixo e irreajustavel, pelo prazo
minimo de 12 (doze) meses, de acordo com o art. 2° da Lei Federal n® 10.192, de 14/02/2001, o periodo
minimo para concessao de reajuste sera contado a partir da data limite para apresentacéo das propostas
constante do Edital de licitagdo.
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8§ 4°, Os servigos ou fornecimento e instalagdo que forem entregues com atraso imputavel a Contratada,
ndo gerardo direito a reajuste, realinhamento de precos ou atualizagcdo monetaria.

CLAUSULA QUARTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA:

As despesas decorrentes deste Contrato correrdo a conta da seguinte programacao:

ORGAO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORCAMENTARIA: 02.07.00 Secretaria Municipal de Educac&o

PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0005.1017 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO DE UNIDADES
ESCOLARES — NE67898868

CATEGORIA ECONOMICA: 4.4.90.51.00 Obras e Instala¢bes

FICHA: 669

DOTANQAO ORCAMENTARIA: (CONTRAPARTIDA)
ORGAO 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORCAMENTARIA: 02.07.00 Secretaria Municipal De Educacéo

PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0005.1017 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO DE UNIDADES
ESCOLARES

CATEGORIA ECONOMICA: 4.4.90.51.00 Obras e Instalacdes

FICHA: 470

CLAUSULA QUINTA — DA FORMA DE PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

5. O prazo para pagamento ao contratado e demais condicdes a ele referentes encontram-se definidos
no Projeto Basico, anexo a este Contrato.

5.1 O pagamento das despesas decorrentes da prestacdo de servigo objeto desta Concorréncia sera
feito de acordo com a planilha de Cronograma fisico-financeiro, mediante apresentacdo da nota
fiscal/fatura, devidamente certificada, e desde que atendidas as demais condi¢bes contratuais.

§ 1° Ocorrendo o adimplemento da obrigacdo contratual ou de sua parcela, de acordo com o
Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada protocolizara na Prefeitura Municipal de Nova Mamoré Nota
Fiscal que, apos a devida atestagéo e regular liqguidacao, sera objeto de pagamento a ser processado no
prazo de até 30 (trinta) dias, observado a ordem cronolégica das exigibilidades, mediante Ordem
Bancaria creditada em conta corrente indicada pela CONTRATADO.

§ 2°. Para efeito de pagamento sera exigido da Contratada, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura dos
servicos, a apresentacdo do comprovante de recolhimento da Retengcdo para a Seguridade Social, se
aplicavel.

§ 3°. Para efeito de pagamento, poderd ainda ser exigido da Contratada, a apresentacdo dos
documentos referente a regularidade fiscal da CONTRATADA.

§ 4° Caso as certidfes acima estejam disponiveis para impresséo via internet pelo Contratante, o
Contratado ficara dispensado de apresenta-las.

§ 5% O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestacdo, houver
erro na fatura, ou se 0s servicos ndo estiverem em perfeitas condigbes de funcionamento ou de acordo
com as especificacdes apresentadas e aceitas.

§ 6°. Saneadas as condi¢Bes impeditivas do pagamento, serdo contabilizados os dias decorridos desde
a sua comunicacao formal, e adicionados ao prazo de pagamento restante.

§ 7°. Caso haja multa por inadimplemento contratual, sera adotado o seguinte procedimento:

a) a multa sera descontada do valor total do respectivo contrato e;

b) se o valor da multa for superior ao valor devido pelo prestador de servigo, respondera a
contratada pela sua diferenca a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administracdo, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

§ 8° O pagamento da ultima medicdo fica condicionado & concluséo da efetivagdo e aprovagdo de
inspecdo e testes da obra e das instalagfes, previstos em Memorial Descritivo, e integrante do Projeto
Basico.

Caberéd a Contratada destacar na Nota Fiscal os tributos que eventualmente incidam sobre o valor
do bem/servico objeto do Edital, nos termos previstos no Decreto Municipal n°® 7.675/GP/2023.

CLAUSULA SEXTA - DA VIGENCIA E EXECUCAO CONTRATUAL
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6. O prazo de vigéncia da contratagcao € de ...........ccceevvveernenne contados do(a) assinatura do contrato, na
forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
6.1 A prorrogacdo de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que
as condi¢cBes e 0s precos permanecem vantajosos para a Administracdo, permitida a negociacdo com o
contratado, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:
a) Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestacdo dos servigos tem
natureza continuada;

b) Seja juntado relatério que discorra sobre a execugdo do contrato, com informagdes de que 0s
servicos tenham sido prestados regularmente;

C) Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administragdo mantém interesse na
realizacdo do servico;

d) Haja manifestacdo expressa do contratado informando o interesse na prorrogacgao;
€) Seja comprovado que o contratado mantém as condigdes iniciais de habilitag&o.

6.2 O contratado nédo tem direito subjetivo & prorrogacao contratual.

6.3 A prorrogacao de contrato devera ser promovida mediante celebrac¢éo de termo aditivo.

6.4 Nas eventuais prorrogacdes contratuais, 0s custos ndo renovaveis jA pagos ou amortizados ao
longo do primeiro periodo de vigéncia da contratacdo deverdo ser reduzidos ou eliminados como
condicéo para a renovagao.

6.5 O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanc¢des de
declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as
abrangéncias de aplicacéo.

CLAUSULA SETIMA — DA GARANTIA PELOS VICIOS E PELOS DEFEITOS

7. Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA sera responsavel por assegurar assisténcia técnica
dos servicos, efetuando manutencao corretiva sem énus para 0o CONTRATANTE.

§ 1°. Entende-se por manutencgdo corretiva a série de procedimentos destinados a manter os servicos
em perfeito estado, compreendendo, inclusive, substituicdes, ajustes e reparos necessarios, de acordo
com 0S manuais e normas técnicas especificas.

§ 2°. A CONTRATADA devera indicar em sua proposta comercial as condi¢bes sob as quais prestara a
assisténcia técnica para realizagdo da manutencdo corretiva, seguindo as condicdes minimas
estabelecidas no edital.

§ 3°. A manutencéo corretiva serd realizada pela CONTRATADA, com o acompanhamento de técnico do
CONTRATANTE e a pedido desta:

l. O inicio do atendimento devera ocorrer no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
dentro do horério estabelecido no item anterior, contado a partir da solicitacao feita
pelo CONTRATANTE;

Il. Entende-se por inicio do atendimento a hora da chegada do responsavel técnico da
contratada no local,

Il. Entende-se por hora da solicitagdo a hora de envio do fac-simile, e-mail ou da
chamada telefonica;

\VA O término do reparo devera ocorrer no prazo de 04 (quatro) dias Gteis, contado a
partir do inicio do atendimento;

V. Entende-se por término do reparo a sua disponibilidade para uso em perfeitas
condic¢des de funcionamento;

VI. No caso de a CONTRATADA nao terminar o reparo no prazo estabelecido alinea IV
desta Clausula, deverd comunicar imediatamente ao Coordenador Municipal de
Obras e Servicos Publicos do municipio de Nova Mamoré, que estabelecera um
novo prazo para a concluséo do reparo.

VII. Findo o prazo e ndo havendo a conclusdo do reparo, a administracdo municipal
tomara as medidas cabiveis para o devido ressarcimento dos danos ou prejuizos
apurados pela falta do reparo.

§ 4°. Os servigos executados durante a manutengéo corretiva deveréo apresentar padroes de qualidade
e desempenho iguais ou superiores aos utilizados quando da realizacéo dos servigos.
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8§ 5° O descumprimento do disposto no item anterior ndo sera aceito como motivo para 0 néao
atendimento aos prazos previstos para as manutengdes descritas nos itens anteriores desta Clausula.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1 A contratante obriga-se, nos seguintes termos:

8.1.1 Caberd a contratante fornecer as informacgdes necessarias para a realizagao dos trabalhos;

8.1.2 O fiel cumprimento das obrigacdes das obrigacdes pactuadas no CONTRATO, como também o fiel
pagamento das parcelas devidas;

8.1.3 Exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalizacdo de todas as fases da execu¢do do presente
objeto;

8.1.4 A preservacdo do equilibrio econdmico-financeiro do Contrato, seu registro e a devida publicacdo
no Diario Oficial do Estado de Rondénia.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGCOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1 S&o obrigacdes da contratada, além daquelas exigidas em Lei 14.133/21:

9.1.1 Art. 45. As licitagcbes de obras e servicos de engenharia devem respeitar, especialmente, as
normas relativas a:

| - Disposicao final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados pelas obras contratadas;

Il - Mitigacdo por condicionantes e compensacdo ambiental, que ser&o definidas no procedimento de
licenciamento ambiental;

[l - Utilizacdo de produtos, de equipamentos e de servicos que, comprovadamente, favorecam a reducdo
do consumo de energia e de recursos naturais;

IV - Avaliacdo de impacto de vizinhanca, na forma da legislacdo urbanistica;

V - Prote¢do do patrimdnio histérico, cultural, arqueolégico e imaterial, inclusive por meio da avaliacdo do
impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas;

VI - Acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

9.1.2 A CONTRATADA incumbe o dever de observar integralmente as disposicdes legais relativas a
reserva de cargos destinados a pessoas com deficiéncia, reabilitados da Previdéncia Social e
aprendizes, conforme estabelecido no Inciso XVII do Artigo 92 da Lei n® 14.133/21, bem como quaisquer
outras normativas pertinentes.

9.1.3 Compete a CONTRATADA, antes de iniciar os servicos, fazer minucioso exame das especificacbes
de modo a poder, em tempo habil e por escrito, apresentar aos componentes da equipe de fiscalizacéo,
todas as duvidas por ventura encontradas para devido esclarecimento e aprovacao.

9.1.4 Apresentar novo cronograma fisico-financeiro para a obra antes de emisséo da Ordem de Servigos,
mantendo-se 0 prazo total de execugdo, que servira para as previsbes de desembolso da
CONTRATADA, e importante, serd o balizador para aplicacdo das multas por atrasos, seja por atraso de
etapas ou de prazo. Caso a empresa ndo tenha interesse em fazé-lo, o cronograma fisico-financeiro
inicial continuara sendo o balizador.

9.1.5 Apresentar & FISCALIZACAO todos os materiais a serem empregados na obra em suas
embalagens originais para que 0s mesmos possam ser aprovados antes da sua utilizagao.

9.1.6 Empregar materiais de acordo com as especificacdes técnicas e as indicacdes de projeto —
respeitadas as marcas, tipos, modelos, cores, dimensdes, etc., independe de consulta. Sua substituicdo
por similares devera ser previamente aprovada através de consulta feita por escrito e encaminhada a
FISCALIZACAO; obrigando-se a CONTRATADA a demonstrar a similaridade do material ou
equipamento proposto mediante a apresentacdo de laudos comprobatério ou testes de ensaio, de
institutos idéneos e reconhecidos.

9.1.7 Assumir total e integral responsabilidade pela boa execucao e eficiéncia dos servigos que efetuar,
bem como pelos danos decorrentes de realizacdo destes trabalhos, sob critérios da Lei 14.133/21,
observado o artigo 618, paragrafo unico, do Cadigo Civil.

9.1.8 Prestar a obra toda a assisténcia técnica e administrativa necessaria, adquirindo e mantendo
durante a execucgdo dos servigcos todo pessoal especializado e materiais necessarios a uma execugao
perfeita e dentro dos prazos estabelecidos, além de equipamentos destinados ao atendimento de
emergéncia, incluindo os de protecdo contra incéndio e acidente de trabalho — EPI e EPC.

9.1.9 Facilitar a acdo da FISCALIZACAO, facultando seu acesso a qualquer parte da obra para inspe¢éo
de servicos ou materiais, inclusive locais fora do canteiro como depdésitos ou oficinas, onde estejam
armazenados ou em fabricacGes materiais para emprego na obra.
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9.2 Responsabilizar-se:

9.2.1 Pelas instalag6es de agua, esgoto, luz, forca e telefone.

9.2.2 Pelo transporte de operarios, equipamentos e materiais, dentro e fora do canteiro de obras.

9.2.3 Pela manutencéo do canteiro permanentemente em condi¢cdes de higiene.

9.2.4 Pela sinalizacédo de seguranca e circulacao.

9.2.5 Por qualquer acidente ocasionado em decorréncia da obra, tanto ao pessoal a ela diretamente
ligado, bem como a terceiros, ainda que ocorrido em via publica.

A responsabilidade:

9.3 Pelo uso de patentes registradas.

9.3.1 Pela destruicdo ou danificacdo da obra em construgdo até a definitiva aceitagdo da mesma pelo
CONTRATANTE, ainda que resultado de caso fortuito e por qualquer causa.

9.3.2 Pelas indenizagbes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos
contratados, ainda que ocorridos em via publica, ou locais de terceiros.

9.3.3 Comunicar a Administracao, por escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer
alteracdes ou acontecimento que impegcam, mesmo que temporariamente, a CONTRATADA de cumprir
seus deveres e responsabilidades relativas & execug¢do do presente, total ou parcialmente, por motivo
superveniente.

9.3.4 Compromete a néo fazer uso dos materiais e informacdes do presente objeto para outra finalidade,
sendo as propostas neste PROJETO BASICO, sob a responsabilidade de sofrer sangdes legais.

9.3.5 Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacBes concernentes as obrigacdes fiscal, social,
tributaria e ainda por todos 0s danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros em virtude da
virtude da execucao dos servigos a seu cargo, respondendo por si.

9.3.6 Responsabilizar-se, e a seu 6nus, pela aprovacao/autorizagdo dos projetos juntos aos Orgaos
regulares/fiscalizacdo/concessionarios, além de providenciar todas as licencas e franquias previstas em
Lei necessérias a execu¢do dos servigos contratados, incluindo os pagamentos exigidos e observados
as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e seguranca publica.

9.3.7 Obriga-se a demolir e a refazer os trabalhos condenados pela FISCALIZACAO, ficando por sua
conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias.

9.3.8 Providenciar Livro de Registro da Obra, a ser mantido no escritério do canteiro, tendo todas as
folhas sequencialmente numeradas e visadas diariamente com o0s apontamentos das ocorréncias e
pessoal, Todas as ordens da FISCALIZACAO a CONTRATADA seréo ali escritas.

N&o realizar alteracdo do projeto sem a autorizac&o por escrito da FISCALIZACAO no Livro de Registro
da Obra.

9.3.9 Saber que é parte integrante das especificacdes técnicas, mesmo ndo estando anexadas, as
Normas Técnicas e Métodos Brasileiros aprovados ou recomendados pela ABNT, bem como as normas
ou regulamentos das Concessionarios, que deverao ser rigorosamente seguidos.

9.3.10 Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por ele
assumidas, todas as condi¢Bes de habilitagdo e qualificacéo exigidas na licitagéo.

9.3.11 Fazer, impreterivelmente, no prazo de 10 (dez) dias entre a assinatura do Contrato e o inicio da
obra, minucioso exame das especificagbes e projetos, de modo a poder, em tempo habil e por escrito,
apresentar a fiscalizacdo, todas as divergéncias ou duvidas porventura encontradas, para devido
esclarecimento e aprovacgéo, sob pena de precluséo.

9.3.12 Responsabiliza-se por todos os 6énus e obrigacBes concernentes a legislacdo fiscal, social,
regularidade ambiental, tributaria e trabalhista de seus empregados, bem como por todas as despesas
decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, inclusive com iluminacédo e ainda por todos os danos e
prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros em virtude da execucdo dos servicos a seu cargo,
respondendo por si e por seus sucessores.

9.3.14 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas no total ou em parte, o
objetivo desta licitagdo em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes, resultantes da execucao ou
de ma qualidade dos materiais empregados, até o prazo de 05 (cinco) anos, na forma do art. 618, do
Cadigo Civil Brasileiro, sem 6nus para a Prefeitura.

9.3.15 Também assim, garantir durante a execugdo, a protecdo e a conservacdo dos servigos
executados, até o seu recebimento definitivo.

9.3.16 Manter a guarda da obra, até o seu final e o definitivo recebimento e a comprovacdo de
funcionalidade da obra pela Prefeitura.
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9.3.17 Adquirir e manter permanentemente no escritério da obra, um livro de ocorréncia sem rasuras ou
entrelinhas, padréo fornecido pela Prefeitura, para registro obrigatéria de todas e quaisquer ocorréncias
gue merecam destaque e ART de execucdo da obra devidamente registrada.

9.3.18 Devera manter permanentemente no canteiro de obras, engenheiro residente com plenos poderes
de decisédo na area técnica e com registro junto ao CREA/RO.

9.3.19 Executar as suas expensas, todas as sondagens e escavacao exploratdrio que se fizerem
necessario e indispensaveis a execucédo da obra.

9.3.20 Promover e responder por todos os fornecimentos de dgua e energia elétrica, a execucao da
obra, inclusive as instalagdes provisodrias destinadas ao atendimento das necessidades.

9.3.21 Sera ainda responsavel por quaisquer a¢des decorrentes de pleitos referentes a direitos, patentes
e royalties, face a utilizacdo de técnicas, materiais, equipamentos, processos ou métodos na execucao
da obra contratada.

9.3.22 Conduzir a execugdo da obra pactuada em estrita conformidade com o projeto basico ou
executivo aprovado pelo Contratante, guardadas as normas técnicas pertinentes a natureza e a
finalidade de empreendimentos.

9.3.23 Assumir toda a responsabilidade civil sobre a execu¢éo da obra, objeto desta licitagéo.

9.3.24 Contratar todos os seguros exigidos pela legislacéo brasileira, inclusiva os pertinentes a danos a
terceiros, acidente de trabalho, danos materiais a propriedades alheias e os relativos a veiculos e
equipamentos.

9.3.25 Adquirir e manter no local da execucdo da obra, todos os equipamentos destinados ao
atendimento de emergéncia, incluindo os prote¢éo contra incéndio e acidente de trabalho — EPI e EPC.
9.3.26 Além dos equipamentos e vestimentas exigidos por lei e norma da seguranca (Lei n° 6.514 de 22
de dezembro de 1977 e Norma Regulamentadora n° 06/78), os funcionarios deverdo apresentar-se
uniformizados.

9.3.27 Permitir e facilitar a inspecdo da fiscalizacdo, inclusive prestar informagfes e esclarecimento
guando solicitados, sobre quaisquer procedimentos pertinentes a execuc¢ao da obra.

9.3.28 A Contratada é obrigada a colocar e manter no local da obra, placa discriminando o objeto e o
numero do Contrato, com o respectivo valor, 0 modelo sera fornecido pela prefeitura.

9.3.29 Os veiculos, equipamentos e maquinas no acampamento deverdo ser uniformes, fixando-se em
duas faces dos mesmos o slogan “A servico do Governo de Ronddnia”’, com modelo fornecido pelo
Contratante.

9.3.40 Manter, durante a execuc¢édo do contrato, todas as condi¢cfes de habilitacdo e qualificacdo exigidas
na licitacdo, compativeis com as obriga¢c@es por esta assumida (art. 67 da Lei n° 14.133/2021).

9.3.41 Os danos causados a bens publicos ou de terceiros, acidentes com funcionarios e/ou com o
envolvimento de terceiros, correrdo sob responsabilidade da Contratada. A esta caberd também os
eventuais ressarcimentos financeiros as vitimas dos danos.

9.3.42 Correm por conta da Contratada todas as despesas com 0S ensaios, testes e demais provas
exigidas por normas técnicas e especificacdes da ABNT, para a boa execucao do objeto do contrato.
9.3.43 Providenciar aos contratados nos termos da Lei n° 2.134, de 2009 e do Decreto n° 25.783, de 1°
de fevereiro de 2021:

a) Uniforme idéntico ao utilizado pelos demais contratados, sem singularizagdo da condicdo de
trabalhador preso ou egresso;

b) Equipamentos de protecao, caso a atividade exija;

¢) remuneracgéao, nos termos da legislacao pertinente.

Percentual disposto no paragrafo Unico do art. 1° da Lei Estadual n° 2.134, de 2009; - Observar todo o
disposto no Decreto Estadual n° 25.783, de 1° de fevereiro de 2021,

10 CLAUSULA DECIMA — GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)

10. A contratacdo conta com garantia de execucéo, nos moldes do art. 96 da Lei n°® 14.133, de 2021, a
CONTRATADA prestara a caucao correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global deste Contrato,
na assinatura do contrato, sendo-lhe facultativo presta-la mediante caugdo em dinheiro, em titulo da
divida publica, fianca bancaria, seguro garantia ou titulo de capitalizagao custeado por pagamento Unico,
com resgate pelo valor total.

Paragrafo Unico. A caucdo e demais garantias prestadas pela CONTRATADA em favor do Municipio,
ser-lhe-a devolvida 60 (sessenta) dias apds o recebimento definitivo da obra, sem quaisquer acréscimos
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de juros, correrdo monetaria ou qualquer reajustamento, exceto aquela prestada em moeda corrente,
atualizada monetariamente.

10.1 A garantia de execucdo é independente de eventual garantia do produto ou servico prevista
especificamente no Projeto Basico.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA CLAUSULA DE LIVRE ACESSO
11.1 Este contrato contém a CLAUSULA DE LIVRE ACESSO, nos termos do art. 43 da portaria
Interministerial n°424/2016, podendo qualquer 6rgdo da administracdo Municipal, Estadual e Federal
ter livre acesso aos documentos e registros contdbeis da EMPRESA VENCEDORA, referentes ao
objeto contratado, para os servidores do 6rgdo ou entidade publica concedente e dos 6rgdos de
controle interno e externo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
12.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa a inexecuc¢do parcial do contrato;
b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa ainexecucdo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagcdo sem motivo
justificado;
e) apresentar documentacgédo falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execu¢éo do contrato;
f)  praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2 Seréo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes san¢des:
i) Adverténcia, quando o contratado der causa & inexecucao parcial do contrato, sempre que nao
se justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”,
“c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade

mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

iii) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas

nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”,

gue justifiguem a imposi¢céo de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

iv) Multa:

a) multa de 0,5% (zero virgula cinco por cento) sobre o valor do Contrato, por dia de atraso que
venha a ocorrer na execucao deste com relagdo aos prazos estabelecidos no cronograma fisico-
financeiro.

b) multa de 0,1% (zero virgula um por cento) sobre o valor do Contrato, por dia de atraso na
entrega das etapas e para o recebimento da Ordem de Servico.

c) multa de 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor ora ajustado pelo ndo cumprimento de
quaisquer condi¢cBes do Contrato.

d) Na hipétese de a empresa adjudicataria recusar-se a assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar
0 instrumento equivalente, dentro do prazo de validade da proposta, quando convocada para tal,
dentro do prazo de 05 (cinco) dias Uteis, assim como ndo cumprir 0 objeto do certame, caracteriza-se
a inexecucao da obrigacdo assumida, sujeitando-a ao pagamento de multa de até 10% (dez por
cento) sobre o valor adjudicado.

§ 1°. As multas tratadas nesta clausula serdo descontadas do pagamento eventualmente devido pela
Administracdo, da garantia ou, na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhidas pela
CONTRATADA mediante depésito em conta corrente do CONTRATANTE ou, quando for o caso,
cobrada judicialmente.
12.3 A aplicagdo das sancfes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacéo
de reparagéo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de
2021)
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12.4  Todas as sancdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, 87°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4.1 Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)
12.4.2 Se a multa aplicada e as indenizac8es cabiveis forem superiores ao valor do pagamento

eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n° 14.133, de
2021).
12.4.3 Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.
12.5 A aplicagdo das sanc¢Oes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e
a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art.
158 da Lei n°® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.
12.6  Na aplicacdo das sanc¢fes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):
a) anatureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgdos de controle.
12.7  Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacBes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO DO CONTRATO

O contrato ser4 extinto, de forma:

13.1 Determinada por ato unilateral e escrito da Administracéo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua prépria conduta;

13.2 Consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por mediagdo ou por comité de resolucao
de disputas, desde que haja interesse da Administracao;

13.3 Determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromisséria ou compromisso
arbitral, ou por deciséo judicial.

13.4 O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fung&o na licitagdo ou atue na fiscalizagao
ou na gestéo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 1Il)

14.1 Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢Bes contidas na Lei n®
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicbes
contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos administrativos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS ALTERAGOES CONTRATUAIS

15.1. Eventuais alteragcfes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

15.1 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

15.2 As alteracgdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido
a prévia aprovacdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
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antecipacgédo de seus efeitos, hipotese em que a formalizacao do aditivo devera ocorrer no prazo maximo
de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de 2021).

14.3 Registros que nao caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA PUBLICACAO

16. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacfes
Puablicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atencéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei n.
12.527, de 2011, c/c art. 7°, 83°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO FORO (art. 92, §1°)
17. As partes elegem o foro da Comarca de Nova Mamoré, Estado de Ronddnia, para dirimir ddvidas ou
omissfes oriundas do presente Contrato que ndo possam ser dirimidas administrativamente,
renunciando qualquer outro por mais privilegiado que seja, conforme art. 92, 81°, da Lei n® 14.133/21.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 03 (trés) vias
de igual teor e forma, para que surtam um s6 efeito, as quais, depois de lidas, sdo assinadas pelos
representantes das partes interessadas.

Nova Mamoré-RO, XX, de XXXXX de 2026.

MARCELIO RODRIGUES UCHOA
Prefeito Municipal

Representante legal do CONTRATADO

Visto
Procuradoria Juridica

61

Sede: Prefeitura do Municipio de Nova Mamoré-RO — Comissdo Permanente de Licitagdo-CPL
1D: 421577 - P9 I17096, bairro Jodo Francisco Climaco, Nova Mamoré-RO — CEP: 76.857-000 — Fone/Fax: (69) 9 9990-6750



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art136
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art94
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm#art8§2
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm#art8§2
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/decreto/d7724.htm#art7§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92§1

PREFEITURA DE ~

Superintendéncia de Licitagdes e Contratos

ANEXO 1l

DECLARAGAO DE VISTORIA

Declaramos que a empresa , CNPJ , por intermédio
de seu representante, o(a) Sr(¥) (nome do empregado da empresa, qualificacdo, RG, CPF, nimero da
carteira do CREA OU CAU) , efetuou a visita técnica a que se refere o item 7.9 do Edital da
Concorréncia Eletrénica n° 13/SUPEL/2026 da Prefeitura Municipal de Nova Mamoré/RO e tomou
conhecimento de todas as informac6es e das condi¢cBes locais para o cumprimento das obrigagfes,
objeto da referida licitac&o.

(Local), de de 2026.

Assinatura do representante legal da empresa licitante

Assinatura do profissional (engenheiro ou arquiteto)

Assinatura PREFEITURA

CARIMBO CNPJ

62

2 Sede: Prefeitura do Municipio de Nova Mamoré-RO — Comissdo Permanente de Licitagdo-CPL
1D: 421577 - P9 I17096, bairro Jodo Francisco Climaco, Nova Mamoré-RO — CEP: 76.857-000 — Fone/Fax: (69) 9 9990-6750




PREFEITURA DE -

Superintendéncia de Licitagdes e Contratos

ANEXO IV

DECLARAGCAO DE RESPONSABILIDADE EM SUBSTITUICAO A VISITA TECNICA

A empresa , CNPJ n.°
, por intermédio de seu representante legal Sr
€) , portador da Carteira de Identidade n° declara, ndo ser

relevante a realizacéo de VISITA TECNICA ao local no qual serdo prestados 0s servigos constantes no
objeto do Edital da Concorréncia Eletrénica n° 13/SUPEL/2026.

Por fim, informo que foram fornecidas todas as informacdes das condi¢Bes locais para o
cumprimento das obriga¢cfes objeto da licitacdo e destacando ter pleno conhecimento das condi¢des e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos assumimos total responsabilidade por este fato e
informamos que ndo utilizaremos quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavengas técnicas
ou financeiras.

Convictos de que a Visita ndo sera relevante na elaboracao da proposta de pregos, firmamos.

, de de 2026.

Representante Legal

CARIMBO CNPJ
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ANEXO V

DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIll DO ART. 7° DA
CONSTITUICAO FEDERAL E DA LEI 9.854/99

............................................................................................ (EMPRESA), inscrita no CNPJ sob o N°
................................... , por intermédio de seu Representante legal, o(a) Sr.(a)
..................................................... , portador(a) da Carteira de Identidade N° .......................... e do CPF N°
................................... , DECLARA, para os devidos fins do disposto no Inc. VI do art. 68 da Lei n.°
14.133, de 01 de Abril de 2021, acrescido pela Lei 9.854 de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menores de 16
(dezesseis) anos.

RESSALVA: emprega menores, a partir de quatorze anos, na condi¢do de aprendiz. ( )

OBS.: EM CASO AFIRMATIVO, ASSINALAR A RESSALVA ACIMA.

Local e Data

CARIMBO CNPJ

Nome completo do proprietario ou representante
Legal e qualificacdo na empresa
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ANEXO VI

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE
(timbre/identificacdo da empresa)

(Razéo Social/Nome)

CNPJ ou CPF N.°

Sediada, (endereco completo) declara, sob
as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no presente
processo licitatdrio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

Local e Data

CARIMBO CNPJ

Nome completo do proprietario ou representante
Legal e qualificacdo na empresa
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B ANEXO VI
DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(timbre/identificacdo da empresa)

DECLARACAO
.................... (nome da empresa) ...................., inscrita N0 CNPJ SOb 0 N.° ..o,
sediada .............. (endereco completo) ................. , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
.......................................... , portador(a) da Cartelra de Identidade n.° .............ceceveeevviieeeenn. € do CPF
N.O DECLARA, sob as penas da lei, que se enquadra como Microempresa ou

Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3° da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de
2006, estando apta a fruir dos beneficios e vantagens legalmente instituidas por ndo se enquadrar em
nenhuma das vedag¢fes legais impostas pelo § 4° do art. 3° da Lei Complementar n°® 123 de 14 de
dezembro de 2006.

CARIMBO CNPJ

Nome completo do proprietario ou representante
Legal e qualificacdo na empresa
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ANEXO VI
DECLARACAO DE QUE NAO EMPREGA SERVIDOR PUBLICO
(timbre/identificacdo da empresa)

DECLARACAO
Nome da Empresa inscrita no CNPJ/MF N° , sediada (endereco
completo) , declara sob as penas da Lei, para fins de participacdo

Concorréncia Eletrénica N° 13/PMNM/2026 da Prefeitura Municipal de Nova Mamoré/RO, que nao
constam em nossos quadros societarios colaboradores do(a) érgdo promotor do pregao presencial que
mantenham vinculo familiar com detentor de cargo em comissédo ou fungdo de confianca, atuante na
area responsavel pela demanda ou contratacdo, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior.

CARIMBO CNPJ

Nome completo do proprietario ou representante
Legal e qualificacdo na empresa
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PREFEITURA DE -

Superintendéncia de Licitagdes e Contratos

ANEXO IX
(timbre/identificacdo da empresa)

RELACAO/DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DAS INSTALACCES,
DOS EQUIPAMENTOS/MAQUINAS E DO PESSOAL TECNICO

A empresa (Nome/CNPJ/endereco) declara para fins de participacdo na licitagdo da CONCORRENCIA
ELETRONICA N°. 13/PMNM/2026, que caso seja vencedora do certame, as instalagbes, o0s
equipamentos/maquinas e o pessoal técnico, abaixo relacionados encontram-se disponiveis para
execucdo dos servicos objeto da presente licitacdo, bem como, que o Sr: (indicar nome, n° de
documento e qualificacdo profissional), detentor dos acervos aqui apresentados, faz parte do quadro
permanente da empresa e sera o responsavel técnico pela obra a qual se refere esta proposta e que o
mesmo ndo possui vinculo com a Prefeitura de Nova Mamoré.

INSTALACOES:

QUANT. DISCRIMINACAO OBSERVACOES

EQUIPAMENTOS/MAQUINAS:

QUANT. DISCRIMINACAO MARCA/MODELO ANO DE FAB. CAP/POT

PESSOAL TECNICO

QUANT. QUALIFICACAO LOTACAO

NOME DA EMPRESA

ASSINATURA (S) DO (S) REPRESENTANTE (S) LEGAL (IS) DA EMPRESA
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PREFEITURA DE -

Superintendéncia de Licitagdes e Contratos

CONCORRENCIA PUBLICA N.° 09/SUPEL/2026

ANEXO X

MODELO SUGESTIVO DE PLANILHA PARA APRESENTACAO DE PROPOSTA DE PRECOS

LICITANTE:

C.N.P.J. TEL:
ENDERECO:
C. CORRENTE: AG.: BANCO:
NOME DO REPRESENTANTE:

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO ENGENHARIA CIVIL
PARA EXECUCAO DE AMPLIACAO DA E.M.E.LF. OZEIAS MARTINS DA SILVA COM A
CONSTRUCAO DE 4 (QUATRO) SALAS DE AULA, 1 (UM) REFEITORIO E 1 (UMA) QUADRA
POLIESPORTIVA COBERTA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE JACYNOPOLIS, MUNICIPIO DE
NOVA MAMORE/RO.

Modelo da proposta FINAL, Conforme Planilha Orgcamentaria disponivel no LICITANET e Portal da
Transparéncia do Municipio de Nova Mamoré

Obs.1: Apresentar Planilha Orgcamentéria;
Obs.3: Cronograma Fisico-Financeiro;
Obs.4: Composic¢éo BDI

Obs.5: Planilha de Encargos Sociais;
Obs.6: Memorial Descritivo Arquitetdnico;
Obs.7: Composicéo de Custos;

Obs.8: Composic¢8es Proprias;

Obs.9: Curva ABC;

Obs 10: Memorial de Calculo.

Valor Global da proposta: R$ ( )
Prazo de garantia dos servigos: ( ) meses
Prazo de validade da proposta: ( ) dias (minimo 60 dias)

Declarando conhecer e concordar plenamente com as clausulas e condi¢cdes do
Edital de CONCORRENCIA ELETRONICA 13/SUPEL/2026 e seus anexos,
apresentamos nossa proposta de precos para fornecimento, instalacdo e
garantia, do objeto do certame conforme valores e especificagcdes técnicas.

Nova Mamoré-RO, de de 2026.

Assinatura e nome bem legivel do proponente e empresa
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