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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
SERVIÇO ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE 
AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F. OZEIAS MARTINS DA 
SILVA COM A CONSTRUÇÃO DE 4 (QUATRO) SALAS 
DE AULA, 1 (UM) REFEITÓRIO E 1 (UMA) QUADRA 
POLIESPORTIVA COBERTA, LOCALIZADA NO 
DISTRITO DE JACYNÓPOLIS, MUNICÍPIO DE NOVA 
MAMORÉ/RO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Palácio 21 de julho, 31 de agosto de 2026. 

 
 

AVISO 

 

Recomendamos aos licitantes a leitura atenta às 

condições/exigências expressas neste edital e 

seus anexos, notadamente quanto ao 

credenciamento, formulação das propostas de 

preços, e documentos de habilitação, objetivando 

uma perfeita participação no certame licitatório. 

Dúvidas: (69) 9 9946-1857 
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EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 13/2026/SUPEL/NM  
Processo n° 1763-SEMED/2026 

 
PREÂMBULO 

O Município de Nova Mamoré - RO, através da Superintendência de Licitações e Contratos-SUPEL, 
torna público, para conhecimento de interessados, que se encontra instaurada LICITAÇÃO, sob a 
modalidade de CONCORRÊNCIA em sua forma ELETRÔNICA, critério de julgamento do tipo Menor 
Preço Global de acordo com a Lei de Licitações n° 14.133/21, e suas posteriores alterações, como a 
Lei Complementar 123/2006 e suas alterações. 

• CADASTRO DE PROPOSTAS A PARTIR DO DIA: 03/09/2026 

• ABERTURA DA SESSÃO DIA:                                 17/09/2026 às 10h00min 
Local: No endereço eletrônico:  www.licitanet.com.br 
 
1. DO OBJETO 
A presente licitação tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO  
ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F. OZEIAS MARTINS DA SILVA 
COM A CONSTRUÇÃO DE 4 (QUATRO) SALAS DE AULA, 1 (UM) REFEITÓRIO E 1 (UMA) QUADRA  
POLIESPORTIVA COBERTA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE JACYNÓPOLIS, MUNICÍPIO DE NOVA 
MAMORÉ/RO, conforme Processo Administrativo nº.1763/SEMED/2026 e especificações constantes nos 
ANEXOS I A, B, C, D, E, F, G, H, I, partes integrantes deste edital. 
1.1. O valor GLOBAL, estimado para aquisição, objeto desta licitação é de R$ 2.234.581,37 (dois 

milhões, duzentos e trinta e quatro mil, quinhentos e oitenta e um reais e trinta e sete 
centavos) 

1.2. MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO 
 
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DAS RESTRIÇÕES 
2.1. Poderão participar desta CONCORRÊNCIA, via internet, os interessados cujo objetivo social seja 
pertinente ao objeto do certame, que atendam a todas as exigências deste Edital e da legislação a ele 
correlata, inclusive quanto à documentação, e que estejam devidamente credenciadas no site 
www.licitanet.com.br. 
2.2. Para participação na Concorrência, via internet, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do 
sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em 
conformidade com as exigências desse Instrumento Convocatório, ressalvados os casos de participação 
de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP), no que concerne à sua regularidade fiscal, na 
forma prevista pelos arts. 42 e 43, § 1º da Lei Complementar 123/06 e alterações posteriores. 
2.3. Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de 
responsabilidade exclusiva do licitante, não sendo a Prefeitura do Município de Nova Mamoré, em 
nenhum caso, responsável pelos mesmos. O licitante também é o único responsável pelas transações 
que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, ou pela sua eventual desconexão. 
2.4. Não poderão participar desta licitação: 

I. Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
II. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando 

a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 
III. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do 

projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou 
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou 
subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;  
IV. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da 
licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 
V. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista 

ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função 
na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 
VI. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, concorrendo entre si; 
VII. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido 
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condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de 
trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos 
vedados pela legislação trabalhista; 

VIII. Agente público do órgão ou entidade licitante; 
IX. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição; 
X. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente 

público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar 
conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação 
que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021. 
XI. O impedimento de que trata o item IV será também aplicado ao licitante que atue em substituição 
a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive 
a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização 
fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 
XII. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a 
que se referem os itens II e III poderão participar no apoio das atividades de planejamento da 
contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de 
agentes públicos do órgão ou entidade. 

XIII. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 
XIV. O disposto nos itens II e III não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como 
encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações 
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução. 
XV. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente 
financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com 
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica 
que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos 
termos da Lei nº 14.133/2021. 

XVI. A vedação de que trata o item VIII estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação 
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou 
representante de empresa que preste assessoria técnica. 
 
3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
3.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e 
lances e de julgamento. 
3.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o 
preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e 
o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. 
3.3. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes 
encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de 
habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 7.11.1 
e 7.13.1 deste Edital. 
3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que: 
3.4.1. Estar ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a 
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 
assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções 
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em 
definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório; 
3.4.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor 
de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, 
da Constituição; 
3.4.3. Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos 
incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 
3.5. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 
Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 
3.6. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema 
eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021. 
3.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
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cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos 
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento 
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei 
n.º 14.133, de 2021. 
3.7.1. No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a 
assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item; 
3.7.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno 
porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento 
favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de 
pequeno porte ou sociedade cooperativa. 
3.8. A falsidade da declaração de que trata os itens 3.4 ou 3.7 sujeitará o licitante às sanções previstas 
na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital. 
3.9. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação 
anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de 
habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 
3.10. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de 
habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública 
e da fase de envio de lances. 
3.11. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos 
licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances. 
3.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor 
final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e 
obedecerá às seguintes regras: 
3.12.1. A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, 
que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor 
oferta; e os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso 
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima. 
3.13. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá 
ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado: 
3.13.1. Valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério 
de julgamento por menor preço; e 
3.13.2. Percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando 
adotado o critério de julgamento por maior desconto. 
3.14. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 
3.12 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da 
licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e 
interno. 
3.15. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema 
eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios 
diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão. 
3.16. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que 
possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso. 
 

4. DA GARANTIA DA PROPOSTA 

4.1.  Conforme Art. 58 da Lei 14.133/2024 e em garantia ao cumprimento das obrigações relativas à 
participação na LICITAÇÃO, a PROPONENTE deverá prestar GARANTIA DA PROPOSTA no valor 
correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado para a contratação, o que perfaz a importância 
de R$ 22.345,81 (vinte e dois mil, trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta e um centavos). 

4.2. A GARANTIA DA PROPOSTA poderá, por opção da PROPONENTE, ser prestada por meio das 
seguintes modalidades: 

a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma 
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo 
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 
Ministério da Fazenda; 
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b) seguro-garantia; 

c) fiança bancária. 

d) título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total 

4.3. Optando a contratada por Título da Dívida Pública, este deverá estar acompanhado de Laudo de 
Avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual informará sobre a exequibilidade, valor e prazo de 
resgate, taxa de atualização, e outras condições de resgate, sob pena de não aceitação da mesma. 

4.4. Optando a adjudicatária por Fiança Bancária ou Seguro-Garantia, fica a sua prestação 
condicionada à aceitação pela Administração da instituição bancária garantidora. 

4.5. Será registrado no setor de Contabilidade do Município o devido valor assegurado no contrato no 
que pertine à cláusula da Garantia Contratual/Caução, atendendo as normas do Manual de 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP). 

4.6. Sobre os valores caucionados em moeda corrente nacional, deverá ser depositado na Conta 
Caução da Administração, cito: Agência nº 4004-5, Conta Corrente nº          Banco do Brasil.  

4.7. Os valores das cauções feitas em dinheiro, serão devolvidos ou baixados na mesma forma como 
foram prestados. 

4.8. A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da 
assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação.  

4.9. Implicará execução do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato 
ou a não apresentação dos documentos para a contratação. 

4.10. O cumprimento da garantia de proposta prevista neste edital, em qualquer das modalidades, se 
dará previamente à abertura do certame, cujo comprovante deverá ser anexado na plataforma após 
encerrada a fase de lances, no prazo da convocação pelo Agente de Contratação, cujo prazo poderá 
correr simultaneamente à convocação para apresentação da proposta final; 

4.11. Será declarada desclassificada a proposta da licitante que, convocada, não comprovar a 
prestação da garantia de proposta de que trata este edital, em qualquer das modalidades previstas. 

 

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 
seguintes campos: 

5.1.1. Valor total do lote único (valor global); 

5.1.2. Marca; 

5.1.3. Fabricante; 

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução 
do objeto. 

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de 
erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

5.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a 
cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos 
doze meses. 

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na 
fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

5.7. O Município de Nova Mamoré efetuará a retenção dos impostos eventualmente  incidentes 
sobre o valor do bem/serviço, conforme previsto no Decreto 7.675/GP/2023. 

5.8. Caberá à Contratada destacar na Nota Fiscal os tributos que eventualmente incidam sobre 
o valor do bem/serviço objeto do Edital, nos termos previstos no Decreto Municipal nº 
7.675/GP/2023. 

ID: 421577 e CRC: 7BD0DCB1



 

 

 

 

Superintendência de Licitações e Contratos 
 

6 
 

 

Sede: Prefeitura do Município de Nova Mamoré-RO – Comissão Permanente de Licitação-CPL 

Av. D. Pedro II, nº 7096, bairro João Francisco Clímaco, Nova Mamoré-RO – CEP: 76.857-000 – Fone/Fax: (69) 9 9990-6750 

5.9. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 
contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico, assumindo o proponente o compromisso 
de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, 
ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução 
contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

5.10. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
apresentação. 

5.11. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 

5.11.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação 
do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no edital. 

5.12. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados 
pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, 
gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao 
exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes 
públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada 
a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 
 

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES 

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de 
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for 
o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

6.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de 
Contratação/Comissão e os licitantes. 

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de 
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 
registro. 

6.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor global. 

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado 
pelo sistema. 

6.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em 
relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 
R$ 100,00 (cem) reais. 

6.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze 
segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou  inexequível. 

6.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado. 

6.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto”, os 
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

6.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do 
período de duração da sessão pública. 

6.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois 
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 
inclusive no caso de lances intermediários. 

6.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de 
classificação. 

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo 
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratação/Comissão, auxiliado pela equipe 
de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações. 
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6.11.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar 
lances intermediários. 

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “aberto e 
fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 

6.12.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse 
prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o 
período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a 
recepção de lances. 

6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o 
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superior àquela 
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento 
deste prazo. 

6.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter  o seu 
último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance. 

6.12.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os 
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer 
um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

6.12.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e 
divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “fechado e 
aberto”, poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de 
menor preço/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) 
superiores/inferiores àquela, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até 
o encerramento da sessão e eventuais prorrogações. 

6.13.1. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 5.13, poderão 
os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos 
lances sucessivos. 

6.13.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do 
período de duração da sessão pública. 

6.13.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois 
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 
inclusive no caso de lances intermediários. 

6.13.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de 
classificação. 

6.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo 
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratação/Comissão, auxiliado pela equipe 
de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações. 

6.13.6. Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar 
lances intermediários. 

6.14. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará 
os lances segundo a ordem crescente de valores. 

6.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar. 

6.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

6.17. No caso de desconexão com o Agente de Contratação/Comissão, no decorrer da etapa 
competitiva da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 
recepção dos lances. 

6.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação/Comissão persistir por 
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 
vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação/Comissão aos participantes, no 
sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

ID: 421577 e CRC: 7BD0DCB1



 

 

 

 

Superintendência de Licitações e Contratos 
 

8 
 

 

Sede: Prefeitura do Município de Nova Mamoré-RO – Comissão Permanente de Licitação-CPL 

Av. D. Pedro II, nº 7096, bairro João Francisco Clímaco, Nova Mamoré-RO – CEP: 76.857-000 – Fone/Fax: (69) 9 9990-6750 

6.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

6.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita 
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e 
empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira 
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de 
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo 
Decreto nº 8.538, de 2015. 

6.20.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão 
consideradas empatadas com a primeira colocada. 

6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma 
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no 
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para 
tanto. 

6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não 
se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, 
para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

6.20.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

6.21. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais 
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será 
aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem: 

6.21.1.1. Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta 
em ato contínuo à classificação; 

6.21.1.2. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações 
previstos nesta Lei; 

6.21.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente 
de trabalho, conforme regulamento; 

6.21.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos 
de controle. 

6.21.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e 
serviços produzidos ou prestados por: 
5.21.2.1. Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade 
da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou 
entidade de Município, no território do Estado em que este se localize; 
5.21.2.2. Empresas brasileiras; 
5.21.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
5.21.2.4. Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de 
dezembro de 2009; 
5.21.2.5. Em conformidade ao Acórdão nº 723/2024 TCU – Plenário será utilizada a forma de 
SORTEIO ELETRÔNICO (LICITANET), em campo específico; 

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro 
colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o 
Agente de Contratação/Comissão poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado 
do julgamento. 

6.22.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação 
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado 
em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração. 

6.22.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 
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6.22.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do 
processo licitatório. 

6.22.4. O Agente de Contratação/Comissão solicitará ao licitante mais bem classificado que, 
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie as planilhas adequada ao último lance ofertado após 
a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

6.22.5. É facultado ao Agente de Contratação/Comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 
solicitação que poderá ser fundamentada das seguintes formas: 

1 -  ainda no chat pelo licitante, antes de findo o prazo 
2  Através do e-mail da Comissão, caso o chat já esteja bloqueado pelo sistema: 

supelnovamamore.pref@gmail.com 
3 Ou através do campo PROPOSTA FINAL, via documento formal 

6.23. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação/Comissão iniciará a fase de aceitação e 
julgamento da proposta. 
 

7. DA FASE DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de contratação/Comissão verificará se o licitante 
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, 
conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 7 do edital, 
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

7.1.1. SICAF; 

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral 
da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e 

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria- Geral da União 
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep). 

7.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992. 

7.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas 
Indiretas, o Agente de Contratação/Comissão diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput) 

7.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 
similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º). 

7.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 
3/2018, art. 29, §2º). 

7.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de 
participação. 

7.4. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de 
participação, será iniciado o procedimento de habilitação. 

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum 
tratamento favorecido às ME/EPPs, o Agente de Contratação/Comissão verificará se faz jus ao 
benefício, em conformidade com os itens e 3.7 deste edital. 

7.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente de 
Contratação/Comissão examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao 
objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e 
em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 
2022. 

7.7. Será desclassificada a proposta vencedora que: 

7.7.1. contiver vícios insanáveis; 

7.7.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico; 

7.7.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a 
contratação; 

7.7.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

7.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde 
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que insanável. 

7.8. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores 
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração. 

7.8.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do 
Agente de Contratação/Comissão, que comprove: 

7.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 

7.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 

7.9. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de 
exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte: 

7.9.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-
integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado; 

7.9.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela 
superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, 
conforme planilha anexa ao edital; 

7.9.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores 
forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, 
independentemente do regime de execução. 

7.9.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e 
cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor 
da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei. Segue link do TCU para 
exemplificação dos cálculos: 5.4.4. Garantia adicional | Licitações e Contratos 

7.10. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a 
exequibilidade da proposta. 

7.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos 
custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços  elaborada pela Administração, o 
licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com 
os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da 
proposta. 

7.11.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a 
apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos 
custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das 
Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores 
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de 
empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, 
exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico- financeiro e para 
balizar excepcional aditamento posterior do contrato. 

7.11.2. Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação 
exclusiva cuja produtividade seja mensurável e indicada pela Administração, o licitante deverá indicar a 
produtividade adotada e a quantidade de pessoal que será alocado na execução contratual. 

7.11.3. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administração como referência, ou 
não estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatório, o licitante 
deverá apresentar a respectiva comprovação de exequibilidade; 

7.11.4. Os licitantes poderão apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela 
Administração como referência, desde que não alterem o objeto da contratação, não contrariem 
dispositivos legais vigentes e, caso não estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade, 
comprovem a exequibilidade da proposta. 

7.11.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequação técnica da metodologia empregada 
pela contratada, visando assegurar a execução do objeto, desde que mantidas as condições para a 
justa remuneração do serviço. 

7.12. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A 
planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja 
majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da 
contratação; 

7.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a 
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substância das propostas; 

7.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de 
recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse 
regime. 

7.13. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser 
colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto. 

7.14. Caso o Projeto Básico exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar 
deverá apresentá-la, sob pena de não aceitação da proposta. 

7.15. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do 
procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, 
incluindo os demais licitantes. 

7.16. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema. 

7.17. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita 
pelo Agente de Contratação/Comissão, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas 
neste Edital, a proposta do licitante será recusada. 

7.18. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Agente de 
Contratação/Comissão analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo 
classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação 
de uma que atenda às especificações constantes no Projeto Básico. 
7.19. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, se iniciará a fase de habilitação, 
observado o disposto neste Edital, será convocada a empresa com o lance classificado em 
primeiro lugar para apresentação da documentação de HABILITAÇÃO detalhada, no prazo de até 
02 (duas) horas, contado a partir da convocação no “chat”. 
7.20. É facultado ao Agente de Contratação/Comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 
solicitação que poderá ser fundamentada das seguintes formas: 

1 - Ainda no chat pelo licitante, antes de findo o prazo 
2  Através do e-mail da Comissão, caso o chat já esteja bloqueado pelo sistema: 
supelnovamamore.pref@gmail.com  
3 Ou através do campo PROPOSTA FINAL, via documento formal 

8. DA FASE DE HABILITAÇÃO 

8.1. Os documentos previstos no Projeto Básico, necessários e suficientes para demonstrar a 
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos 
termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021. 

8.1.1. Habilitação jurídica: 
a) No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 
cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI; cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 
autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor; 
c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: 
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 
d) Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agência; 
e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 
f) Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, 
publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se 
localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, 
conforme Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020; 
g) . Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o 
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas 
da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971; 
h) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva. 
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Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a 
apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para: 
7.1.2 DAS DILIGÊNCIAS E INCLUSÃO DE DOCUMENTOS 
A Administração poderá promover diligências, nos termos do art. 64 da Lei nº 14.133/2021, para: 
- Esclarecer ou complementar a instrução processual; 
- Solicitar documentos que comprovem fatos preexistentes à apresentação das propostas; 
- Corrigir falhas formais. 
Base legal e jurisprudencial: 
 

“É admissível a apresentação de documentos em sede de diligência quando 
estes visam comprovar fatos preexistentes à data de apresentação das 
propostas, desde que sua não apresentação decorra de erro formal e não 
implique em prejuízo à isonomia entre os licitantes.” (TCU – Acórdão nº 
2.049/2023 – Plenário) 
 
Acórdão nº 1211/2021 do TCU estabelece que a Administração Pública deve 
permitir a juntada posterior de documentos que comprovem condições 
existentes antes da licitação, desde que isso não prejudique a isonomia entre 
os licitantes e atenda ao interesse público. 
 
Acórdão nº 602/2025 do TCU aborda a possibilidade de juntada de 
documentos durante as fases de habilitação ou classificação em processos 
licitatórios. Especificamente, o TCU considera lícita a admissão de documentos 
apresentados em atendimento a diligências, desde que tais documentos 
comprovem condições existentes antes da abertura da sessão pública do 
certame. Essa prática não configura violação aos princípios da isonomia e da 
igualdade entre os licitantes. 
 

A complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que 
necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e 
A atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas; 
Na análise dos documentos de habilitação, o(a) Pregoeiro(a) e equipe de apoio, poderão sanar erros ou 
falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão 
fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e 
classificação. 
Após a DILIGÊNCIA As LICITANTES que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos para a Habilitação na presente licitação ou os apresentar em desacordo com o 
estabelecido neste Edital, serão INABILITADAS. EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E 
VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.  
Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o(a) pregoeiro(a), examinará a 
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma 
proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 6.9.1. 
Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja 
proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior. 
Os (as) licitante(s) deverão apresentar documentações digitalizadas, não sendo aceitos documentos 
ilegíveis. 
Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados da seguinte forma: 
h) Se o licitante for matriz, todos os documentos deverão ser apresentados em nome da matriz; 
i) Se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da mesma, exceto aqueles que, 
comprovadamente, forem emitidos apenas em nome da matriz; 
j) Se o licitante for a matriz, mas a prestadora do objeto deste edital ou a emissora da fatura/nota fiscal 
for filial, os documentos deverão ser apresentados em nome de ambas, matriz e filial; 
 
7.2 Regularidade fiscal e trabalhista: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ; 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao 
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domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do 
Contrato Social; 
c) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria 
Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da 
Fazenda Nacional. 
d) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
f) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à 
atividade em cujo exercício contrata ou concorre, ou seja, no presente caso a certidão referente aos 
dados constantes no Cadastro de Contribuinte Mobiliário da Pessoa Jurídica; 
g) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante; 
h) Caso o licitante seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto licitatório, deverá 
comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração emitida pela correspondente Fazenda 
do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei. 
 
7.2.1 Qualificação Técnica 
7.2.2. Conforme PROJETO BÁSICO 
7.2.2. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais 
para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.  
7.2.3. A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável 
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.  
7.2.4. Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente, Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia CREA (Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica) e/ou no Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo - CAU, conforme o caso, observando as normas vigentes estabelecidas pelo 
Conselho de Engenharia e Agronomia CREA/Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
- CONFEA, da região da Sede da Empresa. 
 7.2.5. Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, no 
momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional 
competente no Brasil.  
7.2.6. Apresentação do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho 
profissional competente: 
7.2.6.1. Engenheiro Civil, de nível superior, ou profissional que tenha atribuições na área de atuação, 
devidamente reconhecido pela entidade competente. 
7.2.6.2. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar da obra ou serviço objeto 
do contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, 
desde que aprovada pela Administração.  
7.2.7. Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional 
equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da 
apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou 
regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso. 
7.2.8 Consideram-se pertinentes e compatíveis, em termos de características, quantidades e prazos, os 
acervos técnicos ou atestados que comprovem a execução de obras e serviços de engenharia com 
características construtivas semelhantes ao objeto “Ampliação com construção de salas de aula e 
refeitório.”, não sendo exigido, necessariamente, que se trate especificamente da construção de salas de 
aulas e refeitórios, desde que demonstrem experiência na execução de edificações e técnica 
equivalente. 
7.2.9 Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de 
diferentes atestados executados. 
7.2.10 Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial da 
empresa licitante.  
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7.2.11 O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos 
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à 
contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre 
outros documentos. 
Para comprovação da capacidade técnica exigida, a empresa deverá apresentar os seguintes 
atestados: 

•  ESTRUTURA TRELIZADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM 
LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS. com área 
mínima executada de 1.790,66 Kg, correspondente a 50 % da metragem 
total prevista. 

•  FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO VÃO 
DE 12 M PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA. com área mínima executada de 8,5 
Und, correspondente a 50 % da metragem total prevista. 

• TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA. com área mínima 
executada de 255,88 m², correspondente a 50 % da metragem total 
prevista. 

• REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO. com área mínima executada de 1.163,89 m², 
correspondente a 50 % da metragem total prevista. 

• EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS, com área mínima executada de 227,60 m², 
correspondente a 50% da metragem total prevista. 

• INSTALAÇÃO DE JANELAS EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO 
TEMPERADO, com área mínima executada de 30.18 m², 
correspondente a 50% da metragem total prevista. 

• TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E-0,5MM COM ATÉ 2 
ÁGUAS. com área mínima executada de 333.35 m², correspondente a 
50% da metragem total prevista. 

• PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3(CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO 
LISO, ESPESSURA 2,0CM PREPARO MECÃNICO. com área mínima 
executada de 234,26 m², correspondente a 50% da metragem total 
prevista. 

 
Qualificação técnico-profissional  
7.2.12. Engenheiro Civil, de nível superior, ou profissional devidamente habilitado e reconhecido pela 
entidade competente, com atribuições compatíveis com o objeto da contratação, detentor de atestados 
de responsabilidade técnica que comprovem sua capacidade técnico-profissional para a execução de 
obra com características e complexidade similares ao objeto desta contratação.  
 
JUSTIFICATIVA TÉCNICA  
7.2.13 A exigência de comprovação de capacidade técnico-operacional por meio dos atestados 
relacionados no item anterior justifica-se em razão do porte, da complexidade e das características 
técnicas da obra de construção de 04(quatro) salas de aulas, 01(um) refeitório e 01(uma) quadra 
poliesportiva coberta, sendo necessária a comprovação de experiência prévia em serviços compatíveis 
com aqueles que serão executados.  
7.2.14 Os serviços para os quais se exige comprovação foram selecionados com base na análise da 
Curva ABC da planilha orçamentária, considerando sua maior relevância técnica e ou representatividade 
econômica no conjunto da contratação. Tratam-se de serviços que possuem participação significativa na 
execução da obra e que, quando realizados de forma inadequada, podem comprometer a qualidade, o 
desempenho, a durabilidade e a funcionalidade da edificação. 
7.2.15 A exigência encontra fundamento no art. 67, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, que permite a 
exigência de atestados para as parcelas de maior relevância ou de valor significativo do objeto, bem 

ID: 421577 e CRC: 7BD0DCB1



 

 

 

 

Superintendência de Licitações e Contratos 
 

15 
 

 

Sede: Prefeitura do Município de Nova Mamoré-RO – Comissão Permanente de Licitação-CPL 

Av. D. Pedro II, nº 7096, bairro João Francisco Clímaco, Nova Mamoré-RO – CEP: 76.857-000 – Fone/Fax: (69) 9 9990-6750 

como no § 2º do mesmo artigo, que estabelece que os quantitativos mínimos exigidos não poderão 
superar 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata o § 1º.  
7.2.16 Nesse sentido, a Administração estabeleceu como requisito a comprovação de 50% dos 
quantitativos previstos para os serviços selecionados, percentual que se mostra proporcional ao porte da 
contratação e suficiente para demonstrar que a empresa possui experiência anterior em execução de 
serviços de dimensão compatível com o objeto, sem exigir a comprovação da totalidade dos 
quantitativos previstos.  
7.2.17 A adoção desse percentual busca, portanto, estabelecer um equilíbrio entre a necessária 
segurança da Administração quanto à capacidade da futura contratada e a preservação da 
competitividade do certame, evitando exigências excessivas ou desproporcionais. 
7.2.18 Ressalta-se que a exigência não decorre exclusivamente da expressividade financeira dos 
serviços, mas também de sua relevância para o adequado desempenho da edificação, considerando 
aspectos construtivos, de acabamento, funcionalidade, conforto e qualidade da obra. A experiência 
comprovada nesses serviços contribui para reduzir riscos de falhas de execução, retrabalhos, atrasos, 
desperdícios e eventuais prejuízos ao erário. 
7.2.19 Dessa forma, a exigência dos atestados mostra-se tecnicamente justificada, proporcional e 
compatível com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e da seleção da 
proposta mais vantajosa previstos na Lei nº 14.133/2021, constituindo medida destinada a assegurar que 
a empresa contratada detenha capacidade efetiva para executar o objeto com qualidade e segurança. 
 

7.2.20 Participação de Cooperativas  

7.2.2.1 Para a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:  
7.2.2.2 A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e 
que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão 
domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, 
inciso I e 42, §2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;  
7.2.2.3 A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual DRSCI, para cada um dos 
cooperados indicados; 
7.2.2.4 A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação 
do serviço;  
7.2.2.5 O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;  
7.2.5.6 A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que 
executarão o contrato;  
7.2.2.7 Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: 
a) ata de fundação;  
b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;  
c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia;  
d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias;  
e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas 
reuniões seccionais; e  
f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação; e  
7.2.2.8 A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, 
de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão 
fiscalizador. 
 
8.Qualificação Econômico-Financeira 
a) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante; 
b) Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado de Exercício e demais demonstrações 
contábeis, referente aos 02 (dois) últimos exercícios sociais, e limitar-se-ão ao último exercício no 
caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. (Art. 69, Inciso I e § 6º da Lei 
14.133/2021). 
b.1) no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de 
balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 
b.2) é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social. 
c) comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de 
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Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela 
aplicação das seguintes fórmulas: 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

d) As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual a 01 (um) em qualquer dos índices 
de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar 
patrimônio líquido ou capital social de 10% do valor estimado da contratação ou do item 
pertinente. 

e) Nos termos do Art. 1.179, §2º código Civil, fica dispensada ao MEI (Microempreendedor 
Individual) a obrigação apresentação de escrituração contábil, balanço e DRE (Demonstração do 
Resultado do Exercício). Contudo, deverá a empresa comprovar o patrimônio líquido ou capital social 
de 10% do valor estimado da contratação ou do item pertinente. 
f) Caso o licitante seja cooperativo, tais documentos deverão ser acompanhados da última 
auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma 
declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador. 
g) No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada 
como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último 
exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015). 
 

9. DOS RECURSOS 

9.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de 
licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 
2021. 

9.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata. 

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou 
inabilitação do licitante: 

9.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão; 

9.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos. 

9.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura 
da ata de habilitação ou inabilitação; 

9.3.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, 
o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento. 

9.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 

9.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a 
qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, 
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) 
dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

9.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) 
dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, 
assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

9.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até 
que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

9.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

9.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados p o r  meio de 
solicitação formal no e-mail cpl@novamamore.ro.gov.br . 
 

10. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 

10.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa: 

10.2. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento 
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que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratação/Comissão durante o certame; 

10.2.1. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta 
em especial quando: 

10.2.1.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação; 

10.2.1.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 

10.2.1.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; 

10.2.1.4. deixar de apresentar amostra; ou 

10.2.1.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital; 

10.2.2. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

10.2.2.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a 
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração; 

10.2.3. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 
falsa durante a licitação 

10.2.4. fraudar a licitação 

10.2.5. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando: 

10.2.5.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento; 

10.2.5.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada; 

10.2.6. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação 

10.2.7. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013. 

10.3. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 
aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e 
criminal: 

10.3.1. advertência; 

10.3.2. multa; 

10.3.3. impedimento de licitar e contratar; e 

10.3.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade. 

10.4. Na aplicação das sanções serão considerados: 

10.4.1. a natureza e a gravidade da infração cometida. 

10.4.2. as peculiaridades do caso concreto; 

10.4.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

10.4.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

10.4.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 
orientações dos órgãos de controle. 

10.5. As multas serão aplicadas nos termos do item 22 do Projeto Básico, parte integrante do edital. 

10.6. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa. 

10.7. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, contado da data de sua intimação. 

10.8. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das 
infrações administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando não se justificar a imposição 
de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração 
Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 
3 (três) anos. 

10.9. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, 
bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3que justifiquem a 
imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração 
observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/21. 

10.10. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou 
em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no 
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item 9.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e 
à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, 
nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022. 

10.11. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e 
contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de 
processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores 
estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e 
especificar as provas que pretenda produzir. 

10.12. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, 
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à 
autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão 
no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

10.13. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração 
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da 
intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. 

10.14. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 
recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

10.15. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação 
de reparação integral dos danos causados. 
 

11. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

11.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei 
nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do 
certame. 

11.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial 
no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame. 

11.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, pelos 
seguintes meios: través do e-mail cpl@novamamore.ro.gov.br e plataforma LICITANET. 

11.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

11.5. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 
pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação. 

11.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 
 

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 

12.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 
contrário, pelo Agente de Contratação/ Comissão. 

12.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 
horário de Brasília - DF. 

12.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

12.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da 
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

12.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 

12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Administração. 

12.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 
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desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse 
público. 

12.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

12.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações 
Públicas (PNCP) e endereço eletrônico https://transparencia.novamamore.ro.gov.br/transparencia/. 

12.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

12.11.1. ANEXO I – Projeto Básico; 

12.11.2. ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato; 

12.11.3. ANEXO III – Declaração de Vistoria; 

12.11.4. ANEXO IV – Declaração de Responsabilidade em Substituição à Visita Técnica; 

12.11.5. ANEXO V – Declaração de Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da 
Constituição Federal e da Lei 9.854/99; 

12.11.6. ANEXO VI – Declaração de Inexistência de Fato Superveniente; 

12.11.7. ANEXO VII – Declaração de MEI e EPP; 

12.11.8. ANEXO VIII – Declaração que não Emprega Servidor Público; 

12.11.9. ANEXO IX – Relação/Declaração de Disponibilidade das Instalações, dos 
Equipamentos/Máquinas e do Pessoal Técnico;  

12.11.10. ANEXO X – MODELO SUGESTÃO DE PLANILHA para apresentação de Proposta de 
Preços. 

 
 
 

PALÁCIO 21 DE JULHO, 31 de agosto de 2026. 
 
 
 

Luana de Araújo Ribeiro Andrade 
Assessora Executiva de Licitações e Contratos 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 13/SUPEL/2026 
 

ANEXO I 
 

 

 

PROJETO BÁSICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO ENGENHARIA CIVIL PARA 
EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F. OZEIAS MARTINS DA SILVA COM A CONSTRUÇÃO DE 
4 (QUATRO) SALAS DE AULA, 1 (UM) REFEITÓRIO E 1 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA 
COBERTA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE JACYNÓPOLIS, MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ/RO. 

 

 
 
. 
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1. INFORMAÇÕES BÁSICAS 
 

Conveniente: Prefeitura Municipal de Nova Mamoré 

Local da Obra: Av. Minas Gerais com Av. Marechal Rondon - Distrito de 
Jacynópolis – Cidade de Nova Mamoré/RO. 

Nome do Projeto: Contratação de empresa especializada em serviço de engenharia 
civil para execução da construção de 4 (quatro) salas de aula, 01 
(um) refeitório e 01 (uma) quadra poliesportiva coberta, na 
E.M.E.I. F. OZEIAS MARTINS DA SILVA, localizada no distrito de 
Jacynópolis – município de Nova Mamoré /RO. 

Valor do Projeto: R$ 2.234.581,37 

Processo: 1763/2026 

 
Apêndices: 

• ETP – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

• MGR – MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 

• PROJETO BÁSICO 

• PROJETOS DE ENGENHARIA 

• MEMORIAIS DESCRITIVOS DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

• PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DETALHADAS 
o Planilha orçamento resumo. 
o Planilha orçamento sintético. 
o Planilha memória de cálculo. 
o Planilha orçamento analítico (composições de preço unitário). 
o Planilha curva ABC de serviços. 
o Planilha cronograma físico-financeiro. 

• ART – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
 
2. DEFINIÇÃO DO OBJETO 
2.1. Condições gerais da contratação 
2.1.1. Contratação de empresa especializada em serviço de engenharia civil para execução de uma obra 
de ampliação da E.M.E.I. F. OZEIAS MARTINS DA SILVA com a construção de 4 salas de aula,1 
refeitório e 1 quadra poliesportiva, Localizada Av. Minas Gerais com Av. Marechal Rondon, Distrito 
Jacynópolis - Cidade: Nova Mamoré /RO, por meio da celebração do Termo de Convênio nº 
231/2026PGE-SEDUC. nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas 
neste instrumento. 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. VALOR TOTAL 

01 

Contratação de empresa 
especializada em serviço de 
engenharia civil para execução da 
construção de 4 (quatro) salas de 
aula, 01 (um) refeitório e 01 (uma) 
quadra poliesportiva coberta, na 
E.M.E.I. F. OZEIAS MARTINS DA 
SILVA, localizada no distrito de 
Jacynópolis – município de Nova 
Mamoré /RO. 

SERV. 01 R$ 2.234.581,37 

2.1.2 A contratação descrita se enquadra como obra de acordo com o art. 6º, inciso XII da Lei n. 
14.133/21. 
2.1.3 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato 
publicação no PNCP, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. 
2.1.4 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da 
contratação. 
2.1.5. Neste documento há todos os parâmetros e elementos descritivos necessários para compor um 
termo de referência e em anexo a este documento, há o conjunto de elementos necessários e 
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suficientes, com nível de precisão adequado para o fim a que se destinou de definir e dimensionar a 
obra, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurou a 
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilitou 
a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução. Assim compõe este 
Projeto Básico: 
a. soluções técnicas globais e localizadas; 
b. identificação dos tipos de serviços a executar e dos materiais e equipamentos a incorporar à 
obra, bem como das suas especificações; 
c. informações que possibilitaram o estudo e a definição de métodos construtivos, de instalações 
provisórias e de condições organizacionais para a obra; 
d. subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendidos a sua 
programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em 
cada caso; 
e. orçamento detalhado do custo global da obra. 
 
3. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 
Contratação de empresa especializada em serviço de engenharia civil para execução de uma obra 
de ampliação E.M.E.I.F. OZEIAS MARTINS DA SILVA, construção de 4 salas de aula, 1 refeitório e 
1(uma) quadra poliesportiva coberta no Distrito de Jacynópolis - Cidade de Nova Mamoré (RO). 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 

01 Contratação de empresa 
especializada em serviço de 
engenharia civil para execução da 
construção de 4 (quatro) salas de 
aula, 01 (um) refeitório e 01 (uma) 
quadra poliesportiva coberta, na 
E.M.E.I.F. OZEIAS MARTINS DA 
SILVA localizada no distrito de 
Jacynopolis – município de Nova 
Mamoré /RO. 

SERV. 01 

 
3.1. A presente contratação fundamenta-se na necessidade de ampliação e melhoria da infraestrutura 
física da E.M.E.I.F. OZEIAS MARTINS DA SILVA, localizada no Distrito de Jacynopolis, pertencente ao 
Município de Nova Mamoré/RO, mediante a construção de 04 (quatro) salas de aula, 01 (um) refeitório 
e 01 (uma) quadra poliesportiva, com o objetivo de atender à demanda existente por novos ambientes 
educacionais e proporcionar melhores condições para o desenvolvimento das atividades de ensino, 
aprendizagem, alimentação, práticas esportivas e convivência escolar. A ampliação da unidade escolar 
constitui medida necessária para adequar sua capacidade física ao quantitativo de alunos atendidos pela 
rede municipal de ensino, reduzindo limitações decorrentes da insuficiência de espaços destinados às 
atividades pedagógicas e garantindo ambientes adequados ao funcionamento regular da instituição. A 
intervenção busca, ainda, proporcionar melhores condições de conforto, segurança, funcionalidade, 
acessibilidade e organização dos espaços escolares, contribuindo para a melhoria da qualidade dos 
serviços educacionais prestados à comunidade. 
A construção das novas salas de aula permitirá ampliar a capacidade de atendimento da escola, 
oferecendo ambientes adequadamente dimensionados às necessidades pedagógicas e proporcionando 
melhores condições de conforto, ventilação, iluminação e organização das atividades escolares. A 
ampliação dos espaços contribuirá para o desenvolvimento das atividades de ensino e para melhores 
condições de trabalho aos profissionais da educação. 
A implantação do refeitório possibilitará a oferta da alimentação escolar em ambiente próprio e 
adequado, proporcionando melhores condições de higiene, segurança, conforto, acessibilidade e 
organização das rotinas de alimentação dos estudantes. A disponibilização de espaço específico para 
essa finalidade também contribuirá para a adequada organização dos fluxos internos da unidade escolar 
e para a melhoria das condições de atendimento aos alunos. 
A construção da quadra poliesportiva representa importante complemento à infraestrutura educacional, 
possibilitando a realização de atividades de educação física, práticas esportivas, recreativas e 
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pedagógicas em espaço apropriado e seguro. A disponibilidade de área específica para essas atividades 
favorece o desenvolvimento das capacidades físicas e motoras dos estudantes, além de estimular a 
disciplina, a cooperação, a integração, o trabalho em equipe e a convivência social. A quadra também 
poderá ser utilizada para atividades escolares coletivas, eventos e ações de integração da comunidade 
escolar, ampliando as possibilidades de utilização da infraestrutura pública.  
Sob o aspecto da infraestrutura pública, a intervenção proporcionará a ampliação e modernização da 
unidade escolar, aumentando sua capacidade operacional e promovendo melhores condições para a 
prestação dos serviços educacionais. A implantação dos novos ambientes permitirá compatibilizar a 
estrutura física da escola com as necessidades da comunidade escolar, contribuindo para a melhoria da 
funcionalidade da edificação e para o adequado desenvolvimento das atividades pedagógicas, 
esportivas e de alimentação. 
A contratação encontra fundamento no dever constitucional do Poder Público de assegurar o 
acesso à educação e promover condições adequadas para sua oferta, bem como na necessidade 
de realização de investimentos em infraestrutura escolar capazes de atender ao interesse público e às 
necessidades da população. A execução da obra deverá observar os princípios do planejamento, 
eficiência, economicidade, continuidade do serviço público, acessibilidade, segurança e interesse 
público, garantindo que os recursos públicos empregados resultem em infraestrutura adequada e 
funcional. 
Além disso, a intervenção contribuirá para a valorização e melhoria do patrimônio público municipal, 
mediante a implantação de novos espaços destinados à prestação de serviços educacionais, 
proporcionando maior funcionalidade à unidade escolar e melhores condições para o atendimento dos 
estudantes e profissionais da educação. Dessa forma, a contratação mostra-se tecnicamente, 
administrativamente e socialmente justificada, constituindo investimento necessário para o 
fortalecimento da infraestrutura da rede municipal de ensino, a ampliação da capacidade de atendimento 
da E.M.E.I.F. OZEIAS MARTINS DA SILVA, e a melhoria das condições destinadas às atividades 
pedagógicas, de alimentação, esportivas e de convivência, atendendo ao interesse público e às 
necessidades da comunidade do Distrito de Jacynópolis, no Município de Nova Mamoré/RO. 
 
3.2. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 
A solução proposta consiste na contratação de empresa especializada em serviços de engenharia civil 
para execução da obra de ampliação da E.M.E.I.F. OZEIAS MARTINS DA SILVA, localizada no Distrito 
de Nova Jacynópolis,  Município de Nova Mamoré/RO, contemplando a construção de 04 (quatro) salas 
de aula, 01 (um) refeitório e 01 (uma) quadra poliesportiva coberta, conforme Projeto Executivo, 
Memorial Descritivo, Especificações Técnicas, Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico-Financeiro e 
demais documentos que integram o processo. 
A contratação compreenderá o fornecimento de toda a mão de obra, materiais, equipamentos, 
ferramentas, transportes e demais insumos necessários à completa execução do objeto, incluindo a 
administração do canteiro de obras, instalações provisórias, mobilização e desmobilização, controle 
tecnológico dos materiais, quando exigido, cumprimento das normas de segurança do trabalho, limpeza 
permanente do local e destinação ambientalmente adequada dos resíduos gerados durante a execução. 
A ampliação da unidade escolar foi concebida para atender às necessidades da comunidade escolar, 
proporcionando novos espaços destinados às atividades pedagógicas, à alimentação dos estudantes e à 
prática de atividades esportivas e recreativas. Nesse contexto, serão construídas 04 (quatro) salas de 
aula, dimensionadas e organizadas de acordo com as necessidades funcionais da unidade, 01 (um) 
refeitório, destinado à realização das refeições escolares em ambiente adequado, seguro, organizado 
além de 01(uma) Quadra Poliesportiva Coberta, destinada à realização de atividades esportivas, 
recreativas, pedagógicas e eventos escolares. Sua execução compreenderá os serviços necessários à 
plena funcionalidade do espaço, incluindo fundações, estrutura de suporte, cobertura, piso adequado à 
prática esportiva, demarcações, instalações elétricas e de iluminação previstas em projeto, 
equipamentos e demais elementos construtivos necessários à sua utilização, e compatível com as 
atividades da instituição de ensino. 
O refeitório contará com os ambientes de apoio previstos no projeto, incluindo depósito de alimentos, 
depósito de frios, D.M.L. (Depósito de Material de Limpeza) e F.L.V., proporcionando condições 
adequadas para armazenamento, organização e apoio às atividades relacionadas à alimentação escolar. 
A execução da obra deverá observar integralmente os projetos e documentos técnicos que integram a 
contratação, bem como as especificações dos materiais e serviços, os procedimentos executivos, as 

ID: 421577 e CRC: 7BD0DCB1



 

 

 

 

Superintendência de Licitações e Contratos 
 

25 
 

 

Sede: Prefeitura do Município de Nova Mamoré-RO – Comissão Permanente de Licitação-CPL 

Av. D. Pedro II, nº 7096, bairro João Francisco Clímaco, Nova Mamoré-RO – CEP: 76.857-000 – Fone/Fax: (69) 9 9990-6750 

normas técnicas aplicáveis e as determinações da fiscalização. Os serviços deverão ser executados de 
forma a garantir a qualidade, segurança, funcionalidade, durabilidade e adequado desempenho das 
edificações e estruturas previstas. 
Ao final da execução, a empresa contratada deverá entregar a obra concluída, limpa, em condições 
adequadas de funcionamento e apta à utilização pela comunidade escolar, realizando os testes e 
verificações necessários nas instalações e demais sistemas executados, em conformidade com as 
especificações técnicas do projeto, as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, a 
legislação pertinente e os padrões de qualidade exigidos pela Administração Pública. 
A contratação de empresa especializada mostra-se adequada sob os aspectos técnico e operacional, 
considerando que a Administração Municipal não dispõe de estrutura própria suficiente, incluindo mão de 
obra especializada, equipamentos, ferramentas e recursos operacionais necessários à execução direta 
de obra dessa natureza. A execução indireta possibilitará a mobilização de empresa com capacidade 
técnica e operacional compatível com o objeto, favorecendo a eficiência, o controle da execução e a 
adequada aplicação dos recursos públicos. 
Além disso, a contratação permitirá que as diferentes etapas construtivas sejam executadas de forma 
integrada e coordenada, observando a sequência adequada dos serviços e a compatibilização entre os 
diversos sistemas e elementos da obra, reduzindo riscos de interferências, retrabalhos e paralisações. 
Dessa forma, a solução adotada mostra-se adequada ao atendimento da necessidade identificada, 
contemplando a ampliação da E.M.E.I.F. OZEIAS MARTINS DA SILVA, mediante a construção de 04 
(quatro) salas de aula, 01 (um) refeitório e 01 (uma) quadra poliesportiva coberta, ampliando os 
espaços destinados às atividades educacionais, à alimentação escolar e à prática esportiva e recreativa 
e contribuindo para a melhoria da infraestrutura educacional do Município de Nova Mamoré/RO. 
 
4. DA GARANTIA DA PROPOSTA 
4.1.  Conforme Art. 58 da Lei 14.133/2021 e em garantia ao cumprimento das obrigações relativas à 
participação na LICITAÇÃO, a PROPONENTE deverá prestar GARANTIA DA PROPOSTA no valor 
correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado para a contratação, o que perfaz a importância 
de R$ 22.345,81 (vinte e dois mil, trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta e um centavos). 
 
4.2. A GARANTIA DA PROPOSTA poderá, por opção da PROPONENTE, ser prestada por meio das 
seguintes modalidades: 
a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma 
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da 
Fazenda; 
b) seguro-garantia; 
c) fiança bancária; 
d) título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total; 
JUSTIFICATIVA PARA EXIGÊNCIA DE GARANTIA DA PROPOSTA 
A exigência de garantia da proposta no âmbito da presente contratação constitui medida de governança, 
gestão de riscos e proteção ao interesse público, encontrando respaldo expresso na Lei Federal nº 
14.133, de 1º de abril de 2021. 
Considerando a relevância do objeto, o valor estimado da contratação e a necessidade de assegurar a 
seriedade das propostas apresentadas, a Administração entende ser pertinente a exigência de garantia 
da proposta no percentual de 1% (um por cento) do valor estimado da contratação, nos termos do art. 58 
da Lei nº 14.133/2021. 
Fundamentação Legal 
A Lei nº 14.133/2021 estabelece: 
"Art. 58. Poderá ser exigida, no edital, como requisito de pré-habilitação, a prestação de garantia de 
proposta, como requisito de participação em licitação, limitada a 1% (um por cento) do valor estimado 
para a contratação." 
Dessa forma, a exigência encontra-se plenamente amparada pelo ordenamento jurídico vigente, 
observando os limites legais estabelecidos. 
 
Finalidade da Garantia da Proposta 
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A garantia da proposta possui caráter assecuratório e preventivo, destinando-se a resguardar a 
Administração Pública contra riscos inerentes à fase licitatória, especialmente aqueles relacionados à 
desistência injustificada do licitante vencedor ou à apresentação de propostas sem efetiva capacidade de 
execução. 
Sua adoção visa: 
a) Assegurar a seriedade e o comprometimento dos licitantes, restringindo a participação a 
empresas que demonstrem efetiva intenção de contratar e capacidade econômico-financeira compatível 
com as obrigações assumidas; 
b) Reduzir a apresentação de propostas inexequíveis ou meramente especulativas, contribuindo 
para a seleção da proposta mais vantajosa e para o êxito do procedimento licitatório; 
c) Garantir a manutenção das condições ofertadas durante o prazo de validade da proposta, 
evitando desistências injustificadas que possam comprometer a continuidade do certame; 
d) Resguardar a Administração contra prejuízos decorrentes da recusa do licitante vencedor em 
assinar o contrato ou em cumprir obrigações preliminares à contratação, hipótese em que poderá 
ocorrer a execução da garantia, conforme previsto na legislação e no instrumento convocatório; 
e) Mitigar riscos de fracasso da contratação, reduzindo a possibilidade de atrasos na execução do 
objeto, necessidade de repetição do certame e consequentes prejuízos ao interesse público. 
Justificativa Técnica 
A exigência da garantia da proposta mostra-se proporcional e razoável diante da natureza do objeto 
licitado, representando mecanismo eficaz de mitigação de riscos e fortalecimento da segurança jurídica 
do procedimento licitatório. 
Além disso, o percentual de 1% do valor estimado da contratação observa rigorosamente o limite legal 
estabelecido pela Lei nº 14.133/2021, não configurando restrição indevida à competitividade, mas sim 
medida legítima destinada a assegurar a eficiência, a economicidade e a boa gestão dos recursos 
públicos. 
Conclusão 
Diante do exposto, conclui-se que a exigência de garantia da proposta, no percentual de 1% do valor 
estimado da contratação, encontra-se: 

• Legalmente fundamentada no art. 58 da Lei nº 14.133/2021; 

• Tecnicamente justificada em razão da necessidade de mitigação de riscos; 

• Compatível com a complexidade, relevância e valor do objeto contratado; 

• Adequada à proteção do interesse público e do erário; 

• Alinhada aos princípios da eficiência, segurança jurídica, planejamento e governança das 
contratações públicas. 
Assim, a exigência constitui instrumento legítimo de proteção da Administração Pública, contribuindo 
para a seleção de propostas sérias e exequíveis e para a efetiva concretização da contratação 
pretendida. 
 
1. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
Sustentabilidade 
5.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser 
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis: 
5.1.1 Todo o material a ser fornecido deverá considerar a composição, características ou componentes 
sustentáveis, atendendo, dessa forma, o disposto na Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de 
janeiro de 2010, Capítulo III, artigo 5.º, I, II, III e § 1º, exceto aqueles em que não se aplica a referida 
norma. 
Subcontratação 
5.2. Fica vedada a subcontratação da parcela principal do objeto, admitindo-se apenas serviços, 
acessórios e complementares mediante autorização prévia da Administração. 
5.2.1. A vedação à subcontratação justifica-se em razão da natureza do objeto, que consiste na 
execução de obra de engenharia cuja responsabilidade técnica deve permanecer integralmente sob a 
gestão e coordenação da empresa contratada, de forma a assegurar o adequado controle da execução, 
a compatibilidade entre os serviços, a observância dos projetos, especificações técnicas, cronograma 
físico-financeiro e padrões de qualidade exigidos pela Administração. 
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5.2.2. A execução direta pela contratada possibilita maior eficiência na fiscalização contratual, facilita a 
apuração de responsabilidades por eventuais falhas construtivas, atrasos ou desconformidades técnicas 
e reduz riscos relacionados à fragmentação da execução dos serviços. 
Garantia da contratação 
5.3 Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 
2021, no percentual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado, e terá seu valor 
atualizado nas mesmas condições, podendo optar por uma das seguintes modalidades: 
a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma 
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da 
Fazenda; 
b) seguro-garantia; 
c) fiança bancária; 
d) título de capitalização; 
5.4 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia da 
contratação. 
Vistoria 
5.5. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno 
das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de 
realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-
feira, das 07:30 horas às 16:30 horas. 
5.6. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia. 
5.7. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente 
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa 
comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 
5.8. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada pelo 
responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da 
contratação. 
5.9. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das 
instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, 
devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes. 
 
6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
Condições de execução 
6.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 
6.2. Início da execução do objeto: Os serviços deverão iniciar no prazo máximo de 10 (dez) dias 
corridos após o recebimento pela empresa da Ordem de Serviço; 
6.3. Durante a execução da obra, a empresa contratada obedecerá aos serviços e especificações 
detalhados nas Especificações Técnicas e Planilha Orçamentária, dentro das normas técnicas de 
construção vigentes. 
6.4. Nenhuma modificação poderá ser feita no projeto sem o consentimento escrito do Membro e/ou 
Comissão Fiscalizadora da Prefeitura Municipal de Nova Mamoré. 
6.5. Cronograma de realização dos serviços: 
6.6. O prazo para a conclusão da obra está estimado em 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, 
conforme Cronograma Físico-Financeiro, contado a partir do recebimento da ordem de serviços pela 
contratada. 
Local da obra 
6.7. Os serviços serão prestados na Av. Minas Gerais com Av. Marechal Rondon, Distrito: 
Jacynópolis - Cidade: Nova Mamoré /RO. 
6.8. Para a perfeita execução dos serviços objeto da contratação, a Contratada deverá disponibilizar, às 
suas expensas, toda a mão de obra especializada, materiais de construção, equipamentos, máquinas, 
ferramentas, utensílios, veículos, equipamentos de proteção individual e coletiva (EPI/EPC), 
instrumentos de medição e controle tecnológico, bem como quaisquer outros recursos necessários à 
completa execução da obra, em conformidade com os projetos, memorial descritivo, planilhas 
orçamentárias, especificações técnicas e normas vigentes. 
Especificação da garantia da obra (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133, de 2021) 
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6.9. O prazo de garantia contratual de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis é 
aquele estabelecido no Artigo 618 do Código Civil Brasileiro, sendo o prazo de 05 (cinco) anos de 
garantia. 
6.10. O prazo prescricional para intentar ação civil é de 10 (dez) anos, conforme art. 205 do Código Civil 
Brasileiro. Procedimentos de transição e finalização do contrato 
6.11. Caso a contratada necessite extinguir com o contrato, deverá realizar a transição contratual com 
transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo 
exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuará a 
execução dos serviços. 
 
7 MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 
7.1. Conforme art. 117 da Lei nº 14.133/21, a execução do contrato decorrente do presente Certame 
deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente 
designado, dessa forma, o referido Contrato terá como Gestor, o Gerente de Administração e Finanças, 
que será assistido e subsidiado por um ou mais Fiscais Administrativos e um Fiscal Técnico, por ele 
designado. 
7.2. O Gestor e os Fiscais do Contrato poderão ser localizados na Prefeitura Municipal de Nova Mamoré, 
nos horários das 07:30 às 16:30. 
7.3. Considerando o alto nível de complexidade em torno da gestão do contrato e fiscalização de obras e 
serviços de engenharia, bem como o grande volume de recursos que será empregado na obra, faz-se 
necessário, e, indispensável que se institua para fins deste Projeto Básico, a figura do Fiscal 
Administrativo e Fiscal Técnico com a finalidade de auxiliar o Gestor, tendo as seguintes atribuições. 
Fiscal Administrativo: servidor(a) com conhecimento na Área Administrativa, a quem compete fiscalizar o 
contrato advindo deste Projeto Básico estritamente quanto aos aspectos administrativos da execução, 
limitados ao controle e acompanhamento da parte referente à documentação formal do contrato, 
compreendendo a verificação da legislação fiscal, tributária, trabalhista, comercial e contábil; e 
Fiscal Técnico: servidor (a) com conhecimento na Área Técnica, Engenharia e/ou Arquitetura, a quem 
compete fiscalizar o contrato advindo deste Projeto Básico nas questões estritamente técnicas, tais 
como: Compatibilidade entre Projetos e Planilhas e Memoriais Descritivos de Engenharia e de 
Arquitetura, acompanhamento da execução e cumprimento do Cronograma Físico Financeiro, a 
conformidade dos Projetos com as normas técnicas da ABNT, aderência às normas, e legislações 
Federal, Estadual e Municipal dentre outros aspectos da área Técnica, bem como no procedimento 
licitatório, fase interna e externa, para tanto, caso julgue necessário e pertinente, poderá solicitar auxílio 
de outro Técnico deste Poder, e desde que devidamente justificado, solicitar ao Gestor do Contrato um 
profissional especializado do setor público ou da iniciativa privada. 
Fiscalização 
7.9. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos 
respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput). 
Indicação do Gestor e Fiscais: 

Gestor do 
contrato 

Maria José Alves de Andrade 

Fiscal 
Administrativo 

Charles Sidney Lima da Silva 

Fiscal 
Técnico 

Joana Frade da Silva 

Fiscal 
Técnico 

Maurício Brito do Nascimento 

 
Fiscalização técnica 
7.10. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas 
as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a 
Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI); 
7.11. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências 
relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das 
faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º e Decreto nº 11.246, de 2022, 
art. 22, II); 
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7.12. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações 
para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 
2022, art. 22, III); 
7.13. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que 
demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as 
medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV); 
7.14. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o 
fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 
2022, art. 22, V); 
7.15. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do 
contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual 
(Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII). 
Fiscalização administrativa 
7.16. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da 
contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de 
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso 
necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022). 
7.17. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará 
tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as 
providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV). 
 
Gestor do contrato 
7.18. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do 
contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a 
exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, 
elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de 
atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV). 
7.19. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as 
ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à 
autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, 
II). 
7.20. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para 
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da 
liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 
21, III). 
7.21. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, 
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção 
ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e 
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento 
de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII). 
7.22. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de 
responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 
158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. 
(Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X). 
7.23. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos 
objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o 
aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI). 
7.24. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a 
formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e 
gestão nos termos do contrato. 
7.3. O gerenciamento dos riscos da contratação foi realizado em documento específico denominado 
Mapa de Riscos, elaborado em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, o qual integra o presente 
processo administrativo. Referido documento identifica os principais riscos relacionados à contratação, 
estabelece medidas preventivas e mitigadoras, bem como define os responsáveis pelo seu 
acompanhamento durante a execução contratual. 
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8 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
Do recebimento 
8.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, de forma mensal, conforme previsto no Cronograma 
Físico-Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por 
meio de planilha e memória de cálculo detalhada. 
8.1.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela 
etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 
8.1.2. O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da 
procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, 
quando for o caso. 
8.2. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e 
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter 
técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei nº 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 11.246, de 
2022). 
8.2.1. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda 
do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga. 
8.2.2. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante 
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (Art. 22, X, Decreto nº 
11.246, de 2022). 
8.2.3. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato 
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. (Art. 
23, X, Decreto nº 11.246, de 2022) 
8.2.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de 
vista técnico e administrativo. 
8.2.5. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do 
contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do 
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores 
previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, 
registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 
8.2.6. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, 
em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último. 
8.2.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, 
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de 
serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no 
Recebimento Provisório. 
8.2.8. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam 
sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. 
(Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021) 
8.2.9. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de 
campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 
8.2.10. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, sem prejuízo da aplicação das 
penalidades. 
8.3. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o 
registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à 
fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 
8.4. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento 
provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da 
qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os 
seguintes procedimentos: 
8.4.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e 
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu 
desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a 
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eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, 
conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto nº 11.246, de 2022). 
8.4.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso 
haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas 
contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções; 
8.4.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base 
nos relatórios e documentações apresentadas; e 
8.4.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado 
pela fiscalização. 
8.4.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos 
de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão. 
8.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, 
deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para 
emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de 
liquidação e pagamento. 
8.6. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de 
inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança. 
8.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela 
segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.  
Liquidação 
8.8. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada 
expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: a) o prazo de validade; b) a 
data da emissão; c) os dados do contrato e do órgão contratante; d) o período respectivo de execução 
do contrato e) o valor a pagar; e f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 
8.9. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se 
o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante; 
8.10. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso 
ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no 
art. 68 da Lei nº 14.133/2021. 
8.11. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições 
de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no 
âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências 
impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018). 
8.12. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada 
sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no 
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a 
critério do contratante. 
8.13. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá 
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do 
contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os 
meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 
8.14. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla 
defesa. 
8.15. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se 
decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF. 
Prazo de pagamento 
8.16. O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados a partir do atesto da 
Nota Fiscal, conforme seção anterior, após comprovadas o adimplemento da contratada em todas as 
suas obrigações, já deduzidas as glosas e notas de débitos. 
8.17. Se durante a liquidação for identificado erro ou falha documental sanável, salvo má-fé, o credor 
será notificado para no prazo de três dias corridos para sanear o documento, após esse prazo a 
obrigação do pagamento terá sua exigibilidade suspensa e será excluída da ordem cronológica. 
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8.18. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados 
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, 
mediante aplicação do índice de correção monetária, mediante aplicação da seguinte fórmula: 

I = (TX/100) / 365 
EM = I x N x VP 

I = Índice de atualização financeira; 
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela em atraso 
Forma de pagamento 
8.19. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta 
corrente indicados pelo contratado. 
8.20. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 
pagamento. 
8.21. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
8.21.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos 
na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 
8.22. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 
123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por 
aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio 
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 
Complementar. 
Reajuste 
8.23. Durante o prazo de vigência do contrato, os preços serão irreajustáveis. 
8.24. Ao fim dos doze meses iniciais de vigência do Contrato, caso decidido pela sua prorrogação, os 
reajustes serão corrigidos pelo Índice Nacional da Construção Civil - INCC. 
 
9 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 
Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 
8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na 
modalidade CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo 
MENOR PREÇO. 
Regime de execução 
8.2. O regime de execução do contrato será EMPREITADO POR PREÇO GLOBAL. 
Critério de aceitabilidade de preços 
8.3. O critério de aceitabilidade de preços será o valor global estimado para a contratação. 
8.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, por meio 
eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como 
relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administração, para efeito de avaliação de 
exequibilidade (art. 59, §3º, da Lei nº 14.133/2021). 
Exigências de habilitação 
9.1. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: 
Habilitação jurídica 
9.2. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 
Comercial da respectiva sede; 
9.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - 
CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor; 
9.4. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal SLU ou sociedade identificada como empresa 
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social 
no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, 
acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 
9.5. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no 
Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, 
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agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução 
Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020. 
9.6. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de 
sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 
9.7. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, 
sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 
Registro onde tem sede a matriz 
9.8. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, 
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da 
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971. 
9.9. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva. Habilitação fiscal, social e trabalhista. 
9.10. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, 
conforme o caso; 
9.11. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria 
Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 
Procuradora Geral da Fazenda Nacional. 
9.12. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
9.13. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
9.14. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicílio ou sede do 
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
9.15. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à 
atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 
9.16. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá 
comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio 
ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 
9.17. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios 
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova 
de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. Qualificação Econômico-Financeira 
9.18. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, 
caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea 
c, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples; 
9.19. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 
2021, art. 69, caput, inciso II); 
9.20. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis 
dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando: 
9.20.1. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 
(um); 
9.20.2. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências 
da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; e 
9.20.3. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter 
sido constituída há menos de 2 (dois) anos. 
9.21. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita 
Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped. 
9.22. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de 
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação, 
correspondente a 10% do valor total estimado da contratação. 
9.23. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da 
habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 
2021, art. 65, §1º). 
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9.24. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante 
declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor. 
 
Qualificação técnico-operacional 
9.25. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais 
para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 
9.25.1. A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável 
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação. 
9.26. Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente, Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia CREA (Certidão de Registro e Quitação Pessoa Jurídica) e/ou no Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo - CAU, conforme o caso, observando as normas vigentes estabelecidas pelo 
Conselho de Engenharia e Agronomia CREA/Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
- CONFEA, da região da Sede da Empresa. 
9.27. Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, no 
momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional 
competente no Brasil. 
9.28. Apresentação do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho 
profissional competente: 
9.28.1. Engenheiro Civil, de nível superior, ou profissional que tenha atribuições na área de atuação, 
devidamente reconhecido pela entidade competente. 
9.28.2. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar da obra ou serviço objeto do 
contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, 
desde que aprovada pela Administração. 
9.29. Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional 
equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da 
apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou 
regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso. 
9.30. Consideram-se pertinentes e compatíveis, em termos de características, quantidades e prazos, os 
acervos técnicos ou atestados que comprovem a execução de obras e serviços de engenharia com 
características construtivas semelhantes ao objeto “Ampliação com construção de salas de aula e 
refeitório.”, não sendo exigido, necessariamente, que se trate especificamente da construção de salas de 
aulas e refeitórios, desde que demonstrem experiência na execução de edificações e técnica 
equivalente. 
9.31. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de 
diferentes atestados executados. 
9.31.1. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial da 
empresa licitante. 
9.31.2. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos 
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à 
contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre 
outros documentos.  
Para comprovação da capacidade técnica exigida, a empresa deverá apresentar os seguintes atestados: 
 

• ESTRUTURA TRELIZADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 
INCLUSOS PERFIS METÁLICOS. com área mínima executada de 1.790,66 Kg, correspondente a 50 % 
da metragem total prevista. 

• FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO VÃO DE 12 M PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA. com área mínima 
executada de 8,5 Und, correspondente a 50 % da metragem total prevista. 

• TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA. com área 
mínima executada de 255,88 m², correspondente a 50 % da metragem total prevista.  

• REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO. com área 
mínima executada de 1.163,89 m², correspondente a 50 % da metragem total prevista. 

• EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS, com área mínima 
executada de 227,60 m², correspondente a 50% da metragem total prevista. 
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• INSTALAÇÃO DE JANELAS EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO, com 
área mínima executada de 30.18 m², correspondente a 50% da metragem total prevista. 

• TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E-0,5MM COM ATÉ 2 ÁGUAS. com área 
mínima executada de 333.35 m², correspondente a 50% da metragem total prevista. 

• PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3(CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 
2,0CM PREPARO MECÃNICO. com área mínima executada de 234,26 m², correspondente a 50% da 
metragem total prevista. 
 
Qualificação técnico-profissional 
9.32. Engenheiro Civil, de nível superior, ou profissional devidamente habilitado e reconhecido pela 
entidade competente, com atribuições compatíveis com o objeto da contratação, detentor de atestados 
de responsabilidade técnica que comprovem sua capacidade técnico-profissional para a execução de 
obra com características e complexidade similares ao objeto desta contratação. 
 
JUSTIFICATIVA TÉCNICA 
A exigência de comprovação de capacidade técnico-operacional por meio dos atestados relacionados no 
item anterior justifica-se em razão do porte, da complexidade e das características técnicas da obra de 
construção de 04(quatro) salas de aulas, 01(um) refeitório e 01(uma) quadra poliesportiva coberta, sendo 
necessária a comprovação de experiência prévia em serviços compatíveis com aqueles que serão 
executados. 
Os serviços para os quais se exige comprovação foram selecionados com base na análise da Curva 
ABC da planilha orçamentária, considerando sua maior relevância técnica e ou representatividade 
econômica no conjunto da contratação. Tratam-se de serviços que possuem participação significativa na 
execução da obra e que, quando realizados de forma inadequada, podem comprometer a qualidade, o 
desempenho, a durabilidade e a funcionalidade da edificação. 
A exigência encontra fundamento no art. 67, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, que permite a 
exigência de atestados para as parcelas de maior relevância ou de valor significativo do objeto, bem 
como no § 2º do mesmo artigo, que estabelece que os quantitativos mínimos exigidos não poderão 
superar 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata o § 1º. 
Nesse sentido, a Administração estabeleceu como requisito a comprovação de 50% dos quantitativos 
previstos para os serviços selecionados, percentual que se mostra proporcional ao porte da contratação 
e suficiente para demonstrar que a empresa possui experiência anterior em execução de serviços de 
dimensão compatível com o objeto, sem exigir a comprovação da totalidade dos quantitativos previstos. 
A adoção desse percentual busca, portanto, estabelecer um equilíbrio entre a necessária segurança da 
Administração quanto à capacidade da futura contratada e a preservação da competitividade do certame, 
evitando exigências excessivas ou desproporcionais. 
Ressalta-se que a exigência não decorre exclusivamente da expressividade financeira dos serviços, mas 
também de sua relevância para o adequado desempenho da edificação, considerando aspectos 
construtivos, de acabamento, funcionalidade, conforto e qualidade da obra. A experiência comprovada 
nesses serviços contribui para reduzir riscos de falhas de execução, retrabalhos, atrasos, desperdícios e 
eventuais prejuízos ao erário. 
Dessa forma, a exigência dos atestados mostra-se tecnicamente justificada, proporcional e compatível 
com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e da seleção da proposta mais 
vantajosa, previstos na Lei nº 14.133/2021, constituindo medida destinada a assegurar que a empresa 
contratada detenha capacidade efetiva para executar o objeto com qualidade e segurança. 
 
Participação de Cooperativas 
9.33. Para a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar: 
9.33.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e 
que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão 
domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, 
inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971; 
9.33.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual DRSCI, para cada um dos 
cooperados indicados; 
9.33.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação 
do serviço; 
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9.33.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107; 
9.33.5. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que 
executarão o contrato; 
9.33.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: a) ata de 
fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituídos 
pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias 
gerais extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em 
assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a 
cooperativa a contratar o objeto da licitação; e 
9.33.7. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, 
de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão 
fiscalizador. 
 
10 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO  
10.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 2.234.581,37 (dois milhões, duzentos e trinta e 
quatro mil, quinhentos e oitenta e um reais e trinta e sete centavos), conforme custos unitários 
apostos na Planilha Orçamentária em anexo. 
 
11 ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
11.1. Vale salientar que o valor da despesa será custeado com Transferência Especial, conforme 
Dotação Orçamentária abaixo: 
DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA: 
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00 Secretaria Municipal de Educação 
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0005.1017 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES 
ESCOLARES – NE67898868 
CATEGORIA ECONÔMICA: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 
FICHA: 669 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: (CONTRAPARTIDA) 
ÓRGÃO 02 - PREFEITURA MUNICIPAL 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00 Secretaria Municipal De Educação 
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0005.1017 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES 
ESCOLARES 
CATEGORIA ECONÔMICA: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 
FICHA: 470 
 
12 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
12.1. Poderão participar deste certame, todas as empresas do ramo pertinente ao objeto do presente 
Projeto Básico, devidamente qualificado, mediante comprovação das regularidades fiscais, obedecendo 
à legislação que rege a matéria. 
12.2. Poderão participar empresas que se encontrem em recuperação judicial e/ou extrajudicial. 
12.3. Não poderão disputar esta licitação: (Previstos nos Art. 9º e 14º da Lei 14.133/21). 
12.3.1. aquele que não atenda às condições deste projeto básico e seu(s) anexo(s); 
12.3.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando 
a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 
12.3.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do 
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou 
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou 
subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários; 
12.3.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da 
licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 
12.3.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista 
ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função 
na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 
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12.3.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, concorrendo entre si; 
12.3.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido 
condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de 
trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos 
vedados pela legislação trabalhista; 
12.3.8. agente público do órgão ou entidade licitante; 
12.3.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição; 
12.3.10. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente 
público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar 
conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação 
que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021. 
12.3.11. Empresas estrangeiras que não atenderem às exigências de habilitação, onde tais serão 
exigidas mediante documentação equivalente, autenticada pelos respectivos consulados e traduzida por 
tradutor juramentado. 
12.3.12. Não será admitida a participação de empresas que possuam nos seus quadros, funcionários ou 
servidores do MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ, inclusive na condição de sócio ou dirigente. 
 
13. INSTRUMENTO CONTRATUAL E OBRIGAÇÕES  
Da Contratante 
A contratante obriga-se, nos seguintes termos: 
Caberá à contratante fornecer as informações necessárias para a realização dos trabalhos; 
O fiel cumprimento das obrigações das obrigações pactuadas no CONTRATO, como também o fiel 
pagamento das parcelas devidas; 
Exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases da execução do presente objeto; 
A preservação do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, seu registro e a devida publicação no 
Diário Oficial do Estado de Rondônia. 
Da Contratada/Fornecedor 
São obrigações da contratada, além daquelas exigidas em Lei 14.133/21: 
São obrigações da contratada, além daquelas exigidas em Lei 14.133/21: 
Art. 45. As licitações de obras e serviços de engenharia devem respeitar, especialmente, as normas 
relativas a: 
I - Disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras contratadas; 
II - Mitigação por condicionantes e compensação ambiental, que serão definidas no procedimento de 
licenciamento ambiental; 
III - Utilização de produtos, de equipamentos e de serviços que, comprovadamente, favoreçam a redução 
do consumo de energia e de recursos naturais; 
IV - Avaliação de impacto de vizinhança, na forma da legislação urbanística; 
V - Proteção do patrimônio histórico, cultural, arqueológico e imaterial, inclusive por meio da avaliação do 
impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas; 
VI - Acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. 
À CONTRATADA incumbe o dever de observar integralmente as disposições legais relativas à reserva 
de cargos destinados a pessoas com deficiência, reabilitados da Previdência Social e aprendizes, 
conforme estabelecido no Inciso XVII do Artigo 92 da Lei nº 14.133/21, bem como quaisquer outras 
normativas pertinentes. 
Compete à CONTRATADA, antes de iniciar os serviços, fazer minucioso exame das especificações de 
modo a poder, em tempo hábil e por escrito, apresentar aos componentes da equipe de fiscalização, 
todas as dúvidas por ventura encontradas para devido esclarecimento e aprovação. 
Apresentar novo cronograma físico-financeiro para a obra antes de emissão da Ordem de Serviços, 
mantendo-se o prazo total de execução, que servirá para as previsões de desembolso da 
CONTRATADA, e importante, será o balizador para aplicação das multas por atrasos, seja por atraso de 
etapas ou de prazo. Caso a empresa não tenha interesse em fazê-lo, o cronograma físico-financeiro 
inicial continuará sendo o balizador. 
Apresentar à FISCALIZAÇÃO todos os materiais a serem empregados na obra em suas embalagens 
originais para que os mesmos possam ser aprovados antes da sua utilização. 
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Empregar materiais de acordo com as especificações técnicas e as indicações de projeto – respeitadas 
as marcas, tipos, modelos, cores, dimensões, etc., independe de consulta. Sua substituição por similares 
deverá ser previamente aprovada através de consulta feita por escrito e encaminhada à FISCALIZAÇÃO; 
obrigando-se a CONTRATADA a demonstrar a similaridade do material ou equipamento proposto 
mediante a apresentação de laudos comprobatório ou testes de ensaio, de institutos idôneos e 
reconhecidos. 
Assumir total e integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, bem 
como pelos danos decorrentes de realização destes trabalhos, sob critérios da Lei 14.133/21, observado 
o artigo 618, parágrafo único, do Código Civil. 
Prestar à obra toda a assistência técnica e administrativa necessária, adquirindo e mantendo durante a 
execução dos serviços todo pessoal especializado e materiais necessários a uma execução perfeita e 
dentro dos prazos estabelecidos, além de equipamentos destinados ao atendimento de emergência, 
incluindo os de proteção contra incêndio e acidente de trabalho – EPI e EPC. 
Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO, facultando seu acesso a qualquer parte da obra para inspeção de 
serviços ou materiais, inclusive locais fora do canteiro como depósitos ou oficinas, onde estejam 
armazenados ou em fabricações materiais para emprego na obra. 
Responsabilizar-se: 
Pelas instalações de água, esgoto, luz, força e telefone. 
Pelo transporte de operários, equipamentos e materiais, dentro e fora do canteiro de obras. 
Pela manutenção do canteiro permanentemente em condições de higiene. 
Pela sinalização de segurança e circulação. 
Por qualquer acidente ocasionado em decorrência da obra, tanto ao pessoal a ela diretamente ligado, 
bem como a terceiros, ainda que ocorrido em via pública. 
A responsabilidade: 
Pelo uso de patentes registradas. 
Pela destruição ou danificação da obra em construção até a definitiva aceitação da mesma pelo 
CONTRATANTE, ainda que resultado de caso fortuito e por qualquer causa. 
Pelas indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, 
ainda que ocorridos em via pública, ou locais de terceiros. 
Comunicar à Administração, por escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer alterações 
ou acontecimento que impeçam, mesmo que temporariamente, a CONTRATADA de cumprir seus 
deveres e responsabilidades relativas à execução do presente, total ou parcialmente, por motivo 
superveniente. 
Compromete a não fazer uso dos materiais e informações do presente objeto para outra finalidade, 
senão as propostas neste PROJETO BÁSICO, sob a responsabilidade de sofrer sanções legais. 
Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes às obrigações fiscal, social, tributária e 
ainda por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, causar a terceiros em virtude da virtude da 
execução dos serviços a seu cargo, respondendo por si. 
Responsabilizar-se, e a seu ônus, pela aprovação/autorização dos projetos juntos aos órgãos 
regulares/fiscalização/concessionários, além de providenciar todas as licenças e franquias previstas em 
Lei necessárias à execução dos serviços contratados, incluindo os pagamentos exigidos e observados 
as leis, regulamentos e posturas referentes à obra e segurança pública. 
Obriga-se a demolir e a refazer os trabalhos condenados pela FISCALIZAÇÃO, ficando por sua conta 
exclusiva as despesas decorrentes dessas providências. 
Providenciar Livro de Registro da Obra, a ser mantido no escritório do canteiro, tendo todas as folhas 
sequencialmente numeradas e visadas diariamente com os apontamentos das ocorrências e pessoal, 
Todas as ordens da FISCALIZAÇÃO à CONTRATADA serão ali escritas. 
Não realizar alteração do projeto sem a autorização por escrito da FISCALIZAÇÃO no Livro de Registro 
da Obra. 
Saber que é parte integrante das especificações técnicas, mesmo não estando anexadas, as Normas 
Técnicas e Métodos Brasileiros aprovados ou recomendados pela ABNT, bem como as normas ou 
regulamentos das Concessionários, que deverão ser rigorosamente seguidos. 
Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
Fazer, impreterivelmente, no prazo de 10 (dez) dias entre a assinatura do Contrato e o início da obra, 
minucioso exame das especificações e projetos, de modo a poder, em tempo hábil e por escrito, 

ID: 421577 e CRC: 7BD0DCB1



 

 

 

 

Superintendência de Licitações e Contratos 
 

39 
 

 

Sede: Prefeitura do Município de Nova Mamoré-RO – Comissão Permanente de Licitação-CPL 

Av. D. Pedro II, nº 7096, bairro João Francisco Clímaco, Nova Mamoré-RO – CEP: 76.857-000 – Fone/Fax: (69) 9 9990-6750 

apresentar à fiscalização, todas as divergências ou dúvidas porventura encontradas, para devido 
esclarecimento e aprovação, sob pena de preclusão. 
Responsabiliza-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, social, regularidade 
ambiental, tributária e trabalhista de seus empregados, bem como por todas as despesas decorrentes de 
eventuais trabalhos noturnos, inclusive com iluminação e ainda por todos os danos e prejuízos que, a 
qualquer título, causar a terceiros em virtude da execução dos serviços a seu cargo, respondendo por si 
e por seus sucessores. 
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas no total ou em parte, o objetivo 
desta licitação em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução ou de má 
qualidade dos materiais empregados, até o prazo de 05 (cinco) anos, na forma do art. 618, do Código 
Civil Brasileiro, sem ônus para a Prefeitura. 
Também assim, garantir durante a execução, a proteção e a conservação dos serviços executados, até o 
seu recebimento definitivo. 
Manter a guarda da obra, até o seu final e o definitivo recebimento e a comprovação de funcionalidade 
da obra pela Prefeitura. 
Adquirir e manter permanentemente no escritório da obra, um livro de ocorrência sem rasuras ou 
entrelinhas, padrão fornecido pela Prefeitura, para registro obrigatória de todas e quaisquer ocorrências 
que mereçam destaque e ART de execução da obra devidamente registrada. 
Deverá manter permanentemente no canteiro de obras, engenheiro residente com plenos poderes de 
decisão na área técnica e com registro junto ao CREA/RO. 
Executar às suas expensas, todas as sondagens e escavação exploratório que se fizerem necessário e 
indispensáveis à execução da obra. 
Promover e responder por todos os fornecimentos de água e energia elétrica, à execução da obra, 
inclusive as instalações provisórias destinadas ao atendimento das necessidades. 
Será ainda responsável por quaisquer ações decorrentes de pleitos referentes a direitos, patentes e 
royalties, face à utilização de técnicas, materiais, equipamentos, processos ou métodos na execução da 
obra contratada. 
Conduzir a execução da obra pactuada em estrita conformidade com o projeto básico ou executivo 
aprovado pelo Contratante, guardadas as normas técnicas pertinentes à natureza e a finalidade de 
empreendimentos. 
Assumir toda a responsabilidade civil sobre a execução da obra, objeto desta licitação. 
Contratar todos os seguros exigidos pela legislação brasileira, inclusiva os pertinentes a danos a 
terceiros, acidente de trabalho, danos materiais a propriedades alheias e os relativos a veículos e 
equipamentos. 
Adquirir e manter no local da execução da obra, todos os equipamentos destinados ao atendimento de 
emergência, incluindo os proteção contra incêndio e acidente de trabalho – EPI e EPC. 
Além dos equipamentos e vestimentas exigidos por lei e norma da segurança (Lei n° 6.514 de 22 de 
dezembro de 1977 e Norma Regulamentadora n° 06/78), os funcionários deverão apresentar-se 
uniformizados. 
Permitir e facilitar a inspeção da fiscalização, inclusive prestar informações e esclarecimento quando 
solicitados, sobre quaisquer procedimentos pertinentes a execução da obra. 
A Contratada é obrigada a colocar e manter no local da obra, placa discriminando o objeto e o número 
do Contrato, com o respectivo valor, o modelo será fornecido pela prefeitura. 
Os veículos, equipamentos e máquinas no acampamento deverão ser uniformes, fixando-se em duas 
faces dos mesmos o slogan “A serviço do Governo de Rondônia”, com modelo fornecido pelo 
Contratante. 
Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, compatíveis com as obrigações por esta assumida (art. 67 da Lei n° 14.133/2021). 
Os danos causados a bens públicos ou de terceiros, acidentes com funcionários e/ou com o 
envolvimento de terceiros, correrão sob responsabilidade da Contratada. A esta caberá também os 
eventuais ressarcimentos financeiros às vítimas dos danos. 
Correm por conta da Contratada todas as despesas com os ensaios, testes e demais provas exigidas por 
normas técnicas e especificações da ABNT, para a boa execução do objeto do contrato. 
Providenciar aos contratados nos termos da Lei n° 2.134, de 2009 e do Decreto n° 25.783, de 1° de 
fevereiro de 2021: 
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a) Uniforme idêntico ao utilizado pelos demais contratados, sem singularização da condição de 
trabalhador preso ou egresso; 
b) Equipamentos de proteção, caso a atividade exija; 
c) remuneração, nos termos da legislação pertinente. 
Percentual disposto no parágrafo único do art. 1° da Lei Estadual n° 2.134, de 2009; - Observar todo o 
disposto no Decreto Estadual n° 25.783, de 1° de fevereiro de 2021; 
 
Das Sanções Administrativas 
No processo de aplicação de sanções é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, 
facultada defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da respectiva 
intimação/notificação. 
A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não retirar a Nota de Empenho, 
deixar de entregar documentação ou apresentá-la com conteúdo falso, ensejar o retardamento da 
realização da contratação, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do ajuste, comportar-
se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração 
pelo prazo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos e, se for o caso, será descredenciada do SICAF, 
sem prejuízo das demais penalidades previstas no Projeto Básico e demais cominações legais 
aplicáveis. 
O atraso injustificado na execução do objeto ou o descumprimento das obrigações estabelecidas 
sujeitarão a contratada à multa de mora, conforme percentuais e bases de cálculo estabelecidos no item 
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, a qual será recolhida no prazo máximo de quinze dias, uma vez 
comunicada oficialmente. 
Transcorrido o prazo máximo de 10 (dez) dias de inexecução total ou parcial do contrato, a 
Administração poderá rescindi-lo. Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, a Administração 
poderá, garantida a prévia defesa, no prazo de cinco dias úteis a contar da notificação, aplicar à 
contratada as seguintes penalidades: 
Advertência: 
Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total, ou sobre o 
valor correspondente a parte não executada, no caso de inexecução parcial, a ser recolhida no prazo de 
quinze dias, contado da comunicação oficial; 
Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com esta 
Prefeitura, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
inciso anterior. (inciso IV, do art. 156, da Lei nº 14.133/21). 
A declaração de inidoneidade será aplicada quando constatada má-fé, ação maliciosa e premeditada em 
prejuízo do CONTRATANTE, atuação com interesses escusos, reincidência em faltas que acarretem 
prejuízo ao CONTRATANTE ou aplicações anteriores de sucessivas outras sanções, implicando 
proibição da CONTRATADA de transacionar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade, podendo ser aplicada, dentre outros casos, quando: 
Tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; 
Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; 
Demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura, em 
virtude de atos ilícitos praticados; 
Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus 
empregados tenham tido conhecimento em razão da execução do Contrato, sem consentimento prévio 
do CONTRATANTE; 
Ocorrência de ato capitulado como crime pela Lei nº 14.133/2021, praticado durante o procedimento 
licitatório, que venha ao conhecimento do CONTRATANTE após a assinatura do Contrato; 
Apresentação, ao CONTRATANTE, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, 
com o objetivo de participar da licitação ou para comprovar, durante a execução do Contrato, a 
manutenção das condições apresentadas na habilitação. 
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Se o valor da multa não for pago, será cobrado administrativamente, podendo, ainda, ser cobrado 
judicialmente. Em caso de negativa de assinatura do termo contratual por parte da licitante vencedora 
será ela penalizada com multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor da proposta, a ser 
recolhida no prazo de quinze dias, contado da comunicação oficial, assegurados o contraditório e a 
ampla defesa. 
As sanções de multa podem ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de advertência, 
suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura 
Municipal de Nova Mamoré e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, descontando-a do pagamento a ser efetuado. 
As sanções serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de impedimento de licitar e 
contratar com a União, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas 
aqui estipuladas e também previstas na Lei 14.133/21. 
Os valores das multas aplicadas deverão ser recolhidos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data 
da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do 
pagamento a que a Contratada fazer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da 
Contratada o valor devido será abatido da garantia, quando houver. Sendo a garantia insuficiente, o valor 
complementar será cobrado administrativa e/ou judicialmente. 
Serão remetidas cópias dos processos administrativos dos fornecedores que sofrerem sanção 
administrativa passível da inserção no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a 
Administração Pública Estadual pela Controladoria Geral do Estado, nos termos da Lei nº. 2.414/2011. 
Ressalvada a hipótese de força maior e caso fortuito, o atraso injustificado na execução parcial ou total 
do objeto sujeitará a Contratada, nos termos do Título IV, Capítulo I da Lei n. 14.133/21, à multa de mora 
diária, os seguintes sansões: 
Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor global do contrato, por dia de atraso para 
assinatura do instrumento contratual, até o limite de 10 (dez) dias, após o qual poderá ser aplicada a 
multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, caso a empresa 
vencedora da licitação não compareça para assinatura, salvo no caso de justificativa aceita pela 
Administração; 
Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor global do contrato, por dia de atraso para o 
recebimento da Ordem de Serviço, contado a partir do vencimento do prazo da convocação, até o limite 
de 10 (dez) dias, após o qual será considerada a inexecução parcial ou total do contrato, salvo no caso 
de justificativa aceita pela Administração; 
Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor global do contrato, por dia de atraso, 
após o transcurso do prazo previsto para o início da execução dos serviços, até o limite de 15 (quinze) 
dias, após o qual será considerada a inexecução parcial ou total do contrato, salvo no caso de 
justificativa aceita pela Administração; 
Multa de mora de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de não proceder à 
disponibilização dos equipamentos, instalações, aparelhamento ferramental, veículos e pessoal técnico 
adequado e necessário para a realização do objeto da presente licitação, no prazo de 10 (dez) dias 
contados da data do recebimento da Ordem de Serviço pela Contratada; 
Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor global do contrato, por cada obrigação 
descumprida, até o limite de 10% (dez por cento), sem prejuízo de uma possível rescisão contratual, nos 
moldes do artigo 138, da Lei 14.133/21; 
Multa de mora de 10% (dez por cento) sobre o valor das correções ou reparos na obra que se fizerem 
necessários no decorrer de 05 (cinco) anos contados de seu recebimento definitivo, conforme constatado 
pela Comissão de Fiscalização, caso não sejam executados no prazo estabelecido pela Prefeitura para 
realização dos serviços; 
As multas previstas no subitem anterior podem ser aplicadas cumulativamente comas multas 
compensatórias estipuladas pela inexecução total ou parcial da obra contratada. 
Pela inexecução parcial da obra, a Contratada estará sujeita à multa compensatória de 10% (dez por 
cento) sobre o valor da parcela inadimplida. 
Pela inexecução total da obra a Contratada estará sujeita à multa compensatória de 10% (dez por cento) 
sobre o valor global do Contrato. A incidência de quaisquer das multas moratórias previstas neste 
instrumento não eximirá a Contratada da obrigação de efetuar os reparos e correções necessárias na 
obra. 
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As sanções serão aplicadas sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que possa ser acionada em 
desfavor da Contratada, conforme infração cometida e prejuízos causados à administração ou a 
terceiros. 
Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, com percentuais de multa 
conforme a tabela a seguir, que elenca apenas as principais situações previstas, não eximindo de outras 
equivalentes que surgirem, conforme o caso, incidentes sobre o valor da parcela inadimplida: 
 

ITEM DESCRIÇÃOD A INFRAÇÃO GRAU MULTA (*) 

01 
Executar a entrega incompleta, paliativo substitutivo como 
por caráter permanente, ou deixar de providenciar 
recomposição complementar; por ocorrência. 

02 0,4% por dia 

02 
Recusar-se a executar as determinações feitas pela 
FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado; por ocorrência. 

04 1,6% por dia 

03 
Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior 
ou caso fortuito, os fornecimentos dos bens adquiridos. 

05 3,2% por dia 

04 
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus 
agentes; por ocorrência. 

05 3,2% por dia 

05 
Permitir situação que crie a possibilidade ou cause danos 
físico, lesão corporal ou consequências letais; por 
ocorrência. 

06 4,0% por dia 

06 Inexecução total do contrato. 10 10 % 

Para os itens a seguir, deixar de: 

07 
Manter a documentação de habilitação atualizada; por item, 
por ocorrência. 

01 0,2% por dia 

08 
Iniciar a entrega nos prazos estabelecidos, observados os 
limites mínimos estabelecidos por este Contrato; por item, 
por ocorrência. 

02 0,2% por dia 

09 
Ressarcir o órgão por eventuais danos causados por sua 
culpa; 

02 0,4% por dia 

10 

Cumprir quaisquer dos itens do Termo de Referência e seus 
anexos, mesmo que não previstos nesta tabela de multas, 
após reincidência formalmente notificada pela 
FISCALIZAÇÃO; por ocorrência. 

03 0,8% por dia 

11 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar da 
FISCALIZAÇÃO, por ocorrência. 

03 0,8% por dia 

(*) Incide sobre a parte inadimplida. 
As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas concomitantemente, facultada a defesa prévia do 
interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
Após 30 (trinta) dias da falta de execução do objeto, será considerada inexecução total do contrato, o 
que ensejará a rescisão contratual. 
As sanções previstas não poderão ser relevadas, salvo ficar comprovada a ocorrência de situações que 
se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou casos fortuitos, devidos e formalmente justificados 
e comprovados, e sempre a critério da autoridade competente, conforme prejuízo auferido. 
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio 
da proporcionalidade. 
Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão 
licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais 
que, em razão do contrato decorrente desta contratação: 
a) Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de tributos; 
b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da contratação; 
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14 INFORMAÇÕES GERAIS 
14.1. Mais informações poderão ser adquiridas pelos telefones (69) 3544-3020 ou na sede da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Públicos situada na Av. Dom Pedro II, 7096 – João F. Clímaco - 76.857-
000 - Nova Mamoré /RO, de segunda à sexta-feira das 07h30min às 17h30min. 
14.2. O presente Projeto Básico foi elaborado pela servido Mauricio Brito Do Nascimento, a e aprovado 
por Laís Perpétuo Uchôa – Secretária Municipal de Obras. 
 
15. RESPONSÁVEIS 
A responsabilidade desta contratação ficará sob os gestores, fiscais, secretaria demandante e 
autoridade competente. 
 
 

Nova Mamore-RO, 21 de agosto de 2026. 
 
 
 
 

Mauricio Brito Do Nascimento 
Assessor Técnico de Obras e Projetos 

CAU: A150048-1 
 
 
 
DESPACHO DA SEMOSP:  
Aprovo o Projeto Básico.  
 
 
 
Encaminhe-se para a Superintendência Municipal de Compras, Licitações e Contratos – SUPEL, para as 
providências necessárias. 
 
 

 
LAÍS PERPÉTUO UCHÔA 

Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos 
Decreto nº 8.612-GP/2025 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 13/SUPEL/2026 
 

ANEXO I “A” 
 

 
 
 
 

 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Documentos constante dos autos do Processo 1763-SEMED/2026, seguem em anexo em arquivo a 

parte. 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 13/SUPEL/2026 

 
ANEXO I “B” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documentos constante dos autos do Processo 1763-SEMED/2026, seguem em anexo em arquivo a 
parte. 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 13/SUPEL/2026 

 
ANEXO I “C” 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

COMPOSIÇÃO BDI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documentos constante dos autos do Processo 1763-SEMED/2026, seguem em anexo em arquivo a 
parte. 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 13/SUPEL/2026 

 
ANEXO I “D” 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documentos constante dos autos do Processo 1763-SEMED 2026, seguem em anexo em arquivo à 
parte. 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 13/SUPEL/2026 

 
ANEXO I – “E” 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documentos constante dos autos do Processo 1763-SEMED/2026, seguem em anexo em arquivo à 
parte. 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 13/SUPEL/2026 

 
ANEXO I “F” 

 

 
 

 
 
 

 
 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documentos constante dos autos do Processo 1763-SEMED/2026, seguem em anexo em arquivo à 
parte. 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 13/SUPEL/2026 

 
ANEXO I “G” 

 

 
 

 
 
 
 
 

CURVA ABC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documentos constante dos autos do Processo 1763-SEMED/2026, (seguem em anexo em arquivo à 
parte. 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 13/SUPEL/2026 

 
ANEXO I “H” 

 

 
 

 
 
 
 
 

MEMORIAL DESCRITIVO ARQUITETÔNICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documentos constante dos autos do Processo 1763-SEMED/2026, (seguem em anexo em arquivo à 
parte. 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 13/SUPEL/2026 

 
ANEXO I – “I” 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documentos constante dos autos do Processo 1763-SEMED/2026, seguem em anexo em arquivo à 
parte. 
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ANEXO II 
 

MINUTA DE CONTRATO Nº __/PMNM/2026 

 
CONTRATO  

 
MODALIDADE LICITATÓRIA Nº 13 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1763/2026. 

 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM ENTRE SI A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ/RO, E A 
EMPRESA .................................................... NAS 
CLÁUSULAS ABAIXO SE ESPECIFICAM. 

 
Aos ...... do mês de .... do ano de dois mil e ...., a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ, 
inscrita no CNPJ sob o nº 22.855.183/0001-60, com sede na Av. D. Pedro II, nº 7096, bairro João 
Francisco Clímaco, Município de Nova Mamoré, Estado de Rondônia, daqui em diante denominada 
CONTRATANTE, neste ato representada pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, o Sr. Marcélio 
Rodrigues Uchôa, e de outro lado a Empresa ..., inscrita no CNPJ sob n...., com sede na ...., doravante 
denominada de CONTRATADA, representada neste ato por seu representante legal ...., inscrito(a) no 
CPF sob o no ......, pactuam o presente Contrato, tendo em vista o que consta no Processo nº 
.............................. e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais 
legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorrência na 
forma Eletrônica n. .../..., mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO (art. 92, I e II) 
1.1 O objeto do presente instrumento é a contratação de.........................., nas condições estabelecidas 
no Projeto Básico, em conformidade com Processo Administrativo de nº ................. e especificações 
técnicas.  
1.2 Parágrafo único. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 
1.2.1 O Projeto Básico; 
1.2.2 O Edital da Licitação; 
1.2.3 A Proposta do contratado; 
1.2.4 Eventuais anexos dos documentos supracitados. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL   
2. O prazo para execução e entrega do objeto deste contrato é de..............., contados a partir da 
emissão da Ordem de Serviços, obedecendo ao Cronograma Físico-Financeiro. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO 
3. O preço global deste Contrato é de R$................para a total execução dos serviços mencionados na 
cláusula primeira. 
 
§ 1º. A Contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou 
supressões que se fizerem no fornecimento e instalação, decorrentes de modificações de quantitativos, 
projetos ou especificações, até o limite máximo de 25% (vinte e cinco por cento), do valor global 
avençado. 
§ 2º. Somente é permitido aditivo de serviços até o limite do valor da modalidade licitada relativa a este 
contrato. 
§3º.  O preço contratado do fornecimento e instalação permanecerá fixo e irreajustável, pelo prazo 
mínimo de 12 (doze) meses, de acordo com o art. 2º da Lei Federal nº 10.192, de 14/02/2001, o período 
mínimo para concessão de reajuste será contado a partir da data limite para apresentação das propostas 
constante do Edital de licitação. 
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§ 4º. Os serviços ou fornecimento e instalação que forem entregues com atraso imputável a Contratada, 
não gerarão direito a reajuste, realinhamento de preços ou atualização monetária. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta da seguinte programação:  
ÓRGÃO: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00 Secretaria Municipal de Educação 
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0005.1017 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES 
ESCOLARES – NE67898868 
CATEGORIA ECONÔMICA: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 
FICHA: 669 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: (CONTRAPARTIDA) 
ÓRGÃO 02 - PREFEITURA MUNICIPAL 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00 Secretaria Municipal De Educação 
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0005.1017 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE UNIDADES 
ESCOLARES 
CATEGORIA ECONÔMICA: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 
FICHA: 470 
 

CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DE PAGAMENTO (art. 92, V e VI) 
5. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos 
no Projeto Básico, anexo a este Contrato. 
5.1 O pagamento das despesas decorrentes da prestação de serviço objeto desta Concorrência será 
feito de acordo com a planilha de Cronograma físico-financeiro, mediante apresentação da nota 
fiscal/fatura, devidamente certificada, e desde que atendidas as demais condições contratuais. 
§ 1º. Ocorrendo o adimplemento da obrigação contratual ou de sua parcela, de acordo com o 
Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada protocolizará na Prefeitura Municipal de Nova Mamoré Nota 
Fiscal que, após a devida atestação e regular liquidação, será objeto de pagamento a ser processado no 
prazo de até 30 (trinta) dias, observado a ordem cronológica das exigibilidades, mediante Ordem 
Bancária creditada em conta corrente indicada pela CONTRATADO. 
§ 2º.  Para efeito de pagamento será exigido da Contratada, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura dos 
serviços, a apresentação do comprovante de recolhimento da Retenção para a Seguridade Social, se 
aplicável. 
§ 3º. Para efeito de pagamento, poderá ainda ser exigido da Contratada, a apresentação dos 
documentos referente a regularidade fiscal da CONTRATADA. 
§ 4º. Caso as certidões acima estejam disponíveis para impressão via internet pelo Contratante, o 
Contratado ficará dispensado de apresentá-las. 
§ 5º. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, houver 
erro na fatura, ou se os serviços não estiverem em perfeitas condições de funcionamento ou de acordo 
com as especificações apresentadas e aceitas. 
§ 6º. Saneadas as condições impeditivas do pagamento, serão contabilizados os dias decorridos desde 
a sua comunicação formal, e adicionados ao prazo de pagamento restante. 
§ 7º. Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento: 

a) a multa será descontada do valor total do respectivo contrato e; 
b) se o valor da multa for superior ao valor devido pelo prestador de serviço, responderá a 

contratada pela sua diferença a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 
Administração, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 
§ 8º. O pagamento da última medição fica condicionado à conclusão da efetivação e aprovação de 
inspeção e testes da obra e das instalações, previstos em Memorial Descritivo, e integrante do Projeto 
Básico. 
Caberá à Contratada destacar na Nota Fiscal os tributos que eventualmente incidam sobre o valor 
do bem/serviço objeto do Edital, nos termos previstos no Decreto Municipal nº 7.675/GP/2023. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO CONTRATUAL 
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6. O prazo de vigência da contratação é de .............................. contados do(a) assinatura do contrato, na 
forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. 
6.1 A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que 
as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o 
contratado, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:  

a) Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestação dos serviços tem 
natureza continuada; 

b) Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os 
serviços tenham sido prestados regularmente;   

c) Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na 
realização do serviço;   

d) Haja manifestação expressa do contratado informando o interesse na prorrogação;  

e) Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação. 
 

6.2 O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 
6.3 A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.  
6.4 Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amortizados ao 
longo do primeiro período de vigência da contratação deverão ser reduzidos ou eliminados como 
condição para a renovação. 
6.5 O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de 
declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as 
abrangências de aplicação. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA PELOS VÍCIOS E PELOS DEFEITOS 
7. Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA será responsável por assegurar assistência técnica 
dos serviços, efetuando manutenção corretiva sem ônus para o CONTRATANTE. 
§ 1º. Entende-se por manutenção corretiva a série de procedimentos destinados a manter os serviços 
em perfeito estado, compreendendo, inclusive, substituições, ajustes e reparos necessários, de acordo 
com os manuais e normas técnicas específicas. 
§ 2º. A CONTRATADA deverá indicar em sua proposta comercial as condições sob as quais prestará a 
assistência técnica para realização da manutenção corretiva, seguindo as condições mínimas 
estabelecidas no edital. 
§ 3º. A manutenção corretiva será realizada pela CONTRATADA, com o acompanhamento de técnico do 
CONTRATANTE e a pedido desta: 

I. O início do atendimento deverá ocorrer no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 
dentro do horário estabelecido no item anterior, contado a partir da solicitação feita 
pelo CONTRATANTE; 

II. Entende-se por início do atendimento a hora da chegada do responsável técnico da 
contratada no local; 

III. Entende-se por hora da solicitação a hora de envio do fac-símile, e-mail ou da 
chamada telefônica; 

IV. O término do reparo deverá ocorrer no prazo de 04 (quatro) dias úteis, contado a 
partir do início do atendimento; 

V. Entende-se por término do reparo a sua disponibilidade para uso em perfeitas 
condições de funcionamento; 

VI. No caso de a CONTRATADA não terminar o reparo no prazo estabelecido alínea IV 
desta Cláusula, deverá comunicar imediatamente ao Coordenador Municipal de 
Obras e Serviços Públicos do município de Nova Mamoré, que estabelecerá um 
novo prazo para a conclusão do reparo.  

VII. Findo o prazo e não havendo a conclusão do reparo, a administração municipal 
tomará as medidas cabíveis para o devido ressarcimento dos danos ou prejuízos 
apurados pela falta do reparo. 

§ 4º. Os serviços executados durante a manutenção corretiva deverão apresentar padrões de qualidade 
e desempenho iguais ou superiores aos utilizados quando da realização dos serviços. 
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§ 5º. O descumprimento do disposto no item anterior não será aceito como motivo para o não 
atendimento aos prazos previstos para as manutenções descritas nos itens anteriores desta Cláusula. 

 
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV) 
8.1 A contratante obriga-se, nos seguintes termos: 
8.1.1 Caberá à contratante fornecer as informações necessárias para a realização dos trabalhos; 
8.1.2 O fiel cumprimento das obrigações das obrigações pactuadas no CONTRATO, como também o fiel 
pagamento das parcelas devidas; 
8.1.3 Exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases da execução do presente 
objeto; 
8.1.4 A preservação do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, seu registro e a devida publicação 
no Diário Oficial do Estado de Rondônia. 
 
CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII) 
9.1 São obrigações da contratada, além daquelas exigidas em Lei 14.133/21:  
9.1.1 Art. 45. As licitações de obras e serviços de engenharia devem respeitar, especialmente, as 
normas relativas a: 
I - Disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras contratadas; 
II - Mitigação por condicionantes e compensação ambiental, que serão definidas no procedimento de 
licenciamento ambiental; 
III - Utilização de produtos, de equipamentos e de serviços que, comprovadamente, favoreçam a redução 
do consumo de energia e de recursos naturais; 
IV - Avaliação de impacto de vizinhança, na forma da legislação urbanística; 
V - Proteção do patrimônio histórico, cultural, arqueológico e imaterial, inclusive por meio da avaliação do 
impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas; 
VI - Acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. 
9.1.2 À CONTRATADA incumbe o dever de observar integralmente as disposições legais relativas à 
reserva de cargos destinados a pessoas com deficiência, reabilitados da Previdência Social e 
aprendizes, conforme estabelecido no Inciso XVII do Artigo 92 da Lei nº 14.133/21, bem como quaisquer 
outras normativas pertinentes. 
9.1.3 Compete à CONTRATADA, antes de iniciar os serviços, fazer minucioso exame das especificações 
de modo a poder, em tempo hábil e por escrito, apresentar aos componentes da equipe de fiscalização, 
todas as dúvidas por ventura encontradas para devido esclarecimento e aprovação. 
9.1.4 Apresentar novo cronograma físico-financeiro para a obra antes de emissão da Ordem de Serviços, 
mantendo-se o prazo total de execução, que servirá para as previsões de desembolso da 
CONTRATADA, e importante, será o balizador para aplicação das multas por atrasos, seja por atraso de 
etapas ou de prazo. Caso a empresa não tenha interesse em fazê-lo, o cronograma físico-financeiro 
inicial continuará sendo o balizador. 
9.1.5 Apresentar à FISCALIZAÇÃO todos os materiais a serem empregados na obra em suas 
embalagens originais para que os mesmos possam ser aprovados antes da sua utilização. 
9.1.6 Empregar materiais de acordo com as especificações técnicas e as indicações de projeto – 
respeitadas as marcas, tipos, modelos, cores, dimensões, etc., independe de consulta. Sua substituição 
por similares deverá ser previamente aprovada através de consulta feita por escrito e encaminhada à 
FISCALIZAÇÃO; obrigando-se a CONTRATADA a demonstrar a similaridade do material ou 
equipamento proposto mediante a apresentação de laudos comprobatório ou testes de ensaio, de 
institutos idôneos e reconhecidos. 
9.1.7 Assumir total e integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, 
bem como pelos danos decorrentes de realização destes trabalhos, sob critérios da Lei 14.133/21, 
observado o artigo 618, parágrafo único, do Código Civil. 
9.1.8 Prestar à obra toda a assistência técnica e administrativa necessária, adquirindo e mantendo 
durante a execução dos serviços todo pessoal especializado e materiais necessários a uma execução 
perfeita e dentro dos prazos estabelecidos, além de equipamentos destinados ao atendimento de 
emergência, incluindo os de proteção contra incêndio e acidente de trabalho – EPI e EPC. 
9.1.9 Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO, facultando seu acesso a qualquer parte da obra para inspeção 
de serviços ou materiais, inclusive locais fora do canteiro como depósitos ou oficinas, onde estejam 
armazenados ou em fabricações materiais para emprego na obra. 
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9.2 Responsabilizar-se: 
9.2.1 Pelas instalações de água, esgoto, luz, força e telefone. 
9.2.2 Pelo transporte de operários, equipamentos e materiais, dentro e fora do canteiro de obras. 
9.2.3 Pela manutenção do canteiro permanentemente em condições de higiene. 
9.2.4 Pela sinalização de segurança e circulação. 
9.2.5 Por qualquer acidente ocasionado em decorrência da obra, tanto ao pessoal a ela diretamente 
ligado, bem como a terceiros, ainda que ocorrido em via pública. 
A responsabilidade: 
9.3 Pelo uso de patentes registradas. 
9.3.1 Pela destruição ou danificação da obra em construção até a definitiva aceitação da mesma pelo 
CONTRATANTE, ainda que resultado de caso fortuito e por qualquer causa. 
9.3.2 Pelas indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços 
contratados, ainda que ocorridos em via pública, ou locais de terceiros. 
9.3.3 Comunicar à Administração, por escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer 
alterações ou acontecimento que impeçam, mesmo que temporariamente, a CONTRATADA de cumprir 
seus deveres e responsabilidades relativas à execução do presente, total ou parcialmente, por motivo 
superveniente. 
9.3.4 Compromete a não fazer uso dos materiais e informações do presente objeto para outra finalidade, 
senão as propostas neste PROJETO BÁSICO, sob a responsabilidade de sofrer sanções legais. 
9.3.5 Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes às obrigações fiscal, social, 
tributária e ainda por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, causar a terceiros em virtude da 
virtude da execução dos serviços a seu cargo, respondendo por si. 
9.3.6 Responsabilizar-se, e a seu ônus, pela aprovação/autorização dos projetos juntos aos órgãos 
regulares/fiscalização/concessionários, além de providenciar todas as licenças e franquias previstas em 
Lei necessárias à execução dos serviços contratados, incluindo os pagamentos exigidos e observados 
as leis, regulamentos e posturas referentes à obra e segurança pública. 
9.3.7 Obriga-se a demolir e a refazer os trabalhos condenados pela FISCALIZAÇÃO, ficando por sua 
conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências. 
9.3.8 Providenciar Livro de Registro da Obra, a ser mantido no escritório do canteiro, tendo todas as 
folhas sequencialmente numeradas e visadas diariamente com os apontamentos das ocorrências e 
pessoal, Todas as ordens da FISCALIZAÇÃO à CONTRATADA serão ali escritas. 
Não realizar alteração do projeto sem a autorização por escrito da FISCALIZAÇÃO no Livro de Registro 
da Obra. 
9.3.9 Saber que é parte integrante das especificações técnicas, mesmo não estando anexadas, as 
Normas Técnicas e Métodos Brasileiros aprovados ou recomendados pela ABNT, bem como as normas 
ou regulamentos das Concessionários, que deverão ser rigorosamente seguidos. 
9.3.10 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
9.3.11 Fazer, impreterivelmente, no prazo de 10 (dez) dias entre a assinatura do Contrato e o início da 
obra, minucioso exame das especificações e projetos, de modo a poder, em tempo hábil e por escrito, 
apresentar à fiscalização, todas as divergências ou dúvidas porventura encontradas, para devido 
esclarecimento e aprovação, sob pena de preclusão. 
9.3.12 Responsabiliza-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, social, 
regularidade ambiental, tributária e trabalhista de seus empregados, bem como por todas as despesas 
decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, inclusive com iluminação e ainda por todos os danos e 
prejuízos que, a qualquer título, causar a terceiros em virtude da execução dos serviços a seu cargo, 
respondendo por si e por seus sucessores. 
9.3.14 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas no total ou em parte, o 
objetivo desta licitação em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução ou 
de má qualidade dos materiais empregados, até o prazo de 05 (cinco) anos, na forma do art. 618, do 
Código Civil Brasileiro, sem ônus para a Prefeitura. 
9.3.15 Também assim, garantir durante a execução, a proteção e a conservação dos serviços 
executados, até o seu recebimento definitivo. 
9.3.16 Manter a guarda da obra, até o seu final e o definitivo recebimento e a comprovação de 
funcionalidade da obra pela Prefeitura. 
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9.3.17 Adquirir e manter permanentemente no escritório da obra, um livro de ocorrência sem rasuras ou 
entrelinhas, padrão fornecido pela Prefeitura, para registro obrigatória de todas e quaisquer ocorrências 
que mereçam destaque e ART de execução da obra devidamente registrada. 
9.3.18 Deverá manter permanentemente no canteiro de obras, engenheiro residente com plenos poderes 
de decisão na área técnica e com registro junto ao CREA/RO. 
9.3.19 Executar às suas expensas, todas as sondagens e escavação exploratório que se fizerem 
necessário e indispensáveis à execução da obra. 
9.3.20 Promover e responder por todos os fornecimentos de água e energia elétrica, à execução da 
obra, inclusive as instalações provisórias destinadas ao atendimento das necessidades. 
9.3.21 Será ainda responsável por quaisquer ações decorrentes de pleitos referentes a direitos, patentes 
e royalties, face à utilização de técnicas, materiais, equipamentos, processos ou métodos na execução 
da obra contratada. 
9.3.22 Conduzir a execução da obra pactuada em estrita conformidade com o projeto básico ou 
executivo aprovado pelo Contratante, guardadas as normas técnicas pertinentes à natureza e a 
finalidade de empreendimentos. 
9.3.23 Assumir toda a responsabilidade civil sobre a execução da obra, objeto desta licitação. 
9.3.24 Contratar todos os seguros exigidos pela legislação brasileira, inclusiva os pertinentes a danos a 
terceiros, acidente de trabalho, danos materiais a propriedades alheias e os relativos a veículos e 
equipamentos. 
9.3.25 Adquirir e manter no local da execução da obra, todos os equipamentos destinados ao 
atendimento de emergência, incluindo os proteção contra incêndio e acidente de trabalho – EPI e EPC. 
9.3.26 Além dos equipamentos e vestimentas exigidos por lei e norma da segurança (Lei n° 6.514 de 22 
de dezembro de 1977 e Norma Regulamentadora n° 06/78), os funcionários deverão apresentar-se 
uniformizados. 
9.3.27 Permitir e facilitar a inspeção da fiscalização, inclusive prestar informações e esclarecimento 
quando solicitados, sobre quaisquer procedimentos pertinentes a execução da obra. 
9.3.28 A Contratada é obrigada a colocar e manter no local da obra, placa discriminando o objeto e o 
número do Contrato, com o respectivo valor, o modelo será fornecido pela prefeitura. 
9.3.29 Os veículos, equipamentos e máquinas no acampamento deverão ser uniformes, fixando-se em 
duas faces dos mesmos o slogan “A serviço do Governo de Rondônia”, com modelo fornecido pelo 
Contratante. 
9.3.40 Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação, compatíveis com as obrigações por esta assumida (art. 67 da Lei n° 14.133/2021). 
9.3.41 Os danos causados a bens públicos ou de terceiros, acidentes com funcionários e/ou com o 
envolvimento de terceiros, correrão sob responsabilidade da Contratada. A esta caberá também os 
eventuais ressarcimentos financeiros às vítimas dos danos. 
9.3.42 Correm por conta da Contratada todas as despesas com os ensaios, testes e demais provas 
exigidas por normas técnicas e especificações da ABNT, para a boa execução do objeto do contrato. 
9.3.43 Providenciar aos contratados nos termos da Lei n° 2.134, de 2009 e do Decreto n° 25.783, de 1° 
de fevereiro de 2021: 
a) Uniforme idêntico ao utilizado pelos demais contratados, sem singularização da condição de 
trabalhador preso ou egresso; 
b) Equipamentos de proteção, caso a atividade exija; 
c) remuneração, nos termos da legislação pertinente. 
Percentual disposto no parágrafo único do art. 1° da Lei Estadual n° 2.134, de 2009; - Observar todo o 
disposto no Decreto Estadual n° 25.783, de 1° de fevereiro de 2021; 
 
10 CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII) 
10. A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do art. 96 da Lei nº 14.133, de 2021, a 
CONTRATADA prestará a caução correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global deste Contrato, 
na assinatura do contrato, sendo-lhe facultativo prestá-la mediante caução em dinheiro, em título da 
dívida pública, fiança bancária, seguro garantia ou título de capitalização custeado por pagamento único, 
com resgate pelo valor total.  
Parágrafo Único. A caução e demais garantias prestadas pela CONTRATADA em favor do Município, 
ser-lhe-á devolvida 60 (sessenta) dias após o recebimento definitivo da obra, sem quaisquer acréscimos 

ID: 421577 e CRC: 7BD0DCB1

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art96


 

 

 

 

Superintendência de Licitações e Contratos 
 

59 
 

 

Sede: Prefeitura do Município de Nova Mamoré-RO – Comissão Permanente de Licitação-CPL 

Av. D. Pedro II, nº 7096, bairro João Francisco Clímaco, Nova Mamoré-RO – CEP: 76.857-000 – Fone/Fax: (69) 9 9990-6750 

de juros, correrão monetária ou qualquer reajustamento, exceto aquela prestada em moeda corrente, 
atualizada monetariamente. 
10.1 A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço prevista 
especificamente no Projeto Básico. 
 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA CLÁUSULA DE LIVRE ACESSO   

11.1 Este contrato contém a CLÁUSULA DE LIVRE ACESSO, nos termos do art. 43 da portaria 
Interministerial nº424/2016, podendo qualquer órgão da administração Municipal, Estadual e Federal 
ter livre acesso aos documentos e registros contábeis da EMPRESA VENCEDORA, referentes ao 
objeto contratado, para os servidores do órgão ou entidade pública concedente e dos órgãos de 
controle interno e externo. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV) 
12.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que: 
a) der causa à inexecução parcial do contrato; 
b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
c) der causa à inexecução total do contrato; 
d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo 
justificado; 
e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato; 
f) praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 
 

12.2 Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções: 
i) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não 
se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021); 
ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, 
“c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade 
mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021); 
iii) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas 
nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, 
que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021). 
 
iv) Multa: 
a)  multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor do Contrato, por dia de atraso que 
venha a ocorrer na execução deste com relação aos prazos estabelecidos no cronograma físico-
financeiro. 
b)  multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre o valor do Contrato, por dia de atraso na 
entrega das etapas e para o recebimento da Ordem de Serviço.  
c)  multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor ora ajustado pelo não cumprimento de 
quaisquer condições do Contrato.  
d)  Na hipótese de a empresa adjudicatária recusar-se a assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar 
o instrumento equivalente, dentro do prazo de validade da proposta, quando convocada para tal, 
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, assim como não cumprir o objeto do certame, caracteriza-se 
a inexecução da obrigação assumida, sujeitando-a ao pagamento de multa de até 10% (dez por 
cento) sobre o valor adjudicado. 
 
§ 1º. As multas tratadas nesta cláusula serão descontadas do pagamento eventualmente devido pela 
Administração, da garantia ou, na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhidas pela 
CONTRATADA mediante depósito em conta corrente do CONTRATANTE ou, quando for o caso, 
cobrada judicialmente. 

12.3 A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação 
de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 
2021) 
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12.4 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa 
(art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

12.4.1 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021) 
12.4.2 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será 
descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 
2021). 
12.4.3 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 
administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da 
comunicação enviada pela autoridade competente. 

12.5 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e 
a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 
158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 
12.6 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021): 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 
b) as peculiaridades do caso concreto; 
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
d) os danos que dela provierem para o Contratante; 
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 
orientações dos órgãos de controle. 

12.7 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de 
licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei 
nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito 
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO 
O contrato será extinto, de forma: 
13.1 Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento 
decorrente de sua própria conduta;  
13.2 Consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução 
de disputas, desde que haja interesse da Administração;  
13.3 Determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso 
arbitral, ou por decisão judicial. 
13.4 O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza 
técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade 
contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização 
ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 
por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021). 
  
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III) 
14.1 Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições 
contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos 
contratos administrativos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 
14.133, de 2021. 
15.1 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato. 
15.2 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido 
à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de 
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antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo 
de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021). 
14.3 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, 
dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO 
16. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações 
Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio 
oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao  art. 8º, §2º, da Lei n. 
12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DO FORO (art. 92, §1º) 
17. As partes elegem o foro da Comarca de Nova Mamoré, Estado de Rondônia, para dirimir dúvidas ou 
omissões oriundas do presente Contrato que não possam ser dirimidas administrativamente, 
renunciando qualquer outro por mais privilegiado que seja, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21. 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 03 (três) vias 
de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos 
representantes das partes interessadas. 

 
Nova Mamoré-RO, XX, de XXXXX de 2026.  
 

__________________________________ 
MARCÉLIO RODRIGUES UCHÔA 

Prefeito Municipal 
 

________________________________ 
Representante legal do CONTRATADO 

 
Visto 
Procuradoria Jurídica 
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ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO DE VISTORIA  

 
 

Declaramos que a empresa ____________________, CNPJ _______________, por intermédio 
de seu representante, o(a) Sr(ª) (nome do empregado da empresa, qualificação, RG, CPF, número da 
carteira do CREA OU CAU)__ , efetuou a visita técnica a que se refere o item 7.9 do Edital da 
Concorrência Eletrônica n° 13/SUPEL/2026 da Prefeitura Municipal de Nova Mamoré/RO e tomou 
conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações, 
objeto da referida licitação. 
 
 
 

(Local), ______ de _______________ de 2026. 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa licitante 

 
 

_______________________________________________________ 
Assinatura do profissional (engenheiro ou arquiteto) 

 
 
 

________________________________ 
                          Assinatura PREFEITURA 

 
 

CARIMBO CNPJ 
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ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EM SUBSTITUIÇÃO À VISITA TÉCNICA  

 
 
 
 

A empresa______________________________________, CNPJ n.º 
______________________________, por intermédio de seu representante legal Sr 
(a)__________________, portador da Carteira de Identidade nº _____________declara, não ser 
relevante a realização de VISITA TÉCNICA ao local no qual serão prestados os serviços constantes no 
objeto do Edital da Concorrência Eletrônica n° 13/SUPEL/2026.  

Por fim, informo que foram fornecidas todas as informações das condições locais para o 
cumprimento das obrigações objeto da licitação e destacando ter pleno conhecimento das condições e 
peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos assumimos total responsabilidade por este fato e 
informamos que não utilizaremos quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas 
ou financeiras.  

Convictos de que a Visita não será relevante na elaboração da proposta de preços, firmamos. 
 
 
 

_________________, ____ de _______________ de 2026. 
 
 
 
 
 
 
 

 
_______________________________________________ 

Representante Legal 
 

 
 
 

CARIMBO CNPJ 
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ANEXO V  
 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEI 9.854/99 

 

 
 
............................................................................................ (EMPRESA), inscrita no CNPJ sob o N° 
..................................., por intermédio de seu Representante legal, o(a) Sr.(a) 
....................................................., portador(a) da Carteira de Identidade N° .......................... e do CPF N° 
..................................., DECLARA, para os devidos fins do disposto no Inc. VI do art. 68 da Lei n.º 
14.133, de 01 de Abril de 2021, acrescido pela Lei 9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega 
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de 16 
(dezesseis) anos. 
 
RESSALVA: emprega menores, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. (  ) 
 
OBS.: EM CASO AFIRMATIVO, ASSINALAR A RESSALVA ACIMA. 
 
 
 

Local e Data ____________________________________________________________ 
 

 
 

CARIMBO CNPJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

_______________________________________ 
Nome completo do proprietário ou representante 

Legal e qualificação na empresa 
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ANEXO VI 

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

(timbre/identificação da empresa) 
 

 
 
 
 (Razão Social/Nome) _____________________________________________________________  
 
CNPJ ou CPF N.º _______________________________________________________________  
 
Sediada, ____________________________________ (endereço completo) ___________ declara, sob 
as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente 
processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  

 
 

Local e Data ____________________________________________________________ 
 

 
 

CARIMBO CNPJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

___________________________________________ 
Nome completo do proprietário ou representante 

Legal e qualificação na empresa 
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ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
(timbre/identificação da empresa) 

 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

.................... (nome da empresa) ...................., inscrita no CNPJ sob o n.º ..........................................., 
sediada .............. (endereço completo) ................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 
.........................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º ...................................... e do CPF 
n.º ................................. DECLARA, sob as penas da lei, que se enquadra como Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 
2006, estando apta a fruir dos benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em 
nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de 
dezembro de 2006. 

 
 
 
 

CARIMBO CNPJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Nome completo do proprietário ou representante 

Legal e qualificação na empresa 
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ANEXO VIII 
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA SERVIDOR PÚBLICO 

(timbre/identificação da empresa) 

 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

Nome da Empresa _________________________inscrita no CNPJ/MF Nº _____, sediada (endereço 
completo) _______________________, declara sob as penas da Lei, para fins de participação 
Concorrência Eletrônica Nº 13/PMNM/2026  da Prefeitura Municipal de Nova Mamoré/RO, que não 
constam em nossos quadros societários colaboradores do(a) órgão promotor do pregão presencial que 
mantenham vínculo familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na 
área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior. 

 
 
 
 

CARIMBO CNPJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Nome completo do proprietário ou representante 

Legal e qualificação na empresa 
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ANEXO IX 

 
(timbre/identificação da empresa) 

 
RELAÇÃO/DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DAS INSTALAÇÕES, 

DOS EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS E DO PESSOAL TÉCNICO 

 
 
 
A empresa (Nome/CNPJ/endereço) declara para fins de participação na licitação da CONCORRÊNCIA 
ELETRÔNICA Nº. 13/PMNM/2026, que caso seja vencedora do certame, as instalações, os 
equipamentos/máquinas e o pessoal técnico, abaixo relacionados encontram-se disponíveis para 
execução dos serviços objeto da presente licitação, bem como, que o Sr: (indicar nome, nº de 
documento e qualificação profissional), detentor dos acervos aqui apresentados, faz parte do quadro 
permanente da empresa e será o responsável técnico pela obra a qual se refere esta proposta e que o 
mesmo não possui vínculo com a Prefeitura de Nova Mamoré. 
 
INSTALAÇÕES: 

QUANT. DISCRIMINAÇÃO OBSERVAÇÕES 

   
 

 
EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS: 

QUANT. DISCRIMINAÇÃO MARCA/MODELO ANO DE FAB. CAP/POT 

  
 
 

   

 
PESSOAL TÉCNICO 

QUANT. QUALIFICAÇÃO LOTAÇÃO 

  
 
 

 

 
 
 

NOME DA EMPRESA 
 

ASSINATURA (S) DO (S) REPRESENTANTE (S) LEGAL (IS) DA EMPRESA 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 09/SUPEL/2026 

 
ANEXO X 

 
MODELO SUGESTIVO DE PLANILHA PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS  

 
LICITANTE: ___________________________________________________________ 
C.N.P.J.: _____________________ TEL: _______________________________ 
ENDEREÇO: __________________________________________________________ 
C. CORRENTE: ____________ AG.: __________ BANCO: _____________________ 
NOME DO REPRESENTANTE: ____________________________________________ 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO ENGENHARIA CIVIL 
PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA E.M.E.I.F. OZEIAS MARTINS DA SILVA COM A 
CONSTRUÇÃO DE 4 (QUATRO) SALAS DE AULA, 1 (UM) REFEITÓRIO E 1 (UMA) QUADRA 
POLIESPORTIVA COBERTA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE JACYNÓPOLIS, MUNICÍPIO DE 
NOVA MAMORÉ/RO. 
 
Modelo da proposta FINAL, Conforme Planilha Orçamentária disponível no LICITANET e Portal da 
Transparência do Município de Nova Mamoré 
 
Obs.1: Apresentar Planilha Orçamentária; 
Obs.3: Cronograma Físico-Financeiro; 
Obs.4: Composição BDI 
Obs.5: Planilha de Encargos Sociais; 
Obs.6: Memorial Descritivo Arquitetônico; 
Obs.7: Composição de Custos; 
Obs.8: Composições Próprias; 
Obs.9: Curva ABC; 
Obs 10: Memórial de Cálculo. 
 
 
Valor Global da proposta: R$_________ (__________________________________________) 
 
Prazo de garantia dos serviços:  ______ (____________________) meses 
Prazo de validade da proposta: ______(____________________) dias (mínimo 60 dias) 
 
 
 
Declarando conhecer e concordar plenamente com as cláusulas e condições do 
Edital de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 13/SUPEL/2026 e seus anexos, 
apresentamos nossa proposta de preços para fornecimento, instalação e 
garantia, do objeto do certame conforme valores e especificações técnicas. 

 
 
 
 

Nova Mamoré-RO, _____ de ________________ de 2026. 
 
 

__________________________________________________ 
Assinatura e nome bem legível do proponente e empresa 
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