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EDITAL

CONCORRENCIA PUBLICA
N° 11/PMNM/2026

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUCAO DA
AMPLIACAO DA E.M.E.I.F. ONORINA DE SOUZA, COM
A CONSTRUCAO DE 03 (TRES) SALAS DE AULA, 01
(UM) REFEITORIO E 01 (UMA) QUADRA
POLIESPORTIVA COBERTA, LOCALIZADA NA
AVENIDA BELO HORIZONTE, DISTRITO DE NOVA
DIMENSAO, MUNICIPIO DE NOVA MAMORE/RO, EM
EXECUCAO AO TERMO DE CONVENIO N°
314/2026/PGE-SEDUC.

AVISO

Recomendamos aos licitantes a leitura atenta as

condi¢cOes/exigéncias expressas neste edital e

seus anexos, notadamente quanto ao

credenciamento, formulacdo das propostas de

precos, e documentos de habilitac&o, objetivando

uma perfeita participagdo no certame licitatorio.
Duvidas: (69) 9 9946-1857

Paléacio 21 de julho, 03 de setembro de 2026.
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MINUTA DE EDITAL DE CONCORRENCIA N° 11/2026/SUPEL/NM
Processo n° 2620-SEMED/2026

PREAMBULO
O Municipio de Nova Mamoré - RO, através da Superintendéncia de Licitacdes e Contratos-SUPEL,
torna publico, para conhecimento de interessados, que se encontra instaurada LICITACAO, sob a
modalidade de CONCORRENCIA em sua forma ELETRONICA, critério de julgamento do tipo Menor
Preco Global de acordo com a Lei de Licitagcdes n° 14.133/21, e suas posteriores alteracdes, como a
Lei Complementar 123/2006 e suas alteracoes.
. CADASTRO DE PROPOSTAS A PARTIR DO DIA: 09/09/2026
. ABERTURA DA SESSAO DIA: 22/09/2026 as 15h00min
Local: No endereco eletrénico: www.licitanet.com.br

1. DO OBJETO

A presente licitagdo tem por objeto a contratacdo de empresa especializada em engenharia civil para
execucdo da ampliacdo da E.M.E.I.F. Onorina de Souza, com a construcdo de 03 (trés) salas de aula, 01
(um) refeitério e 01 (uma) quadra poliesportiva coberta, localizada na Avenida Belo Horizonte, Distrito de
Nova Dimensdo, municipio de Nova Mamoré/RO, em execu¢do ao Termo de Convénio n°
314/2026/PGE-SEDUC. O objeto sera executado conforme o Projeto Basico, os projetos, memoriais,
planilhas e demais anexos do Processo Administrativo n® 2620/2026.

1.1 O valor global estimado da contratacéo é de R$ 2.076.919,01 (dois milhdes, setenta e seis mil,
novecentos e dezenove reais e um centavo).
1.2. MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO

2. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO E DAS RESTRICOES
2.1. Poderéo participar desta CONCORRENCIA, via internet, os interessados cujo objetivo social seja
pertinente ao objeto do certame, que atendam a todas as exigéncias deste Edital e da legislacédo a ele
correlata, inclusive quanto & documentacdo, e que estejam devidamente credenciadas no site
www.licitanet.com.br.
2.2. Para participacdo na Concorréncia, via internet, o licitante deverd manifestar, em campo préprio do
sistema eletrdnico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo e que sua proposta estd em
conformidade com as exigéncias desse Instrumento Convocatdrio, ressalvados os casos de participacdo
de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP), no que concerne a sua regularidade fiscal, na
forma prevista pelos arts. 42 e 43, § 1° da Lei Complementar 123/06 e alteracdes posteriores.
2.3. Todos os custos decorrentes da elaboragcdo e apresentacdo de propostas serdo de
responsabilidade exclusiva do licitante, ndo sendo a Prefeitura do Municipio de Nova Mamoré, em
nenhum caso, responséavel pelos mesmos. O licitante também é o Unico responséavel pelas transacfes
gue forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrdnico, ou pela sua eventual desconexao.
2.4. Nao poderao participar desta licitacao:

l. Aquele que ndo atenda as condi¢8es deste Edital e seu(s) anexo(s);

Il Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando
a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

Il Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracéo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responséavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagéo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

V. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da
licitacdo em decorréncia de sanc¢éo que Ihe foi imposta;
V. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista

ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo
na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cbnjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

VI. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;
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VII. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracéo de trabalho infantil, por submisséo de
trabalhadores a condicGes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislacéo trabalhista;

VIII. Agente publico do érgao ou entidade licitante;
IX. Organizac6es da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicao;
X. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato agente

publico do érgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situaces que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagao
que disciplina a matéria, conforme 8§ 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

XI. O impedimento de que trata o item IV sera também aplicado ao licitante que atue em substituicao
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela aplicada, inclusive
a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

XiIlI. A critério da Administragcdo e exclusivamente a seu servi¢o, 0 autor dos projetos e a empresa a
que se referem os itens Il e lll poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacéo, de execucéo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de
agentes publicos do 6rgao ou entidade.

XIII. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

XIV. O disposto nos itens Il e lll ndo impede a licitagdo ou a contratacdo de servico que inclua como
encargo do contratado a elaboracdo do projeto bésico e do projeto executivo, nas contratacdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

XV. Em licitacbes e contratacBes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica
gue integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos
termos da Lei n® 14.133/2021.

XVI. A vedacgédo de que trata o item VIl estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratacéo
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

8, DA APRESENTAQAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITA(;AO

3.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e
lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o
preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e
o horario estabelecidos para abertura da sesséo publica.

3.3. Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 7.11.1
e 7.13.1 deste Edital.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:
3.4.1. Estar ciente e concorda com as condi¢ces contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em
definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacéo definidos no instrumento convocatorio;
3.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor
de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII,
da Constituicéo;

3.4.3. Ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando odisposto nos
incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

3.5. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.6. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrdnico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.
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3.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei
n.° 14.133, de 2021.

3.7.1. No item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalacdo do campo “ndo” impedird o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.7.2. Nos itens em que a participacdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagéo do campo “n&do” apenas produzird o efeito de o licitante néo ter direito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.8. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 3.4 ou 3.7 sujeitara o licitante as sancgbes previstas
na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.9. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipdtese de a fase de habilitacéo
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

3.10. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacéo da proposta e dos documentos de
habilitacdo pelo licitante, o que ocorrerd somente apds os procedimentos de abertura da sesséo publica
e da fase de envio de lances.

3.11. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacéo de propostas, apés a fase de enviode lances.

3.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e
obedecera as seguintes regras:

3.12.1. A aplicag&o do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances,
gue incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor
oferta; e os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera
ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.13.1. Valor superior a lance j& registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério
de julgamento por menor preco; e
3.13.2. Percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando

adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final méximo parametrizado na forma do item
3.12 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da
licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgdos de controle externo e
interno.

3.15. Caberéa ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operacgdes no sistema
eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negocios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

3.16. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato blogueio de acesso.

4. DA GARANTIA DA PROPOSTA

4.1. Conforme Art. 58 da Lei 14.133/2021 e em garantia ao cumprimento das obrigacdes relativas a
participacdo na LICITACAO, a PROPONENTE devera prestar GARANTIA DA PROPOSTA no valor
correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado para a contratacdo, o que perfaz a importancia
de R$ 20.769,19 (vinte mil, setecentos e sessenta e nove reais e dezenove centavos).

4.2. A GARANTIA DA PROPOSTA podera, por opcdo da PROPONENTE, ser prestada por meio das
seguintes modalidades:

a) caucado em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custédia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econ6micos, conforme definido pelo
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Ministério da Fazenda;
b) seguro-garantia;
c) fianca bancaria.
d) titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total

4.3. Optando a contratada por Titulo da Divida Publica, este devera estar acompanhado de Laudo de
Avaliacdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual informara sobre a exequibilidade, valor e prazo de
resgate, taxa de atualizacao, e outras condi¢cdes de resgate, sob pena de nédo aceitacdo da mesma.

4.4. Optando a adjudicataria por Fianca Bancaria ou Seguro-Garantia, fica a sua prestacdo
condicionada a aceitacédo pela Administragdo da instituicao bancaria garantidora.

4.5. Sera registrado no setor de Contabilidade do Municipio o devido valor assegurado no contrato no
que pertine a cladusula da Garantia Contratual/Cauc¢do, atendendo as normas do Manual de
Contabilidade Aplicada ao Setor Publico (MCASP).

4.6. Sobre os valores caucionados em moeda corrente nacional, deverd ser depositado na Conta
Caucéao da Administracédo, cito: Agéncia n® 4004-5, Conta Corrente n° Banco do Brasil.

4.7. Os valores das caucées feitas em dinheiro, serdo devolvidos ou baixados na mesma forma como
foram prestados.

4.8. A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da
assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitag&o.

4.9. Implicard execucdo do valor integral da garantia de proposta arecusa em assinar o contrato
ou a ndo apresentacdo dos documentos para a contratacao.

4.10. O cumprimento da garantia de proposta prevista neste edital, em qualquer das modalidades, se
dara previamente a abertura do certame, cujo comprovante devera ser anexado na plataforma apés
encerrada a fase de lances, no prazo da convocagdo pelo Agente de Contratagdo, cujo prazo podera
correr simultaneamente a convocacao para apresentacao da proposta final;

4.11. Sera declarada desclassificada a proposta da licitante que, convocada, ndo comprovar a
prestacdo da garantia de proposta de que trata este edital, em qualquer das modalidades previstas.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

5.1.1.Vvalor total do lote Unico (valor global);

5.1.2.Marca;

5.1.3.Fabricante;

5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucao
do objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracédo, sob alegacéo de
erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

5.7. O Municipio de Nova Mamoré efetuara a retencdo dos impostos eventualmente incidentes
sobre o valor do bem/servico, conforme previsto no Decreto 7.675/GP/2023.

5.8. Cabera a Contratada destacar na Nota Fiscal os tributos que eventualmente incidam sobre
o valor do bem/servico objeto do Edital, nos termos previstos no Decreto Municipal n°
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7.675/GP/2023.

5.9. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo o proponente 0 compromisso
de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucédo
contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

5.10. O prazo de validade da proposta nédo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacéo.

5.11. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

5.11.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicacéo
do desconto ofertado deverd respeitar 0s precos maximos previstos no edital.

5.12. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds odevido processo legal,
gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adocdo das medidas necessarias ao
exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso 1X, da Constituicdo; ou condenacdo dos agentes
publicos responséveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada
a ocorrénciade superfaturamento por sobrepre¢o na execucdo do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES

6.1. A abertura da presente licitagcdo dar-se-4 automaticamente em sessdo publica, por meio de
sistema eletrnico, na data, horério e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagédo, quando for
0 caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

6.3. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo/Comisséo e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor global.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Gltimo por ele ofertadoe registrado
pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em
relagdo aos lances intermediérios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de
R$ 100,00 (cem) reais.

6.9. O licitante poderd, uma Unica vez, excluir seu Ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos ap0s o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa adotado.

6.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagdes.

6.11.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, apds isso,sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragdo da sessao publica.

6.11.2. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificacéo.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacao a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente decontratacdo/Comisséo, auxiliado pela equipe
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de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

6.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediérios.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “aberto e
fechado”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final efechado.
6.12.1. A etapa de lances da sessédo publica terd duracéo inicial de quinze minutos. Apés esse
prazo, o sistema encaminhard aviso de fechamento iminente dos lances, apds o0 que transcorrera o
periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual serd automaticamente encerrada a
recepcao de lances.

6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, 0 sistema abrird oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superior aquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

6.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderd optar por mantero seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
6.12.4. N&o havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢cdes definidas neste item, poderdo os

autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés, oferecer
um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.
6.12.5. Ap6s o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenard e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “fechado e
aberto”, poderao participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de
menor preco/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento)
superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até
0 encerramento da sesséo e eventuais prorrogacdes.

6.13.1. N&o havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢bes definidas no item 5.13, poderédo
os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos
lances sucessivos.

6.13.2. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, apds isso,sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragdo da sessao publica.

6.13.3. A prorrogagéo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois
minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

6.13.4. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificacéo.

6.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacao a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente deContratacdo/Comisséo, auxiliado pela equipe
de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

6.13.6. Apéds o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

6.14. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.15. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sesséao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

6.17. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo/Comissdo, no decorrer da etapa
competitiva da licitacdo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepcao dos lances.

6.18. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o Agente de Contratagdo/Comisséao persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessao publica serd suspensa e reiniciada somente apds decorridas
vinte e quatro horas da comunicac¢éo do fato pelo Agente de Contratacdo/Comissdo aos participantes, no
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sitio eletrénico utilizado para divulgacgao.

6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

6.20. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresasde pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparacdo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n° 8.538, de 2015.

6.20.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdao
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma
Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicacdo automatica para
tanto.

6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nédo
se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacéo,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.21. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate seréa
aquele previsto no art. 60 da Lei n°®14.133, de 2021, nesta ordem:

6.21.1.1. Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta
em ato continuo a classificacéo;

6.21.1.2. Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacfes
previstos nesta Lei;

6.21.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;

6.21.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacées dos 6érgdos
de controle.

6.21.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servigos produzidos ou prestados por:

5.21.2.1. Empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade
da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por 6rgdo ou
entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

5.21.2.2. Empresas brasileiras;

5.21.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

5.21.2.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009;

5.21.2.5. Em conformidade ao Acdrdao n° 723/2024 TCU — Plenario seréa utilizada a forma de
SORTEIO ELETRONICO (LICITANET), em campo especifico;

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do pregco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagéo, o
Agente de Contratacdo/Comissao podera negociar condicdes mais vantajosas, apds definido o resultado
do julgamento.

6.22.1. A negociacéo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacao, for desclassificado
em razao de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administracao.

6.22.2. A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
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demais licitantes.

6.22.3. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.
6.22.4. O Agente de Contratacdo/Comisséo solicitara ao licitante mais bem classificado que,

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie as planilhas adequada ao ultimo lance ofertado apds
a negociacao realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessarios a confirmacédo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.
6.22.5. E facultado ao Agente de Contratagio/Comiss&o prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitagdo que podera ser fundamentada das seguintes formas:

1 - ainda no chat pelo licitante, antes de findo o prazo

2 Através do e-mail da Comissdo, caso o0 chat ja esteja bloqueado pelo sistema:

supelnovamamore.pref@gmail.com

3 Ou através do campo PROPOSTA FINAL, via documento formal
6.23. Apds a negociacdo do prego, o Agente de Contratagdo/Comisséo iniciara a fase de aceitagdo e
julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO DA HABILITACAO

7.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de contratacdo/Comissédo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigbes de participacdo no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 7 do edital,
especialmente quanto a existéncia de sancdo que impec¢a a participagdo no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1.SICAF;

7.1.2.Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral
da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

7.1.3.Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria- Geral da Uniéo
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por forca da vedagédo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratagdo/Comissao diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n® 3/2018, art. 29, caput)
7.3.1.A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n°® 3/2018, art. 29, §1°).

7.3.2.0 licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificagdo. (IN n°
3/2018, art. 29, §2°).

7.3.3.Constatada a existéncia de sancgéo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta decondicédo de
participacéo.

7.4. Na hipétese de inversdo das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as condicGes de
participagdo, sera iniciado o procedimento de habilitag&o.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo/Comissao verificard se faz jus ao
beneficio, em conformidade com os itens e 3.7 deste edital.

7.6. Verificadas as condigbes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratacao/Comissdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao
objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e
em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de
2022.

7.7. Seradesclassificada a proposta vencedora que:

7.7.1.contiver vicios insanaveis;

7.7.2.ndo obedecer as especificagbes técnicas contidas no Projeto Basico;

7.7.3.apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratacao;

7.7.4.ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;
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7.7.5.apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde
gue insanavel.

7.8. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administracao.

7.8.1.A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, sé serd considerada apés diligéncia do
Agente de Contratacdo/Comisséo, que comprove:

7.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.9. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposicdes acima, a analise de
exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

7.9.1.Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, semi-
integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superacdo do valor global estimado;
7.9.2.No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dard pela
superacdo do valor global estimado e pela superacdo de custo unitério tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital;

7.9.3.No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores
forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administragéo,
independentemente do regime de execugao.

7.9.4.Ser& exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orcado pela Administracéo, equivalente a diferenca entre este Gltimo e o valor
da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei. Segue link do TCU para
exemplificagdo dos célculos: 5.4.4. Garantia adicional | LicitacGes e Contratos

7.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso danecessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

7.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacéo de Pregoselaborada pela Administracdo, o
licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com
0s respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacdo da
proposta.

7.11.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor ser4 convocado a
apresentar & Administracdo, por meio eletrdnico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos
custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento das
Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com o0s respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos pre¢os unitarios, no caso de
empreitada por preco global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratacdo integrada,
exclusivamente para eventuais adequacgdes indispensaveis no cronograma fisico- financeiro e para
balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.11.2. Em se tratando de servigos com fornecimento de méo de obra em regime de dedicagdo
exclusiva cuja produtividade seja mensuravel e indicada pela Administragao, o licitante devera indicar a
produtividade adotada e a quantidade de pessoal que serd alocado na execugédo contratual.

7.11.3. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administragdo como referéncia, ou
nao estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatério, o licitante
devera apresentar a respectiva comprovacao de exequibilidade;

7.11.4. Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela
Administracdo como referéncia, desde que n&o alterem o objeto da contratacdo, ndo contrariem
dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade,
comprovem a exequibilidade da proposta.

7.11.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacéo técnica da metodologia empregada
pela contratada, visando assegurar a execucdo do objeto, desde que mantidas as condi¢cbes para a
justa remuneracao do servico.

7.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacéo da proposta. A
planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pbsistema, desde que ndo haja
majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da
contratacao;
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7.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;
7.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuices na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse
regime.
7.13. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera ser
colhida a manifestacéo escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.
7.14. Caso o Projeto Basico exija a apresentacéo de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar
devera apresenta-la, sob pena de ndo aceitacao da proposta.
7.15. Por meio de mensagem no sistema, serd divulgado o local e horario de realizacdo do
procedimento para a avaliacdo das amostras, cuja presenca serd facultada a todos os interessados,
incluindo os demais licitantes.
7.16. Os resultados das avaliagGes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.
7.17. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita
pelo Agente de Contratacdo/Comissdo, ou havendo entrega de amostrafora das especificacdes previstas
neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.
7.18. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado ndo for(em) aceita(s),o0 Agente de
Contratacdo/Comissdo analisard a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo
classificado. Seguir-se-a com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificacao
de uma que atenda as especifica¢cdes constantes no Projeto Basico.
7.19. Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, se iniciara a fase de habilitacéo,
observado o disposto neste Edital, sera convocada a empresa com o lance classificado em
primeiro lugar para apresentagdo da documentagio de HABILITACAO detalhada, no prazo de até
02 (duas) horas, contado a partir da convocacao no “chat”.
7.20. E facultado ao Agente de Contratac&o/Comisséo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo que poderéd ser fundamentada das seguintes formas:

1 - Ainda no chat pelo licitante, antes de findo o prazo

2 Através do e-mail da Comissdo, caso o0 chat j4 esteja bloqueado pelo sistema:

supelnovamamore.pref@gmail.com

3 Ou através do campo PROPOSTA FINAL, via documento formal
8. DA FASE DE HABILITACAO
8.1. Os documentos previstos no Projeto BAsico, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos
termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.
8.1.1.Habilitac&o juridica:
a) No caso de empresario individual, inscricdo no Registro Publico de EmpresasMercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
b) Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI; cuja aceitacdo ficard condicionada a verificacdo da
autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
c) No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus administradores;
d) Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agéncia;
e) No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus administradores;
f) Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,
conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de marco de 2020;
0) . Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas
da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971;
h) Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
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consolidacdo respectiva.

Apés a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacado de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

7.1.2 DAS DILIGENCIAS E INCLUSAO DE DOCUMENTOS

A Administracao podera promover diligéncias, nos termos do art. 64 da Lei n° 14.133/2021, para:

- Esclarecer ou complementar a instrucao processual;

- Solicitar documentos que comprovem fatos preexistentes a apresentacao das propostas;

- Corrigir falhas formais.

Base legal e jurisprudencial:

“E admissivel a apresentacdo de documentos em sede de diligéncia quando
estes visam comprovar fatos preexistentes a data de apresentagdo das
propostas, desde que sua ndo apresentacdo decorra de erro formal e ndo
impliqgue em prejuizo a isonomia entre os licitantes.” (TCU — Acérdao n°
2.049/2023 — Plenario)

Acérddo n° 1211/2021 do TCU estabelece que a Administracdo Publica deve
permitir a juntada posterior de documentos que comprovem condi¢cdes
existentes antes da licitagdo, desde que isso ndo prejudique a isonomia entre
os licitantes e atenda ao interesse publico.

Acorddo n° 602/2025 do TCU aborda a possibilidade de juntada de
documentos durante as fases de habilitagdo ou classificagdo em processos
licitatérios. Especificamente, o TCU considera licita a admissdo de documentos
apresentados em atendimento a diligéncias, desde que tais documentos
comprovem condi¢cdes existentes antes da abertura da sessdo publica do
certame. Essa pratica ndo configura violacdo aos principios da isonomia e da
igualdade entre os licitantes.

A complementagédo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que
necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

A atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas;
Na andlise dos documentos de habilitagdo, o(a) Pregoeiro(a) e equipe de apoio, poderdo sanar erros ou
falhas, que ndo alterem a substéncia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisé@o
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e
classificagao.

Ap6s a DILIGENCIA As LICITANTES que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos para a Habilitacdo na presente licitacdo ou os apresentar em desacordo com o
estabelecido neste Edital, serdo INABILITADAS. EM RESPEITO AO PRINCIPIO DA ISONOMIA E
VINCULACAO AO INSTRUMENTO CONVOCATORIO.

Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o(a) pregoeiro(a), examinara a
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma
proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 6.9.1.

Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.
Os (as) licitante(s) deverdo apresentar documentacdes digitalizadas, ndo sendo aceitos documentos
ilegiveis.

Sob pena de inabilitacdo, todos os documentos deverdo ser apresentados da seguinte forma:

h) Se o licitante for matriz, todos os documentos deveréo ser apresentados em nome da matriz;

i) Se o licitante for filial, todos os documentos deverdo estar em nome da mesma, exceto aqueles que,
comprovadamente, forem emitidos apenas em nome da matriz;

j) Se o licitante for a matriz, mas a prestadora do objeto deste edital ou a emissora da fatura/nota fiscal
for filial, os documentos deverdo ser apresentados em nome de ambas, matriz e filial;

7.2 Regularidade fiscal e trabalhista:
a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ;
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b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houverrelativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto do
Contrato Social;

C) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacédo de certidado
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditostributarios federais e a Divida Ativa da Uniao
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

d) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢o (FGTS);

e) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

f) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre, ou seja, no presente caso a certiddo referente aos
dados constantes no Cadastro de Contribuinte Mobilirio da Pessoa Juridica;

Q) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante;

h) Caso o licitante seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto licitatério, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo emitida pela correspondente Fazenda
do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei.

7.2.1 Qualificacdo Técnica

7.2.2. Conforme PROJETO BASICO

7.2.2. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informag8es e das condigBes locais
para o cumprimento das obriga¢fes objeto da licitacéo.

7.2.3. A declaragdo acima podera ser substituida por declaracao formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacéo.

7.2.4. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente, Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia CREA (Certiddo de Registro) e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo -
CAU, conforme o caso, observando as normas vigentes estabelecidas pelo Conselho de Engenharia e
Agronomia CREA/Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, da regido da
Sede da Empresa.

7.2.5. Sociedades empreséarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresenta¢cdo, no
momento da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil.

7.2.6. Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho
profissional competente:

7.2.6.1. Engenheiro Civil, de nivel superior, ou profissional que tenha atribuicbes na area de atuacéo,
devidamente reconhecido pela entidade competente.

7.2.6.2. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou servi¢co objeto
do contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administragéo.

7.2.7. Comprovacdo de aptiddo para execucdo de servico de complexidade tecnolégica e operacional
equivalente ou superior com o objeto desta contratacdo, ou com o item pertinente, por meio da
apresentacdo de certidbes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou
regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

7.2.8 Consideram-se pertinentes e compativeis, em termos de caracteristicas, quantidades e prazos, o0s
acervos técnicos ou atestados que comprovem a execucdo de obras e servicos de engenharia com
caracteristicas construtivas semelhantes ao objeto “Ampliagdo com construcdo de salas de aula e
refeitério.”, ndo sendo exigido, necessariamente, que se trate especificamente da construcdo de salas de
aulas e refeitorios, desde que demonstrem experiéncia na execucdo de edificagbes e técnica
equivalente.

7.2.9 Ser& admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a apresentacéo e o somatorio de
diferentes atestados executados.

7.2.10 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da
empresa licitante.
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7.2.11 O licitante disponibilizara todas as informagdes necessdarias a comprovacao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do contrato que deu suporte a
contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.
Para comprovacdo da capacidade técnica exigida, a empresa devera apresentar 0s seguintes
atestados:
e ESTRUTURA TRELIZADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM
LIGACOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS. com érea
minima executada de 1.790,66 Kg, correspondente a 50 % da metragem
total prevista.
e FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO VAO
DE 12 M PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA. com area minima executada de 8,5
und, correspondente a 50 % da metragem total prevista.
¢ TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE
ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA. com &area minima
executada de 255,88 mz2, correspondente a 50 % da metragem total
prevista.
¢« REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO. com area minima executada de 1.163,89 m2
correspondente a 50 % da metragem total prevista.
«EXECUCAO DE ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
CERAMICOS, com area minima executada de 227,60 m2, correspondente
a 50% da metragem total prevista.
. INSTALA(;AO DE JANELAS EM ESQUADRIA DE ALUMINIO E VIDRO
TEMPERADO, com area minima executada de 30.18 m?, correspondente
a 50% da metragem total prevista.
e TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E-0,5MM COM ATE 2
AGUAS. com &area minima executada de 333.35 m2, correspondente a
50% da metragem total prevista.
¢ PISO CIMENTADO, TRACO 1:3(CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO
LISO, ESPESSURA 2,0CM PREPARO MECANICO. com éarea minima
executada de 234,26 m?2, correspondente a 50% da metragem total
prevista.

Qualificacéo técnico-profissional

7.2.12. Engenheiro Civil, de nivel superior, ou profissional devidamente habilitado e reconhecido pela
entidade competente, com atribuicdes compativeis com o objeto da contratacdo, detentor de atestados
de responsabilidade técnica que comprovem sua capacidade técnico-profissional para a execucéo de
obra com caracteristicas e complexidade similares ao objeto desta contratagéo.

JUSTIFICATIVA TECNICA

7.2.13 A exigéncia de comprovacdo de capacidade técnico-operacional por meio dos atestados
relacionados no item anterior justifica-se em razao do porte, da complexidade e das caracteristicas
técnicas da obra de construcdo de O03(trés) salas de aulas, 01(um) refeitério e 01(uma) quadra
poliesportiva coberta, sendo necesséaria a comprovacdo de experiéncia prévia em servigos compativeis
com aqueles que seréo executados.

7.2.14 Os servigos para 0s quais se exige comprovacao foram selecionados com base na andlise da
Curva ABC da planilha orcamentéria, considerando sua maior relevancia técnica e ou representatividade
econdmica no conjunto da contratacdo. Tratam-se de servicos que possuem participacdo significativa na
execucao da obra e que, quando realizados de forma inadequada, podem comprometer a qualidade, o
desempenho, a durabilidade e a funcionalidade da edificac&o.

7.2.15 A exigéncia encontra fundamento no art. 67, § 1°, da Lei Federal n° 14.133/2021, que permite a
exigéncia de atestados para as parcelas de maior relevancia ou de valor significativo do objeto, bem
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como no 8§ 2° do mesmo artigo, que estabelece que os quantitativos minimos exigidos ndo poderdo
superar 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata o § 1°.

7.2.16 Nesse sentido, a Administracdo estabeleceu como requisito a comprovacdo de 50% dos
guantitativos previstos para os servicos selecionados, percentual que se mostra proporcional ao porte da
contratacdo e suficiente para demonstrar que a empresa possui experiéncia anterior em execucao de
servicos de dimensdo compativel com o objeto, sem exigir a comprovacdo da totalidade dos
guantitativos previstos.

7.2.17 A adocao desse percentual busca, portanto, estabelecer um equilibrio entre a necessaria
seguranca da Administracdo quanto a capacidade da futura contratada e a preservacdo da
competitividade do certame, evitando exigéncias excessivas ou desproporcionais.

7.2.18 Ressalta-se que a exigéncia ndo decorre exclusivamente da expressividade financeira dos
servicos, mas também de sua relevancia para o adequado desempenho da edificagdo, considerando
aspectos construtivos, de acabamento, funcionalidade, conforto e qualidade da obra. A experiéncia
comprovada nesses servigos contribui para reduzir riscos de falhas de execugéo, retrabalhos, atrasos,
desperdicios e eventuais prejuizos ao erario.

7.2.19 Dessa forma, a exigéncia dos atestados mostra-se tecnicamente justificada, proporcional e
compativel com os principios da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiéncia e da selecdo da
proposta mais vantajosa previstos na Lei n°® 14.133/2021, constituindo medida destinada a assegurar que
a empresa contratada detenha capacidade efetiva para executar o objeto com qualidade e seguranca.

7.2.20 Participacdo de Cooperativas

7.2.2.1 Para a participacdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documenta¢do complementar:
7.2.2.2 A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacéo e
gue executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricio e a comprovagdo de que estdo
domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21,
inciso | e 42, 82° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

7.2.2.3 A declaracéo de regularidade de situacdo do contribuinte individual DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados;

7.2.2.4 A comprovacao do capital social proporcional ao nUmero de cooperados necessarios a prestacao
do servigo;

7.2.2.5 O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107,

7.2.5.6 A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que
executardo o contrato;

7.2.2.7 Os seguintes documentos para a comprovacéo da regularidade juridica da cooperativa:

a) ata de fundacéo;

b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

c¢) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

d) editais de convocacéo das trés Ultimas assembleias gerais extraordinarias;

e) trés registros de presenca dos cooperados que executardo 0 contrato em assembleias gerais ou nas
reunides seccionais; e

f) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagéo; e

7.2.2.8 A Ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764,
de 1971, ou uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao
fiscalizador.

8.Qualificacdo Econdmico-Financeira

a) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

b) Balango Patrimonial, Demonstracdo de Resultado de Exercicio e demais demonstracdes
contébeis, referente aos 02 (dois) Ultimos exercicios sociais, e limitar-se-do ao Ultimo exercicio no
caso de a pessoa juridica ter sido constituida h4 menos de 2 (dois) anos. (Art. 69, Inciso | e § 6° da Lei
14.133/2021).

b.1) no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdo de
balango patrimonial e demonstragBes contdbeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade;
b.2) é admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

c) comprovacdo da boa situacdo financeira da empresa mediante obtencdo de indices de
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Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela
aplicagdo das seguintes férmulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

d) As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual a 01 (um) em qualquer dos indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo comprovar
patriménio liquido ou capital social de 10% do valor estimado da contratacdo ou do item
pertinente.

e) Nos termos do Art. 1.179, 82° cédigo Civil, fica dispensada ao MEI (Microempreendedor

Individual) a obrigacdo apresentacdo de escrituracdo contabil, balanco e DRE (Demonstracdo do

Resultado do Exercicio). Contudo, devera a empresa comprovar o patrimdnio liquido ou capital social

de 10% do valor estimado dacontrata¢c&o ou do item pertinente.

f) Caso o licitante seja cooperativo, tais documentos deverdo ser acompanhados da ultima

auditoria contabil-financeira, conforme disp6e o artigo 112 da Lei n° 5.764, de 1971, ou de uma

declaracgéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria néo foi exigida pelo érgéo fiscalizador.

g) No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, ndo sera exigido da licitante qualificada

como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentacdo de balan¢o patrimonial do ultimo

exercicio financeiro. (Art. 3° do Decreto n° 8.538, de 2015).

9. DOS RECURSOS

9.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitagdo de
licitantes, a anulacdo ou revogacéo da licitacdo, observard o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, de
2021.

9.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimagdo ou de lavratura da ata.
9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitacdo do licitante:

9.3.1.aintencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;

9.3.2.0 prazo para a manifestacéo da intengéo de recorrer ndo serd inferior a 10 (dez) minutos.

9.3.3.0 prazo para apresentacéo das raz&es recursais serda iniciado na data de intimagédo ou de lavratura
da ata de habilitagdo ou inabilitacéo;

9.3.4.na hipétese de adogdo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n° 14.133, de 2021,
0 prazo para apresentacao das razfes recursais serd iniciado na data deintimacao da ata de julgamento.
9.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proéprio do sistema.

9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisédo recorrida, a
qgual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou,nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deveraproferir sua deciséo no prazo de 10 (dez)
dias Gteis, contado do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo nédo serdo conhecidos.

9.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantesserd de 3 (trés)
dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até
gue sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados por meio de
solicitacao formal no e-mail cpl@novamamore.ro.gov.br .

10. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
10.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
10.2. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento
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gue tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacdo/Comissdo durante o certame;
10.2.1. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantivera proposta
em especial quando:

10.2.1.1. nao enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apés a negociacéo;
10.2.1.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.2.1.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

10.2.1.4. deixar de apresentar amostra; ou

10.2.1.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

10.2.2. n&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacéo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.2.2.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo;

10.2.3. apresentar declaracdo ou documentacédo falsa exigida para o certame ou prestar declaracédo
falsa durante a licitacdo

10.2.4. fraudar a licitagdo

10.2.5. comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de gualquer natureza, emespecial quando:
10.2.5.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

10.2.5.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.2.6. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo

10.2.7. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

10.3. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar
aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sanc¢fes, sem prejuizo das responsabilidades civil e

criminal:
10.3.1. adverténcia;
10.3.2. multa;

10.3.3. impedimento de licitar e contratar; e

10.3.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade.

10.4. Na aplicacéo das sancdes serdo considerados:

10.4.1. anatureza e a gravidade da infragdo cometida.

10.4.2. as peculiaridades do caso concreto;

10.4.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

10.4.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

10.4.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgéos de controle.

10.5. As multas serdo aplicadas nos termos do item 22 do Projeto Basico, parte integrante do edital.
10.6. As sancgGes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poder&o ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

10.7. Na aplicacdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimacéo.

10.8. A sangéo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracBes administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3,quando n&o se justificar a imposi¢édo
de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragao
Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de
3 (trés) anos.

10.9. Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infracbes dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8,
bem como pelas infrac6es administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3que justifiquem a
imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo deimpedimento de licitar e contratar, cuja duracéo
observard o prazo previsto no art. 156, 85°, da Lei n.° 14.133/21.

10.10.  Arecusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou
em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no
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item 9.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e
a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitacao,
nos termos do art. 45, 84° da INSEGES/ME n.° 73, de 2022.

10.11. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as sancfes de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de
processo de responsabilizacédo a ser conduzido por comissao composta por 2 (dois) ou mais servidores
estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e
especificar as provas que pretenda produzir.

10.12. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das san¢Ges de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, encaminhara o recurso com sua motivacdoa autoridade superior, que devera proferir sua decisédo
no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

10.13. Cabera a apresentacéo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancédo de declaragao
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da
intimacgé&o, e decidido no prazo méaximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

10.14. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo
recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.
10.15. A aplicacdo das san¢des previstas neste edital ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacéo

de reparacao integral dos danos causados.

11. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei
n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do
certame.

11.2. A resposta a impugnagéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrdnico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia Gtil anterior & data da abertura do certame.

11.3. A impugnacéo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrdnica, pelos
seguintes meios: través do e-mail cpl@novamamore.ro.gov.br e plataforma LICITANET.

11.4. As impugnag6es e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstosno certame.
11.5. A concesséao de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e deveraser motivada
pelo agente de contratacédo, nos autos do processo de licitacao.

11.6. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagéo do certame.

12. DAS DISPOSICOES GERAIS

12.1. Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletrénico.

12.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horéario anteriormente estabelecido, desde que n&do haja comunicacdo em
contrério, pelo Agente de Contratacdo/ Comissao.

12.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o
horério de Brasilia - DF.

12.4. A homologacéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacéo.

12.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragao, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

12.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducéo ou do resultado do processo licitatério.

12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a4 o dia do inicio e
incluir-se-4& o do vencimento. Sé se iniciam e vencem o0s prazos em dias de expediente na
Administraco.

12.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do licitante,
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desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados osprincipios da isonomia e do interesse
publico.

12.9. Em caso de divergéncia entre disposicGes deste Edital e de seus anexos oudemais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

12.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP) e endereco eletrbnico https://transparencia.novamamore.ro.gov.br/transparencia/.
12.11.  Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

12.11.1. ANEXO | — Projeto Basico;

12.11.2. ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato;

12.11.3. ANEXO lll — Declaracgéo de Vistoria;

12.11.4. ANEXO IV - Declaracdo de Responsabilidade em Substituicdo a Visita Técnica;

12.11.5. ANEXO V - Declaragdo de Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIIl do Art. 7° da
Constituicéo Federal e da Lei 9.854/99;

12.11.6. ANEXO VI - Declaragéo de Inexisténcia de Fato Superveniente;

12.11.7. ANEXO VIl — Declaragdo de MEI e EPP;

12.11.8. ANEXO VIl — Declaracéo que ndo Emprega Servidor Publico;

12.11.9. ANEXO IX - Relacdo/Declaracdo de Disponibilidade das Instalacdes, dos
Equipamentos/Maquinas e do Pessoal Técnico;

12.11.10. ANEXO X — MODELO SUGESTAO DE PLANILHA para apresentacdo de Proposta de
Precos.

PALACIO 21 DE JULHO, 03 de setembro de 2026.

Janisley Vanessa Silva Lazaretti
Assessora Executiva de Licitages e Contratos
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CONCORRENCIA PUBLICA N° 11/SUPEL/2026

ANEXO |

PROJETO BASICO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE ENGENHARIA CIVIL PARA
EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE 3 (TRES) SALAS DE AULA, 01 (UM) REFEITORIO E 01 (UMA)
QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NA E.M.E.LF. ONORINA DE SOUZA, LOCALIZADA NO
DISTRITO DE NOVA DIMENSAO — MUNICIPIO DE NOVA MAMORE /RO.
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1. INFORMACOES BASICAS

Conveniente: Prefeitura Municipal de Nova Mamoré

Local da Obra: Av. Belo Horizonte - Distrito de Nova Dimensdo —
Cidade de Nova Mamoré/RO.

Nome do Projeto: | Contratacdo de empresa especializada em servico

de engenharia civil para execucao da construcao
de 3 (trés) salas de aula, 01 (um) refeitério e 01
(uma) quadra poliesportiva coberta, na E.M.E.I. F.
Onorina De Souza, localizada no distrito de nova
dimensédo — municipio de Mova Mamoré /RO.

Valor do Projeto: | R$ 2.076,919.01

Processo: 2620/2026

Apéndices:
e ETP - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
¢ MGR — MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
e PROJETO BASICO
e PROJETOS DE ENGENHARIA
¢ MEMORIAIS DESCRITIVOS DE ESPECIFICACAO TECNICA
e PLANILHAS ORCAMENTARIAS DETALHADAS
o Planilha orcamento resumo.
o Planilha orgamento sintético.
o Planilha memdéria de célculo.
o Planilha orgamento analitico (composi¢des de preco unitario).
o Planilha curva ABC de servicos.
o Planilha cronograma fisico-financeiro.
e ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
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2. DEFINICAO DO OBJETO
2.1. Condic¢des gerais da contratacao

2.1.1. Contratacdo de empresa especializada em servico de engenharia civil para
execucdo de uma obra de ampliacdo da E.M.E.I. F. Onorina de Souza com a
construcdo de 3 salas de aula,1 refeitério e 1 quadra poliesportiva coberta, Localizada
Av. Belo Horizonte, Cidade: Nova Mamoré /RO, por meio da celebracédo do termo de
convénio n° 314/2026/PGE-SEDUC. nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢cdes
e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

ITEM DESCRIQAO UNIDADE | QUANT. | VALOR TOTAL

Contratagdo de empresa
especializada em servico de
engenharia civil para
execucao da construcéo de
3 (trés) salas de aula, 01
(um) refeitério e 01 (uma)
01 SERV. 01 R$ 2,076,919.01
quadra poliesportiva
coberta, na E.M.E.I.LF.
ONORINA DE  SOUZA,
localizada no distrito de
Nova Dimensdo — municipio

de Mova Mamoré /RO.

2.1.2 A contratacao descrita se enquadra como obra de acordo com o art. 6°, inciso XlI
da Lein. 14.133/21.

2.1.3 O prazo de vigéncia da contratacéo € de 12 (doze) meses contados da assinatura
do contrato publicagcdo no PNCP, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.1.4 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em

relacdo a vigéncia da contratacao.
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2.1.5. Neste documento ha todos os parametros e elementos descritivos necessarios
para compor um termo de referéncia e em anexo a este documento, ha o conjunto de
elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado para o fim a que
se destinou de definir e dimensionar a obra, elaborado com base nas indicacdes dos
estudos técnicos preliminares, que assegurou a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilitou a avaliagcdo do
custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execucao. Assim compde este

Projeto Bésico:
a. solucdes técnicas globais e localizadas;

b. identificacdo dos tipos de servicos a executar e dos materiais e equipamentos a

incorporar a obra, bem como das suas especificacoes;

c. informacdes que possibilitaram o estudo e a definicio de métodos construtivos,

de instalacfes provisdrias e de condi¢cdes organizacionais para a obra;

d. subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da obra,
compreendidos a sua programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de

fiscalizacdo e outros dados necessarios em cada caso;

e. orcamento detalhado do custo global da obra.

3. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

Contratacdo de empresa especializada em servico de engenharia civil para execugao
de uma obra de ampliacdo E.M.E.I.F. Onorina De Souza, construcdo de 3 salas de
aula, 1 refeitorio e 1(uma) quadra poliesportiva coberta no Distrito de Nova Dimenséo -
Cidade de Nova Mamoré (RO).

ITEM DESCRICAO UNID. QUANT.
01 Contratacdo de empresa SERV. 01

especializada em servico
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de engenharia civil para
execucdo da construcao
de 3 (trés) salas de aula,
01 (um) refeitério e 01
(uma) quadra poliesportiva
coberta, na E.M.E.LF.
Onorina De Souza,

localizada no distrito de

Nova Dimensao -
municipio de Mova
Mamoré /RO.

3.1. A presente contratacdo fundamenta-se na necessidade de ampliacdo e
melhoria da infraestrutura fisica da E.M.E.I.LF. Onorina de Souza, localizada no
Distrito de Nova Dimenséo, pertencente ao Municipio de Nova Mamoré/RO, mediante a
construcdo de 03 (trés) salas de aula, 01 (um) refeitério e 01 (uma) quadra
poliesportiva coberta, com o objetivo de atender a demanda existente por novos
ambientes educacionais e proporcionar melhores condi¢cdes para o desenvolvimento
das atividades de ensino, aprendizagem, alimentacdo, praticas esportivas e
convivéncia escolar. A ampliacdo da unidade escolar constitui medida necessaria para
adequar sua capacidade fisica ao quantitativo de alunos atendidos pela rede municipal
de ensino, reduzindo limitacdes decorrentes da insuficiéncia de espacos destinados as
atividades pedagogicas e garantindo ambientes adequados ao funcionamento regular
da instituicdo. A intervencdo busca, ainda, proporcionar melhores condi¢cdes de
conforto, seguranca, funcionalidade, acessibilidade e organizacdo dos espagos
escolares, contribuindo para a melhoria da qualidade dos servigos educacionais

prestados a comunidade.

A construcdo das novas salas de aula permitira ampliar a capacidade de
atendimento da escola, oferecendo ambientes adequadamente dimensionados as
necessidades pedagogicas e proporcionando melhores condicdes de conforto,
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ventilacdo, iluminagcdo e organizagdo das atividades escolares. A ampliacdo dos
espacos contribuird para o desenvolvimento das atividades de ensino e para melhores

condicBes de trabalho aos profissionais da educacéo.

A implantacdo do refeitério possibilitara a oferta da alimentacdo escolar em
ambiente proprio e adequado, proporcionando melhores condicdes de higiene,
seguranca, conforto, acessibilidade e organizacdo das rotinas de alimentacdo dos
estudantes. A disponibilizacdo de espaco especifico para essa finalidade também
contribuira para a adequada organizacao dos fluxos internos da unidade escolar e para
a melhoria das condi¢des de atendimento aos alunos.

A construcdo da quadra poliesportiva coberta representa importante
complemento a infraestrutura educacional, possibilitando a realizacdo de atividades de
educacéao fisica, praticas esportivas, recreativas e pedagdgicas em espaco apropriado
e seguro. A disponibilidade de area especifica para essas atividades favorece o
desenvolvimento das capacidades fisicas e motoras dos estudantes, além de estimular
a disciplina, a cooperacéo, a integracao, o trabalho em equipe e a convivéncia social. A
guadra também podera ser utilizada para atividades escolares coletivas, eventos e
acles de integracdo da comunidade escolar, ampliando as possibilidades de utilizac&o

da infraestrutura publica.

Sob o0 aspecto da infraestrutura publica, a intervencdo proporcionara a
ampliacdo e modernizacdo da unidade escolar, aumentando sua capacidade
operacional e promovendo melhores condigcbes para a prestacdo dos servigos
educacionais. A implantacdo dos novos ambientes permitira compatibilizar a estrutura
fisica da escola com as necessidades da comunidade escolar, contribuindo para a
melhoria da funcionalidade da edificacdo e para o adequado desenvolvimento das

atividades pedagdgicas, esportivas e de alimentacao.

A contratacdo encontra fundamento no dever constitucional do Poder Pablico
de assegurar o acesso a educacdo e promover condi¢cfes adequadas para sua
oferta, bem como na necessidade de realizacdo de investimentos em infraestrutura

escolar capazes de atender ao interesse publico e as necessidades da populagéo. A
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execucdo da obra deverd observar os principios do planejamento, eficiéncia,
economicidade, continuidade do servigo publico, acessibilidade, seguranca e interesse
publico, garantindo que os recursos publicos empregados resultem em infraestrutura

adequada e funcional.

Além disso, a intervencdo contribuira para a valorizacdo e melhoria do
patriménio publico municipal, mediante a implantacdo de novos espacos destinados
a prestacao de servicos educacionais, proporcionando maior funcionalidade a unidade
escolar e melhores condi¢cdes para o atendimento dos estudantes e profissionais da
educacédo. Dessa forma, a contratacdo mostra-se tecnicamente, administrativamente
e socialmente justificada, constituindo investimento necessario para o fortalecimento
da infraestrutura da rede municipal de ensino, a ampliacdo da capacidade de
atendimento da E.M.E.l.LF. Onorina de Souza e a melhoria das condi¢cdes destinadas
as atividades pedagogicas, de alimentacdo, esportivas e de convivéncia, atendendo ao
interesse publico e as necessidades da comunidade do Distrito de Nova Dimensao, no

Municipio de Nova Mamoré/RO.
3.2. DESCRICAO DA SOLUCAO

A solucdo proposta consiste na contratacdo de empresa especializada em
servicos de engenharia civil para execugcdo da obra de ampliagdo da E.M.E.I.F.
Onorina de Souza, localizada no Distrito de Nova Dimensédo, Municipio de Nova
Mamoré/RO, contemplando a construcdo de 03 (trés) salas de aula, 01 (um)
refeitério e 01 (uma) quadra poliesportiva coberta, conforme Projeto Executivo,
Memorial Descritivo, Especificagbes Técnicas, Planilhas Or¢camentarias, Cronograma

Fisico-Financeiro e demais documentos que integram o processo.

A contratagdo compreendera o fornecimento de toda a mao de obra, materiais,
equipamentos, ferramentas, transportes e demais insumos necessarios a completa
execucdo do objeto, incluindo a administracdo do canteiro de obras, instalagbes
provisoérias, mobilizacdo e desmobilizacdo, controle tecnolégico dos materiais, quando

exigido, cumprimento das normas de seguranca do trabalho, limpeza permanente do
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local e destinacdo ambientalmente adequada dos residuos gerados durante a

execucao.

A ampliacdo da unidade escolar foi concebida para atender as necessidades da
comunidade escolar, proporcionando novos espacos destinados as atividades
pedagdgicas, a alimentacdo dos estudantes e a pratica de atividades esportivas e
recreativas. Nesse contexto, serdo construidas 03 (trés) salas de aula, dimensionadas
e organizadas de acordo com as necessidades funcionais da unidade, 01 (um)
refeitorio, destinado a realizacdo das refeicdes escolares em ambiente adequado,
seguro, organizado além de 0l(uma) Quadra Poliesportiva Coberta, destinada a
realizacdo de atividades esportivas, recreativas, pedagogicas e eventos escolares. Sua
execucao compreendera os servicos necessarios a plena funcionalidade do espaco,
incluindo fundac®es, estrutura de suporte, cobertura, piso adequado a pratica esportiva,
demarcacdes, instalaces elétricas e de iluminacao previstas em projeto, equipamentos
e demais elementos construtivos necessarios a sua utilizacdo, e compativel com as

atividades da instituicdo de ensino.

O refeitério contara com os ambientes de apoio previstos no projeto, incluindo
depésito de alimentos, depoésito de frios, D.M.L. (Depdésito de Material de
Limpeza) e F.L.V., proporcionando condicbes adequadas para armazenamento,

organizacao e apoio as atividades relacionadas a alimentacdo escolar.

A execucado da obra devera observar integralmente os projetos e documentos
técnicos que integram a contratacdo, bem como as especificacdes dos materiais e
servicos, 0s procedimentos executivos, as normas técnicas aplicaveis e as
determinacdes da fiscalizacéo. Os servi¢os deverdo ser executados de forma a garantir
a qualidade, seguranca, funcionalidade, durabilidade e adequado desempenho das

edificagdes e estruturas previstas.

Ao final da execucédo, a empresa contratada deverd entregar a obra concluida,
limpa, em condi¢Bes adequadas de funcionamento e apta a utiliza¢do pela comunidade
escolar, realizando os testes e verificacdes necessarios nas instalacdes e demais

sistemas executados, em conformidade com as especificacdes técnicas do projeto, as
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normas da Associagcdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, a legislagédo pertinente
e os padrdes de qualidade exigidos pela Administracdo Publica.

A contratacdo de empresa especializada mostra-se adequada sob os aspectos
técnico e operacional, considerando que a Administragdo Municipal ndo dispde de
estrutura propria suficiente, incluindo médo de obra especializada, equipamentos,
ferramentas e recursos operacionais necessarios a execucao direta de obra dessa
natureza. A execucdao indireta possibilitard a mobilizacdo de empresa com capacidade
técnica e operacional compativel com o objeto, favorecendo a eficiéncia, o controle da
execucao e a adequada aplicacdo dos recursos publicos.

Além disso, a contratacdo permitird que as diferentes etapas construtivas sejam
executadas de forma integrada e coordenada, observando a sequéncia adequada dos
servicos e a compatibilizacdo entre os diversos sistemas e elementos da obra,

reduzindo riscos de interferéncias, retrabalhos e paralisacées.

Dessa forma, a solucdo adotada mostra-se adequada ao atendimento da
necessidade identificada, contemplando a ampliacdo da E.M.E.I.F. Onorina de Souza,
mediante a construcdo de 03 (trés) salas de aula, 01 (um) refeitério e 01 (uma)
guadra poliesportiva coberta, ampliando os espacos destinados as atividades
educacionais, a alimentacdo escolar e a pratica esportiva e recreativa e contribuindo
para a melhoria da infraestrutura educacional do Municipio de Nova Mamoré/RO.

4. DA GARANTIA DA PROPOSTA
4.1. Conforme Art. 58 da Lei 14.133/2021 e em garantia ao cumprimento das
obrigacdes relativas a participacdo na LICITACAO, a PROPONENTE devera prestar
GARANTIA DA PROPOSTA no valor correspondente a 1% (um por cento) do valor

estimado para a contratacao, o que perfaz a importancia de R$ 20.769,19 (vinte mil,

setecentos e sessenta e nove reais e dezenove centavos).
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4.2. A GARANTIA DA PROPOSTA podera, por opcdo da PROPONENTE, ser
prestada por meio das seguintes modalidades:
a) caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidagdo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos
seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
b) seguro-garantia;
C) fianca bancaria;
d) titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor
total;
JUSTIFICATIVA PARA EXIGENCIA DE GARANTIA DA
PROPOSTA

A exigéncia de garantia da proposta no ambito da presente
contratacdo constitui medida de governanca, gestao de riscos e
protecdo ao interesse publico, encontrando respaldo expresso na
Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021.

Considerando a relevancia do objeto, o valor estimado da
contratacdo e a necessidade de assegurar a seriedade das
propostas apresentadas, a Administracdo entende ser pertinente
a exigéncia de garantia da proposta no percentual de 1% (um por
cento) do valor estimado da contratacdo, nos termos do art. 58 da
Lei n® 14.133/2021.

Fundamentacgéo Legal

A Lein®14.133/2021 estabelece:

"Art. 58. Podera ser exigida, no edital, como requisito de pré-
habilitacdo, a prestacdo de garantia de proposta, como requisito

de participacao em licitagcéo, limitada a 1% (um por cento) do valor
estimado para a contratagdo."
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Dessa forma, a exigéncia encontra-se plenamente amparada
pelo ordenamento juridico vigente, observando os limites legais
estabelecidos.

Finalidade da Garantia da Proposta

A garantia da proposta possui carater assecuratorio e
preventivo, destinando-se a resguardar a Administracao Publica
contra riscos inerentes a fase licitatéria, especialmente aqueles
relacionados a desisténcia injustificada do licitante vencedor ou a
apresentacao de propostas sem efetiva capacidade de execucao.

Sua adocdao visa:

a) Assegurar a seriedade e o comprometimento dos
licitantes, restringindo a participacdo a empresas que
demonstrem efetiva intencdo de contratar e capacidade
econdmico-financeira compativel com as obrigacées assumidas;

b) Reduzir a apresentacdo de propostas inexequiveis ou
meramente especulativas, contribuindo para a selecdo da
proposta mais vantajosa e para o éxito do procedimento licitatério;

c) Garantir a manutencao das condicdes ofertadas durante o
prazo de validade da proposta, evitando desisténcias
injustificadas que possam comprometer a continuidade do
certame;

d) Resguardar a Administracdo contra prejuizos decorrentes
da recusa do licitante vencedor em assinar o contrato ou em
cumprir obrigacdes preliminares a contratacédo, hipétese em
que podera ocorrer a execugao da garantia, conforme previsto na

legislacdo e no instrumento convocatorio;

e) Mitigar riscos de fracasso da contratacdo, reduzindo a
possibilidade de atrasos na execucdo do objeto, necessidade de
repeticAo do certame e consequentes prejuizos ao interesse
publico.

Justificativa Técnica
A exigéncia da garantia da proposta mostra-se proporcional
e razoavel diante da natureza do objeto licitado, representando

mecanismo eficaz de mitigacdo de riscos e fortalecimento da
seguranca juridica do procedimento licitatorio.
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Além disso, o percentual de 1% do valor estimado da
contratacdo observa rigorosamente o limite legal estabelecido
pela Lei n°® 14.133/2021, ndo configurando restricdo indevida a
competitividade, mas sim medida legitima destinada a assegurar
a eficiencia, a economicidade e a boa gestdo dos recursos
publicos.

Conclusao

Diante do exposto, conclui-se que a exigéncia de garantia da
proposta, no percentual de 1% do valor estimado da contratacéo,
encontra-se:

. Legalmente fundamentada no art. 58 da Lei n°® 14.133/2021,
. Tecnicamente justificada em razdo da necessidade de
mitigacao de riscos;

. Compativel com a complexidade, relevancia e valor do
objeto contratado;

. Adequada a protecao do interesse publico e do erario;

. Alinhada aos principios da eficiéncia, seguranca juridica,

planejamento e governanca das contratacdes publicas.

Assim, a exigéncia constitui instrumento legitimo de protecao
da Administracdo Publica, contribuindo para a selecdo de
propostas sérias e exequiveis e para a efetiva concretizacdo da
contratacao pretendida.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade

5.1 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do
objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional

de Contratagcfes Sustentaveis:

5.1.1 Todo o material a ser fornecido devera considerar a composigao, caracteristicas
ou componentes sustentaveis, atendendo, dessa forma, o disposto na Instrucao
Normativa SLTI/MP n° 01, de 19 de janeiro de 2010, Capitulo IlI, artigo 5.2, I, Il, lll e 8§

19, exceto agueles em que néo se aplica a referida norma.
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Subcontratacao

5.2. Fica vedada a subcontratacdo da parcela principal do objeto, admitindo-se apenas

servicos, acessorios e complementares mediante autorizacao prévia da Administracao.

5.2.1. A vedacdo a subcontratacdo justifica-se em razdo da natureza do objeto, que
consiste na execucdo de obra de engenharia cuja responsabilidade técnica deve
permanecer integralmente sob a gestdo e coordenacdo da empresa contratada, de
forma a assegurar o adequado controle da execucdo, a compatibilidade entre os
servicos, a observancia dos projetos, especificacbes técnicas, cronograma fisico-

financeiro e padrées de qualidade exigidos pela Administracao.

5.2.2. A execucgao direta pela contratada possibilita maior eficiéncia na fiscalizagao
contratual, facilita a apuracédo de responsabilidades por eventuais falhas construtivas,
atrasos ou desconformidades técnicas e reduz riscos relacionados a fragmentacdo da

execucao dos servicos.

Garantia da contratacao

5.3 Seré exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei
n° 14.133, de 2021, no percentual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
contratado, e tera seu valor atualizado nas mesmas condic¢des, podendo optar por uma

das seguintes modalidades:

a) caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de
custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores

econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda,
b) seguro-garantia;
c) fianca bancaria;

d) titulo de capitalizacéo;

33

Sede: Prefeitura do Municipio de Nova Mamoré-RO — Comissdo Permanente de Licitacdo-CPL
% |D: 22402 - A Regrend»69 7096, bairro Jodo Francisco Climaco, Nova Mamoré-RO — CEP: 76.857-000 — Fone/Fax: (69) 9 9990-6750




PREFEITURA DE -

59 ¢
- NOVA RAIGRE

Superintendéncia de Licitagbes e Contratos

5.4 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacéo
a garantia da contratacéo.

Vistoria

5.5. A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos € imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizacéo de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 07:30 horas as 16:30

horas.

5.6. Serdo disponibilizados data e horéario diferentes aos interessados em realizar a

vistoria prévia.

5.7. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera
estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacao da

vistoria.

5.8. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal
assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das

condicOes e peculiaridades da contratacao.

5.9. A nédo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacbes de
desconhecimento das instalacbes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais da prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos

servigos decorrentes.

6. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condicdes de execucgéo
6.1. A execucdo do objeto seguird a seguinte dinamica:

6.2. Inicio da execucdo do objeto: Os servigcos deverdo iniciar no prazo maximo de 10
(dez) dias corridos apos o recebimento pela empresa da Ordem de Servico;

34

Sede: Prefeitura do Municipio de Nova Mamoré-RO — Comissdo Permanente de Licitacdo-CPL
% |D: 22402 - A Regrend»69 7096, bairro Jodo Francisco Climaco, Nova Mamoré-RO — CEP: 76.857-000 — Fone/Fax: (69) 9 9990-6750




PREFEITURA DE -

59 ¢
- NOVA RAIGRE

Superintendéncia de Licitagbes e Contratos

6.3. Durante a execucdo da obra, a empresa contratada obedecera aos servigos e
especificacdes detalhados nas Especificacbes Técnicas e Planilha Orgcamentaria,

dentro das normas técnicas de construcao vigentes.

6.4. Nenhuma modificacdo podera ser feita no projeto sem o consentimento escrito do

Membro e/ou Comisséo Fiscalizadora da Prefeitura Municipal de Nova Mamoré.
6.5. Cronograma de realizac&o dos servigos:

6.6. O prazo para a conclusdo da obra esta estimado em 240 (duzentos e quarenta)
dias corridos, conforme Cronograma Fisico-Financeiro, contado a partir do recebimento

da ordem de servicos pela contratada.
Local da obra

6.7. Os servicos serdo prestados na Av. Belo Horizonte, Distrito: Nova Dimensao -
Cidade: Nova Mamoré /RO.

6.8. Para a perfeita execucdo dos servigos objeto da contratacdo, a Contratada devera
disponibilizar, as suas expensas, toda a mao de obra especializada, materiais de
construcdo, equipamentos, maquinas, ferramentas, utensilios, veiculos, equipamentos
de protecdo individual e coletiva (EPI/EPC), instrumentos de medicdo e controle
tecnoldgico, bem como quaisquer outros recursos necessarios a completa execucao da
obra, em conformidade com os projetos, memorial descritivo, planilhas orcamentérias,

especificacdes técnicas e normas vigentes.
Especificagédo da garantia da obra (art. 40, 81°, inciso Ill, da Lei n°® 14.133, de 2021)

6.9. O prazo de garantia contratual de empreitada de edificios ou outras construgdes
consideraveis é aquele estabelecido no Artigo 618 do Cddigo Civil Brasileiro, sendo o

prazo de 05 (cinco) anos de garantia.

6.10. O prazo prescricional para intentar acdo civil € de 10 (dez) anos, conforme art.

205 do Cadigo Civil Brasileiro. Procedimentos de transicao e finalizacdo do contrato
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6.11. Caso a contratada necessite extinguir com o contrato, devera realizar a transicéo
contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem
perda de informacdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos do

contratante ou da nova empresa que continuara a execug¢ao dos servicos.

7 MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1. Conforme art. 117 da Lei n° 14.133/21, a execucao do contrato decorrente do
presente Certame deverd ser acompanhada e fiscalizada por um representante da
Administracdo especialmente designado, dessa forma, o referido Contrato tera como
Gestor, o Gerente de Administracdo e Financas, que serd assistido e subsidiado por

um ou mais Fiscais Administrativos e um Fiscal Técnico, por ele designado.

7.2. O Gestor e os Fiscais do Contrato poderdao ser localizados na Prefeitura

Municipal de Nova Mamoré, nos horéarios das 07:30 as 16:30.

7.3. Considerando o alto nivel de complexidade em torno da gestdo do contrato e
fiscalizagcdo de obras e servicos de engenharia, bem como o grande volume de
recursos que sera empregado na obra, faz-se necessario, e, indispensavel que se
institua para fins deste Projeto Basico, a figura do Fiscal Administrativo e Fiscal Técnico

com a finalidade de auxiliar o Gestor, tendo as seguintes atribui¢des.

Fiscal Administrativo: servidor(a) com conhecimento na Area Administrativa, a
guem compete fiscalizar o contrato advindo deste Projeto Basico estritamente
guanto aos aspectos administrativos da execucédo, limitados ao controle e
acompanhamento da parte referente a documentacdo formal do contrato,
compreendendo a verificacdo da legislacdo fiscal, tributaria, trabalhista,

comercial e contabil; e

Fiscal Técnico: servidor (a) com conhecimento na Area Técnica, Engenharia
e/ou Arquitetura, a quem compete fiscalizar o contrato advindo deste Projeto
Basico nas questbes estritamente técnicas, tais como: Compatibilidade entre
Projetos e Planilhas e Memoriais Descritivos de Engenharia e de Arquitetura,

acompanhamento da execu¢cdo e cumprimento do Cronograma Fisico
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Financeiro, a conformidade dos Projetos com as normas técnicas da ABNT,

aderéncia as normas, e legislacdes Federal, Estadual e Municipal dentre outros

aspectos da area Técnica, bem como no procedimento licitatorio, fase interna e

externa, para tanto, caso julgue necessario e pertinente, podera solicitar auxilio

de outro Técnico deste Poder, e desde que devidamente justificado, solicitar ao

Gestor do Contrato um profissional especializado do setor publico ou da

iniciativa privada.

Fiscalizacao

7.9. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do

contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Indicacdo do Gestor e Fiscais:

Gestor do contrato

Maria José Alves de Andrade

Fiscal

Administrativo

Charles Sidney Lima da Silva

Fiscal Técnico

Joana Frade da Silva

Fiscal Técnico

Mauricio Brito do Nascimento

Fiscalizacao técnica

7.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que

sejam cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar

os melhores resultados para a Administracao. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

7.11. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato

todas as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, com a descrigdo do que for

necessario para a regularizacéao das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°® 14.133,
de 2021, art. 117, 81° e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 11);

37

Sede: Prefeitura do Municipio de Nova Mamoré-RO — Comissdo Permanente de Licitacdo-CPL

% |D: 424028 - B P67 7096, bairro Jodo Francisco Climaco, Nova Mamoré-RO — CEP: 76.857-000 — Fone/Fax: (69) 9 9990-6750



PREFEITURA DE -

N uvn MAM 0 n E- n 0 Ndvcﬂ'-&{';A'EM"‘O"RE

Superintendéncia de Licitagbes e Contratos

7.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato
emitira notificagdes para a correcdo da execucgdo do contrato, determinando prazo para
a correcao. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, Ill);

7.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a
situagcdo que demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua
competéncia, para que adote as medidas necessérias e saneadoras, se for o caso.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, IV);

7.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucao do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do
contrato. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, V);

7.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacéo ou a

prorrogacgao contratual (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VII).
Fiscalizacdo administrativa

7.16. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condicdes de
habilitacdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as
glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e Il, do Decreto n°®
11.246, de 2022).

7.17. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo
do contrato atuara tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do
contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do contrato

7.18. O gestor do contrato coordenara a atualizacao do processo de acompanhamento
e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execu¢ao no historico

de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de
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ocorréncias, das alteracbes e das prorrogacfes contratuais, elaborando relatério com
vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, IV).

7.19. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do
contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas
adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem

a sua competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, II).

7.20. O gestor do contrato acompanhard a manutencao das condicdes de habilitacdo
da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas
gue obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de
riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, IlI).

7.21. O gestor do contrato emitira documento comprobatdrio da avaliacdo realizada
pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes
assumidas pelo contratado, com mencao ao seu desempenho na execuc¢éo contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacées.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

7.22. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizacao para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido
pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21,
X).

7.23. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a
consecucao dos objetivos que tenham justificado a contratacéo e eventuais condutas a
serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragéo. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 21, VI).
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7.24. O gestor do contrato devera enviar a documentagcdo pertinente ao setor de
contratos para a formalizagéo dos procedimentos de liquidagéo e pagamento, no valor

dimensionado pela fiscalizacao e gestdo nos termos do contrato.

7.3. O gerenciamento dos riscos da contratacao foi realizado em documento especifico
denominado Mapa de Riscos, elaborado em conformidade com a Lei n® 14.133/2021, o
qgual integra o presente processo administrativo. Referido documento identifica os
principais riscos relacionados a contratacdo, estabelece medidas preventivas e
mitigadoras, bem como define os responsaveis pelo seu acompanhamento durante a

execucgao contratual.

8 CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
Do recebimento

8.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, de forma mensal, conforme
previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medi¢ao prévia
dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e memodria de calculo
detalhada.

8.1.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados
em sua totalidade.

8.1.2. O contratado também apresentard, a cada medicdo, o0s documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados

naguela etapa da execuc¢éao contratual, quando for o caso.

8.2. Os servigos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos
fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei
n° 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n°® 11.246, de 2022).
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8.2.1. O prazo da disposicao acima sera contado do recebimento de comunicacédo de
cobranca oriunda do contratado com a comprovacao da prestacdo dos servigos a que

se referem a parcela a ser paga.

8.2.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n° 11.246, de 2022).

8.2.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n° 11.246, de 2022)

8.2.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizar4 o recebimento provisério

sob o ponto de vista técnico e administrativo.

8.2.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliacdes da execucdo do objeto
e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigcos
realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a

ser encaminhado ao gestor do contrato.

8.2.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do

termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

8.2.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorrecbes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizacdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no

Recebimento Provisoério.
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8.2.8. A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medic&o de servicos até
gue sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

8.2.9. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo de

todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

8.2.10. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificacdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, sem prejuizo da

aplicacao das penalidades.

8.3. Quando a fiscalizacdo for exercida por um unico servidor, 0 Termo Detalhado
devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucao
do contrato, em relacéo a fiscalizacao técnica e administrativa e demais documentos
gue julgar necesséarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento

definitivo.

8.4. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias,
contados do recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, apés a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e
consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo o0s seguintes
procedimentos:

8.4.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacées assumidas
pelo contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucado contratual, baseado
em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes,
conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n® 11.246, de 2022).

8.4.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacédo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas correcoes;
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8.4.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

8.4.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato

dimensionado pela fiscalizacao.

8.4.5. Enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizagcédo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e

gestéo.

8.5. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao,
qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de
2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a

parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

8.6. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucédo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execuc¢ao do objeto ou no instrumento de

cobranca.

8.7. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela

perfeita execugdo do contrato.
Liguidacéao

8.8. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento,
tais como: a) o prazo de validade; b) a data da emisséo; c) os dados do contrato e do
orgao contratante; d) o periodo respectivo de execucao do contrato e) o valor a pagar;

e f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

8.9. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca
a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as
medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da regularizacdo da

situacao, sem 6nus a contratante;
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8.10. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovagéao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF
ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios

eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133/2021.

8.11. A Administracdo deverd realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a
manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel
razao que impeca a participacdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas (INSTRUC}AO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

8.12. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera

ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

8.13. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0S meios

pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

8.14. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias
a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,

assegurada ao contratado a ampla defesa.

8.15. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado néo

regularize sua situagao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento
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8.16. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de 30 (trinta) dias contados a partir
do atesto da Nota Fiscal, conforme secéo anterior, apds comprovadas o adimplemento

da contratada em todas as suas obrigacoes, ja deduzidas as glosas e notas de débitos.

8.17. Se durante a liquidacéao for identificado erro ou falha documental sanavel, salvo
ma-fé, o credor serd notificado para no prazo de trés dias corridos para sanear o
documento, apds esse prazo a obrigacdo do pagamento tera sua exigibilidade

suspensa e sera excluida da ordem cronoldégica.

8.18. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de
sua efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do indice de correcdo monetéria, mediante

aplicacao da seguinte férmula:
| = (TX/100) / 365
EM=1xNxVP
| = Indice de atualizag&o financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual,
EM = Encargos moratorios;
N = NUumero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso
Forma de pagamento

8.19. O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco,

agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

8.20. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a

ordem bancéria para pagamento.
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8.21. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributéria prevista na legislacao

aplicavel.

8.21.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, 0s percentuais

estabelecidos na legislagdo vigente.

8.22. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos
e contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que

faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.
Reajuste
8.23. Durante o prazo de vigéncia do contrato, 0s precos serao irreajustaveis.

8.24. Ao fim dos doze meses iniciais de vigéncia do Contrato, caso decidido pela sua
prorrogacéo, os reajustes serdo corrigidos pelo indice Nacional da Construcdo Civil -
INCC.

9 CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor serd selecionado por meio da realizacdo de procedimento de
LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com
adocéo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Regime de execucgéo
8.2. O regime de execucao do contrato sera EMPREITADO POR PRECO GLOBAL.
Critério de aceitabilidade de pregos

8.3. O critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a

contratacao.
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8.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administragdo, por meio eletronico, planilha que contenha o preco global, os
guantitativos e os prec¢os unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha
elaborada pela Administracédo, para efeito de avaliacdo de exequibilidade (art. 59, 83°,
da Lei n°® 14.133/2021).

Exigéncias de habilitagéo
9.1. Para fins de habilitacédo, devera o licitante comprovar 0s seguintes requisitos:
Habilitacao juridica

9.2. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a

cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.3. Microempreendedor Individual - MEIL Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a
verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor;

9.4. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo
do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de

documento comprobatério de seus administradores;

9.5. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n°® 77, de 18 de
marco de 2020.

9.6. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus

administradores;
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9.7. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de

Empresas Mercantis onde opera, com averba¢do no Registro onde tem sede a matriz

9.8. Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata
o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

9.9. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidacédo respectiva. Habilitagao fiscal, social e trabalhista.

9.10. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de

Pessoas Fisicas, conforme o caso;

9.11. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao
de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02
de outubro de 2014, do Secretério da Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral

da Fazenda Nacional.
9.12. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

9.13. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei n®5.452, de 1° de maio de 1943;

9.14. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto

contratual;
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9.15. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do

fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.16. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da

Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.17. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123,
de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes

estadual e municipal. Qualificagdo Econdmico-Financeira

9.18. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou
sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacao
na licitacdo (art. 5°, inciso Il, alinea c, da Instrucdo Normativa Seges/ME n°® 116, de

2021), ou de sociedade simples;

9.19. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor -
Lei n®14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il);

9.20. Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais

demonstracdes contabeis dos 2 (dois) Gltimos exercicios sociais, comprovando:

9.20.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)

superiores a 1 (um);

9.20.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a
todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis

pelo balango de abertura; e

9.20.3. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a

pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.
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9.21. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido
pela Receita Federal do Brasil para transmissédo da Escrituragdo Contébil Digital - ECD
ao Sped.

9.22. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em
qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), sera exigido para fins de habilitacdo, correspondente a 10% do valor total

estimado da contratacéo.

9.23. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas
as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo
balanco de abertura. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

9.24. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado
mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada

pelo fornecedor.
Qualificacéo técnico-operacional

9.25. Declaracéo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das

condi¢Bes locais para o cumprimento das obriga¢cdes objeto da licitac&o.

9.25.1. A declaracao acima podera ser substituida por declaracao formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e

peculiaridades da contratacéo.

9.26. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente, Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia CREA (Certiddo de Registro) e/ou no Conselho
de Arquitetura e Urbanismo - CAU, conforme o caso, observando as normas vigentes
estabelecidas pelo Conselho de Engenharia e Agronomia CREA/Conselho Federal de

Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, da regido da Sede da Empresa.

9.27. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da
apresentacdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitagdo de registro

perante a entidade profissional competente no Brasil.
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9.28. Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s)
no conselho profissional competente:

9.28.1. Engenheiro Civil, de nivel superior, ou profissional que tenha atribuicbes na

area de atuacao, devidamente reconhecido pela entidade competente.

9.28.2. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou
servico objeto do contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de

experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

9.29. Comprovacéao de aptidao para execucao de servico de complexidade tecnoldgica
e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagdo, ou com o item
pertinente, por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas
de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional
competente, quando for o caso.

9.30. Consideram-se pertinentes e compativeis, em termos de caracteristicas,
guantidades e prazos, 0s acervos técnicos ou atestados que comprovem a execucgao
de obras e servicos de engenharia com caracteristicas construtivas semelhantes ao
objeto “Ampliagcdo com construcdo de salas de aula e refeitério.”, ndo sendo exigido,
necessariamente, que se trate especificamente da construcdo de salas de aulas e
refeitérios, desde que demonstrem experiéncia na execucao de edificacbes e técnica

equivalente.

9.31. Sera admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo, a apresentacao

e 0 somatorio de diferentes atestados executados.

9.31.1. Os atestados de capacidade técnica poderédo ser apresentados em nome da

matriz ou da filial da empresa licitante.

9.31.2. O licitante disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovacao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia
do contrato que deu suporte a contratacdao, endereco atual da contratante e local em

gue foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.
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Para comprovacao da capacidade técnica exigida, a empresa devera apresentar

0S seguintes atestados:

e ESTRUTURA TRELIZADA DE COBERTURA, TIPO ARCO,
COM LIGACOES  SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS
METALICOS. com &area minima executada de 1.790,66 Kg,

correspondente a 50 % da metragem total prevista.

e FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA
EM ACO VAO DE 12 M PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO METALICA, PLASTICA ou
TERMOACUSTICA. com &area minima executada de 8,5 Und,

correspondente a 50 % da metragem total prevista.

e TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA ou
TERMOACUSTICA. com area minima executada de 255,88 m?,
correspondente a 50 % da metragem total prevista.

e REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS
TIPO PORCELANATO. com area minima executada de 1.163,389

m2, correspondente a 50 % da metragem total prevista.

e EXECUCAO DE ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS
CERAMICOS, com &area minima executada de 227,60 m2

correspondente a 50% da metragem total prevista.

) INSTALA(;AO DE JANELAS EM ESQUADRIA DE
ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO, com area minima executada

de 30.18 m?, correspondente a 50% da metragem total prevista.
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e TELHAMENTO COM TELHA DE AQO/ALUMINIO E-0,5MM
COM ATE 2 AGUAS. com area minima executada de 333.35 m2,

correspondente a 50% da metragem total prevista.

e PISO CIMENTADO, TRACO 1:3(CIMENTO E AREIA)
ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0CM PREPARO
MECANICO. com &rea minima executada de 234,26 m2

correspondente a 50% da metragem total prevista.
Qualificacéo técnico-profissional

9.32. Engenheiro Civil, de nivel superior, ou profissional devidamente habilitado e
reconhecido pela entidade competente, com atribuicdes compativeis com o objeto da
contratacao, detentor de atestados de responsabilidade técnica que comprovem sua
capacidade técnico-profissional para a execucdo de obra com caracteristicas e

complexidade similares ao objeto desta contratacao.
JUSTIFICATIVA TECNICA

A exigéncia de comprovacdo de capacidade técnico-operacional por meio dos
atestados relacionados no item anterior justifica-se em razdo do porte, da
complexidade e das caracteristicas técnicas da obra de construcéo de 03(trés) salas de
aulas, 01(um) refeitério e 01(uma) quadra poliesportiva coberta, sendo necessaria a
comprovacdo de experiéncia prévia em servicos compativeis com aqueles que seréao

executados.

Os servicos para 0s quais se exige comprovacao foram selecionados com base
na analise da Curva ABC da planilha orgcamentaria, considerando sua maior relevancia
técnica e ou representatividade econdmica no conjunto da contratagdo. Tratam-se de
servigos que possuem participacdo significativa na execucao da obra e que, quando
realizados de forma inadequada, podem comprometer a qualidade, o desempenho, a
durabilidade e a funcionalidade da edificagéo.
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A exigéncia encontra fundamento no art. 67, 8 1°, da Lei Federal n® 14.133/2021,
gue permite a exigéncia de atestados para as parcelas de maior relevancia ou de valor
significativo do objeto, bem como no 8§ 2° do mesmo artigo, que estabelece que os
guantitativos minimos exigidos ndo poderdo superar 50% (cinquenta por cento) das

parcelas de que trata o § 1°.

Nesse sentido, a Administracdo estabeleceu como requisito a comprovacao de
50% dos quantitativos previstos para 0s servicos selecionados, percentual que se
mostra proporcional ao porte da contratacdo e suficiente para demonstrar que a
empresa possui experiéncia anterior em execucédo de servigos de dimensao compativel

com o objeto, sem exigir a comprovacgéao da totalidade dos quantitativos previstos.

A adocdo desse percentual busca, portanto, estabelecer um equilibrio entre a
necessaria seguranca da Administracdo quanto a capacidade da futura contratada e a
preservacdo da competitividade do certame, evitando exigéncias excessivas ou

desproporcionais.

Ressalta-se que a exigéncia ndo decorre exclusivamente da expressividade
financeira dos servicos, mas também de sua relevancia para o adequado desempenho
da edificacdo, considerando aspectos construtivos, de acabamento, funcionalidade,
conforto e qualidade da obra. A experiéncia comprovada nesses servi¢cos contribui para
reduzir riscos de falhas de execucdo, retrabalhos, atrasos, desperdicios e eventuais

prejuizos ao erario.

Dessa forma, a exigéncia dos atestados mostra-se tecnicamente justificada,
proporcional e compativel com os principios da razoabilidade, da proporcionalidade, da
eficiéncia e da sele¢do da proposta mais vantajosa, previstos na Lei n°® 14.133/2021,
constituindo medida destinada a assegurar que a empresa contratada detenha
capacidade efetiva para executar o objeto com qualidade e seguranca.

Participacao de Cooperativas
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9.33. Para a participagdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentacao

complementar:

9.33.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratagdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a
comprovagdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa,
respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21, inciso | e 42, 882° a 6° da Lei n. 5.764,
de 1971;

9.33.2. A declaracdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual DRSCI,

para cada um dos cooperados indicados;

9.33.3. A comprovacao do capital social proporcional ao numero de cooperados

necessarios a prestacao do servico;
9.33.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

9.33.5. A comprovacao de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executarédo o contrato;

9.33.6. Os seguintes documentos para a comprovacdo da regularidade juridica da
cooperativa: a) ata de fundacéo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o
aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da
assembleia; d) editais de convocacdo das trés Ultimas assembleias gerais
extraordinarias; e) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o
contrato em assembleias gerais ou nas reunifes seccionais; e f) ata da sessdo que 0s

cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacdo; e

9.33.7. A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112
da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria

nao foi exigida pelo 6rgao fiscalizador.

10 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO
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10.1. O custo estimado total da contratacdo é de R$ 2.076.919,01 (dois milhdes
setenta e seis mil, novecentos e dezenove reais e um centavo), conforme custos

unitarios apostos na Planilha Orcamentaria em anexo.

11 ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. Vale salientar que o valor da despesa sera custeado com Transferéncia Especial,
conforme Dotacdo Orcamentaria abaixo:
DOTACAO ORCAMENTARIA:

ORGAO: 02 — PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORCAMENTARIA: 02.07.00 Secretaria Municipal de Educac&o

PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0005.1017 — CONSTRUCAO, AMPLIACAO DE
UNIDADES ESCOLARES — NE67923870

CATEGORIA ECONOMICA: 4.4.90.51.00 Obras e Instalacfes

FICHA: 668

DOTAGCAO ORCAMENTARIA: (CONTRAPARTIDA)

ORGAO 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORCAMENTARIA: 02.07.00 Secretaria Municipal De Educacéo

PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0005.1017 — CONSTRUCAO, AMPLIACAO DE
UNIDADES ESCOLARES

CATEGORIA ECONOMICA: 4.4.90.51.00 Obras e Instalacbes

FICHA: 470

56

Sede: Prefeitura do Municipio de Nova Mamoré-RO — Comissdo Permanente de Licitacdo-CPL
& |D: 424028 - B P67 7096, bairro Jodo Francisco Climaco, Nova Mamoré-RO — CEP: 76.857-000 — Fone/Fax: (69) 9 9990-6750




PREFEITURA DE -

N uvn MAM 0 n E- n 0 Ndvcﬂ'-&{';A'EM"‘O"RE

Superintendéncia de Licitagbes e Contratos

12 CONDICOES DE PARTICIPACAO

12.1. Poderao participar deste certame, todas as empresas do ramo pertinente ao
objeto do presente Projeto Basico, devidamente qualificado, mediante comprovacao

das regularidades fiscais, obedecendo a legislacao que rege a matéria.

12.2. Poderdo participar empresas que se encontrem em recuperacao judicial e/ou

extrajudicial.

12.3. N&o poderdo disputar esta licitacdo: (Previstos nos Art. 9° e 14° da Lei
14.133/21).

12.3.1. aquele que nédo atenda as condi¢des deste projeto basico e seu(s) anexo(s);

12.3.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele

relacionados;

12.3.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento)
do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacado

versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessérios;

12.3.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada

de participar da licitacdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta,

12.3.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe funcédo na licitacdo ou atue na fiscalizagcdo ou na
gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

12.3.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404,

de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
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12.3.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragéao de
trabalho infantil, por submissédo de trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo

ou por contratacao de adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista;
12.3.8. agente publico do 6rgao ou entidade licitante;

12.3.9. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa

condicéao;

12.3.10. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucao do
contrato agente publico do 6rgédo ou entidade contratante, devendo ser observadas as
situacdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio
do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1°
do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.

12.3.11. Empresas estrangeiras que ndo atenderem as exigéncias de habilitacao,
onde tais serdo exigidas mediante documentagcdo equivalente, autenticada pelos

respectivos consulados e traduzida por tradutor juramentado.

12.3.12. Nao sera admitida a participacdo de empresas gue possuam noS Seus
quadros, funcionarios ou servidores do MUNICIPIO DE NOVA MAMORE, inclusive na

condigéo de socio ou dirigente.

13. INSTRUMENTO CONTRATUAL E OBRIGACOES
Da Contratante
A contratante obriga-se, nos seguintes termos:

Cabera a contratante fornecer as informacdes necessarias para a realizacdo dos

trabalhos;

O fiel cumprimento das obrigacbes das obrigacbes pactuadas no CONTRATO, como

também o fiel pagamento das parcelas devidas;
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Exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalizagdo de todas as fases da execucao do
presente objeto;

A preservacao do equilibrio econémico-financeiro do Contrato, seu registro e a devida

publicacao no Diario Oficial do Estado de Rondénia.
Da Contratada/Fornecedor
Sao obrigacdes da contratada, além daquelas exigidas em Lei 14.133/21:
Sao obrigacdes da contratada, além daquelas exigidas em Lei 14.133/21.:

Art. 45. As licitacbes de obras e servicos de engenharia devem respeitar,

especialmente, as normas relativas a:

| - Disposicdo final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados

pelas obras contratadas;

Il - Mitigacdo por condicionantes e compensacao ambiental, que serdo definidas

no procedimento de licenciamento ambiental,

[l - Utlizacdo de produtos, de equipamentos e de servicos que,
comprovadamente, favorecam a reducdo do consumo de energia e de recursos

naturais;
IV - Avaliacdo de impacto de vizinhanca, na forma da legislacéo urbanistica;

V - Protecdo do patrimdnio historico, cultural, arqueoldgico e imaterial, inclusive
por meio da avaliagdo do impacto direto ou indireto causado pelas obras

contratadas;
VI - Acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

A CONTRATADA incumbe o dever de observar integralmente as disposicdes legais

relativas a reserva de cargos destinados a pessoas com deficiéncia, reabilitados da
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Previdéncia Social e aprendizes, conforme estabelecido no Inciso XVII do Artigo 92 da
Lei n®14.133/21, bem como quaisquer outras normativas pertinentes.

Compete a CONTRATADA, antes de iniciar os servicos, fazer minucioso exame das
especificacbes de modo a poder, em tempo habil e por escrito, apresentar aos
componentes da equipe de fiscalizacdo, todas as duvidas por ventura encontradas para
devido esclarecimento e aprovagao.

Apresentar novo cronograma fisico-financeiro para a obra antes de emissdo da Ordem
de Servicos, mantendo-se o prazo total de execucao, que servira para as previsdes de
desembolso da CONTRATADA, e importante, ser4 o balizador para aplicacdo das
multas por atrasos, seja por atraso de etapas ou de prazo. Caso a empresa néo tenha
interesse em fazé-lo, o cronograma fisico-financeiro inicial continuard sendo o

balizador.

Apresentar & FISCALIZACAO todos os materiais a serem empregados na obra em
suas embalagens originais para que 0s mesmos possam ser aprovados antes da sua

utilizacao.

Empregar materiais de acordo com as especificacbes técnicas e as indicacdes de
projeto — respeitadas as marcas, tipos, modelos, cores, dimensdes, etc., independe de
consulta. Sua substituicdo por similares devera ser previamente aprovada através de
consulta feita por escrito e encaminhada a FISCALIZACAO; obrigando-se a
CONTRATADA a demonstrar a similaridade do material ou equipamento proposto
mediante a apresentacdo de laudos comprobatdrio ou testes de ensaio, de institutos

idoneos e reconhecidos.

Assumir total e integral responsabilidade pela boa execucédo e eficiéncia dos servigos
gue efetuar, bem como pelos danos decorrentes de realizacado destes trabalhos, sob

critérios da Lei 14.133/21, observado o artigo 618, paragrafo unico, do Cadigo Civil.

Prestar a obra toda a assisténcia técnica e administrativa necessaria, adquirindo e
mantendo durante a execucdo dos servicos todo pessoal especializado e materiais
necessarios a uma execucdo perfeita e dentro dos prazos estabelecidos, além de
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equipamentos destinados ao atendimento de emergéncia, incluindo os de protegéo
contra incéndio e acidente de trabalho — EPI e EPC.

Facilitar a acdo da FISCALIZACAO, facultando seu acesso a qualquer parte da obra
para inspecdo de servicos ou materiais, inclusive locais fora do canteiro como
depdsitos ou oficinas, onde estejam armazenados ou em fabricagbes materiais para

emprego na obra.
Responsabilizar-se:
Pelas instalacdes de agua, esgoto, luz, forca e telefone.

Pelo transporte de operérios, equipamentos e materiais, dentro e fora do

canteiro de obras.
Pela manutencéo do canteiro permanentemente em condi¢des de higiene.
Pela sinalizacdo de seguranca e circulacao.

Por qualquer acidente ocasionado em decorréncia da obra, tanto ao pessoal a ela

diretamente ligado, bem como a terceiros, ainda que ocorrido em via publica.
A responsabilidade:
Pelo uso de patentes registradas.

Pela destruicdo ou danificacdo da obra em construcao até a definitiva aceitacao
da mesma pelo CONTRATANTE, ainda que resultado de caso fortuito e por

gualquer causa.

Pelas indenizagdes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos
dos servicos contratados, ainda que ocorridos em via publica, ou locais de

terceiros.

Comunicar a Administragdo, por escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,

guaisquer alteragbes ou acontecimento que impegam, mesmo que temporariamente, a

61

Sede: Prefeitura do Municipio de Nova Mamoré-RO — Comissdo Permanente de Licitacdo-CPL
% |D: 424028 - B P67 7096, bairro Jodo Francisco Climaco, Nova Mamoré-RO — CEP: 76.857-000 — Fone/Fax: (69) 9 9990-6750




PREFEITURA DE -

59 ¢
- NOVA RAIGRE

Superintendéncia de Licitagbes e Contratos

CONTRATADA de cumprir seus deveres e responsabilidades relativas a execugédo do

presente, total ou parcialmente, por motivo superveniente.

Compromete a ndo fazer uso dos materiais e informacfGes do presente objeto para
outra finalidade, sendo as propostas neste PROJETO BASICO, sob a responsabilidade

de sofrer sangdes legais.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes as obrigacdes fiscal,
social, tributaria e ainda por todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a
terceiros em virtude da virtude da execucédo dos servigos a seu cargo, respondendo por

Si.

Responsabilizar-se, e a seu 6nus, pela aprovagao/autorizacdo dos projetos juntos aos
orgaos regulares/fiscalizacdo/concessionarios, além de providenciar todas as licencas
e franquias previstas em Lei necessarias a execug¢do dos servicos contratados,
incluindo os pagamentos exigidos e observados as leis, regulamentos e posturas
referentes a obra e seguranca publica.

Obriga-se a demolir e a refazer os trabalhos condenados pela FISCALIZACAO, ficando

por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias.

Providenciar Livro de Registro da Obra, a ser mantido no escritorio do canteiro, tendo
todas as folhas sequencialmente numeradas e visadas diariamente com o0s
apontamentos das ocorréncias e pessoal, Todas as ordens da FISCALIZACAO a
CONTRATADA seréo ali escritas.

N&o realizar alteracdo do projeto sem a autorizacéo por escrito da FISCALIZACAO no
Livro de Registro da Obra.

Saber que é parte integrante das especificacbes técnicas, mesmo ndo estando
anexadas, as Normas Técnicas e Métodos Brasileiros aprovados ou recomendados
pela ABNT, bem como as normas ou regulamentos das Concessionarios, que deverao

ser rigorosamente seguidos.
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Manter, durante toda a execuc¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes
por ele assumidas, todas as condicdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na

licitacao.

Fazer, impreterivelmente, no prazo de 10 (dez) dias entre a assinatura do Contrato e o
inicio da obra, minucioso exame das especificacdes e projetos, de modo a poder, em
tempo habil e por escrito, apresentar a fiscalizagédo, todas as divergéncias ou duvidas
porventura encontradas, para devido esclarecimento e aprovacdo, sob pena de

preclusao.

Responsabiliza-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacao fiscal,
social, regularidade ambiental, tributaria e trabalhista de seus empregados, bem como
por todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, inclusive com
iluminacdo e ainda por todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a
terceiros em virtude da execucgado dos servigos a seu cargo, respondendo por si e por

Seus Sucessores.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas no total ou em
parte, o objetivo desta licitacdo em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes,
resultantes da execucao ou de ma qualidade dos materiais empregados, até o prazo de
05 (cinco) anos, na forma do art. 618, do Cédigo Civil Brasileiro, sem 6nus para a

Prefeitura.

Também assim, garantir durante a execucéo, a protecao e a conservagao dos Servicos

executados, até o seu recebimento definitivo.

Manter a guarda da obra, até o seu final e o definitivo recebimento e a comprovacgéao de

funcionalidade da obra pela Prefeitura.

Adquirir e manter permanentemente no escritério da obra, um livro de ocorréncia sem
rasuras ou entrelinhas, padrdo fornecido pela Prefeitura, para registro obrigatoria de
todas e quaisquer ocorréncias que merecam destaque e ART de execucédo da obra

devidamente registrada.
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Deverd manter permanentemente no canteiro de obras, engenheiro residente com

plenos poderes de decisdo na &rea técnica e com registro junto ao CREA/RO.

Executar as suas expensas, todas as sondagens e escavacdo exploratério que se

fizerem necessario e indispensaveis a execucao da obra.

Promover e responder por todos os fornecimentos de &gua e energia elétrica, a
execucao da obra, inclusive as instalacdes provisoérias destinadas ao atendimento das

necessidades.

Sera ainda responsavel por quaisquer acdes decorrentes de pleitos referentes a
direitos, patentes e royalties, face a utilizacdo de técnicas, materiais, equipamentos,
processos ou métodos na execucédo da obra contratada.

Conduzir a execucao da obra pactuada em estrita conformidade com o projeto basico
ou executivo aprovado pelo Contratante, guardadas as normas técnicas pertinentes a

natureza e a finalidade de empreendimentos.
Assumir toda a responsabilidade civil sobre a execucéao da obra, objeto desta licitacao.

Contratar todos os seguros exigidos pela legislacédo brasileira, inclusiva os pertinentes
a danos a terceiros, acidente de trabalho, danos materiais a propriedades alheias e os

relativos a veiculos e equipamentos.

Adquirir e manter no local da execucéo da obra, todos os equipamentos destinados ao
atendimento de emergéncia, incluindo os protecdo contra incéndio e acidente de
trabalho — EPI e EPC.

Além dos equipamentos e vestimentas exigidos por lei e norma da seguranca (Lei n°
6.514 de 22 de dezembro de 1977 e Norma Regulamentadora n° 06/78), os

funcionarios deveréo apresentar-se uniformizados.

Permitir e facilitar a inspecdo da fiscalizagdo, inclusive prestar informagbes e
esclarecimento quando solicitados, sobre quaisquer procedimentos pertinentes a

execucao da obra.
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A Contratada é obrigada a colocar e manter no local da obra, placa discriminando o
objeto e o nimero do Contrato, com o respectivo valor, 0 modelo sera fornecido pela

prefeitura.

Os veiculos, equipamentos e maquinas no acampamento deverdo ser uniformes,
fixando-se em duas faces dos mesmos o slogan “A servigo do Governo de Ronddnia”,

com modelo fornecido pelo Contratante.

Manter, durante a execuc¢do do contrato, todas as condicbes de habilitacdo e
gualificacdo exigidas na licitacdo, compativeis com as obrigacBes por esta assumida
(art. 67 da Lei n® 14.133/2021).

Os danos causados a bens publicos ou de terceiros, acidentes com funcionarios e/ou
com o envolvimento de terceiros, correrdo sob responsabilidade da Contratada. A esta

cabera também os eventuais ressarcimentos financeiros as vitimas dos danos.

Correm por conta da Contratada todas as despesas com 0s ensaios, testes e demais
provas exigidas por normas técnicas e especificacbes da ABNT, para a boa execucao

do objeto do contrato.

Providenciar aos contratados nos termos da Lei n° 2.134, de 2009 e do Decreto n°
25.783, de 1° de fevereiro de 2021:

a) Uniforme idéntico ao utilizado pelos demais contratados, sem singularizagcéao

da condicao de trabalhador preso ou egresso;
b) Equipamentos de protecao, caso a atividade exija;
c) remuneracéao, nos termos da legislacdo pertinente.

Percentual disposto no paragrafo unico do art. 1° da Lei Estadual n° 2.134, de 2009; -

Observar todo o disposto no Decreto Estadual n°® 25.783, de 1° de fevereiro de 2021,

Das Sanc¢des Administrativas
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No processo de aplicacdo de san¢fes é assegurado o direito ao contraditorio e & ampla
defesa, facultada defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias uteis

contados da respectiva intimacao/notificacao.

A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, nao retirar a
Nota de Empenho, deixar de entregar documentagdo ou apresenta-la com conteudo
falso, ensejar o retardamento da realizagcdo da contratacdo, ndo mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execucdo do ajuste, comportar-se de modo inidbneo ou cometer
fraude fiscal, ficara impedida de licitar e contratar com a Administracdo pelo prazo de 3
(trés) anos e maximo de 6 (seis) anos e, se for o caso, sera descredenciada do SICAF,
sem prejuizo das demais penalidades previstas no Projeto Basico e demais

cominacdes legais aplicaveis.

O atraso injustificado na execucdo do objeto ou o descumprimento das obrigacGes
estabelecidas sujeitardo a contratada a multa de mora, conforme percentuais e bases
de célculo estabelecidos no item DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS, a qual sera

recolhida no prazo maximo de quinze dias, uma vez comunicada oficialmente.

Transcorrido o prazo maximo de 10 (dez) dias de inexecucdo total ou parcial do
contrato, a Administracdo podera rescindi-lo. Pela inexecucéo total ou parcial do objeto
do contrato, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, no prazo de cinco dias

Uteis a contar da notificacdo, aplicar a contratada as seguintes penalidades:
Adverténcia:

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecucao total, ou sobre o valor correspondente a parte ndo executada, no
caso de inexecucao parcial, a ser recolhida no prazo de quinze dias, contado da

comunicacao oficial,

Suspensédo temporaria do direito de participar de licitacdes e impedimento de
contratar com esta Prefeitura, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
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Declaragédo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do, ou até que
seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que o0 contratado ressarcir a
Administracdo pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sanc¢éo
aplicada com base no inciso anterior. (inciso IV, do art. 156, da Lei n°
14.133/21).

A declaracao de inidoneidade sera aplicada quando constatada ma-fé, acdo maliciosa
e premeditada em prejuizo do CONTRATANTE, atuagdo com interesses escusos,
reincidéncia em faltas que acarretem prejuizo ao CONTRATANTE ou aplicacdes
anteriores de sucessivas outras sanc¢des, implicando proibicio da CONTRATADA de
transacionar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem o0s motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, podendo ser aplicada, dentre outros casos,

guando:

Tiver sofrido condenacédo definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
Praticar atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacao;

Demonstrar, a qualquer tempo, ndo possuir idoneidade para licitar ou contratar

com a Prefeitura, em virtude de atos ilicitos praticados;

Reproduzir, divulgar ou utilizar, em beneficio préprio ou de terceiros, quaisquer
informagdes de que seus empregados tenham tido conhecimento em raz&o da

execucao do Contrato, sem consentimento prévio do CONTRATANTE;

Ocorréncia de ato capitulado como crime pela Lei n°® 14.133/2021, praticado
durante o procedimento licitatério, que venha ao conhecimento do
CONTRATANTE apos a assinatura do Contrato;
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Apresentagédo, ao CONTRATANTE, de qualquer documento falso ou falsificado,
no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitagdo ou para comprovar,
durante a execucédo do Contrato, a manutencédo das condi¢cdes apresentadas na

habilitacao.

Se o valor da multa ndo for pago, sera cobrado administrativamente, podendo, ainda,
ser cobrado judicialmente. Em caso de negativa de assinatura do termo contratual por
parte da licitante vencedora serd ela penalizada com multa compensatoria de 5%
(cinco por cento) sobre o valor da proposta, a ser recolhida no prazo de quinze dias,

contado da comunicacao oficial, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

As sancdes de multa podem ser aplicadas & CONTRATADA juntamente com a de
adverténcia, suspensdo temporaria do direito de participar de licitacdo e impedimento
de contratar com a Prefeitura Municipal de Nova Mamoré e declaracao de inidoneidade
para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, descontando-a do pagamento a
ser efetuado.

As sancfes serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de impedimento
de licitar e contratar com a Unido, a licitante devera ser descredenciada por igual
periodo, sem prejuizo das multas aqui estipuladas e também previstas na Lei
14.133/21.

Os valores das multas aplicadas deverao ser recolhidos no prazo de 15 (quinze) dias, a
contar da data da notificacdo. Se o valor da multa ndo for pago, ou depositado, sera
automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fazer jus. Em caso de
inexisténcia ou insuficiéncia de crédito da Contratada o valor devido sera abatido da
garantia, quando houver. Sendo a garantia insuficiente, o valor complementar sera

cobrado administrativa e/ou judicialmente.

Serdo remetidas copias dos processos administrativos dos fornecedores que sofrerem
sancao administrativa passivel da insercdo no Cadastro de Fornecedores Impedidos de
Licitar e Contratar com a Administracdo Publica Estadual pela Controladoria Geral do
Estado, nos termos da Lei n°. 2.414/2011.
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Ressalvada a hipotese de for¢ca maior e caso fortuito, o atraso injustificado na execucéo
parcial ou total do objeto sujeitara a Contratada, nos termos do Titulo 1V, Capitulo | da

Lein. 14.133/21, a multa de mora diaria, 0s seguintes sansodes:

Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor global do contrato,
por dia de atraso para assinatura do instrumento contratual, até o limite de 10
(dez) dias, apds o qual podera ser aplicada a multa compensatoéria de 10% (dez
por cento) sobre o valor global do contrato, caso a empresa vencedora da
licitacAo ndo compareca para assinatura, salvo no caso de justificativa aceita

pela Administracéo;

Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor global do contrato,
por dia de atraso para o recebimento da Ordem de Servico, contado a partir do
vencimento do prazo da convocacédo, até o limite de 10 (dez) dias, apo6s o qual
sera considerada a inexecucao parcial ou total do contrato, salvo no caso de
justificativa aceita pela Administracao;

Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor global do
contrato, por dia de atraso, apds o transcurso do prazo previsto para o inicio da
execucdo dos servicos, até o limite de 15 (quinze) dias, apdés o qual sera
considerada a inexecucdo parcial ou total do contrato, salvo no caso de

justificativa aceita pela Administracao;

Multa de mora de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no
caso de ndo proceder a disponibilizacdo dos equipamentos, instalacdes,
aparelhamento ferramental, veiculos e pessoal técnico adequado e necessario
para a realizagdo do objeto da presente licitagcdo, no prazo de 10 (dez) dias

contados da data do recebimento da Ordem de Servigo pela Contratada;

Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor global do contrato,
por cada obrigacdo descumprida, até o limite de 10% (dez por cento), sem
prejuizo de uma possivel rescisdo contratual, nos moldes do artigo 138, da Lei
14.133/21;
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Multa de mora de 10% (dez por cento) sobre o valor das corre¢cdes ou reparos
na obra que se fizerem necessarios no decorrer de 05 (cinco) anos contados de
seu recebimento definitivo, conforme constatado pela Comissédo de Fiscalizacéo,
caso nao sejam executados no prazo estabelecido pela Prefeitura para

realizacéo dos servigos;

As multas previstas no subitem anterior podem ser aplicadas cumulativamente comas

multas compensatorias estipuladas pela inexecucéao total ou parcial da obra contratada.

Pela inexecucao parcial da obra, a Contratada estara sujeita a multa compensatoria de

10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida.

Pela inexecucao total da obra a Contratada estara sujeita a multa compensatoria de
10% (dez por cento) sobre o valor global do Contrato. A incidéncia de quaisquer das
multas moratorias previstas neste instrumento ndo eximira a Contratada da obrigacéo

de efetuar os reparos e correcdes necessarias na obra.

As sancfes serdo aplicadas sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal que
possa ser acionada em desfavor da Contratada, conforme infracdo cometida e

prejuizos causados a administracdo ou a terceiros.

Para efeito de aplicacdo de multas, as infracées séo atribuidos graus, com percentuais
de multa conforme a tabela a seguir, que elenca apenas as principais situacdes
previstas, ndo eximindo de outras equivalentes que surgirem, conforme o caso,

incidentes sobre o valor da parcela inadimplida:

ITEM DESCRICAOD A INFRACAO GRAU | MULTA (¥

Executar a entrega incompleta, paliativo
substitutivo como por carater permanente, ou _
01 _ _ _ . 02 0,4% por dia
deixar de providenciar recomposic¢ao

complementar; por ocorréncia.
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Recusar-se a executar as determinacgdes feitas pela
02 FISCALIZACAO, sem motivo justificado; por 04 1,6% por dia

ocorréncia.

Suspender ou interromper, salvo por motivo de
03 forca maior ou caso fortuito, os fornecimentos dos 05 3,2% por dia

bens adquiridos.

Destruir ou danificar documentos por culpa ou _
04 o 05 3,2% por dia
dolo de seus agentes; por ocorréncia.

Permitir situagdo que crie a possibilidade ou cause
05 danos fisico, lesédo corporal ou consequéncias 06 4,0% por dia

letais; por ocorréncia.

06 Inexecucdao total do contrato. 10 10 %

Para os itens a seguir, deixar de:

Manter a documentacdo de habilitagdo atualizada; _
07 _ o 01 0,2% por dia
por item, por ocorréncia.

Iniciar a entrega nos prazos estabelecidos,
08 observados os limites minimos estabelecidos por 02 0,2% por dia

este Contrato; por item, por ocorréncia.

Ressarcir o 6rgao por eventuais danos causados _
09 02 0,4% por dia
por sua culpa;

Cumprir quaisquer dos itens do Termo de
Referéncia e seus anexos, mesmo que nao
10 | previstos nestatabela de multas, apés reincidéncia 03 0,8% por dia
formalmente notificada pela FISCALIZACAO:; por

ocorréncia.

11 Cumprir determinacéo formal ou instrucéo 03 0,8% por dia
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complementar da FISCALIZACAO, por ocorréncia.

(*) Incide sobre a parte inadimplida.

As sangdes aqui previstas poderdo ser aplicadas concomitantemente, facultada a

defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

Apos 30 (trinta) dias da falta de execucao do objeto, sera considerada inexecucéo total

do contrato, 0 que ensejara a rescisédo contratual.

As sancgdes previstas nao poderao ser relevadas, salvo ficar comprovada a ocorréncia
de situacfes que se enquadrem no conceito juridico de forca maior ou casos fortuitos,
devidos e formalmente justificados e comprovados, e sempre a critério da autoridade

competente, conforme prejuizo auferido.

A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levard em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano

causado a Administracéo, observado o principio da proporcionalidade.

Também ficam sujeitas as penalidades de suspensdo de licitar e impedimento de
contratar com o 6rgdao licitante e de declaracao de inidoneidade, previstas no subitem
anterior, as empresas ou profissionais que, em razdo do contrato decorrente desta

contratacao:

a) Tenham sofrido condenacdes definitivas por praticarem, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de tributos;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da contratacéo;

14 INFORMACOES GERAIS
14.1. Mais informacdes poderdo ser adquiridas pelos telefones (69) 3544-3020 ou na
sede da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos situada na Av. Dom Pedro

II, 7096 — Jodo F. Climaco - 76.857-000 - Nova Mamoré /RO, de segunda a sexta-feira
das 07h30min as 17h30min.

72

: Sede: Prefeitura do Municipio de Nova Mamoré-RO — Comissdo Permanente de Licitacdo-CPL
E D 22402 - A Regrend»69 7096, bairro Jodo Francisco Climaco, Nova Mamoré-RO — CEP: 76.857-000 — Fone/Fax: (69) 9 9990-6750




PREFEITURA DE

V-

Superintendéncia de Licitagbes e Contratos

14.2. O presente Projeto Basico foi elaborado pela servido Mauricio Brito Do
Nascimento, a e aprovado por Lais Perpétuo Uchda — Secretéria Municipal de Obras.
15. RESPONSAVEIS

A responsabilidade desta contratacdo ficara sob os gestores, fiscais, secretaria

demandante e autoridade competente.

Nova Mamore-RO, 21 de agosto de 2026.

Mauricio Brito Do Nascimento
Assessor Técnico de Obras e Projetos
CAU: A150048-1

DESPACHO DA SEMOSP:

Aprovo o Projeto Basico.

Encaminhe-se para a Superintendéncia Municipal de Compras, Licitagcdes e Contratos
— SUPEL, para as providéncias necessarias.

LAIS PERPETUO UCHOA
Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos
Decreto n°® 8.612-GP/2025
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CONCORRENCIA PUBLICA N° 11/SUPEL/2026

ANEXO | “A”

PLANILHA ORCAMENTARIA

Documentos constante dos autos do Processo 2620-SEMED/2026, seguem em anexo em arquivo a
parte.
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CONCORRENCIA PUBLICA N° 11/SUPEL/2026

ANEXO | “B”

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Documentos constante dos autos do Processo 2620-SEMED/2026, seguem em anexo em arquivo a
parte.
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CONCORRENCIA PUBLICA N° 11/SUPEL/2026

ANEXO | “C”

COMPOSICAO BDI

Documentos constante dos autos do Processo 2620-SEMED/2026, seguem em anexo em arquivo a
parte.
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CONCORRENCIA PUBLICA N° 11/SUPEL/2026

ANEXO | “D”

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

Documentos constante dos autos do Processo 2620-SEMED 2026, seguem em anexo em arquivo a
parte.
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CONCORRENCIA PUBLICA N° 11/SUPEL/2026

ANEXO | - “E”

COMPOSICOES DE CUSTOS

Documentos constante dos autos do Processo 2620-SEMED/2026, seguem em anexo em arquivo a
parte.
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CONCORRENCIA PUBLICA N° 11/SUPEL/2026

ANEXO | “F”

MEMORIA DE CALCULO

Documentos constante dos autos do Processo 2620-SEMED/2026, seguem em anexo em arquivo a
parte.
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CONCORRENCIA PUBLICA N° 11/SUPEL/2026

ANEXO | “G”

CURVA ABC

Documentos constante dos autos do Processo 2620-SEMED/2026, (seguem em anexo em arquivo a
parte.
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CONCORRENCIA PUBLICA N° 11/SUPEL/2026

ANEXO | “H”

MEMORIAL DESCRITIVO ARQUITETONICO

Documentos constante dos autos do Processo 2620-SEMED/2026, (seguem em anexo em arquivo a
parte.
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CONCORRENCIA PUBLICA N° 11/SUPEL/2026

ANEXO I =“1”

COMPOSICOES PROPRIAS

Documentos constante dos autos do Processo 2620-SEMED/2026, seguem em anexo em arquivo a
parte.
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ANEXO Il

MINUTA DE CONTRATO N° _ /PMNM/2026

CONTRATO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 11
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2620/2026.

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM ENTRE SI A
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE/RO, E A
EMPRESA NAS
CLAUSULAS ABAIXO SE ESPECIFICAM.

Aos ...... do més de .... do ano de dois mil e ...., a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE,
inscrita no CNPJ sob o n° 22.855.183/0001-60, com sede na Av. D. Pedro Il, n°® 7096, bairro Jo&o
Francisco Climaco, Municipio de Nova Mamoré, Estado de Rondbnia, daqui em diante denominada
CONTRATANTE, neste ato representada pelo Excelentissimo Prefeito Municipal, o Sr. Marcélio
Rodrigues Uchba, e de outro lado a Empresa ..., inscrita no CNPJ sob n...., com sede na ...., doravante
denominada de CONTRATADA, representada neste ato por seu representante legal ...., inscrito(a) no
CPF sob o no ...... , pactuam o presente Contrato, tendo em vista o que consta no Processo n°
.............................. e em observancia as disposicdes da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais
legislagdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia na
forma Eletr6nica n. .../..., mediante as clausulas e condi¢fes a seguir enunciadas

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO (art. 92, I e I)

1.1 O objeto do presente instrumento é a contratacdo de.......................... , has condi¢cbes estabelecidas
no Projeto Basico, em conformidade com Processo Administrativo de n° ................. e especificacbes
técnicas.

1.2 Paréagrafo Unico. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcricdo:
1.2.1 O Projeto Basico;

1.2.2 O Edital da Licitacao;

1.2.3 A Proposta do contratado;

1.2.4 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA CONTRATUAL
2. O prazo para execucdo e entrega do objeto deste contrato é de............... , contados a partir da
emissao da Ordem de Servigos, obedecendo ao Cronograma Fisico-Financeiro.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO
3. O preco global deste Contrato é de RS................ para a total execucdo dos servicos mencionados na
cldusula primeira.

§ 1° A Contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condi¢cdes contratuais 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem no fornecimento e instalacao, decorrentes de modificagcdes de quantitativos,
projetos ou especificagcdes, até o limite maximo de 25% (vinte e cinco por cento), do valor global
avencado.

§ 2°. Somente é permitido aditivo de servigos até o limite do valor da modalidade licitada relativa a este
contrato.

§3°. O preco contratado do fornecimento e instalacdo permanecera fixo e irreajustavel, pelo prazo
minimo de 12 (doze) meses, de acordo com o art. 2° da Lei Federal n°® 10.192, de 14/02/2001, o periodo
minimo para concessao de reajuste sera contado a partir da data limite para apresentacéo das propostas
constante do Edital de licitagéo.

§ 4°, Os servicos ou fornecimento e instalacdo que forem entregues com atraso imputavel a Contratada,
nao gerardo direito a reajuste, realinhamento de pre¢os ou atualizagdo monetéria.
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CLAUSULA QUARTA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA:

As despesas decorrentes deste Contrato correrdo a conta da seguinte programacao:

UNIDADE ORCAMENTARIA: 02.07.00 Secretaria Municipal de Educacéo

PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0005.1017 - CONSTRUGAO, AMPLIACAO DE UNIDADES
ESCOLARES — NE67923870

CATEGORIA ECONOMICA: 4.4.90.51.00 Obras e Instalacdes

FICHA: 668

DOTAGCAO ORCAMENTARIA: (CONTRAPARTIDA)

ORGAO 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORCAMENTARIA: 02.07.00 Secretaria Municipal De Educacéo

PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0005.1017 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO DE UNIDADES
ESCOLARES

CATEGORIA ECONOMICA: 4.4.90.51.00 Obras e Instalagdes

FICHA: 470

CLAUSULA QUINTA — DA FORMA DE PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

5. O prazo para pagamento ao contratado e demais condicdes a ele referentes encontram-se definidos
no Projeto Basico, anexo a este Contrato.

5.1 O pagamento das despesas decorrentes da prestacdo de servico objeto desta Tomada de Preco
serd feito de acordo com a planilha de Cronograma fisico-financeiro, mediante apresentacao da nota
fiscal/fatura, devidamente certificada, e desde que atendidas as demais condi¢Bes contratuais.

§ 1° Ocorrendo o adimplemento da obrigacdo contratual ou de sua parcela, de acordo com o
Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada protocolizara na Prefeitura Municipal de Nova Mamoré Nota
Fiscal que, apés a devida atestacéo e regular liquidacdo, sera objeto de pagamento a ser processado no
prazo de até 30 (trinta) dias, observado a ordem cronolégica das exigibilidades, mediante Ordem
Bancaria creditada em conta corrente indicada pela CONTRATADO.

§ 2°. Para efeito de pagamento sera exigido da Contratada, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura dos
servigos, a apresentacédo do comprovante de recolhimento da Retengcdo para a Seguridade Social, se
aplicavel.

§ 3° Para efeito de pagamento, poderd ainda ser exigido da Contratada, a apresentacdo dos
documentos referente a regularidade fiscal da CONTRATADA.

§ 4° Caso as certidbes acima estejam disponiveis para impressdo via internet pelo Contratante, o
Contratado ficara dispensado de apresenta-las.

§ 5°. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestacdo, houver
erro na fatura, ou se 0s servicos ndo estiverem em perfeitas condigdes de funcionamento ou de acordo
com as especificacdes apresentadas e aceitas.

§ 6°. Saneadas as condi¢des impeditivas do pagamento, serdo contabilizados os dias decorridos desde
a sua comunicacao formal, e adicionados ao prazo de pagamento restante.

§ 7°. Caso haja multa por inadimplemento contratual, serd adotado o seguinte procedimento:

a) a multa sera descontada do valor total do respectivo contrato €;

b) se o valor da multa for superior ao valor devido pelo prestador de servi¢o, responderd a
contratada pela sua diferenca a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administracdo, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

§ 8°. O pagamento da ultima medicao fica condicionado a conclusdo da efetivacdo e aprovacdo de
inspecdo e testes da obra e das instalagcbes, previstos em Memorial Descritivo, e integrante do Projeto
Basico.

Cabera a Contratada destacar na Nota Fiscal os tributos que eventualmente incidam sobre o valor
do bem/servico objeto do Edital, nos termos previstos no Decreto Municipal n° 7.675/GP/2023.

CLAUSULA SEXTA — DA VIGENCIA E EXECUCAO CONTRATUAL
6. O prazo de vigéncia da contratago € de .........ccccceeevviiveeeenns contados do(a) assinatura do contrato, na
forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
6.1 A prorrogacao de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que
as condi¢cBes e 0s precos permanecem vantajosos para a Administragcdo, permitida a negociacdo com o
contratado, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:
a) Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestagdo dos servigos tem
natureza continuada;
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b) Seja juntado relatério que discorra sobre a execugdo do contrato, com informagdes de que 0s
servicos tenham sido prestados regularmente;

C) Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administragdo mantém interesse na
realizac&o do servigo;

d) Haja manifestagéo expressa do contratado informando o interesse na prorrogagao;
€) Seja comprovado que o contratado mantém as condigdes iniciais de habilitag&o.

6.2 O contratado n&o tem direito subjetivo a prorrogacéo contratual.

6.3 A prorrogacao de contrato devera ser promovida mediante celebracéo de termo aditivo.

6.4 Nas eventuais prorrogacdes contratuais, 0s custos ndo renovaveis ja pagos ou amortizados ao
longo do primeiro periodo de vigéncia da contratacdo deverdo ser reduzidos ou eliminados como
condicéo para a renovacgao.

6.5 O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sancdes de
declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as
abrangéncias de aplicacéo.

CLAUSULA SETIMA — DA GARANTIA PELOS VICIOS E PELOS DEFEITOS

7. Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA sera responsavel por assegurar assisténcia técnica
dos servicos, efetuando manutencéo corretiva sem 6nus para o CONTRATANTE.

§ 1°. Entende-se por manutencgdo corretiva a série de procedimentos destinados a manter os servigos
em perfeito estado, compreendendo, inclusive, substituicdes, ajustes e reparos necessarios, de acordo
com 0S manuais e normas técnicas especificas.

§ 2°. A CONTRATADA devera indicar em sua proposta comercial as condi¢cdes sob as quais prestara a
assisténcia técnica para realizacdo da manutencdo corretiva, seguindo as condicdes minimas
estabelecidas no edital.

§ 3°. A manutencéo corretiva seré realizada pela CONTRATADA, com o acompanhamento de técnico do
CONTRATANTE e a pedido desta:

l. O inicio do atendimento devera ocorrer no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
dentro do horério estabelecido no item anterior, contado a partir da solicitagéo feita
pelo CONTRATANTE;

Il. Entende-se por inicio do atendimento a hora da chegada do responsavel técnico da
contratada no local,

Il. Entende-se por hora da solicitagdo a hora de envio do fac-simile, e-mail ou da
chamada telefonica;

V. O término do reparo devera ocorrer no prazo de 04 (quatro) dias (teis, contado a
partir do inicio do atendimento;

V. Entende-se por término do reparo a sua disponibilidade para uso em perfeitas
condic¢des de funcionamento;

VL. No caso de a CONTRATADA ndao terminar o reparo no prazo estabelecido alinea IV
desta Clausula, devera comunicar imediatamente ao Coordenador Municipal de
Obras e Servicos Publicos do municipio de Nova Mamoré, que estabelecera um
novo prazo para a concluséo do reparo.

VII. Findo o prazo e n&o havendo a conclusdo do reparo, a administragdo municipal
tomara as medidas cabiveis para o devido ressarcimento dos danos ou prejuizos
apurados pela falta do reparo.

§ 4°. Os servigos executados durante a manutencgéo corretiva deverdo apresentar padrées de qualidade
e desempenho iguais ou superiores aos utilizados quando da realiza¢éo dos servigos.

§ 5° O descumprimento do disposto no item anterior ndo sera aceito como motivo para 0 nhao
atendimento aos prazos previstos para as manutencfes descritas nos itens anteriores desta Clausula.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1 A contratante obriga-se, nos seguintes termos:

8.1.1 Cabera a contratante fornecer as informacdes necessérias para a realizagdo dos trabalhos;

8.1.2 O fiel cumprimento das obrigag8es das obrigagfes pactuadas no CONTRATO, como também o fiel
pagamento das parcelas devidas;
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8.1.3 Exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalizacdo de todas as fases da execugdo do presente
objeto;

8.1.4 A preservacdo do equilibrio econémico-financeiro do Contrato, seu registro e a devida publicacédo
no Diario Oficial do Estado de Rondonia.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGCOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1 Sao obrigacbes da contratada, além daquelas exigidas em Lei 14.133/21:

9.1.1 Art. 45. As licitacbes de obras e servicos de engenharia devem respeitar, especialmente, as
normas relativas a:

| - Disposicao final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados pelas obras contratadas;

Il - Mitigacdo por condicionantes e compensacdo ambiental, que serdo definidas no procedimento de
licenciamento ambiental,

[l - Utilizacdo de produtos, de equipamentos e de servicos que, comprovadamente, favorecam a reducdo
do consumo de energia e de recursos naturais;

IV - Avaliagdo de impacto de vizinhanca, na forma da legislagao urbanistica;

V - Protecao do patrimdnio histérico, cultural, arqueolégico e imaterial, inclusive por meio da avaliagédo do
impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas;

VI - Acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

9.1.2 A CONTRATADA incumbe o dever de observar integralmente as disposicdes legais relativas a
reserva de cargos destinados a pessoas com deficiéncia, reabilitados da Previdéncia Social e
aprendizes, conforme estabelecido no Inciso XVII do Artigo 92 da Lei n® 14.133/21, bem como quaisquer
outras normativas pertinentes.

9.1.3 Compete a8 CONTRATADA, antes de iniciar os servicos, fazer minucioso exame das especificacbes
de modo a poder, em tempo habil e por escrito, apresentar aos componentes da equipe de fiscalizacao,
todas as duvidas por ventura encontradas para devido esclarecimento e aprovagéo.

9.1.4 Apresentar novo cronograma fisico-financeiro para a obra antes de emissdo da Ordem de Servigos,
mantendo-se o0 prazo total de execugdo, que servira para as previsbes de desembolso da
CONTRATADA, e importante, sera o balizador para aplicagdo das multas por atrasos, seja por atraso de
etapas ou de prazo. Caso a empresa ndo tenha interesse em fazé-lo, o cronograma fisico-financeiro
inicial continuara sendo o balizador.

9.1.5 Apresentar & FISCALIZACAO todos os materiais a serem empregados na obra em suas
embalagens originais para que 0s mesmos possam ser aprovados antes da sua utilizagao.

9.1.6 Empregar materiais de acordo com as especificagbes técnicas e as indicacbes de projeto —
respeitadas as marcas, tipos, modelos, cores, dimensdes, etc., independe de consulta. Sua substituicdo
por similares deveré ser previamente aprovada através de consulta feita por escrito e encaminhada a
FISCALIZACAO; obrigando-se a CONTRATADA a demonstrar a similaridade do material ou
equipamento proposto mediante a apresentacdo de laudos comprobatério ou testes de ensaio, de
institutos idéneos e reconhecidos.

9.1.7 Assumir total e integral responsabilidade pela boa execuc¢éo e eficiéncia dos servigos que efetuar,
bem como pelos danos decorrentes de realizagdo destes trabalhos, sob critérios da Lei 14.133/21,
observado o artigo 618, paragrafo Unico, do Codigo Civil.

9.1.8 Prestar a obra toda a assisténcia técnica e administrativa necessaria, adquirindo e mantendo
durante a execucao dos servigcos todo pessoal especializado e materiais necessarios a uma execugao
perfeita e dentro dos prazos estabelecidos, além de equipamentos destinados ao atendimento de
emergéncia, incluindo os de protecao contra incéndio e acidente de trabalho — EPI e EPC.

9.1.9 Facilitar a acdo da FISCALIZACAO, facultando seu acesso a qualquer parte da obra para inspecéo
de servicos ou materiais, inclusive locais fora do canteiro como depdésitos ou oficinas, onde estejam
armazenados ou em fabricacGes materiais para emprego na obra.

9.2 Responsabilizar-se:

9.2.1 Pelas instalagfes de agua, esgoto, luz, forca e telefone.

9.2.2 Pelo transporte de operarios, equipamentos e materiais, dentro e fora do canteiro de obras.

9.2.3 Pela manutencgéo do canteiro permanentemente em condi¢des de higiene.

9.2.4 Pela sinalizacéo de seguranca e circulacéo.

9.2.5 Por qualquer acidente ocasionado em decorréncia da obra, tanto ao pessoal a ela diretamente
ligado, bem como a terceiros, ainda que ocorrido em via publica.

A responsabilidade:
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9.3 Pelo uso de patentes registradas.

9.3.1 Pela destruicdo ou danificacdo da obra em construgdo até a definitiva aceitagdo da mesma pelo
CONTRATANTE, ainda que resultado de caso fortuito e por qualquer causa.

9.3.2 Pelas indenizacdes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servicos
contratados, ainda que ocorridos em via publica, ou locais de terceiros.

9.3.3 Comunicar a Administracdo, por escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer
alteracdes ou acontecimento que impecam, mesmo que temporariamente, a CONTRATADA de cumprir
seus deveres e responsabilidades relativas a execucdo do presente, total ou parcialmente, por motivo
superveniente.

9.3.4 Compromete a ndo fazer uso dos materiais e informacdes do presente objeto para outra finalidade,
sendo as propostas neste PROJETO BASICO, sob a responsabilidade de sofrer sancdes legais.

9.3.5 Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes as obrigagfes fiscal, social,
tributaria e ainda por todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros em virtude da
virtude da execucao dos servigos a seu cargo, respondendo por si.

9.3.6 Responsabilizar-se, e a seu 6nus, pela aprovacao/autorizacdo dos projetos juntos aos 6rgéos
regulares/fiscalizagdo/concessionérios, além de providenciar todas as licengas e franquias previstas em
Lei necessérias a execucdo dos servigos contratados, incluindo os pagamentos exigidos e observados
as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e seguranca publica.

9.3.7 Obriga-se a demolir e a refazer os trabalhos condenados pela FISCALIZACAO, ficando por sua
conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias.

9.3.8 Providenciar Livro de Registro da Obra, a ser mantido no escritério do canteiro, tendo todas as
folhas sequencialmente numeradas e visadas diariamente com 0s apontamentos das ocorréncias e
pessoal, Todas as ordens da FISCALIZACAO a CONTRATADA seréo ali escritas.

Nao realizar alteracdo do projeto sem a autorizac&o por escrito da FISCALIZACAO no Livro de Registro
da Obra.

9.3.9 Saber que é parte integrante das especificacdes técnicas, mesmo ndo estando anexadas, as
Normas Técnicas e Métodos Brasileiros aprovados ou recomendados pela ABNT, bem como as normas
ou regulamentos das Concessionarios, que deverdo ser rigorosamente seguidos.

9.3.10 Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por ele
assumidas, todas as condi¢Bes de habilitagdo e qualificacéo exigidas na licitagéo.

9.3.11 Fazer, impreterivelmente, no prazo de 10 (dez) dias entre a assinatura do Contrato e o inicio da
obra, minucioso exame das especificacbes e projetos, de modo a poder, em tempo hébil e por escrito,
apresentar a fiscalizacdo, todas as divergéncias ou duavidas porventura encontradas, para devido
esclarecimento e aprovacao, sob pena de preclusao.

9.3.12 Responsabiliza-se por todos os 6nus e obrigacBes concernentes a legislacdo fiscal, social,
regularidade ambiental, tributéria e trabalhista de seus empregados, bem como por todas as despesas
decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, inclusive com iluminacdo e ainda por todos os danos e
prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros em virtude da execucdo dos servicos a seu cargo,
respondendo por Si e por seus sucessores.

9.3.14 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas no total ou em parte, o
objetivo desta licitagdo em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes, resultantes da execugéo ou
de ma qualidade dos materiais empregados, até o prazo de 05 (cinco) anos, na forma do art. 618, do
Cddigo Civil Brasileiro, sem 6nus para a Prefeitura.

9.3.15 Também assim, garantir durante a execucdo, a protecdo e a conservacdo dos servicos
executados, até o seu recebimento definitivo.

9.3.16 Manter a guarda da obra, até o seu final e o definitivo recebimento e a comprovacdo de
funcionalidade da obra pela Prefeitura.

9.3.17 Adquirir e manter permanentemente no escritério da obra, um livro de ocorréncia sem rasuras ou
entrelinhas, padréo fornecido pela Prefeitura, para registro obrigatéria de todas e quaisquer ocorréncias
gue merecam destaque e ART de execucédo da obra devidamente registrada.

9.3.18 Devera manter permanentemente no canteiro de obras, engenheiro residente com plenos poderes
de decisdo na &rea técnica e com registro junto ao CREA/RO.

9.3.19 Executar as suas expensas, todas as sondagens e escavacao exploratério que se fizerem
necessario e indispensaveis a execucédo da obra.

9.3.20 Promover e responder por todos os fornecimentos de agua e energia elétrica, a execucdo da
obra, inclusive as instala¢des provisorias destinadas ao atendimento das necessidades.
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9.3.21 Sera ainda responsavel por quaisquer a¢des decorrentes de pleitos referentes a direitos, patentes
e royalties, face a utilizacdo de técnicas, materiais, equipamentos, processos ou métodos na execugao
da obra contratada.

9.3.22 Conduzir a execucdo da obra pactuada em estrita conformidade com o projeto basico ou
executivo aprovado pelo Contratante, guardadas as normas técnicas pertinentes a natureza e a
finalidade de empreendimentos.

9.3.23 Assumir toda a responsabilidade civil sobre a execucéo da obra, objeto desta licitacao.

9.3.24 Contratar todos os seguros exigidos pela legislacdo brasileira, inclusiva os pertinentes a danos a
terceiros, acidente de trabalho, danos materiais a propriedades alheias e os relativos a veiculos e
equipamentos.

9.3.25 Adquirir e manter no local da execucdo da obra, todos os equipamentos destinados ao
atendimento de emergéncia, incluindo os protecéo contra incéndio e acidente de trabalho — EPI e EPC.
9.3.26 Além dos equipamentos e vestimentas exigidos por lei e norma da seguranca (Lei n° 6.514 de 22
de dezembro de 1977 e Norma Regulamentadora n° 06/78), os funcionarios deverdo apresentar-se
uniformizados.

9.3.27 Permitir e facilitar a inspecéo da fiscalizacdo, inclusive prestar informagbes e esclarecimento
guando solicitados, sobre quaisquer procedimentos pertinentes a execuc¢ao da obra.

9.3.28 A Contratada é obrigada a colocar e manter no local da obra, placa discriminando o objeto e o
numero do Contrato, com o respectivo valor, o0 modelo sera fornecido pela prefeitura.

9.3.29 Os veiculos, equipamentos e maquinas no acampamento deverdo ser uniformes, fixando-se em
duas faces dos mesmos o slogan “A servico do Governo de Ronddnia”, com modelo fornecido pelo
Contratante.

9.3.40 Manter, durante a execuc¢éo do contrato, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagédo exigidas
na licitacdo, compativeis com as obriga¢c@es por esta assumida (art. 67 da Lei n° 14.133/2021).

9.3.41 A Contratada é obrigada afixar placas de sinaliza¢do de obras com ampla visdo em pontos antes
e depois, em ambos os sentidos, em caso de DESVIOS, em obras de pavimentacdo de vias urbanas, as
letras devem ser grandes, mailsculas e refletivas.

9.3.42 Na auséncia de luz solar. Nos servicos de pequena duracéo que envolva riscos de acidentes, as
placas de sinais verticais deverdo ser preferencialmente assentadas em bases de facil transporte e ndo
fixados ao solo. O uso de cavaletes e cones destina-se principalmente para orientar o fluxo dos veiculos,
em decorréncia de interdigBes das vias.

9.3.43 A Contratada sera responsabilizada por todo e qualquer acidente causado a algum usuério da via,
em que seja contatada como causa a auséncia de sinalizacdo. Devendo assim manter o local da obra
devidamente sinalizado.

9.3.44 Os servigos de implantagdo de taxas ou servigcos de pintura de faixas, setas, zebrados, pérticos,
etc., somente deverdo ser iniciados apés a instalacdo da sinalizacdo de seguranca (cones, cavaletes e
dispositivos refletivos e piscantes), fornecidos pelo Contratada. Além disso, todos os funcionarios
deverao usar uniformes, coletes refletivos e crachas de identificagcao, preso no uniforme em local visivel,
no desenvolvimento dos servigos.

9.3.45 Em todas as obras a sinalizagéo e dispositivos de seguranca de seguranca nas obras deverdo
atender as normas e especificacdes DER/RO, DNIT, ABNT e ECONTRAN;

9.3.46 A Contratada s6 devera iniciar a obra ap6s a colocacgao das placas de sinalizagao e dispositivos
de seguranca de obras, os quais deverdo ser mantidos e conservados durante toda obra, tanto no que
se refere a limpeza dos dispositivos, para sua boa visualizacdo, quanto a imediata reposicdo dos
materiais danificados ou furtados.

9.3.47 Todos os 6nus decorrentes da execucdo de servicos em desacordo com o0s projetos de
sinalizagcdo ou com as Especificacdes, correrdo por conta da Contratada.

9.3.48 A Contrata devera comunicar imediatamente a fiscalizacdo, sempre que for verificado o
aparecimento de interferéncia que impecam o desenvolvimento normal dos servicos e principalmente
nos casos em que suas continuidades gere situagBes de inseguranca e risco de vida a veiculos e
pedestres, para providéncias.

9.3.49 Os danos causados a bens publicos ou de terceiros, acidentes com funcionarios e/ou com o
envolvimento de terceiros, correrdo sob responsabilidade da Contratada. A esta cabera também os
eventuais ressarcimentos financeiros as vitimas dos danos.

9.3.50 Correm por conta da Contratada todas as despesas com 0s ensaios, testes e demais provas
exigidas por normas técnicas e especificacdes da ABNT, para a boa execucéo do objeto do contrato.
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9.3.51 Providenciar aos contratados nos termos da Lei n° 2.134, de 2009 e do Decreto n° 25.783, de 1°
de fevereiro de 2021:

a) Uniforme idéntico ao utilizado pelos demais contratados, sem singularizacdo da condicdo de
trabalhador preso ou egresso;

b) Equipamentos de protecdo, caso a atividade exija;

¢) remuneracdo, nos termos da legislacao pertinente.

Percentual disposto no paragrafo Unico do art. 1° da Lei Estadual n° 2.134, de 2009; - Observar todo o
disposto no Decreto Estadual n° 25.783, de 1° de fevereiro de 2021,

10 CLAUSULA DECIMA — GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)

10. A contratac@o conta com garantia de execucéo, nos moldes do art. 96 da Lei n°® 14.133, de 2021, a
CONTRATADA prestara a caucao correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global deste Contrato,
na assinatura do contrato, sendo-lhe facultativo presta-la mediante caugdo em dinheiro, em titulo da
divida publica, fianca bancéaria, seguro garantia ou titulo de capitalizagao custeado por pagamento Unico,
com resgate pelo valor total.

Paragrafo Unico. A caucdo e demais garantias prestadas pela CONTRATADA em favor do Municipio,
ser-lhe-a devolvida 60 (sessenta) dias apds o recebimento definitivo da obra, sem quaisquer acréscimos
de juros, correrdo monetaria ou qualquer reajustamento, exceto aquela prestada em moeda corrente,
atualizada monetariamente.

10.1 A garantia de execucdo € independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista
especificamente no Projeto Bésico.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA CLAUSULA DE LIVRE ACESSO
11.1 Este contrato contém a CLAUSULA DE LIVRE ACESSO, nos termos do art. 43 da portaria
Interministerial n°424/2016, podendo qualquer 6rgdo da administracdo Municipal, Estadual e Federal
ter livre acesso aos documentos e registros contdbeis da EMPRESA VENCEDORA, referentes ao
objeto contratado, para os servidores do 6érgdo ou entidade publica concedente e dos érgados de
controle interno e externo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
12.1 Comete infrac@o administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;
b) der causa & inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecucao total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;
e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execugéo do contrato;
f)  praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2 Seréo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes sancdes:
i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucédo parcial do contrato, sempre que nao
se justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”,
“c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicao de penalidade
mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

iii) Declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas

nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”,
gue justifiguem a imposi¢céo de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

iv) Multa:
a) multa de 0,5% (zero virgula cinco por cento) sobre o valor do Contrato, por dia de atraso que
venha a ocorrer na execucdo deste com relacdo aos prazos estabelecidos no cronograma fisico-
financeiro.
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b) multa de 0,1% (zero virgula um por cento) sobre o valor do Contrato, por dia de atraso na
entrega das etapas e para o recebimento da Ordem de Servico.

c) multa de 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor ora ajustado pelo ndo cumprimento de
guaisquer condi¢ces do Contrato.

d) Na hipétese de a empresa adjudicataria recusar-se a assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar
0 instrumento equivalente, dentro do prazo de validade da proposta, quando convocada para tal,
dentro do prazo de 05 (cinco) dias Uteis, assim como ndo cumprir o objeto do certame, caracteriza-se
a inexecucao da obrigacdo assumida, sujeitando-a ao pagamento de multa de até 10% (dez por
cento) sobre o valor adjudicado.

§ 1°. As multas tratadas nesta clausula serdo descontadas do pagamento eventualmente devido pela
Administracdo, da garantia ou, na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhidas pela
CONTRATADA mediante depo6sito em conta corrente do CONTRATANTE ou, quando for o caso,
cobrada judicialmente.
12.3 A aplicacé@o das sang8es previstas neste Contrato ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacédo
de reparacgéo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n°® 14.133, de
2021)
12.4  Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, 87°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4.1 Antes da aplicagdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n°® 14.133, de 2021)
12.4.2 Se a multa aplicada e as indenizagBes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento

eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca seri
descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n°® 14.133, de
2021).
12.4.3 Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.
12.5 A aplicacdo das sang®es realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e
a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art.
158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.
12.6  Na aplicacdo das sanc¢8es serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):
a) anhatureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos érgéos de controle.
12.7  Os atos previstos como infragBes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacbes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO DO CONTRATO

O contrato ser4 extinto, de forma:

13.1 Determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua prépria conduta;

13.2 Consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por mediacdo ou por comité de resolucéo
de disputas, desde que haja interesse da Administragao;

13.3 Determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromisséria ou compromisso
arbitral, ou por deciséo judicial.

13.4 O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacao
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ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 1II)

14.1 Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n°®
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicées
contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos administrativos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

15.1. Eventuais alteracfbes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

15.1 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cbes contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

15.2 As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo, submetido
a prévia aprovacao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacéo de seus efeitos, hipotese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo
de 1 (um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

14.3 Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebrag&o de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA PUBLICACAO

16. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratactes
Pablicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atencéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei n.
12.527, de 2011, c/c art. 7°, 83°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO FORO (art. 92, §1°)
17. As partes elegem o foro da Comarca de Nova Mamoré, Estado de Rondénia, para dirimir davidas ou
omissdes oriundas do presente Contrato que ndo possam ser dirimidas administrativamente,
renunciando qualquer outro por mais privilegiado que seja, conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133/21.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 03 (trés) vias
de igual teor e forma, para que surtam um sé efeito, as quais, depois de lidas, sdo assinadas pelos
representantes das partes interessadas.

Nova Mamoré-RO, XX, de XXXXX de 2026.

MARCELIO RODRIGUES UCHOA
Prefeito Municipal

Representante legal do CONTRATADO

Visto
Procuradoria Juridica
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ANEXO 1lI

DECLARAGAO DE VISTORIA

Declaramos que a empresa , CNPJ , por intermédio
de seu representante, o(a) Sr(¥) (nome do empregado da empresa, qualificacdo, RG, CPF, nimero da
carteira do CREA OU CAU) , efetuou a visita técnica a que se refere o item 7.9 do Edital da
Concorréncia Eletrénica n°® 10/SUPEL/2026 da Prefeitura Municipal de Nova Mamoré/RO e tomou
conhecimento de todas as informac8es e das condi¢cBes locais para o cumprimento das obrigacdes,
objeto da referida licitacéo.

(Local), de de 2026.

Assinatura do representante legal da empresa licitante

Assinatura do profissional (engenheiro ou arquiteto)

Assinatura PREFEITURA

CARIMBO CNPJ
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ANEXO IV

DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE EM SUBSTITUICAO A VISITA TECNICA

A empresa , CNPJ n.°
, por intermédio de seu representante legal Sr
€) , portador da Carteira de lIdentidade n° declara, ndo ser

relevante a realizacdo de VISITA TECNICA ao local no qual serdo prestados 0s servicos constantes no
objeto do Edital da Concorréncia Eletrénica n° 10/SUPEL/2026.

Por fim, informo que foram fornecidas todas as informacdes das condi¢Bes locais para o
cumprimento das obriga¢cfes objeto da licitacdo e destacando ter pleno conhecimento das condi¢des e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos assumimos total responsabilidade por este fato e
informamos que nao utilizaremos quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencas técnicas
ou financeiras.

Convictos de que a Visita ndo sera relevante na elaboracéo da proposta de precos, firmamos.

, de de 2026.

Representante Legal

CARIMBO CNPJ
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ANEXO V

DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIIl DO ART. 7° DA
CONSTITUICAO FEDERAL E DA LEI 9.854/99

............................................................................................ (EMPRESA), inscrita no CNPJ sob o N°
................................... , por intermédio de seu Representante legal, o(a) Sr.(a)
..................................................... , portador(a) da Carteira de Identidade N° .......................... e do CPF N°
................................... , DECLARA, para os devidos fins do disposto no Inc. VI do art. 68 da Lei n.°
14.133, de 01 de Abril de 2021, acrescido pela Lei 9.854 de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menores de 16
(dezesseis) anos.

RESSALVA: emprega menores, a partir de quatorze anos, na condi¢éo de aprendiz. ( )

OBS.: EM CASO AFIRMATIVO, ASSINALAR A RESSALVA ACIMA.

Local e Data

CARIMBO CNPJ

Nome completo do proprietario ou representante
Legal e qualificacdo na empresa
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ANEXO VI

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE
(timbre/identificacdo da empresa)

(Razéo Social/Nome)

CNPJ ou CPF N.°

Sediada, (endereco completo) declara, sob
as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no presente
processo licitatdrio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

Local e Data

CARIMBO CNPJ

Nome completo do proprietario ou representante
Legal e qualificacdo na empresa
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ANEXO VI
DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(timbre/identificacdo da empresa)

DECLARACAO
.................... (nome da empresa) ...................., inscrita N0 CNPJ s0b 0 N.2 ...ccciiveveeeiiiiicciiiiieeeeeee,
sediada .............. (endereco completo) ................. , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
.......................................... , portador(a) da Carteira de Identidade n.° ...................................... e do CPF
N.O DECLARA sob as penas da lei, que se enquadra como Microempresa ou

Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3° da Lei Complementar n® 123 de 14 de dezembro de
2006, estando apta a fruir dos beneficios e vantagens legalmente instituidas por ndo se enquadrar em
nenhuma das vedac¢fes legais impostas pelo § 4° do art. 3° da Lei Complementar n°® 123 de 14 de
dezembro de 2006.

CARIMBO CNPJ

Nome completo do proprietario ou representante
Legal e qualificacdo na empresa
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B ANEXO VIl )
DECLARACAO DE QUE NAO EMPREGA SERVIDOR PUBLICO
(timbre/identificacdo da empresa)

DECLARACAO
Nome da Empresa inscrita no CNPJ/MF N° , sediada (endereco
completo) , declara sob as penas da Lei, para fins de participacdo

Concorréncia Eletrénica N° 10/PMNM/2026 da Prefeitura Municipal de Nova Mamoré/RO, que nao
constam em nossos quadros societarios colaboradores do(a) érgao promotor do pregao presencial que
mantenham vinculo familiar com detentor de cargo em comissdo ou funcdo de confianga, atuante na
area responséavel pela demanda ou contratacao, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior.

CARIMBO CNPJ

Nome completo do proprietario ou representante
Legal e qualificacdo na empresa

97

Sede: Prefeitura do Municipio de Nova Mamoré-RO — Comissdo Permanente de Licitacdo-CPL
% |D: 424028 - B P67 7096, bairro Jodo Francisco Climaco, Nova Mamoré-RO — CEP: 76.857-000 — Fone/Fax: (69) 9 9990-6750




PREFEITURA DE -

N uvn MAM 0 n E- n 0 Ndvoa.::Mle:MBo"RE

Superintendéncia de Licitagbes e Contratos

ANEXO IX
(timbre/identificacdo da empresa)

RELAGCAO/DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DAS INSTALACCES,
DOS EQUIPAMENTOS/MAQUINAS E DO PESSOAL TECNICO

A empresa (Nome/CNPJ/endereco) declara para fins de participacdo na licitagdo da CONCORRENCIA
ELETRONICA N°. 11/PMNM/2026, que caso seja vencedora do certame, as instalacbes, o0s
equipamentos/maquinas e o pessoal técnico, abaixo relacionados encontram-se disponiveis para
execucdo dos servicos objeto da presente licitacdo, bem como, que o Sr: (indicar nome, n° de
documento e qualificacdo profissional), detentor dos acervos aqui apresentados, faz parte do quadro
permanente da empresa e sera o responsavel técnico pela obra a qual se refere esta proposta e que o
mesmo ndo possui vinculo com a Prefeitura de Nova Mamoré.

INSTALACOES:

QUANT. DISCRIMINACAO OBSERVACOES

EQUIPAMENTOS/MAQUINAS:

QUANT. DISCRIMINACAO MARCA/MODELO ANO DE FAB. CAP/POT

PESSOAL TECNICO

QUANT. QUALIFICACAO LOTACAO

NOME DA EMPRESA

ASSINATURA (S) DO (S) REPRESENTANTE (S) LEGAL (IS) DA EMPRESA
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CONCORRENCIA PUBLICA N.° 11/SUPEL/2026

ANEXO X

MODELO SUGESTIVO DE PLANILHA PARA APRESENTACAO DE PROPOSTA DE PREGCOS

LICITANTE:

C.N.P.J. TEL:
ENDERECO:
C. CORRENTE: AG.: BANCO:
NOME DO REPRESENTANTE:

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA
EXECUCAO DA AMPLIACAO DA E.M.E.LLF. ONORINA DE SOUZA, COM A CONSTRUCAO DE 03
(TRES) SALAS DE AULA, 01 (UM) REFEITORIO E 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA,
LOCALIZADA NA AVENIDA BELO HORIZONTE, DISTRITO DE NOVA DIMENSAO, MUNICIPIO DE
NOVA MAMORE/RO, EM EXECUCAO AO TERMO DE CONVENIO N° 314/2026/PGE-SEDUC.

Modelo da proposta FINAL, Conforme Planilha Orgamentaria disponivel no LICITANET e Portal da
Transparéncia do Municipio de Nova Mamoré

Obs.1: Apresentar Planilha Orgcamentéria;
Obs.3: Cronograma Fisico-Financeiro;
Obs.4: Composic¢éo BDI

Obs.5: Planilha de Encargos Sociais;
Obs.6: Memorial Descritivo Arquitetdnico;
Obs.7: Composicéo de Custos;

Obs.8: Composic¢8es Proprias;

Obs.9: Curva ABC;

Obs 10: Memoarial de Célculo.

Valor Global da proposta: R$ ( )
Prazo de garantia dos servigos: ( ) meses
Prazo de validade da proposta: ( ) dias (minimo 60 dias)

Declarando conhecer e concordar plenamente com as clausulas e condi¢cdes do
Edital de CONCORRENCIA ELETRONICA 11/SUPEL/2026 e seus anexos,
apresentamos nossa proposta de precos para fornecimento, instalacdo e
garantia, do objeto do certame conforme valores e especificacdes técnicas.

Nova Mamoré-RO, de de 2026.

Assinatura e nome bem legivel do proponente e empresa
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ASSINATURAS ELETRONICAS
JANISLEY VANESSA SILVA LAZARETTI ASS.EXECUTIVO(A) DE LIC. E CONTRATOS 03/09/2026 10:54:38

Assinado na forma do Decreto Municipal n°® 7.948/2024.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.novamamore.ro.gov.br
informando o ID 424022 e o CRC B43D0207.
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