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EDITAL

CONCORRENCIA PUBLICA

N° 15/PMNM/2026

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUCAO DA REFORMA
E ADEQUACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE -
UBS NOVA REDENCAO, MUNICIPIO DE NOVA
MAMORE/RO, COM VISTAS A ADEQUACAO DA
UNIDADE AS NORMAS SANITARIAS PARA SEU

FUNCIONAMENTO.

AVISO

Recomendamos aos licitantes a leitura atenta as

condicBes/exigéncias expressas neste edital e

seus  anexos, notadamente quanto ao

credenciamento, formulacdo das propostas de

precos, e documentos de habilitac&o, objetivando

uma perfeita participagdo no certame licitatorio.
Duavidas: (69) 9 9946-1857

Palacio 21 de julho, 29 de outubro de 2026.
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EDITAL DE CONCORRENCIA N° 15/2026/SUPEL/NM
Processo n° 3129-SEMUSA/2026

PREAMBULO
O Municipio de Nova Mamoré - RO, através da Superintendéncia de Licitacbes e Contratos-SUPEL,
torna publico, para conhecimento de interessados, que se encontra instaurada LICITACAO, sob a
modalidade de CONCORRENCIA em sua forma ELETRONICA, critério de julgamento do tipo Menor
Preco Global de acordo com a Lei de Licitacdes n° 14.133/21, e suas posteriores alteracdes, como a
Lei Complementar 123/2006 e suas alteracoes.
. CADASTRO DE PROPOSTAS A PARTIR DO DIA: 03/11/2026
. ABERTURA DA SESSAO DIA: 16/11/2026 as 10h00min
Local: No endereco eletrénico: www.licitanet.com.br

1. DO OBJETO

A presente licitacio tem por objeto CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA CIVIL PARA EXECU(;AO DA REFORMA E ADEQUA(;AO DA UNIDADE BASICA DE
SAUDE - UBS NOVA REDENCAO, MUNICIPIO DE NOVA MAMORE/RO, COM VISTAS A
ADEQUA(;AO DA UNIDADE AS NORMAS SANITARIAS PARA SEU FUNCIONAMENTO, conforme
Processo Administrativo n®.3129/SEMUSA/2026 e especificacdes constantes nos ANEXOS | A, B, C, D,
E, F, G, H, |, partes integrantes deste edital.

1.1 O valor GLOBAL, estimado para aquisi¢cdo, objeto desta licitacdo € de R$ 140.787,27 (cento e
guarenta mil, setecentos e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos)
1.2. MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO

2. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO E DAS RESTRICOES
2.1. Poderao participar desta CONCORRENCIA, via internet, os interessados cujo objetivo social seja
pertinente ao objeto do certame, que atendam a todas as exigéncias deste Edital e da legislacdo a ele
correlata, inclusive quanto & documentacdo, e que estejam devidamente credenciadas no site
www.licitanet.com.br.
2.2. Para participacdo na Concorréncia, via internet, o licitante deverd manifestar, em campo préprio do
sistema eletrbnico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo e que sua proposta estd em
conformidade com as exigéncias desse Instrumento Convocatério, ressalvados os casos de participacéo
de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP), no que concerne a sua regularidade fiscal, na
forma prevista pelos arts. 42 e 43, § 1° da Lei Complementar 123/06 e alteracdes posteriores.
2.3. Todos os custos decorrentes da elaboragcdo e apresentacdo de propostas serdo de
responsabilidade exclusiva do licitante, ndo sendo a Prefeitura do Municipio de Nova Mamoré, em
nenhum caso, responsavel pelos mesmos. O licitante também € o Unico responsavel pelas transagfes
que forem efetuadas em seu nhome no Sistema Eletrénico, ou pela sua eventual desconexao.
2.4. Nao poderao participar desta licitacao:

l. Aquele que ndo atenda as condi¢8es deste Edital e seu(s) anexo(s);

Il. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando
a licitag@o versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

Il Empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responséavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagéo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

V. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da
licitacdo em decorréncia de san¢éo que Ihe foi imposta;
V. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista

ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcao
na licitacdo ou atue na fiscaliza¢do ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

VI. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;
VII. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido

condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracéo de trabalho infantil, por submisséo de
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trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislacdo trabalhista;

VIII. Agente publico do érgao ou entidade licitante;
IX. Organizac6es da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicao;
X. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato agente

publico do érgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situaces que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apés o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacao
gue disciplina a matéria, conforme 8§ 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

XI. O impedimento de que trata o item IV sera também aplicado ao licitante que atue em substituicao
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela aplicada, inclusive
a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

XIl. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a
que se referem os itens Il e lll poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacéo, de execucéo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de
agentes publicos do 6rgao ou entidade.

XIII. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

XIV. O disposto nos itens Il e lll ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servico que inclua como
encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

XV. Em licitacbes e contratacBes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica
gue integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos
termos da Lei n® 14.133/2021.

XVI. A vedacgédo de que trata o item VIl estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratacéo
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

3.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitacdo sucederd as fases de apresentacdo de propostas e
lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o
preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e
o horario estabelecidos para abertura da sesséo publica.

3.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitacéo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 7.11.1
e 7.13.1 deste Edital.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:
3.4.1. Estar ciente e concorda com as condi¢cfes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em
definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacéo definidos no instrumento convocatorio;
3.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor
de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢éo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl,
da Constitui¢éo;

3.4.3. Ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando odisposto nos
incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da Constituicdo Federal;

3.5. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.6. O licitante organizado em cooperativa deverd declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletrénico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

3.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrbnico, que cumpre 0s requisitos
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estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei
n.° 14.133, de 2021.

3.7.1. No item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalacdo do campo “ndo” impedird o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.7.2. Nos itens em que a participacdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalacdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante nado ter direito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.8. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 3.4 ou 3.7 sujeitara o licitante as sancgbes previstas
na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.9. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipdtese de a fase de habilitagéo
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

3.10. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacéo da proposta e dos documentos de
habilitacdo pelo licitante, o que ocorrerd somente apos os procedimentos de abertura da sesséo publica
e da fase de envio de lances.

3.11. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacdo de propostas, apos a fase de enviode lances.

3.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e
obedecera as seguintes regras:

3.12.1. A aplicagdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances,
gue incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor
oferta; e os lances serdo de envio automético pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera
ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.13.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério
de julgamento por menor preco; e
3.13.2. Percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando

adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final méximo parametrizado na forma do item
3.12 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da
licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgdos de controle externo e
interno.

3.15. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operacgdes no sistema
eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negocios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

3.16. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato blogueio de acesso.

4. DA GARANTIA DA PROPOSTA

4.1. Conforme Art. 58 da Lei 14.133/2024 e em garantia ao cumprimento das obrigacdes relativas a
participacdo na LICITACAO, a PROPONENTE devera prestar GARANTIA DA PROPOSTA no valor
correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado para a contratacdo, o que perfaz a importancia
de R$ 1.407,87 (um mil, quatrocentos e sete reais e oitenta e sete centavos).

4.2. A GARANTIA DA PROPOSTA podera, por opcdo da PROPONENTE, ser prestada por meio das
seguintes modalidades:

a) caucado em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custodia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdémicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda;

b) seguro-garantia;
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c) fianca bancaria.
d) titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total
4.3. Optando a contratada por Titulo da Divida Publica, este devera estar acompanhado de Laudo de

Avaliagdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual informaré sobre a exequibilidade, valor e prazo de
resgate, taxa de atualizacdo, e outras condi¢des de resgate, sob pena de ndo aceitacdo da mesma.

4.4. Optando a adjudicataria por Fianca Bancaria ou Seguro-Garantia, fica a sua prestacdo
condicionada a aceitacédo pela Administragdo da instituicao bancaria garantidora.

4.5. Sera registrado no setor de Contabilidade do Municipio o devido valor assegurado no contrato no
que pertine a clausula da Garantia Contratual/Caucgdo, atendendo as normas do Manual de
Contabilidade Aplicada ao Setor Publico (MCASP).

4.6. Sobre os valores caucionados em moeda corrente nacional, devera ser depositado na Conta
Caucdo da Administracao, cito: Agéncia n°® 4004-5, Conta Corrente n° Banco do Brasil.

4.7. Os valores das caug0es feitas em dinheiro, serdo devolvidos ou baixados na mesma forma como
foram prestados.

4.8. A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da
assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitacao.

4.9. Implicard execucédo do valor integral da garantia de proposta arecusa em assinar o contrato
ou a ndo apresentacao dos documentos para a contratacao.

4.10. O cumprimento da garantia de proposta prevista neste edital, em qualquer das modalidades, se
dara previamente a abertura do certame, cujo comprovante devera ser anexado na plataforma apés
encerrada a fase de lances, no prazo da convocacgéo pelo Agente de Contratacdo, cujo prazo podera
correr simultaneamente a convocacéo para apresentacéo da proposta final,

4.11. Serd declarada desclassificada a proposta da licitante que, convocada, ndo comprovar a
prestacéo da garantia de proposta de que trata este edital, em qualquer das modalidades previstas.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

5.1.1.valor total do lote Unico (valor global);

5.1.2.Marca;

5.1.3.Fabricante;

5.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao
do objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alega¢éo de
erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada seré a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislag&o vigente.

5.7. O Municipio de Nova Mamoré efetuara a retencdo dos impostos eventualmente incidentes
sobre o valor do bem/servico, conforme previsto no Decreto 7.675/GP/2023.

5.8. Cabera a Contratada destacar na Nota Fiscal os tributos que eventualmente incidam sobre
o valor do bem/servico objeto do Edital, nos termos previstos no Decreto Municipal n°
7.675/GP/2023.

5.9. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nelas
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contidas, em conformidade com o que dispde o0 Projeto Basico, assumindo o0 proponente 0 COmpromisso
de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucédo
contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

5.10. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

5.11. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratacdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

5.11.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicacdo
do desconto ofertado devera respeitar os precos maximos previstos no edital.

5.12. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizacédo pelo Tribunal de Contas da Unido e, ap6s odevido processo legal,
gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adocdo das medidas necessarias ao
exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso 1X, da Constituicdo; ou condenacdo dos agentes
publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada
a ocorrénciade superfaturamento por sobrepre¢o na execucdo do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES

6.1. A abertura da presente licitagcdo dar-se-4 automaticamente em sessdo publica, por meio de
sistema eletrnico, na data, horério e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderéo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagédo, quando for
0 caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

6.3. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo/Comisséo e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrdnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor global.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Ultimo por ele ofertadoe registrado
pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, gque incidira tanto em
relagdo aos lances intermediérios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de
R$ 100,00 (cem) reais.

6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa adotado.

6.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “aberto”, os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

6.11.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, apds isso,sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragdo da sessao publica.

6.11.2. A prorrogacgdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificagao.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagcao a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente decontratacdo/Comisséo, auxiliado pela equipe
de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

6.11.5. ApOs o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
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lances intermediarios.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “aberto e
fechado”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final efechado.
6.12.1. A etapa de lances da sessao publica terd duracao inicial de quinze minutos. Apds esse
prazo, o sistema encaminhard aviso de fechamento iminente dos lances, apds 0 que transcorrera o
periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a
recepcao de lances.

6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superior aquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual seré sigiloso até o encerramento
deste prazo.

6.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
Ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
6.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢cGes definidas neste item, poderdo os

autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés, oferecer
um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.
6.12.5. Apés o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgaréa os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “fechado e
aberto”, poderao participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de
menor pre¢o/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento)
superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até
0 encerramento da sesséo e eventuais prorrogacdes.

6.13.1. N&o havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢bes definidas no item 5.13, poderédo
os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos
lances sucessivos.

6.13.2. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, apds isso,sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragdo da sessao publica.

6.13.3. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacéao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

6.13.4. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificagao.

6.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacao a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente deContratacdo/Comisséo, auxiliado pela equipe
de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

6.13.6. Apbs o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediérios.

6.14. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.15. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sessédo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificag&o do licitante.

6.17. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo/Comissdo, no decorrer da etapa
competitiva da licitacdo, o sistema eletrbnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepcao dos lances.

6.18. Quando a desconexao do sistema eletrénico para o Agente de Contratacdo/Comisséao persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apés decorridas
vinte e quatro horas da comunicacédo do fato pelo Agente de Contratacdo/Comissao aos participantes, no
sitio eletrbénico utilizado para divulgacgéo.

6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.
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6.20. Em relagdo a itens néo exclusivos para participacdo de microempresas e empresasde pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparacdo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n° 8.538, de 2015.

6.20.1. Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma
Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apés a comunicacdo automatica para
tanto.

6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao
se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacéo,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.21. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate seréa
aquele previsto no art. 60 da Lei n°®14.133, de 2021, nesta ordem:

6.21.1.1. Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta
em ato continuo a classificacéo;

6.21.1.2. Avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacfes
previstos nesta Lei;

6.21.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;

6.21.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacées dos 6érgdos
de controle.

6.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servigos produzidos ou prestados por:

5.21.2.1. Empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade
da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por 6rgdo ou
entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

5.21.2.2. Empresas brasileiras;

5.21.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

5.21.2.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009;

5.21.2.5. Em conformidade ao Ac6rddo n° 723/2024 TCU - Plenério seréa utilizada a forma de
SORTEIO ELETRONICO (LICITANET), em campo especifico;

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do pregco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagéo, o
Agente de Contratagdo/Comissao podera negociar condicdes mais vantajosas, ap0ds definido o resultado
do julgamento.

6.22.1. A negociacao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagcao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagao, for desclassificado
em razao de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administracao.

6.22.2. A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
6.22.3. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
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processo licitatorio.
6.22.4. O Agente de Contratacdo/Comisséo solicitara ao licitante mais bem classificado que,
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, envie as planilhas adequada ao ultimo lance ofertado apds
a negociacao realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.
6.22.5. E facultado ao Agente de Contratacio/Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitagdo que podera ser fundamentada das seguintes formas:

1 - ainda no chat pelo licitante, antes de findo o prazo

2 Através do e-mail da Comissdo, caso o0 chat ja esteja bloqgueado pelo sistema:

supelnovamamore.pref@gmail.com

3 Ou através do campo PROPOSTA FINAL, via documento formal
6.23. Apds a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo/Comisséo iniciara a fase de aceitacdo e
julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO DA HABILITACAO

7.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de contratacdo/Comissédo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condicbes de participagdo no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 7 do edital,
especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1.SICAF;

7.1.2.Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral
da Uniédo (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

7.1.3.Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria- Geral da Uni&o
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.2. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritério, por forca da vedacgéo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratagdo/Comisséo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n°® 3/2018, art. 29, caput)
7.3.1.A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n°® 3/2018, art. 29, §1°).

7.3.2.0 licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual desclassificacdo. (IN n°
3/2018, art. 29, §2°).

7.3.3.Constatada a existéncia de sancgéo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta decondicédo de
participacéo.

7.4. Na hipétese de inversdo das fases de habilitagdo e julgamento, caso atendidas as condi¢des de
participagdo, sera iniciado o procedimento de habilitacéo.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo/Comissdo verificard se faz jus ao
beneficio, em conformidade com os itens e 3.7 deste edital.

7.6. Verificadas as condicbes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratacdo/Comissdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao
objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e
em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de
2022.

7.7. Seréadesclassificada a proposta vencedora que:

7.7.1.contiver vicios insanaveis;

7.7.2.ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico;

7.7.3.apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido para a
contratacao;

7.7.4.ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;
7.7.5.apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde
gue insanavel.

: Sede: Prefeitura do Municipio de Nova Mamoré-RO — Comissdo Permanente de Licitagdo-CPL
. 1D: 2548400 - od5H 3%, 7096, bairro Jodo Francisco Climaco, Nova Mamoré-RO — CEP: 76.857-000 — Fone/Fax: (69) 9 9990-6750



mailto:supelnovamamore.pref@gmail.com
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis)%3B
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

PREFEITURA DE -

N nvn MAM 0 n E n 0 No'VOR--?MIr-;A-:MoonRE

Superintendéncia de Licitagdes e Contratos

7.8. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administracao.

7.8.1.A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, sé serd considerada apés diligéncia do
Agente de Contratacdo/Comissdo, que comprove;

7.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.9. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposicbes acima, a andlise de
exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte:

7.9.1.Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, semi-
integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superacao do valor global estimado;
7.9.2.No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dard pela
superacdo do valor global estimado e pela superacdo de custo unitario tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital;

7.9.3.No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores
forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administragéo,
independentemente do regime de execucéo.

7.9.4.Ser& exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orcado pela Administracéo, equivalente a diferenca entre este dltimo e o valor
da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei. Segue link do TCU para
exemplificagdo dos célculos: 5.4.4. Garantia adicional | LicitacGes e Contratos

7.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pre¢o, ou em caso danecessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

7.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitéarios por meio de Planilha de Custos e Formagdo de Precoselaborada pela Administracéo, o
licitante classificado em primeiro lugar ser4 convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com
0s respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitacdo da
proposta.

7.11.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a
apresentar a Administracdo, por meio eletrdnico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos
custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento das
Bonificacdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com o0s respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos pre¢os unitarios, no caso de
empreitada por preco global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratacdo integrada,
exclusivamente para eventuais adequacdes indispensaveis no cronograma fisico- financeiro e para
balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.11.2. Em se tratando de servigos com fornecimento de méo de obra em regime de dedicagdo
exclusiva cuja produtividade seja mensuravel e indicada pela Administragao, o licitante deverd indicar a
produtividade adotada e a quantidade de pessoal que serd alocado na execugdo contratual.

7.11.3. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administragdo como referéncia, ou
nao estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatério, o licitante
devera apresentar a respectiva comprovacao de exequibilidade;

7.11.4. Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela
Administracdo como referéncia, desde que ndo alterem o0 objeto da contratacdo, ndo contrariem
dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade,
comprovem a exequibilidade da proposta.

7.11.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacéo técnica da metodologia empregada
pela contratada, visando assegurar a execucdo do objeto, desde que mantidas as condi¢cbes para a
justa remuneracao do servico.

7.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacéo da proposta. A
planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pbsistema, desde que ndo haja
majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da
contratacao;

7.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nédo alterem a
substancia das propostas;
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7.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacao de
recolhimento de impostos e contribuices na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse
regime.

7.13. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto, podera ser
colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada no objeto.
7.14. Caso o Projeto Basico exija a apresentacéo de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar
devera apresenta-la, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.
7.15. Por meio de mensagem no sistema, serd divulgado o local e horario de realizagdo do
procedimento para a avaliagdo das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados,
incluindo os demais licitantes.
7.16. Os resultados das avaliacGes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.
7.17. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita
pelo Agente de Contratacdo/Comissado, ou havendo entrega de amostrafora das especificacdes previstas
neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.
7.18. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado néo for(em) aceita(s),o Agente de
Contratacdo/Comissdo analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo
classificado. Seguir-se-4 com a verificacdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificacao
de uma que atenda as especifica¢cdes constantes no Projeto Basico.
7.19. Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, se iniciara a fase de habilitacéo,
observado o disposto neste Edital, sera convocada a empresa com o lance classificado em
primeiro lugar para apresentagdo da documentacéo de HABILITACAO detalhada, no prazo de até
02 (duas) horas, contado a partir da convocacdo no “chat”.
7.20. E facultado ao Agente de Contratacdo/Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo que poderéd ser fundamentada das seguintes formas:

1 - Ainda no chat pelo licitante, antes de findo o prazo

2 Através do e-mail da Comissdo, caso o0 chat j4 esteja bloqueado pelo sistema:

supelnovamamore.pref@gmail.com

3 Ou através do campo PROPOSTA FINAL, via documento formal
8. DA FASE DE HABILITACAO
8.1. Os documentos previstos no Projeto BAasico, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos
termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.
8.1.1.Habilitac&o juridica:
a) No caso de empresario individual, inscricdo no Registro Publico de EmpresasMercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
b) Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI; cuja aceitacdo ficard condicionada a verificacdo da
autenticidade no sitio https://www.gov.br/lempresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
c) No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus administradores;
d) Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agéncia;
e) No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus administradores;
f) Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede,
conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de marco de 2020;
0) . Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas
da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de dezembro 1971;
h) Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracbes ou da
consolidacdo respectiva.
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Apés a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentagdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

7.1.2 DAS DILIGENCIAS E INCLUSAO DE DOCUMENTOS

A Administracao podera promover diligéncias, nos termos do art. 64 da Lei n°® 14.133/2021, para:

- Esclarecer ou complementar a instrucao processual;

- Solicitar documentos que comprovem fatos preexistentes a apresentacao das propostas;

- Corrigir falhas formais.

Base legal e jurisprudencial:

“E admissivel a apresentacdo de documentos em sede de diligéncia quando
estes visam comprovar fatos preexistentes a data de apresentagdo das
propostas, desde que sua ndo apresentacdo decorra de erro formal e ndo
impliqgue em prejuizo a isonomia entre os licitantes.” (TCU — Aco6rddo n°
2.049/2023 — Plenario)

Acérddo n° 1211/2021 do TCU estabelece que a Administracdo Publica deve
permitir a juntada posterior de documentos que comprovem condi¢cdes
existentes antes da licitagdo, desde que isso ndo prejudique a isonomia entre
os licitantes e atenda ao interesse publico.

Acorddo n° 602/2025 do TCU aborda a possibilidade de juntada de
documentos durante as fases de habilitagdo ou classificagcdo em processos
licitatérios. Especificamente, o TCU considera licita a admissdo de documentos
apresentados em atendimento a diligéncias, desde que tais documentos
comprovem condi¢cdes existentes antes da abertura da sessdo publica do
certame. Essa pratica ndo configura violacdo aos principios da isonomia e da
igualdade entre os licitantes.

A complementagédo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que
necessdria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

A atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado ap@s a data de recebimento das propostas;
Na andlise dos documentos de habilitagdo, o(a) Pregoeiro(a) e equipe de apoio, poderdo sanar erros ou
falhas, que ndo alterem a substéncia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisé@o
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficicia para fins de habilitacdo e
classificagao.

Apés a DILIGENCIA As LICITANTES que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos para a Habilitacdo na presente licitacdo ou os apresentar em desacordo com o
estabelecido neste Edital, serdo INABILITADAS. EM RESPEITO AO PRINCIPIO DA ISONOMIA E
VINCULACAO AO INSTRUMENTO CONVOCATORIO.

Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o(a) pregoeiro(a), examinara a
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma
proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 6.9.1.

Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.
Os (as) licitante(s) deverdo apresentar documentacdes digitalizadas, ndo sendo aceitos documentos
ilegiveis.

Sob pena de inabilitacdo, todos os documentos deverdo ser apresentados da seguinte forma:

h) Se o licitante for matriz, todos os documentos deverao ser apresentados em nome da matriz;

i) Se o licitante for filial, todos os documentos deverdo estar em nome da mesma, exceto aqueles que,
comprovadamente, forem emitidos apenas em nome da matriz;

j) Se o licitante for a matriz, mas a prestadora do objeto deste edital ou a emissora da fatura/nota fiscal
for filial, os documentos deveréo ser apresentados em nome de ambas, matriz e filial;

7.2 Regularidade fiscal e trabalhista:
a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ;
b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houverrelativo ao
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domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto do
Contrato Social;

C) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacédo de certidado
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditostributarios federais e a Divida Ativa da Uniao
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

d) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

e) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

f) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre, ou seja, no presente caso a certiddo referente aos
dados constantes no Cadastro de Contribuinte Mobilirio da Pessoa Juridica;

Q) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante;

h) Caso o licitante seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto licitatério, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo emitida pela correspondente Fazenda
do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei.

7.2.1 Qualificacdo Técnica

7.2.2. Conforme PROJETO BASICO

7.2.2. Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagfes e das condigBes locais
para o cumprimento das obriga¢cfes objeto da licitacéo.

7.2.3. A declaracdo acima poderd ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacéo.

7.2.4. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente, Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia CREA (Certiddo de Registro e Quitagdo Pessoa Juridica) e/ou no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU, conforme o caso, observando as normas vigentes estabelecidas pelo
Conselho de Engenharia e Agronomia CREA/Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
- CONFEA, daregido da Sede da Empresa.

7.2.5. Sociedades empreséarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no
momento da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil.

7.2.6. Apresentacdo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho
profissional competente:

7.2.6.1. Engenheiro Civil, de nivel superior, ou profissional que tenha atribuicbes na area de atuacéo,
devidamente reconhecido pela entidade competente.

7.2.6.2. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou servi¢o objeto
do contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administracéo.

7.2.7. Comprovacéo de aptiddo para execugdo de servico de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior com o objeto desta contratacdo, ou com o item pertinente, por meio da
apresentacdo de certidbes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou
regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

7.2.8. Consideram-se pertinentes e compativeis, em termos de caracteristicas, quantidades e prazos, os
acervos técnicos ou atestados que comprovem a execucdo de obras de construgdo civil com
caracteristicas construtivas semelhantes ao objeto desta contratagdo, ndo sendo exigido que se refiram
especificamente a construcdo de casas habitacionais, desde que demonstrem experiéncia na execucao
de servigos de complexidade equivalente.

7.2.9 Ser& admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a apresentacéo e o somatorio de
diferentes atestados executados de forma concomitante.

7.2.10 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da
empresa licitante.

7.2.11 O licitante disponibilizara todas as informa¢des necesséarias a comprovacao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do contrato que deu suporte a
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contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.

7.2.12 Qualificacéo técnico-profissional
A contratada devera apresentar atestados de capacidade técnica, emitidos por pessoa juridica de
direito publico ou privado, que comprovem experiéncia prévia na execucado de obras de natureza e
caracteristicas compativeis com o objeto da contratacdo, demonstrando capacidade técnico-operacional
para a execuc¢do dos seguintes atestados:
. INSTALACAO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO
COM PLACAS TIPO PORCELANATO, com no minimo 87,81 m2,
correspondente a 50% da metragem total prevista.
. PINTURA ACRILICA PREMIUM ACETINADA, com no minimo
371,56 m?, correspondente a 50% da metragem total prevista.

JUSTIFICATIVA TECNICA

7.2.13 A exigéncia de atestado(s) de capacidade técnica em nome da empresa, correspondente a 50%
dos quantitativos dos itens de maior relevancia selecionados com base na Curva ABC, tem por objetivo
comprovar que a licitante possui experiéncia técnico-operacional compativel com o0s servicos mais
representativos e relevantes da contratacéo.

O percentual de 50% mostra-se proporcional e suficiente para demonstrar a capacidade da empresa em
executar servigos de porte semelhante, contribuindo para reduzir riscos de falhas, atrasos e inexecucéo
contratual, sem restringir indevidamente a competitividade.

A exigéncia encontra respaldo no art. 67, § 2° da Lei Federal n° 14.133/2021, que admite a
comprovacado de quantitativos minimos de até 50% das parcelas de maior relevancia ou valor
significativo do objeto.

7.2.20 Participacdo de Cooperativas

7.2.2.1 Para a participacdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagdo complementar:
7.2.2.2 A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacdo e
gue executardo 0 contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovagdo de que estdo
domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21,
inciso | e 42, 82° a 6°da Lei n. 5.764, de 1971;

7.2.2.3 A declaracéo de regularidade de situacdo do contribuinte individual DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados;

7.2.2.4 A comprovacao do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a prestacao
do servico;

7.2.2.5 O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

7.2.5.6 A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que
executardo o contrato;

7.2.2.7 Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da cooperativa:

a) ata de fundacao;

b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

¢) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

d) editais de convocacao das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias;

e) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas
reunibes seccionais; e

f) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitac&o; e

7.2.2.8 A Ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764,
de 1971, ou uma declaracao, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo érgéo
fiscalizador.

8.Qualificacdo Econdmico-Financeira

a) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

b) Balango Patrimonial, Demonstracdo de Resultado de Exercicio e demais demonstracdes
contabeis, referente aos 02 (dois) Ultimos exercicios sociais, e limitar-se-do ao Ultimo exercicio no
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caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos. (Art. 69, Inciso | e § 6° da Lei
14.133/2021).

b.1) no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacdo de
balanco patrimonial e demonstracdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade;
b.2) ¢é admissivel o balanco intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

c) comprovacdo da boa situacdo financeira da empresa mediante obtencdo de indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela
aplicagcdo das seguintes férmulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

d) As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual a 01 (um) em qualquer dos indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo comprovar
patriménio liquido ou capital social de 10% do valor estimado da contratacdo ou do item
pertinente.

e) Nos termos do Art. 1.179, 8§2° codigo Civil, fica dispensada ao MEI (Microempreendedor

Individual) a obrigacdo apresentacdo de escrituracdo contabil, balanco e DRE (Demonstracdo do

Resultado do Exercicio). Contudo, devera a empresa comprovar o patrimonio liquido ou capital social

de 10% do valor estimado dacontratagdo ou do item pertinente.

f) Caso o licitante seja cooperativo, tais documentos deverdo ser acompanhados da ultima

auditoria contabil-financeira, conforme disp6e o artigo 112 da Lei n° 5.764, de 1971, ou de uma

declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo érgao fiscalizador.

g) No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, ndo sera exigido da licitante qualificada

como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentacdo de balango patrimonial do dltimo

exercicio financeiro. (Art. 3° do Decreto n° 8.538, de 2015).

9. DOS RECURSOS

9.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de
licitantes, a anulagéo ou revogacgdo da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, de
2021.

9.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacgéo ou de lavratura da ata.
9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacéo ou
inabilitagdo do licitante:

9.3.1.aintencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;

9.3.2.0 prazo para a manifestacéo da intengéo de recorrer ndo serd inferior a 10 (dez) minutos.

9.3.3.0 prazo para apresentagao das razdes recursais sera iniciado na data de intimac&o ou de lavratura
da ata de habilitagdo ou inabilitacéo;

9.3.4.na hipétese de adocgédo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n°® 14.133, de 2021,
0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data deintimacao da ata de julgamento.
9.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisédo recorrida, a
qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou,nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deveraproferir sua decisédo no prazo de 10 (dez)
dias Gteis, contado do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo néo serdo conhecidos.

9.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés)
dias Uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispenséaveis a defesa de seus interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até
gue sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tAo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados por meio de
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solicitacao formal no e-mail cpl@novamamore.ro.gov.br .

10. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

10.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.2. deixar de entregar a documentacgéo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento
gue tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacdo/Comissdo durante o certame;

10.2.1. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantivera proposta
em especial quando:

10.2.1.1. nao enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apés a negociacéo;
10.2.1.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.2.1.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

10.2.1.4. deixar de apresentar amostra; ou

10.2.1.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

10.2.2. néo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacéo exigida para a contratacédo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.2.2.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo;

10.2.3. apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragédo
falsa durante a licitacdo

10.2.4. fraudar a licitacdo

10.2.5. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, emespecial quando:
10.2.5.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

10.2.5.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.2.6. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagédo

10.2.7. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

10.3. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar
aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e

criminal:
10.3.1. adverténcia;
10.3.2. multa;

10.3.3. impedimento de licitar e contratar; e

10.3.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem o0s motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade.

10.4. Na aplicacéo das sancdes serdo considerados:

10.4.1. anatureza e a gravidade da infragdo cometida.

10.4.2. as peculiaridades do caso concreto;

10.4.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

10.4.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

10.4.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6érgdos de controle.

10.5. As multas serdo aplicadas nos termos do item 22 do Projeto Basico, parte integrante do edital.
10.6. As sang¢Ges de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou néo, a penalidade de multa.

10.7. Na aplicacdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimacgao.

10.8. A sancéo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracBes administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3,quando né&o se justificar a imposicéo
de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragao
Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de
3 (trés) anos.

10.9. Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragbes dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8,
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bem como pelas infragbes administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3que justifiquem a
imposicdo de penalidade mais grave que a sancao deimpedimento de licitar e contratar, cuja duracéo
observara o prazo previsto no art. 156, 85°, da Lei n.° 14.133/21.

10.10.  Arecusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou
em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no
item 9.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e
a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo,
nos termos do art. 45, 84° da INSEGES/ME n.° 73, de 2022.

10.11. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as sancdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores
estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacdo, apresentar defesa escrita e
especificar as provas que pretenda produzir.

10.12. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das san¢Ges de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual serd dirigido a
autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, encaminhard o recurso com sua motivacdoa autoridade superior, que devera proferir sua decisédo
no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

10.13. Cabera a apresentacéo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancéo de declaracéo
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da
intimacé&o, e decidido no prazo méaximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

10.14. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.
10.15. A aplicacdo das san¢des previstas neste edital ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacéo

de reparacéo integral dos danos causados.

11. DA IMPUGNAQAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei
n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do
certame.

11.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia Gtil anterior & data da abertura do certame.

11.3. A impugnacéo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica, pelos
seguintes meios: través do e-mail cpl@novamamore.ro.gov.br e plataforma LICITANET.

11.4. As impugnag6es e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstosno certame.
11.5. A concessao de efeito suspensivo a impugnacédo é medida excepcional e deveraser motivada
pelo agente de contratacéo, nos autos do processo de licitacao.

11.6. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.

12. DAS DISPOSICOES GERAIS

12.1. Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletronico.

12.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em
contrario, pelo Agente de Contratagdo/ Comisséo.

12.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo puUblica observardo o
horério de Brasilia - DF.

12.4. A homologacéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacéo.

12.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da Administracéo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

12.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
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conducéo ou do resultado do processo licitatorio.

12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e
incluir-se-4& o do vencimento. S6 se iniciam e vencem o0s prazos em dias de expediente na
Administracéo.

12.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados osprincipios da isonomia e do interesse
publico.

12.9. Em caso de divergéncia entre disposicées deste Edital e de seus anexos oudemais pegas que
comp8em o processo, prevalecera as deste Edital.

12.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de ContratacGes
Publicas (PNCP) e endereco eletrbnico https://transparencia.novamamore.ro.gov.br/transparencia/.
12.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

12.11.1. ANEXO | - Projeto Basico;

12.11.2. ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato;

12.11.3. ANEXO lIl — Declaracéo de Vistoria;

12.11.4. ANEXO IV - Declaracdo de Responsabilidade em Substituicédo a Visita Técnica;

12.11.5. ANEXO V - Declaracdo de Cumprimento do Disposto no Inciso XXXIIl do Art. 7° da
Constituicdo Federal e da Lei 9.854/99;

12.11.6. ANEXO VI - Declaracédo de Inexisténcia de Fato Superveniente;

12.11.7. ANEXO VIl — Declaracédo de MEI e EPP;

12.11.8. ANEXO VIll — Declaracéo que ndo Emprega Servidor Publico;

12.11.9. ANEXO IX - Relacédo/Declaracdo de Disponibilidade das Instalacdes, dos
Equipamentos/Maquinas e do Pessoal Técnico;

12.11.10. ANEXO X — MODELO SUGESTAO DE PLANILHA para apresentacdo de Proposta de
Precos.

PALACIO 21 DE JULHO, 29 de outubro de 2026.

Janisley Vanessa da Silva Lazaretti.
Assessora Executiva de Licitagdes e Contratos
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CONCORRENCIA PUBLICA N° 15/SUPEL/2026

ANEXO |

PROJETO BASICO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA
EXECUCAO DA REFORMA E ADEQUACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE -
UBS NOVA REDENCAO, MUNICIPIO DE NOVA MAMORE/RO, COM VISTAS A
ADEQUACAO DA UNIDADE AS NORMAS SANITARIAS PARA SEU
FUNCIONAMENTO.
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1 INFORMACOES BASICAS

Conveniente: Prefeitura Municipal de Nova Mamoré

Local da Obra: Av. Hailton Dantas Leite com Av. Francisco José da Silva, Bairro Nova
Redencdo, Nova Mamoré - RO.

Nome do Projeto: Contratacdo de Empresa Especializada em Engenharia Civil para

Execucédo da Reforma e Adequacdo da Unidade Basica de Saude — UBS
Nova Redencéo.

Valor do Projeto: R$ 140.787,27
Processo: 1-3129/2026
Apéndices:

e ETP-ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
¢ MGR - MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
e PROJETOS DE ENGENHARIA
e« MEMORIAIS DESCRITIVOS DE ESPECIFICACAO TECNICA
e PLANILHAS ORCAMENTARIAS DETALHADAS
o Planilha orgcamento resumo.
o Planilha orgamento sintético.
o Planilha memoéria de calculo.
o Planilha orcamento analitico (composi¢des de prego unitario).
o Planilha curva ABC de servigos.

o Planilha cronograma fisico-financeiro.

e ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

2 DEFINICAO DO OBJETO

2.1 Condicdes gerais da contratacao

2.1.1 Contratacdo de empresa especializada em engenharia civil para execucédo da
reforma e adequacado da Unidade Basica de Salude — UBS Nova Redencéo, localizada
no Municipio de Nova Mamoré/RO, conforme projetos de engenharia, memorial
descritivo, planilha orcamentaria, especificacbes técnicas e demais condicdes
estabelecidas neste Projeto Basico e seus anexos, nos termos da tabela abaixo,

conforme condi¢des e exigéncias estabelecidas neste instrumento:

ITEM | DESCRICAO UNIDADE QUANT. VALOR TOTAL

Contratacdo de Empresa Especializada
em Engenharia Civil para Execuc¢éo da
Reforma e Adequacéo da Unidade

Bésica de Salude — UBS.

01 SERV. 01 R$ 140.787,27
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2.1.2 O objeto da presente contratacdo caracteriza-se como obra de engenharia,
compreendendo servicos de reforma e adequacdo de edificacdo publica existente,
conforme projetos de engenharia, memorial descritivo, planilha orcamentaria e demais
documentos técnicos que integram 0 processo administrativo, observadas as
disposicOes da Lei Federal n° 14.133/2021.

2.1.3 O prazo de vigéncia da contratacdo € de 12 (doze) meses contados a partir da
assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.1.4 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em
relacdo a vigéncia da contratacao.

2.1.5. Neste documento ha todos os parametros e elementos descritivos necessarios
para compor um projeto basico e em anexo a este documento, ha o conjunto de
elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado para o fim a que
se destinou de definir e dimensionar a obra, elaborado com base nas indicagdes dos
estudos técnicos preliminares, que assegurou a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilitou a avaliacdo do
custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execucao. Assim compde este
Projeto Basico:

a. solucdes técnicas globais e localizadas;

b. identificacdo dos tipos de servigos a executar e dos materiais e equipamentos a

incorporar a obra, bem como das suas especificacdes;

c. informagBes que possibilitaram o estudo e a definicdo de métodos construtivos,

de instalacdes provisorias e de condi¢cfes organizacionais para a obra;

d. subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da obra,
compreendidos a sua programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de
fiscalizacdo e outros dados necessarios em cada caso;

e. orcamento detalhado do custo global da obra.

3. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

A presente contratacdo tem por finalidade a Contratacdo de Empresa
Especializada em Engenharia Civil para Execucdo da Reforma e Adequacédo da
Unidade Basica de Saude — UBS Nova Redencéo, localizada no Municipio de

Nova Mamoré/RO, contemplando uma area total de intervencéo de 183,11 m2.
22
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A contratacdo fundamenta-se na necessidade de promover a adequagao e
revitalizacdo da edificacdo existente, de modo a proporcionar condi¢cdes fisicas
compativeis com o funcionamento de uma Unidade Basica de Saude, garantindo
ambientes mais adequados, acessiveis, funcionais, seguros e confortaveis para o
atendimento da populacdo e para o desempenho das atividades dos profissionais de
saude.

A estrutura fisica dos estabelecimentos de saude constitui elemento essencial
para a adequada prestacao dos servigos publicos, especialmente no ambito da atencdo
basica, que representa importante porta de entrada da populacdo aos servigos de
saude. Nesse sentido, a intervencdo proposta busca corrigir limitacdes existentes na
configuracdo atual do imovel e promover melhorias que possibilitem melhor

organizacéao dos fluxos internos e das atividades desenvolvidas na unidade.

Entre as intervencdes previstas encontra-se a construcdo de sala destinada a
triagem e a ampliacdo da recepcao, mediante execucao de novos fechamentos em
alvenaria. Essas adequacdes permitirio melhor distribuicdo dos ambientes e
organizacdo do atendimento, proporcionando condicdes mais apropriadas para

acolhimento, recepc¢éo e avaliacao inicial dos usuarios.

Também sera realizada a adaptacdo de ambiente atualmente utilizado como
depésito para implantacdo de banheiro acessivel, observando-se 0s requisitos
estabelecidos pelas normas técnicas de acessibilidade aplicaveis. A medida visa
proporcionar condicdes adequadas de utilizacdo da unidade por pessoas com
deficiéncia ou mobilidade reduzida, contribuindo para a eliminagcdo de barreiras
arquitetbnicas e para a garantia de acesso aos servicos publicos de saiude em

condi¢cles de seguranca e autonomia.

A reforma compreendera, ainda, a substituicdo integral dos revestimentos de
piso da edificac&o, considerando a necessidade de recuperacao e padronizagcéo dos
ambientes, bem como a execucdo de pintura geral das areas internas e externas,
proporcionando melhores condi¢cbes de conservacdo, salubridade e conforto aos

usuarios e servidores.
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Ressalta-se que a intervencgao foi concebida de forma a aproveitar os elementos
construtivos existentes que se encontram passiveis de manutencdo. Dessa forma, a
cobertura e o forro existentes serdo preservados, ndo estando previstas
intervencdes estruturais ou modificagbes nesses componentes, concentrando-se a
contratacdo nos servicos efetivamente necessarios para a adequacdo funcional e

revitalizagéo da edificagéo.

No ambito da revitalizacdo arquitetdnica, esta prevista ainda a execucao de
nova fachada com revestimento em ACM (Aluminium Composite Material),
acompanhada da instalacdo de letreiro de identificacdo da Unidade Basica de
Saude, visando melhorar a identificacdo do equipamento publico, sua visibilidade e a
organizacdo visual da edificacdo, além de proporcionar maior protecdo e durabilidade

aos elementos da fachada.

A execucao dos servicos demanda méao de obra especializada, planejamento,
acompanhamento técnico, fornecimento e aplicacdo adequada de materiais,
observancia das especificagbes constantes dos projetos, memoriais, planilha
orcamentaria e demais documentos técnicos que compdem a contratacao.
Considerando a natureza dos servicos e a necessidade de execucdo integrada das
diversas etapas da reforma, mostra-se necessaria a contratacdo de empresa
especializada no ramo de engenharia civil, devidamente habilitada e com
capacidade técnica compativel com o objeto.

A contratacao encontra respaldo, ainda, nos principios e diretrizes estabelecidos
pela Lei Federal n° 14.133/2021, especialmente quanto ao planejamento das
contratacdes publicas, & busca da solucdo mais adequada ao interesse publico, a
eficiéncia, & economicidade e a obtencao de resultado capaz de atender a necessidade

gue originou a contratacao.

Dessa forma, a reforma e adequacdo da UBS Nova Redencéo apresenta-se
necessaria para melhorar a infraestrutura fisica destinada a prestacdo dos
servicos publicos de saude no municipio de Nova Mamoré, proporcionando

instalacbes mais adequadas as atividades desenvolvidas, melhores condicbes de
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acessibilidade e atendimento aos usuarios, maior funcionalidade dos ambientes e

condi¢cBes apropriadas de trabalho aos profissionais da unidade.

Assim, a contratacdo pretendida encontra-se fundamentada no interesse
publico e na necessidade de melhoria da infraestrutura municipal de saude,
constituindo medida necessaria para assegurar condi¢cbes fisicas adequadas a
continuidade e ao aprimoramento dos servicos de atencdo basica prestados a

populacao.

3.2. DESCRICAO DA SOLUCAO

A soluc¢do adotada consiste na execucao de servicos de engenharia para reforma e adequacéo da edificagcdo
existente destinada ao funcionamento da Unidade Bésica de Saide — UBS Nova Redencéo, no Municipio de Nova
Mamoré/RO, abrangendo érea de intervencdo de 183,11 m2, conforme projetos, planilha orgamentaria, memorial
descritivo, especificacbes técnicas e demais documentos que integram o processo.

A intervencdo foi definida considerando o aproveitamento da estrutura fisica existente, concentrando o0s
servigos nas adequacdes arquitetdnicas, funcionais e de acessibilidade necessérias ao novo uso da edifica¢do, sem
previsdo de alteracBes na cobertura, no forro existente ou de intervencdes de natureza estrutural.

A solucdo compreende a reorganizacdo dos espagos internos, com execugéo de fechamentos em alvenaria
para implantacéo de sala de triagem e ampliacéo da &rea destinada a recepcéo, bem como a conversdo de ambiente
anteriormente utilizado como depdsito em banheiro acessivel, observando os parametros técnicos e normativos
aplicaveis a acessibilidade.

A solucéo deverd ser executada de forma integrada e compatibilizada, observando as normas técnicas

pertinentes, os requisitos de acessibilidade, seguranca, qualidade e desempenho aplicaveis, bem como as condic¢Ges
estabelecidas pela Administracdo para recebimento dos servicos.

Ao término da intervencdo, devera ser entregue uma edificagdo reformada, funcionalmente adequada e apta
ao funcionamento da UBS Nova Redengéo, com os ambientes e acabamentos executados conforme o projeto e as
especificacOes técnicas estabelecidas para a contratacéo.

3.3. DA GARANTIA DA PROPOSTA

3.3.1.  Conforme Art. 58 da Lei 14.133/2021 e em garantia ao cumprimento das obrigacdes relativas a
participacdo na LICITACAO, a PROPONENTE devera prestar GARANTIA DA PROPOSTA no valor
correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado para a contratacdo, o que perfaz a importancia de R$

1.407,87 (mil quatrocentos e sete reais e oitenta e sete centavos).
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3.3.2. A GARANTIA DA PROPOSTA podera, por opgao da PROPONENTE, ser prestada por meio das

seguintes modalidades:

a) caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e

avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b) seguro-garantia;
c) fianca bancéria;
d) titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total;

JUSTIFICATIVA PARA EXIGENCIA DE GARANTIA DA PROPOSTA

A exigéncia de garantia da proposta no ambito da presente contratacdo constitui
medida de governanca, gestéo de riscos e protecdo ao interesse publico, encontrando
respaldo expresso na Lei Federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021.

Considerando a relevancia do objeto, o valor estimado da contratagéo e a
necessidade de assegurar a seriedade das propostas apresentadas, a Administracao
entende ser pertinente a exigéncia de garantia da proposta no percentual de 1% (um
por cento) do valor estimado da contratacdo, nos termos do art. 58 da Lei n°
14.133/2021.

Fundamentacéo Legal
A Lein®14.133/2021 estabelece:

"Art. 58. Podera ser exigida, no edital, como requisito de pré-habilitacdo, a prestacdo
de garantia de proposta, como requisito de participacéo em licitacdo, limitada a 1%
(um por cento) do valor estimado para a contratacéo."

Dessa forma, a exigéncia encontra-se plenamente amparada pelo ordenamento
juridico vigente, observando os limites legais estabelecidos.

Finalidade da Garantia da Proposta

A garantia da proposta possui carater assecuratorio e preventivo, destinando-se
a resguardar a Administragdo Publica contra riscos inerentes a fase licitatoria,
especialmente aqueles relacionados a desisténcia injustificada do licitante vencedor ou
a apresentacdo de propostas sem efetiva capacidade de execucao.

Sua adocao visa:

a) Assegurar a seriedade e o comprometimento dos licitantes, restringindo a
participacdo a empresas que demonstrem efetiva intencdo de contratar e capacidade
econdmico-financeira compativel com as obrigagdes assumidas;
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b) Reduzir a apresentacdo de propostas inexequiveis ou meramente especulativas,
contribuindo para a selec@o da proposta mais vantajosa e para o éxito do procedimento
licitatorio;

¢) Garantir a manutencéo das condicfes ofertadas durante o prazo de validade da
proposta, evitando desisténcias injustificadas que possam comprometer a continuidade
do certame;

d) Resguardar a Administracéo contra prejuizos decorrentes da recusa do licitante
vencedor em assinar o contrato ou em cumprir obrigagdes preliminares a
contratacdo, hipdtese em que podera ocorrer a execugao da garantia, conforme
previsto na legislacao e no instrumento convocatorio;

e) Mitigar riscos de fracasso da contratacéo, reduzindo a possibilidade de atrasos na
execuc¢do do objeto, necessidade de repeticdo do certame e consequentes prejuizos ao
interesse publico.

Justificativa Técnica

A exigéncia da garantia da proposta mostra-se proporcional e razoavel diante
da natureza do objeto licitado, representando mecanismo eficaz de mitigacdo de riscos
e fortalecimento da seguranca juridica do procedimento licitatério.

Além disso, o percentual de 1% do valor estimado da contratagdo observa
rigorosamente o limite legal estabelecido pela Lei n® 14.133/2021, ndo configurando
restricao indevida & competitividade, mas sim medida legitima destinada a assegurar a
eficiéncia, a economicidade e a boa gesté@o dos recursos publicos.

Concluséo

Diante do exposto, conclui-se que a exigéncia de garantia da proposta, no
percentual de 1% do valor estimado da contratagéo, encontra-se:

Legalmente fundamentada no art. 58 da Lei n° 14.133/2021;

Tecnicamente justificada em razdo da necessidade de mitigacdo de riscos;
Compativel com a complexidade, relevancia e valor do objeto contratado;
Adequada a protecao do interesse publico e do erario;

Alinhada aos principios da eficiéncia, seguranca juridica, planejamento e
governanca das contratagdes publicas.

Assim, a exigéncia constitui instrumento legitimo de protecao da Administracao
Publica, contribuindo para a selecao de propostas sérias e exequiveis e para a efetiva
concretizacdo da contratacéo pretendida.

4 REQUISITOS DA CONTRATACAO

Sustentabilidade

4.1. A execucgao dos servigos devera observar, no que couber, critérios de sustentabilidade ambiental, em
conformidade com a Lei Federal n® 14.133/2021 e demais normas ambientais aplicaveis, visando a reducao dos
impactos decorrentes das atividades de reforma e adequacdo da Unidade Béasica de Salude — UBS Nova Redencgao.
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4.1.1. A contratada devera adotar praticas ambientalmente adequadas durante a execugdo dos servicos,
especialmente quanto ao uso racional de agua, energia elétrica e materiais de construcao, a redugdo de desperdicios
e ao correto acondicionamento, transporte e destinacdo dos residuos gerados pela obra, observadas as disposi¢cdes da
Resolucdo CONAMA n° 307/2002 e demais normas pertinentes.

4.1.2. Os materiais empregados deverdo atender as especificacfes técnicas estabelecidas nos projetos,
memorial descritivo e planilha orcamentéria, priorizando-se, sempre que tecnicamente viavel e sem alteragdo das
condicGes contratadas, materiais que apresentem caracteristicas de durabilidade, eficiéncia e menor impacto
ambiental.

4.1.3. O cumprimento das disposicdes de sustentabilidade sera acompanhado pela fiscalizagdo contratual,
mediante verificacdo das condicfes de execucdo dos servigos, podendo ser solicitada comprovacéo da destinacéo
adequada dos residuos, quando aplicavel.

Subcontratacéo

4.2 Nao é admitida a subcontratacédo do objeto contratual.

Garantia da contratacao

4.3 Serda exigida a garantia da contratacao de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei
n° 14.133, de 2021, no percentual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
contratado, e tera seu valor atualizado nas mesmas condi¢des, podendo optar por uma
das seguintes modalidades:

a) caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagéo e de
custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

b) seguro-garantia;

c) fianca bancéria;

d) titulo de capitalizacéo;

4.4 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacéo
a garantia da contratacao.

Vistoria

4.5. A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 07:30 horas as 13:30
horas.

4.6. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a
vistoria prévia.

4.7. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera
estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacédo da
vistoria.

4.8. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragcéo formal
assinada pelo responséavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condicOes e peculiaridades da contratacao.

4.9. A ndo realizacdo da vistoria ndo poder4d embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalagbes, dlavidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
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dos locais da prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos
servicos decorrentes.

5 MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicdes de execucéo

5.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1. Inicio da execuc¢éo do objeto: Os servigos deverao iniciar no prazo maximo de 10
(dez) dias corridos ap0s o recebimento pela empresa da Ordem de Servico;

5.1.2. Durante a execucao da obra, a empresa contratada obedecerd aos servigos e
especificacoes detalhados nas Especificacbes Técnicas e Planilha Orcamentaria,
dentro das normas técnicas de construgéo vigentes.

5.1.3. Nenhuma modificacdo podera ser feita no projeto sem o0 consentimento escrito
do Membro e/ou Comisséo Fiscalizadora da Prefeitura Municipal de Nova Mamoré.
5.1.4. Cronograma de realizacdo dos servigos:

5.1.5. O prazo para a conclusdo da obra esté estimado em 60 (sessenta) dias corridos,
conforme Cronograma Fisico-Financeiro, contado a partir do recebimento da ordem de
servigos pela contratada.

Local da obra

5.2. Os servicos serdo prestados na Av. Hailton Dantas Leite com Av. Francisco José
da Silva, Bairro Nova Redencao, Nova Mamoré - RO.

5.3. Para a perfeita execucao dos servicos objeto da contratacdo, a Contratada devera
disponibilizar, as suas expensas, toda a mao de obra especializada, materiais de
construcdo, equipamentos, maquinas, ferramentas, utensilios, veiculos, equipamentos
de protecdo individual e coletiva (EPI/EPC), instrumentos de medicdo e controle
tecnoldgico, bem como quaisquer outros recursos necessarios a completa execucao da
obra, em conformidade com os projetos, memorial descritivo, planilhas orcamentarias,
especificacdes técnicas e normas vigentes.

Especificagdo da garantia da obra (art. 40, 81°, inciso lll, da Lei n°® 14.133, de 2021)
5.4. O prazo de garantia contratual de empreitada de edificios ou outras construcdes
consideraveis é aquele estabelecido no Artigo 618 do Cdédigo Civil Brasileiro, sendo o
prazo de 05 (cinco) anos de garantia.

5.5. O prazo prescricional para intentar acéo civil € de 10 (dez) anos, conforme art. 205
do Cadigo Civil Brasileiro. Procedimentos de transicao e finalizagdo do contrato.

5.6. Caso a contratada necessite extinguir com o contrato, devera realizar a transi¢cao
contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem
perda de informagfes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos do
contratante ou da nova empresa que continuara a execu¢ao dos servicos.

6 MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. Conforme art. 117 da Lei n° 14.133/21, a execugao do contrato decorrente do
presente Certame devera ser acompanhada e fiscalizada por um representante da
Administragcdo especialmente designado, dessa forma, o referido Contrato tera gestor e
fiscais.

6.2. O Gestor e os Fiscais do Contrato poderéo ser localizados na Prefeitura Municipal
de Nova Mamoré€, nos horarios das 07:30 as 15:00.

6.3. Considerando o alto nivel de complexidade em torno da gestdo do contrato e
fiscalizagcdo de obras e servicos de engenharia, bem como o grande volume de

29

Sede: Prefeitura do Municipio de Nova Mamoré-RO — Comissdo Permanente de Licitagdo-CPL
D: 454846 IR FadrsH 28,7096, bairro Jodo Francisco Climaco, Nova Mamoré-RO — CEP: 76.857-000 — Fone/Fax: (69) 9 9990-6750




PREFEITURA DE -

5.9 . ¢
- NOVA Riakicre

Superintendéncia de Licitagdes e Contratos

recursos que serd empregado na obra, faz-se necessério, e, indispensavel que se

institua para fins deste Projeto Basico, a figura do Fiscal Administrativo e Fiscal Técnico

com a finalidade de auxiliar o Gestor, tendo as seguintes atribuigcoes.
Fiscal Administrativo: servidor(a) com conhecimento na Area Administrativa, a
quem compete fiscalizar o contrato advindo deste Projeto Basico estritamente
guanto aos aspectos administrativos da execucdo, limitados ao controle e
acompanhamento da parte referente a documentacdo formal do contrato,
compreendendo a verificacdo da legislacdo fiscal, tributaria, trabalhista,
comercial e contabil; e
Fiscal Técnico: servidor (a) com conhecimento na Area Técnica, Engenharia
e/ou Arquitetura, a quem compete fiscalizar o contrato advindo deste Projeto
Basico nas questdes estritamente técnicas, tais como: Compatibilidade entre
Projetos e Planilhas e Memoriais Descritivos de Engenharia e de Arquitetura,
acompanhamento da execucdo e cumprimento do Cronograma Fisico
Financeiro, a conformidade dos Projetos com as normas técnicas da ABNT,
aderéncia as normas, e legislacdes Federal, Estadual e Municipal dentre outros
aspectos da area Técnica, bem como no procedimento licitatério, fase interna e
externa, para tanto, caso julgue necessario e pertinente, podera solicitar auxilio
de outro Técnico deste Poder, e desde que devidamente justificado, solicitar ao
Gestor do Contrato um profissional especializado do setor publico ou da
iniciativa privada.

Fiscalizacao

6.4. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do

contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Indicacdo do Gestor e Fiscais:

Gestor do Francisco Aldo Pereira dos Santos
contrato
Fiscal Técnico Joana Frade da Silva
Fiscal Técnico Mauricio Brito do Nascimento
Fiscal Charles Sidney Lima da Silva
Administrativo

Fiscalizacéo técnica

6.5. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucao do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condi¢Oes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar 0s
melhores resultados para a Administracao. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);
6.6. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato
todas as ocorréncias relacionadas a execu¢édo do contrato, com a descricdo do que for
necessario para a regularizacéao das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°® 14.133,
de 2021, art. 117, 81° e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 11);

6.7. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato
emitira notificagdes para a corre¢cdo da execucgdo do contrato, determinando prazo para
a correcao. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, IlI);

6.8. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a
situacdo que demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua
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competéncia, para que adote as medidas necessérias e saneadoras, se for o caso.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, IV);

6.9. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execuc¢ao do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do
contrato. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V);

6.10. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagéo ou a
prorrogacao contratual (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizagdo administrativa

6.11. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condicdes de
habilitacdo da contratada, acompanhar4d o empenho, o pagamento, as garantias, as
glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatdérios pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e I, do Decreto n°
11.246, de 2022).

6.12. Caso ocorra descumprimento das obrigagbes contratuais, o fiscal administrativo
do contrato atuara tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do
contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua
competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do contrato

6.13. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento
e fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucéo no historico
de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de
ocorréncias, das alteracbes e das prorrogacfes contratuais, elaborando relatério com
vistas a verificacdo da necessidade de adequacBes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administrag&o. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, V).
6.14. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do
contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas
adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aguelas que ultrapassarem
a sua competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.15. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condicfes de habilitacédo
da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas
gue obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de
riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, IlI).

6.16. O gestor do contrato emitirda documento comprobatério da avaliacdo realizada
pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes
assumidas pelo contratado, com mencao ao seu desempenho na execucgao contratual,
baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.
(Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.17. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizagdo de processo
administrativo de responsabilizacao para fins de aplicacéo de sancdes, a ser conduzido
pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo
setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21,
X).

6.18. O gestor do contrato deverd elaborar relatorio final com informagdes sobre a
consecucao dos objetivos que tenham justificado a contratacédo e eventuais condutas a
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serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.19. O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de
contratos para a formalizacdo dos procedimentos de liquidacéo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizacao e gestao nos termos do contrato.

7 CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

Do recebimento

7.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, de forma mensal, conforme
previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado apresentara a medicao prévia
dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memoéria de célculo
detalhada.

7.1.1. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servicos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados
em sua totalidade.

7.1.2. O contratado também apresentar4, a cada medicdo, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados
naguela etapa da execucéao contratual, quando for o caso.

7.2. Os servicos serao recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos
fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei
n° 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n°® 11.246, de 2022).

7.2.1. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicagéo de
cobranca oriunda do contratado com a comprovacao da prestacdo dos servicos a que
se referem a parcela a ser paga.

7.2.2. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.2.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n° 11.246, de 2022)

7.2.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério
sob o ponto de vista técnico e administrativo.

7.2.5. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagbes da execucao do objeto
e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigcos
realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a
ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.2.6. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do
termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.
7.2.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorrecbes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servigcos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.
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7.2.8. A fiscalizacdo nao efetuard o ateste da ultima e/ou Unica medicao de servicos até
gue sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisério. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021)

7.2.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de
todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

7.2.10. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificacdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, sem prejuizo da
aplicacao das penalidades.

7.3. Quando a fiscalizacdo for exercida por um uUnico servidor, o Termo Detalhado
devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucao
do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos
gue julgar necesséarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.

7.4. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias,
contados do recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada pela
autoridade competente, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e
consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo o0s seguintes
procedimentos:

7.4.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas
pelo contratado, com mencdo ao seu desempenho na execugado contratual, baseado
em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacgdes,
conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n°® 11.246, de 2022).

7.4.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas correcoes;

7.4.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatorios e documentacdes apresentadas; e

7.4.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacao.

7.4.5. Enviar a documentacéo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacéo e
gestao.

7.5. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimenséo,
gualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de
2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a
parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.
7.6. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo
contratado, de inconsisténcias verificadas na execucao do objeto ou no instrumento de
cobranca.

7.7. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execucao do contrato.

Liguidacéao
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7.8. Para fins de liquidag&do, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento,
tais como: a) o prazo de validade; b) a data da emisséo; c) os dados do contrato e do
orgao contratante; d) o periodo respectivo de execucdo do contrato €) o valor a pagar;
e f) eventual destaque do valor de reten¢des tributérias cabiveis.
7.9. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca
a liguidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as
medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacao da regularizacao da
situagdo, sem dnus a contratante;
7.10. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacéao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF
ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletrdnicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133/2021.
7.11. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a
manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel
razao que impeca a participacdo em licitagdo, no ambito do 6érgdo ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).
7.12. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situacao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera
ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.
7.13. Nao havendo regularizagcdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos Orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0Ss meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
7.14. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias
a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada ao contratado a ampla defesa.
7.15. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado néo
regularize sua situacao junto ao SICAF.
Prazo de pagamento
7.16. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de 30 (trinta) dias contados a partir
do atesto da Nota Fiscal, conforme secéo anterior, apds comprovadas o adimplemento
da contratada em todas as suas obrigacoes, ja deduzidas as glosas e notas de deébitos.
7.17. Se durante a liquidagéo for identificado erro ou falha documental sanavel, salvo
ma-fé, o credor sera notificado para no prazo de trés dias corridos para sanear o
documento, apds esse prazo a obrigagdo do pagamento terd sua exigibilidade
suspensa e sera excluida da ordem cronoldgica.
7.18. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado ser&o
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de
sua efetiva realizacédo, mediante aplicacdo do indice de correcdo monetaria, mediante
aplicagdo da seguinte formula:

| = (TX/100) 365

EM=1x Nx VP
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| = Indice de atualizag&o financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso

Forma de pagamento

7.19. O pagamento sera realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

7.20. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancéria para pagamento.

7.21. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacéo
aplicavel.

7.21.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, 0s percentuais
estabelecidos na legislacédo vigente.

7.22. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos
e contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.
Reajuste

7.23. Os precos inicialmente contratados serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses, contado da
data-base do orcamento estimado da contratacdo, em conformidade com a Lei Federal n® 14.133/2021.

7.24. Ap6s o transcurso do periodo de 12 (doze) meses, contado da data-base do orgcamento estimado, 0s precos
poderdo ser reajustados mediante aplicacio do Indice Nacional de Custo da Construgdo — INCC, independentemente
de prorrogacao contratual, observadas as disposicoes legais aplicaveis, incidindo o reajuste exclusivamente sobre as
parcelas contratuais executadas ap6s a respectiva anualidade, conforme as condicGes estabelecidas no contrato.

8 CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta
8.1. O fornecedor serd selecionado por meio da realizacdo de procedimento de
LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com
adocdo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.
Regime de execucgéo
8.2. O regime de execuc¢do do contrato sera EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.
Critério de aceitabilidade de precos
8.3. O critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a
contratacao.
8.3.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administracdo, por meio eletrénico, planilha que contenha o preco global, os
guantitativos e os prec¢os unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha
elaborada pela Administracédo, para efeito de avaliacdo de exequibilidade (art. 59, 83°,
da Lei n° 14.133/2021).
Exigéncias de habilitacéo
8.4. Para fins de habilitac&do, devera o licitante comprovar 0s seguintes requisitos:
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Habilitacdo juridica
8.5. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.6. Microempreendedor Individual - MEIL Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficarA condicionada a
verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/lempresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor;

8.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo
do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatério de seus administradores;

8.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n°® 77, de 18 de
marcgo de 2020.

8.9. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz
8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata
o art. 107 da Lei n°®5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.12. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidacédo respectiva. Habilitacao fiscal, social e trabalhista.

8.13. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

8.14. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao
de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02
de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral
da Fazenda Nacional.

8.15. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢co (FGTS);
8.16. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei n®5.452, de 1° de maio de 1943;

8.17. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o0 objeto
contratual,
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8.18. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.19. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
8.20. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123,
de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes
estadual e municipal. Qualificacdo Econdmico-Financeira

8.21. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou
sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacédo
na licitacdo (art. 5°, inciso Il, alinea c, da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 116, de
2021), ou de sociedade simples;

8.22. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor -
Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il);

8.23. Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstracdes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais, comprovando:

8.23.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um);

8.23.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a
todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis
pelo balanco de abertura; e

8.23.3. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.24. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido
pela Receita Federal do Brasil para transmissado da Escrituracdo Contébil Digital - ECD
ao Sped.

8.25. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em
qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) ou Liquidez
Corrente (LC), serd exigido, para fins de habilitacdo, o capital social minimo
correspondente a 10% do valor total estimado da contratagéo.

8.26. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverao atender a todas
as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo
balanco de abertura. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

8.27. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado
mediante declaracéo assinada por profissional habilitado da area contébil, apresentada
pelo fornecedor.

Qualificacédo técnico-operacional

8.28. Declaracéo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacgdes e das
condig¢Bes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitag&o.

8.28.1. A declaracéo acima podera ser substituida por declaracéo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢cdes e
peculiaridades da contratacéo.

8.29. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente, Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia CREA (Certidao de Registro e Quitacdo Pessoa
Juridica) e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, conforme o caso,
observando as normas vigentes estabelecidas pelo Conselho de Engenharia e
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Agronomia CREA/Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia -
CONFEA, da regido da Sede da Empresa.

8.30. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da
apresentacdo, no momento da assinatura do contrato, da solicitacdo de registro
perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.31. Apresentacédo do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s)
no conselho profissional competente:

8.31.1. Engenheiro Civil, de nivel superior, ou profissional que tenha atribuicbes na
area de atuacdo, devidamente reconhecido pela entidade competente.

8.31.2. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou
servico objeto do contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

8.32. Comprovacao de aptidao para execucdo de servico de complexidade tecnoldgica
e operacional equivalente ou superior com o0 objeto desta contratacdo, ou com o item
pertinente, por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas
de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional
competente, quando for o caso.

8.33. Consideram-se pertinentes e compativeis, em termos de caracteristicas,
guantidades e prazos, 0s acervos técnicos ou atestados que comprovem a execucgao
de obras e servicos de engenharia civil com caracteristicas construtivas semelhantes
ao objeto desta contratacdo, especialmente aqueles relacionados a reforma,
adequacao, manutencdo ou ampliacdo de edificacdes, ndo sendo exigida experiéncia
especifica em unidades de saude, desde que demonstrem capacidade técnica para
execucdo de servicos de natureza e complexidade equivalentes aos previstos na
reforma e adequacdo da Unidade Bésica de Saude — UBS Nova Redencdo,
observadas as exigéncias técnicas e sanitarias aplicaveis.

8.34. Sera admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo, a apresentacéo
e 0 somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.34.1. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da
matriz ou da filial da empresa licitante.

8.34.2. O licitante disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovacao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia
do contrato que deu suporte a contratacao, endereco atual da contratante e local em
gue foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

Qualificacéo técnico-profissional

8.35. A contratada devera apresentar atestados de capacidade técnica, emitidos por
pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprovem experiéncia prévia na
execucado de obras de natureza e caracteristicas compativeis com o0 objeto da

contratacdo, demonstrando capacidade técnico-operacional para a execucdo dos

seguintes atestados:
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e INSTALACAO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA
PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO, com no minimo

87,81 m2, correspondente a 50% da metragem total prevista.

e PINTURA ACRILICA PREMIUM ACETINADA, com no
minimo 371,56 m2, correspondente a 50% da metragem total

prevista.

JUSTIFICATIVA TECNICA DA EXIGENCIA

A exigéncia de atestado(s) de capacidade técnica em nome da empresa,
correspondente a 50% dos quantitativos dos itens de maior relevancia selecionados com
base na Curva ABC, tem por objetivo comprovar que a licitante possui experiéncia
técnico-operacional compativel com 0s servigos mais representativos e relevantes da
contratacg&o.

O percentual de 50% mostra-se proporcional e suficiente para demonstrar a
capacidade da empresa em executar servicos de porte semelhante, contribuindo para
reduzir riscos de falhas, atrasos e inexecucao contratual, sem restringir indevidamente a
competitividade.

A exigéncia encontra respaldo no art. 67, § 2°, da Lei Federal n® 14.133/2021,
que admite a comprovacdo de quantitativos minimos de até 50% das parcelas de maior
relevancia ou valor significativo do objeto.

Participacao de Cooperativas

8.36. Para a participacdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentacao
complementar:

8.36.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratacdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a
comprovacdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa,
respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21, inciso | e 42, 882° a 6° da Lei n. 5.764,
de 1971;

8.36.2. A declaracdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual DRSCI,
para cada um dos cooperados indicados;

8.36.3. A comprovacao do capital social proporcional ao numero de cooperados
necessarios a prestacao do servico;

8.36.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

8.36.5. A comprovacao de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executardo o contrato;

8.36.6. Os seguintes documentos para a comprovacdo da regularidade juridica da
cooperativa: a) ata de fundacéo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o
aprovou; c¢) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da
assembleia; d) editais de convocacdo das trés Uultimas assembleias gerais
extraordinarias; e) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o
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contrato em assembleias gerais ou nas reunifes seccionais; e f) ata da sessdo que 0s
cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacao; e

8.36.7. A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112
da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria
nao foi exigida pelo 6rgéo fiscalizador.

9 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAC;AO

9.1. O custo estimado total da contratacéo é de R$ 140.787,27 (cento e quarenta mil,
setecentos e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos) conforme custos unitarios
apostos na Planilha Orcamentaria em anexo.

10 ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. Vale salientar que a despesa decorrente da presente contratacdo serd custeada
com Recursos Proprios — RP do Municipio de Nova Mamoré/RO, conforme Dotacdo
Orcamentaria indicada abaixo:

DOTACAO ORCAMENTARIA:
ORGAO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORCAMENTARIA: 02.08.00 Secretaria Municipal De Sadde
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0006.2018 Atengdo Basica em Satde.

CATEGORIA ECONOMICA: 3.3.90.39.00 Outros servicos de terceiros pessoa Juridica
Ficha: 309

11 CONDICOES DE PARTICIPACAO

11.1. Poderdo participar deste certame, todas as empresas do ramo pertinente ao
objeto do presente Projeto Béasico, devidamente qualificado, mediante comprovacéo
das regularidades fiscais, obedecendo a legislacdo que rege a matéria.

11.2. Poderéao participar empresas que se encontrem em recuperacao judicial e/ou
extrajudicial.

11.3. N&o poderdao disputar esta licitacdo: (Previstos nos Art. 9° e 14° da Lei
14.133/21).

11.3.1. aquele que nédo atenda as condicdes deste projeto basico e seu(s) anexo(s);
11.3.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

11.3.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento)
do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo
versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

11.3.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada
de participar da licitagdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

11.3.5. aquele gque mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgado ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na
gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
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11.3.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

11.3.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacédo do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de
trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo
ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagéo trabalhista;
11.3.8. agente publico do 6rgéo ou entidade licitante;

11.3.9. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicgéo;

11.3.10. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucao do
contrato agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as
situacBes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio
do cargo ou emprego, nos termos da legislacao que disciplina a matéria, conforme § 1°
do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.

11.3.11. Empresas estrangeiras que ndo atenderem as exigéncias de habilitacao,
onde tais serdo exigidas mediante documentacdo equivalente, autenticada pelos
respectivos consulados e traduzida por tradutor juramentado.

11.3.12. Nao sera admitida a participacdo de empresas que possuam nos Seus
quadros, funcionarios ou servidores do MUNICIPIO DE NOVA MAMORE, inclusive na
condicéo de sécio ou dirigente.

11.3.13. Empresas reunidas em CONSORCIO, com vistas na gestdo e
acompanhamento da obra.

12 INSTRUMENTO CONTRATUAL E OBRIGACOES
Da Contratante
A contratante obriga-se, nos seguintes termos:
Cabera a contratante fornecer as informagcbes necessarias para a realizacdo dos
trabalhos;
O fiel cumprimento das obrigacbes das obrigagbes pactuadas no CONTRATO, como
também o fiel pagamento das parcelas devidas;
Exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalizacdo de todas as fases da execucéo do
presente objeto;
A preservagdo do equilibrio econémico-financeiro do Contrato, seu registro e a devida
publicacdo no Diario Oficial do Estado de Rondénia.
Da Contratada/Fornecedor
Sao obrigacdes da contratada, além daquelas exigidas em Lei 14.133/21.
S&o obrigacdes da contratada, aléem daquelas exigidas em Lei 14.133/21:
Art. 45. As licitacbes de obras e servicos de engenharia devem respeitar,
especialmente, as normas relativas a:
| - Disposicdo final ambientalmente adequada dos residuos soélidos gerados
pelas obras contratadas;
Il - Mitigagao por condicionantes e compensacao ambiental, que serdo definidas
no procedimento de licenciamento ambiental;
[l - Utlizacdo de produtos, de equipamentos e de servicos que,
comprovadamente, favorecam a reducdo do consumo de energia e de recursos
naturais;
IV - Avaliagdo de impacto de vizinhanca, na forma da legislacdo urbanistica;
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V - Protegé@o do patriménio histérico, cultural, arqueolédgico e imaterial, inclusive

por meio da avaliagdo do impacto direto ou indireto causado pelas obras

contratadas;

VI - Acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.
A CONTRATADA incumbe o dever de observar integralmente as disposicdes legais
relativas a reserva de cargos destinados a pessoas com deficiéncia, reabilitados da
Previdéncia Social e aprendizes, conforme estabelecido no Inciso XVII do Artigo 92 da
Lei n®14.133/21, bem como quaisquer outras normativas pertinentes.
Compete & CONTRATADA, antes de iniciar os servi¢os, fazer minucioso exame das
especificacbes de modo a poder, em tempo habil e por escrito, apresentar aos
componentes da equipe de fiscaliza¢do, todas as duvidas por ventura encontradas para
devido esclarecimento e aprovacao.
Apresentar novo cronograma fisico-financeiro para a obra antes de emissao da Ordem
de Servicos, mantendo-se o prazo total de execucao, que servira para as previsoes de
desembolso da CONTRATADA, e importante, ser4 o balizador para aplicacdo das
multas por atrasos, seja por atraso de etapas ou de prazo. Caso a empresa hao tenha
interesse em fazé-lo, o cronograma fisico-financeiro inicial continuard sendo o
balizador.
Apresentar & FISCALIZACAO todos os materiais a serem empregados na obra em
suas embalagens originais para que 0S mesmos possam ser aprovados antes da sua
utilizagéo.
Empregar materiais de acordo com as especificacbes técnicas e as indicacdes de
projeto — respeitadas as marcas, tipos, modelos, cores, dimensdes, etc., independe de
consulta. Sua substituicdo por similares devera ser previamente aprovada através de
consulta feita por escrito e encaminhada & FISCALIZACAO; obrigando-se a
CONTRATADA a demonstrar a similaridade do material ou equipamento proposto
mediante a apresentacdo de laudos comprobatoério ou testes de ensaio, de institutos
idéneos e reconhecidos.
Assumir total e integral responsabilidade pela boa execucéo e eficiéncia dos servigcos
gue efetuar, bem como pelos danos decorrentes de realizacao destes trabalhos, sob
critérios da Lei 14.133/21, observado o artigo 618, paragrafo Unico, do Cédigo Civil.
Prestar a obra toda a assisténcia técnica e administrativa necessaria, adquirindo e
mantendo durante a execucdo dos servicos todo pessoal especializado e materiais
necessarios a uma execucdo perfeita e dentro dos prazos estabelecidos, além de
equipamentos destinados ao atendimento de emergéncia, incluindo os de protecao
contra incéndio e acidente de trabalho — EPI e EPC.
Facilitar a acdo da FISCALIZACAO, facultando seu acesso a qualquer parte da obra
para inspecdo de servicos ou materiais, inclusive locais fora do canteiro como
depdsitos ou oficinas, onde estejam armazenados ou em fabricacbes materiais para
emprego na obra.
Responsabilizar-se:
Pelas instalacdes de agua, esgoto, luz, forca e telefone.

Pelo transporte de operarios, equipamentos e materiais, dentro e fora do

canteiro de obras.

Pela manutencéo do canteiro permanentemente em condi¢gdes de higiene.

Pela sinalizacdo de seguranca e circulagao.
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Por qualquer acidente ocasionado em decorréncia da obra, tanto ao pessoal a ela
diretamente ligado, bem como a terceiros, ainda que ocorrido em via publica.
A responsabilidade:
Pelo uso de patentes registradas.
Pela destruicdo ou danificacdo da obra em construcdo até a definitiva aceitacao
da mesma pelo CONTRATANTE, ainda que resultado de caso fortuito e por
qualquer causa.
Pelas indenizacdes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos
dos servicos contratados, ainda que ocorridos em via publica, ou locais de
terceiros.
Comunicar a Administracdo, por escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
guaisquer alteracfes ou acontecimento que impecam, mesmo que temporariamente, a
CONTRATADA de cumprir seus deveres e responsabilidades relativas a execugédo do
presente, total ou parcialmente, por motivo superveniente.
Compromete a nédo fazer uso dos materiais e informacdes do presente objeto para
outra finalidade, sendo as propostas neste PROJETO BASICO, sob a responsabilidade
de sofrer sangdes legais.
Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes as obrigacdes fiscal,
social, tributéria e ainda por todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a
terceiros em virtude da virtude da execucédo dos servigos a seu cargo, respondendo por
Si.
Responsabilizar-se, e a seu 6nus, pela aprovacao/autorizacdo dos projetos juntos aos
orgdos regulares/fiscaliza¢do/concessionarios, além de providenciar todas as licencas
e franquias previstas em Lei necessarias a execug¢do dos servicos contratados,
incluindo os pagamentos exigidos e observados as leis, regulamentos e posturas
referentes a obra e seguranca publica.
Obriga-se a demolir e a refazer os trabalhos condenados pela FISCALIZACAO, ficando
por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias.
Providenciar Livro de Registro da Obra, a ser mantido no escritorio do canteiro, tendo
todas as folhas sequencialmente numeradas e visadas diariamente com o0s
apontamentos das ocorréncias e pessoal, Todas as ordens da FISCALIZACAO a
CONTRATADA seréo ali escritas.
N&o realizar alteracdo do projeto sem a autorizagéo por escrito da FISCALIZACAO no
Livro de Registro da Obra.
Saber que é parte integrante das especificacdes técnicas, mesmo ndo estando
anexadas, as Normas Técnicas e Métodos Brasileiros aprovados ou recomendados
pela ABNT, bem como as normas ou regulamentos das Concessionarios, que deverao
ser rigorosamente seguidos.
Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
por ele assumidas, todas as condi¢cdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na
licitacao.
Fazer, impreterivelmente, no prezo de 10 (dez) dias entre a assinatura do Contrato e o
inicio da obra, minucioso exame das especificacées e projetos, de modo a poder, em
tempo habil e por escrito, apresentar a fiscalizacdo, todas as divergéncias ou duvidas
porventura encontradas, para devido esclarecimento e aprovagdao, sob pena de
precluséo.
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Responsabiliza-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacédo
fiscal, social, regularidade ambiental, tributaria e trabalhista de seus empregados, bem
como por todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, inclusive
com iluminacao e ainda por todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a
terceiros em virtude da execugao dos servigos a seu cargo, respondendo por si e por
Seus sucessores.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas no total ou em
parte, o objetivo desta licitacdo em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes,
resultantes da execucdo ou de ma qualidade dos materiais empregados, até o prazo de
05 (cinco) anos, na forma do art. 618, do Cddigo Civil Brasileiro, sem 6nus para a
Prefeitura.

Também assim, garantir durante a execucéo, a protecdo e a conservagao dos servicos
executados, até o seu recebimento definitivo.

Manter a guarda da obra, até o seu final e o definitivo recebimento e a comprovacao de
funcionalidade da obra pela Prefeitura.

Adquirir e manter permanentemente no escritdrio da obra, um livro de ocorréncia sem
rasuras ou entrelinhas, padrdo fornecido pela Prefeitura, para registro obrigatéria de
todas e quaisquer ocorréncias que merecam destague e ART de execucdo da obra
devidamente registrada.

Devera manter permanentemente no canteiro de obras, engenheiro residente com
plenos poderes de decisdo na &area técnica e com registro junto ao CREA/RO.

Executar as suas expensas, todas as sondagens e escavacdo exploratério que se
fizerem necessario e indispensaveis a execucao da obra.

Promover e responder por todos os fornecimentos de agua e energia elétrica, a
execucao da obra, inclusive as instalacdes provisoérias destinadas ao atendimento das
necessidades.

Serd ainda responsavel por quaisquer acbes decorrentes de pleitos referentes a
direitos, patentes e royalties, face a utilizacdo de técnicas, materiais, equipamentos,
processos ou métodos na execucédo da obra contratada.

Conduzir a execucao da obra pactuada em estrita conformidade com o projeto basico
ou executivo aprovado pelo Contratante, guardadas as normas técnicas pertinentes a
natureza e a finalidade de empreendimentos.

Assumir toda a responsabilidade civil sobre a execucao da obra, objeto desta licitacao.
Contratar todos os seguros exigidos pela legislacéo brasileira, inclusiva os pertinentes
a danos a terceiros, acidente de trabalho, danos materiais a propriedades alheias e os
relativos a veiculos e equipamentos.

Adquirir e manter no local da execucédo da obra, todos os equipamentos destinados ao
atendimento de emergéncia, incluindo os protecdo contra incéndio e acidente de
trabalho — EPI e EPC.

Além dos equipamentos e vestimentas exigidos por lei e norma da seguranca (Lei n°
6.514 de 22 de dezembro de 1977 e Norma Regulamentadora n° 06/78), os
funcionarios deveréo apresentar-se uniformizados.

Permitir e facilitar a inspecdo da fiscalizagcdo, inclusive prestar informagbes e
esclarecimento quando solicitados, sobre quaisquer procedimentos pertinentes a
execucgao da obra.
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A Contratada é obrigada a colocar e manter no local da obra, placa discriminando o
objeto e o numero do Contrato, com o respectivo valor, o modelo sera fornecido pela
prefeitura.

Os veiculos, equipamentos e maquinas no acampamento deverdo ser uniformes,
fixando-se em duas faces dos mesmos o slogan “A servigo do Governo de Ronddnia”,
com modelo fornecido pelo Contratante.

Manter, durante a execugcdo do contrato, todas as condicdes de habilitagcdo e
gualificacdo exigidas na licitacdo, compativeis com as obrigacbes por esta assumida
(art. 67 da Lei n® 14.133/2021).

A Contratada é obrigada afixar placas de sinalizacdo de obras com ampla visdo em
pontos antes e depois, em ambos os sentidos, em caso de DESVIOS, em obras de
pavimentacao de vias urbanas, as letras devem ser grandes, maiusculas e refletivas.
Na auséncia de luz solar. Nos servicos de pequena duracdo que envolva riscos de
acidentes, as placas de sinais verticais deverdo ser preferencialmente assentadas em
bases de facil transporte e néo fixados ao solo. O uso de cavaletes e cones destina-se
principalmente para orientar o fluxo dos veiculos, em decorréncia de interdicdes das
vias.

A Contratada sera responsabilizada por todo e qualquer acidente causado a algum
usuario da via, em que seja contatada como causa a auséncia de sinalizacdo. Devendo
assim manter o local da obra devidamente sinalizado.

Os servicos de implantacdo de tachas ou servicos de pintura de faixas, setas,
zebrados, poérticos, etc.,, somente deverdo ser iniciados apdés a instalacdo da
sinalizacdo de seguranca (cones, cavaletes e dispositivos refletivos e piscantes),
fornecidos pelo Contratada. Além disso, todos os funcionarios deverdo usar uniformes,
coletes refletivos e crachas de identificacdo, preso no uniforme em local visivel, no
desenvolvimento dos servicos.

Em todas as obras a sinalizac&o e dispositivos de seguranca de seguranca nas obras
deverdo atender as normas e especificacbes DER/RO, DNIT, ABNT e ECONTRAN;

A Contratada s6 devera iniciar a obra apés a colocacao das placas de sinalizacédo e
dispositivos de seguranca de obras, os quais deverdo ser mantidos e conservados
durante toda obra, tanto no que se refere a limpeza dos dispositivos, para sua boa
visualizacdo, quanto a imediata reposicao dos materiais danificados ou furtados.

Todos os 6nus decorrentes da execucdo de servicos em desacordo com os projetos de
sinalizacao ou com as Especificacfes, correrdo por conta da Contratada.

A Contrata devera comunicar imediatamente a fiscalizacédo, sempre que for verificado o
aparecimento de interferéncia que impecam o desenvolvimento normal dos servi¢os e
principalmente nos casos em que suas continuidades gere situacdes de inseguranca e
risco de vida a veiculos e pedestres, para providéncias.

Os danos causados a bens publicos ou de terceiros, acidentes com funcionarios e/ou
com o envolvimento de terceiros, correrdo sob responsabilidade da Contratada. A esta
cabera também os eventuais ressarcimentos financeiros as vitimas dos danos.

Correm por conta da Contratada todas as despesas com 0s ensaios, testes e demais
provas exigidas por normas técnicas e especificacdes da ABNT, para a boa execugéo
do objeto do contrato.

Providenciar aos contratados nos termos da Lei n° 2.134, de 2009 e do Decreto n°
25.783, de 1° de fevereiro de 2021:
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a) Uniforme idéntico ao utilizado pelos demais contratados, sem singularizacdo da
condicao de trabalhador preso ou egresso;
b) Equipamentos de protecao, caso a atividade exija;
c) remuneracédo, nos termos da legislacdo pertinente.
Percentual disposto no paragrafo unico do art. 1° da Lei Estadual n° 2.134, de 2009; -
Observar todo o disposto no Decreto Estadual n° 25.783, de 1° de fevereiro de 2021,
Das Sanc¢des Administrativas

A CONTRATADA que, sem justa causa, ndo cumprir as obrigagdes assumidas
ou infringir os preceitos legais, ressalvados os casos fortuitos ou de forga maior,
devidamente justificados e comprovados, ficara sujeita as seguintes penalidades,
conforme a natureza e a gravidade da infracdo cometida, sem prejuizo das demais
sancdes cabiveis, nos termos da Lei Federal n°® 14.133/2021 e demais normas

aplicaveis:

I. Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecucdo parcial do
contrato e nao se justificar a imposi¢céao de penalidade mais grave;

Il. Multa moratdria, nos seguintes percentuais:

a) pelo atraso injustificado na execucdo do objeto contratado, 0,33% (trinta e trés
centésimos por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor da parcela inadimplida,
limitada a 10% (dez por cento);

b) nas hip6teses em que, em razdo da natureza da obrigacdo, o atraso injustificado
seja medido em horas, podera ser aplicada multa moratéria de 0,33% (trinta e trés
centésimos por cento) por hora de atraso, incidente sobre o valor da parcela
inadimplida, limitada a 10% (dez por cento);

c) o atraso injustificado superior ao periodo estabelecido para cumprimento da
obrigacdo podera caracterizar inexecugao parcial ou total do contrato, conforme o caso,
sem prejuizo da aplicagdo das demais sangdes previstas neste instrumento;

d) a reincidéncia em atrasos injustificados podera ensejar a aplicacdo de sancdo mais
grave, observadas a natureza e a gravidade da infracdo, as circunstancias do caso
concreto e 0s prejuizos causados a Administracao;

e) a aplicacdo da multa moratoria ndo impedira que a Administracdo a converta em
multa compensatoria e promova a extingdo unilateral do contrato, com a aplicacédo
cumulada de outras sanc¢des previstas na Lei n°® 14.133/2021, quando cabivel.
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[ll. Multa compensatoéria, pelo inadimplemento das obrigagfes contratuais, nos

seguintes percentuais:

a) pelo descumprimento total do contrato, 20% (vinte por cento) sobre o valor
contratado;

b) pelo descumprimento parcial, até 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela
inadimplida, considerando, para fixacdo do percentual, a natureza e a relevancia da
obrigacdo descumprida, a gravidade da infracdo e o0s prejuizos causados a
Administragao;

) caracteriza inexecucao total, entre outras hipéteses devidamente apuradas, a recusa
injustificada da adjudicataria em formalizar o contrato quando regularmente convocada

dentro do prazo de validade de sua proposta.

IV. Impedimento de licitar e contratar, nos termos do art. 156, inciso Il e § 4°,
da Lei n® 14.133/2021, quando praticadas as infragdes previstas nos incisos I, Ill, IV, V,
VI e VII do art. 155 da referida Lei, sempre que nao se justificar a imposicédo de
penalidade mais grave, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

V. Declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar, nos termos do art.
156, inciso IV e 8 5° da Lei n® 14.133/2021, nas hipGteses previstas na referida Lei,
pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

A aplicacdo das sancles previstas neste instrumento ndo impede, quando
cabivel, a extincdo do contrato, observados o0s requisitos e procedimentos
estabelecidos na Lei n® 14.133/2021.

A aplicacdo das penalidades sera precedida de regular processo administrativo,
assegurados a CONTRATADA o contraditério e a ampla defesa, observados os
procedimentos e prazos previstos nos arts. 157 e 158 da Lei n® 14.133/2021, conforme

a sancdao aplicavel.

A reabilitacdo da CONTRATADA perante a autoridade que aplicou a penalidade

observard o disposto no art. 163 da Lei n°® 14.133/2021, mediante o cumprimento
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cumulativo dos requisitos legalmente estabelecidos, incluindo a reparagao integral do
dano causado a Administracdo Publica, o pagamento da multa, quando aplicada, o

cumprimento do prazo minimo correspondente a penalidade, das condicbes

estabelecidas no ato punitivo e a prévia analise juridica.

Os prazos estabelecidos para cumprimento das obrigacbes poderdo ser
prorrogados quando houver motivo devidamente justificado e comprovado, desde que a
solicitacdo seja apresentada por escrito e submetida a analise e aceitacdo da
Administracdo, observadas as disposi¢des contratuais e a legislacao aplicavel. Nao
serdo considerados justificados os atrasos decorrentes de fato imputével
exclusivamente & CONTRATADA.

As multas aplicadas ap6s regular processo administrativo poderdo ser
descontadas dos pagamentos eventualmente devidos a CONTRATADA, observados o

contraditorio e a ampla defesa.

Caso o valor da multa aplicada e das indeniza¢gBes cabiveis seja superior ao
valor eventualmente devido pela Administracdo a CONTRATADA, a diferenca podera
ser descontada da garantia prestada, quando houver, ou cobrada pelos meios
legalmente admitidos, nos termos do art. 156, § 8°, da Lei n° 14.133/2021.

Os procedimentos adotados no ambito do Municipio de Nova Mamoré/RO para
apuracdo das infracGes ocorridas durante a execucdo contratual observarédo o disposto
na Lei Federal n® 14.133/2021, nos regulamentos municipais aplicaveis e nas demais

normas pertinentes.

A CONTRATADA sancionada com impedimento de licitar e contratar ou com
declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar ficara impossibilitada de participar
de licitagbes ou celebrar contratos com a Administragdo Publica, observados o ambito
de abrangéncia e o periodo da sancéo, nos termos do art. 156, 88 4° e 5°, da Lei n°
14.133/2021.
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13 INFORMACOES GERAIS

13.1. Mais informacdes poderdo ser adquiridas pelos telefones (69) 3544-3020 ou na
sede da Secretaria Municipal de Obras e Servi¢cos Publicos situada na Av. Dom Pedro
II, 7096 — Jodo F. Climaco - 76.857-000 - Nova Mamoré /RO, de segunda a sexta-feira
das 07h30min as 13h30min.

13.2. O presente Projeto Béasico foi elaborado pela servidora Beatriz dos Santos
Nogueira e aprovado por Lais Perpétuo Uchba - Secretario Municipal de Obras e
Servicos Publicos.

14. RESPONSAVEIS

A responsabilidade desta contratagdo ficara sob os gestores, fiscais, secretaria demandante e autoridade
competente.

Nova Mamoré-RO, 21 de setembro de 2026.

Beatriz dos Santos Nogueira
Assessora Técnica de Obras e Projetos
CAU A166371-2
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CONCORRENCIA PUBLICA N° 15/SUPEL/2026

ANEXO | “A”

PLANILHA ORCAMENTARIA

Documentos constante dos autos do Processo 3129-SEMUSA/2026, seguem em anexo em arquivo a
parte.
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CONCORRENCIA PUBLICA N° 15/SUPEL/2026

ANEXO | “B”

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Documentos constante dos autos do Processo 3129-SEMUSA /2026, seguem em anexo em arquivo a
parte.
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CONCORRENCIA PUBLICA N° 15/SUPEL/2026

ANEXO | “C”

COMPOSICAO BDI

Documentos constante dos autos do Processo 3129-SEMUSA/2026, seguem em anexo em arquivo a
parte.
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CONCORRENCIA PUBLICA N° 15/SUPEL/2026

ANEXO | “D”

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

Documentos constante dos autos do Processo 3129-SEMUSA /2026, seguem em anexo em arquivo a
parte.
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CONCORRENCIA PUBLICA N° 15/SUPEL/2026

ANEXO | - “E”

COMPOSICOES DE CUSTOS

Documentos constante dos autos do Processo 3129-SEMUSA/2026, seguem em anexo em arquivo a
parte.
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CONCORRENCIA PUBLICA N° 15/SUPEL/2026

ANEXO | “F”

MEMORIA DE CALCULO

Documentos constante dos autos do Processo 3129-SEMUSA/2026, seguem em anexo em arquivo a
parte.
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CONCORRENCIA PUBLICA N° 15/SUPEL/2026

ANEXO | “G”

CURVA ABC

Documentos constante dos autos do Processo 3129-SEMUSA/2026, (seguem em anexo em arquivo a
parte.
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CONCORRENCIA PUBLICA N° 15/SUPEL/2026

ANEXO | “H”

MEMORIAL DESCRITIVO ARQUITETONICO

Documentos constante dos autos do Processo 3129-SEMUSA/2026, (seguem em anexo em arquivo a
parte.
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CONCORRENCIA PUBLICA N° 15/SUPEL/2026

ANEXO | =“1”

COMPOSICOES PROPRIAS

Documentos constante dos autos do Processo 3129-SEMUSA/2026, seguem em anexo em arquivo a
parte.
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ANEXO Il

MINUTA DE CONTRATO N° _ /PMNM/2026

CONTRATO

MODALIDADE LICITATORIA N° 15
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3129/2026.

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM ENTRE SI A
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE/RO, E A
EMPRESA NAS
CLAUSULAS ABAIXO SE ESPECIFICAM.

Aos ...... do més de .... do ano de dois mil e ...., a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE,
inscrita no CNPJ sob o n°® 22.855.183/0001-60, com sede na Av. D. Pedro Il, n° 7096, bairro Jo&o
Francisco Climaco, Municipio de Nova Mamoré, Estado de Rondbnia, daqui em diante denominada
CONTRATANTE, neste ato representada pelo Excelentissimo Prefeito Municipal, o Sr. Marcélio
Rodrigues Uchba, e de outro lado a Empresa ..., inscrita no CNPJ sob n...., com sede na ...., doravante
denominada de CONTRATADA, representada neste ato por seu representante legal ...., inscrito(a) no
CPF sob o no ...... , pactuam o presente Contrato, tendo em vista 0 que consta no Processo n°
.............................. e em observancia as disposi¢des da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais
legislagdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia na
forma Eletr6nica n. .../..., mediante as clausulas e condi¢fes a seguir enunciadas

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO (art. 92, I e I)

1.1 O objeto do presente instrumento é a contratacdo de.......................... , has condigbes estabelecidas
no Projeto Basico, em conformidade com Processo Administrativo de n°® ................. e especificacbes
técnicas.

1.2 Paréagrafo Unico. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcricdo:
1.2.1 O Projeto Basico;

1.2.2 O Edital da Licitagao;

1.2.3 A Proposta do contratado;

1.2.4 Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA CONTRATUAL
2. O prazo para execucdo e entrega do objeto deste contrato é de............... , contados a partir da
emissao da Ordem de Servicos, obedecendo ao Cronograma Fisico-Financeiro.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO
3. O preco global deste Contrato é de RS................ para a total execucao dos servicos mencionados na
cldusula primeira.

§ 1° A Contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condigBes contratuais 0s acréscimos ou
supressfes que se fizerem no fornecimento e instalacdo, decorrentes de modificacdes de quantitativos,
projetos ou especificagcdes, até o limite maximo de 25% (vinte e cinco por cento), do valor global
avencado.

§ 2°. Somente é permitido aditivo de servigos até o limite do valor da modalidade licitada relativa a este
contrato.

83°. O preco contratado do fornecimento e instalacdo permanecera fixo e irreajustavel, pelo prazo
minimo de 12 (doze) meses, de acordo com o art. 2° da Lei Federal n® 10.192, de 14/02/2001, o periodo
minimo para concessao de reajuste sera contado a partir da data limite para apresentacéo das propostas
constante do Edital de licitagdo.
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8§ 4°, Os servigos ou fornecimento e instalagdo que forem entregues com atraso imputavel a Contratada,
ndo gerardo direito a reajuste, realinhamento de precos ou atualizagcdo monetaria.

CLAUSULA QUARTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA:

As despesas decorrentes deste Contrato correrdo a conta da seguinte programacao:

ORGAO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORCAMENTARIA: 02.08.00 Secretaria Municipal De Saide PROJETO/ATIVIDADE:
10.301.0006.2018 Atencao Basica em Saude.

CATEGORIA ECONOMICA: 3.3.90.39.00 Outros servigos de terceiros pessoa Juridica
Ficha: 309

CLAUSULA QUINTA — DA FORMA DE PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

5. O prazo para pagamento ao contratado e demais condicdes a ele referentes encontram-se definidos
no Projeto Basico, anexo a este Contrato.

5.1 O pagamento das despesas decorrentes da prestagdo de servico objeto desta Concorréncia sera
feito de acordo com a planilha de Cronograma fisico-financeiro, mediante apresentacdo da nota
fiscal/fatura, devidamente certificada, e desde que atendidas as demais condi¢bes contratuais.

§ 1° Ocorrendo o adimplemento da obrigacdo contratual ou de sua parcela, de acordo com o
Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada protocolizara na Prefeitura Municipal de Nova Mamoré Nota
Fiscal que, apés a devida atestacéo e regular liquidacdo, sera objeto de pagamento a ser processado no
prazo de até 30 (trinta) dias, observado a ordem cronolégica das exigibilidades, mediante Ordem
Bancaria creditada em conta corrente indicada pela CONTRATADO.

§ 2°. Para efeito de pagamento sera exigido da Contratada, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura dos
servicos, a apresentacdo do comprovante de recolhimento da Retengcdo para a Seguridade Social, se
aplicavel.

§ 3° Para efeito de pagamento, poderd ainda ser exigido da Contratada, a apresentacdo dos
documentos referente a regularidade fiscal da CONTRATADA.

§ 4° Caso as certidfes acima estejam disponiveis para impresséo via internet pelo Contratante, o
Contratado ficara dispensado de apresenta-las.

§ 5% O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestacdo, houver
erro na fatura, ou se 0s servicos ndo estiverem em perfeitas condigdes de funcionamento ou de acordo
com as especificacdes apresentadas e aceitas.

§ 6°. Saneadas as condi¢des impeditivas do pagamento, serdo contabilizados os dias decorridos desde
a sua comunicacao formal, e adicionados ao prazo de pagamento restante.

§ 7°. Caso haja multa por inadimplemento contratual, sera adotado o seguinte procedimento:

a) a multa sera descontada do valor total do respectivo contrato e;

b) se o valor da multa for superior ao valor devido pelo prestador de servi¢o, responderd a
contratada pela sua diferenca a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administracdo, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

§ 8° O pagamento da ultima medi¢d@o fica condicionado & concluséo da efetivagdo e aprovagdo de
inspecdo e testes da obra e das instalagbes, previstos em Memorial Descritivo, e integrante do Projeto
Bésico.

Cabera a Contratada destacar na Nota Fiscal os tributos que eventualmente incidam sobre o valor
do bem/servico objeto do Edital, nos termos previstos no Decreto Municipal n° 7.675/GP/2023.

CLAUSULA SEXTA — DA VIGENCIA E EXECUGAO CONTRATUAL
6. O prazo de vigéncia da contratag8o € de .........ccccceeevviieeenns contados do(a) assinatura do contrato, na
forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
6.1 A prorrogacao de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que
as condi¢cBes e 0s precos permanecem vantajosos para a Administracdo, permitida a negociacdo com o
contratado, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:
a) Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestagcdo dos servigos tem
natureza continuada;
b) Seja juntado relatério que discorra sobre a execugdo do contrato, com informagdes de que os
servigcos tenham sido prestados regularmente;
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C) Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administragdo mantém interesse na
realizacdo do servico;

d) Haja manifestacdo expressa do contratado informando o interesse na prorrogacgao;
€) Seja comprovado que o contratado mantém as condigdes iniciais de habilitag&o.

6.2 O contratado néo tem direito subjetivo a prorrogagéo contratual.

6.3 A prorrogacao de contrato devera ser promovida mediante celebracéo de termo aditivo.

6.4 Nas eventuais prorrogacdes contratuais, os custos ndo renovaveis ja pagos ou amortizados ao
longo do primeiro periodo de vigéncia da contratacdo deverdo ser reduzidos ou eliminados como
condicdo para a renovacao.

6.5 O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sancdes de
declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as
abrangéncias de aplicacao.

CLAUSULA SETIMA — DA GARANTIA PELOS VICIOS E PELOS DEFEITOS

7. Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA sera responsavel por assegurar assisténcia técnica
dos servicos, efetuando manutencao corretiva sem énus para 0o CONTRATANTE.

§ 1°. Entende-se por manutencgdo corretiva a série de procedimentos destinados a manter os servigos
em perfeito estado, compreendendo, inclusive, substituicdes, ajustes e reparos necessarios, de acordo
com 0S manuais e normas técnicas especificas.

§ 2°. A CONTRATADA devera indicar em sua proposta comercial as condi¢des sob as quais prestara a
assisténcia técnica para realizagdo da manutencdo corretiva, seguindo as condicdes minimas
estabelecidas no edital.

§ 3°. A manutencgdo corretiva sera realizada pela CONTRATADA, com o acompanhamento de técnico do
CONTRATANTE e a pedido desta:

l. O inicio do atendimento devera ocorrer no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
dentro do horério estabelecido no item anterior, contado a partir da solicitacao feita
pelo CONTRATANTE;

Il. Entende-se por inicio do atendimento a hora da chegada do responséavel técnico da
contratada no local;

Il. Entende-se por hora da solicitagdo a hora de envio do fac-simile, e-mail ou da
chamada telefonica;

\VA O término do reparo devera ocorrer no prazo de 04 (quatro) dias Gteis, contado a
partir do inicio do atendimento;

V. Entende-se por término do reparo a sua disponibilidade para uso em perfeitas
condi¢bes de funcionamento;

VL. No caso de a CONTRATADA nao terminar o reparo no prazo estabelecido alinea IV
desta Clausula, deverd comunicar imediatamente ao Coordenador Municipal de
Obras e Servigos Publicos do municipio de Nova Mamoré, que estabelecera um
novo prazo para a concluséo do reparo.

VII. Findo o prazo e ndo havendo a conclusdo do reparo, a administracdo municipal
tomara as medidas cabiveis para o devido ressarcimento dos danos ou prejuizos
apurados pela falta do reparo.

§ 4°. Os servigos executados durante a manutengéo corretiva deveréo apresentar padroes de qualidade
e desempenho iguais ou superiores aos utilizados quando da realizacéo dos servigos.

§ 5° O descumprimento do disposto no item anterior ndo serd aceito como motivo para 0 ndo
atendimento aos prazos previstos para as manutencgdes descritas nos itens anteriores desta Clausula.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1 A contratante obriga-se, nos seguintes termos:

8.1.1 Caberé a contratante fornecer as informacgdes necessarias para a realizagao dos trabalhos;

8.1.2 O fiel cumprimento das obrigacdes das obriga¢cdes pactuadas no CONTRATO, como também o fiel
pagamento das parcelas devidas;

8.1.3 Exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalizacdo de todas as fases da execuc¢do do presente
objeto;
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8.1.4 A preservacdo do equilibrio econdmico-financeiro do Contrato, seu registro e a devida publicacédo
no Diério Oficial do Estado de Ronddnia.

CLAUSULA NONA - OBRIGAGCOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1 Sao obrigacbes da contratada, além daquelas exigidas em Lei 14.133/21:

9.1.1 Art. 45. As licitacbes de obras e servicos de engenharia devem respeitar, especialmente, as
normas relativas a:

| - Disposicao final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados pelas obras contratadas;

Il - Mitigacdo por condicionantes e compensacdo ambiental, que serdo definidas no procedimento de
licenciamento ambiental;

[l - Utilizacdo de produtos, de equipamentos e de servicos que, comprovadamente, favorecam a reducdo
do consumo de energia e de recursos naturais;

IV - Avaliacdo de impacto de vizinhanca, na forma da legislacao urbanistica;

V - Protecao do patrimdnio historico, cultural, arqueoldgico e imaterial, inclusive por meio da avaliagédo do
impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas;

VI - Acessibilidade para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

9.1.2 A CONTRATADA incumbe o dever de observar integralmente as disposicdes legais relativas a
reserva de cargos destinados a pessoas com deficiéncia, reabilitados da Previdéncia Social e
aprendizes, conforme estabelecido no Inciso XVII do Artigo 92 da Lei n® 14.133/21, bem como quaisquer
outras normativas pertinentes.

9.1.3 Compete &8 CONTRATADA, antes de iniciar os servicos, fazer minucioso exame das especificacbes
de modo a poder, em tempo habil e por escrito, apresentar aos componentes da equipe de fiscalizacéo,
todas as duvidas por ventura encontradas para devido esclarecimento e aprovacao.

9.1.4 Apresentar novo cronograma fisico-financeiro para a obra antes de emisséo da Ordem de Servigos,
mantendo-se o0 prazo total de execugdo, que servira para as previsbes de desembolso da
CONTRATADA, e importante, sera o balizador para aplicacdo das multas por atrasos, seja por atraso de
etapas ou de prazo. Caso a empresa ndo tenha interesse em fazé-lo, o cronograma fisico-financeiro
inicial continuara sendo o balizador.

9.1.5 Apresentar & FISCALIZACAO todos os materiais a serem empregados na obra em suas
embalagens originais para que 0s mesmos possam ser aprovados antes da sua utilizagao.

9.1.6 Empregar materiais de acordo com as especificacBes técnicas e as indicacBes de projeto —
respeitadas as marcas, tipos, modelos, cores, dimensdes, etc., independe de consulta. Sua substituicao
por similares deveré ser previamente aprovada através de consulta feita por escrito e encaminhada a
FISCALIZACAO; obrigando-se a CONTRATADA a demonstrar a similaridade do material ou
equipamento proposto mediante a apresentacdo de laudos comprobatério ou testes de ensaio, de
institutos idéneos e reconhecidos.

9.1.7 Assumir total e integral responsabilidade pela boa execuc¢éo e eficiéncia dos servigos que efetuar,
bem como pelos danos decorrentes de realizagdo destes trabalhos, sob critérios da Lei 14.133/21,
observado o artigo 618, paragrafo Unico, do Cédigo Civil.

9.1.8 Prestar a obra toda a assisténcia técnica e administrativa necessaria, adquirindo e mantendo
durante a execucgdo dos servicos todo pessoal especializado e materiais necessarios a uma execugao
perfeita e dentro dos prazos estabelecidos, além de equipamentos destinados ao atendimento de
emergéncia, incluindo os de protecao contra incéndio e acidente de trabalho — EPI e EPC.

9.1.9 Facilitar a acdo da FISCALIZACAO, facultando seu acesso a qualquer parte da obra para inspe¢éo
de servicos ou materiais, inclusive locais fora do canteiro como depdésitos ou oficinas, onde estejam
armazenados ou em fabricacGes materiais para emprego na obra.

9.2 Responsabilizar-se:

9.2.1 Pelas instalag8es de agua, esgoto, luz, forca e telefone.

9.2.2 Pelo transporte de operarios, equipamentos e materiais, dentro e fora do canteiro de obras.

9.2.3 Pela manutencgéo do canteiro permanentemente em condi¢des de higiene.

9.2.4 Pela sinalizacé@o de seguranca e circulacéo.

9.2.5 Por qualquer acidente ocasionado em decorréncia da obra, tanto ao pessoal a ela diretamente
ligado, bem como a terceiros, ainda que ocorrido em via publica.

A responsabilidade:

9.3 Pelo uso de patentes registradas.
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9.3.1 Pela destruicdo ou danificacdo da obra em construgdo até a definitiva aceitagdo da mesma pelo
CONTRATANTE, ainda que resultado de caso fortuito e por qualquer causa.

9.3.2 Pelas indenizacdes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servicos
contratados, ainda que ocorridos em via publica, ou locais de terceiros.

9.3.3 Comunicar a Administracdo, por escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer
alteracdes ou acontecimento que impecam, mesmo que temporariamente, a CONTRATADA de cumprir
seus deveres e responsabilidades relativas a execucdo do presente, total ou parcialmente, por motivo
superveniente.

9.3.4 Compromete a ndo fazer uso dos materiais e informacdes do presente objeto para outra finalidade,
sendo as propostas neste PROJETO BASICO, sob a responsabilidade de sofrer sangdes legais.

9.3.5 Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes as obrigagfes fiscal, social,
tributaria e ainda por todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros em virtude da
virtude da execucao dos servigos a seu cargo, respondendo por si.

9.3.6 Responsabilizar-se, e a seu 6nus, pela aprovacgao/autorizacdo dos projetos juntos aos 6rgéos
regulares/fiscalizagdo/concessionarios, além de providenciar todas as licengas e franquias previstas em
Lei necessérias a execucado dos servigos contratados, incluindo os pagamentos exigidos e observados
as leis, regulamentos e posturas referentes & obra e seguranca publica.

9.3.7 Obriga-se a demolir e a refazer os trabalhos condenados pela FISCALIZACAO, ficando por sua
conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias.

9.3.8 Providenciar Livro de Registro da Obra, a ser mantido no escritério do canteiro, tendo todas as
folhas sequencialmente numeradas e visadas diariamente com os apontamentos das ocorréncias e
pessoal, Todas as ordens da FISCALIZACAO a CONTRATADA serdo ali escritas.

Nao realizar alteracdo do projeto sem a autorizag&o por escrito da FISCALIZACAO no Livro de Registro
da Obra.

9.3.9 Saber que é parte integrante das especificacdes técnicas, mesmo ndo estando anexadas, as
Normas Técnicas e Métodos Brasileiros aprovados ou recomendados pela ABNT, bem como as normas
ou regulamentos das Concessionarios, que deverao ser rigorosamente seguidos.

9.3.10 Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por ele
assumidas, todas as condi¢Bes de habilitagdo e qualificacéo exigidas na licitagéo.

9.3.11 Fazer, impreterivelmente, no prazo de 10 (dez) dias entre a assinatura do Contrato e o inicio da
obra, minucioso exame das especificacbes e projetos, de modo a poder, em tempo hébil e por escrito,
apresentar a fiscalizacdo, todas as divergéncias ou duavidas porventura encontradas, para devido
esclarecimento e aprovacédo, sob pena de precluséo.

9.3.12 Responsabiliza-se por todos os 6énus e obrigacBes concernentes a legislacdo fiscal, social,
regularidade ambiental, tributéria e trabalhista de seus empregados, bem como por todas as despesas
decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, inclusive com iluminacédo e ainda por todos os danos e
prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros em virtude da execucdo dos servicos a seu cargo,
respondendo por si e por seus sucessores.

9.3.14 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas no total ou em parte, o
objetivo desta licitagdo em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes, resultantes da execucéo ou
de ma qualidade dos materiais empregados, até o prazo de 05 (cinco) anos, na forma do art. 618, do
Cadigo Civil Brasileiro, sem 6nus para a Prefeitura.

9.3.15 Também assim, garantir durante a execucdo, a protecdo e a conservacdo dos servicos
executados, até o seu recebimento definitivo.

9.3.16 Manter a guarda da obra, até o seu final e o definitivo recebimento e a comprovacdo de
funcionalidade da obra pela Prefeitura.

9.3.17 Adquirir e manter permanentemente no escritorio da obra, um livro de ocorréncia sem rasuras ou
entrelinhas, padrao fornecido pela Prefeitura, para registro obrigatéria de todas e quaisquer ocorréncias
gue merecam destaque e ART de execucédo da obra devidamente registrada.

9.3.18 Devera manter permanentemente no canteiro de obras, engenheiro residente com plenos poderes
de decisdo na area técnica e com registro junto ao CREA/RO.

9.3.19 Executar as suas expensas, todas as sondagens e escavacao exploratério que se fizerem
necessario e indispensaveis a execucéo da obra.

9.3.20 Promover e responder por todos os fornecimentos de 4gua e energia elétrica, & execucdo da
obra, inclusive as instala¢es provisorias destinadas ao atendimento das necessidades.
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9.3.21 Sera ainda responsavel por quaisquer a¢des decorrentes de pleitos referentes a direitos, patentes
e royalties, face a utilizacdo de técnicas, materiais, equipamentos, processos ou métodos na execugao
da obra contratada.

9.3.22 Conduzir a execucdo da obra pactuada em estrita conformidade com o projeto basico ou
executivo aprovado pelo Contratante, guardadas as normas técnicas pertinentes a natureza e a
finalidade de empreendimentos.

9.3.23 Assumir toda a responsabilidade civil sobre a execucéo da obra, objeto desta licitacao.

9.3.24 Contratar todos os seguros exigidos pela legislacdo brasileira, inclusiva os pertinentes a danos a
terceiros, acidente de trabalho, danos materiais a propriedades alheias e os relativos a veiculos e
equipamentos.

9.3.25 Adquirir e manter no local da execucdo da obra, todos os equipamentos destinados ao
atendimento de emergéncia, incluindo os protecéo contra incéndio e acidente de trabalho — EPI e EPC.
9.3.26 Além dos equipamentos e vestimentas exigidos por lei e norma da seguranga (Lei n° 6.514 de 22
de dezembro de 1977 e Norma Regulamentadora n° 06/78), os funcionarios deverdo apresentar-se
uniformizados.

9.3.27 Permitir e facilitar a inspecdo da fiscalizaco, inclusive prestar informacgfes e esclarecimento
guando solicitados, sobre quaisquer procedimentos pertinentes a execuc¢ao da obra.

9.3.28 A Contratada é obrigada a colocar e manter no local da obra, placa discriminando o objeto e o
numero do Contrato, com o respectivo valor, 0 modelo sera fornecido pela prefeitura.

9.3.29 Os veiculos, equipamentos e maquinas no acampamento deverdo ser uniformes, fixando-se em
duas faces dos mesmos o slogan “A servico do Governo de Ronddnia”, com modelo fornecido pelo
Contratante.

9.3.40 Manter, durante a execuc¢édo do contrato, todas as condi¢cfes de habilitacdo e qualificacdo exigidas
na licitacdo, compativeis com as obriga¢c@es por esta assumida (art. 67 da Lei n° 14.133/2021).

9.3.41 A Contratada é obrigada afixar placas de sinalizacdo de obras com ampla visdo em pontos antes
e depois, em ambos os sentidos, em caso de DESVIOS, em obras de pavimentacdo de vias urbanas, as
letras devem ser grandes, mailsculas e refletivas.

9.3.42 Na auséncia de luz solar. Nos servigos de pequena duracdo que envolva riscos de acidentes, as
placas de sinais verticais deverdo ser preferencialmente assentadas em bases de facil transporte e ndo
fixados ao solo. O uso de cavaletes e cones destina-se principalmente para orientar o fluxo dos veiculos,
em decorréncia de interdicGes das vias.

9.3.43 A Contratada sera responsabilizada por todo e qualquer acidente causado a algum usuério da via,
em que seja contatada como causa a auséncia de sinalizacdo. Devendo assim manter o local da obra
devidamente sinalizado.

9.3.44 Os servigcos de implantacdo de tachas ou servi¢os de pintura de faixas, setas, zebrados, porticos,
etc., somente deverdo ser iniciados apds a instalacdo da sinalizacdo de seguranca (cones, cavaletes e
dispositivos refletivos e piscantes), fornecidos pelo Contratada. Além disso, todos os funcionarios
deverao usar uniformes, coletes refletivos e crachas de identificagcao, preso no uniforme em local visivel,
no desenvolvimento dos servicos.

9.3.45 Em todas as obras a sinalizacéo e dispositivos de seguranca de seguranca nas obras deveréo
atender as normas e especificacdes DER/RO, DNIT, ABNT e ECONTRAN;

9.3.46 A Contratada s6 devera iniciar a obra apés a colocacao das placas de sinalizagéo e dispositivos
de seguranca de obras, os quais deverdo ser mantidos e conservados durante toda obra, tanto no que
se refere a limpeza dos dispositivos, para sua boa visualizacdo, quanto a imediata reposicdo dos
materiais danificados ou furtados.

9.3.47 Todos os 6nus decorrentes da execugcdo de servicos em desacordo com 0s projetos de
sinalizagcao ou com as Especificaces, correrdo por conta da Contratada.

9.3.48 A Contratada devera comunicar imediatamente a fiscalizacdo, sempre que for verificado o
aparecimento de interferéncia que impecam o desenvolvimento normal dos servigos e principalmente
nos casos em que suas continuidades gere situagBes de inseguranca e risco de vida a veiculos e
pedestres, para providéncias.

9.3.49 Os danos causados a bens publicos ou de terceiros, acidentes com funcionarios e/ou com o
envolvimento de terceiros, correrdo sob responsabilidade da Contratada. A esta cabera também os
eventuais ressarcimentos financeiros as vitimas dos danos.

9.3.50 Correm por conta da Contratada todas as despesas com 0s ensaios, testes e demais provas
exigidas por normas técnicas e especificacfes da ABNT, para a boa execucéo do objeto do contrato.
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9.3.51 Providenciar aos contratados nos termos da Lei n° 2.134, de 2009 e do Decreto n° 25.783, de 1°
de fevereiro de 2021

a) Uniforme idéntico ao utilizado pelos demais contratados, sem singularizacdo da condicdo de
trabalhador preso ou egresso;

b) Equipamentos de protecdo, caso a atividade exija;

¢) remuneracdo, nos termos da legislacao pertinente.

Percentual disposto no paragrafo Unico do art. 1° da Lei Estadual n° 2.134, de 2009; - Observar todo o
disposto no Decreto Estadual n° 25.783, de 1° de fevereiro de 2021,

10 CLAUSULA DECIMA — GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)

10. A contratac@o conta com garantia de execucéo, nos moldes do art. 96 da Lei n° 14.133, de 2021, a
CONTRATADA prestara a caugao correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global deste Contrato,
na assinatura do contrato, sendo-lhe facultativo presta-la mediante caugdo em dinheiro, em titulo da
divida publica, fianca bancaria, seguro garantia ou titulo de capitalizagao custeado por pagamento Unico,
com resgate pelo valor total.

Paragrafo Unico. A caucdo e demais garantias prestadas pela CONTRATADA em favor do Municipio,
ser-lhe-a devolvida 60 (sessenta) dias apds o recebimento definitivo da obra, sem quaisquer acréscimos
de juros, correrdo monetaria ou qualquer reajustamento, exceto aquela prestada em moeda corrente,
atualizada monetariamente.

10.1 A garantia de execucdo € independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista
especificamente no Projeto Bésico.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA CLAUSULA DE LIVRE ACESSO
11.1 Este contrato contém a CLAUSULA DE LIVRE ACESSO, nos termos do art. 43 da portaria
Interministerial n°424/2016, podendo qualquer 6rgdo da administracdo Municipal, Estadual e Federal
ter livre acesso aos documentos e registros contdbeis da EMPRESA VENCEDORA, referentes ao
objeto contratado, para os servidores do 6érgdo ou entidade publica concedente e dos érgados de
controle interno e externo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
12.1 Comete infragc@o administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;
b) der causa & inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecucao total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execug¢do ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;
e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execugéo do contrato;
f)  praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2 Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes sancoes:
i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucédo parcial do contrato, sempre que nao
se justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, 82°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”,
“c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade
mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

iii) Declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas

nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”,
gue justifiguem a imposi¢céo de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

iv) Multa:
a) multa de 0,5% (zero virgula cinco por cento) sobre o valor do Contrato, por dia de atraso que
venha a ocorrer na execucdo deste com relacdo aos prazos estabelecidos no cronograma fisico-
financeiro.
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b) multa de 0,1% (zero virgula um por cento) sobre o valor do Contrato, por dia de atraso na
entrega das etapas e para o recebimento da Ordem de Servico.

c) multa de 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor ora ajustado pelo ndo cumprimento de
guaisquer condi¢ces do Contrato.

d) Na hipétese de a empresa adjudicataria recusar-se a assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar
0 instrumento equivalente, dentro do prazo de validade da proposta, quando convocada para tal,
dentro do prazo de 05 (cinco) dias Uteis, assim como ndo cumprir o objeto do certame, caracteriza-se
a inexecucao da obrigacdo assumida, sujeitando-a ao pagamento de multa de até 10% (dez por
cento) sobre o valor adjudicado.

§ 1°. As multas tratadas nesta clausula serdo descontadas do pagamento eventualmente devido pela
Administracdo, da garantia ou, na impossibilidade de ser feito o desconto, recolhidas pela
CONTRATADA mediante depo6sito em conta corrente do CONTRATANTE ou, quando for o caso,
cobrada judicialmente.
12.3 A aplicacé@o das sang8es previstas neste Contrato ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacéo
de reparacgéo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n°® 14.133, de
2021)
12.4  Todas as sancdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, 87°, da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4.1 Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)
12.4.2 Se a multa aplicada e as indeniza¢8es cabiveis forem superiores ao valor do pagamento

eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n°® 14.133, de
2021).
12.4.3 Previamente ao encaminhamento & cobranc¢a judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacao enviada pela autoridade competente.
125 A aplicacdo das sang®es realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e
a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art.
158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.
12.6  Na aplicacdo das sanc¢8es serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):
a) anhatureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
€) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgdos de controle.
12.7  Os atos previstos como infracBes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitacbes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO DO CONTRATO

O contrato ser4 extinto, de forma:

13.1 Determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua prépria conduta;

13.2 Consensual, por acordo entre as partes, por conciliacdo, por mediagdo ou por comité de resolucéo
de disputas, desde que haja interesse da Administragao;

13.3 Determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromisséria ou compromisso
arbitral, ou por deciséo judicial.

13.4 O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacao
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ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 1II)

14.1 Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposicdes contidas na Lei n°®
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicées
contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos administrativos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

15.1. Eventuais alteracfes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

15.1 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cbes contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

15.2 As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracéo de termo aditivo, submetido
a prévia aprovacao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacéo de seus efeitos, hipotese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo
de 1 (um) més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

14.3 Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA PUBLICACAO

16. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratactes
Pablicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atencéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei n.
12.527, de 2011, c/c art. 7°, 83°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO FORO (art. 92, §1°)
17. As partes elegem o foro da Comarca de Nova Mamoré, Estado de Rondénia, para dirimir davidas ou
omissdes oriundas do presente Contrato que ndo possam ser dirimidas administrativamente,
renunciando qualquer outro por mais privilegiado que seja, conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133/21.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 03 (trés) vias
de igual teor e forma, para que surtam um sé efeito, as quais, depois de lidas, sdo assinadas pelos
representantes das partes interessadas.

Nova Mamoré-RO, XX, de XXXXX de 2026.

MARCELIO RODRIGUES UCHOA
Prefeito Municipal

Representante legal do CONTRATADO

Visto
Procuradoria Juridica
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ANEXO Il

DECLARAGAO DE VISTORIA

Declaramos que a empresa , CNPJ , por intermédio
de seu representante, o(a) Sr(¥) (nome do empregado da empresa, qualificacdo, RG, CPF, nimero da
carteira do CREA OU CAU) , efetuou a visita técnica a que se refere o item 7.9 do Edital da
Concorréncia Eletrénica n°® 15/SUPEL/2026 da Prefeitura Municipal de Nova Mamoré/RO e tomou
conhecimento de todas as informac8es e das condicBes locais para o cumprimento das obrigacdes,
objeto da referida licitacéo.

(Local), de de 2026.

Assinatura do representante legal da empresa licitante

Assinatura do profissional (engenheiro ou arquiteto)

Assinatura PREFEITURA

CARIMBO CNPJ
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ANEXO IV

DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE EM SUBSTITUICAO A VISITA TECNICA

A empresa , CNPJ n.°
, por intermédio de seu representante legal Sr
€) , portador da Carteira de lIdentidade n° declara, ndo ser

relevante a realizacdo de VISITA TECNICA ao local no qual serdo prestados 0s servicos constantes no
objeto do Edital da Concorréncia Eletrénica n° 15/SUPEL/2026.

Por fim, informo que foram fornecidas todas as informacdes das condi¢Bes locais para o
cumprimento das obriga¢cfes objeto da licitacdo e destacando ter pleno conhecimento das condi¢des e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos assumimos total responsabilidade por este fato e
informamos que nao utilizaremos quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencas técnicas
ou financeiras.

Convictos de que a Visita ndo sera relevante na elaboracéo da proposta de precos, firmamos.

, de de 2026.

Representante Legal

CARIMBO CNPJ
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ANEXO V

DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIIl DO ART. 7° DA
CONSTITUICAO FEDERAL E DA LEI 9.854/99

............................................................................................ (EMPRESA), inscrita no CNPJ sob o N°
................................... , por intermédio de seu Representante legal, o(a) Sr.(a)
..................................................... , portador(a) da Carteira de Identidade N° .......................... e do CPF N°
................................... , DECLARA, para os devidos fins do disposto no Inc. VI do art. 68 da Lei n.°
14.133, de 01 de Abril de 2021, acrescido pela Lei 9.854 de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menores de 16
(dezesseis) anos.

RESSALVA: emprega menores, a partir de quatorze anos, na condi¢&o de aprendiz. ( )

OBS.: EM CASO AFIRMATIVO, ASSINALAR A RESSALVA ACIMA.

Local e Data

CARIMBO CNPJ

Nome completo do proprietario ou representante
Legal e qualificacdo na empresa
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ANEXO VI

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE
(timbre/identificacdo da empresa)

(Razéo Social/Nome)

CNPJ ou CPF N.°

Sediada, (endereco completo) declara, sob
as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no presente
processo licitatdrio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

Local e Data

CARIMBO CNPJ

Nome completo do proprietario ou representante
Legal e qualificacdo na empresa
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B ANEXO VI
DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(timbre/identificacdo da empresa)

DECLARACAO
.................... (nome da empresa) ...................., inscrita N0 CNPJ S0b 0 N.% ...cccviiveveeeiiiiiiiiieeeeeee,
sediada .............. (endereco completo) ................. , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
.......................................... , portador(a) da Carteira de Identidade n.° ...................................... e do CPF
N.O DECLARA sob as penas da lei, que se enquadra como Microempresa ou

Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3° da Lei Complementar n® 123 de 14 de dezembro de
2006, estando apta a fruir dos beneficios e vantagens legalmente instituidas por ndo se enquadrar em
nenhuma das vedag¢fes legais impostas pelo § 4° do art. 3° da Lei Complementar n°® 123 de 14 de
dezembro de 2006.

CARIMBO CNPJ

Nome completo do proprietario ou representante
Legal e qualificacdo na empresa
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B ANEXO Vil )
DECLARACAO DE QUE NAO EMPREGA SERVIDOR PUBLICO
(timbre/identificacdo da empresa)

DECLARACAO
Nome da Empresa inscrita no CNPJ/MF N° , sediada (endereco
completo) , declara sob as penas da Lei, para fins de participacdo

Concorréncia Eletrénica N° 15/PMNM/2026 da Prefeitura Municipal de Nova Mamoré/RO, que nao
constam em nossos quadros societarios colaboradores do(a) érgdo promotor do pregao presencial que
mantenham vinculo familiar com detentor de cargo em comissdo ou funcao de confianga, atuante na
area responsavel pela demanda ou contratacao, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior.

CARIMBO CNPJ

Nome completo do proprietario ou representante
Legal e qualificacdo na empresa
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ANEXO IX
(timbre/identificacdo da empresa)

RELACAO/DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DAS INSTALACCES,
DOS EQUIPAMENTOS/MAQUINAS E DO PESSOAL TECNICO

A empresa (Nome/CNPJ/endereco) declara para fins de participacdo na licitagdio da CONCORRENCIA
ELETRONICA N°. 15/PMNM/2026, que caso seja vencedora do certame, as instalacbes, o0s
equipamentos/maquinas e o pessoal técnico, abaixo relacionados encontram-se disponiveis para
execucdo dos servicos objeto da presente licitacdo, bem como, que o Sr: (indicar nome, n° de
documento e qualificacdo profissional), detentor dos acervos aqui apresentados, faz parte do quadro
permanente da empresa e sera o responsavel técnico pela obra a qual se refere esta proposta e que o
mesmo ndo possui vinculo com a Prefeitura de Nova Mamoré.

INSTALACOES:

QUANT. DISCRIMINACAO OBSERVACOES

EQUIPAMENTOS/MAQUINAS:

QUANT. DISCRIMINACAO MARCA/MODELO ANO DE FAB. CAP/POT

PESSOAL TECNICO

QUANT. QUALIFICACAO LOTACAO

NOME DA EMPRESA

ASSINATURA (S) DO (S) REPRESENTANTE (S) LEGAL (IS) DA EMPRESA
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CONCORRENCIA PUBLICA N.° 09/SUPEL/2026

ANEXO X

MODELO SUGESTIVO DE PLANILHA PARA APRESENTACAO DE PROPOSTA DE PRECOS

LICITANTE:

C.N.P.J. TEL:
ENDERECO:
C. CORRENTE: AG.: BANCO:
NOME DO REPRESENTANTE:

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA
EXECUCAO DA REFORMA E ADEQUACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS NOVA
REDENCAO, MUNICIPIO DE NOVA MAMORE/RO, COM VISTAS A ADEQUACAO DA UNIDADE AS
NORMAS SANITARIAS PARA SEU FUNCIONAMENTO.

Modelo da proposta FINAL, Conforme Planilha Orgamentaria disponivel no LICITANET e Portal da
Transparéncia do Municipio de Nova Mamoré

Obs.1: Apresentar Planilha Orgcamentéria;
Obs.3: Cronograma Fisico-Financeiro;
Obs.4: Composic¢éo BDI

Obs.5: Planilha de Encargos Sociais;
Obs.6: Memorial Descritivo Arquitetdnico;
Obs.7: Composicéo de Custos;

Obs.8: Composic¢8es Proprias;

Obs.9: Curva ABC;

Obs 10: Memoérial de Calculo.

Valor Global da proposta: R$ ( )
Prazo de garantia dos servigos: ( ) meses
Prazo de validade da proposta: ( ) dias (minimo 60 dias)

Declarando conhecer e concordar plenamente com as clausulas e condi¢cdes do
Edital de CONCORRENCIA ELETRONICA 15/SUPEL/2026 e seus anexos,
apresentamos nossa proposta de precos para fornecimento, instalacdo e
garantia, do objeto do certame conforme valores e especificacdes técnicas.

Nova Mamoré-RO, de de 2026.

Assinatura e nome bem legivel do proponente e empresa
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