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CONCORRENCIA ELETRONICA 124/2026

CONTRATANTE: ) )
SECRETARIA DA IRRIGAGAO E INFRAESTRUTURA HIDRICA

OBJETO:

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRA DE
IMPLANTACAO 03 (TRES) SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM
CHAFARIZ E REDE DE DISTRIBUICAO NAS LOCALIDADES TAMBURIZEIRO,
VOLTA DE BAIXO E TEODORO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DIRCEU
ARCOVERDE - PI.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO

R$ 677.261,92 (Seiscentos e Setenta e Sete Mil Duzentos e Sessenta e Um Reais e
Noventa e Dois Centavos)

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 26/06/2026, as 09:00 (nove) horas (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:
MENOR PRECO GLOBAL

MODO DE DISPUTA:
ABERTO

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
NAO



SECRETARIA GOVERNO DO

DA IRRIGAGCAO

E INFRAESTRUTURA f pIAUi

(™~ “A . AQUI TEM TRABALHO.
HIDRICA - SEFIR AQUI TEM FUTURO.

\

Pe=sl

EDITAL DE LICITACAO
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 124/2026
PROCESSO N° 00224.000046/2026-41 - SEFIR/PI

O Estado do Piaui, através da Secretaria da Irrigacéo e Infraestrutura Hidrica do
Estado do Piaui, CNPJ n. 22.911.207/0001-50, com sede na Avenida Universitaria, n.
750, sala 1510 a 1518, Edificio Diamond Center, Bairro de Fatima, Teresina — PI, por
intermédio do agente de contratacdo e da equipe de apoio, designados pela Portaria n.
059/2025 — GAB/SEFIR, torna publico, para conhecimento dos interessados, que fara
realizar licitagdo na modalidade CONCORRENCIA, na Forma Eletronica, do tipo
MENOR PRECO, em conformidade com a Lei n° 14.133/2021, Decreto Estadual n.
21.872/2023 e as exigéncias estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

SISTEMA ELETRONICO DE COMPRAS:
WwWw.comprasnet.org.br

CADASTRO ELETRONICO DE FORNECEDORES:
CADUF

PARTE GERAL

1. DISPOSI(;()ES PRELIMINARES

1.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 em sessdo publica, conforme as informacdes
constantes na Parte Especifica deste Edital, que indicara o sistema eletr6nico e cadastro
eletronico de fornecedores utilizados no certame, além de data, horario e local.

1.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o
primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo horario e endereco eletrénico anteriormente
estabelecidos, desde que ndo haja comunicacdo do Agente de contratacdo em contrario.

2. DAS DISPOSICOES GERAIS SOBRE O OBJETO

2.1. O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a execu¢ao
do objeto descrito na Parte Especifica deste Edital, conforme condic@es, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Edital, na Minuta de Contrato (Anexo I), Planilha de
Quantitativos e Custos Unitarios (Anexo VIII), e Especificacbes Técnicas e Projeto
(Anexo VIII), que integram o dossié de informacdes sobre a licitagdo. Além das normas
referidas, estara o adjudicatario do objeto da licitacdo obrigado a atender a todas as
imposic¢des da legislacdo relativas aos servicos a serem contratados.

2.2. A Parte Especifica deste Edital definird a forma de adjudicacdo do objeto, que
podera ser global ou dividida por itens ou lotes/grupos de itens.

2.3. Na Parte Especifica deste Edital e no Projeto Basico em anexo constam o preco total
da contratacdo, os precos unitarios e globais estimados em relacdo a cada item ou os
respectivos precos maximos aceitaveis, ressalvada a opcdo pelo cardter sigiloso dos
valores.
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2.3.1. O BDI utilizado como referencial para o calculo dos precos unitarios, pela
Contratante, encontra-se definido na Parte Especifica deste Edital.
2.4. A Parte Especifica deste Edital definird o regime de execucao aplicavel ao futuro
contrato decorrente deste certame.
2.5. Em caso de divergéncia entre as especificacfes do objeto descritas no site do sistema
eletronico utilizado no certame e as especificagdes técnicas constantes neste Edital e
anexos, estas sempre prevalecerao.
2.6. A Parte Especifica deste Edital ird definir se o presente certame ir4 adotar o Sistema
de Registro de Precos e, caso positivo, a formacao do cadastro de reserva ocorrera na
forma a seguir detalhada:
2.6.1. Serd incluido na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou
fornecedores que aceitarem cotar 0os bens ou servicos com pregos iguais aos do
adjudicatario na sequéncia da classificacdo da licitacdo e inclusdo daqueles que
mantiverem sua proposta original.
2.6.2. O registro a que se refere o subitem 2.6.1 tem por objetivo a formacéo de
cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo licitante
vencedor, caso este ndo assine a ata ou tenha seu registro cancelado.
2.6.3. Se houver mais de um licitante na situacdo de que trata o item 2.6.1, seréo
ordenados conforme o critério combinado de valor de que trata o dispositivo e a
classificacdo apresentada durante a fase competitiva.
2.6.4. A ordem de classificacdo dos licitantes ou fornecedores registrados na ata
devera ser respeitada nas contratacées.
2.7. Caso seja adotado o Sistema de Registro de Precos, a Ata de Registro de Precos que
vier anexa ao Edital ira dispor sobre:
2.7.1. 6rgdos gerenciador e participantes;
2.7.2. adesOes;
2.7.3. precos registrados e respectivos reajustes;
2.7.4. vigéncia.

3. DAS CONDICOES GERAIS DE PARTICIPACAO
3.1. Poderdo participar desta Concorréncia os interessados cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto desta licitacdo e que apresentem os documentos exigidos para
habilitacdo.
3.1.1. Os interessados devem providenciar cadastro e senha no sistema de compras
indicado no item 1.1 da Parte Especifica deste Edital.
3.2. Seréa concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n° 14.133, de
2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123,
de 2006.
3.2.1. A Parte Especifica deste Edital ira definir se a participagdo no certame sera
ampla, restrita ou com cotas reservadas a microempresas, empresas de pequeno porte
e equiparadas.
3.2.2. A obtencdo do beneficio a que se refere o subitem anterior fica limitada as
microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacao
da licitacdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica
cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.
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3.2.3. Nas contratacdes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, sera
considerado o valor anual do contrato na aplicagdo dos limites acima estabelecidos
(art. 4°, 83°, da Lei n°® 14.133/2021).
3.2.4. As referidas entidades deverdo declarar-se como tal no inicio da sesséo publica
da Concorréncia Eletrbnica, sendo que a auséncia de manifestagdo sobre o
enquadramento, quando solicitado pelo sistema, implicard no decaimento do direito
de reclamar, posteriormente, essa condi¢do, no intuito de usufruir dos beneficios
estabelecidos na legislagédo supracitada.
3.2.5. As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e equiparadas deverdo
encaminhar a documentacdo de habilitacdo, ainda que haja alguma restricdo de
regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 8 1° da LC n° 123, de 2006.
Caso a Parte Especifica deste Edital permita a participacdo de empresas em

consorcio, deverdo ser observadas as seguintes normas:

3.4.

3.3.1. Devera ser comprovada a existéncia de compromisso publico ou particular de
constituicdo de consércio, ap6s declaracdo do vencedor, com indicacdo da empresa-
lider que seré representante das consorciadas perante a Administragao.

3.3.2. A habilitacdo técnica, quando exigida, sera feita por meio do somatorio dos
quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo econdbmico-financeira,
guando exigida, serd observado o somatorio dos valores de cada consorciado.

3.3.3. Se o consércio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas
de pequeno porte e o edital exigir requisitos de habilitacdo econdmico-financeira,
poderd haver um acréscimo de 10% a 30% para o consércio em relacdo ao valor
exigido para os licitantes individuais, conforme definido no item 8.17.3.1 da Parte
Especifica deste Edital.

3.3.4. As empresas consorciadas ndo poderdo participar, na mesma licitacdo, de mais
de um consorcio ou isoladamente;

3.3.5. As empresas consorciadas serdo solidariamente responsaveis pelas obrigacdes
do consorcio nas fases de licitacdo e durante a vigéncia do contrato;

3.3.6. Antes da celebracdo do contrato, devera ser promovida a constituicdo e o
registro do consdrcio, nos termos do compromisso referido no subitem 3.3.1.

N&o poderdo participar desta licitacdo:

3.4.1. Aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.4.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica
ou juridica, quando a licitacdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

3.4.3. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento)
do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.4.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada
de participar da licitagdo em decorréncia de sancdo que lhe foi imposta;

3.4.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe fungédo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na
gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
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3.4.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
3.4.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacéo do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracéo
de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢fes analogas as de
escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagéo
trabalhista;
3.4.8. Agente publico do d6rgdo ou entidade licitante;
3.4.9. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicéo;
3.4.10. Néo podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucéo
do contrato agente publico do érgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas
as situacdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou ap6és o
exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria,
conforme § 1° do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021.
3.4.11. Empresas e empresarios cujas faléncias tenham sido declaradas, bem como
as que se encontrem sob concurso de credores, em dissolugcdo ou em liquidacéo;
3.4.12. Os interessados que estejam incluidos no Cadastro de Inadimplentes com
Débitos na Divida Ativa do Estado do Piaui — CADIPI — nos termos do artigo 6° da
Lei n®5.533, de 30 de dezembro de 2005;
3.5. O impedimento de que trata o item 3.4.4 sera também aplicado ao licitante que atue
em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica
do licitante.
3.6. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 3.4.2 e 3.4.3 poderao participar no apoio das atividades
de planejamento da contratacdo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde
gue sob supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgéo ou entidade.
3.7.  Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.
3.8. O disposto nos itens 3.4.2 e 3.4.3 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de
servico que inclua como encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico e do
projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais
regimes de execucao.
3.9. Em licitacbes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperacao estrangeira ou por organismo
financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo
podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por
essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n°® 14.133/2021.
3.10. A vedacéo de que trata o item 3.4.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugéo
da contratacéo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado
ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.
3.11. A Parte Especifica definira a permissdo de participacdo de cooperativas no
certame.

4. DO ENVIO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
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4.1. A Parte Especifica deste Edital estabelecera se a fase habilitacdo sucedera ou
antecederd as fases de apresentacdo de propostas e lances de julgamento.
4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a
proposta com o preco ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento
adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica.
4.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentacéo de propostas e lances,
os licitantes encaminhardo, conforme o item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitag&o e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto
nos itens 8.2 e 8.9.1 deste Edital.
4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do
sistema, que:
4.4.1. esté ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem
como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenc@es coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e
que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento
convocatorio;
4.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigédo de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicdo;
4.4.3. ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos Il e 1V do art. 1° e no
inciso 111 do art. 5° da Constituicdo Federal;
4.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
4.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do
sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133,
de 2021.
4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico,
que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.
4.6.1. No item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalacdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para
aquele item;
4.6.2. Nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalacdo do campo “nao” apenas produzird o efeito
de o licitante néo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar
n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa.

4.7. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitard o licitante as
san¢Oes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.8. Caso o sistema de compras utilizado no certame ndo possua as funcionalidades
respectivas, as declaragfes indicadas nos itens 4.4 a 4.6 deverdo ser encaminhadas
juntamente com os documentos de habilitacdo, conforme definido na Parte Especifica.
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4.9. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacéo de propostas e lances e de julgamento, 0s
documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo
publica.
4.10. Ndo havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos
documentos de habilitacdo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos
de abertura da sessé@o publica e da fase de envio de lances.
4.11. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que comp&em a proposta
dos licitantes convocados para apresentacao de propostas, apos a fase de envio de lances.
4.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera
parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando
do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:
4.12.1. A aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais
entre os lances, que incidira tanto em relagcdo aos lances intermediarios quanto em
relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e
4.12.2. Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final
minimo estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.
4.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no
sistema poderé ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
4.13.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por menor preco; e
4.13.2. Percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no
sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.
4.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final méximo parametrizado na
forma do item 4.12 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o0 érgao
ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e
permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.
4.15. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operacoes
no sistema eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus
decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela
Administracdo ou de sua desconexao.
4.16. A Parte Especifica deste Edital ird definir eventual exigéncia de garantia de
proposta como requisito de pré-habilitacdo.
4.17. E vedada ao licitante a identificacdo da empresa na proposta comercial INICIAL,
como por exemplo, a colocacdo do nome ou timbre da empresa, sob pena de
desclassificacdo. Tal vedacdo se estende aos documentos eventualmente anexados
durante a insercdo da proposta de precos (folders, prospectos, declaragdes, etc.), que ndo
poderdo estar identificados, ndo sendo admitida a veiculacdo do nome da empresa ou de
seus representantes, utilizagdo de material timbrado ou qualquer outro meio que viabilize
a identificacdo do licitante.

5. DA APRESENTACAO DAS PROPOSTAS

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletronico, dos campos indicados na Parte Especifica deste Edital, devendo conter as
informagdes similares & especificacdo do Projeto Bésico.

5.2. Todas as especificacOes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
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5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente na execucdo do objeto.

5.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de julgamento, seréo
de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracéo, sob alegacéo de erro, omissdao ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos
da empresa nos ultimos doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

5.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposicdes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos,
bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios,
em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual, promovendo,
quando requerido, sua substituicao.

5.8. O prazo de validade da proposta sera estabelecido na Parte Especifica deste Edital.

5.9. Com a apresentacdo da proposta o licitante declara estar ciente de que, nos termos do
artigo 1° da Lei estadual n°® 6.344, de 12 de marco de 2013 devera reservar parte dos
empregos diretos criados por forca do contrato de obra/servigo que vier a firmar com o
Estado do Piaui e seus 6rgaos, para egressos do Sistema Prisional e cumpridores de
medidas de seguranca e penas alternativas.

5.10. Com a apresentacdo da proposta o licitante declara estar ciente de que, nos termos
do artigo 1° da Lei Estadual n° 6.480, de 03 de fevereiro de 2014, devera reservar
preferencialmente, no minimo de 5% (cinco por cento) das vagas de emprego diretos na
area de construcao civil, criadas por forca do contrato de obra publica que vier a firmar
com o Estado do Piaui e seus 6rgaos, para pessoas do sexo feminino, desde que
compativel com o exercicio das atividades inerentes ao objeto do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULACAO DE LANCES
6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 automaticamente em sessdo publica, por
meio de sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital, conforme o
critério de julgamento indicado na Parte Especifica.
6.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacéo,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.
6.2.1. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.
6.2.2. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem precos globais ou
unitarios superiores aos fixados pela Contratante.
6.2.3. A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
6.2.4. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitacao.
6.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarédo da fase de lances.
6.4. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
contratacdo e os licitantes.
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6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e
do valor consignado no registro.
6.6. O lance devera ser ofertado na forma definida na Parte Especifica deste Edital.
6.7. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sessdo e as regras estabelecidas neste Edital.
6.8. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.
6.9. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que
incidird tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que
cobrir a melhor oferta, sera definido na Parte Especifica deste Edital.
6.10. O licitante poderd, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apds o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou
inexequivel.
6.11. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado, conforme
indicado na Parte Especifica deste Edital.
6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletrbnica o modo de
disputa ‘““aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com
prorrogacoes.
6.12.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apos isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos dois minutos do periodo de duracéo da sesséo publica.
6.12.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados
nesse periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de lances intermediarios.
6.12.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances
conforme a ordem final de classificacéo.
6.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacéo,
auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a
definicdo das demais colocagdes.
6.12.5. Apds a adocdo das providéncias acima, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediéarios.
6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletrébnica o modo de
disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentardao lances publicos e sucessivos, com
lance final e fechado.
6.13.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duracéo inicial de quinze minutos.
Apbs esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances,
apos o que transcorrera o periodo de tempo de até dez minutos, aleatoriamente
determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepcéao de lances.
6.13.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10%
(dez por cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até
cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.
6.13.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por
manter o seu Ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
6.13.4. N&o havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item,



=
’
/
SECRETARIA GOVERNO DO
DA IRRIGAGAO pl AU|
E INFRAESTRUTURA / P
Ip) ~A - AOUI TEM :
HIDRICA - SEFIR AU TEM FUTURO.

\

Pe=sl

poderdo os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacao, até
0 méximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
sera sigiloso até o encerramento deste prazo.
6.13.5. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema
ordenaréa e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.
6.14. Caso seja adotado para o envio de lances na concorréncia eletronica 0 modo de
disputa “fechado e aberto”, poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que
apresentarem a proposta de menor preco/maior percentual de desconto e os das propostas
até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentardo
lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessdo e eventuais prorrogacoes.
6.14.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item
6.14, poderao os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas
as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.
6.14.2. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, ap6s isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos dois minutos do periodo de duracéo da sesséo publica.
6.14.3. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados
nesse periodo de prorrogacdo, inclusive no caso de lances intermediarios.
6.14.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances
conforme a ordem final de classificacéo.
6.14.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada
em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacéo,
auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a
definicdo das demais colocagdes.
6.14.6. Apds a adocdo das providéncias acima, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediérios.
6.14.7. Apbs o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema
ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.
6.15. Ndo serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
6.16. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.
6.17. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa
competitiva da Concorréncia, o sistema eletrbnico podera permanecer acessivel aos
licitantes para a recepcdo dos lances.
6.18. Quando a desconex&o do sistema eletronico para o Agente de Contratacdo persistir
por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente
apos decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de Contratacdo
aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para divulgacéo.
6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
6.20. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas
de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificacdo
automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema
identificara em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparagéo com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
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disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n° 8.538, de 2015.
6.20.1. Nessas condicgdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor
proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.
6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao
da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados apds a comunicagdo automatica para tanto.
6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que primeiro podera apresentar melhor oferta.
6.21. SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate
sera aquele previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:
a) disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagéo;
b) avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigacdes previstas na Lei n. 14.133/2021;
c) desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;
d) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes
dos 6rgéos de controle.
6.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens
e servicos produzidos ou prestados por:
a) empresas estabelecidas no territério do Estado do Piaui;
b) empresas brasileiras;
C) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
d) empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n® 12.187, de
29 de dezembro de 2009.
6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do
primeiro colocado permanecer acima do pre¢o maximo ou inferior ao desconto definido
para a contratacdo, o Agente de Contratagdo podera negociar condigdes mais vantajosas,
apos definido o resultado do julgamento.
6.22.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apos a
negociacéo, for desclassificado em raz&o de sua proposta permanecer acima do preco
méaximo definido pela Administrag&o.
6.22.2. A negociacéo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.
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6.22.3. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatorio
6.22.4. O Agente de Contratacdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no
prazo definido na Parte Especifica, envie a proposta adequada ao ultimo lance
ofertado apds a negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmacgao daqueles exigidos neste Edital e
ja apresentados.
6.22.5. A proposta a ser encaminhada devera conter:
a) Prazo de validade da proposta nao inferior ao estabelecido no item 5.8 deste Edital;
b) Especificacdes do objeto de forma clara, observadas as especificacfes constantes
dos projetos elaborados pela Administracao;
¢) PLANILHA ORCAMENTARIA que contenha os precos unitarios e valor global
da proposta, em algarismo e por extenso, expresso em moeda corrente nacional (real),
de acordo com os precos praticados no mercado, considerando o modelo de Planilha
Orcamentaria anexo ao Edital;
c.1) Na composicdo dos pregos unitarios o licitante deverd apresentar
discriminadamente as parcelas relativas a mdo de obra, materiais, equipamentos
e Servicos;
c.2) Nos precos cotados deverdo estar incluidos todos 0s insumos que 0S
compdem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros,
mobilizacdes, desmobilizacdo, ferramentas, transporte, deslocamento de
empregados, estadia, alimentacdo, assisténcia médica prevista em Lei,
equipamentos de protecdo individual e coletiva, adicionais de periculosidade,
quando aplicaveis, necessarios ao perfeito cumprimento e execucdo do objeto
desta licitacdo, e quaisquer outros que incidam na contratacdo do objeto
c.3) Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deveréo refletir
com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;
c.4) Néo se admitira, na proposta de precos, custos identificados mediante o uso
da expressdo “verba” ou de unidades genéricas;
c.5) Na planilha or¢camentaria, o somatorio do produto dos precos unitarios
propostos pelos quantitativos apresentados devera constituir o pre¢o proposto;
c.6) Ndo serdo levadas em consideracao quaisquer ofertas ou vantagens que nao
se enquadrem nas especificacdes exigidas.

d) CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, em conformidade com as etapas,
prazos e demais aspectos fixados pela Administracdo no Projeto Basico, ajustado a
proposta apresentada, conforme ANEXO IX;
d.1) O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar o
cronograma de desembolso maximo por periodo constante do Projeto Basico,
bem como indicar 0s servicos pertencentes ao caminho critico da obra ou servico
especial de engenharia.
e) COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS, BEM COMO PLANILHA DE
COMPOSICAO ANALITICA DAS TAXAS DE BDI (BENEFICIOS E DESPESAS
INDIRETAS) E DE ENCARGOS SOCIAIS APLICADOS, CONFORME LEI N°
12.844/13;
e.1) As composicOes de precos unitarios deverdo ser apresentadas para todos 0s
itens de servicos constantes da(s) Planilha(s) Orcamentaria(s), sem excecéo,
inclusive as composicGes de precos unitarios auxiliares, que se fizerem
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necessarias para sua complementacdo, e, ndo poderdo conter divergéncia entre
os valores constantes em ambos os documentos. Qualquer incoeréncia nessas
composic¢des, como utilizacdo de valores diferentes de salarios-hora para uma
mesma categoria profissional e/ou de precos unitarios para um mesmo material
e/ou de custos horarios de utilizacdo de um mesmo equipamento, podera
implicar na desclassificacdo da proposta, a excecdo de erros meramente formais;
e.2) Nos pregos propostos pelo Licitante deverdo estar incluidos todos os
componentes das despesas incidentes sobre os servicos, tais como: salério de
méao de obra, encargos sociais (legislacdo previdenciaria e trabalhista e seguros
em geral), transporte de materiais, todo e qualquer imposto ou taxa incidente,
encargos complementares (uniformes, vale-transporte, vale-refeicao e quaisquer
outros encargos decorrentes do objeto licitado), que sdo de exclusiva
responsabilidade do Licitante, como também o Bonificacdo de Despesas
Indiretas - BDI, ndo cabendo a Contratante qualquer outro pagamento além dos
pregos propostos para a prestacdo dos servigos;

e.3) Serd desclassificada a Empresa que apresentar composicdo de pregos
unitarios, cujos valores de mao de obra, estejam inferiores aos pisos salariais
normativos da categoria correspondente, fixados por Dissidio Coletivo, Acordos
ou ConvencOes Coletivas de Trabalho do Municipio onde ocorrerd a obra ou
servigo especial de engenharia, ou, quando esta abranger mais de um Municipio,
o daguele que contemplar a maior extensao do trecho a ser contratado;

e.4) A licitante deverd apresentar discriminacdo detalhada do BDI adotado, para
cada um dos grupos (administracdo central, tributos, etc.), 0s seus
subcomponentes e seus respectivos percentuais, de modo a permitir que se
verifique a adequabilidade dos percentuais utilizados e a ndo ocorréncia de
custos computados em duplicidade na Planilha Orcamentéria e no BDI,

e.5) Os custos relativos a administracdo local, mobilizacdo e desmobilizacdo e
instalacdo de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que
possam ser apropriados como custo direto da obra ou servico especial de
engenharia, ndo poderdo ser incluidos na composi¢cdo do BDI, devendo ser
cotados na planilha orcamentaria;

e.6) As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos
limites estabelecidos na legislacdo tributaria;

e.7) Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto
de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribui¢do Sobre o Lucro Liquido -
CSLL, ndo deverao ser incluidos no BDI;

e.8) As licitantes sujeitas ao regime de tributacdo de incidéncia ndo-cumulativa
de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuragédo de contribuicdes
sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa
de BDI correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do
direito de compensacéo dos créditos previstos no art. 3° das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, de forma a garantir que os precos contratados pela Administracao
Publica reflitam os beneficios tributarios concedidos pela legislacao tributaria.
e.9) As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar 0s
percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composi¢édo do BDI,
compativeis com as aliquotas a que estdo obrigadas a recolher, conforme
previsdo contida na Lei Complementar 123/2006.
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e.10) A composicdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples
Nacional ndo podera incluir os gastos relativos as contribuicdes que estdo
dispensadas de recolhimento, conforme dispde o art. 13, 8 3°, da referida Lei
Complementar;

e.11) Quando se tratar de cooperativa de servico, a licitante incluird na proposta
o valor correspondente ao percentual de que trata o art. 22, inciso IV, da Lei n°
8.212, de 24.07.91, com aredacdo da Lei n®9.876, de 26.11.99, também referido
no art. 72 da Instrucdo Normativa/RFB N° 971, de 13 de novembro de 2009
(DOU 17.11.2009).

e.12) A Parte Especifica deste Edital ira definir a possibilidade de apresentacéo
de percentual reduzido de BDI.

6.22.6. E facultado ao Agente de Contratagao prorrogar o prazo estabelecido, a partir
de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
6.23. Ap0s a negociacao do preco, o Agente de Contratacdo iniciara a fase de aceitacéo e

julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO
7.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condicGes de participagcdo no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacéo correlata e no
item 3.4 do edital, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a participacdo
no certame ou a futura contrata¢do, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS);

7.1.3. Cadastro Nacional de Condenacdes Civis por Ato de Improbidade

Administrativa (CNIA) do Conselho Nacional de Justica — CNJ.

7.1.4. Lista de Inidoneos do Tribunal de Contas da Unido (TCU).

7.1.5. Cadastro de Impedidos de Contratar com o Servico Pablico - TCE-PI.

7.1.6. Cadastro eletrénico de fornecedores indicado no item 1.1 da Parte Especifica

deste Edital.
7.2. A consulta aos cadastros seré realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sOcio majoritario, por forca da vedacdo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992,
7.3. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificacao.
7.4. Constatada a existéncia de sanc¢do, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condicéo de participagéo.
7.5. Caso atendidas as condicGes de participacdo, serd iniciado o procedimento de
habilitacéo.
7.6. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo verificara se faz jus
ao beneficio, em conformidade com os itens Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada.
e 4.6 deste edital.
7.7. Verificadas as condigdes de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o
Agente de Contratacdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequacdo ao objeto e & compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para
contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto nos artigos 108 a 114
Decreto estadual n. 21.872/2023.
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7.8. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.8.1. contiver vicios insanaveis;
7.8.2. ndo obedecer as especificacBes técnicas contidas no Projeto Basico;
7.8.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo
definido para a contratacéo;
7.8.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administracéo;
7.8.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou
seus anexos, desde que insanavel.
7.9. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracéo.
7.9.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o item 7.9, s seré& considerada
apos diligéncia do Agente de Contratacdo, que comprove:
a) que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
b) inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
7.10. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias para
que a empresa comprove a exequibilidade da proposta, podendo-se adotar, dentre outros,
0s seguintes procedimentos:
7.10.1 Questionamentos junto ao proponente para a apresentacdo de justificativas e
comprovacgoes em relacdo aos custos com indicios de inexequibilidade;
7.10.2 Pesquisas em 6rgaos publicos ou empresas privadas;
7.10.3 Verificacdo de outros contratos que o proponente mantenha com a
Administracdo Publica ou com a iniciativa privada;
7.10.4 Verificacdo de notas fiscais dos objetos adquiridos pelo proponente;
7.10.5 Pesquisa de preco com fornecedores dos insumos utilizados, tais como:
atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes;
7.10.6 Estudos setoriais;
7.10.7 Consultas as Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal;
7.10.8. Consulta a Controladoria-Geral do Estado;
7.10.9 Demais verificacdes que porventura se fizerem necessarias.
7.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacdo de Precos
elaborada pela Administragdo, o licitante classificado em primeiro lugar serd convocado
para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor
final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.
7.12. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo
da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo
sistema, desde que ndo haja majoracao do preco.
7.12.1. O ajuste de que trata este item se limita a sanar erros ou falhas que néo alterem
a substancia das propostas;
7.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a
indicacdo de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples
Nacional, quando nédo cabivel esse regime.
7.13. Serdo ainda desclassificadas as propostas que apresentarem, na composic¢ao de seus
precos:
a) taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossimil;
b) custo de insumos em desacordo com os precos de mercado;
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€) quantitativos de médo de obra, materiais ou equipamentos insuficientes para
compor a unidade dos servicos.
7.14. Caso 0 Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco global ou empreitada
integral, serd desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que
qualquer um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de
referéncia fixado pela Administragéo, salvo se o prego de cada uma das etapas previstas
no cronograma fisico-financeiro nao superar os valores de referéncia discriminados nos
projetos anexos a este edital.
7.14.1. Ainda nessa hipdtese, de o regime de execucdo ser o de empreitada por preco
global ou empreitada integral, a participagdo na presente licitacdo implica a
concordancia do licitante com a adequacéo de todos o0s projetos anexos a este edital,
de modo que eventuais alegacOes de falhas ou omissGes em qualquer das pecas,
orcamentos, plantas, especificacbes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos
projetos ndo poder&o ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do
futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n. 7.983/2013.
7.15. Caso 0 Regime de Execucdo seja o de empreitada por prego unitario, sera
desclassificada a proposta ou o lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um
dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitéario de referéncia fixado pela
Administracdo, em conformidade com os projetos anexos a este edital.
7.16. Seré exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a
diferencga entre este Gltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis de acordo com o previsto na Lei 14.133/2021.

8. DA HABILITACAO
8.1. Caso o item 4.16 da Parte Especifica deste Edital tenha estabelecido garantia de
proposta como requisito de pré-habilitacdo, sera verificado o recolhimento da garantia.
8.2. A habilitacdo da licitante podera ser verificada por meio do Cadastro eletr6nico de
fornecedores indicado no item 1.1 da Parte Especifica deste Edital (habilitacéo juridica,
regularidade fiscal, social e trabalhista, qualificagcédo econdmico-financeira).
8.2.1. A apresentacdo de regularidade cadastral junto ao cadastro eletrénico somente
dispensa 0s documentos ja& apresentados para a sua obtencao.
8.2.2. Caso a empresa ndo esteja inscrita no cadastro eletrdnico ou nao apresente
alguma das informacgdes comprovaveis através da declaracdo apresentada, devera
apresentar toda a documentacdo exigida a seguir discriminada para fins de
habilitacdo.
8.2.3. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de
requisitos mediante apresentagdo dos documentos originais nédo-digitais quando
houver davida em relacéo a integridade do documento digital.
8.3. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no
Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em traducéo livre.
8.3.1. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que néo funcione
no Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, 0s
documentos exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no
Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto Federal n° 8.660, de 29 de
janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos
respectivos consulados ou embaixadas.



=
’
/
SECRETARIA GOVERNO DO
DA IRRIGAGAO pl AU|
E INFRAESTRUTURA / P
Ip) ~A - AOUI TEM :
HIDRICA - SEFIR AU TEM FUTURO.

\

Pe=sl

8.4. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em
original ou por cdpia autenticada.
8.4.1. Os documentos apresentados, que forem retirados via internet, ndo precisardo
ser autenticados, devendo sua autenticidade ser verificada posteriormente pelo
Agente de Contratacdo.
8.4.2. Os documentos a serem apresentados em arquivo PDF deverdo ser obtidos a
partir de digitalizacdo do arquivo original ou da respectiva cOpia autenticada.
8.5. Seré verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na
forma da lei (art. 63, I, da Lei n°® 14.133/2021).
8.6. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a
declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia
e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
8.7. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas
propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.
8.8. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
cadastro eletronico de fornecedores e manté-los atualizados junto aos 6rgéos responsaveis
pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos
registros tdo logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.
8.8.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacao
no momento da habilitacéo.
8.9. A verificacdo pelo Agente de Contratacdo, em sitios eletrénicos oficiais de 6rgaos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacéo.
8.9.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no
cadastro eletronico de fornecedores serdo enviados por meio do sistema, em formato
digital, no prazo definido na Parte Especifica deste Edital.
8.9.2. Na hipotese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacdo de
propostas e lances, os licitantes encaminharao, por meio do sistema, simultaneamente
os documentos de habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto.
8.10. A verificacdo no cadastro eletronico de fornecedores ou a exigéncia dos documentos
nele ndo contidos somente serd feita em relacdo ao licitante vencedor.
8.10.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal somente serdo exigidos, em
qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do
licitante mais bem classificado.
8.10.2. Respeitada a excec¢do do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal,
quando a fase de habilitagdo anteceder as fases de apresentacéo de propostas e lances
e de julgamento, a verificacdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relacéo
a todos os licitantes.
8.11. Apos a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicao
ou a apresentagdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:
8.11.1. Complementacdo de informagfes acerca dos documentos ja apresentados
pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura
do certame; e
8.11.2. Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de
recebimento das propostas;
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8.12. Na anélise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacdo podera sanar
erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
eficécia para fins de habilitacdo e classificacéo.
8.13. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratacdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacéo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o
prazo disposto no subitem 8.9.1 da Parte Especifica.
8.14. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo
do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos
de que trata o subitem anterior.
8.15. A comprovagédo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das
empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como
condig&o para participacdo na licitagéo.
8.16. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada,
ndo cabera exclusao de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razdo de
fatos supervenientes ou sé conhecidos ap6s o julgamento.
8.17 Para a habilitacdo na presente Concorréncia serdo exigidos do licitante os seguintes
documentos:
8.17.1. HABILITACAO JURIDICA
a) Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca
de lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o territdrio nacional,
b) Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI:
Certificado da Condicao de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacédo
ficara  condicionada a  verificagdo  da  autenticidade no  sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
c) Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Pablico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada
de documento comprobatério de seus administradores;
d) Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da
unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a
qual seré considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.°
77, de 18 de marco de 2020.
e) Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;
f) Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do
ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz;
g) Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107
da Lei n®5.764, de 16 de dezembro 1971,
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h) Agricultor familiar: Declaracdo de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida,
ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura
Familiar e do Desenvolvimento Agrario, nos termos do art. 4°, §82° do Decreto n°
10.880, de 2 de dezembro de 2021.

i) Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEI, que comprove
a qualificacdo como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instru¢cdo Normativa
RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

J) Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracfes ou da
consolidacdo respectiva; indicar o responsavel pela administragdo com poderes para
assumir obrigacdes e assinar documentos em nome do licitante; apontar a sua sede;
além de explicitar o objeto social, que devera ser compativel com o objeto desta
licitacdo, conforme a tabela da Classificagdo Nacional de Atividades Econémicas —
CNAE, do IBGE.

k) No caso de exercicio de atividade sujeita a registro ou autorizacdo para
funcionamento: ato expedido pelo 6rgdo competente, conforme disposto na Parte
Especifica deste Edital.

I) Outros documentos a serem exigidos na Parte Especifica deste Edital, de acordo
com a natureza do objeto.

8.17.2. QUALIFICACAO TECNICA

8.17.2.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo) e/ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais) em plena
validade, conforme definido na Parte Especifica deste Edital e as areas de
atuacdo previstas no Projeto Basico, em plena validade;
8.17.2.2. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de um ou mais
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito puablico
ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execucgao
de obra ou servigo de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e
prazos com o objeto da presente licitacdo, envolvendo as parcelas de maior
relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo. Os itens de servicos e
parcelas de maior relevancia com quantidades minimas a serem comprovadas
sdo os definidos na Parte Especifica deste Edital.

8.17.2.2.1. Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo

minimo do servico, a apresentacdo de diferentes atestados de servicos

executados de forma concomitante.
8.17.2.3. Quanto a capacitacdo técnico-profissional: comprovacdo da empresa
licitante de possuir em seu quadro, na data prevista no subitem 1.1 deste Edital,
profissional (is) de nivel superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA, CAU,
ou CRT, detentor (es) de atestado(s) de responsabilidade técnica,
devidamente registrado(s) na entidade profissional competente (CREA,
CAU, ou CRT) da regidago onde os servicos foram executados,
acompanhados(s) da(s) correspondente(s) Certidao (es) de Acervo Técnico —
CAT, que comprove(m) ter o(s) profissional (is), executado para 6rgdo ou
entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal
ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, obras/servi¢os de
caracteristicas técnicas similares as do objeto licitado. Os itens de servicos e
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parcelas de maior relevancia com quantidades minimas a serem comprovadas
sdo os definidos na Parte Especifica deste Edital.
8.17.2.3.1. Para fins de comprovacao de capacitacdo técnico-profissional,
a empresa licitante podera apresentar tantos atestados quanto julgar
necessario, desde que, de profissionais pertencentes ao seu quadro e que
comprovem o seu vinculo com a empresa.
8.17.2.3.2. O(s) atestado(s) devera(do) possuir informacdes suficientes
para qualificar e quantificar os servigos executados, bem como possibilitar
aferir sua veracidade junto ao(s) emitente(s) do(s) documento(s).
8.17.2.3.3. A comprovacdo do vinculo do(s) profissional(is) detentor do
acervo técnico, do quadro da licitante, serd atendida mediante a
apresentacdo da declaracdo formal de sua disponibilidade, acompanhada
de comprovacdo da anuéncia do profissional, ou atraves da apresentacao
dos documentos a seguir:
a) Empregado: Cdpia do livro de registro de empregado registrado na
Delegacia Regional do Trabalho - DRT ou copia da Carteira de Trabalho
e Previdéncia Social - CTPS anotada ou ainda, contrato de prestacao de
servigos, na forma da legislacéo trabalhista;
b) Socio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgdo competente;
c) Diretor: Copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual
ou limitada ou copia da ata de elei¢do devidamente publicada na imprensa,
em se tratando de sociedade andnima;
d) Profissional Auténomo: Copia do contrato de prestacdo de servicos,
devidamente assinado pelas partes e com firmas reconhecidas;
e) Responsavel Técnico: Além da copia da Certiddo expedida pelo
CREA, CAU ou CRT da sede ou filial da licitante onde consta o registro
do profissional como responsavel técnico, devera comprovar o vinculo em
uma das formas contidas do subitem 8.17.2.3.3 ou nas alineas “a” “b” “c”
ou “d” retro.
8.17.2.3.4. Caso a licitante seja sociedade cooperativa, 0s responsaveis
técnicos e/ou membros da equipe técnica de que trata o subitem 8.6.2.3.3
devem ser cooperados, demonstrando-se tal condicdo através da
apresentacdo das respectivas atas de inscricdo, da comprovacdo da
integralizacdo das respectivas quotas-partes e de trés registros de presenca
desses cooperados em assembleias gerais ou nas reunides seccionais, bem
como da comprovacdo de que estdo domiciliados em localidade abrangida
na definicdo do artigo 4°, inciso XI, da Lei n° 5.764, de 1971.
8.17.2.3.5. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de
comprovacdo da capacitagdo técnico-profissional deverdo participar da
obra ou servi¢co objeto desta licitacdo, admitindo-se a substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovado
pela Contratante.
8.17.2.4. Seré exigida ainda declaracdo formal da licitante de que dispora, por
ocasido da futura contratagdo, das instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico
considerados essenciais para a execucdo contratual, indicados na Parte
Especifica deste Edital.

8.17.3. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
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a) Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou
sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, ou de sociedade simples;

b) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor
(Lei n®14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso I1);

¢) O licitante devera apresentar os seguintes indices contabeis, extraidos do balanco
patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracoes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, atestando a boa situacéo financeira,
conforme art. 7.2 da IN/MARE 05/95, Portaria GAB. SEAD. N° 88/15:

LG= Liquidez Geral — superior a 1
SG= Solvéncia Geral — superior a 1
LC= Liquidez Corrente — superior a 1
Sendo,

LG= (AC+RLP)/ (PC+PNC)

SG= AT/ (PC+PNC)

LC=AC/PC

Onde:

AC= Ativo Circulante

RLP= Realizavel a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante

PNC= Passivo N&o Circulante

AT= Ativo Total

c) As demonstracOes contabeis apresentadas poderdo ser submetidas a apreciacdo do
Conselho Regional de Contabilidade.
d) A Parte Especifica deste Edital definiré se o atendimento dos indices econdmicos
previstos no item 8.17.3 devera ser atestado mediante declaracdo assinada por
profissional habilitado da &rea contabil, apresentada pelo fornecedor.
e) A licitante que apresentar indice econémico igual ou inferior a 01 (um) em
qualquer dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente, devera
comprovar que possui capital minimo ou patriménio liquido minimo nao inferior ao
percentual definido na Parte Especifica deste Edital, calculado sobre o preco
estimado da contratacdo ou item pertinente, por meio de Balanco Patrimonial e
demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio, ja exigiveis e apresentados na forma
da lei, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balan¢os provisorios.
f) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas
as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo
balango de abertura. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).
g) O balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contédbeis limitar-se-d0 ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos. (Lei n° 14.133, de 2021, art.
69, §6°)
8.17.3.1. Para os consércios ndo formados integralmente por microempresas ou
empresas de pequeno porte, havera um acréscimo de 10% a 30% para o
consorcio em relagdo ao valor exigido para os licitantes individuais, conforme
definido na Parte Especifica, salvo justificativa anos autos.

8.17.4. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
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a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;
b) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto deste certame.
c¢) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico — FGTS
(CRF, fornecido pela Caixa Econdmica Federal). Sera aceito certificado da matriz
em substituicdo ao da filial ou vice-versa quando, comprovadamente, houver
arrecadacao centralizada;
d) Prova de regularidade para com a Justica do Trabalho emitida pelo TST (Certiddo
Negativa de débitos Trabalhistas, ou positiva com efeitos de negativa);
e) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacéo
de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos 0s
créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°
1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional,
f) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
8.17.4.1. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou
municipais relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condicdo
mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou
sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
8.17.4.2. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos
cadastros de contribuintes estadual e municipal.

8.18. Caso admitida a participacdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagdo
complementar:
8.18.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para
a contratacdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscrigdo e a
comprovacdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa,
respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso | e 42, 8§ 2° a 6° da Lei n.
5.764, de 1971;
8.18.2. A declaracéo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI,
para cada um dos cooperados indicados;
8.18.3. A comprovacdo do capital social proporcional ao nimero de cooperados
necessarios a prestacéo do servico;
8.18.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107,
8.18.5. A comprovacéo de integralizagéo das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executardo o contrato;
8.18.6. Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da
cooperativa: a) ata de fundacdo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o
aprovou; c¢) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da
assembleia; d) editais de convocacdo das trés ultimas assembleias gerais
extraordindrias; e) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o
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contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessdo que 0s
cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagcéo; e

8.18.7. A (ltima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art.
112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal
auditoria ndo foi exigida pelo 6rgéo fiscalizador.

8.19. Todos os documentos apresentados para habilitacdo deverdo estar:

a) Em nome da licitante, com nimero do CNPJ e com o respectivo endereco da
mesma;

b) Se a licitante for a matriz de uma empresa, todos os documentos deverao estar em
nome da matriz;

c) Se a licitante for a filial de uma empresa, todos os documentos deverdo estar em
nome desta filial;

d) Se a licitante for a matriz da empresa e a fornecedora do objeto for uma de suas
filiais, este fato deve ser expressamente registrado em declaracdo apresentada na qual
a licitante indicara qual filial executard o objeto da licitacdo. Neste caso, 0s
documentos relativos a regularidade fiscal, exigidos para a habilitacdo, deverdo ser
apresentados em nome da matriz e da filial, simultaneamente;

e) Serdo dispensados da filial aqueles documentos que, pela sua prépria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

f) Serdo aceitos registros de CNPJ de licitantes matriz e filiais com diferencas de
nameros nos documentos pertinentes ao CND e ao FGTS quando for comprovada a
centralizacdo do recolhimento dessas contribuicdes pela licitante.

8.20. A Parte Especifica poderd exigir apresentacdo de atestado de vistoria como
documento de habilitacdo, conforme art. 62, 8 2°, da Lei n. 14.133/2021.

8.20.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela
Administracdo data e horario exclusivos, a ser agendado através de e-mail ou telefone
definidos na Parte Especifica deste Edital, de modo que seu agendamento nao
coincida com o agendamento de outros licitantes.

8.20.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Gtil seguinte ao da publicacdo do
Edital, estendendo-se até o dia util anterior a sessdo publica.

8.20.3. Para a vistoria, 0 licitante ou o0 seu representante legal deverdo estar
devidamente identificados, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitagéo para o ato.

8.20.4. Eventuais davidas de natureza técnica decorrentes da realizacdo da vistoria
deverdo ser encaminhadas a Comissao de Licitagdo, através dos contatos indicados
no item 8.20.1 da Parte Especifica deste Edital, antes da data fixada para a sessao
publica.

8.20.5. A ndo realizacdo da vistoria, quando facultativa, ndo poderd embasar
posteriores alegacOes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos
de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo a licitante
vencedora assumir 0s 6nus dos servigos decorrentes.

8.20.6. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaracéo
exigida no presente item por declaragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico
acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacao.

9. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS
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9.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacdo da Lei n° 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 03 (trés) dias uteis
antes da data da abertura do certame.
9.2. A resposta & impugnagdo ou ao pedido de esclarecimento seré divulgado em sitio
eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao Gltimo dia util anterior a
data da abertura do certame.
9.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma
eletrnica, pelos meios definidos na Parte Especifica deste Edital.
9.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem 0s prazos previstos no
certame.
9.4.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacao € medida excepcional e devera
ser motivada pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitacao.
9.5. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do
certame, exceto quando a alteragdo ndo comprometer a formulagéo das propostas.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
10.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulacdo ou revogacdo da licitacdo, observara o disposto no
art. 165 da Lei n° 14.133, de 2021.
10.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimacdo ou de
lavratura da ata.
10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitacdo ou inabilitacdo do licitante:
10.3.1. a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusao;
10.3.2. o prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de
intimacg&o ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitacéo;
10.3.3. na hipétese de adocdo da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei
n® 14.133, de 2021, o prazo para apresentacdo das razfes recursais sera iniciado na
data de intimacéo da ata de julgamento.
10.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.
10.5. O recurso serda dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisao no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.
10.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.
10.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazGes ao recurso pelos demais licitantes sera
de 3 (trés) dias Uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgagdo da
interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a
defesa de seus interesses.
10.8. O recurso e 0 pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisédo final da autoridade competente.
10.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de
aproveitamento.
10.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio
eletronico indicado na Parte Especifica deste Edital.

11. DO CONTRATO E DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
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11.1 Para a execuc¢do dos servicos pelo licitante vencedor do certame sera celebrado
contrato entre este e a Contratante.
11.2. O fornecedor, ap6s a assinatura do contrato, fica obrigado ao cumprimento dos
prazos e todas as condigdes estabelecidas nas suas clausulas e no edital.
11.3. A recusa da execuc¢do do servico ou o ndo cumprimento de qualquer obrigacao
prevista ensejard a aplicacdo das penalidades previstas no edital e no instrumento
contratual.
11.4. O fornecedor serd convocado para assinar o contrato ou instrumento equivalente,
ocasido em que terd o prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogavel uma vez por igual
periodo, para a realizacdo do ato, mediante a apresentacdo de motivo justo e aceito pela
Contratante, sob pena de decair o direito a contratagdo, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades cabiveis.
11.5. Quando o licitante convocado ndo comparecer para a assinatura do instrumento
contratual no prazo e nas condig¢des estabelecidas, podera ser convocado outro licitante,
na ordem de classificacdo, para a celebracdo do contrato nas condi¢Ges propostas pelo
licitante vencedor.
11.5.1. Na hipétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do item
11.5, a Administragéo, observados o valor estimado e sua eventual atualizagdo nos
termos do edital, podera:
a) convocar os licitantes remanescentes para negociacao, na ordem de classificacéo,
com vistas a obtencdo de preco melhor, mesmo que acima do pre¢o do adjudicatéario;
b) adjudicar e celebrar o contrato nas condigdes ofertadas pelos licitantes
remanescentes, atendida a ordem classificatdria, quando frustrada a negociacdo de
melhor condic&o.
11.6. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar
0 instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo caracterizara o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente
estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade
licitante.
11.6.1. Aregrado item 11.6 ndo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados
na forma do subitem 11.5.1, “a”.
11.7. As obrigagBes da contratante e da contratada, os critérios de recebimento e aceitacao
do objeto e de fiscalizacdo, as san¢des ao contratado, as condi¢cdes de pagamento, a
vigéncia do contrato e eventual possibilidade de subcontratacdo encontram-se previstos
no Termo de Contrato ou Projeto Basico anexos a este Edital.
11.8. As disposicOes relativas ao preco e respectivo reajuste encontram-se previstas na
minuta de Contrato anexa a este Edital.
11.9. A minuta de Contrato anexa a este Edital definira eventual prestacdo de garantia
de execucéo pelo licitante vencedor.
11.10. Caso seja adotado o Sistema de Registro de Pregos ao presente certame, deverao
ainda ser observadas as seguintes disposicoes:
11.10.1. Ap6s a homologagdo da licitacdo, o fornecedor sera convocado para assinar
a Ata de Registro de Precos no prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogavel uma vez
por igual periodo, mediante a apresentacdo de motivo justo e aceito pela Contratante,
sob pena de decair o direito, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades cabiveis.
11.10.2. Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o 0Orgdo ou
entidade para a assinatura da Ata de Registro de Precos, a Administracdo podera
encaminha-la para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de
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recebimento (AR) ou meio eletrénico, para que seja assinada no prazo de 05 (cinco)
dias uteis.

11.10.4. Serdo formalizadas tantas Atas de Registro de Precos quanto necessarias
para o registro de todos os itens constantes no Projeto Basico, com a indicagdo do
licitante vencedor, a descricdo do(s) item(ns), as respectivas quantidades, precos
registrados e demais condigoes.

11.10.5. Quando o convocado ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e
condigOes estabelecidos no subitem 11.10.1, e observado o disposto no item 2.7.2,
fica facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢des propostas pelo
primeiro classificado, sem prejuizo das sangdes ao vencedor que se recusar a assinar
a ata.

12. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS AOS LICITANTES
12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou
culpa:
12.1.1 deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a agente de contratacdo/a durante
0 certame;
12.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo
mantiver a proposta, em especial quando:
a) ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apos a negociacgéo;
b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,
c) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
d) deixar de apresentar amostra;
e) apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital,
12.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
12.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco,
Ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administrag&o;
12.1.5. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou
prestar declaracédo falsa durante a licitacéo;
12.1.6. fraudar a licitacao;
12.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:
a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;
c) apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
12.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitag&o;
12.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
12.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:
12.2.1. adverténcia;
12.2.2. multa;
12.2.3. impedimento de licitar e contratar; e
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12.2.4. declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os

motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante

a prépria autoridade que aplicou a penalidade.
12.3. Na aplicagéo das sangOes serdo considerados:

12.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

12.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

12.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

12.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

12.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme

normas e orientacBes dos 6rgaos de controle.
12.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do
contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da
comunicacdo oficial.

12.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3 e 12.1.4 a multa

sera de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

12.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7, 12.1.8 e 12.19 a

multa seré de 15% a 30% do valor do contrato licitado.
12.5. As sangOes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
penalidade de multa.
12.6. Na aplicacdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagéo.
12.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3 e
12.1.4, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o
responsavel de licitar e contratar no &mbito da Administracéo Pablica direta e indireta do
ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.
12.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancdo de declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infracdes dispostas nos itens 12.1.5,
12.1.6, 12.1.7, 12.1.8 e 12.1.9, bem como pelas infragcbes administrativas previstas nos
itens 12.1.1,12.1.2, 12.1.3 e 12.1.4 que justifiguem a imposicao de penalidade mais grave
que a sancdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observara o prazo
previsto no art. 156, 8§5°, da Lei n.° 14.133/2021.
12.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracdo, descrita nos itens 12.1.3 e 12.1.4, caracterizara o descumprimento total
da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades e a imediata perda da garantia de
proposta em favor do 6rgédo ou entidade promotora da licitacéo.
12.10. A apuracéo de responsabilidade relacionadas as san¢fes de impedimento de licitar
e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a
instauracao de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissao composta por
2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e
intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da
data de sua intimacgdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda
produzir.

12.10.1. Em 6rgéo ou entidade da Administracdo Publica cujo quadro funcional ndo

seja formado de servidores estatutarios, a comisséo a que se refere o item 12.10 sera

composta de 2 (dois) ou mais empregados publicos pertencentes aos seus quadros
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permanentes, preferencialmente com, no minimo, 03 (trés) anos de tempo de servico
no 6rgdo ou entidade.
12.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das sancOes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagéo, o
qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhard o recurso com sua motivacdo
a autoridade superior, que devera proferir sua decis@o no prazo maximo de 20 (vinte) dias
Uteis, contado do recebimento dos autos.
12.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancéo de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data da intimacdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis,
contado do seu recebimento.
12.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.
12.14. A aplicacdo das sancOes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigagdo de reparagéo integral dos danos causados.

13. DAS DISPOSICOES GERAIS

13.1. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletrénico.

13.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o
primeiro dia Util subsequente, no mesmo horéario anteriormente estabelecido, desde que
ndo haja comunicagdo em contrario, pelo Agente de contratacao.

13.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observardo o horario de Brasilia - DF.

13.4. A homologacdo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratagéo.
13.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conduc¢éo ou do resultado do processo licitatério.

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o
dia do inicio e incluir-se-a4 o do vencimento. Sé se iniciam e vencem 0s prazos em dias
de expediente na Administragéo.

13.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

13.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecerd as deste Edital.

13.10. Os documentos exigidos deverdo ser apresentados em original ou copia
autenticada.

13.11. Os documentos apresentados, que forem retirados via internet, ndo precisardo ser
autenticados, devendo sua autenticidade ser verificada posteriormente pelo agente de
contratacéo.

13.12. A copia do texto integral deste Edital se encontra disponivel em enderecos
eletronicos e na sede da Contratante, ambos mencionados na Parte Especifica deste
Edital.
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13.13. Para as demais condicOes de contratacdo observar-se-do as disposi¢des constantes
dos Anexos deste Edital.

13.14. Integram este Edital, e dele fazem parte integrante, os seguintes Anexos, além de
outros porventura mencionados na Parte Especifica deste Edital:

A) ANEXO I - Minuta do Contrato;
B) ANEXO Il - Modelo de Declaracéo sobre Empregados Menores;

C) ANEXO Ill — Declaracdo de Instalacdo do Canteiro de Obras e de Disponibilidade das
Maquinas e Equipamentos;

D) ANEXO IV - Declaragdo de Conhecimento dos Detalhes Executivos e local da obra ou
servico especial de engenharia;

E) ANEXO V — Modelo Proposta de Precos;

F) ANEXO VI - Modelo de Composic¢éo de BDI;

G) ANEXO VII - Projetos, Planilhas Orcamentarias e Especificacdes Técnicas;
H) ANEXO VIII - Declaracao de enquadramento como ME/EPP;

I) ANEXO IX — Cronograma Fisico-Financeiro;

Teresing, .... de........... de 2026.

Gustavo de Sousa e Sousa
Secretario da Irrigacao e Infraestrutura Hidrica
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PARTE ESPECIFICA

As seguintes informac@es especificas sobre a Licitacdo deverdo complementar, suplementar ou
modificar as disposi¢Oes presentes na Parte Geral. Sempre que ocorra conflito, as disposi¢des aqui
contidas prevalecem sobre aquelas.

Parte
Geral

DefinicOes da Parte Especifica

11

Sistema Eletrénico utilizado no certame:

www.comprasnet.org.br.

Cadastro eletrénico de fornecedores:

CADUF.

Data de Abertura: Dia 26/06/2026, as 09:00 (nove) horas, hotario de Brasilia.

Horario de Abertura: Dia 26/06/2026, as 09:00 (nove) horas, horario de Brasilia/DF.
INFORMAGCOES: Secretaria da Irrigacéo e Infraestrutura Hidrica do Estado do Piau,
com sede na Avenida Universitaria, n. 750, sala 1510 a 1518, Edificio Diamond
Center, Bairro de Fatima, Teresina — PIl, no horario de 7:30 as 13:30, e-mail:
sefircpl@gmail.com, no mural de licitacGes do Tribunal de Contas do Estado do Piaui
(https://www.tcepi.tc.br), no Sistema Eletrénico de Informacdes do Governo do
Estado do Piaui (https://sei.pi.gov.br), no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(https://www.gob.br/pnpc/pt-br).

2.1

O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a
CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA OBRA DE
IMPLANTACAO 03 (TRES) SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM
CHAFARIZ E REDE DE DISTRIBUI(}AO NAS LOCALIDADES
TAMBURIZEIRO, VOLTA DE BAIXO E TEODORO NA ZONA RURAL DO
MUNICIPIO DE DIRCEU ARCOVERDE - PI, conforme condiges, quantidades e
exigéncias estabelecidas no Projeto Basico em anexo.

2.2

( X)) O objeto da presente licitacdo sera adjudicado por preco global, com vistas a
evitar o prejuizo para o conjunto ou a perda de economia de escala.

2.3

( X)) Foi estimado o Preco Total de R$ 677.261,92 (Seiscentos e Setenta e Sete Mil
Duzentos e Sessenta e Um Reais e Noventa e Dois Centavos), conforme planilha
orcamentaria que integra o projeto basico em anexo, ou anteprojeto no caso de
contratacdo integrada ou semi-integrada (orcamento sintético), sendo que 0s pregos
unitérios e globais estimados representam os pre¢cos maximos que a Administracéo se
dispde a pagar em relacdo a cada item.

2.3.1

O BDI utilizado como referencial para o calculo dos precos unitarios, pela
Contratante, € de 29,85% (vinte e nove virgula oitenta e cinco por cento), cujo patamar
sera considerado por ocasido do julgamento das propostas.



http://www.comprasnet.org.br/
mailto:sefircpl@gmail.com
https://www.tcepi.tc.br/
https://sei.pi.gov.br/
https://www.gob.br/pnpc/pt-br
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2.4

( X ) A execucdo do servico ocorrerd sob o regime empreitada por prego unitario.

2.6

( X ) A presente licitacdo ndo adotara o Sistema de Registro de Precos.

321

( X ) O presente certame ndo € restrito a microempresas e empresas de pequeno porte,
sendo destinado a ampla concorréncia.

3.3

( X ) Ndo poderdo participar desta licitagdo consorcio de empresas, qualquer que seja
a sua forma de constituicdo. A vedacdo a participacdo de consorcio neste certame
justifica-se diante da natureza do objeto licitado, o qual apresenta natureza comum,
podendo ser ofertado por um ndmero amplo de potenciais participantes, inclusive
empresas de pequeno e médio porte que em sua maioria apresentam o minimo exigido
no tocante a qualificacdo técnica e econdmico-financeira, ndo implicando em
qualquer limitacdo quanto a competitividade.

3.11

( X ) Néo sera permitida a participacdo da cooperativas no certame.

4.1

( X)) A fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e lances e
de julgamento.

4.8

( X ) Considerando que o sistema de compras utilizado no certame ndo possui as
funcionalidades respectivas, as declaracdes indicadas nos itens 4.4 a 4.6 deverao ser
encaminhadas juntamente com os documentos de habilitacéo.

4.16

( X) Sera exigido o recolhimento de R$ 6.772,62 (seis mil setecentos e setenta e dois
virgula sessenta e dois) a titulo de garantia de proposta. A(s) garantia(s) devera(&o)
ser recolhida(s) a Tesouraria da Contratante até a data marcada para entrega das
propostas.

4.16.1. A garantia de proposta seré devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez)
dias uteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada
fracassada a licitagéo.

4.16.2. A garantia de proposta podera ser prestada nas seguintes modalidades:

a) caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores
econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

b) seguro-garantia;

c) fianca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil. Se adotada a
modalidade seguro garantia, 0 comprovante de pagamento do mesmo devera
constar nos documentos de habilitacdo.

5.1

Valor unitario e total do item; Descricdo detalhada do objeto, contendo as
informagdes similares a especificagdo contida nos elementos técnicos instrutores.

5.8

A proposta comercial terd validade minima de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da
data da abertura da sessao publica.

6.6

O lance deveré ser ofertado pelo valor total.
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6.9 ( X ) O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que
' incidira tanto em relacéo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que
cobrir a melhor oferta, devera ser de R$ 100,00 (cem reais).
6.11 ( X ) Seréa adotado para o envio de lances 0 modo de disputa “aberto”, em que as
' licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.
6.22.4 O prazo para o licitante detentor da melhor proposta encaminhar proposta readequada
T ao ultimo lance ofertado, em formato digital, via sistema, é de 02 (duas) horas
contadas a partir da solicitacdo do agente de contratagéo.
6.225 ( X') N&o seré permitido ao licitante a apresentacdo de percentual reduzido de BDI.
“.e.l.z,;
891 Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no cadastro
o eletronico de fornecedores serdo enviados por meio do sistema, em formato digital,
no prazo de (02 horas) prorrogével por igual periodo, contado da solicitacdo do
agente de contratagdo.
8171 Né&o seré exigido registro ou autorizacao para funcionamento especifico.
.“k;’ 1
8171 ( X ) N&o serdo exigidos documentos adicionais.
.“l’; ,
817.2.1 ( X) Sera exigido registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho
T Regional de Engenharia e Agronomia); e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo); e/ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais), conforme as
areas de atuacao previstas no Projeto Basico, em plena validade;
8.17.2.2 Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresenta¢do de um ou mais atestados de

capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execucdo do servico de
engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
presente licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do
objeto da licitacdo. Para fins da comprovacao de que trata este subitem, os atestados
deverdo dizer respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas
minimas:

Para a demonstracdo da capacidade técnico-operacional da licitante serd admitida a
comprovagdo da execugdo minima dos quantitativos das parcelas consideradas de
maior relevancia e valor significativo do objeto a ser contratado, assim considerados:
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1.0 - PARTES RELEVANTES:

DESCRICAO UNIDA S0
TOTAL
Perfuragio de pogo tubulsr UND 2
AQuisiCRo & nstalagso de equipamento de
bambeamento, recalque/barrilete & UND 2
conexdes para interligacso
Reservatonio elevado of caixs d'dgua em
fibra de vidto de 5.000 itros apoiado em UND 2
estrutura pre-moldada concreto, composta
de capitel p/apoio da caixa ¢ pitar

8.17.2.3

Quanto a capacitacao técnico-profissional, os itens de servicos e parcelas de maior
relevancia com quantidades minimas a serem comprovadas sdo 0s seguintes:

PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA E VALOR SIGNIFICATIVO

1.0 - PARTES RELEVANTES:
DESCRICAO

UNIDA S0
TOTAL
UND 2

Perfuragio de pogo tubular

AquisicBo & nstalacso de equipamento de
bambeamento, recalque/barrilete ¢ UND 2

conexdes para interligacso

Reservatono elevado of caixe 0'dgua em
fibra de vidto de 5.000 Itros apoiado em UND 2

estrutura pre-moldada concreto, composta

de capite! p/apoio da caixa ¢ pitar

8.17.24

Declaracédo formal de que dispora, por ocasido da futura contratacdo, das instalacGes,
aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execucao contratual.

8.17.3,
“d”

O atendimento dos indices econdmicos previstos no item 8.17.3 devera ser atestado
mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada
pelo fornecedor.

8.17.3,

“n
(¢

A licitante que apresentar indice econdmico igual ou inferior a 01 (um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente, devera
comprovar que possui capital social minimo ndo inferior a 10 (dez)% do preco
estimado da contratagdo ou item pertinente.

8.17.3.1

E vedada a participacio de empresas reunidas em consorcio nesta licitagdo, nos
termos do art. 15 da Lei n°® 14.133/2021.

8.20

Considerando que na presente contratacdo a avaliagdo préevia do local de execucéo é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢es e peculiaridades do objeto a
ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local
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e as condicg0es de realizacdo do servigo, assegurado a ele o direito de realizacdo de
vistoria prévia.

8.20.1 | Informacdes para agendamento de vistoria e davidas: sefircpl@gmail.com
9.3 Os pedidos de esclarecimentos deverdo ser enviados ao endereco eletrénico
' COMPRASNET, sendo que a resposta serd& divulgada no sitio
WwWw.comprasnet.org.br.
10.10 Os autos do pprocesso permanecerdo com vista franqueada aos interessados no
' endereco eletrébnico www.comprasnet.org.br.
13.12 O presente edital podera ser retirado no(s) seguinte(s) endereco(s) eletrénico(s):
' www.comprasnet.org.br. Poderd também ser encontrado na sede da Contratante,
conforme enderec¢o constante no item 1.1 desta Parte Especifica.
13.14 Integram este Edital, e dele fazem parte integrante, além dos Anexos mencionados na

Parte Geral deste edital, os seguintes documentos:

A) ANEXO I — Minuta do Contrato;

B) ANEXO Il — Modelo de Declaragdo sobre Empregados Menores;

C) ANEXO Il — Declaragéo de Instalacdo do Canteiro de Obras e Disponibilidade
das Méaquinas e Equipamentos;

D) ANEXO IV — Declaracdo de Conhecimento dos Detalhes Executivos e local da
obra ou servico especial de engenharia;

E) ANEXO V — Modelo Proposta de Precos;

F) ANEXO VI — Modelo de Composicao de BDI,

G) ANEXO VII — Projetos / Termo de Referéncia, Planilhas Orcamentarias e
Especificagdes Técnicas;

H) ANEXO VIII - Declaracdo de enquadramento como ME/EPP;

I) ANEXO IX — Cronograma Fisico-Financeiro;

Teresing, .... de........... de 2026.

Gustavo Sousa e sousa
Secretério da Irrigacdo e Infraestrutura Hidrica
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ANEXO 01 - MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO NX°..... /2026

CONTRATACAO DE  EMPRESA  DE
ENGENHARIA PARA OBRA DE

IMPLANTACAO 03 (TRES) SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA COM

CHAFARIZ E REDE DE DISTRIBUICAO NAS
LOCALIDADES TAMBURIZEIRO, VOLTA

DE BAIXO E TEODORO NA ZONA RURAL DO
MUNICIPIO DE DIRCEU ARCOVERDE

- PI, QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO,
COMO CONTRATANTE, O ESTADO DO PIAUI
POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DA
IRRIGACAO E INFRAESTRUTURA HIDRICA -
SEFIR E DO OUTRO, COMO CONTRATADA A
EMPRESA: (.covoooeeerreereeeee )
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O Estado do Piaui, por intermédio da SECRETARIA DA IRRIGACAO E
INFRAESTRUTURA HIDRICA - SEFIR, inscrita no CNPJ sob o n°
22.911.207/0001- 50, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, com sede
AV. Universitaria, n°® 750, 15° Andar, Edificio Diamond Center — Fatima, Teresina-P| —
CEP: 64.049-494, neste ato representado por seu Secretario, Sr. GUSTAVO SOUSA E
SOUSA, CPF sob 0 n° 047 *** ***.12: e a Empresa (.....) com sede e foro na cidade de
(.....) Estado do (.....), estabelecida a (endereco completo), inscritano CNPJ sobon® (. ),
aqui representada por (nome completo, cargo) inscrito(a) no CPF sob o n° (. ),
portador(a) da carteira de identidade RG n° (. ), doravante denominada abreviadamente
CONTRATADA, tendo em vista a homologacdo da Concorréncia Eletronica n. (. )
constante do Processo Administrativo n°® 00224.000046/2026-41, Parecer PGE/PLC n°
(....) e 0 que mais consta do citado Processo Administrativo, que passa a fazer parte
integrante deste instrumento, independentemente de transcricdo, em conformidade com
as normas da Lei n. 14.133/2021, bem como com o Decreto Estadual n. 21.872/2023, os
quais submetem as partes para todos os efeitos, tém justo e acordado celebrar o presente
Contrato, regendo-se a contratacdo pelo fixado nas clausulas seguintes:

PARTE GERAL

CLAUSULA PRIMEIRA — DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O
CONTRATO

1.1. Séo partes complementares deste Contrato, independentemente de transcri¢cdo, o
Projeto Basico constante dos autos, conforme Processo Administrativo discriminado na
Parte Especifica deste Contrato e tem como fundamento a Lei Federal n. 14.133/2021, a
proposta apresentada pela Contratada, seus anexos, os detalhes executivos, especificacdes
técnicas, despachos e pareceres que 0 encorpam.

1.2. A Parte Especifica definira se o contrato se origina de Concorréncia Eletrénica ou
contratacdo direta, indicando o fundamento legal utilizado para a dispensa ou
inexigibilidade, quando for o caso.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO

2.1. O objeto do presente Termo de Contrato € a contratacdo da obra/servico especial de
engenharia descrito na Parte Especifica deste Contrato, conforme condices,
quantidades e exigéncias estabelecidas no Projeto Basico e na proposta da Contratada, 0s
quais integram este instrumento, independente de transcricgéo.

2.2. A Parte Especifica deste Contrato definira o regime de execucéo do objeto.

2.3. A Parte Especifica deste Contrato definira se a elaboracdo de Projeto Executivo
encontra-se inserida no objeto deste Contrato, conforme especificado no Projeto Basico.

CLAUSULA TERCEIRA - DA APARELHAGEM E DO MATERIAL
NECESSARIO A EXECUCAO DOS SERVICOS

3.1.A aparelhagem e o material necessarios a execugao dos trabalhos serdo de responsabilidade e
onus exclusivamente da CONTRATADA, ficando estabelecido que a CONTRATANTE néo
emprestara nem fornecerd quaisquer ferramentas, aparelhos ou veiculos.
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CLAUSULA QUARTA - DAS NORMAS E ESPECIFICAGOES DOS BENS E DA
EXECUCAO

4.1. As obras e servicos ora contratados obedecem as especificacdes constantes do Projeto
Bésico e demais documentos constantes do processo administrativo mencionado na
Clausula Primeira, reservado a CONTRATANTE o direito de rejeitar as obras ou servicos
que ndo estiverem de acordo com as referidas especificacbes, sem que caiba a
CONTRATADA direito a qualquer reclamacédo ou indenizacéo.

CLAUSULA QUINTA - DA APROVACAO DOS SERVICOS

5.1. A CONTRATADA declara conhecer perfeita e integralmente, as especificacdes e
demais elementos técnicos referentes a execucéo dos servi¢os. Declara, ainda, que
conhece perfeitamente todas as condigdes e locais de execucao dos servicos, tudo o que
foi previamente considerado quando da elaboracdo da proposta que apresentou no
processo administrativo de que decorre este contrato, em razdo do que declara que nos
precos propostos estdo incluidos todos os custos, despesas e encargos que tera que
suportar, representando aqueles pre¢os a Unica contraprestacdo que Ihe sera devida pela
CONTRATANTE pela realizacdo do objeto deste contrato.

5.2. O representante da CONTRATADA declara sob as penas da lei que dispde de
poderes suficientes a celebracdo deste contrato e para obrigar de pleno direito a mesma
CONTRATADA. Assim sendo, os termos deste contrato obrigam as partes de pleno
direito.

CLAUSULA SEXTA - DAS ALTERAQOES DOS DETALHES EXECUTIVOS

6.1. A CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer fase ou ocasido, fazer alteragdes
nos detalhes executivos, seja reduzindo ou aumentando o volume de servigos das obras, na forma
prevista na lei.

CLAUSULA SETIMA - DO VALOR DO CONTRATO

7.1. O valor deste Contrato esta previsto na Parte Especifica e representa 0 montante da proposta
da CONTRATADA, baseada nas planilhas de quantitativos constantes no processo administrativo
citado na Clausula Primeira e multiplicado pelos respectivos precos unitarios.

7.2. Nos pregos unitérios estdo incluidos todos os custos de transporte, carga e descarga de
materiais, despesas de materiais, despesas de execucdo, mao-de-obra, leis, encargos sociais,
tributos, lucros e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir sobre os servicos, bem
como despesas de conservacao até o seu recebimento definitivo pela CONTRATANTE.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1. A CONTRATADA se obriga a:

a) Executar os servigos segundo as especificacOes aprovadas e de acordo com a
melhor técnica cuidando, ainda, em adotar solugdes técnicas que conduzam a
economicidade dos servicos e a funcionalidade de seu resultado;

b) Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos servigos tdo econdémicos
quanto possiveis, sem descuidar em nenhuma hipdtese da seguranca e qualidade
da obra;

c) Manter, durante todo o periodo de realiza¢do dos servicos objeto do contrato, as
mesmas condi¢cOes de capacitacdo técnica que apresentou no pProcesso
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administrativo mencionado na Clausula Primeira, bem como as mesmas
condicdes de habilitacdo;

d) Administrar com zelo e probidade a execucdo dos servigos, respeitando com
absoluto rigor o orgcamento aprovado e evitando a prética de atos e a adocao de
medidas que resultem em elevacdo de custos dos servicos, inclusive no que
respeita a arregimentacdo, selecdo, contratacdo e administracdo de méao-de-obra
necessaria a realizacao dos servicos;

e) Atender prontamente as recomendacdes regulares da fiscalizacéo;

f) Zelar pelos interesses da CONTRATANTE relativamente ao objeto do contrato;

g) Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juizo da
fiscalizacdo, seja inconveniente aos interesses da CONTRATANTE
relativamente aos servigos;

h) Manter permanentemente nos locais de realizacdo dos servigos um representante
com plenos poderes para representar e obrigar a CONTRATADA frente a
CONTRATANTE;

i) Executar o objeto deste contrato de acordo com 0s projetos e especificagdes
fornecidos pela CONTRATANTE e as normas aprovadas ou recomendadas pela
ABNT.

J) Adquirir e fornecer Equipamentos de Protecdo Coletiva — EPC e Equipamentos
de Protecdo Individual — EPI, a todos os empregados, bem como orienta-los
quanto a necessidade e obrigatoriedade de seu uso em servico. A
CONTRATADA responde solidariamente, no caso de subempreitada.

k) Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao
municipio do local de Prestacdo do Servico durante toda execugdo do contrato;

I) Observar as normas, critérios e procedimentos ambientais para a gestao dos
rejeitos provenientes da obra.

m) Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas necessario s
ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto Bésico e
demais documentos anexos.

8.2. O Contratado devera reservar parte dos empregos diretos criados por forca de
contrato de obra publica e/ou prestacdo de servicos de engenharia que vier a firmar com
0 Estado do Piaui e seus érgdos, para egressos do Sistema Prisional e cumpridores de
medidas de seguranca e penas alternativas.

8.3. A obrigacdo estipulada no item 8.2 s sera exigivel apds a devida contratacdo e
emissao de ordem de servi¢o ou outro instrumento pelo qual € dado comando para o inicio
das obras e/ou servigos referidos, e desde que haja compatibilidade entre os beneficiarios
da politica publica e as fungdes a serem desempenhada por estes.

8.4 O Contrato devera reservar as vagas previstas item 8.2 na seguinte proporg&o:

a) No minimo 5% (cinco por cento) dos empregos diretos criados, no caso de o
contratado vir a admitir 20 (vinte) ou mais empregados.

b) Ao menos 1 (um) empregado, no caso de o contratado vir a admitir entre 6 (seis)
e 19 (dezenove) empregados; e
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¢) Admissao facultativa, no caso de o contratado vir a admitir 5 (cinco) ou menos
empregados.

8.5. As vagas, mencionadas no item 8.4, serdo preenchidas de acordo com a ordem de
classificacdo estabelecida em processo Unico de sele¢do a cargo da Secretaria da Justica
- SEJUS, nos termos de regulamentacgéo propria.

8.6. No caso de ndo haver beneficiarios selecionados na forma do item 8.5, o contratado
devera preencher os empregos criados da forma que for mais Util para a perfeita execucéo
do contrato.

8.7. O Contratado devera reservar, preferencialmente, o0 minimo de 5% (cinco por cento)
das vagas de emprego diretos na area de construcdo civil criadas por for¢a do contrato de
obra publica que vier a firmar com o Estado do Piaui e seus 6rgaos, para pessoas do sexo
feminino, desde que compativel com o exercicio das atividades inerentes ao objeto do
contrato.

8.8. A obrigacéo estipulada no 8.7 so sera exigivel ap6s a devida contratagdo e emisséo
da ordem de servigos ou outro instrumento pelo qual é dado comando para inicio das
obras e/ou servicos referidos.

8.9. No caso de ndo haver beneficiarios habilitados na forma item 8.7, o Contratado
devera preencher os empregos criados da forma que for mais Util para a perfeita execucao
do contrato.

8.10. A auséncia de beneficiarios habilitados sera consignada pelo Contratado no “Livro
de Ocorréncias” juntamente com as diligéncias que empregou para encontra-los, tais
como avisos veiculados em jornais locais e programas de radio, e sera revista pelo Fiscal
do Contrato a tempo e modo.

8.11. A CONTRATADA estard, durante todo o periodo de execucdo deste contrato,
sujeita a fiscalizacdo da CONTRATANTE, quer seja exercida por servidores do quadro
da propria CONTRATANTE, quer por terceiros especialmente contratados para este fim.

8.12. As determinagdes da fiscalizacdo obrigam a CONTRATADA, respeitados 0s
limites deste contrato e o orcamento aprovado, a elaboracdo de detalhamentos dos
projetos e a realizacdo de atividades especificas. Nos casos em que a CONTRATADA
ndo concordar com as recomendacdes ou ordens da fiscalizacdo, delas podera recorrer ao
titular da CONTRATANTE, tendo este recurso efeito suspensivo da ordem fiscal.

8.13. As obrigagdes gerais elencadas nesta clausula somam-se aquelas decorrentes das
peculiaridades da contratacdo, as quais estao previstas na Parte Especifica.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

9.1. ACONTRATANTE se obriga a:

a) Disponibilizar o local das obras;

b) Aprovar as medi¢gdes em tempo habil;

c) Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, conforme estabelecido na clausula
onze deste Contrato;

d) Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execugéo deste Contrato;

e) Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na
execucdo do contrato;



=
’
/
SECRETARIA GOVERNO DO
DA IRRIGAGAO pl AU|
E INFRAESTRUTURA / P
Ip) ~A - AOUI TEM :
HIDRICA - SEFIR AU TEM FUTURO.

\

Pe=sl

f) Reter os tributos e contribuicdes sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-
se as aliquotas previstas para cada tipo de servico, conforme legislacéo;

g) Aplicar penalidades, conforme o caso;

h) Observar as disposigdes da Instru¢gdo Normativa n°® 05/2017, do Tribunal de Contas do
Estado do Piaui, que trata do cadastramento e acompanhamento de contratos e obras nos
Sistemas Licitagdes, Contratos e Obras WEB;

i) Observar as disposi¢des do Decreto Estadual n® 16.199/2015, que trata do cadastramento
e alimentacdo dos dados da obra no Sistema de Monitoramento e Acompanhamento de
Acdes Estratégicas — SIMO;

j) Disponibilizar a presente contratacéo no Portal Nacional de Compras Pablicas ou,
em caso de indisponibilidade, em pagina da Contratante na Internet e no Diario
Oficial do Estado, conforme Acorddo TCU n. 2758/2021 — Plenério.

9.2. Constituem direitos e prerrogativas da CONTRATANTE, além dos previstos em
outras leis, os constantes dos artigos 104, 147 a 149 e 137 a 139 da Lei n. 14.133/2021.

9.3. As obrigacbes gerais elencadas nesta clausula somam-se aquelas decorrentes das
peculiaridades da contratacdo, as quais estdo previstas na Parte Especifica.

CLAUSULA DECIMA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotacao
orcamentaria propria, prevista no orcamento do Estado do Piaui, conforme classificacéo
descrita na Parte Especifica deste contrato.

10.2. A despesa para 0s exercicios subsequentes, quando for o caso, serd alocada a
dotacdo orcamentaria prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada a
CONTRATANTE, pela Lei Orcamentéaria Anual.

CLAUSULA ONZE - DA FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO

11.1. O pagamento do pre¢o contratual devera guardar estreita relacdo com a execucao
dos servigos contratados e apresentacdo de seus efeitos ou resultados nos termos
estabelecidos nos documentos constantes no processo administrativo citado na Clausula
Primeira, em especial no cronograma fisico-financeiro.

11.2. Os pagamentos dos servicos serdo feitos por medi¢des mensais, pelo Estado do
Piaui, através da CONTRATANTE, em moeda legal e corrente no Pais, através de ordem
bancéaria em parcelas compativeis com o Cronograma Fisico e Financeiro, contra a efetiva
execucdo dos servigos e apresentacdo de seus efeitos, tudo previamente atestado pelo
setor competente da CONTRATANTE, em consonancia com o SIAFEM - Sistema
Integrado de Administracdo Financeira dos Estados e Municipios, mediante apresentacéo,
no que couber, dos seguintes documentos:

I - Carta da Contratada encaminhando a medicao;

Il — Memoria de calculo;

1l —Planilha de medicéo atestada e boletim de faturamento;

IV — Certificado de medicao, definindo o periodo correspondente;
V - Cronograma executivo (fisico) realizado;
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VI  —Quadro resumo financeiro;
VIl - Relatorio fotogréfico, contendo comentérios por foto;
VIIlI — Copia do diario de obras referente aos dias de execucao dos servicos objetos

da medicdo, assinada pelo engenheiro responsavel (da contratada) e pelo servidor ou
comissdo responsavel pela fiscalizacéo;

IX - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacéo
de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°
1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional;

X - Certiddo Negativa de Débitos relativos a tributos estaduais e a Divida
Ativa do Estado;

X1 - Certiddo Negativa de Débitos junto ao governo municipal do domicilio ou
sede da contratada, na forma da lei;

XIl - Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

XII - copia do seguro-garantia;

XIV —Relacdo dos trabalhadores constantes na SEFIP;

XV — Guia de recolhimento do FGTS;

XVI — Guia de recolhimento previdenciario — GFIP;

XVII — Comprovante de pagamento do ISS;

XVIII - Relatoério pluviométrico, quando couber;

XIX — Planta iluminada contendo trechos realizados na medicéo atual (cor
amarela), nas medigdes anteriores acumuladas (cor azul) e trecho restante (cor
vermelha), quando se tratar de obras de caracteristica unidimensional;

XX — Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT,;

XXI1 — Declaragdo de cumprimento da Lei Estadual n® 6.344/2013, que trata da
reserva de vagas em obras publicas para egressos do sistema prisional, conforme
paragrafos 1° a 5° da Clausula Oitava, ou justificativa para eventual impossibilidade
de cumprimento de tal obrigac&o.

11.3. Os documentos especificados nos incisos Il, 111, 1V, V e VII acima dever&o estar
assinados pela empresa contratada e pelo servidor ou comissdo responsavel pela
fiscalizacdo.

11.4 Além dos documentos elencados no item 11.2, deverdo constar da primeira

medicao:

| — Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART — dos responsaveis
técnicos pela execucdo da obra, com o respectivo comprovante de pagamento;
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Il — Cdpia da ordem de servico;
Il — Cdpia dos demais seguros exigidos no contrato;
IV — Matricula no cadastro especifico do INSS (CEI).

11.5. Para a ultima medicdo, além dos documentados discriminados no caput, serdo
exigidos:

| — Baixa da matricula no cadastro especifico do INSS (CEI);
Il — Projeto “As Built”, caso previsto na Parte Especifica;
I11 — Termo de recebimento definitivo.

11.6. Contratada podera apresentar a CONTRATANTE para pagamento, fatura ou
documento equivalente. Recebida, a fatura ou cobranca serd examinada pela
CONTRATANTE durante, no maximo, 10 (dez) dias. No exame a CONTRATANTE,
preliminarmente, verificara e certificard a efetiva execucdo dos servigos indicados na
fatura e a regular entrega de seus efeitos. Estando tudo em ordem, o pagamento sera feito
em até 30 (trinta) dias contados do vencimento do prazo de exame da fatura, sem nenhum
acréscimo ou agregado financeiro. Havendo correcdo a fazer, caso o pagamento seja
efetuado a partir do 15° dia ap6s o vencimento, a fatura retificada ou ajustada sera
processada como nova fatura, quanto aos prazos aqui estabelecidos.

11.7. As parcelas de pagamento seguirdo a programacdo do Cronograma Fisico-
Financeiro da obra ou servico, suas etapas, sub-etapas e respectivas porcentagens.

11.8. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos
para agquela etapa no Cronograma Fisico-Financeiro estiverem executados em sua
totalidade e aceitos pela fiscalizacdo da CONTRATANTE.

11.9. O Cronograma Fisico-Financeiro da obra/servico, apos revisado e aprovado pela
CONTRATANTE, tera sua versdo final anexada a este termo contratual.

11.10. Nenhum pagamento sera efetuado a Contratada enquanto pendente de liquidagéo
qualquer obrigacdo financeira que lhe caiba, sem prejuizo do que a referida obrigacao
pendente podera ser descontada do pagamento devido pela CONTRATANTE, pagando-
se entdo, apenas o saldo, se houver.

11.11. Serdo retidos na fonte os demais tributos e contribuicGes sobre os pagamentos
mensalmente efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas para cada tipo de servigo,
conforme legislacéo.

11.12. No caso de atraso de pagamento, desde que o CONTRATADO ndo tenha
concorrido de alguma forma para tanto, serdo devidos pelo CONTRATANTE encargos
moratorios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente
em regime de juros simples.

O valor dos encargos sera calculado pela formula: EM =1 x N x VP, onde: EM =
Encargos moratorios devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para o
pagamento e a do efetivo pagamento; | = Indice de compensacio financeira =
0,00016438; e VP = Valor da prestacdo em atraso, assim apurado:

| = (TX) | = (6/100) | =0,00016438
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365 TX = Percentual da taxa anual = 6%.

11.13. Entende-se por atraso imputavel ao Poder Publico, para fins do item anterior, o
ndo pagamento do preco ou de parcela deste, conforme acordado neste instrumento
contratual e desde que admissivel a divisdo da prestacdo devida pelo contratado em tantas
quantas sejam as etapas da obra, servigo ou fornecimento contratado, por mais de 30
(trinta) dias contados do seu recebimento devidamente atestado por servidor ou comisséo
responsavel.

11.14. Caso a execucdo dos servicos se estenda por mais de um ano, 0s pre¢os da proposta
vencedora poderdo ser reajustados segundo indice que reflita o incremento de custos
setoriais da Contratada, a cada periodo anual, conforme fixado na clausula referente a
reajustamento de precgo, desde que ndo tenha dado causa ao atraso.

11.15. A primeira fatura a ser paga devera estar acompanhada da ART expedida pelo
CREA da regido onde estardo sendo executados as obras e servigos, comprovando o
registro do Contrato naquele Conselho.

11.16. Conforme art. 75, § 4° da Lei n. 14.133/2021, o pagamento serd efetuado
preferencialmente por meio de cartdo de pagamento, cujo extrato devera ser divulgado e
mantido a disposi¢édo do publico no Portal Nacional de ContratagGes Publicas (PNCP) ou,
caso indisponivel, no sitio da Contratante na internet.

11.17. Em caso de impossibilidade de utilizacdo de cartdo de pagamento, este devera ser
efetuado através de ordem bancaéria, para crédito na Conta Corrente indicada na Parte
Especifica deste Contrato, valendo a CONTRATANTE como comprovantes de
pagamento e como instrumento de quitacdo, os recibos dos depositos ou transferéncias
bancérias.

11.18. A Parte Especifica deste Contrato ird definir a necessidade de pagamento de
servigos de instalacdo, mobilizacdo e desmobilizacao.

11.19. Caso o item 2.3 da Parte Especifica deste Contrato tenha definido a elaboracéo
de Projeto Executivo como obrigacdo da Contratada, deverdo ainda ser observadas as
disposicdes de pagamento indicadas na Parte Especifica.

CLAUSULA DOZE - REAJUSTAMENTO DE PRECOS

12.1. Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado.

12.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, 0s
precos contratados poderao sofrer reajuste ap6s o interregno de um ano, contado a partir
da data do orgamento a que a proposta se referir, conforme a seguinte formula:
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R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual da obra/servico a ser reajustado;

lo= Indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente a data
do orcamento a que a proposta se refere, pro rata dia;

| = indice relativo a data do reajuste, pro rata dia.

12.3. O indice de reajuste empregado na formula acima sera o indice Nacional da
Construcéo Civil — Coluna 35, calculado e publicado pela Fundacdo Getdlio Vargas na
revista Conjuntura Econémica, salvo de outro indice for indicado na Parte Especifica
deste Contrato.

12.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, 0 interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

12.5. Competira a Contratada exercer, perante a Contratante, seu direito ao reajuste, cujos
efeitos terdo inicio somente ap6s o requerimento, ndo sendo devidos valores referentes a
medicdes de servicos executados anteriormente.

12.6. Ocorrendo a hipotese de alteracdo do prazo de reajuste estabelecido neste Contrato,
este se adequara de pronto as condicdes que vierem a ser estabelecidas pelo Poder
Executivo ou Legislativo, no tocante a politica econémica brasileira, se delas divergentes.

12.7. Em caso de atraso na execucao das obras/servicos atribuivel a licitante adjudicataria,
0s precos contratuais serdo reajustados pela formula estabelecida no subitem precedente,
obedecendo-se 0s seguintes critérios:

a) Se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que a
etapa das obras/servicos seria realizada de conformidade com o programado no
cronograma fisico-financeiro;

b) Se os indices diminuirem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que as
obras/servicos forem executados.

12.8. Devera o gestor do contrato diligenciar no sentido de assegurar que a economicidade
do vinculo contratual sera mantida mesmo apds o reajuste, juntando aos autos
documentacdo comprobatoria da atual compatibilidade do valor do contrato com a
realidade de mercado.

12.9. Se a variacdo do indexador adotado implicar em reajuste que prejudique a
economicidade do valor contratual, a CONTRATADA aceita negociar a ado¢do de preco
compativel com a realidade do mercado.

12.10. A partir do reajustamento dos precos a empresa contratada passara a apresentar,
para cada pagamento que pretenda receber, duas Faturas, sendo que uma contera os precos
originais contratados e a segunda sera composta apenas pelo reajustamento devido, que
sera calculado conforme a formula constante no paragrafo segundo.

CLAUSULA TREZE - DOS TRIBUTOS
13.1. Todos os tributos que incidirem ou vierem a incidir sobre este Contrato ou sobre 0s servigos
contratados, correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA e deverdo ser pagos nas épocas
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devidas.

13.2. No caso de criacdo de novos tributos ou alteracdo nas aliquotas de tributos
existentes, 0s precos sobre os quais incidirem esses tributos serdo revistos a partir da
época em que ocorrer a alteracdo da legislacdo tributaria, aumentando-se ou reduzindo-
se aqueles precos da maneira apropriada.

CLAUSULA QUATORZE - DOS PRAZOS DE EXECUCAO E VIGENCIA
CONTRATUAL

14.1. O prazo para execuc¢do das obras e servicos encontra-se previsto na Parte Especifica deste
Contrato.

14.2. O inicio da vigéncia contratual ocorrera a partir da data da assinatura deste
contrato, tornando-se eficaz a partir da publicacdo, em extrato, no Portal
Nacional de Contratacbes Publicas (PNCP), que serd providenciada pela
CONTRATANTE nos termos do art. 94 da Lei n. 14.133/2021.

14.3. Em caso de indisponibilidade das funcionalidades do Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP), devera o extrato do contrato ser publicado na pagina da
internet da Contratante e no Diario Oficial do Estado, conforme Acdrddo TCU n.
2458/2021 — Plenario.

14.4. O presente contrato tera vigéncia definida na Parte Especifica deste Contrato.

14.5. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido
no periodo firmado no contrato, conforme art. 111 da Lei n.14.133/2021.

14.6. Quando a ndo concluséo decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado serd constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢des
administrativas;

b) a Administracdo podera optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execucdo contratual.
14.7. O contrato se extinguird 5 (cinco) dias ap6s o recebimento definitivo da obra.

CLAUSULA QUINZE - DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

15.1. A CONTRATADA assume inteira responsabilidade profissional pela execugdo das obras e
servigos contratados, obrigando-se, ainda, a comunicar 8 CONTRATANTE a designacdo do
dirigente técnico, cabendo a esse a responsabilidade total de agir em nome da CONTRATADA,
acumulando, se for o caso, as responsabilidades administrativas decorrentes, bem como
comunicar previamente todas as substituicdes que vier a operar em sua equipe técnica alocada aos
trabalhos objeto do presente Contrato.

15.2. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execugdo do Contrato, em
compatibilidade com as obrigagcdes por ela assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas no processo administrativo citado na Clausula Primeira.

CLAUSULA DEZESSEIS - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1. A CONTRATADA assume inteira responsabilidade por danos e prejuizos
causados a CONTRATANTE ou a terceiros na execugdo das obras e servicos ora
contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destrui¢des, parciais ou totais,
a pessoas, materiais ou coisas, isentando a CONTRATANTE de todas as
reclamacdes que possam surgir em consequéncia deste Contrato, ainda que tais
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reclamacdes resultem de atos de prepostos seus ou de quaisquer pessoas fisicas
ou juridicas empregadas na execucao dos trabalhos.

CLAUSULA DEZESSETE - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

17.1. A contratada obriga-se a adotar todas as medidas preventivas necessarias para
evitar danos a terceiros em consequéncias da execucao dos trabalhos. Sera de exclusiva
responsabilidade da contratada a obrigacédo de reparar 0s prejuizos que vier a causar,
quaisquer que tenham sido as medidas preventivas adotadas.

17.2. A contratada sera Unica, integral e exclusivo responsavel em qualquer caso por
todos os prejuizos, de qualquer natureza, que causar a CONTRATANTE ou, ainda, a
terceiros, em decorréncia da execucdo das obras e servicos objeto do Contrato,
respondendo por Si e por Seus Sucessores.

17.3. A contratada sera, também, responsavel por todos os dnus ou obrigacbes
concernentes a legislacdo social, trabalhista, fiscal, securitaria ou previdenciaria, bem
como todas as despesas decorrentes da execucao de eventuais trabalhos em horéarios
extraordinarios (diurno ou noturno), inclusive despesas com instalacfes e equipamento
necessarios as obras e servicos e, em resumo, todos 0s gastos e encargos de material e
mao-de-obra necessarios a completa realizacdo do objeto do Contrato e sua entrega
perfeitamente concluida.

17.4. A contratada devera:

a. Providenciar, as suas expensas, copias dos elementos que venham a ser
necessarios a assinatura do Contrato, como também no decorrer da
execucdo das obras e servicos;

b. Registrar o Contrato no CREA e apresentar, & FISCALIZACAO, o
comprovante de pagamento da “Anotagdo de Responsabilidade
Técnica”;

c. Responsabilizar-se pela efetivacdo de seguros para garantia de pessoas
e bens;

d. Fornecer e colocar no Canteiro de Obras as placas ou outras formas de
divulgacéo das fontes de financiamento e de coordenagéo das obras e
servicos, conforme modelos estabelecidos pela FISCALIZACAO;

e. Manter permanentemente no local das obras e servicos, equipe técnica
composta de profissionais habilitados e de capacidade comprovada,
que assuma perante a FISCALIZACAO a Responsabilidade Técnica
pelas obras e servicos, até a entrega definitiva do objeto do Contrato,
inclusive com poderes para deliberar determinacdes de emergéncia
caso se tornem necessarias;

f. Facilitar a acdo da FISCALIZACAO na inspecéo das obras e servicos
em qualquer dia ou hora, prestando todas as informagdes e
esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa;

g. Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, no sentido
de garantir a salubridade e seguranca no canteiro de obras e servicos;

h. Quando, por motivo de for¢a maior, houver necessidade de aplicacao
de material “similar” ao especificado, submeter, previamente e por
escrito 8 FISCALIZACAO, a pretendida substituico;

I. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou
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parcialmente, os defeitos ou incorreces verificadas nas obras ou
servigos, resultantes de execucdo irregular, do emprego de materiais
inadequados ou ndo correspondentes as especificacoes.

CLAUSULA DEZOITO - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

18.1. Alteragdes do contrato observardo o disposto nos artigos 124 a 134 da Lei n.
14.133/2021 e serdo incorporadas ao Contrato durante sua vigéncia, mediante termos
aditivos com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

18.1.1. unilateralmente pela CONTRATANTE:

a) Quando, por sua iniciativa, houver modificacbes dos detalhes
executivos ou das especificacbes, para melhor adequacéo técnica do
objeto;

b) Quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia
de acréscimo ou diminuicdo quantitativa de seu objeto até o limite
permitido na forma do artigo 125 da Lei n. 14.133/2021, do valor
inicial do contrato ou instrumento equivalente.

18.1.2. por acordo entre as partes:

a) Quando houver a substituicdo de garantia de execucgéo, por deliberagdo
conjunta das partes;

b) Quando necessaria a modificacdo do regime de execucédo, em fase de
verificacdo técnica de inaplicabilidade dos termos do contrato original;

¢) Quando necesséaria a modificacdo da forma de pagamento, por
imposicdo de circunstancia superveniente, mantido o valor inicial
atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento com relagdo ao
Cronograma Financeiro fixado, sem correspondente contraprestacao
da execucdo do objeto.

18.2. Se o contrato ndo contemplar precos unitarios para obras ou servigos cujo
aditamento se fizer necessario, esses serdo fixados por meio da aplicacdo da relacao
geral entre os valores da proposta e 0 do or¢camento-base da Administracdo sobre os
pregos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites
estabelecidos no art. 125 da Lei n. 14.133/2021.

18.3. No caso de supressdo de parte do objeto do Contrato, se a contratada ja houver
adquirido os materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes deverado ser pagos pela
Administracédo pelos custos de aquisicdo regularmente comprovados e monetariamente
reajustados, podendo caber indenizac&o por outros danos eventualmente decorrentes da
supressdo, desde que regularmente comprovados.

18.4. Os precos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso,
se houver, apds a data da apresentacdo da proposta, criacao, alteracao ou extingdo de
quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de disposicoes legais, com
comprovada repercussao sobre 0s pre¢os contratados.

18.5. Em havendo alteracdo unilateral do Contrato que aumente ou diminua o0s encargos do
contratado, a Administracdo deverd restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio
econdmico-financeiro inicial.
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18.6. A contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condic¢des contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizeram necessarios na contratacdo, na forma do artigo 125 da Lei n.
14.133/2021, do valor inicial do contrato.

18.7. Durante todo o periodo de execucdo do contrato serd exercida estrita observancia
ao equilibrio dos precos fixados no neste Contrato em relacédo a vantagem originalmente
ofertada pela empresa vencedora, de forma a evitar que, por meio de termos aditivos
futuros, o acréscimo de itens com precgos supervalorizados ou eventualmente a supressao
ou modificacdo de itens com precos depreciados viole principios administrativos.

18.8. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de referéncia
ndo poderd ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamento que
modifique a planilha or¢camentaria.

18.9. A diferenca a que se refere no pardgrafo 7° poderéa ser reduzida para a preservagao
do equilibrio econdmico-financeiro do contrato em casos excepcionais e justificados,
desde que os custos unitarios dos aditivos contratuais ndo excedam os custos unitarios do
sistema de referéncia na forma do Decreto n® 7.983/2013, assegurada a manutencdo da
vantagem da proposta vencedora ante a da segunda melhor proposta, se houver.

18.10. A formacdo do preco dos aditivos contratuais contara com orcamento especifico
detalhado em planilhas elaboradas pela CONTRATANTE, na forma prevista no capitulo
Il do Decreto n° 7.983/13, observado o disposto no art. 14 e mantidos os limites do
previsto no art. 125 da Lei n. 14.133/2021.

18.11. Nas hipdteses em que for adotada a contratacdo integrada ou semi-integrada, é
vedada a alteracdo dos valores contratuais, exceto nos seguintes casos:

| — para restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro decorrente de caso
fortuito ou forga maior;

Il — por necessidade de alteracdo do projeto ou das especificacdes para melhor
adequacdo técnica aos objetivos da contratacdo, a pedido da Administracdo, desde que
ndo decorrente de erros ou omissdes por parte do contratado, observados os limites
estabelecidos no art. 125 da Lei n. 14.133/2021;

Il — por necessidade de alteracdo do projeto nas contratacbes semi-integradas, nos
termos do § 5° do art. 46 da Lei n. 14.133/2021,

IV — por ocorréncia de evento superveniente alocado na matriz de riscos como de
responsabilidade da Administragdo.

CLAUSULA DEZENOVE - DA FISCALIZACAO

19.1. A FISCALIZACAO da execucio das obras e servicos sera feita pela
CONTRATANTE, através de seus representantes, equipes ou grupos de trabalho, de
forma a fazer cumprir rigorosamente os detalhes executivos, as especificagdes, 0s
prazos, as condi¢des estabelecidas no Projeto Basico, a PROPOSTA DE PRECOS e as
disposicdes do Contrato.

19.2. Fica reservado a FISCALIZACAO o direito e a autoridade para resolver, no Canteiro
de Obras, todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso ndo previsto no Projeto
Basico, nas Especificacdes, nos Detalhes Executivos, nas Leis, nas Normas da
CONTRATANTE, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se relacione,
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direta ou indiretamente, com as obras e servigos em questdo e seus complementos, ouvida
a autoridade do 6rgéo. B
19.3. Compete, ainda, especificamente a FISCALIZACAO:

a) Rejeitar todo e qualquer material de ma qualidade ou ndo especificado
e estipular o prazo para a sua retirada da obra;

b) Exigir a substituicdo de técnico, mestre ou operario que nao responda
técnica e disciplinarmente as necessidades da obra, sem prejuizo do
cumprimento dos prazos e condi¢Oes contratuais;

€) Decidir quanto a aceitagdo de material “similar” ao especificado,
sempre que ocorrer motivo de forga maior;

d) Exigir da contratada, o cumprimento integral do estabelecido na
Clausula Décima Sexta deste Contrato;

e) Indicar a contratada, todos os elementos indispensaveis ao inicio das
obras, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de emisséo
da Ordem de Execucdo de Servicos;

f) Esclarecer prontamente as davidas que lhe sejam apresentadas pela
contratada;

g) Expedir, por escrito, as determinacGes e comunicacOes dirigidas a
contratada;

h) Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

i) Promover, com a presenca da contratada, as medi¢cbes de obras e
Servigos executados.

J) Transmitir, por escrito, as instrucdes e as modificacdes dos detalhes
executivos que porventura venham a ser feitas, bem como alteragdes
de prazos e de cronogramas;

k) Dar a CONTRATANTE imediata ciéncia dos fatos que possam levar
a aplicacdo de penalidades contra a contratada ou mesmo a rescisdo do
Contrato;

I) Relatar oportunamente a CONTRATANTE ocorréncia ou
circunstancia que acarretar dificuldades no desenvolvimento das obras
e servicos em relacdo a terceiros.

m) Examinar os livros e registros.

19.4. A substituicdo de qualquer integrante da equipe técnica da contratada, durante
a execucdo das obras e servicos, dependeré da aquiescéncia da FISCALIZACAO
quanto ao substituto apresentado.

19.5. Com relagio ao “Diério de Ocorréncia”, compete & FISCALIZACAO:

a) Pronunciar-se sobre a veracidade das anotaces feitas pela contratada;

b) Registrar o andamento das obras e servigos, tendo em vista os detalhes
executivos, as especificacOes, 0s prazos e cronogramas;

c) Fazer observacOes cabiveis, decorrentes dos registros da contratada no
referido Diario;

d) Dar solugdo as consultas feitas pela contratada, seus prepostos e sua
equipe;

e) Registrar as restricdes que parecam cabiveis quanto ao andamento dos
trabalhos ou ao procedimento da contratada, seus prepostos e sua equipe;

f) Determinar as providéncias cabiveis para o cumprimento dos detalhes
executivos e especificacoes;
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g) Anotar os fatos ou observacdes cujo registro se faca necessario.

19.6. A Parte Especifica deste Contrato podera incluir rotinas especificas de fiscalizagdo
da execucgéo do objeto, de acordo com as respectivas peculiaridades.

CLAUSULA VINTE - DA CAUCAO DE EXECUCAO
20.1. A Parte Especifica podera prever a prestagdo de garantia pelo licitante vencedor.

20.2. No caso de prestacdo de garantia mediante seguro-garantia, o prazo de vigéncia da
apolice serd igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e devera
acompanhar as modificacOes referentes a vigéncia deste mediante a emissao do respectivo
endosso pela seguradora.

20.2.1. O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado ndo tiver pago
0 prémio nas datas convencionada.

20.3. A garantia prestada sera restituida e/ou liberada apds o cumprimento integral de
todas as obrigagdes contratuais e, quando em dinheiro, seré atualizada monetariamente,
conforme dispGe o art. 100 da Lei Federal n® 14.133/2021.

20.4. A ndo prestacdo de garantia equivale a recusa injustificada para a contratacéo,
caracterizando descumprimento total da obrigacdo assumida, ficando a adjudicataria
sujeita as penalidades legalmente estabelecidas, inclusive multa.

20.5. Na ocorréncia de acréscimo contratual de valor, deverd ser prestada garantia
proporcional ao valor acrescido, nas mesmas condigdes estabelecidas no subitem 20.1 da
Parte Especifica deste contrato.

CLAUSULA VINTE E UM - DAS PENALIDADES

21.1. As penalidades administrativas aplicaveis a Contratada, por inadimpléncia, estdo
previstas no Capitulo | do Titulo IV da Lei n. 14.133/2021, sem prejuizo das san¢des
previstas neste Contrato.
21.2. Conforme art. 155 da Lei n. 14.133/2021, o licitante ou o contratado sera
responsabilizado administrativamente pelas seguintes infracdes:
a) dar causa a inexecucdo parcial do contrato;
b) dar causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracao,
ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
c) dar causa a inexecucdo total do contrato;
d) deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame;
e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacgéo exigida para a contratacao,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;
h) apresentar declaragdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a licitacdo ou a execucao do contrato;
1) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
J) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
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K) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo;

I) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
21.3. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragfes administrativas as seguintes sancgoes:

a) adverténcia;
b) multa;
¢) impedimento de licitar e contratar;

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.
21.4. A sancdo prevista na alinea “a” do subitem 21.3 sera aplicada exclusivamente pela
infracdo administrativa prevista na na alinea “a” do subitem 21.2, quando néo se justificar
a imposicéo de penalidade mais grave.
21.5. A sancdo prevista na alinea “b” do subitem 21.3, calculada na forma do item 12.11
deste contrato, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a
30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratacdo direta
e serd aplicada ao responsavel por qualquer das infragBes administrativas previstas no
subitem 21.2.
21.6. A sancdo prevista na alinea “c” do subitem 21.3 seré aplicada ao responsavel pelas
infracdes administrativas previstas nas alineas “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do subitem
21.2, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o
responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Pablica direta e indireta
do ente federativo que tiver aplicado a sancdo, pelo prazo méximo de 3 (trés) anos.
21.7. A sangdo prevista na aline “d” do subitem 21.3 sera aplicada ao responsavel pelas
infragdes administrativas previstas nas alineas “h”, “i1”, “j”, “k” e “I”, do subitem 21.2,
bem como pelas infragdes administrativas previstas “b”, “c”, “d”, “e”, “f" e “g” do
referido subitem que justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancao
referida no subitem 21.6 e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administra¢do Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo
de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.
21.8. As sangdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do subitem 21.3 poderdo ser
aplicadas cumulativamente com a prevista na alinea “b” do referido subitem.
21.9. Se a multa aplicada e as indenizacfes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse
valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

21.10. Independentemente das san¢des a que se referem os subitens anteriores, a
Contratada esta sujeita ao pagamento de indenizagdo por perdas e danos, podendo ainda
a administracdo propor que seja responsabilizada:

a) civilmente, nos termos do Codigo Civil;

b) perante os 6rgdos incumbidos de fiscaliza¢do das atividades contratadas ou do
exercicio profissional a elas pertinentes;

¢) criminalmente, na forma da legislagéo pertinente.
21.11. Multas

21.11.1. Caso haja a inexecucdo parcial do objeto seréd aplicada multa de até 30%
(trinta por cento) sobre o saldo contratual. Para inexecucéo total, a multa aplicada
sera de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato.
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21.11.1.1. Sera configurada a inexecucdo parcial do objeto, quando:

a) O CONTRATADO executar, até o final do prazo de execugdo de conclusdo da
obra, menos de 80% (oitenta por cento) do total do contrato;

b) Houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias apds o término do
prazo fixado para a conclusao da obra.

21.11.1.2. Sera configurada a inexecucgdo total do objeto quando houver atraso
injustificado para inicio dos servicos por mais de 15 (quinze) dias apds o
recebimento da ordem de servico.

21.11.2. Além das multas previstas no item 21.11.1 e subitens, poderao ser aplicadas
multas, conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1.1, 1.2 e 2 abaixo.

Tabela 1.1 — Obra até 10 milhoes

GRAU CORRESPONDENCIA
R$ 150,00

R$ 250,00

R$ 350,00

R$ 500,00

R$ 2.500,00

R$ 5.000,00

o (01 |~ (W N

Tabela 1.2 — Obra acima de 10 milhdes

GRAU CORRESPONDENCIA
R$ 300,00

R$ 500,00

R$ 700,00

R$ 1000,00

R$ 5.000,00

R$ 10.000,00

o |01 B W (N

Tabela 2
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INFRACAO

Item | DESCRICAO GRAU
Permitir a presenca de empregado ndo uniformizado, mal apresentado;

1 por empregado e por ocorréncia. 01
Manter funcionario sem qualificacdo para a execuc¢édo dos servicos; por

2 empregado e por dia. 01
Executar servico incompleto, paliativo substitutivo como por caréter

3 permanente, ou deixar de providenciar recomposi¢do complementar; por 02
ocorréncia.
Fornecer informacéo pérfida de servico ou substituicdo de material; por

4 ocorréncia. 02
Executar servi¢o sem a utilizacdo de equipamentos de protecéo individual

5 (EPI), quando necessarios; por empregado, por ocorréncia. 03
Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito,

6 0S servicos contratuais; por dia e por tarefa designada. 03
Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da

v FISCALIZACAOQ; por ocorréncia. 03
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por

8 ocorréncia. 03
Utilizar as dependéncias da CONTRATANTE para fins diversos do

9 objeto do contrato; por ocorréncia. 04
Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAO, sem

10 motivo justificado; por ocorréncia. 04
Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar ou cause danos fisico,

11 lesdo corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia. 06

12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 06
Para os itens a seguir, deixar de:
Apresentar a ART dos servicos para inicio da execucdo destes no prazo

13 de 15 (quinze) dias Uteis ap0s a assinatura do contrato; por dia de atraso. 01
Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel

14 com suas atribuicdes; por empregado e por dia. 01
Manter a documentagdo de habilitacdo atualizada; por item, por

15 ocorréncia. 01
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16

Cumprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado pela
FISCALIZACAO; por ocorréncia.

01

17

Cumprir determinagio da FISCALIZACAO para controle de acesso de
seus funcionarios; por ocorréncia.

01

18

Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e impor penalidades
aqueles que se negarem a usa-los; por empregado e por ocorréncia.

02

19

Cumprir  determinacdo formal ou instrucdo complementar da
FISCALIZACAO; por ocorréncia.

02

20

Iniciar execugdo de servico nos prazos estabelecidos pela
FIACALIZACAO, observados os limites minimos estabelecidos por este
contrato; por servico, por dia.

02

21

Refazer servico ndo aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos
estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZACAO; por
ocorréncia.

03

22

Manter nos locais dos servigos um "Livro de Ocorréncias"- DIARIO DE
OBRAS; por dia.

04

23

Registrar diariamente o andamento dos servigos e os fatos relativos a
execucdo das obras, no DIARIO DE OBRAS. Os registros feitos
receberdo o visto da CONTRATADA e da CONTRATANTE; por dia.

03

24

Encaminhar semanalmente para arquivamento na pasta do contrato na
CONTRATANTE, a 12 via do DIARIO DE OBRAS relativo a semana
anterior. Por semana.

03

25

Inserir no DIARIO DE OBRAS, as justificativas apresentadas para
subsidiar as alteracGes do contrato na data de sua ocorréncia anexando 0s
registros no pedido; Por ocorréncia.

06

26

Iniciar e manter durante a execucao do contrato o engenheiro responsavel
técnico pela obra, nas quantidades previstas no projeto basico; por dia.

04

27

Cumprir quaisquer dos itens do Projeto Bésico e deste Contrato, mesmo
que ndo previstos nesta tabela de multas, apos reincidéncia formalmente
notificada pela FISCALIZACAOQO; por ocorréncia

04

28

Efetuar o pagamento de salarios, vales-transportes, tiquetes-refeicGes,
seguros, encargos fiscais sociais, bem como arcar com quaisquer
despesas direta e/ou indiretas relacionadas a execucdo do contrato nas
datas avencadas; por dia e por ocorréncia.

05

21.11.3. Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente
estabelecido para execugdo dos servicos previstos no cronograma de execucdo fisico-
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financeiro por ela apresentado e aprovado pela FISCALIZACAO, serdo aplicadas
multas conforme Tabela 3. A apuragdo dos atrasos seré feita mensalmente.

21.11.3.1. A(s) multa(s) por atraso injustificado na execucéo dos servigos incidira
(40) sobre os valores previstos para 0 pagamento do més em que ocorrer o atraso,
de acordo como cronograma fisico-financeiro inicialmente apresentado pelo
CONTRATADO e aprovado pela FISCALIZACAO.

21.11.3.2. O atraso injustificado na execucdo dos servicos sujeitara o
CONTRATADO a sangdes variaveis e progressivas, a depender da gravidade e da
frequéncia do(s) atraso(s), conforme Tabela 3 a seguir:

Tabela 3

GRAU TIPO DE ATRASO

MULTA
(sobre o valor previsto a ser executado no més)

1 0,10% BRANDO E EVENTUAL
MEDIANO E EVENTUAL
0,
2 0,30% BRANDO E INTERMITENTE
GRAVE E EVENTUAL
0,
. By BRANDO E CONSTANTE
B 0,70% MEDIANO E INTERMITENTE
GRAVE E INTERMITENTE
0,
2 0:30% MEDIANO E CONSTANTE
6 1,10% GRAVE E CONSTANTE

21.11.3.3. Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:

a) brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execuc¢do dos servigos
no més;

b) mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execugao dos servigos
no més;

C) grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execucao dos servi¢os no
més.

21.11.3.4. Quanto a frequéncia, o atraso seré classificado como:

a) eventual: quando ocorrer apenas uma vez;

b) intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em medigdes ndo subsequentes;
c) constante: quando ocorrer mais de uma vez, em medicdes subsequentes.

21.11.3.5. A gravidade do atraso sera aferida, em cada medigdo, de maneira
cumulativa, procedendo-se a comparacgdo entre o valor total acumulado previsto
pelo CONTRATADO no cronograma fisico-financeiro apresentado e o total
acumulado efetivamente realizado até a medigdo em questdo. A multa podera ser
aplicada no decorrer da obra, nos periodos de medicéo seguintes ao da constatacéo
do atraso.

21.11.3.6. No primeiro més em que ocorrer atraso podera ser aplicada, a critério
da FISCALIZACAO, a sangdo de adverténcia. A qualquer tempo a
FISCALIZACAO podera aplicar a sancdo de adverténcia se constatado atraso da
obra de até 5%.
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21.11.3.7. Se o CONTRATADO apresentar, nos periodos de medicdo seguintes
ao do registro do atraso, recuperacdo satisfatoria ao cumprimento dos prazos
acordados, a FISCALIZACAO podera, a seu exclusivo critério, optar pela ndo
aplicacdo da multa.

21.11.3.8. A recuperacao supracitada ndo impede a aplicacao de outras multas em
caso de incidéncia de novos atrasos.

21.11.4. Por atraso na conclusdo da obra podera ser aplicada multa de 0,5% (cinco
décimos por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso, até o limite de
60 (sessenta) dias.

21.11.4.1. Apo6s o sexagésimo dia, sera aplicada a san¢do de inexecucdo parcial,
conforme definido anteriormente.

21.11.5. O somatério das multas previstas nos itens acima ndo poderé ultrapassar o
percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato.

21.12. Nenhum pagamento serd feito ao fornecedor dos bens que tenha sido multado,
antes que tal penalidade seja descontada de seus haveres.

21.13. Na aplicacéo das sancdes serdo observados os procedimentos e prazos constantes
nos arts. 157 a 160 da Lei n. 14.133/2021.

21.14. As multas administrativas previstas neste instrumento ndo tém carater
compensatério e 0 seu pagamento ndo eximira a Contratada de responsabilidade por
perdas e danos decorrentes das infragdes cometidas.

CLAUSULA VINTE E DOIS - DA RESCISAO
22.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipdteses previstas no art.
137 da Lei n. 14.133/2021, sem prejuizo das san¢des aplicaveis.
22.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
Contratada o direito a prévia e ampla defesa.
22.3. A extincdo determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo acarreta as
seguintes consequéncias, sem prejuizo das sanc¢Bes previstas neste contrato e na Lei n®
14.133/2021:
I) Assuncdo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar,
por ato proprio da Administracao;
I) Ocupacao e utilizagéo do local, das instalagdes, dos equipamentos, do material e
do pessoal empregados na execucdo do contrato e necessarios a sua continuidade;
I11) Execugdo da garantia contratual para:

a) ressarcimento da Administracdo Publica por prejuizos decorrentes da nao
execucao;

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando
cabivel;

c) pagamento das multas devidas a Administragdo Publica;

d) exigéncia da assuncdo da execucdo e da conclusdo do objeto do contrato pela
seguradora, quando cabivel,
IV) Retencéo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados
a Administracdo Publica e das multas aplicadas.
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22.4. O termo de rescisdo sera precedido de Relatorio indicativo dos seguintes aspectos,
conforme o caso:

I) Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

I) Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

I11) Indenizagbes e multas.

CLAUSULA VINTE E TRES - SUBCONTRATACAO E SUB-ROGACAO
23.1. A Parte Especifica do Contrato ira definir a permissao ou ndo de subcontratacao.

CLAUSULA VINTE E QUATRO - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

24.1. Concluidos os servigos, ap6s comunicacao formal por escrito do adimplemento
total da concluséo pelo contratado, a CONTRATANTE procedera ao recebimento
provisorio do objeto, no prazo indicado na Parte Especifica, mediante termo detalhado,
pelo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de
posterior verificagdo de sua conformidade com as especificacGes constantes no Projeto
Bésico.

24.2. A CONTRATANTE recebera os servigos em carater definitivo no prazo indicado
na Parte Especifica. Durante o periodo compreendido entre o recebimento provisorio e
o0 recebimento definitivo, ficara o contratado obrigado a efetuar reparos que, a juizo da
CONTRATANTE se fizerem necessarios quanto a qualidade e seguranca do objeto.

24.3. Encerrado o prazo fixado no subitem anterior, 0 objeto sera recebido definitivamente
por servidor ou comissédo designada para tal fim, mediante termo detalhado assinado pelas
partes, desde que se comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, conforme o
disposto no art. 140, I, “b” da Lei n® 14.133/2021, sem prejuizo das sangdes civis.

24.4. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execucao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

CLAUSULA VINTE E CINCO - DOS CASOS OMISSOS
25.1. Os casos omissos e 0s que se tornarem controvertidos serdo decididos com base na Lei n°
14.133/2021, garantido a CONTRATADA o contraditério e ampla defesa de seus interesses.

CLAUSULA VINTE E SEIS - DA EFICACIA

26.1. A validade deste instrumento decorrerd de sua assinatura, tornando-se eficaz a partir da
publicagdo, em extrato, no Portal Nacional de Contratacbes Publicas (PNCP), que sera
providenciada pela CONTRATANTE nos termos do art. 94 da Lei n. 14.133/2021.

26.2. Em caso de indisponibilidade das funcionalidades do Portal Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP), devera o extrato do contrato ser publicado na pégina da internet da Contratante
e no Diario Oficial do Estado, conforme Ac6rddo TCU n. 2458/2021 — Plenario

CLAUSULA VINTE E SETE - DA CISAO, INCORPORACAO OU FUSAO

27.1. Em havendo a Ciséo, Incorporacdo ou Fusdo da futura empresa contratada, a
aceitacdo de qualquer uma destas operacdes ficard condicionada a analise por esta
administracdo contratante do procedimento realizado, tendo presente a possibilidade de
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riscos de insucesso na execucdo do objeto contratado, ficando vedada a sub-rogacgédo
contratual.

CLAUSULA VINTE E OITO — DA PROTECAO DE DADOS

28.1. A CONTRATADA declara que tem ciéncia da existéncia da Lei Geral de Protecédo
de Dados (LGPD) e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao
disposto na legislacdo, com intuito de protecdo dos dados pessoais repassados pelo
CONTRATANTE.

28.2. E vedada as partes a utilizacdo de todo e qualquer dado pessoal repassado em
decorréncia da execugdo contratual para finalidade distinta daquela do objeto da
contratacdo, sob pena de responsabilizacdo administrativa, civil e criminal.

28.3. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as
informacBes — em especial os dados pessoais e 0s dados pessoais sensiveis — repassados
em decorréncia da execugdo contratual, em consonancia com o disposto na Lei n.
13.709/2018, sendo vedado o repasse das informacfes a outras empresas ou pessoas,
salvo aquelas decorrentes de obrigagdes legais ou para viabilizar o cumprimento do
instrumento contratual.

28.4. A CONTRATANTE e a CONTRATADA se comprometem a proteger os direitos
fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade
da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais,
garantindo que:

a) o tratamento de dados pessoais dar-se-a de acordo com as bases legais previstas
nas hipoteses dos arts. 7°, 11 e 14 da Lei n. 13.709/2018, as quais se submeterdo os
servicos, e para propasitos legitimos, especificos, explicitos e informados ao titular;

b) o tratamento seja limitado as atividades necessarias para o alcance das finalidades
do servigo contratado ou, quando for o caso, ao cumprimento de obrigacédo legal ou
regulatéria, no exercicio regular de direito, por determinacdo judicial ou por
requisicdo da Autoridade Nacional de Protecdo de Dados - ANPD;

c) em caso de necessidade de coleta de dados pessoais dos titulares mediante
consentimento, indispensaveis a propria prestacao do servico, esta sera realizada apds
prévia aprovacdo da CONTRATANTE, responsabilizando-se a CONTRATADA
pela obtencdo e gestdo. Os dados assim coletados s6 poderdo ser utilizados na
execucdo dos servicos especificados neste contrato, e em hipétese alguma poderdo
ser compartilhados ou utilizados para outras finalidades. Eventualmente, podem as
partes convencionar, por escrito, gue a CONTRATANTE sera responsavel por obter
0 consentimento dos titulares;

d) os sistemas que servirdo de base para armazenamento dos dados pessoais coletados
seguem um conjunto de premissas, politicas e especificagdes técnicas, devendo estar
alinhados com a legislacdo vigente e as melhores praticas de mercado;

e) os dados obtidos em razdo deste contrato serdo armazenados em um banco de
dados seguro, com garantia de registro das transacdes realizadas na aplicagcdo de
acesso (log), adequado controle baseado em funcéo (role based access control) e com
transparente identificacdo do perfil dos credenciados, tudo estabelecido como forma
de garantir inclusive a rastreabilidade de cada transagdo e a franca apuragéo, a
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qualquer momento, de desvios e falhas, vedado o compartilhamento desses dados
com terceiros;

e.l) no caso de haver transferéncia internacional de dados pessoais pela
CONTRATADA, para atender ao disposto acima, esta garante que:

e.1.1) a legislacdo do pais para o qual os dados foram transferidos, asseguram o
mesmo nivel de protecdo que a legislagdo brasileira em termos de privacidade e
protecdo de dados, sob pena de encerramento da relacdo contratual, em vista de
restricdo legal prevista no ordenamento juridico brasileiro;

e.1.2) os dados transferidos serdo tratados em ambiente da CONTRATADA,

e.1.3) o tratamento dos dados pessoais, incluindo a prépria transferéncia, foi e
continuara a ser feito de acordo com as disposi¢Oes pertinentes da legislacao
sobre protecdo de dados aplicavel e que ndo viola as disposi¢des pertinentes do
Brasil;

e.1.4) sempre que necessario, orientara a Empresa de Tecnologia da Informagéo
do Estado do Piaui - ETIPI, ou a entidade que a substituir, durante o periodo de
tratamento de dados pessoais, também em relacdo aos dados transferidos para
pais estrangeiro, para que ocorra em conformidade com a legislacdo sobre
protecdo de dados aplicavel e com as clausulas do contrato;

e.1.5) oferecerd garantias suficientes em relacdo as medidas de seguranca
técnicas e organizativas, e as especificara formalmente ao contratante, nao
compartilhando dados que Ihe sejam remetidos com terceiros;

e.1.6) as medidas de seguranca séo adequadas para proteger os dados pessoais
contra a destruicdo acidental ou ilicita, a perda acidental, a alteracdo, a
divulgacdo ou o acesso ndo autorizados, nomeadamente quando o tratamento
implicar a sua transmissao por rede, e contra qualquer outra forma de tratamento
ilicito e que estas medidas asseguram um nivel de seguranca adequado em
relacdo aos riscos que o tratamento representa e a natureza dos dados a proteger,
atendendo aos conhecimentos técnicos disponiveis e aos custos resultantes da
sua aplicacdo;

e.1.7) zelara pelo cumprimento das medidas de seguranca;

e.1.8) tratara os dados pessoais apenas em nome da CONTRATANTE e em
conformidade com as suas instrucdes e as clausulas do contrato; no caso de ndo
poder cumprir estas obriga¢bes por qualquer razdo, concorda em informar
imediatamente a CONTRATANTE que neste caso podera suspender a
transferéncia de dados e/ou de rescindir o contrato;

e.1.9) a legislagdo que lhe é aplicavel ndo o impede de respeitar as instrugdes
recebidas da CONTRATANTE e as obrigaces do contrato e que, no caso de
haver uma alteracdo nesta legislacdo que possa ter efeito adverso substancial nas
garantias e obrigacdes conferidas pelas clausulas do contrato, comunicara
imediatamente essa alteragdo a CONTRATANTE, que neste caso podera
suspender a transferéncia de dados e/ou de rescindir o contrato;

e.1.10) notificara imediatamente a CONTRATANTE sobre: qualquer solicitacéo
juridicamente vinculativa de divulgacdo de dados pessoais por uma autoridade
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fiscalizadora responsavel pela aplicacdo da lei, a menos que seja proibido de
outra forma, como uma proibicao da lei penal de preservar a confidencialidade
de uma investigacdo policial; qualquer acesso acidental ou ndo autorizado.

e.1.11) respondera rapida e adequadamente todas as solicitacGes de informacéo
da CONTRATANTE, relacionadas ao tratamento dos dados pessoais objeto da
transferéncia e que se submeterd aos conselhos da autoridade fiscalizadora no
que diz respeito ao processamento dos dados transferidos;

e.1.12) a pedido da CONTRATANTE apresentara as informagfes necessarias
sobre o tratamento relacionado com os dados pessoais objeto da transferéncia ou
as informagdes solicitadas pela Autoridade fiscalizadora.

e.1.13) em caso de subcontratacdo, informara previamente a CONTRATANTE
que poderé anuir por escrito;

e.1.14) os servicos de processamento pelo subcontratado serdo executados de
acordo com o disposto neste contrato;

e.1.15) enviara imediatamente a CONTRATANTE uma copia de qualquer

acordo de subcontratacdo que celebrar sobre o objeto deste contrato
28.5. A CONTRATADA dara conhecimento formal aos seus empregados e/ou prepostos
das obrigac@es e condigdes acordadas nesta clausula, inclusive no tocante a Politica de
Privacidade da CONTRATANTE.
28.6. O eventual acesso, pela CONTRATADA, as bases de dados que contenham ou
possam conter dados pessoais ou segredos de negécio, implicard paraa CONTRATADA
e para seus prepostos — devida e formalmente instruidos nesse sentido — 0 mais absoluto
dever de sigilo, no curso do presente contrato e pelo prazo de até 10 (dez) anos contados
de seu termo final.
28.7. As partes cooperardo entre si no cumprimento das obrigacoes referentes ao exercicio
dos direitos dos Titulares previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Protecédo de
Dados em vigor e também no atendimento de requisicdes e determinacdes do Poder
Judiciario, Ministério Publico, Orgaos de controle administrativo.
28.8. As partes responderdo administrativa e judicialmente, em caso de causarem danos
patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados
em decorréncia da execucdo contratual, por inobservancia a LGPD.
28.9. Em atendimento ao disposto na Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Protecdo de Dados
Pessoais (LGPD), a CONTRATANTE, para a execucao do servico objeto deste contrato,
tera acesso a dados pessoais dos representantes da CONTRATADA, tais como: numero
do CPF e do RG, endereco eletrdnico, e copia do documento de identificacdo.
28.10. A critério do Encarregado de Dados da CONTRATANTE, a CONTRATADA
podera ser provocada a colaborar na elaboracdo do relatério de impacto a protegdo de
dados pessoais (RIPD), conforme a sensibilidade e o risco inerente dos servigos objeto
deste contrato, no tocante a dados pessoais.
28.11. A CONTRATADA fica obrigada a comunicar a0 CONTRATANTE, em até 24
(vinte e quatro) horas, qualquer incidente de acessos nédo autorizados aos dados pessoais,
situacdes acidentais ou ilicitas de destruicdo, perda, alteracdo, comunicacdo ou qualquer
forma de tratamento inadequado ou ilicito, bem como adotar as providéncias dispostas no
art. 48 da LGPD.
28.12. Encerrada a vigéncia do contrato ou ndo havendo mais necessidade de utilizagéo
dos dados pessoais, sensiveis ou ndo, a CONTRATADA interrompera o tratamento e, em
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no maximo 30 (trinta) dias, sob instrucdes e na medida do determinado pela
CONTRATANTE, eliminard completamente os Dados Pessoais e todas as copias
porventura existentes (em formato digital, fisico ou outro qualquer), salvo quando
necessite manté-los para cumprimento de obrigacédo legal ou outra hipétese legal prevista
na LGPD.

28.13. Eventuais responsabilidades das partes, serdo apuradas conforme estabelecido
neste contrato e também de acordo com o que dispGe a Secéo I11 do Capitulo VIda LGPD.
28.14. As disposicOes elencadas nesta clausula somam-se aquelas decorrentes das
peculiaridades da contratacdo, as quais poderdo ser previstas na Parte Especifica.

CLAUSULA VINTE E NOVE - DO FORO

29.1.Fica eleito o foro da comarca de Teresina-Pl, para dirimir os litigios que decorrerem da
execucdo do contrato que ndo possam ser compostos pela utilizagcdo dos meios alternativos de
prevencéo e resolucdo de controvérsias, observado o CAPITULO XII do TITULO 11l da Lei n°
14.133, de 2021.

E, para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente
instrumento, em 02 (duas) vias, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes
e testemunhas abaixo, a tudo presentes.

Teresina (Pl), ......... de..ooiiiie de 20xx

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

PARTE ESPECIFICA

As seguintes informacdes especificas sobre o Contrato deverdo complementar, suplementar
ou modificar as disposicOes presentes na Parte Geral. Sempre que ocorra conflito, as
disposicOes aqui contidas prevalecem sobre aquelas.

Parte Definigdes da Parte Especifica
Geral

1.1 Processo Administrativo: 00224.000046/2026-41.

1.2 A presente contratacdo decorre da Concorréncia Eletronican. (...).
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2.1 O objeto do presente contrato € a CONTRATAS:AO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA OBRA DE IMPLANTACAO 03 (TRES) SISTEMA
DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM CHAFARIZ E REDE DE
DISTRIBUICAO NAS LOCALIDADES TAMBURIZEIRO, VOLTA DE
BAIXO E TEODORO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE DIRCEU
ARCOVERDE - PI, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias
estabelecidas no Projeto Basico.

2.2 A execucdo do servico ocorrera sob o regime empreitada por preco unitario.

2.3 N&o se inclui no objeto contratual a elaboracdo de Projeto Executivo,
considerando que ja foi previamente preparado pela Contratante.

7.1 O valor total do presente Termo de Contrato é de R$ (...) (...por extenso...).

8.13 Sem prejuizo das obrigacdes previstas na Parte Geral, sdo deveres da
CONTRATADA:

9.3 Sem prejuizo das obrigacdes previstas na Parte Geral, sdo deveres da
CONTRATANTE:

10.1 As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotagéo
orcamentaria propria, prevista no orcamento do Estado do Piaui, para o exercicio
de 2025, na classifica¢do abaixo:

Gestdo/Unidade: 560101
Fonte: 754
Programa de Trabalho:
20.605.0105.6075
Elemento de Despesa: 44.90.51
Pl (...)
11.5, «I1” | Para fins de pagamento da Gltima medicao, ndo sera necessaria a apresentacéo de

Projeto “As Built”.

11.17 Conta Corrente (.......cce.ee. ), Banco (....c.cceuveeee. ), Agéncia (...ceovenenee. )-

11.18 O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizagdo e desmobilizacdo ocorrera

no valor do preco apresentado na proposta, conforme especificado abaixo:

a) Instalacdo e manutencdo do canteiro: de acordo com o cronograma
financeiro proposto;

b)  Mobilizagdo: serdo medidos e pagos 50% (cinquenta por cento) do

valor proposto para o
item na primeira medigdo. Os 50% (cinquenta por cento)
restantes serdo medidos e pagos apos efetiva mobilizacdo de suas
maquinas e equipamentos conforme programado no Cronograma;

c) Desmobilizacdo: apds a total desmobilizacdo, comprovada pela
Fiscalizag&o.

d)  Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AL) — serd pago
conforme o percentual de servigos executados no periodo,
conforme a formula abaixo, limitando-se ao recurso total destinado
para o item:

%AL = (Valor da Medicdo Sem AL / Valor do Contrato (incluso
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11.18.1. Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AL) terdo
como unidade na planilha or¢amentéaria “global” e serd pago o
quantitativo do percentual em nimero inteiro em valor absoluto com
no maximo duas casas decimais.

11.19

N&o se aplica, considerando que o item 2.3 da Parte Especifica ndo estabeleceu
a elaboracéo de Projeto Executivo como objeto do presente contrato.

12.4

Para fins de reajuste do valor contratual serd utilizado o indice de obras
rodoviarias publicado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes — DNIT/Fundacdo Getulio Vargas — FGV, conforme Instrucdo de
Servigo n. 01 — DG/DNIT SEDE, de 02 de janeiro de 2019. Para efeito dos que
ndo sdo citados na referida instrucdo, sera utilizado o Indice Nacional da
Construcdo Civil — Coluna 35, também publicado pela Fundacdo Getulio Vargas
(FGV).

14.1

O prazo de execucdo do servico é de 90 (noventa) dias, contados a partir do
recebimento da Ordem de Servico, prorrogével justificadamente pelo prazo
necessario a conclusao do objeto, na forma do art. 111 da Lei n. 14.133/2021.

14.4

O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir de sua
assinatura, com termo final fixado sempre na data de 31 de dezembro do
respectivo exercicio financeiro, conforme art. 4 da IN 01/2013 - CGE.

19.6

A fiscalizacdo da execugéo dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

20.1

( X ) Na&o seré exigida garantia de execucédo da contratada.

( ) No prazo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
Contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera prestar
garantia contratual, correspondente a % ( por cento) sobre o valor
do contrato, em conformidade com o disposto no art. 96 da Lei Federal n°
14.133/2021.

23.1

N&o sera admitida a subcontratacdo do objeto contratado.

24.1

Os servicos serdo recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias,
contados da comunicacdo escrita do contratado, mediante Termo Detalhado
assinado pelas partes.

24.2

Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias.

28.14

A aplicacdo da LGPD ao presente contrato abrange, ainda, as seguintes
disposicdes:

Para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente
instrumento, em 02 (DUAS) vias de igual forma e teor, que depois de lido e achado
conforme, vai assinado pelas partes e testemunhas abaixo, a tudo presentes.
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Teresina (PI), de de 2026

GUSTAVO SOUSA E SOUSA
SECRETARIA DA IRRIGACAO E INFRAESTRUTURA HIDRICA
CONTRATANTE

(EMPRESA)
(REPRESENTANTE — CARGO)
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

ANEXO 02 - MODELO DE DECLARACAO EMPREGADOS MENORES

Processo n° 12026

Concorréncia n° /2026

A EMPresa ....ooovvvveveiiieieee e , inscrito no CNPJ n°.............. , por intermédio de
seu representante legal, 0 (a) Sr. (@) .....oovevveennnne , portador(a) da Carteira de Identidade
[ S e do CPF n® ... , DECLARA, para fins do disposto no inciso

XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal, e na Lei Federal n° 14.133/2021, que néo
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emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢éo de aprendiz:

SIM ()
NAO ( )

LOCAL/DATA
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE

ANEXO 03 - DECLARACAO DE’INSTALAQAO DO CANTEIRO DE OBRAS E
DE DISPONIBILIDADE DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Processono..............
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Declaramos que a instalagdo do canteiro de obras para execugdo do objeto do
CONCORRENCIA N° /2026, sera feita nos moldes consagrados, visando a boa
funcionalidade e um perfeito apoio logistico para empreendimento. Declaramos ainda que
colocaremos em disponibilidade para consecucdo dos objetos da presente licitacdo, todas
as maquinas e equipamentos necessarios, conforme discriminacao abaixo:

1o ;
2 ;
3 ;
LOCAL/DATA
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE
RG: -----
CPF: ------

ANEXO 04 - DECLARACAO DE CONHECIMENTO DOS DETALHES
EXECUTIVOS DA OBRA

Processo n° .......

Declaramos para fins de cumprimento do disposto no EDITAL DA CONCORRENCIA
ELETRONICAn°..../2026, que tenho conhecimento do local onde se realizar&o as obras
em epigrafe, me responsabilidade por sua execucéo e pela fiel observancia da execugédo
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do objeto de acordo com o Projeto Basico, memoriais e especificacdes tecnicas,
quantitativos, detalhes, caderno de encargos e planilha orcamentaria.

Declaro, ainda, que recebi e examinei toda a documentacao técnica deste Edital, tomando
conhecimento de todas as informac0es e das condi¢des locais para 0 cumprimento das
obrigacOes objeto desta licitacdo, sendo detentora de todas as informacdes relativas a sua
execucao.

LOCAL/DATA
NOME DA EMPRESA
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE

ANEXO 05 - MODELO PROPOSTA DE PRECOS
Processo Administrativo SEIN° .............

SECRETARIA DA IRRIGACAO E INFRAESTRUTURA HIDRICA DO ESTADO DO
PIAUI

Prezados Senhores,



E
-
P
SECRETARIA GOVERNO DO

DA IRRIGACAO pl AUi
E INFRAESTRUTURA _f E A AJY
HIDRICA - SEFIR QUI TEM T :

AU TEM FUTURO.

Pe=sl

Apdbs exames dos documentos de licitacdo, propomos realizar os servicos constantes da
nossa Proposta Técnica, pelo valor total de [valor total da proposta em cifras e por
extenso], conforme planilhas de custos e cronogramas de pagamentos, anexos.

Informamos que os precos ofertados séo firmes e irreajustaveis durante o prazo e validade
desta proposta. Estdo inclusos nesses precos ofertados todos os tributos, custos e despesas
diretos e/ou indiretos. S&o de nossa inteira responsabilidade as diferencgas que porventura
venham a ocorrer, resultantes de omissao ou incorre¢do na cotacdo da proposta.

Prazo de Execucéo das Obras/Servigos............ccccue.n... ( )dia
Prazo de Validade das Propostas 60 (sessenta) dias

Sendo a nossa proposta selecionada, apresentaremos a Garantia de Execucdo de Contrato
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor contratual, para assegurar o seu devido
cumprimento.

Comprometemo-nos, caso vencedor, executar 0s servicos de acordo com os detalhes
executivos, especificaces técnicas e quantitativas fornecidas pela SEFIR pelos pregos
unitarios e nos prazos constantes de sua PROPOSTA.

LOCAL/DATA
NOME DA EMPRESA
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE

ANEXO 06: COMPOSICAO BDI

Processo Administrativo SEIN° ................



SECRETARIA ~~ GOVERNO DO

DA IRRIGACAO

-
=
E INFHﬁgglsg:‘rgggg % AQUI TEM rnAyuo.
=

A0QUI TEM FUTURO.

Disponivel no Projeto Bésico site TCE/PI e Processo SEI N° ..............

ANEXO 07: Projetos, Planilhas Or¢camentérias e EspecificacGes Técnicas
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Disponivel no Projeto Bésico site TCE/PI e Processo SEI N° ..............

ANEXO 08 - DECLARACAO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE (EPP)

Processo Administrativa SEIN° ............
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O Empresario / Os socios da
empresa , com sede a

na cidade de , Estado
do () , vem declarar que: O movimento da receita bruta anual

da empresa ndo excede aos limites fixados no art. 3° da Lei Complementar n® 123 de 14
de dezembro de 2006, e que ndo se enquadra em qualquer das hipoteses de excluséo
relacionadas no § 4° do art. 3° da mencionada lei.

LOCAL/DATA
NOME DA EMPRESA
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE

ANEXO 09 - Cronograma Fisico-Financeiro
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Disponivel no Projeto Basico site TCE/PI e Processo SEI N°: ..............
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IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
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1.0 — APRESENTACAO

1.1- Introducao

O presente projeto refere-se a Implantagao de 03 (Trés) Sistemas de
Abastecimento de d4gua com Chafariz e Ligacdo Domiciliar nas Localidades
Tamburizeiro, Volta de Baixo e Teodoro na Zona Rural do Municipio de Dirceu

Arcoverde — PI.

A presente obra no valor de R$ 677.261,92 (Seiscentos e Setenta e Sete Mil
Duzentos e Sessenta e Um Reais e Noventa e Dois Centavos) trard grandes
beneficios as comunidades em questdo, contribuindo sobremaneira para a melhoria de
acesso a agua com qualidade e em quantidade, prioritariamente para o consumo
humano, numa perspectiva de seguranca alimentar, nutricional e de melhoria da
qualidade de vida propiciando um ambiente salubre na cidade com agdes de melhoria

de saude da populagdo beneficiada das areas selecionadas.

Atualmente, sdo cada vez mais frequentes os sinais de escassez de agua doce em
nosso planeta. O nivel dos lengoéis fredticos baixa constantemente, lagos e agudes
secam. A medida que crescimento demografico e o aumento nos padrdes de vida
multiplicam o uso da 4gua, as necessidades desse recurso na agricultura, na industria e
na vida doméstica ndo param de crescer. E fato comprovado que em paises cada vez
mais populosos ou com caréncia em recursos hidricos, ja se atingem o limite de
utiliza¢do da dgua. Atualmente varios paises, as maiorias situadas no continente
africano sofrem com a escassez de agua. Esses sintomas de crise ja se manifestam até

mesmo em paises que dispoem de consideravel reserva de agua.

O Brasil detém de toda a agua doce superficial do Planete. Essa relativa
abundancia pode ter motivado os brasileiros a ndo se preocuparem com esse recurso,
postergando medidas e acdes de prote¢ao desse bem, gerando desperdicio e poluicao.
E importante ressaltar, porém, que 80% dessa agua esta localizada na regido Norte,
onde vivem aproximadamente 5% da populagdo. Os 20% restantes dos recursos
hidricos estdo nas demais regides, onde vivem 955 da populacdo brasileira. Atengao

especial deve ser dispensada a Regido Nordeste, que além de apresentar um volume

SECRETARIA DE ESTADO DE IRRIGACAO E INFRAESTRUTURA HIDRICA
Av. Universitaria, 750 — Fatima, 15° andar
CEP:64.049-494 — Teresina - PI
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pluviométrico bastante escasso e disperso durante todo o ano, apresenta um solo
tipicamente cristalino, tornando-se indispensavel recorrer a medida que visem conter o

escoamento e consequente evaporagao da agua que cai, quando chove.

Esse volume compreende o Memorial Descritivo do Projeto Bésico de
Engenharia para a Implantagdo de 03 (Trés) Sistema de Abastecimento de Agua com
Chafariz e Distribui¢ao domiciliar nas Localidades Tamburizeiro, Volta de Baixo e

Teodoro na Zona Rural do Municipio de Dirceu Arcoverde — PI.

O Projeto ¢ composto pelo seguinte volume:

Volume 01 — Sistema simplificado de abastecimento de Agua:

Na elaboracao deste projeto foram utilizados dados levantados na zona rural do
municipio, bem como em 6rgaos publicos ligados direta ou indiretamente as questdes

pertinentes, a exemplo da Companhia Energética do Piaui — CEPISA/Equatorial — PI.

Alguns dos parametros de projeto utilizados, como os coeficientes de majoragao,
correspondem aqueles prescritos pela NBR -9649 da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT. Outros foram obtidas pelo projetista, como cota “per capita” de
consumo, taxa de habitantes por domicilio e taxa de crescimento populacional

definidos em pardmetros institucionais.
1.2 — Justificativa

A implantagdo dos 03 (Trés) sistemas de abastecimento de dgua sendo 02
chafarizes e 01 com ligacao domiciliar, € para servir as familias das comunidades
rurais do municipio ja citado, tem como principal proposta, oferecer 4gua de boa
qualidade com pouco investimento, tendo em vista a necessidade muito grande na

obtencao de agua pelos moradores.

Levar infraestrutura hidrica que possa melhorar a qualidade de vida desta
populacdo ¢ imprescindivel na medida em que estes beneficios melhoram a

expectativa dos moradores em continuar vivendo nos seus locais de origem praticando
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a agricultura e na criagdo de pequenos animais, onde retiram os seus sustentos e de

seus filhos.
1.3 — Objetivos

e GERAL:

- Proporcionar melhores condi¢des de saneamento para zona rural do
municipio

e ESPECIFICOS:

- Oferecer agua de boa qualidade para o atendimento das necessidades vitais
dos habitantes dessas comunidades;

- Reduzir indices de doengas de veiculacao hidrica (febre tifoide, disenteria
bacilar e disenteria amebiana, esquistossomose, colera, ascaridiase e ancilostomose);

- Reduzir a mortalidade infantil;

- Proporcionar maior consciéncia a populagdo sobre conceitos de higiene e

limpeza
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AQUI TEM FUTURO.

2.0 - METAS
2.1 — Sistema de Abastecimento de Agua na localidade Tamburizeiro.
(SISTEMA).
»  Perfuracdo e instalacdo de equipamento de bombeamento de poco
tubular parcialmente revestido com 100 m de profundidade;
*  Construcao de casa de bomba de 5,29m? com instalagao elétrica
monofasica;
* Implantagdo de cerca de arame farpado com 10 fios e com estacas de
P.M, cada 2,50 m, com 10m x 10m, incluso portdo de abrir 2,00 x3,00m para
poco tubular, casa de comando, reservatorio e chafariz;
* Instalacdo de adutora com 60,00 m de extensdao com tubos de 50mm
PVC PBA CLASSE 15;
» Instalacao de reservatdrio de fibra com capacidade de 5,0 m* com
base pré-moldada de concreto com altura de 7,0m;
* Instalacao de 20,00 m de tubos de 50mm PVC PBA CLASSE 15
para rede de distribui¢do que serd interligada ao chafariz;
* Implantagdo de chafariz;

2.2 — Sistema de Abastecimento de Agua na localidade Volta de Baixo.
(SISTEMA).

» Perfuragdo e instalagcdo de equipamento de bombeamento de poco
tubular parcialmente revestido com 100 m de profundidade;

*  Construcao de casa de bomba de 5,29m? com instalagao elétrica
monofasica;

* Implantacdo de cerca de arame farpado com 10 fios e com estacas de
P.M, cada 2,50 m, com 10m x 10m, incluso portao de abrir 2,00 x3,00m para
pogo tubular, casa de comando, reservatério e chafariz;

* Instalacdo de adutora com 60,00 m de extensao com tubos de 50mm
PVC PBA CLASSE 15;

* Instalacdo de reservatdrio de fibra com capacidade de 5,0 m* com
base pré-moldada de concreto com altura de 7,0m;

* Instalagao de 20,00 m de tubos de 50mm PVC PBA CLASSE 15
para rede de distribui¢do que serd interligada ao chafariz;

* Implantagao de chafariz;
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2.3 — Sistema de Abastecimento de Agua na localidade Teodoro.
(SISTEMA).

» Perfuragdo e instalagcdo de equipamento de bombeamento de pogo
tubular parcialmente revestido com 100 m de profundidade;

*  Construcao de casa de bomba de 5,29m? com instalagao elétrica
monofasica;

* Implantacdo de cerca de arame farpado com 10 fios e com estacas de
P.M, cada 2,50 m, com 10m x 10m, incluso portao de abrir 2,00 x3,00m para
pogo tubular, casa de comando, reservatério e chafariz;

* Instalacdo de adutora com 60,00 m de extensao com tubos de S0mm
PVC PBA CLASSE 15;

» Instalacdo de reservatdrio de fibra com capacidade de 5,0 m* com
base pré-moldada de concreto com altura de 7,0m;

» Instalacdo de 642,00 m de tubos de 50mm PVC PBA CLASSE 15
para rede de distribui¢do que serd interligada a ligacdo domiciliar;

» Implantacdo de rede de distribui¢ao domiciliar;
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3.0 - DESCRITIVO DO SISTEMA PROPOSTO

3.0 - DESCRITIVO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO
PROPOSTO

3.1 — Concepcgio do Projeto

O sistema de abastecimento de agua a ser implantado sera do tipo convencional,
estando projetado para beneficiar as localidades objeto desse projeto e atender, desde o
inicio, a todos os seus moradores. A concep¢do adotada para este projeto segue um
padrao definido para ser utilizado sempre que as condi¢des técnicas permitirem. Os
sistemas sao compostos de uma zona de depressao.

3.2 — Sistema Projetado

O projeto de abastecimento foi concebido a parti de levantamento dos dados
efetuado no campo, incluindo estudos topograficos e de informagdes obtidas durante a
elaboragdo do projeto. Ficou evidenciada a alternativa da implantacao de um sistema
convencional com atendimento da populacdo através de chafariz de 04 torneiras, rede de
ligacdo domiciliar e captacdo através de poco tubular.

Os dados referentes a topografia das localidades, necessarios a elaboragdo do
Projeto Técnico do Sistema de Abastecimento de Agua, foram levantados por técnicos
habilitados e com todas as garantias necessarias.

3.2.1 — Memorial Descritivo

O memorial apresentado tem como objetivo descrever o 03 (Trés) Sistema de
Abastecimento de Agua (Sistema) a ser implantado nas localidades Tamburizeiro, Volta
de Baixo e Teodoro na Zona Rural do Municipio de Dirceu Arcoverde — PI.

3.2.1.1 — Captacao e Recalque
3.2.1.1.1 — Manancial Subterrineo

A captagdo sera feita do manancial de agua subterranea através de pogo tubular,
conforme indicado no Projeto, com as seguintes coordenadas:
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LOCALIDADES COORDENADAS
TAMBURIZEIRO 09°21°04.53”S
42°27°11.93”W
VOLTA DE BAIXO 09°23°01.95”S
42°33°37.71"W
TEODORO 09°24°58.21”S
42°38°11.15”S

3.2.1.1.2 — Construgdo da Casa de Bomba

No local da captacdo devera ser construida a casa de bomba com o objetivo de
abrigar o quadro de comando elétrico da bomba. A constru¢do deverd seguir todas as
orientacdes contidas no projeto especifico detalhado na planta anexa. Na construgao
devera ser utilizado matéria prima e materiais novos e de qualidade.

3.2.1.1.3 — Construgdo de Cerca de Prote¢io do Perimetro

Para prote¢ao do equipamento do bombeamento, reservatorio e casa de comando
sera construida uma cerca de protecao com estacas de concreto pré-moldado
distanciadas de 2,0m, com dimensdes de 10x0 cm e 2,50 m de altura, sendo que 0,50 m
ficardo sob o solo. Os mourdes de canto tém as dimensdes de 15x15 cm, com 2,50 m de
altura e 0,50 m enterrados no solo.

O caélculo estrutural das estacas e mourdes de concreto pré-moldado sera de
responsabilidade da contratada. A cerca tera 10 pernas de fios de arame farpado.

O acesso ao sistema sera através de um portao de chapa de ferro/metalon com
duas folhas de 200 x 300 cm, com pintura em esmalte sintético, fixado em 02 (Dois)
pilares executados no local, com ferragens de 4 3/8” e estribos de 5,0 mm c.10, com
altura de 2,80 m e dimensdes de 15,0 cm x 15,0 cm (quando nao especificado).

3.2.1.2 — Aducao
3.2.1.2.1 — Adutora

A aducido da agua sera feita diretamente do poco tubular, através de bombas 2,0
CV, monofasico, 220V, vasdo de 4,00 m3/h, utilizando — se tubos PVC PBA CLASSE
15 DN 50, com extensdo total indicada, até o Reservatorio Elevado em Fibra de Vidro a
ser instalado.
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3.2.1.3 — Reservacao

Para a reservagdo devera ser instalada caixa d’agua em fibra de vidro,
capacidade para 5,0 m?, conforme indicado no Projeto, apoiada sobre de concreto
armado pré-moldado, ciclopico, com altura de 7,0 metros, conforme mostrado em planta
anexa. Nos reservatorios deverdo ser pintadas as logomarcas da SECRETARIA DE
IRRIGACAO E INFRAESTRUTURA HIDRICA — SEFIR.

3.2.1.4 — Distribuicio de Agua

Sera implantado chafarizes e uma rede de distribuicao domiciliar para
abastecimento de 4gua conforme planta de detalhe em anexo.

3.2.1.5 — Etapas de implantacao

O sistema tera suas unidades implantadas em uma primeira etapa, atendendo a
demanda atual. Ao Longo dos anos, novas ligacdes poderdo ser implantadas para
atender integralmente ao incremento populacional da area beneficiada e o nimero de
horas de operagao do equipamento de bombeamento do pogo crescera de forma
proporcional ao crescimento da populagao.
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4.0 - RESUMO DOS CALCULOS DE PROJETO

4.0 - RESUMO DOS CALCULOS DO PROJETO
4.1 — Parametros Adotados

4.1.1 — Populacao do Projeto

Os dados populacionais foram levantados in loco, a populacdo inicial residente
nas localidades est4 descrita na Memoria de Célculo. Para horizonte do Projeto foi
adotado o ano de 2043. O periodo de operacao do projeto alcanga, portanto, 20 anos.

Para calculo da populacao futura — ampliacdo utilizou-se o crescimento
geométrico com taxa de, aproximadamente, 0,94% ao ano.

4.1.2 — Taxa “Per Capita”
Foi adotada taxa per capita de 120 1/hab. Dia, incluindo perdas de 20%.
4.1.3 — Coeficiente de Reforco

Foram adotados como coeficientes de refor¢o os seguintes valores,
recomendados por norma:

- Para 0 Dia de Consumo Maximo K1=1,20
- Para a Hora de Consumo Maximo K2=1,50

4.1.4 — Vazoes do Projeto

As vazoes do projeto foram calculadas com base nos pardmetros acima
definidos, de acordo com a formula:

Q_Pop><q><k’|><k2

86400

Onde:

- Q= Vazao Maxima Horaria (1/s);
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- P =Populagio (hab.);

- q=Quota “Per Capita” (1/hab. Dia), com perdas de 20%;
- KI = Coeficiente para o Dia de Consumo Méxima;

- K2 = Coeficiente para a Hora de Consumo Maximo.

4.1.5 — Captacao

A captagao serd feita através de pogo tubular.

4.1.6 — Adutora
Pré-dimensionamento para recalque:

e Para adugdo continua: (formula de Bresse)

D=1,2x /Q

e Para aducdo descontinua, com X menor que 24 horas

(Férmula de Forchheimer)

AL

D=13x ~ xQ

24

Os diametros e caracteristicas da adutora a ser executada encontra-se na
Memoria de calculo.

4.1.7 — Reservacao

A capacidade do reservatdrio foi dimensionada para atender a 2/5 da vazao
maxima didria, considerando a populacao residente nas localidades. Os Célculos
apresentados na memoria de calculo resultaram em um volume especificado na
Memoria de Calculo.
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4.1.8 — Distribuicao
4.1.8.1 — Descritivo da Distribuicao

A distribuicdo projetada, com implantagdo prevista em uma so etapa, sera feita
por chafarizes e uma rede de distribui¢ao domiciliar conforme desenho anexo.

4.1.8.2 — Pressao

As pressdes Minimas Dinamica e Maxima Estatica na rede de distribuicao

apresentam valores compativeis com os limites de pressdo de servigo dos materiais
especificados para a mesma.
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5.0 - MEMORIA DE CALCULO
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6.0 - ESPECIFICACOES TECNICAS

6.0 —- ESPECIFICACOES TECNICAS DE MATERIAIS
E SERVICOS

As presentes especificacdes tém por objetivo definir as caracteristicas e padroes
técnicos exigidos como prever as instrucdes, recomendacdes e diretrizes destinados aos
fornecedores dos tubos, equipamentos e acessorios necessarios para a implantagdo de
sistema de abastecimento de agua.

6.1 — Disposicoes Gerais

Todos os servigos deverdo ser executados em consonancia com o projeto e
prescri¢des contidas nestas Especificagdes, Normas e Especificagdes Técnicas da
ABNT, Legislagdo Municipal, Normas e Procedimentos de Seguranca do Trabalho.

E indispensavel a qualificagio adequada do pessoal na execugio das obras e
servigos. A contratada se obriga a afastar todo e qualquer elemento que, a critério
exclusivo da fiscalizagdo, possa prejudicar a qualidade dos servigos, a ordem e o bom
andamento da obra.

A contratada sempre prestara a fiscalizag@o, todos os esclarecimentos e
informacdes sobre programacao e andamento dos trabalhos, suas peculiaridades e tudo
mais julgado necessario ao desempenho de suas atribuigdes.

Sempre que julgar conveniente, por motivos de ordem técnica, disciplina ou
seguranca do trabalho.

A contratada ¢ a Uinica responsavel pela seguranca do pessoal, pela guarda e
conservagao de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios, assim como
pela protegdo destes e da obra como um todo.

Todos os materiais a serem empregados na obra, ou sua eventual reposicao,
serdo de boa qualidade e satisfardo as especificacdes e padrdes da ABNT. Os materiais e
equipamentos serdo armazenados em local apropriado, de acordo com a sua natureza e
atendendo as recomendagdes dos fabricantes. Nestes locais ndo serd permitido guardar
materiais que ndo se destinem a obra, nem aqueles que, por qualquer motivo, nao
estiverem de acordo com a fiscalizagao.
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6.2 — Servicos Iniciais
6.2.1 — Placa de Obra

O objetivo dessa especificacdo técnica € estabelecer normas e critérios para
contratagao em empresa especializada em confec¢ao de placa de obra.

As placas deverao ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporgdes
e demais orientagdes contidas no presente manual.

Elas deveram ser confeccionadas em chapas, metalicas, galvanizadas ou de
madeira compensada impermeabilizada, em material resistente as intempéries. As
informacgodes deverao ser pintadas a 6leo ou esmalte.

As placas deverao ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso
principal do empreendimento ou voltadas para a via que favorega a melhor visualizacao.

Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservacao,
inclusive quanto a integridade do padrao das cores, durante todo o periodo de execu¢do
das obras.

6.2.2 — Administracao do local da obra

Os custos diretos de administragdo do local s@o constituidos por todas as
despesas incorridas na montagem e na manutengao da infraestrutura da obra
compreendendo as seguintes atividades basicas de despesa: Chefia da obra,
Administragdo do contrato, engenharia e planejamento, seguranga do trabalho. Produgao
e gestdo de materiais.

Essas despesas sdo parte das planilhas de orgamento em itens independentes da
composi¢do apresentada, devera ser a obra acompanhada pelos profissionais
relacionados.

6.2.3 — Mobilizacao e Desmobiliza¢ao

A contratada devera tomar todas as providéncias relativas a mobilizacdo de
pessoal e equipamento logo apos a assinatura do contrato e o recebimento da
correspondente Ordem de Servigo, de modo a poder dar inicio e a concluir a obra dentro
do prazo contratual. A mobilizag¢do constituira na colocagao e montagem no local da
obra de todo equipamento, materiais e pessoal necessarios a execucao dos servicos.

Dever4 ser feito o transporte de todo equipamento necessario até o local da obra,
devidamente autorizada pela fiscalizagdo tomara todas as providéncias junto aos
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poderes publicos, a fim de assegurar o perfeito funcionamento das instalagdes. A
desmobilizacao constituird na retirada do canteiro da obra de todos os equipamentos
usados na execucao da obra.

6.3 — SISTEMA DE CAPTACAO E RECALQUE

6.3.1 — Perfuracao de Po¢o Tubular

Ser4 realizada utilizando manancial subterraneo, com a captagdo através de poco
tubular. As caracteristicas do poco e da profundidade encontram-se em projeto
especifico anexado nesse projeto.

6.3.2 — Equipamento de bombeamento

O sistema de bombeamento serd através de bomba submersa conforme projeto
especifico. As caracteristicas do sistema de bombeamento encontram-se em anexo ao
final desse projeto.

6.4 — CASA DE COMANDO

Todos os materiais a empregar nas constru¢des deverao satisfazer aos contidos
na presente relagdao as Normas da ABNT no que couber, e na falta destas ter suas
caracteristicas reconhecidas, através de exame e aprovagado da fiscalizacao,
independentemente de sua aplicagao.

Quando as circunstancias ou condi¢des peculiares do local assim o exigirem,
podera ser feita a substituigdo de algum material deste caderno por outro equivalente,
desde que tenha as mesmas caracteristicas fisicas de industrializagdo, e/ou aquisigao.

Servira para abrigar o quadro de comando da bomba e o barrilete, conforme
projeto especifico.

6.4.1 — Limpeza do terreno

Antes do inicio dos servigos, o terreno devera ser cuidadosamente limpo e
regularizado, sendo retirados do local os entulhos.
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6.4.2 — Locaciao da obra
A obra devera ser locada apos a limpeza e regularizacao do terreno.

A firma contratada locara a obra rigorosamente com o projeto ou sob a
orientagdo da fiscalizagdo, respeitando o alinhamento da rua, sendo responsavel por
qualquer erro de alinhamento ou nivel e correndo exclusivamente por sua conta a
demolicao e reconstrucdo dos servigos verificados como imperfeitos pela fiscalizagao.

Em casos especiais a marcagao devera ser feita com aparelhos de precisao.

6.4.3 — Escavacao manual de valas e mecanizada

As valas para as fundagdes terdo largura de 40 cm e profundidade compativel
com a natureza do terreno, mas nunca inferior a 40 cm. As escavagdes deverdo atingir
terreno sélido e firme, e serdo executados de acordo com o projeto especifico da obra.
As cavas deverao ser molhadas e fortemente apiloadas. No caso de ocorréncia da
presenga de agua durante a execucdo dos servicos, estas serdo esgotadas, de modo que o
terreno fique limpo e seco.

6.4.4 — Aterro apiloado

O aterro devera ser executado em camadas sucessivas de 20 cm (Vinte
Centimetros), uniformemente umedecido, proximo da umidade 6tima e fortemente
apiloado. Os materiais a serem utilizados na confecc¢ao dos aterros deverdo ser de
preferéncia, solos areno-argilosos, lateriticos, pigarra de seixo rolado ou areia grossa.
Podendo ser utilizado areia fina quando as condi¢des de umidade do terreno assim o
indicarem. A compactagao podera ser manual ou mecénica e as camadas sucessivas
deverdo apresentar umidade adequada.

6.4.5 — Fundacao

Serdo preenchidas com alvenaria de pedra, argamassada co cal, cimento e areia,
no traco 1:2:8 (quando ndo especificado). As pedras para fundacdes deverdo apresentar
propriedades de resisténcia a compressao, cisalhamento, desgaste e choque. Devem ser
compactas, homogéneas, angulosas e fraturas asperas.
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6.4.6 — Baldrame

Sob as cintas esta previsto baldrame que devera observar rigorosamente os
alinhamentos definidos nos projetos, visando facilitar a determinagao dos contra pisos e
levantamento das pedras.

Sera em alvenaria de tijolo comum, com largura de uma vez, argamassada com
cal, cimento e areia grossa ou média, no trago 1:2:8, com altura nunca inferior a 30 cm.

6.4.7 — Piso

6.4.7.1 — Piso cimentado e=1,5 cm

O piso sera executado sobre o lastro de impermeabilizagdo, na espessura de 1,5
cm, com o trago de 1:3 de cimento e areia grossa de forma que o seu acabamento seja
liso.

6.4.7.2 — Calcada cimentada e =8,0 cm

A calgada serd executada ao redor da casa de comando, com largura variavel
conforme o projeto, com fundacdo de pedra argamassada de 10 x 10 cm, baldrame em
tijolo ceramico com e= 9,0 cm, piso cimentado na espessura de 3,0 cm, assentado no
colchdo de no minimo 10,0 cm de areia previamente umedecida.

6.4.8 — Paredes

As paredes deverdo obedecer as dimensdes e alinhamentos indicados nas plantas
do projeto de arquitetura. Serdo aprumadas, alinhadas e colocadas em esquadros.

Serdao em alvenaria de tijolo ceramico de furo ou comum de argila, textura
homogénea, leves, sonoros, duros, ndo vitrificados, bem desempenados e arestas vivas,
sem cavidade longitudinal nas faces. Serdo assentes com argamassa de cal, cimento e
areia grossa, no trago 1:2:8. As juntas de argamassa terdo espessura média de 1,5 cm,
admitindo-se no maximo 2,0 cm.

6.4.9 — Elemento vazado (Cobogé de concreto)

Este servigo consiste no levante de pecas pré-fabricadas com cimento e areia
grossa que devem ter bom acabamento (boa vibracdo) e boa resisténcia, assentadas com
argamassa de cimento e areia grossa, no trago 1:4. As pegas deverdo ser devidamente
niveladas e aprumadas e as juntas serdo uniformes e regulares, com espessura de 7 cm.
A fim de prevenir dificuldades de limpeza ou danificagdo de pegas, cuidar-se-a de
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remover antes do seu endurecimento toda a argamassa que venha a salpicar a superficie
dos elementos vazados ou extravasar das juntas.

6.4.10 — Chapisco

Os revestimentos deverdo apresentar aparamento perfeitamente desempenados,
aprumados, alinhados, nivelados e as arestas serao vivas e perfeitas. As superficies das
paredes deverao ser limpas e molhadas abundantemente antes da aplicagdo de qualquer
revestimento. As superficies de revestimento deverao ser previamente chapiscadas com
argamassa de cimento e areia grossa no trago 1:3 de modo a recobrir totalmente as
paredes.

6.4.11 — Reboco

E a camada de regularizagdo da parede preparatoria para recebimento da pintura.

Todas as alvenarias receberdo interna e externamente reboco simples com
argamassa de cimento, cal e areia fina, no traco 1:2:8 (quando ndo especificado).

Devera ser aplicado em uma sé massa de 2 cm e regularizado, desempenado ¢
alisados com espuma, devendo apresentar uma superficie plana e aprumada.

Todas as paredes chapiscadas receberdo reboco.

6.4.12 — Esquadrias (Porta de ferro completa)
A porta serd em chapa de ferro, nos vao indicados em projeto.

Todos os trabalhos de serralheria, serdo realizados com a maior perfei¢ao,
mediante emprego de mao-de-obra especializada, de primeira qualidade e execugao
rigorosamente de acordo com o projeto.

Levando em conta a vulnerabilidade das esquadrias de ferro nas juntas entre os
quadros ou marcos e a alvenaria ou concreto, elas serao cuidadosamente preenchidas
com calafetador que lhe assegura a elasticidade permanente.

As partes moveis das esquadrias serdo dotadas de pingadeiras, de forma a
garantir perfeita estanqueidade, evitando, dessa forma, penetracdo de dgua de chuva, o
material a empregar sera novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem nenhum
defeito de fabricacao.

Seus chumbadores serdo assentados com argamassa de cimento e areia grossa no
traco de 1:3.
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6.4.14 — Instalacio elétrica

As instalagdes deverao ser executadas com esmero e bom acabamento. Os
condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente dispostos nas respectivas
posicdes e firmemente ligados as estruturas de suporte e aos respectivos pertences,
formando um conjunto mecanico e elétrico de boa qualidade.

Somente serdo empregados materiais rigorosamente adequados a finalidade em
vista e que satisfagam as Normas da AVNT que lhe sejam aplicaveis.

Serao empregados caixas de ferro 4 x 2 nos pontos de tomada e interruptores.

Os condutores serdo do tipo antichama e serdo tao curtos e retilineos quanto
possiveis, sem emendas ou interrupgdes.

Serdo ligadas a terra as partes metalicas das estruturas dos quadros de
distribuicao e de medigao.

Os condutos serdo rigidos do tipo ponta e bolsa. Serdo instalados antes da
concretagem dos elementos estruturais. As caixas e bocas dos eletrodutos serdo vedadas
para impedir a entrada de argamassa ou nata do concreto.

Os disjuntores serao montados em caixas de embutir de chapa de ago 22, com
barramento de neutro, terra e circuitos.

6.5—ADUCAO

A aducao sera realizada interligando o pogo ao reservatorio de distribui¢do com
a instalagdo de tubo PVC classe 15 PBA DN 50 mm de acordo com a Norma NBR
0822/87 da ABNT.

Serdo instalados tubos de PVC DN 50 mm, didmetro externo 60 mm, PBA,
classe de pressdo 15, junta eléstica, segundo a NBR 5647, incluso anéis de vedacao.

A tubulagdo de adugdo terd vala de aterro nas seguintes dimensdes: 0,60 m de
largura e 0,80 m de profundidade.

6.6 — RESERVACAO

Conforme indicado em projeto, sera adquirido reservatdrio, com tampa, em fibra
de vidro com diversas capacidades (ver projeto e orcamento) todos sobre base de
concreto pré-moldada com altura de 9,0 metros, sendo 2 metros abaixo enterrado e 7
metros suspenso.
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A base pré-moldada tera trés pilares e uma laje para reservatério de 5,0 m? ou
10,0 m? (indicado no projeto e orgamento).

Este reservatorio foi dimensionado para atender a populagdo da localidade com
um horizonte de projeto previsto para 20 anos.

Modelos de caixa de fibra de vidro.

6.6.1 — Pintura em tinta a 6leo do logo da SEFIR no reservatorio

Nas pinturas, a demao de tinta primaria devera forma uma pelicula resistente,
elastica, sem solucdo de continuidade e inalteravel sob a acdo de agentes estranhos.

Ap0s a limpeza das pegas por meio de manuais, mecanicos ou quimicos,
conforme o especificado, até remover as imperfei¢des, os servigos obedecerdo as
seguintes prescrigdes

- Limpeza a seco e remoc¢ao do pd; Lixamento a seco e remogao do po;

- Duas demaos de tinta de acabamento nas cores definidas pelo autor do
projeto

- Ap0s a aplicagdo do fundo em tinta a 6leo branca sera providenciada a
pintura do logotipo da SEFIR em duas faces opostas do reservatorio,
devendo o construtor solicitar o modelo junto a fiscalizagao.

6.6.2 — Observacoes gerais
Para maior durabilidade e funcionalidade devem-se observar os itens seguintes:

- Evite bater, arrastar e deixar cair a caixa;
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- A caixa d’agua deve ser instalada em local ventilado e acessivel,
mantendo um espago em seu entorno para o acesso da manutengao;

- Nao armazenar qualquer outro produto na caixa d’agua

- Todas as caixas sdo atoxicas, proprias para armazenar agua;

6.6.3 — Conservacio e limpeza

Para melhor conservagdo da caixa d’dgua deve-se observar os itens seguintes:

- Aprimeira limpeza deve ser feita logo ap6s a instalagao;

- Esvaziar e limpar a caixa a cada 06 (Seis) meses;

- Usar agua limpa, pano ou esponja macia para nao danificar a parte
interna da caixa;

- Observe e anote a data da ultima limpeza;

- Nao usar objetos abrasivos como esponja de ago, escova, vassouras € etc.
Porque isso torna as paredes internas asperas, facilitando a fixagdo de
impurezas;

- Apos a limpeza, deve-se desinfetar o interior da caixa d’agua, seguindo
as recomendagdes da companhia de saneamento local;

6.6.4 — Base para reservatorio (pedestal)
Sera utilizada 01 (Um) tipo de base para caixa d’agua

Ser4 utilizada caixas de 5.000 ou 10.000 litros com base de 03 (Trés) pilares com
uma laje encaixada sobre os pilares, dividindo a laje exatamente ao meio, somente na
altura de 8§ m.

Os pilares tem dimensdes e forma de um poste de energia. Na base, um dos
pilares sobe até a altura da caixa d’4gua, de acordo com a sua capacidade. Este pilar tem
uma escada metélica para facilitar o acesso.

A laje tem espessura minima de 6 cm variando até 15 cm de acordo com a
capacidade da caixa. Seu didmetro ¢ maior que 40 cm do que a base da caixa.

As dimensdes das bases serdo definidas de acordo com as capacidades das
caixas d’agua.
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6.7 — DISTRIBUICAO

A rede de distribuicdo serd construida em tubos e conexdes de PVC rigido, com
diametros e classes indicadas nos orgamentos detalhados. O método empregado para o
calculo da rede foi o seccionamento ficticio, com coeficiente de Hazen-Williams
C=140.

6.7.1 — Escavacoes (Classificacio dos materiais)

A rede de distribui¢do de abertura de valas para implantacdo da rede de
distribuicao podera ser mecanica ou manual. A escolha ¢ basicamente definida em
funcdo do tipo de solo, do local de trabalho e da disponibilidade ou ndo de equipamento.

As valas para receberem os coletores sao escavadas segundo a linha do eixo
sendo respeitado o alinhamento e profundidade indicados no projeto. A colocagdo da
tubulagdo devera seguir paralelamente a abertura da vala devendo esta ser escavada em
trechos ndo superiores a 100m. O principal critério a ser utilizado na classificagdo dos
materiais de escavagoes sera a dificuldade de remoc¢ao do material ou a resisténcia que
oferece ao desmonte. Desta forma para a classificagdo, tomar-se-a como base o
equipamento necessario para se efetuar a escavacao de forma econdmica. O material de
escavacao sera classificado nas categorias relacionadas a seguir.

Material de primeira categoria (Escavacdao em Terra)

Os materiais de primeira categoria incluem todo deposito de material solto ou
que apresente baixa coesdo, como cascalho, areia silte, argilas, ou misturas desses
materiais, com ou sem matéria organica, formados por agregacao natural, que possam
ser escavados com ferramentas manuais ou com maquindrio convencional de escavagao.

Material de segunda categoria (Picarra)

Os materiais de segunda categoria incluem principalmente, aqueles que
apresentam resisténcia a escavacdes deverdo ser efetuadas mediante uma combinagao de
métodos que envolvam escarificagdo, rompedor € outros processos equivalentes. Estdo
incluidos nesta categoria os blocos de rocha, os matacdes e as pedras de diametro
superior a 15 cm e igual ou inferior a 1 m. As rochas duras sdo aquelas em formagao
naturais que resultem da agrega¢do natural de graos minerais, ligados por forcas
coesivas permanentes e de grande intensidade, que oferecem resisténcia ao desmonte
mecanico equivalente aquela oferecida pela rocha nao alterada. Para ser classificado
como rocha dura, o material deverd possuir dureza e textura tais que ndo possa ser
afrouxado ou desagregado com ferramentas manuais, mas apenas o uso de explosivos,
cunhas, ponteiros e dispositivos mecanicos semelhantes que permitam sua remocao.
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Estdo incluidos nesta categoria aqueles fragmentos de rocha, pedra solta ou pedregulhos
com didmetro superior a 1 m.

6.7.2 — Assentamento de tubos

Antes do assentamento, toda a tubulagdo devera ser examinada e limpa. Nao
serdo empregados tubos e conexdes com trincas ou qualquer defeito que possa
comprometer sua estanqueidade.

O assentamento das tubulagdes sera feito de acordo com as instrugdes dos
fabricantes, devendo ser observadas as recomendagdes quanto ao transporte, manuseio e
inspecao.

Para ancoragem de conexdes e registros, serdo construidos blocos de concreto
simples, nas dimensdes adequadas.

Para a execugdo das juntas soldadas, além da limpeza a ser verificada dos tubos,
devera ser empregada a seguinte técnica:

- Lixar (com lixa de pane n°100)
- Limpar e preparar as superficies com soluc¢ao limpadora; aplicar o
adesivo uniformemente e sem excesso.

6.7.3 — Enchimento das valas

Quando o solo resultante das escavacdes apresentar fragmentos de rocha capazes
de danificar os tubos, o reaterro devera ser feito com material cuidadosamente
selecionado, pelo menos até 20 cm acima da geratriz superior do tubo, podendo o
resultado ser preenchido com o material restante da escavagao.

Cuidados especiais por processo manual e/ou mecanico, em duas etapas: na
primeira etapa, apenas pelo processo manual, devendo ser feito em camadas de no
maximo 10,0 cm de espessura, bem molhadas e compactadas com malho de 155 kg até
atingir 10,0 cm acima da geratriz superior do tubo. Nesta etapa deve-se exigir maior
rigor na execucao dos servigos, de modo a evitar pressdes desiguais € movimentos que
possam desnivelar, desalinhar, trincar ou mesmo quebrar as canalizagdes.

Na segunda etapa serd feito reaterro até atingir o nivel do terreno, em camadas
de no maximo 155,0 cm, podendo ser usado um compactador mecanico.

A retirada do escoramento sé podera ser feita a medida que vai sendo preenchida
a vala, de modo a evitar desmoronamentos.
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6.7.4 — Tubos

Os tubos a serem assentados deverdo obedecer obrigatoriamente as Normas
brasileiras sendo que para a rede de tubos sera de classe e didmetros indicadas em
projeto em anexo (NBR 5647 da ABNT).

6.8 —- CERCA DE PROTECAO DO PERIMETRO

Serdo utilizados na construcao da cerca de protegdo estacas de concreto pré-
moldado distanciado de 2,50 m (em média), com dimensdes de 10 x 10 cm e 2,60 m de
altura. Os mourdes de canto tém as dimensoes de 15 x15 cm, com 2,80 m de altura e 10
pernas de arame farpado.

O caélculo estrutural das estacas e mourdes de concreto pré-moldado sera de
responsabilidade da contratada. A cerca tera 10 pernas de fios de arame farpado.

O acesso ao sistema sera através de um portao de chapa de ferro/metalon com
duas folhas de 200 x 300 cm, com pintura em esmalte sintético, fixado em 02 (Dois)
pilares executados no local, com ferragens de 4 3/8” e estribos de 5,0 mm ¢.10, com
altura de 2,80 m e dimensodes de 15,0 cm x 15,0 cm.

6.8.1 — Arame farpado

O arame farpado serd utilizado na constru¢do da cerca de prote¢cdo do
reservatorio e/ou da casa de comando e do canteiro de obras.

Serdao adquiridos em rolo de 400m e ndo serdo permitidos rolos com vestigios de
ferrugem com 2,2 mm de didmetro.

Deverao ter grande resisténcia a impactos, grande durabilidade ao tempo,
maleabilidade (facil de desenrolar e esticar), praticidade (ponta identificada, al¢a para
transporte, 100% de aproveitamento) tor¢cao continua (cordoalhas firmes) e farpas
entrelacadas com espagamento uniforme.

6.8.2 — Arame galvanizado

O arame galvanizado sera utilizado na amarragdo do arame farpado da cerca do
sistema e sera do tipo 14 SWG.

Ser4 adquirido por kg e seu didmetro sera de 2,10 mm, sendo 37 m por kg e uma
resisténcia a tragdo de 55 kgt/mm?.
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6.8.3 — Grampo galvanizado

O grampo galvanizado sera utilizado na fixagcao do arame farpado nas estacas
e/ou mourdes da cerca do canteiro de obras e sera do tipo 9 BWG, 7/8” (18x10).

Sera adquirido por kg e seu diametro sera de 3,75 mm, sendo 244 grampos por
kg e uma resisténcia a tracdo de 50 kgf/mm?.

6.8.4 — Arame liso

O arame liso devera ser de ago carbono de alta resisténcia, com se¢do ovalada e
bitola 3 x 2 mm ou 2,7 x 2,2 mm. O arame devera passar através dos furos dos mourdes.

6.8.5 — Mouroes de concreto armado

Os mourdes deverao ter secdo e comprimento conforme desenho. O concreto
devera ter resisténcia igual ou superior a 15,0 Mpa (NBR 7176 ¢ EB 473/74). As
armaduras deverao ser construidas por estribos (fios de 3 mm de diametro, a cada 20
cm) de formato helicoidal e barras longitudinais (6 — 6,3 mm de didmetro para os
mourdes), dispostas simetricamente. O recobrimento da armadura devera ser de 2 cm

O concreto devera ser confeccionado com materiais de boa qualidade, dosados
de modo a ser obter uma mistura densa, homogénea, de boa aparéncia e com resultados
aceitaveis nos testes de absor¢ao, de acordo com a Norma NBR 10786 (MB 3057), da
ABNT. O teste de absor¢ao ¢ exigido a fim de garantir maior durabilidade aos mourdes.

Os mourdes deverao ser bem alinhados e aprumados e o reaterro de suas
fundacdes devera ser compactados, de modo a ndo sofrerem qualquer deslocamento. Os
mourdes deverdo ser estaiados em estacas fémeas com arame galvanizado n° 18 AWG e
contra ventados com vigota de concreto armado. A distincia entre mourdes devera ser
de 2,5 m, para arame farpado.

6.9 - BLOCO DE ANCORAGEM
6.9.1 — Definicao

Trata-se da confec¢do de blocos, em concreto simples utilizado nas redes de
distribuicdo de 4gua, nas adutoras, nos pontos de deflexdo e de mudanca de didmetro,
nas instalagdes de aparelhos, pecas especiais e conexdes com juntas elsticas, nos
terminais de linha e nos trechos inclinados sujeitos a deslizamento, com o objetivo de
absorver os esforcos resultantes da pressao exercida pela 4gua nos mesmos.
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Na ancoragem de conexdes com juntas elédsticas deverdo ser utilizados blocos
convenientemente dimensionados para resistir aos esfor¢os longitudinais ou transversais

N

b
.

)

da tubulagdo que ndo sdo absorvidos pela junta.

6.9.2 — Método de execucao

O dimensionamento desses elementos exige calculos especificos para a
determinagao das suas caracteristicas e dimensdes, em fun¢do do diametro da tubulagao,
da pressdo exercida pela dgua, da natureza do material dos tubos e da resisténcia do
solo.

As localizagdes dos blocos, bem como suas dimensdes e o tipo de concreto serao
definidos em projeto e/ou pela fiscalizacao.

Quando solicitado a contratada devera apresentar o célculo estrutural dos blocos.

6.9.2.1 — Procedimentos preliminares (Preparacio da peca)

Em um periodo ndo inferior a 24 horas antes da concretagem, as partes do tubo,
conexao ou aparelho que ficardo em contato com o concreto do bloco, deverao ser
revestidas com uma pintura asfaltica seguida de uma camada de areia dina para
melhorar a aderéncia.

6.9.2.2 — Confeccao do bloco de ancoragem
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Posicionado e assentado o tubo, conexao ou aparelho, sera feito seu
escoramento, visando garantir sua imobilidade quando da execug¢do do bloco.

A seguir, sera feita a montagem das formas e da armacao de ago (quando
necessaria) do bloco.
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Por fim, serd executada a concretagem do conjunto, tomando-se o cuidado para
que as juntas do tubo, conexao ou aparelho se mantenham visiveis, possibilitando a
verificacao da estanqueidade do sistema, quando da realizagao dos ensaios
convencionais, € a posterior manutencao da rede.

-

i

Na desmontagem das formas, deverdo ser evitados golpes violentos nos blocos
para que nao haja perda de aderéncia entre o concreto e a peca imobilizada.
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Concluida a desforma, devera ser verificado se as juntas do tubo, conexao ou
aparelho estdo realmente visiveis e desimpedidas.

6.10 - CHAFARIZ E LIGA C/f O DOMICILIAR
6.10.1 — Montagem de chafariz

A distribui¢do de 4gua nas localidades Tamburizeiro e Volta de Baixo sera feita
através de um chafariz em concreto pré-moldado no modelo pedestal com 04 (Quatro)
torneiras, cujas especificagdes devem seguir as Normas do fabricante.

Fica sob Responsabilidade do empreiteiro o servigo de montagem de chafariz e
barrilete utilizando um caminhao Munck para movimentagao dos chafarizes de concreto
ficando perfeitamente de acordo com o projeto.

Os servigos serdo executados em perfeito acordo com o projeto e especificacdes
fornecidas. Qualquer alteragdo ou adaptacao do projeto ou especificagdo sé sera feita
com prévia autorizagdo, através do departamento técnico.
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Chafariz de 04 torneiras

6.10.2 — Montagem da rede de distribuicio domiciliar

A distribui¢do domiciliar na localidade Teodoro sera feita através de rede de
Tubos PVC classe 15, DN de 50 mm (NBR-5648) com a caixa de hidrometro de
concreto pré-moldado e com hidrometro unijato, junto com torneira pléstica de tanque.

Fica sob a responsabilidade do empreiteiro o servigo de montagem da rede de
distribuicao com escavacao manual de vala e reaterro manual montando perfeitamente
de acordo com o projeto.

Os servigos serdo executados em perfeito acordo com o projeto e especificagdes
fornecidos. Qualquer alteracdo e adaptagao do projeto ou especificagdo so serd feita
com prévia autorizagdo, através do departamento técnico.
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DA IRRIGACAO

E INFRAESTRUTURA
HIDRICA - SEFIR

AU TEM FUTURO.
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GOVERNO DO

PIAUi

AU TEM TRABALHO.

PLANILHA GERAL

IMPLANTAGAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ESTADO DO PIAUI - DIRCEU ARCOVERDE

DESONERADO
’ PREGO
ITEM DISCRIMINAGAO UNID. | QUANT.
UNIT. TOTAL

10 |SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (SAA)

IMPLANTACAO E CONSTRUGAO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE :
1 | ABASTECIMENTO D'AGUA - TAMBURIZEIRO umid. || 100 ] 250656,66 25065666

IMPLANTAGAO E CONSTRUGAO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE :
12 | ABASTECIMENTO D'AGUA - VOLTA DE BAIXO unid. || 100 ] 160.828,80 160.828,80

IMPLANTACAO E CONSTRUGAO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE :
13 | ABASTECIMENTO D'AGUA - TEODORO umid. | 100 ] 23364463 23364463
2.0 _[ADMINISTRAGAO LOCAL
2.1 |ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA mes | 300 | 1071061 32.131,83

TOTAL GERAL ORGAMENTARIO ... R$ R$  677.261,92

O valor total do presente orcamento é R$ 677.261,92 (Seiscentos e Setenta e Sete Mil Duzentos e Sessenta e Um Reais e Noventa e
Dois Centavos), conforme discriminado acima.

OBS. 01: Os pregos unitarios estdo com base na Tabela SINAPI - Dezembro/2025; ORSE - Novembro/2025 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Janeiro/2025

OBS. 02: Orgamento em conformidade com o0 Acérddo TCU 2622/2013, obedecendo a lei da desoneracéo.

WALDIMIR ELIAS HIDD
FILHO:96417323820

Assinado de forma digital por WALDIMIR ELIAS HIDD

FILHO:96417323820

Dados: 2026.01.23 11:22:01 -03'00'




SECRETARIA GOVERNO DO

—
/
DA IRRIGAGAO pl AUi
E INFRAESTRUTURA /‘
HIDRICA - SEFIR A TEM TRABALHO

SO L TEMM EUTUDRSD

ADMINI LOCAL
DESONERADO
) ~ PRECO (R$)
ITEM BASE cODIGO DESCRICAO DETALHADA DOS SERVICOS UNID. QUANT. — —
nit. ota
1.0.0 ADMINISTRAGAO LOCAL
1.1.0 CARGO/FUNCAO
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
111 SINAPI 0778 | L OMPLEMENTARES H 35,00 118,43 4.145,05
1.1.2 SINAPI 90776  |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 70,00 34,96 2.447,20
1.1.3 SINAPI 90766  |ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 70,00 23,66 1.656,20
TOTAL 1.1.0 8.248,45
1.2.0 SERVICOS GERAIS
122 | ELETROBRAS CONSUMO DE ENERGIA més - 100,00 -
TOTAL 1.2.0 -
TOTAL 1.1.0 R$ 8.248,45
BDI SERVICOS: | 29,85% | 35,00 R$ 2.462,16
TOTAL ADMINISTRACAO LOCAL (ITEM 1.1.0) R$ 10.710,61
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PIAUI

AU TEM TRABALHO.
AU TEM FUTURO.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

DESONERADO

IMPLANTAGAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ESTADO DO PIAUI - DIRCEU ARCOVERDE

ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNID. RS T "\\"A'ESS'E(;$) TS
0, 0, 0,
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES R/?$ 4%22’/5"6 411?3?62?52)
~ 0 0 0 0 0
20 |cAPTAGAQ = T Eop | wos I man
~ 0, 0, 0, 0, 0,
30 |ADUGAO RS 3470565 Sowat SoBa A
~ 0 0 0 0 0
40 |RESERVAGAO = T ST R T G
50 |DISTRIBUIGAO RS 05 415 41 RO Y S R WY AT
~ 0 0 0 0 0
60 _|ADMINISTRAGAO LOCAL = TE b T e T w e
VALOR TOTAL (R$) R$  677.261,92| R$ 677.261,92 | RS 228.669,88| R$  224.29602 | R$ 224.296,02
TOTAL (%) 100,00% 100,00% 33,76% 33,12% 33,12%
TOTAL GERAL RS  677.261,92

WALDIMIR ELIAS HIDD FILHO:96417323820

Assinado de forma digital por WALDIMIR ELIAS HIDD FILHO:96417323820
Dados: 2026.01.23 11:22:22 -03'00'




SECRETARIA

DA IRRIGACAO

E INFRAESTRUTURA
HIDRICA - SEFIR

\\\\\ .

GOVERNO DO

PIAUI

t TEM TRABALHO.
I TEM FUTURO.

PLANILHA ORCAMENTARIA

DESONERADO

IMPLANTAGAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ESTADO DO PIAUI - DIRCEU ARCOVERDE

IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE
OBRA: ¢ A ¢ LEIS SOCIAIS: 85,66%
ABASTECIMENTO D'AGUA - TAMBURIZEIRO
MUNICIPIO: [DIRCEU ARCOVERDE BDI (SERVICOS): 29,85%
LOCALIDADE: [TAMBURIZEIRO BDI (INSUMOS): 15,28%
PRECO
ITEM CODIGO DISCRIMINAGAO UNID. [ QUANT.
UNIT. UNIT. TOTAL
SEM BDI | COM BDI
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 4.306,56
1.1 COMPOSICAO _[Placa de Obra em chapa de aco galvanizado m2 | 640 [ 51821 [ 672,90 4.306,56
2.0 CAPTAGAO E RECALQUE 172.840,00
2.1 PROJETO POCO |Perfuragéo de pogo tubular unid. 1,00 86.743,71 | 112.222,15 112.222,15
2.2 PROJETO SOLAR |Kit Sistema Fotovoltaico unid. 43.741,11 | 56.797,83
23 PROJETO POGO |AQuisica0 e instalagdo de equipamentos de bombeamento, unid. 1,00 | 3570484 | 41.16054 41.160,54
recalque/barrilete e conexdes para interligagdo com o reservatorio
24 COTAGAO Aquisicao e instalacdo de kit dosagem de cloro unid. 1,00 1.079,25 1.401,41 1.401,41
2.5 PLAAI\II\IJIE';AO EM Casa de comando de 5,29 m2 com instalagdo elétrica unid. 1,00 10.635,69 13.810,44 13.810,44
Cerca de protecdo de arame farpado com 10 fios e ¢/ estacas de
2.6 COMPOSICAO |concreto P.M. a cada 2,5 m, com dimensdes de 10 x 10 m, incluso unid. 1,00 3.269,51 4.245,46 4.245,46
portéo de abrir
3.0 ADUGAO 8.236,56
31 COMPOSICAO Escavagao manu,al de vala/cava em material de 1A categoria, m 2016 46.23 60,03 1.210,20
profundidade até 1,0 m
3.2 COMPOSICAO Escavagao manu,al de vala/cava em material de 2A categoria, m 8,64 136,68 177.48 1.533,43
profundidade até 1,5 m
33 COMPOSICAO 'Aqw'su;ao e asse~ntamento de tubos rigido PVC Classe 15, DN 50 mm, m 60,00 32.49 4219 2.531,40
incluindo conexdes
34 COMPOSIGAO  |Reaterro manual com compactagdo manual m3 20,16 60,30 78,30 1.578,53
35 COMPOSICAO Reatelrrq manual de valas com compactagdo manual com material de m 8,64 123.27 160,07 1.383,00
empréstimo
4.0 RESERVACAO 39.249,28
Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros
41 COMPOSIGAD | 2Poiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel unid. 1,00 | 19519,19 | 25.345,67 25.345,67
p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 8,00m, incluso frete e
montagem no local, exceto inst.hidraulica (COMPOSIGAQ)
4.2 COMPOSIGAO | Transporte em caminh@o guindauto cap. 16 t km 1.180,00 8,59 11,15 13.157,00
Registro de gaveta bruto, latéo, roscavel, 2", instalado em reservagéo
4.3 SINAPI - 94498 |de agua de edificaco que possua reservatério de fibra/fibrocimento unid. 3,00 191,66 248,87 746,61
fornecimento e instalacéo.
5.0 DISTRIBUIGAO 26.024,26
51 COMPOSICAO Escavagao mant{al de vala/cava em material de 1A categoria, m 4,90 46.23 60,03 204,15
profundidade até 1,0 m
5.2 COMPOSICAO Escavagao mant{al de vala/cava em material de 2A categoria, m 2,10 136,68 177.48 372,71
profundidade até 1,5 m
5.3 COMPOSICAO {-\qw_swao e asseﬂntamento de tubos rigido PVC Classe 15, DN 50 mm, m 20,00 32.49 42,19 843,80
incluindo conexdes
5.4 COMPOSIGAO  |Reaterro manual com compactagdo manual m3 4,90 60,30 78,30 383,67
55 COMPOSICAO eR;e;t::ér;gﬁr]r;anual de valas com compactacédo manual com material de m 2,10 123.27 160,07 336,15
5.6 COMPOSICAQ | Transporte de Tubos km 1.180,00 14,01 18,19 21.464,20
5.6 COMPOSIGAO  |Chafariz unid. 1,00 2.329,58 2.329,58 2.329,58
TOTAL GERAL ORCAM ENTARIO.......oovireeeeeeeeseeeseeeneienresnsenns R$ R$ 250.656,66

OBS. 01: Os pregos unitarios estdo com base na Tabela SINAPI - Dezembro/2025; ORSE - Novembro/2025 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Janeiro/2025
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DA IRRIGACAO pl AU
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HIDRICA - SEFIR

AQUI TEM FUTURO.

MEMORIA DE CALCULO

DESONERADO

MUNICIPIO:|DIRCEU ARCOVERDE

LOCALIDADE:|TAMBURIZEIRO

ITEM CODIGO DISCRIMINAGAO UNID,
10 [SERVICOS PRELIMINARES T
11 SINAPI - 74209/001 _[Placa de Obra em chapa de [UNID.] QUANT. [COMPRIMENTO (m)[ LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m) | AREA (m?) | TOTAL
[Tme [ 100 | 200 | 320 | | 6,40 [ 640
20 _[CAPTAGAO E RECALQUE [ | I
21 | PROJETOPOCO [Perfuracio de poco tubular [UNID.| QUANT. [COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m) | OUANTIDADE (unid.) | TOTAL
[unia. [ 100 ] | 1,00 [ 100
22 | PROJETOSOLAR _|Kit Sistema Fotovoltéico TUNID.] QUANT. [COMPRIMENTO (m)] LARGURA (m)[ PROFUNDIDADE (m) | OUANTIDADE (unid) | TOTAL
[unia. [ 000 T | [ | 0,00 [ 000
23 | PROJETOPOCO _ [Aduisicho e instalacao de equipamentos de bombeamento, recalque/barrilete e conexdes para interligacao com o reservatorio TUNID.]_QUANT. [ COMPRIMENTO (m)] LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m) | OUANTIDADE (unid) | TOTAL
[unia. [ 100 ] X | 1,00 [ 100
24 | COTACAO [ Aauisicao e instalaco de kit dosaqem de cloro TUNID.] QUANT. | COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)] PROFUNDIDADE (m) | OUANTIDADE (unid.) | TOTAL
[unid. | 100 | | | | 1,00 100
25 | PLANILHA EM ANEXO | Casa de comando de 5,29 m? com instalagao elérica JUNID.] QUANT. [ COMPRIMENTO (m)| ALTURA (m) LARGURA (m) __| OUANTIDADE (unid.) | _TOTAL
[unia. [ 100 ] | 1,00 [ 100
26 | COMPOSICAO | Cerca de protecao de arame farpado com 10 fios e ¢/ estacas de concreto P.M. a cada 2,5 m, com dimensdes de 10 x 10 m, incluso portao de abrir JuNID.]| QUANT. [COMPRIMENTO (m)| ALTURA (m) | LARGURA (m) | OUANTIDADE (unid.) | TOTAL
Lunid. [ 100 [ [ | 100 100
30 |ADUGAO [ | I
31 [ COMPOSICAO [Escavacao manual de vala/cava em material de 1A cateqoria. ate10m TUNID [ FATOR (%)] COMPRIMENTO (m)] LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m) | VOLUME (m® | TOTAL
W | 70% I 0,60 080 I 28,80 [ 2016
32| COMPOSICAO __|Escavaco manual de vala/cava em material de 2A cateqoria. aé15m TUNID.| FATOR (%)] COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)| __ VOLUME (m") | TOTAL
m | 30% | X I X [ ; I ; |
33 [ COMPOSICAO  [Aauisicioe de tubos riaido PVC Classe 15. DN 50 mm. incluindo conexdes JUNID.|_ QUANT. [COMPRIMENTO (m) [ [ COMPRIMENTO (m) | TOTAL
[ m [ 100 ] 60,00 [ [ [ 6000
34 | SINAPI-96995 |Reaterro manual aniloado com soauete TUNID.| FATOR (%)] COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)| __ VOLUME (m") | TOTAL
m | 70% | I | X [ | | X [ 2016
35 [ COMPOSICAO  [Reaterro manual de valas com 0 manual com material de empréstimo TUNID [ FATOR (%)] COMPRIMENTO (m)] LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)| _ VOLUME (m¥) | TOTAL
e | 30% | I 0,60 0,80 | 28,80 | 864
40 [RESERVAGAO
" Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e | | ‘ o |
41 .| QUANT. | PERIMETRO ALTURA )| TOTAL
| coTacao |n||av cilindrico c/altura util = 8,00m. incluso frete e montagem no local. exceto inst.hidraulica (COMPOSICAO) R ™ (™) | LARGURA(m) | QUANTIDADE (unid) | TO
[unid [ 100 | [ 1,00 1,00
42 | COMPOSICAO [Transporte em caminhao auindauto ca. 16 t TUNID.] QUANT. [ DISTANCIA (km) [ | [ DISTANCIA (km) | TOTAL
CONSIDERANDO A DISTANCIA DE TERESINA A DIRCEU ARCOVERDE [ km | 200 590,00 [ [ 590,00 | 1180,00
: T etalad T edifn P -
43 | SINAPI - 94498 |IF:;9‘:;'C°5§9 gavetabruto, latéo, roscavel, 2, reservacdo de dgua que possua de |UNID,| QUANT. l PERIMETRO (m) | ALTuRA(m)| LARGURA (m) | QUANTIDADE (unid)) | TOTAL
[unia. [ 300 ] I [ | 3,00 [ 300
50 _|DISTRIBUIGAO [ | I
51 | COMPOSICAO [Escavacio manual de vala/cava em material de 1A cateqoria. ate10m TUNID [ FATOR (%)] COMPRIMENTO (m)] LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)| _ VOLUME (m#) | TOTAL
e | 70% | 20, 0,50 0,70 | | | 490
52 | COMPOSICAO  |Escavacio manual de vala/cava em material de 2A catedoria. até 1.5 m TUNID.[ FATOR (%)] COMPRIMENTO (m)[ LARGURA (m)[ PROFUNDIDADE (m)| _ VOLUME (m®) | TOTAL
m | 30% | 20, I ; [ ) I X [210
53 | COMPOSICAO  |Aauisicioe de tubos rigido PVC Classe 15. DN 50 mm, incluindo conexdes JUNID.|_ QUANT. [COMPRIMENTO (m) [ [ COMPRIMENTO (m) | TOTAL
[ m [ 100 | 20,00 [ | 20,00 [ 2000
54 |  SINAPI-96995  |Reaterro manual ailoado com soauete TUNID.[ FATOR (%)] COMPRIMENTO (m)[ LARGURA (m)[ PROFUNDIDADE (m)| _ VOLUME (m®) | TOTAL
m | 70% | 20, I ; [ ) I X [a%0
55 | COMPOSICAO |Reaterro manual de valas com 40 manual com material de empréstimo TUNID [ FATOR (%)] COMPRIMENTO (m)] LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)| _ VOLUME (m) | TOTAL
e | 30% | 20, 0,50 0,70 | | [ 210
55 [ COMPOSICAO [Transporte de Tubos UNID.| QUANT. | PERIMETRO (m) | ALTURA(m) [ LARGURA(m) | OUANTIDADE (unid) | TOTAL
m 2,00 590,00 | | 1.180,00
[ | [
57 | COMPOSICAO |Chafariz UNID.| QUANT. | COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m) | QUANTIDADE (unid.) | TOTAL
unid 1,00 1,00 1,00




SECRETARIA
DA IRRIGACAO
E INFRAESTRUTURA
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I TEM FUTURO.

PLANILHA ORCAMENTARIA

DESONERADO

IMPLANTAGAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ESTADO DO PIAUI - DIRCEU ARCOVERDE

IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE
OBRA: ¢ A ¢ LEIS SOCIAIS: 85,66%
ABASTECIMENTO D'AGUA - VOLTA DE BAIXO
MUNICIPIO: [DIRCEU ARCOVERDE BDI (SERVICOS): 29,85%
LOCALIDADE: [VOLTA DE BAIXO BDI (INSUMOS): 15,28%
PRECO
ITEM CODIGO DISCRIMINAGAO UNID. | QUANT.
UNIT. UNIT. TOTAL
SEM BDI | COM BDI
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 COMPOSICAO _[Placa de Obra em chapa de aco galvanizado m2_ | [ 51821 [ 672,90
2.0 CAPTACAO E RECALQUE 120.766,30
21 PROJETO POCO (Perfuragdo de pogo tubular unid. 1,00 61.228,59 | 79.090,76 79.090,76
2.2 PROJETO SOLAR |Kit Sistema Fotovoltaico unid. 43.741,11 56.797,83
23 PROJETO POGo |AQuisicao e instalagdo de equipamentos de bombeamento, unid. 1,00 | 1927327 | 2221823 22.218,23
recalque/barrilete e conexdes para interligagdo com o reservatorio
2.4 COTAGAO Aquisicdo e instalagao de kit dosagem de cloro unid. 1,00 1.079,25 1.401,41 1.401,41
2.5 PLAAI\II\IJIE';AO EM Casa de comando de 5,29 m2 com instalagdo elétrica unid. 1,00 10.635,69 13.810,44 13.810,44
Cerca de protecdo de arame farpado com 10 fios e ¢/ estacas de
2.6 COMPOSICAO |concreto P.M. a cada 2,5 m, com dimensdes de 10 x 10 m, incluso unid. 1,00 3.269,51 4.245,46 4.245,46
portéo de abrir
3.0 ADUGAO 8.236,56
31 COMPOSICAO Escavagao manu,al de vala/cava em material de 1A categoria, m 2016 46.23 60,03 1.210,20
profundidade até 1,0 m
3.2 COMPOSICAO Escavagao manu,al de vala/cava em material de 2A categoria, m 8,64 136,68 177.48 1.533,43
profundidade até 1,5 m
33 COMPOSICAO 'Aqw'su;ao e asse~ntamento de tubos rigido PVC Classe 15, DN 50 mm, m 60,00 32.49 4219 2.531,40
incluindo conexdes
34 COMPOSIGAO  |Reaterro manual com compactagdo manual m3 20,16 60,30 78,30 1.578,53
35 COMPOSICAO Reatelrrq manual de valas com compactagdo manual com material de m 8,64 123.27 160,07 1.383,00
empréstimo
4.0 RESERVACAO 26.538,28
Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros
41 COMPOSIGAD | 2Poiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel unid. 1,00 | 19519,19 | 25.345,67 25.345,67
p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 8,00m, incluso frete e
montagem no local, exceto inst.hidraulica (COMPOSIGAQ)
4.2 COMPOSIGAO | Transporte em caminh&o guindauto cap. 16 t km 40,00 8,59 11,15 446,00
Registro de gaveta bruto, latéo, roscavel, 2", instalado em reservagéo
4.3 SINAPI - 94498 |de agua de edificacdo que possua reservatério de fibra/fibrocimento unid. 3,00 191,66 248,87 746,61
fornecimento e instalacéo.
5.0 DISTRIBUIGAO 5.287,66
51 COMPOSICAO Escavagao mant{al de vala/cava em material de 1A categoria, m 4,90 46.23 60,03 204,15
profundidade até 1,0 m
5.2 COMPOSICAO Escavagao mant{al de vala/cava em material de 2A categoria, m 2,10 136,68 177.48 372,71
profundidade até 1,5 m
5.3 COMPOSICAO {-\qw_swao e asseﬂntamento de tubos rigido PVC Classe 15, DN 50 mm, m 20,00 32.49 42,19 843,80
incluindo conexdes
5.4 COMPOSIGAO  |Reaterro manual com compactagdo manual m3 4,90 60,30 78,30 383,67
55 COMPOSICAO eR;e;t::ér;gﬁr]r;anual de valas com compactacédo manual com material de m 2,10 123.27 160,07 336,15
5.6 COMPOSICAQ _ |Transporte de Tubos km 40,00 14,01 18,19 727,60
5.7 COMPOSIGAO  |Chafariz unid. 1,00 2.329,58 2.329,58 2.329,58
TOTAL GERAL ORCAM ENTARIO.......oovireeeeeeeeseeeseeeneienresnsenns R$ R$ 160.828,80

OBS. 01: Os pregos unitarios estdo com base na Tabela SINAPI - Dezembro/2025; ORSE - Novembro/2025 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Janeiro/2025




SECRETARIA

DA IRRIGACAO

E INFRAESTRUTURA
HIDRICA - SEFIR

MEMORIA DE CALCULO
DESONERADO
MUNICIPIO: [DIRCEU ARCOVERDE
LOCALIDADE:|VOLTA DE BAIXO
ITEM CODIGO DISCRIMINAGAO UNID.|
10 [SERVICOS PRELIMINARES [ | I
11 SINAPI - 74209/001 _[Placa de Obra em chapa de TUNID.]_ QUANT. [ COMPRIMENTO (m)] LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m) | AREA(m?) | TOTAL
[ m | 000 2,00 3,20 | 6,40 [ 000
20 [CAPTACAO E RECALQUE |
21 | PROJETOPOCO __[Perfuraco de poco tubular TUNID.| QUANT. | COMPRIMENTO (m)[ LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m) | OUANTIDADE (unid.) | TOTAL
[unid [ 1,00 | | [ | 1.00 100
22 | PROJETOSOLAR _|Kit Sistema Fotovoltaico TUNID.]_ QUANT. [ COMPRIMENTO (m)] LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m) | OUANTIDADE (unid) | TOTAL
[unia. [ 000 ] | 0,00 [ 000
23 | PROJETOPOCO  |Aquisicdo e instalagio de equij e conexdes para interligaca 0 TUNID.] QUANT. [COMPRIMENTO (m)] LARGURA ()] PROFUNDIDADE (m) | OUANTIDADE (unid) | TOTAL
[unid. | 100 | 2,00 | | | 1,00 100
24| COTACAO [Aquisicao e instalaco de kit dosacem de cloro TUNID.]_ QUANT. [COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)] PROFUNDIDADE (m) | OUANTIDADE (unid) | TOTAL
[unia. [ 100 ] | 1,00 [ 100
25 | PLANILHA EM ANEXO [Casa de comando de 5,29 m? com instalacao elétrica JUNID.] QUANT. JCOMPRIMENTO (m)[ ALTURA(m) | LARGURA (m) | OUANTIDADE (unid.) [ TOTAL
[unid. | 100 | | | | 1,00 100
26| COMPOSICAO __|Cerca de protecao de arame farpado com 10 fios e ¢/ estacas de concreto P.M. a cada 2,5 m, com dimensdes de 10 x 10 m, incluso portao de abrir JUNID.] _QUANT. [ COMPRIMENTO (m)| ALTURA (m) LARGURA (m) _| OUANTIDADE (unid.) | _TOTAL
[unid. | 100 ] | 1,00 100
30 [ADUGAO [ [ [
31 | COMPOSICAO __[Escavaco manual de vala/cava em material de 1A cateqoria. aé1.0m TUNID.[ FATOR (%)] COMPRIMENTO (m)[ LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)| __ VOLUME (m") | TOTAL
e [ 70% | 60,00 | 060 | 0,80 | 28,80 [ 2016
32 | COMPOSICAO |Escavacho manual de vala/cava em material de 2 cateqoria. ate15m TUNID [ FATOR (%)] COMPRIMENTO (m)] LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m| _ VOLUME (m® | TOTAL
m | 30% | 60,00 0,60 0,80 | 28,80 | 864
33 | COMPOSICAO _ [Aauisicioe de tubos rigido PVC Classe 15. DN 50 mm. incluindo conexdes TUNID.] QUANT. | COMPRIMENTO (m)] | | COMPRIMENTO (m) | TOTAL
"m [ 100 7 60,00 | [ | 60,00 [ 60,00
34 [ SINAPI-96995 |Reaterro manual aniloado com soauete TUNID.[ FATOR (%)] COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)] PROFUNDIDADE (m)| __ VOLUME () | TOTAL
m | 70% | 60,00 0,60 0,80 | 28,80 | 2016
35 | COMPOSICAO __[Reaterro manual de valas com ‘manual com material de empréstimo TUNID.] FATOR (%)] COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)] PROFUNDIDADE (m)] __VOLUME (n¥) | TOTAL
[Tme [ 30% | 60,00 [ o060 | 080 [ 28,80 [ 864
40 |RESERVAGAO
Reservatorio elevado ¢/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e "
4 | coTAGA0 ilar cilindrico c/altura util = 8.00m. incluso frete e montagem no local. exceto inst hidraulica (COMPOSICAQ) UNID| QUANT. | PERIMETRO(m) | ALTURA(M) | LARGURA(M) | QUANTIDADE (unid) | TOTAL
[unia [ 100 | 1,00 1,00
42 | COMPOSICAO  [Transporte em caminhéo quindauto cap. 16 t JUNID.] QUANT. | DISTANCIA (km) | [ [ DISTANCIA (km) | TOTAL
CONSIDERANDO A DISTANCIA DE DIRCEU ARCOVERDE A OBRA [ km | 200 | 20,00 | | | 20,00 | 40,00
43 | SINAPI - 94498 | ﬁ;ﬂi’;ge gaveta bruto, latdo, roscavel, 2, instalado em reservacdo de agua de edificagao que possua de | UNID,| QUANT. ‘ PERIMETRO (m) | ALTURA (m) | LARGURA (M) | QUANTIDADE (unid)) | TOTAL
[unid. | 300 | [ [ [ 3,00 300
50 _[DISTRIBUIGAO | |
51 | COMPOSICAO __[Escavaco manual de vala/cava em material de 1A cateqoria. até1.0m TUNID.[ FATOR (%)] COMPRIMENTO (m)[ LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)| __ VOLUME (m) | TOTAL
m | 70% | 20,00 050 | 0.70 [ 7.00 [ 2%
52 | COMPOSICAO |Escavacho manual de vala/cava em material de 2A cateqoria. ate15m TUNID [ FATOR (%)] COMPRIMENTO (m)] LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)| _ VOLUME (m¥) | TOTAL
[ me | 30% | 20,00 0,50 0,70 | 7,00 [ 210
53 | COMPOSICAO __[Aauisicio e de tubos riido PVC Classe 15. DN 50 mm. incluindo conexdes TUNID.| QUANT. | COMPRIMENTO (m)[ | [ COMPRIMENTO (m) [ TOTAL
m [ 100 | 20,00 | [ | 20,00 [ 2000
54 |  SINAPI-96995 |Reaterro manual apiloado com soauete TUNID.[ FATOR (%)] COMPRIMENTO (m)| LARGURA ()] PROFUNDIDADE (m)| __ VOLUME (n¥) | TOTAL
e | 70% | 20,00 0,50 0,70 | 7,00 | 490
55 | COMPOSICAO _[Reaterro manual de valas com ‘manual com material de empréstimo TUNID.| FATOR (%)] COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)] PROFUNDIDADE (m)] __VOLUME (n¥) | TOTAL
m | 30% | 20,00 050 | 0.70 [ 7.00 210
I _
55 | COMPOSICAO [Transporte de Tubos UNID.| QUANT. | PERIMETRO (m) | ALTURA(m) [ LARGURA(m) | OUANTIDADE (unid) | TOTAL
m 2,00 20,00 40,00
[
57 | COMPOSICAO | Chafariz UNID.| QUANT. | COMPRIMENTO (m) LARGURA(L)| PROFUNDIDADE (m) | OUANTIDADE (unid.) | TOTAL
unid 1,00 1,00 1,00
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PLANILHA ORCAMENTARIA

DESONERADO

IMPLANTAGAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ESTADO DO PIAUI - DIRCEU ARCOVERDE

IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE
OBRA: ¢ A ¢ LEIS SOCIAIS: 85,66%
ABASTECIMENTO D'AGUA - TEODORO
MUNICIP1O: |DIRCEU ARCOVERDE BDI (SERVICOS): 29,85%
LOCALIDADE: [TEODORO BDI (INSUMOS): 15,28%
PRECO
ITEM CODIGO DISCRIMINAGAO UNID. [ QUANT.
UNIT. UNIT. TOTAL
SEM BDI | COM BDI
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 COMPOSICAO _[Placa de Obra em chapa de aco galvanizado m2 [ 51821 [ 672,90
2.0 CAPTAGAO E RECALQUE 120.766,30
2.1 PROJETO POCO |Perfuragéo de pogo tubular unid. 1,00 61.228,59 [ 79.090,76 79.090,76
2.2 PROJETO SOLAR |Kit Sistema Fotovoltaico unid. 43.741,11 | 56.797,83
23 PROJETO POCO Aquisicao e |_nstalaca0 de ?quamgntos_de bf)mbeamento, B unid. 1,00 19.273.27 22.218.23 22.218.23
recalque/barrilete e conexdes para interligagdo com o reservatério
2.4 COTAGAO Aquisicao e instalacéo de kit dosagem de cloro unid. 1,00 1.079,25 1.401,41 1.401,41
25 PLAA’\‘,\IIIS(/S EM Casa de comando de 5,29 m? com instalagao elétrica unid. 1,00 10.635,69 | 13.810,44 13.810,44
Cerca de protegao de arame farpado com 10 fios e ¢/ estacas de
2.6 COMPOSIGAO  |concreto P.M. a cada 2,5 m, com dimensdes de 10 x 10 m, incluso unid. 1,00 3.269,51 4.245,46 4.245,46
_ portéo de abrir
3.0 ADUCAO 8.236,56
31 COMPOSICAO Escavag:_ao manulal de vala/cava em material de 1A categoria, e 2016 46.23 60,03 1.210,20
profundidade até 1,0 m
32 COMPOSICAO Escavag:_ao manulal de vala/cava em material de 2A categoria, m 8,64 136,68 177.48 1.533,43
profundidade até 1,5 m
33 COMPOSICAO Aqm_su;ao e asse~ntamento de tubos rigido PVC Classe 15, DN 50 mm, m 60,00 32.49 42.19 2.531,40
incluindo conexdes
3.4 COMPOSIGAO  |Reaterro manual com compactagdo manual m3 20,16 60,30 78,30 1.578,53
35 COMPOSICAO Reate/rrq manual de valas com compactacdo manual com material de e 8,64 123.27 160,07 1.383,00
_ empréstimo
4.0 RESERVACAO 26.538,28
Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros
41 COMPOSIGAp | 2Poiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel unid. 1,00 | 1051919 | 25.345,67 25.345,67
p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 8,00m, incluso frete e
montagem no local, exceto inst.hidraulica (COMPOSIGCAO)
4.2 COMPOSIGAO | Transporte em caminh&o guindauto cap. 16 t km 40,00 8,59 11,15 446,00
Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 2", instalado em reservagéo
4.3 SINAPI - 94498  [de &gua de edificacdo que possua reservatério de fibra/fibrocimento unid. 3,00 191,66 248,87 746,61
_ fornecimento e instalacéo.
5.0 DISTRIBUICAO 78.103,49
51 COMPOSICAO Escavag_ao manu,al de vala/cava em material de 1A categoria, m 157,29 46.23 60,03 9.442,12
profundidade até 1,0 m
5.2 COMPOSICAO Escavag_ao manu,al de vala/cava em material de 2A categoria, m 67.41 136,68 177.48 11.063,03
profundidade até 1,5 m
53 COMPOSICAO Aqm_su;ao e asseNntamento de tubos rigido PVC Classe 15, DN 50 mm, m 642,00 3249 4219 27.085.08
incluindo conexdes
5.4 COMPOSIGAO  |Reaterro manual com compactagdo manual md 157,29 60,30 78,30 12.315,81
55 COMPOSICAO eRn(:itreérsrgmmoanual de valas com compactagdo manual com material de m 67.41 12327 160,07 10.790,32
5.6 COMPOSICAO  [Transporte de Tubos km 40,00 14,01 18,19 727,60
5.6 COMPOSIGAO |Ligagdo Domiciliar unid. 9,00 641,97 641,97 5.777,73
TOTAL GERAL ORCAM ENTARIO......oooiorveerieeeeereeeeeeeeeeiesrenns R$ R$ 233.644,63

OBS. 01: Os pre¢os unitérios estdo com base na Tabela SINAPI - Dezembro/2025; ORSE - Novembro/2025 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Janeiro/2025
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MEMORIA DE CALCULO
DESONERADO
MUNICIPIO: [DIRCEU ARCOVERDE
LOCALIDADE: | TEODORO
ITEM CODIGO DISCRIMINAGAO UNID.|
10 [SERVICOS PRELIMINARES [ | I
11 SINAPI - 74209/001 _[Placa de Obra em chapa de TUNID.]_ QUANT. [ COMPRIMENTO (m)] LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m) | AREA(m?) | TOTAL
[me | 000 2,00 3,20 | 6,40 [ 000
20 [CAPTACAO E RECALQUE |
21 | PROJETOPOCO __[Perfuraco de poco tubular TUNID.| QUANT. | COMPRIMENTO (m)[ LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m) | OUANTIDADE (unid.) | TOTAL
[unid. | 100 | | | | 1,00 100
22 | PROJETOSOLAR _|Kit Sistema Fotovoltaico TUNID.]_ QUANT. [ COMPRIMENTO (m)] LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m) | OUANTIDADE (unid) | TOTAL
[unia. [ 000 ] 0,00 [ 000
23 | PROJETOPOCO  |Aquisicdo e instalagdo de equij e conexdes para interligaca 0 TUNID.] QUANT. [COMPRIMENTO (m)] LARGURA (m)[ PROFUNDIDADE (m) | OUANTIDADE (unid) | TOTAL
[unid. | 100 | 2,00 | | | 1,00 100
24 | COTACAO [Aquisicao e instalaco de kit dosadem de cloro TUNID.]_ QUANT. [COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)] PROFUNDIDADE (m) | OUANTIDADE (unid) | TOTAL
[unia. [ 100 ] 1,00 [ 100
25 | PLANILHA EM ANEXO [Casa de comando de 5,29 m? com instalacao elétrica JuNID.] QUANT. JCOMPRIMENTO (m)[ ALTURA(m) | LARGURA (m) | QUANTIDADE (unid.) [ TOTAL
[unid. | 100 | | | | 1,00 100
26| COMPOSICAO __|Cerca de protecao de arame farpado com 10 fios e ¢/ estacas de concreto P.M. a cada 2,5 m, com dimensbes de 10 x 10 m, incluso portao de abrir JUNID.] QUANT. [ COMPRIMENTO (m)| ALTURA (m) LARGURA (m) __| OUANTIDADE (unid.) | _TOTAL
Lunid. | 100 ] | 1,00 100
30 [ADUGAO |
31 | COMPOSICAO __[Escavaco manual de vala/cava em material de 1A cateqoria. aé1.0m TUNID.[ FATOR (%)] COMPRIMENTO (m)[ LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)| __ VOLUME (m") | TOTAL
m | 0% | 60,00 | 0,60 | 0,80 | 28,80 | 2016
32 | COMPOSICAO |Escavacio manual de vala/cava em material de 2A cateqoria. ate15m TUNID [ FATOR (%)] COMPRIMENTO (m)] LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m| _ VOLUME (m® | TOTAL
[ me | 30% | 60,0 0,60 0,80 | 28,80 | 864
33 | COMPOSICAO __[Auisicioe de tubos rigido PVC Classe 15. DN 50 mm. incluindo conexdes TUNID.] QUANT. | COMPRIMENTO (m)] | [ COMPRIMENTO (m) | TOTAL
"m [ 100 7 60,00 | [ | 60,00 [ 60,00
34 [ SINAPI-96995 |Reaterro manual aniloado com soauete TUNID.[ FATOR (%)] COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)] PROFUNDIDADE (m)| __ VOLUME (m®) | TOTAL
Tme | 70% | 60,0 0,60 0,80 | 28,80 | 2016
35 |  COMPOSICAO __[Reaterro manual de valas com ‘manual com material de empréstimo TUNID.] FATOR (%)] COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)] PROFUNDIDADE (m)] __VOLUME (n¥) __| TOTAL
m | 0% | 60,00 | 0,60 | 0,80 | 28,80 | 864
40 |RESERVAGAO
Reservatorio elevado ¢/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e "
4 | coTAGA0 ilar cilindrico c/altura util = 8.00m. incluso frete e montagem no local. exceto inst hidraulica (COMPOSICAQ) UNID| QUANT. | PERIMETRO(m) | ALTURA(M) | LARGURA(M) | QUANTIDADE (unid) | TOTAL
[unig. [ 100 | I 1,00 1,00
42 | COMPOSICAO  [Transporte em caminhéo quindauto cap. 16 t JUNID.] QUANT. | DISTANCIA (km) | [ [ DISTANCIA (km) | TOTAL
CONSIDERANDO A DISTANCIA DE DIRCEU ARCOVERDE A OBRA km | 200 | 20,00 I [ | [_4000
43 | SINAPI - 94498 | ﬁ;ﬂi’;ge gaveta bruto, latdo, roscavel, 2, instalado em reservacdo de agua de edificagao que possua de | UNID,| QUANT. ‘ PERIMETRO (m) | ALTURA (m) | LARGURA (M) | QUANTIDADE (unid)) | TOTAL
[unid. | 300 | [ [ [ 3,00 300
50 [DISTRIBUICAO [ [ [
51 | COMPOSICAO __[Escavaco manual de vala/cava em material de 1A cateqoria. até1.0m TUNID.[ FATOR (%)] COMPRIMENTO (m)[ LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)| __ VOLUME (m") | TOTAL
[Tme [ 70% | 642,00 050 | 0.70 224,70 [ 157.20
52 | COMPOSICAO |Escavacho manual de vala/cava em material de 2A cateqoria. ate15m TUNID [ FATOR (%)] COMPRIMENTO (m)] LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)| _ VOLUME (m¥) | TOTAL
T me | 30% | 642,00 0,50 0,70 | 224,70 | 6741
53 | COMPOSICAO __[Aauisicio e de tubos riido PVC Classe 15. DN 50 mm. incluindo conexdes TUNID.| QUANT. | COMPRIMENTO (m)[ | [ COMPRIMENTO (m) [ TOTAL
[m [ 100 | 642,00 [ 642,00 [ 642,00
54 |  SINAPI-96995 |Reaterro manual apiloado com soauete TUNID.[ FATOR (%)] COMPRIMENTO (m)| LARGURA ()] PROFUNDIDADE (m)| __ VOLUME (n¥) | TOTAL
m | 70% | 642,00 0,50 0,70 | 224,70 | 15729
55 | COMPOSICAO [Reaterro manual de valas com ‘manual com material de empréstimo TUNID.| FATOR (%)] COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)] PROFUNDIDADE (m)] __VOLUME (n¥) | TOTAL
[Tme [ 30% | 642,00 [ o050 | 0.70 224,70 [ 6741
55 | COMPOSICAO  [Transporte de Tubos UNID.| QUANT. | PERIMETRO (m) | ALTURA(m) [ LARGURA(m) | OUANTIDADE (unid) | TOTAL
m 2,00 20,00 40,00
[
57 | COMPOSICAO __|Liaacio Domiciliar UNID.| QUANT. | COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m) | OUANTIDADE (unid.) | TOTAL
unid. | 9,00 1,00 9,00
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COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - CCU

DESONERADO
CERCA DE ARAME FARPADO COM 10 FIOS E C/ ESTACAS DE P.M.C, CADA 2,5 m, COM DIMENSOES DE 10 x 10 m, INCLUSO PORTAO DE ABRIR (2,00 m x 3,00 m) - (COMPOSIGAO) Unid.: unid.
TIPO BASE Caédigo Descricéo Unidade Coeficiente Preco Total
COMPOSICAQ SINAPI 88309 Pedreiro com encargos h 6,0000 2517 151,02
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos 0 6,0000 20,10 120,60
INSUMO SINAPI 4114 Mourdo de concreto curvo, secdo "T", H =2,80 m + curva de 0,45 m, com furos para fios 0 6,0000 63,43 380,58
INSUMO SINAPI 36797 Mouréo de concreto curvo, 10 x 10 cm, h =*2,60* m + curva de 0,40 m unid. 12,0000 66,47 797,64
INSUMO SINAPI 339 Arame farpado 14 BWG, classe 250 m 400,0000 132 528,00
INSUMO SEINFRA C1999 Portéo de ferro em barra tipo tijolinho m? 6,0000 211,68 1.270,08
INSUMO SINAPI 43130 Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026kg/m) kg 1,0000 21,59 21,59
Total : 3.269,51
Total Geral = 3.269,51
BLOCO DE ANCORAGEM - (COMPOSIGAQ) Unid.: m3
TIPO BASE Cadigo Descricdo Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos h 10,0000 2517 251,70
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 12,0000 20,10 241,20
COMPOSI(}AO SINAPI 74076/002 Forma tabua p/ concreto em fundagéo radier ¢/ reaproveitamento 5 x m? 10,0000 45,56 455,60
COMPOSICAO SINAPI 94964 Concreto FCK = 20 Mpa, trago 1:2,7:3 média/brita 1) - preparo mecénico com betoneira 400 | m? 1,0000 653,73 653,73
Total : 1.602,23
Total Geral = 1.602,23
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - (COMPOSICAO) Unid.: M2
TIPO BASE Cédigo Descricdo Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSI(}AO SINAPI 88262 Carpinteiro de formas com encargos h 1,0000 24,77 24,77
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 2,0000 20,10 40,20
COMPOSICAO SINAPI 94962 Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita 1), preparo mecanico betoneira 400 | m? 0,0100 535,72 5,36
INSUMO SINAPI 4417 Sarrafo de madeira ndo aparelhada *2,5 x 7* cm, angelim ou equivalente da regido m 1,0000 544 5,44
INSUMO SINAPI 4491 Peca de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) ndo (p/forma) m 4,0000 10,05 40,20
INSUMO SINAPI 4813 Placa de obra (para 5o civil) em chapa galvanizada *n® 22*, pintada, de *2,0 x 1,125* m m2 1,0000 400,00 400,00
INSUMO SINAPI 5075 Prego polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg 0,1100 20,34 2,24
Total: 518,21
Total Geral = 518,21
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 1,0 m - (COMPOSICAO) Unid.: m®
TIPO BASE CODIGO Descricao Unidade Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 2,3000 20,10 46,23
Total : 46,23
Total Geral = 46,23
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 1,5 m - (COMPOSICAQ) Unid.: m3
TIPO BASE CODIGO Descricdo Unidade Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 6,8000 20,10 136,68
Total : 136,68
Total Geral = 136,68
REATERRO DE VALA COM COMPACTAGAO MANUAL - (COMPOSICAO) Unid.: m®
TIPO BASE CODIGO Descricao Unidade Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 3,0000 20,10 60,30
Total : 60,30
Total Geral = 60,30
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MANUAL COM MATERIAL DE EMPRESTIMO - (COMPOSIGAQ) Unid.: m3
TIPO BASE CODIGO Descricdo Unidade Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 2,7000 20,10 54,27
INSUMO SINAPI 6076 Saibro para argamassa (coletado no comércio) m? 1,0000 69,00 69,00
Total : 123,27
Total Geral = 123,27
AQUISICAO E ASSENTAMENTO DE TUBO RIGIDO PVC, CLASSE 12, DN 50 mm, INCLUSO CONEXOES - (COMPOSIGAQ) Unid.: m
TIPO BASE CODIGO Descricdo Unidade Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,0380 20,10 0,76
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 0,076 24,46 1,86
INSUMO SINAPI 36084 Tubo PVC PBA JEI, classe 12, JE, DN 50 mm, para rede de dgua m 1,000 23,34 23,34
INSUMO SINAPI 325 Anel borracha, para tubo/conexao PVC PBA, DN 50 mm, para rede dgua unid. 0,170 2,97 0,50
INSUMO SINAPI 20078 Pasta lubrificante para tubos e conexdes com junta elastica (uso em PVC, ago, polietileno e outros) (de 400* g) unid. 0,005 30,01 0,15
INSUMO SINAPI 1831 Curva PVC PBA, JE, PB, 45 graus, DN 50/ de 60 mm, para rede dgua unid. 0,01 41,56 0,42
Total : 27,03
Total Geral = 27,03
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AQUISICAO E ASSENTAMENTO DE TUBO RIGIDO PVC, CLASSE 15, DN 50 mm, INCLUSO CONEXOES - (COMPOSIGAO) Unid.: m
TIPO BASE Cadigo Descricdo Unidade Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,0380 20,10 0,76
COMPOSIQAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 0,076 24,46 1,86
INSUMO SINAPI 36375 Tubo PVC PBA JEI, classe 15, JE, DN 50 mm, para rede de dgua m 1,000 28,80 28,80
INSUMO SINAPI 325 Anel borracha, para tubo/conexao PVC PBA, DN 50 mm, para rede agua unid. 0,170 2,97 0,50
INSUMO SINAPI 20078 Pasta lubrificante para tubos e conexdes com junta eléstica (uso em PVC, ago, polietileno e outros) (de 400* g) unid. 0,005 30,01 0,15
INSUMO SINAPI 1831 Curva PVC PBA, JE, PB, 45 graus, DN 50/ de 60 mm, para rede 4gua unid. 0,01 41,56 0,42
Total : 32,49
Total Geral = 32,49
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS/ESTRTURAS EM CAMINHAO TOCO 16T COM GUINDAUTO HIDRAULICO - (COMPOSICAO) UNID.: km
TIPO Base Cadigo Descricdo Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,0100 20,10 0,20
X Guindauto hidraulico, capacidade maxima 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 TM, alcance méximo horizontal 9,70 m,
COMPOSICAO SINAPI 5928 inclusive caminhao toco PBT 16.000 kg, poténcia de 189 CV - CHP DIURNO CHP 0,03080 272,54 8,39
Total: 8,59
[ Total Geral = 8,59
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2""INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E A
UNID.: unidade
INSTALAGA SINAPI 94498
TIPO BASE Cadigo Descricéo Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO SINAPI 3148 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (I x c) unid. 0,0380000 15,26 0,58
INSUMO SINAPI 6028 Registro gaveta bruto em lato forjado, bitola 2 * unid. 1,0000000 154,60 154,60
COMPOSI(}AO SINAPI 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 0,8185000 20,14 16,48
COMPOSI(}AO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 0,8180000 24,46 20,00
Total: 191,66
Total Geral = 191,66
LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) - (SINAPI 98524) UNID.: m?
TIPO BASE Cadigo Descricéo Unidade Coeficiente Preco Total
COMPOSIC/?\O SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,071800 20,14 1,45
COMPOSIGAO SINAPI 88441 Jardineiro com encargos h 0,071800 20,94 1,50
Total: 2,95
Total Geral = 2,95
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. - (COMPOSICAO) UNID.: m?
TIPO BASE Cadigo Descricéo Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO SINAPI 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) kg 0,0200000 21,59 0,43
INSUMO SINAPI 4491 Peca de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) ndo (p/forma) m 0,0360000 10,05 0,36
INSUMO SINAPI 5061 Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10) kg 0,0100000 20,00 0,20
INSUMO SINAPI 10567 Tabua madeira 3a qualidade 2,5 x 23,0cm (1 x 9") néo aparelhada m 0,0320000 11,36 0,36
COMPOSICAO SINAPI 88262 Carpinteiro de formas com encargos h 0,1000000 24,77 247
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,1000000 20,10 2,01
135,87 5,83
Total Geral = 5,83
LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSOS LANCAMENTO E ADENSAMENTO. - (SINAPI 95240) UNID.: m?
TIPO BASE Cadigo Descricéo Unidade Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO SINAPI 103670 L nto com uso de baldes, e de concreto em estruturas. m? 0,0300 27317 8,19
COMPOSI(;AO SINAPI 94962 Concreto magro para lastro, trao 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 . m? 0,0300 535,72 16,07
Total: 24,26
Total Geral = 24,26
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 - (COMPOSIGAO) UNID.: m®
TIPO BASE Cédigo Descricao Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO SINAPI 4730 Pedra de médo ou pedra rachdo para arrimo/fundagao (posto pedreira/fornecedor, sem frete) m? 1,1000000 244,97 269,47
COMPOSIGAO SINAPI 87316 Argamassa trago 1:4 (cimento e areia grossa) para chapisco convencional, preparo mecanico com betoneira 400 I. m? 0,3000000 574,82 172,44
COMPOSIGAO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos h 6,0000000 25,17 151,02
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 6,0000000 20,10 120,60
Total: 713,53
[ Total Geral = 71353
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 - (SINAPI 101166) UNID.: m?
TIPO BASE Cédigo Descricao Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO SINAPI SINAPI - 34586 |BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) unid. 122,2700 2,49 304,45
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 87292 Argamassa trago 1:2: %(gm volume de c_lmentn‘ cal e areia média imida) para embogo/massa (inica/assentamento de alvenaria de me 0,13000000 656,03 85,28
vedac&o, preparo mecanico com betoneira 400 |. af_08/2019
COMPOSIGAO SINAPI SINAPI - 88309 |Pedreiro com encargos h 8,34300000 2517 209,99
COMPOSIGAO SINAPI SINAPI - 88316 | Servente com encargos h 4,17100000 20,10 83,84
Total: 683,56
Total Geral = 683,56
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CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. - (SINAP1 93204) UNID.: m
TIPO BASE Caodigo Descricdo Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI SINAPI - 2692 |D protetor para formas de madeira, de base oleosa i em agua | 0,0035000 9,88 0,03
INSUMO SINAPI SINAPI - 39017 | Espagador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhdo *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm unid. 6,0000000 0,22 132
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88309 | Pedreiro com encargos h 0,3600000 2517 9,06
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88316 | Servente com encargos h 0,1800000 20,10 3,61
COMPOSIQAO SINAPI SINAPI - 92270 |Fabricagio de forma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. m2 0,2000000 139,53 27,90
COMPOSIQAO SINAPI SINAPI - 92802 |Corte e dobra de ago CA-50, didmetro de 8,0 mm. kg 0,7900000 8,84 6,98
COMPOSIQAO SINAPI SINAPI - 94970 |Concreto fck = 20mpa, trago 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 600 . m? 0,0154000 642,69 9,90
Total: 58,80
Total Geral = 58,80
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. UNID.: m®
TIPO BASE Codigo Descrigdo Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO SINAPI 1507 Concreto usinado bombeavel, classe de resisténcia C25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, inclui servico de bombeamento ms 1,1030000 612,63 675,73
(NBR 8953)
COMPOSIGAO SINAPI 92415 Montagem e de§m0nlagen} .de f?rma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira me 1,9300000 144,40 278,69
compensada resinada, 2 utilizacdes. af_09/2020
COMPOSIGAO SINAPI 92451 0 e de 0 de forma de viga, com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira me 2.2400000 20416 45732
resinada, 2 utilizacdes.
- = - - ” — - T
COMPOSIGAO SINAPI 92510 Monlfxgem e desmomage.m de forn?é de I~aje macica com area média menor ou igual a 20 m?, pé-direito simples, em chapa de me 4,9700000 7042 349,99
madeira compensada resinada, 2 utilizagdes.
COMPOSIGAO SINAPI 92750 Armagao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacéo térrea ou sobrado utilizando ago ke 4,0500000 12,67 5131
CA-60 de 5,0 mm - montagem.
COMPOSIGAO SINAPI 92760 Armagao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacéo térrea ou sobrado utilizando ago ke 2,3000000 1187 27.30
CA-50 de 6,3 mm - montagem.
COMPOSIGAD SINAPI 92761 Armagao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacéo térrea ou sobrado utilizando ago ke 1,6000000 1112 17.79
CA-50 de 8,0 mm - montagem.
COMPOSIGAO SINAPI 92762 Armagao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacéo térrea ou sobrado utilizando ago kg 12.7300000 987 125,65
CA-50 de 10,0 mm - montagem.
COMPOSIGAO SINAPI 92763 Armagao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacéo térrea ou sobrado utilizando ago kg 5,8600000 8.29 4858
CA-50 de 12,5 mm - montagem.
COMPOSIGAO SINAPI 92764 Armagao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacéo térrea ou sobrado utilizando ago kg 8,3800000 8,01 67.12
CA-50 de 16,0 mm - montagem.
COMPOSIGAO SINAPI 92765 Armagao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacéo térrea ou sobrado utilizando ago kg 8.4600000 9.10 76,99
CA-50 de 20,0 mm - montagem.
COMPOSIGAO SINAPI 92766 Armagao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacéo térrea ou sobrado utilizando ago kg 17500000 8.99 1573
CA-50 de 25,0 mm - montagem.
COMPOSIGAO SINAPI 92768 Armagao de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacéo térrea ou sobrado utilizando ago CA-60 de kg 3.2800000 12,20 4002
5,0 mm - montagem.
COMPOSIGAO SINAPI 92760 Armagao de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacéo térrea ou sobrado utilizando ago CA-50 de kg 14,5700000 1141 166,24
6,3 mm - montagem.
COMPOSIGAO SINAPI 92770 Armagao de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacéo térrea ou sobrado utilizando ago CA-50 de kg 11,4400000 10,66 121,95
8,0 mm - montagem.
COMPOSIGAO SINAPI 9771 Armagao de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacéo térrea ou sobrado utilizando ago CA-50 de kg 9,9700000 945 94.22
10,0 mm - montagem.
COMPOSIGAO SINAPI 92772 Armagao de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacéo térrea ou sobrado utilizando ago CA-50 de kg 5,0900000 7901 4026
12,5 mm - montagem.
COMPOSICAO SINAPI 103673 L com uso de bomba, e de concreto em estruturas. m® 1,0000000 38,38 38,38
COMPOSICAO SINAPI 96533 Fabricagao, Montagem e Desmontagem de forma para viga baldrame, em madeira serrada, =25 mm, 2 utilizacdes. m2 2,8500 97,11 276,76
COMPOSICAO SINAPI 96543 Armagao de Bloco, Viga Baldrame e sapata utilizando aco ca-60 de 5 mm - kg 1,0700 17,92 19,17
COMPOSICAO SINAPI 96544 Armagao de Bloco, Viga baldrame ou sapata utilizando aco ca-50 de 6,3 mm - kg 0,9000 16,05 14,45
COMPOSICAO SINAPI 96545 Armagao de Bloco, Viga baldrame ou sapata utilizando aco ca-50 de 8 mm - kg 2,8500 14,41 41,07
COMPOSICAO SINAPI 96546 Armacao de Bloco, Viga baldrame ou sapata utilizando aco ca-50 de 10 mm - kg 7,9200 12,56 99,48
Total: 3.144,20
[ Total Geral = 3.144,20
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA UNID.: e
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. - (SINAPI 87478) -
TIPO BASE Cédigo Descricdo Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 34557 Tela de aco soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x I) *50 x 7,5* cm m 0,4200000 2,30 0,96
INSUMO SINAPI 37395 Pino de ago com furo, haste = 27 mm (acéo direta) cento 0,0050000 45,17 0,22
INSUMO SINAPI 37592 Bloco ceramico de vedagao com furos na vertical, 9 x 19 x 39 cm - 4,5 mpa. unid. 13,3500000 2,49 33,24
N SINAPI 87360 Argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para emboco/massa (inica/assentamento de alvenaria de vedagao, preparo ms 0,0104000 754,00 784
COMPOSICAO manual.
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos h 0,4800000 25,17 12,08
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,2400000 20,10 4,82
Total: 59,16
Total Geral = 59,16
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA). - (COMPOSICAO) UNID.: m?
TIPO BASE Codigo Descricdo Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO SINAPI 665 Elemento vazado de concreto, quadriculado, 16 furos *50 x 50 x 7* cm unid. 4,0000000 29,80 119,20
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos h 0,8500000 25,17 21,39
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,8500000 20,10 17,09
COMPOSICAO SINAPI 88631 Argamassa trago 1:4 (cimento e areia média), preparo manual m? 0,0048000 680,99 3,27
Total: 160,95
Total Geral = 160,95
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TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. - (SINAPI 94201) UNID.: m?
TIPO BASE Cadigo Descricdo Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO SEINFRA 12045 Telha ceramica colonial unid. 27,5350000 0,71 19,55
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,3990000 20,10 8,01
COMPOSICAO SINAPI 88323 Telhadista com encargos h 0,1330000 24,55 3,26
COMPOSICAO SINAPI 93281 Guincho elétrico de coluna, i 400 kg, com moto freio, motor trifésico de 1,25 CV - CHP diurno. CHP 0,0372000 26,61 0,99
COMPOSICAO SINAPI 93282 Guincho elétrico de coluna, i 400 kg, com moto freio, motor trifésico de 1,25 CV - CHI diurno. CHI 0,0516000 25,40 131
Total: 33,12
[ Total Geral = 33,12
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. - (SINAPI 92541) UNID.: m?
TIPO BASE Codigo Descri¢do Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO SINAPI 4408 Ripa de madeira ndo *1,5 x 5* cm, angelim ou equi da regido m 2,5230000 1,90 4,79
INSUMO SINAPI 4425 Viga de madeira ndo 6x 12 cm, angelim ou equivalente da regiao m 0,7210000 21,15 15,25
INSUMO SINAPI 4430 Caibro de madeira ndo *5 X 6* cm, angelim ou equi da regido m 2,2900000 10,00 22,90
INSUMO SINAPI 20247 Prego de aco polido com cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13) kg 0,0700000 22,53 157
INSUMO SINAPI 39027 Prego de aco polido com cabeca 19 x 36 (3 1/4 x 9) kg 0,0500000 20,32 1,02
INSUMO SINAPI 40568 Prego de aco polido com cabeca 22 x 48 (4 1/4 x 5) kg 0,0300000 20,50 0,62
COMPOSICAO SINAPI 88239 Ajudante de carpinteiro com encargos h 0,3970000 20,52 8,15
COMPOSICAO SINAPI 88262 Carpinteiro de formas com encargos h 0,4000000 24,77 9,90
COMPOSICAO SINAPI 93281 Guincho elétrico de coluna, i 400 kg, com moto freio, motor trifésico de 1,25 CV - CHP diurno. CHP 0,0404000 26,61 1,07
COMPOSICAO SINAPI 93282 Guincho elétrico de coluna, i 400 kg, com moto freio, motor trifésico de 1,25 CV - CHI diurno, CHI 0,0560000 25,40 142
Total: 66,69
Total Geral = 66,69
PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 - (SINAPI 101749) UNID.: m?
TIPO BASE Cédigo Descricdo Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO SINAPI 1379 Cimento portland composto cp ii-32 KG 0,5000000 1,04 0,52
INSUMO SINAPI 3671 Junta plastica de dilatacao para pisos, cor cinza, 17 x 3 mm (altura x espessura) M 1,6700000 3,15 5,26
COMPOSICAO SINAPI 87208 :frg()a;za(s)slzlrago 1:3 (em volume de cimento e areia média imida) para contrapiso, preparo mecanico com betoneira 400 . M3 0,0530000 83095 44,04
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos h 0,4180 25,17 10,52
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,2090 20,10 4,20
Total: 64,54
[ Total Geral = 64,54
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. - (SINAPI 87878) UNID.: m?
TIPO BASE Codigo Descricdo Unidade Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO SINAPI 87377 Argamassa traco 1:3 (cimento e areia grossa) para chapisco convencional, preparo manual. m3 0,0042000 751,49 3,16
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos h 0,0700000 25,17 1,76
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,0070000 20,10 0,14
Total: 5,06
Total Geral = 5,06
VIASS A OTNTCA, AT TO DT FINTORA T TAGO T AN AL AF CTCADA VAN T ATV IEN T T EV - AGES TN TERIVAS DE FARCDES; TOFTSSURA DS ZUTVIvG GO -
EXECIICAN DE TAIISCA LSINADPI 27820) UNID.: m?
TIPO BASE Codigo Descricdo Unidade Coeficiente Preco Total
~ Argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para embogo/massa (inica/assentamento de alvenaria de vedagéo, preparo
COMPOSICAO SINAPI 87369 manual m? 0,0376000 754,09 28,35
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos h 0,4700000 25,17 11,82
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,1710000 20,10 344
Total: 43,61
Total Geral = 43,61
PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA - (SINAPI 100701) UNID.: m?
TIPO BASE Codigo Descricdo Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO SINAPI 4930 Porta de abrir em gradil com barra chata 3 cm x 1/4", com requadro e guarnicéo - completo - natural m2 1,0000000 389,05 389,05
COMPOSICAD SINAPI 88309 Pedreiro com encargos h 0,457000000 25,17 11,50
COMPOSICAD SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,22900000 20,10 4,60
COMPOSICAD SINAPI 88627 Argamassa trago 1:0,5:4,5 (cimento, cal e areia média) para de alvenaria, preparo manual. m? 0,01200000 735,13 8,82
Total: 413,97
Total Geral = 413,97
CAIAGAO EM TRES DEMAOS EM PAREDES - (SEINFRA C0589 - ADAPTADA) UNID.: m?
TIPO BASE Codigo Descricdo Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO SEINFRA 12496 Supercal kg 0,4500 147 0,66
COMPOSICAD SINAPI 88310 Pintor com encargos h 0,3000 26,86 8,05
Total: 871
Total Geral = 871
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PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA - (COMPOSICAO) UNID.: m?
TIPO BASE Cadigo Descricdo Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO SINAPI 3768 Lixa em folha para ferro, numero 150 unid. 0,6000000 2,66 1,59
INSUMO SINAPI 5318 Solvente diluente a base de aguarras | 0,0700000 34,56 2,42
INSUMO SINAPI 7292 Tinta esmalte sintético premium brilhante | 0,1600000 39,36 6,29
COMPOSIGAO SINAPI 88310 Pintor com encargos h 0,5000000 26,86 13,43
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,5000000 20,10 10,05
Total: 33,78
Total Geral = 33,78
LASTRO DE CONCRETO, E =5 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSOS LANGAMENTO E ADENSAMENTO. - (SINAPI 95241) UNID.: m?
TIPO BASE Codigo Descri¢do Unidade Coeficiente Preco Total
COMPOSIGAO SINAPI 103670 L com uso de baldes, e de concreto em estruturas. m® 0,0500 273,17 13,65
COMPOSICAO SINAPI 94962 Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 . m3 0,0500 535,72 26,79
Total: 40,44
Total Geral = 40,44
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"* OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. - (COMPOSICAO) UNID.: unid.
TIPO BASE Codigo Descri¢do Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO SINAPI 3146 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (Ix ¢) unid. 0,0304000 4,14 0,13
INSUMO SINAPI 7603 Torneira metal amarelo curta sem bico para tanque, padréo popular, 1/2 " ou 3/4 ™ unid. 1,0000000 41,36 41,36
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 0,1000000 24,46 2,45
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,0300000 20,10 0,60
Total: 44,54
[ Total Geral = 44,54
LUVA DE REDUGCAO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4"", CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. - (SINAPI 92920) UNID.: unid.
Codigo BASE Codigo Descricdo Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO SINAPI SINAPI - 3148  |Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (I x ¢) unid. 0,0130000 15,26 0,19
INSUMO SINAPI SINAPI - 3919  [Luva de reducdo de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1" x 3/4" unid. 1,0000000 12,82 12,82
INSUMO SINAPI SINAPI - 7307  |Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcao) | 0,0030000 42,45 0,12
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88248 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 0,4900000 20,14 9,86
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88267 | Encanador ou bombeiro hidréulico com encargos h 0,4900000 24,46 11,99
Total: 34,98
Total Geral = 34,98
TE, EM FERRO GALVANIZADO, 1", CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. - (COMPOSICAO) UNID.: unid.
TIPO BASE Cédigo Descricdo Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO SINAPI SINAPI - 3148  |Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (I x ¢) unid. 0,0360000 15,26 0,55
INSUMO SINAPI SINAPI - 6323 | Té de ferro galvanizado, de 1" unid. 1,0000000 20,51 20,51
INSUMO SINAPI SINAPI - 7307 | Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcao) | 0,0090000 42,45 0,38
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88248 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 1,2900000 20,14 25,98
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88267 | Encanador ou bombeiro hidréulico com encargos h 1,2900000 24,46 31,55
Total: 78,97
Total Geral = 78,97
R ROD AVETABRUTO, LA
INSTALACAO. - (SINAP1 94495) oF UNID:: unid.
TIPO BASE Codigo Descricdo Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO SINAPI 3148 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (I x ¢) unid. 0,009500 15,26 0,14
INSUMO SINAPI 6019 Registro gaveta bruto em latdo forjado, bitola 1 " unid. 1,0000000 64,51 64,51
COMPOSICAO SINAPI 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 0,774500 20,14 15,60
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 0,774500 24,46 18,94
Total: 99,19
[ Total Geral = 99,19
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/27INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. - (SINAPI 89570) UNID.: unid.
TIPO BASE Codigo Descricdo Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO SINAPI 110 Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 40 mm x 1 1/2", para agua fria unid. 1,0000000 6,37 6,37
INSUMO SINAPI 122 Adesivo plastico para pvc, frasco com 850 gr unid. 0,0120000 72,71 0,87
INSUMO SINAPI 20083 Solucdo limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 unid. 0,0140000 82,38 1,15
INSUMO SINAPI 38383 Lixa d'agua em folha, grao 100 unid. 0,0200000 2,15 0,04
COMPOSICAO SINAPI 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 0,0590000 20,14 1,18
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 0,0590000 24,46 1,44
Total: 11,05
Total Geral = 11,05
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TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO - (COMPOSICAO) UNID.: m
Codigo BASE Cadigo Descricdo Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO SINAPI 3146 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (I x ¢) unid. 0,0600000 4,14 0,24
INSUMO SINAPI 21010 Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 25 mm (1"), e = 2,65 mm, *2,11* kg/m m 1,5000000 31,67 47,51
COMPOSICAO SINAPI 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 1,1000000 20,14 22,15
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 1,1000000 24,46 26,91
Total: 96,81
Total Geral = 96,81
CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1''- FORNECIMENTO E INSTALACAO - (COMPOSICAQ) UNID.: unid.
TIPO BASE Codigo Descrigdo Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO SINAPI 1787 Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp femea, de 1" unid. 1,00 35,91 35,91
COMPOSICAO SINAPI 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidréulico com encargos h 0,4000 20,14 8,06
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 0,400 24,46 9,78
. 53,75
Total Geral = 53,75
CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"'- FORNECIMENTO E INSTALACAO - (COMPOSIGAO) UNID.: unid.
TIPO BASE Cédigo Descricao Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI SINAPI - 1648 | Cruzeta de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1" unid. 1,00 39,21 39,21
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88248 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 1,0400 20,14 20,95
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88267 |Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 1,0400 24,46 25,44
. 85,60
Total Geral = 85,60
LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1''- FORNECIMENTO E INSTALACAO - (COMPOSICAO) UNID.: unid.
TIPO BASE CODIGO Descricdo Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO SINAPI 3910 Luva de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1" unid. 1,00 12,73 12,73
COMPOSICAO SINAPI 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidréulico com encargos h 0,2000 20,14 4,03
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 0,2000 24,46 4,89
Total: 21,65
Total Geral = 21,65
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1"'- FORNECIMENTO E INSTALACAO - (COMPOSIGAO) UNID.: unid.
TIPO BASE Cédigo Descricao Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO SINAPI 3146 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (I x ¢) unid. 0,129 4,14 0,53
INSUMO SINAPI 791 Bucha de reducéo de ferro i com rosca bsp, de 1 1/2" x 1" unid. 1,0000 19,65 19,65
COMPOSICAO SINAPI 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 0,1400 20,14 2,82
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 0,1400 24,46 3,42
Total: 26,42
Total Geral = 26,42
PINTURA LOGOTIPO DA SECRETARIA EM RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO - (COMPOSIGAO) UNID.: unid.
TIPO BASE Codigo Descricdo Unidade Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO SINAPI 88252 Auxiliar de servicos gerais com encargos h 5,0000 19,97 99,85
COMPOSICAO SINAPI 88310 Pintor com encargos h 5,0000 26,86 134,30
INSUMO SINAPI 3767 Lixa em folha para parede ou madeira, niimero 120 (cor vermelha) unid. 1,6700 0,89 1,49
INSUMO SINAPI 43776 Tinta a oleo brilhante para madeira e metais | 1,0000 27,40 27,40
INSUMO SINAPI 5318 Solvente diluente a base de aguarrais | 0,5000 34,56 17,28
Total: 280,32
[ Total Geral = 28032
QUADRO DE MEDIGAO PADRAO COELCE - SEINFRA C3579 (COMPOSIGAO) UNID.: unid.
Adotado: R$ 109,58 |
TIPO BASE Cédigo Descricao Unidade Coeficiente [ Preco Total
MAO DE OBRA
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos h 1,0000 [ 21,08 | 21,08
COMPOSICA® SINAPI 88264 Eletricista com encargos h 10000 | 2549 | 25,49
MATERIAIS
INSUMO SEINFRA 16129 Quadro medigéo padrao coelce (padrdo mutirdo). unid. 1,0000 | 63,01 63,01
Total: 109,58
[ Total Geral 109,58
ELETRODUTO PVC ROSCAVEL INCL. CONEXOES D =25 MM (3/4") - SEINFRA C1196 (COMPOSIGAQ)
Adotado: RS 19,67 [
TIPO BASE Codigo Descricdo Unidade Coeficiente | Preco Total
MAO DE OBRA
COMPOSIGAO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos h 03000 | 2108 | 6,32
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eletricista com encargos h 0,3000 [ 2549 | 7,65
MATERIAIS
INSUMO SINAPI 2674 Eletroduto de PVC rigido roscavel de 3/4", sem luva m 1,1000 I 518 5,70
Total: 19,67
[ Total Geral 1967
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LUVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D =25 MM (3/4") - SEINFRA C1709 (COMPOSICAO) UNID.: unid.
Adotado: RS 2,53 [ [
TIPO BASE Cadigo Descricdo Unidade | Coeficiente | Preco Total
MAO DE OBRA
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos h [ oos0 [ 2108 | 063
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eletricista com encargos h [ o030 | 2549 | 0.76
MATERIAIS
INSUMO SINAPI 1891 Luva em PVC rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto unid. [ 1,0000 [ 114 114
Total: 2,53
[ Total Geral 253
BUCHA E ARRUELA DE ACO GALV. D =25 MM (1") - SEINFRA C0480 (COMPOSIGCAO) Unid.: par
Adotado: RS 2,03 [ [
TIPO BASE Cédigo Descricao Unidade [ [ Prego Total
MAO DE OBRA
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos h [ o000 T 2108 ] 0,21
COMPOSICAQ SINAPI 88264 Eletricista com encargos h | oow0 | 2549 | 025
MATERIAIS
INSUMO SEINFRA 10128 Arruela de ferro 1" unid. | 1,0000 | 0,73 0,73
INSUMO SEINFRA 10287 Bucha de ferro galvanizado 1". unid. [ 1,0000 [ 0,84 0,84
Total: 2,03
[ Total Geral 2,03
CURVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D = 25 MM (3/4") - SEINFRA C1020 (COMPOSICAO) UNID.: unid.
Adotado: RS 7,29 [ [
Cédigo BASE Cédigo Descricao Unidade [ Coeficiente [ Prego Total
MAO DE OBRA
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos h [ om0 T 2108 ] 211
COMPOSICAQ SINAPI 88264 Eletricista com encargos h | om0 | 2549 | 2,55
MATERIAIS
INSUMO SINAPI 1879 Curva 90 graus, longa, de PVC rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto unid. | 1,0000 | 2,63 2,63
Total: 7,29
| Total Geral 7,29
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM? ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -FORNECIMENTO E INSTALAGAO. - (SINAPI 91926 ) Unid.: m
TIPO BASE Cédigo Descricao Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO SINAPI 1014 Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolagdo em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, se¢do nominal 2,5 mm2, m 1,2434 2,63 327
INSUMO SINAPI 21127 Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m. unid. 0,0090000 3,66 0,03
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos h 0,02900 21,08 0,61
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eletricista com encargos h 0,02900 25,49 0,73
Total: 4,64
Total Geral 4,64
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. - (SINAP1 91928) Unid.: m
TIPO BASE Cédigo Descricao Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO SINAPI SINAPI-981  |Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolagdo em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, se¢do nominal 4 mm2. m 1,1900000 437 520
INSUMO SINAPI SINAPI - 21127 |Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m. unid. 0,0090000 3,66 0,03
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88247 | Auxiliar de eletricista com encargos h 0,0400000 21,08 0,84
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88264 |Eletricista com encargos h 0,0400000 25,49 1,01
Total: 7,08
Total Geral 7,08
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. - (SINAPI 91929 ) Unid.: m
TIPO BASE Cédigo Descricao Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO SINAPI 1001 ::b;:;uczl;ﬁ;rfla::j\:ilz,‘classe 4 ou 5, isolagdo em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pve-stl, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 m 1,1900000 4,80 571
INSUMO SINAPI 21127 Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m. unid. 0,0090000 3,66 0,03
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos h 0,0400000 21,08 0,84
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eletricista com encargos h 0,0400000 25,49 1,01
Total: 7,59
Total Geral 7559
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020- (SINAPI 93656) UNID.: unid.
TIPO BASE Cédigo Descricao Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO SINAPI 1571 Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 4 mmz2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5 UN 1,0000000 1,57 1,57
INSUMO SINAPI 34653 Disjuntor tipo din/iec, monopolar de 6 ate 32 A UN 1,0000000 8,34 8,34
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos H 0,0663000 21,08 1,39
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eletricista com encargos h 0,06630000 25,49 1,68
Total: 12,98
Total Geral 12,98
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 - (SINAPI 93672) UNID.: unid.
TIPO BASE Codigo Descricdo Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO SINAPI 1574 Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 10 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6 unid. 3,0000 2,03 6,09
INSUMO SINAPI 34709 Disjuntor tipo din/iec, tripolar de 10 ate 50 A unid. 1,0000000 58,56 58,56
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos h 0,40570000 21,08 8,55
COMPOSIGAO SINAPI 88264 Eletricista com encargos h 0,40570000 25,49 10,34
Total: 83,54
Total Geral 83,54
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QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 ( SINAPI - 101877) UNID.: unid.
Codigo BASE Caodigo Descricdo Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 39794 Quadro de ibui sem barramento, em pvc, de embutir, para 3 nema ou 4 disjl din unid. 1,0000000 46,21 46,21
COMPOSIGAO SINAPI 87367 xg:g:s;;rpa;z ;1:&2:50';/”;1‘1; cimento, cal e areia média imida) para embogo/massa Uinica/assentamento de alvenaria de ms 0,0034 750,60 258
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos h 0,2914 21,08 6,14
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eletricista com encargos h 0,2914 25,49 7,43
Total: 62,36
Total Geral 62,36
HASTE COPPERWELD 5/8'X 3,0M COM CONECTOR. - (COMPOSICAO) UNID.: unid.
TIPO BASE Cédigo Descricao Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 3380 ::;asi)g‘e aterramento em ago com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, com conector tipo unid. 1,0000000 76,06 76,06
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos h 0,4000000 21,08 8,43
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eletricista com encargos h 0,4000000 25,49 10,19
Total: 94,68
Total Geral 94,68
[PONTO DE ILUMINAGAO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO -
|EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). - (SINAPI 93145) S8
TIPO BASE Cédigo Descricdo Unidade Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO SINAPI 90447 Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diametros menores ou iguais a 40 mm. m 2,2000000 7,37 16,21
COMPOSICAO SINAPI 90456 Quebra em alvenaria para instalagéo de caixa de tomada (4x4 ou 4x2). unid. 1,0000000 4,88 4,88
COMPOSICAO SINAPI 90466 Cl linear em alvenaria para 0 com didmetros menores ou iguais a 40 mm. m 2,2000000 14,54 31,99
COMPOSIGAO SINAPI 91831 Eletroduto flexivel corrugado, pve, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalagéo. m 2,0000000 17,31 34,62
COMPOSIGAO SINAPI 91852 Eletroduto flexivel corrugado, pve, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalagéo. m 2,2000000 8,32 18,30
COMPOSICAO SINAPI 91924 Cabo de cobre flexivel isolado, 1,5 mm?, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - e instalagao. m 8,4000000 3,15 26,46
COMPOSICAO SINAPI 91926 Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalagéo. m 12,6000000 4,64 58,46
COMPOSICAO SINAPI 91937 Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - i e instalacéo. unid. 0,3750000 14,38 5,39
COMPOSICAO SINAPI 91940 Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - i e instalagao. unid. 1,0000000 16,50 16,50
COMPOSIGAO SINAPI 92023 Interruptor simples (1 médulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalacéo. unid. 1,0000000 52,07 52,07
Total: 264,88
Total Geral 264,88
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - (COMPOSIGAO) UNID.: unid.
TIPO BASE Codigo Descricdo Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO ORSE 4675 LAMPADA FLUORESCENTE ELETRONICA PL 15W/ 127V (COMPACTA INTEGRADA) unid. 1,0000000 7,60 7,60
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos h 0,1000000 21,08 2,11
Total: 971
Total Geral 9,71
FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 5X. - (COMPOSICAO) UNID.: M2
TIPO BASE Cédigo Descricao Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO SINAPI 4509 Peca de madeira 3a. qualidade 2,5 X 10 cm, néo aparelhada. M 0,5600000 5,10 2,86
INSUMO SINAPI 5061 Prego de aco polido com cabeca 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0030000 20,00 0,06
INSUMO SINAPI 6189 Téabua madeira 2a. qualidade 2,5 X 30,0CM (1 X 12"), néo aparelhada. M 0,7920000 20,62 16,33
COMPOSICAO SINAPI 88239 Ajudante de carpinteiro com encargos H 0,2200000 20,52 4,51
COMPOSICAO SINAPI 88262 Carpinteiro de formas com encargos H 0,8800000 24,77 21,80
Total: 45,56
[ Total Geral 45,56
Reservatorio elevado ¢/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = UNID
TIPO BASE Coédigo Descricdo Unidade | Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos h 12,000000000 25,17 302,04
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 24,00000000 20,10 482,40
INSUMO SINAPI 367 Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem m? 2,0000 96,24 192,48
INSUMO SINAPI 1379 Cimento portland composto cp ii-32 KG 400,0000 1,04 416,00
INSUMO SINAPI 4730 Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete) m? 2,0000 244,97 489,94
INSUMO SINAPI 4721 Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m? 2,0000 260,63 521,26
INSUMO SINAPI 37105 Caixa d'agua fibra de vidro para 5000 litros, com tampa Unidade 1,0000 3.334,75 3.334,75
COTAGAO COTAGAO COTAGAO Base para reservatorio em concreto pré-moldado com h=8,00 m, com 02 pilares e 01 laje UNID. 1,0000 13.500,00 13.500,00
COMPOSICAO | COMPOSICAO [ COMPOSICAO [PINTURA LOGOTIPO DA SECRETARIA EM RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO Unidade 1,0000 280,32 280,32
Total: 19.519,19
[ Total Geral | 19519.19
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Reservatorio elevado ¢/ caixa d*agua em fibra de vidro de 10.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = UNID
TIPO BASE Codigo Descricéo Unidade | Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos h 16,000000000 2517 402,72
CDMPOSIQAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 32,00000000 20,10 643,20
INSUMO SINAPI 367 Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem m? 2,0000 96,24 192,48
INSUMO SINAPI 1379 Cimento portland composto cp ii-32 KG 400,0000 1,04 416,00
INSUMO SINAPI 4730 Pedra de mao ou pedra rachao para (posto pe sem frete) m? 2,0000 244,97 489,94
INSUMO SINAPI 4721 Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete mé 2,0000 260,63 521,26
INSUMO SINAPI 37106 Caixa d'agua fibra de vidro para 10000 litros, com tampa Unidade 1,0000 5.813,32 5.813,32
COTAGAO COTAGAO COTAGAO Base para reservatorio em concreto pré-moldado com h=8,00 m, com 03 pilares e 01 laje UNID. 1,0000 15.000,00 15.000,00
COMPOSICAO COMPOSICAO [ COMPOSICAO [PINTURA LOGOTIPO DA FUNASA/PREFEITURA EM RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO Unidade 1,0000 280,32 280,32
Total: 23.759,24
[ Total Geral | 23.759.24
Montagem e assentamento de tubos e pecas para chafariz premoldado Unid.: um
TIPO BASE Cadigo Descricéo Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 8,000000000 20,10 160,80
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou hombeiro hidraulico com encargos h 4,000000000 24,46 97,84
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos h 4,000000000 25,17 100,68
Total : 359,32
[ Total Geral = 350,32
Aquisicdo e instalacéo de dosador de cloro UNID
TIPO BASE Cédigo Descricédo Unidade | Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 6,000000000 24,46 146,76
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 6,00000000 20,10 120,60
COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO
INSUMO SINAPI 1419 PREDIAL DE AGUA UN. 2,0000 14,42 28,84
INSUMO SINAPI 108 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA UN. 9,0000 1,86 16,74
INSUMO SINAPI 1892 LUVAEM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN. 4,0000 1,59 6,36
INSUMO SINAPI 1957 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN. 4,0000 6,61 26,44
INSUMO SINAPI 6032 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4", COM CORPO DIVIDIDO UN. 3,0000 26,00 78,00
INSUMO SINAPI 7140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN. 1,0000 3,86 3,86
INSUMO SINAPI 3534 JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 3/4", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN. 1,0000 7,78 7,78
INSUMO SINAPI 9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 4,0000 9,17 36,68
~ CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANCADO, PARA USO GERAL, COM
COMPOSICAO ORSE 06456/0RSE FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) ¢ M3 0,0360 2.443,34 87,96
INSUMO SEINFRA 19758 DOSADOR DE CLORO PASTILHA UNID. 1,0000 519,23 519,23
Total: 1.079,25
[ Total Geral | 1.079.25
Transporte de Tubos UNID
TIPO BASE Cédigo Descricédo Unidade | Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,05000000 20,10 1,01
COMPOSICAO SINAPI 88252 Auxiliar de servigos gerais com encargos h 0,05000000 19,97 1,00
COMPOSICAO ORSE 13956 Transporte de méquinas e por prancha rebaixada (min.;=100km) km 1,00000000 12,00 12,00
Total Geral 14,01
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CERCA DE ARAME FARPADO COM 10 FIOS E C/ ESTACAS DE P.M.C, CADA 2,5 m, COM DIMENSOES DE 10 x 10 m, INCLUSO PORTAO DE ABRIR (2,00 m x 3,00 m) - (COMPOSIGAO) Unid.: unid.
TIPO BASE Caédigo Descricéo Unidade Coeficiente Preco Total
COMPOSICAQ SINAPI 88309 Pedreiro com encargos h 6,0000 2517 151,02
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos 0 6,0000 20,10 120,60
INSUMO SINAPI 4114 Mourdo de concreto curvo, secdo "T", H =2,80 m + curva de 0,45 m, com furos para fios 0 6,0000 63,43 380,58
INSUMO SINAPI 36797 Mouréo de concreto curvo, 10 x 10 cm, h =*2,60* m + curva de 0,40 m unid. 12,0000 66,47 797,64
INSUMO SINAPI 339 Arame farpado 14 BWG, classe 250 m 400,0000 132 528,00
INSUMO SEINFRA C1999 Portéo de ferro em barra tipo tijolinho m? 6,0000 211,68 1.270,08
INSUMO SINAPI 43130 Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026kg/m) kg 1,0000 21,59 21,59
Total : 3.269,51
Total Geral = 3.269,51
BLOCO DE ANCORAGEM - (COMPOSIGAQ) Unid.: m3
TIPO BASE Cadigo Descricdo Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos h 10,0000 2517 251,70
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 12,0000 20,10 241,20
COMPOSI(}AO SINAPI 74076/002 Forma tabua p/ concreto em fundagéo radier ¢/ reaproveitamento 5 x m? 10,0000 45,56 455,60
COMPOSICAO SINAPI 94964 Concreto FCK = 20 Mpa, trago 1:2,7:3 média/brita 1) - preparo mecénico com betoneira 400 | m? 1,0000 653,73 653,73
Total : 1.602,23
Total Geral = 1.602,23
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - (COMPOSICAO) Unid.: M2
TIPO BASE Cédigo Descricdo Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSI(}AO SINAPI 88262 Carpinteiro de formas com encargos h 1,0000 24,77 24,77
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 2,0000 20,10 40,20
COMPOSICAO SINAPI 94962 Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita 1), preparo mecanico betoneira 400 | m? 0,0100 535,72 5,36
INSUMO SINAPI 4417 Sarrafo de madeira ndo aparelhada *2,5 x 7* cm, angelim ou equivalente da regido m 1,0000 544 5,44
INSUMO SINAPI 4491 Peca de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) ndo (p/forma) m 4,0000 10,05 40,20
INSUMO SINAPI 4813 Placa de obra (para 5o civil) em chapa galvanizada *n® 22*, pintada, de *2,0 x 1,125* m m2 1,0000 400,00 400,00
INSUMO SINAPI 5075 Prego polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg 0,1100 20,34 2,24
Total: 518,21
Total Geral = 518,21
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 1,0 m - (COMPOSICAO) Unid.: m®
TIPO BASE CODIGO Descricao Unidade Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 2,3000 20,10 46,23
Total : 46,23
Total Geral = 46,23
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 1,5 m - (COMPOSICAQ) Unid.: m3
TIPO BASE CODIGO Descricdo Unidade Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 6,8000 20,10 136,68
Total : 136,68
Total Geral = 136,68
REATERRO DE VALA COM COMPACTAGAO MANUAL - (COMPOSICAO) Unid.: m®
TIPO BASE CODIGO Descricao Unidade Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 3,0000 20,10 60,30
Total : 60,30
Total Geral = 60,30
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MANUAL COM MATERIAL DE EMPRESTIMO - (COMPOSIGAQ) Unid.: m3
TIPO BASE CODIGO Descricdo Unidade Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 2,7000 20,10 54,27
INSUMO SINAPI 6076 Saibro para argamassa (coletado no comércio) m? 1,0000 69,00 69,00
Total : 123,27
Total Geral = 123,27
AQUISICAO E ASSENTAMENTO DE TUBO RIGIDO PVC, CLASSE 12, DN 50 mm, INCLUSO CONEXOES - (COMPOSIGAQ) Unid.: m
TIPO BASE CODIGO Descricdo Unidade Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,0380 20,10 0,76
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 0,076 24,46 1,86
INSUMO SINAPI 36084 Tubo PVC PBA JEI, classe 12, JE, DN 50 mm, para rede de dgua m 1,000 23,34 23,34
INSUMO SINAPI 325 Anel borracha, para tubo/conexao PVC PBA, DN 50 mm, para rede dgua unid. 0,170 2,97 0,50
INSUMO SINAPI 20078 Pasta lubrificante para tubos e conexdes com junta elastica (uso em PVC, ago, polietileno e outros) (de 400* g) unid. 0,005 30,01 0,15
INSUMO SINAPI 1831 Curva PVC PBA, JE, PB, 45 graus, DN 50/ de 60 mm, para rede dgua unid. 0,01 41,56 0,42
Total : 27,03
Total Geral = 27,03




GOVERNO DO

PIAUI

it TEM TRABALHO.
A TEM FUTURO.

SECRETARIA

DA IRRIGAGAO

E INFRAESTRUTURA
HIDRICA - SEFIR

\\\\\ .

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - CCU

DESONERADO
AQUISICAO E ASSENTAMENTO DE TUBO RIGIDO PVC, CLASSE 15, DN 50 mm, INCLUSO CONEXOES - (COMPOSIGAO) Unid.: m
TIPO BASE Cadigo Descricdo Unidade Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,0380 20,10 0,76
COMPOSIQAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 0,076 24,46 1,86
INSUMO SINAPI 36375 Tubo PVC PBA JEI, classe 15, JE, DN 50 mm, para rede de dgua m 1,000 28,80 28,80
INSUMO SINAPI 325 Anel borracha, para tubo/conexao PVC PBA, DN 50 mm, para rede agua unid. 0,170 2,97 0,50
INSUMO SINAPI 20078 Pasta lubrificante para tubos e conexdes com junta eléstica (uso em PVC, ago, polietileno e outros) (de 400* g) unid. 0,005 30,01 0,15
INSUMO SINAPI 1831 Curva PVC PBA, JE, PB, 45 graus, DN 50/ de 60 mm, para rede 4gua unid. 0,01 41,56 0,42
Total : 32,49
Total Geral = 32,49
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS/ESTRTURAS EM CAMINHAO TOCO 16T COM GUINDAUTO HIDRAULICO - (COMPOSICAO) UNID.: km
TIPO Base Cadigo Descricdo Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,0100 20,10 0,20
X Guindauto hidraulico, capacidade maxima 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 TM, alcance méximo horizontal 9,70 m,
COMPOSICAO SINAPI 5928 inclusive caminhao toco PBT 16.000 kg, poténcia de 189 CV - CHP DIURNO CHP 0,03080 272,54 8,39
Total: 8,59
[ Total Geral = 8,59
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2""INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E A
UNID.: unidade
INSTALAGA SINAPI 94498
TIPO BASE Cadigo Descricéo Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO SINAPI 3148 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (I x c) unid. 0,0380000 15,26 0,58
INSUMO SINAPI 6028 Registro gaveta bruto em lato forjado, bitola 2 * unid. 1,0000000 154,60 154,60
COMPOSI(}AO SINAPI 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 0,8185000 20,14 16,48
COMPOSI(}AO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 0,8180000 24,46 20,00
Total: 191,66
Total Geral = 191,66
LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) - (SINAPI 98524) UNID.: m?
TIPO BASE Cadigo Descricéo Unidade Coeficiente Preco Total
COMPOSIC/?\O SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,071800 20,14 1,45
COMPOSIGAO SINAPI 88441 Jardineiro com encargos h 0,071800 20,94 1,50
Total: 2,95
Total Geral = 2,95
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. - (COMPOSICAO) UNID.: m?
TIPO BASE Cadigo Descricéo Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO SINAPI 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) kg 0,0200000 21,59 0,43
INSUMO SINAPI 4491 Peca de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) ndo (p/forma) m 0,0360000 10,05 0,36
INSUMO SINAPI 5061 Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10) kg 0,0100000 20,00 0,20
INSUMO SINAPI 10567 Tabua madeira 3a qualidade 2,5 x 23,0cm (1 x 9") néo aparelhada m 0,0320000 11,36 0,36
COMPOSICAO SINAPI 88262 Carpinteiro de formas com encargos h 0,1000000 24,77 247
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,1000000 20,10 2,01
135,87 5,83
Total Geral = 5,83
LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSOS LANCAMENTO E ADENSAMENTO. - (SINAPI 95240) UNID.: m?
TIPO BASE Cadigo Descricéo Unidade Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO SINAPI 103670 L nto com uso de baldes, e de concreto em estruturas. m? 0,0300 27317 8,19
COMPOSI(;AO SINAPI 94962 Concreto magro para lastro, trao 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 . m? 0,0300 535,72 16,07
Total: 24,26
Total Geral = 24,26
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 - (COMPOSIGAO) UNID.: m®
TIPO BASE Cédigo Descricao Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO SINAPI 4730 Pedra de médo ou pedra rachdo para arrimo/fundagao (posto pedreira/fornecedor, sem frete) m? 1,1000000 244,97 269,47
COMPOSIGAO SINAPI 87316 Argamassa trago 1:4 (cimento e areia grossa) para chapisco convencional, preparo mecanico com betoneira 400 I. m? 0,3000000 574,82 172,44
COMPOSIGAO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos h 6,0000000 25,17 151,02
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 6,0000000 20,10 120,60
Total: 713,53
[ Total Geral = 71353
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 - (SINAPI 101166) UNID.: m?
TIPO BASE Cédigo Descricao Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO SINAPI SINAPI - 34586 |BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) unid. 122,2700 2,49 304,45
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 87292 Argamassa trago 1:2: %(gm volume de c_lmentn‘ cal e areia média imida) para embogo/massa (inica/assentamento de alvenaria de me 0,13000000 656,03 85,28
vedac&o, preparo mecanico com betoneira 400 |. af_08/2019
COMPOSIGAO SINAPI SINAPI - 88309 |Pedreiro com encargos h 8,34300000 2517 209,99
COMPOSIGAO SINAPI SINAPI - 88316 | Servente com encargos h 4,17100000 20,10 83,84
Total: 683,56
Total Geral = 683,56
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CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. - (SINAP1 93204) UNID.: m
TIPO BASE Caodigo Descricdo Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI SINAPI - 2692 |D protetor para formas de madeira, de base oleosa i em agua | 0,0035000 9,88 0,03
INSUMO SINAPI SINAPI - 39017 | Espagador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhdo *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm unid. 6,0000000 0,22 132
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88309 | Pedreiro com encargos h 0,3600000 2517 9,06
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88316 | Servente com encargos h 0,1800000 20,10 3,61
COMPOSIQAO SINAPI SINAPI - 92270 |Fabricagio de forma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. m2 0,2000000 139,53 27,90
COMPOSIQAO SINAPI SINAPI - 92802 |Corte e dobra de ago CA-50, didmetro de 8,0 mm. kg 0,7900000 8,84 6,98
COMPOSIQAO SINAPI SINAPI - 94970 |Concreto fck = 20mpa, trago 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 600 . m? 0,0154000 642,69 9,90
Total: 58,80
Total Geral = 58,80
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. UNID.: m®
TIPO BASE Codigo Descrigdo Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO SINAPI 1507 Concreto usinado bombeavel, classe de resisténcia C25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, inclui servico de bombeamento ms 1,1030000 612,63 675,73
(NBR 8953)
COMPOSIGAO SINAPI 92415 Montagem e de§m0nlagen} .de f?rma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira me 1,9300000 144,40 278,69
compensada resinada, 2 utilizacdes. af_09/2020
COMPOSIGAO SINAPI 92451 0 e de 0 de forma de viga, com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira me 2.2400000 20416 45732
resinada, 2 utilizacdes.
- = - - ” — - T
COMPOSIGAO SINAPI 92510 Monlfxgem e desmomage.m de forn?é de I~aje macica com area média menor ou igual a 20 m?, pé-direito simples, em chapa de me 4,9700000 7042 349,99
madeira compensada resinada, 2 utilizagdes.
COMPOSIGAO SINAPI 92750 Armagao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacéo térrea ou sobrado utilizando ago ke 4,0500000 12,67 5131
CA-60 de 5,0 mm - montagem.
COMPOSIGAO SINAPI 92760 Armagao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacéo térrea ou sobrado utilizando ago ke 2,3000000 1187 27.30
CA-50 de 6,3 mm - montagem.
COMPOSIGAD SINAPI 92761 Armagao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacéo térrea ou sobrado utilizando ago ke 1,6000000 1112 17.79
CA-50 de 8,0 mm - montagem.
COMPOSIGAO SINAPI 92762 Armagao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacéo térrea ou sobrado utilizando ago kg 12.7300000 987 125,65
CA-50 de 10,0 mm - montagem.
COMPOSIGAO SINAPI 92763 Armagao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacéo térrea ou sobrado utilizando ago kg 5,8600000 8.29 4858
CA-50 de 12,5 mm - montagem.
COMPOSIGAO SINAPI 92764 Armagao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacéo térrea ou sobrado utilizando ago kg 8,3800000 8,01 67.12
CA-50 de 16,0 mm - montagem.
COMPOSIGAO SINAPI 92765 Armagao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacéo térrea ou sobrado utilizando ago kg 8.4600000 9.10 76,99
CA-50 de 20,0 mm - montagem.
COMPOSIGAO SINAPI 92766 Armagao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacéo térrea ou sobrado utilizando ago kg 17500000 8.99 1573
CA-50 de 25,0 mm - montagem.
COMPOSIGAO SINAPI 92768 Armagao de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacéo térrea ou sobrado utilizando ago CA-60 de kg 3.2800000 12,20 4002
5,0 mm - montagem.
COMPOSIGAO SINAPI 92760 Armagao de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacéo térrea ou sobrado utilizando ago CA-50 de kg 14,5700000 1141 166,24
6,3 mm - montagem.
COMPOSIGAO SINAPI 92770 Armagao de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacéo térrea ou sobrado utilizando ago CA-50 de kg 11,4400000 10,66 121,95
8,0 mm - montagem.
COMPOSIGAO SINAPI 9771 Armagao de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacéo térrea ou sobrado utilizando ago CA-50 de kg 9,9700000 945 94.22
10,0 mm - montagem.
COMPOSIGAO SINAPI 92772 Armagao de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacéo térrea ou sobrado utilizando ago CA-50 de kg 5,0900000 7901 4026
12,5 mm - montagem.
COMPOSICAO SINAPI 103673 L com uso de bomba, e de concreto em estruturas. m® 1,0000000 38,38 38,38
COMPOSICAO SINAPI 96533 Fabricagao, Montagem e Desmontagem de forma para viga baldrame, em madeira serrada, =25 mm, 2 utilizacdes. m2 2,8500 97,11 276,76
COMPOSICAO SINAPI 96543 Armagao de Bloco, Viga Baldrame e sapata utilizando aco ca-60 de 5 mm - kg 1,0700 17,92 19,17
COMPOSICAO SINAPI 96544 Armagao de Bloco, Viga baldrame ou sapata utilizando aco ca-50 de 6,3 mm - kg 0,9000 16,05 14,45
COMPOSICAO SINAPI 96545 Armagao de Bloco, Viga baldrame ou sapata utilizando aco ca-50 de 8 mm - kg 2,8500 14,41 41,07
COMPOSICAO SINAPI 96546 Armacao de Bloco, Viga baldrame ou sapata utilizando aco ca-50 de 10 mm - kg 7,9200 12,56 99,48
Total: 3.144,20
[ Total Geral = 3.144,20
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA UNID.: e
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. - (SINAPI 87478) -
TIPO BASE Cédigo Descricdo Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 34557 Tela de aco soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x I) *50 x 7,5* cm m 0,4200000 2,30 0,96
INSUMO SINAPI 37395 Pino de ago com furo, haste = 27 mm (acéo direta) cento 0,0050000 45,17 0,22
INSUMO SINAPI 37592 Bloco ceramico de vedagao com furos na vertical, 9 x 19 x 39 cm - 4,5 mpa. unid. 13,3500000 2,49 33,24
N SINAPI 87360 Argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para emboco/massa (inica/assentamento de alvenaria de vedagao, preparo ms 0,0104000 754,00 784
COMPOSICAO manual.
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos h 0,4800000 25,17 12,08
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,2400000 20,10 4,82
Total: 59,16
Total Geral = 59,16
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA). - (COMPOSICAO) UNID.: m?
TIPO BASE Codigo Descricdo Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO SINAPI 665 Elemento vazado de concreto, quadriculado, 16 furos *50 x 50 x 7* cm unid. 4,0000000 29,80 119,20
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos h 0,8500000 25,17 21,39
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,8500000 20,10 17,09
COMPOSICAO SINAPI 88631 Argamassa trago 1:4 (cimento e areia média), preparo manual m? 0,0048000 680,99 3,27
Total: 160,95
Total Geral = 160,95
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TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. - (SINAPI 94201) UNID.: m?
TIPO BASE Cadigo Descricdo Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO SEINFRA 12045 Telha ceramica colonial unid. 27,5350000 0,71 19,55
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,3990000 20,10 8,01
COMPOSICAO SINAPI 88323 Telhadista com encargos h 0,1330000 24,55 3,26
COMPOSICAO SINAPI 93281 Guincho elétrico de coluna, i 400 kg, com moto freio, motor trifésico de 1,25 CV - CHP diurno. CHP 0,0372000 26,61 0,99
COMPOSICAO SINAPI 93282 Guincho elétrico de coluna, i 400 kg, com moto freio, motor trifésico de 1,25 CV - CHI diurno. CHI 0,0516000 25,40 131
Total: 33,12
[ Total Geral = 33,12
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. - (SINAPI 92541) UNID.: m?
TIPO BASE Codigo Descri¢do Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO SINAPI 4408 Ripa de madeira ndo *1,5 x 5* cm, angelim ou equi da regido m 2,5230000 1,90 4,79
INSUMO SINAPI 4425 Viga de madeira ndo 6x 12 cm, angelim ou equivalente da regiao m 0,7210000 21,15 15,25
INSUMO SINAPI 4430 Caibro de madeira ndo *5 X 6* cm, angelim ou equi da regido m 2,2900000 10,00 22,90
INSUMO SINAPI 20247 Prego de aco polido com cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13) kg 0,0700000 22,53 157
INSUMO SINAPI 39027 Prego de aco polido com cabeca 19 x 36 (3 1/4 x 9) kg 0,0500000 20,32 1,02
INSUMO SINAPI 40568 Prego de aco polido com cabeca 22 x 48 (4 1/4 x 5) kg 0,0300000 20,50 0,62
COMPOSICAO SINAPI 88239 Ajudante de carpinteiro com encargos h 0,3970000 20,52 8,15
COMPOSICAO SINAPI 88262 Carpinteiro de formas com encargos h 0,4000000 24,77 9,90
COMPOSICAO SINAPI 93281 Guincho elétrico de coluna, i 400 kg, com moto freio, motor trifésico de 1,25 CV - CHP diurno. CHP 0,0404000 26,61 1,07
COMPOSICAO SINAPI 93282 Guincho elétrico de coluna, i 400 kg, com moto freio, motor trifésico de 1,25 CV - CHI diurno, CHI 0,0560000 25,40 142
Total: 66,69
Total Geral = 66,69
PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 - (SINAPI 101749) UNID.: m?
TIPO BASE Cédigo Descricdo Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO SINAPI 1379 Cimento portland composto cp ii-32 KG 0,5000000 1,04 0,52
INSUMO SINAPI 3671 Junta plastica de dilatacao para pisos, cor cinza, 17 x 3 mm (altura x espessura) M 1,6700000 3,15 5,26
COMPOSICAO SINAPI 87208 :frg()a;za(s)slzlrago 1:3 (em volume de cimento e areia média imida) para contrapiso, preparo mecanico com betoneira 400 . M3 0,0530000 83095 44,04
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos h 0,4180 25,17 10,52
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,2090 20,10 4,20
Total: 64,54
[ Total Geral = 64,54
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. - (SINAPI 87878) UNID.: m?
TIPO BASE Codigo Descricdo Unidade Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO SINAPI 87377 Argamassa traco 1:3 (cimento e areia grossa) para chapisco convencional, preparo manual. m3 0,0042000 751,49 3,16
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos h 0,0700000 25,17 1,76
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,0070000 20,10 0,14
Total: 5,06
Total Geral = 5,06
VIASS A OTNTCA, AT TO DT FINTORA T TAGO T AN AL AF CTCADA VAN T ATV IEN T T EV - AGES TN TERIVAS DE FARCDES; TOFTSSURA DS ZUTVIvG GO -
EXECIICAN DE TAIISCA LSINADPI 27820) UNID.: m?
TIPO BASE Codigo Descricdo Unidade Coeficiente Preco Total
~ Argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para embogo/massa (inica/assentamento de alvenaria de vedagéo, preparo
COMPOSICAO SINAPI 87369 manual m? 0,0376000 754,09 28,35
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos h 0,4700000 25,17 11,82
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,1710000 20,10 344
Total: 43,61
Total Geral = 43,61
PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA - (SINAPI 100701) UNID.: m?
TIPO BASE Codigo Descricdo Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO SINAPI 4930 Porta de abrir em gradil com barra chata 3 cm x 1/4", com requadro e guarnicéo - completo - natural m2 1,0000000 389,05 389,05
COMPOSICAD SINAPI 88309 Pedreiro com encargos h 0,457000000 25,17 11,50
COMPOSICAD SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,22900000 20,10 4,60
COMPOSICAD SINAPI 88627 Argamassa trago 1:0,5:4,5 (cimento, cal e areia média) para de alvenaria, preparo manual. m? 0,01200000 735,13 8,82
Total: 413,97
Total Geral = 413,97
CAIAGAO EM TRES DEMAOS EM PAREDES - (SEINFRA C0589 - ADAPTADA) UNID.: m?
TIPO BASE Codigo Descricdo Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO SEINFRA 12496 Supercal kg 0,4500 147 0,66
COMPOSICAD SINAPI 88310 Pintor com encargos h 0,3000 26,86 8,05
Total: 871
Total Geral = 871
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PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA - (COMPOSICAO) UNID.: m?
TIPO BASE Cadigo Descricdo Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO SINAPI 3768 Lixa em folha para ferro, numero 150 unid. 0,6000000 2,66 1,59
INSUMO SINAPI 5318 Solvente diluente a base de aguarras | 0,0700000 34,56 2,42
INSUMO SINAPI 7292 Tinta esmalte sintético premium brilhante | 0,1600000 39,36 6,29
COMPOSIGAO SINAPI 88310 Pintor com encargos h 0,5000000 26,86 13,43
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,5000000 20,10 10,05
Total: 33,78
Total Geral = 33,78
LASTRO DE CONCRETO, E =5 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSOS LANGAMENTO E ADENSAMENTO. - (SINAPI 95241) UNID.: m?
TIPO BASE Codigo Descri¢do Unidade Coeficiente Preco Total
COMPOSIGAO SINAPI 103670 L com uso de baldes, e de concreto em estruturas. m® 0,0500 273,17 13,65
COMPOSICAO SINAPI 94962 Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 . m3 0,0500 535,72 26,79
Total: 40,44
Total Geral = 40,44
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"* OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. - (COMPOSICAO) UNID.: unid.
TIPO BASE Codigo Descri¢do Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO SINAPI 3146 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (Ix ¢) unid. 0,0304000 4,14 0,13
INSUMO SINAPI 7603 Torneira metal amarelo curta sem bico para tanque, padréo popular, 1/2 " ou 3/4 ™ unid. 1,0000000 41,36 41,36
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 0,1000000 24,46 2,45
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,0300000 20,10 0,60
Total: 44,54
[ Total Geral = 44,54
LUVA DE REDUGCAO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4"", CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. - (SINAPI 92920) UNID.: unid.
Codigo BASE Codigo Descricdo Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO SINAPI SINAPI - 3148  |Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (I x ¢) unid. 0,0130000 15,26 0,19
INSUMO SINAPI SINAPI - 3919  [Luva de reducdo de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1" x 3/4" unid. 1,0000000 12,82 12,82
INSUMO SINAPI SINAPI - 7307  |Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcao) | 0,0030000 42,45 0,12
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88248 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 0,4900000 20,14 9,86
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88267 | Encanador ou bombeiro hidréulico com encargos h 0,4900000 24,46 11,99
Total: 34,98
Total Geral = 34,98
TE, EM FERRO GALVANIZADO, 1", CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. - (COMPOSICAO) UNID.: unid.
TIPO BASE Cédigo Descricdo Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO SINAPI SINAPI - 3148  |Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (I x ¢) unid. 0,0360000 15,26 0,55
INSUMO SINAPI SINAPI - 6323 | Té de ferro galvanizado, de 1" unid. 1,0000000 20,51 20,51
INSUMO SINAPI SINAPI - 7307 | Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcao) | 0,0090000 42,45 0,38
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88248 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 1,2900000 20,14 25,98
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88267 | Encanador ou bombeiro hidréulico com encargos h 1,2900000 24,46 31,55
Total: 78,97
Total Geral = 78,97
R ROD AVETABRUTO, LA
INSTALACAO. - (SINAP1 94495) oF UNID:: unid.
TIPO BASE Codigo Descricdo Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO SINAPI 3148 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (I x ¢) unid. 0,009500 15,26 0,14
INSUMO SINAPI 6019 Registro gaveta bruto em latdo forjado, bitola 1 " unid. 1,0000000 64,51 64,51
COMPOSICAO SINAPI 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 0,774500 20,14 15,60
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 0,774500 24,46 18,94
Total: 99,19
[ Total Geral = 99,19
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/27INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. - (SINAPI 89570) UNID.: unid.
TIPO BASE Codigo Descricdo Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO SINAPI 110 Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 40 mm x 1 1/2", para agua fria unid. 1,0000000 6,37 6,37
INSUMO SINAPI 122 Adesivo plastico para pvc, frasco com 850 gr unid. 0,0120000 72,71 0,87
INSUMO SINAPI 20083 Solucdo limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 unid. 0,0140000 82,38 1,15
INSUMO SINAPI 38383 Lixa d'agua em folha, grao 100 unid. 0,0200000 2,15 0,04
COMPOSICAO SINAPI 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 0,0590000 20,14 1,18
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 0,0590000 24,46 1,44
Total: 11,05
Total Geral = 11,05
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TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO - (COMPOSICAO) UNID.: m
Codigo BASE Cadigo Descricdo Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO SINAPI 3146 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (I x ¢) unid. 0,0600000 4,14 0,24
INSUMO SINAPI 21010 Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 25 mm (1"), e = 2,65 mm, *2,11* kg/m m 1,5000000 31,67 47,51
COMPOSICAO SINAPI 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 1,1000000 20,14 22,15
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 1,1000000 24,46 26,91
Total: 96,81
Total Geral = 96,81
CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1''- FORNECIMENTO E INSTALACAO - (COMPOSICAQ) UNID.: unid.
TIPO BASE Codigo Descrigdo Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO SINAPI 1787 Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp femea, de 1" unid. 1,00 35,91 35,91
COMPOSICAO SINAPI 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidréulico com encargos h 0,4000 20,14 8,06
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 0,400 24,46 9,78
. 53,75
Total Geral = 53,75
CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"'- FORNECIMENTO E INSTALACAO - (COMPOSIGAO) UNID.: unid.
TIPO BASE Cédigo Descricao Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI SINAPI - 1648 | Cruzeta de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1" unid. 1,00 39,21 39,21
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88248 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 1,0400 20,14 20,95
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88267 |Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 1,0400 24,46 25,44
. 85,60
Total Geral = 85,60
LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1''- FORNECIMENTO E INSTALACAO - (COMPOSICAO) UNID.: unid.
TIPO BASE CODIGO Descricdo Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO SINAPI 3910 Luva de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1" unid. 1,00 12,73 12,73
COMPOSICAO SINAPI 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidréulico com encargos h 0,2000 20,14 4,03
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 0,2000 24,46 4,89
Total: 21,65
Total Geral = 21,65
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1"'- FORNECIMENTO E INSTALACAO - (COMPOSIGAO) UNID.: unid.
TIPO BASE Cédigo Descricao Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO SINAPI 3146 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (I x ¢) unid. 0,129 4,14 0,53
INSUMO SINAPI 791 Bucha de reducéo de ferro i com rosca bsp, de 1 1/2" x 1" unid. 1,0000 19,65 19,65
COMPOSICAO SINAPI 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 0,1400 20,14 2,82
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 0,1400 24,46 3,42
Total: 26,42
Total Geral = 26,42
PINTURA LOGOTIPO DA SECRETARIA EM RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO - (COMPOSIGAO) UNID.: unid.
TIPO BASE Codigo Descricdo Unidade Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO SINAPI 88252 Auxiliar de servicos gerais com encargos h 5,0000 19,97 99,85
COMPOSICAO SINAPI 88310 Pintor com encargos h 5,0000 26,86 134,30
INSUMO SINAPI 3767 Lixa em folha para parede ou madeira, niimero 120 (cor vermelha) unid. 1,6700 0,89 1,49
INSUMO SINAPI 43776 Tinta a oleo brilhante para madeira e metais | 1,0000 27,40 27,40
INSUMO SINAPI 5318 Solvente diluente a base de aguarrais | 0,5000 34,56 17,28
Total: 280,32
[ Total Geral = 28032
QUADRO DE MEDIGAO PADRAO COELCE - SEINFRA C3579 (COMPOSIGAO) UNID.: unid.
Adotado: R$ 109,58 |
TIPO BASE Cédigo Descricao Unidade Coeficiente [ Preco Total
MAO DE OBRA
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos h 1,0000 [ 21,08 | 21,08
COMPOSICA® SINAPI 88264 Eletricista com encargos h 10000 | 2549 | 25,49
MATERIAIS
INSUMO SEINFRA 16129 Quadro medigéo padrao coelce (padrdo mutirdo). unid. 1,0000 | 63,01 63,01
Total: 109,58
[ Total Geral 109,58
ELETRODUTO PVC ROSCAVEL INCL. CONEXOES D =25 MM (3/4") - SEINFRA C1196 (COMPOSIGAQ)
Adotado: RS 19,67 [
TIPO BASE Codigo Descricdo Unidade Coeficiente | Preco Total
MAO DE OBRA
COMPOSIGAO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos h 03000 | 2108 | 6,32
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eletricista com encargos h 0,3000 [ 2549 | 7,65
MATERIAIS
INSUMO SINAPI 2674 Eletroduto de PVC rigido roscavel de 3/4", sem luva m 1,1000 I 518 5,70
Total: 19,67
[ Total Geral 1967
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LUVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D =25 MM (3/4") - SEINFRA C1709 (COMPOSICAO) UNID.: unid.
Adotado: RS 2,53 [ [
TIPO BASE Cadigo Descricdo Unidade | Coeficiente | Preco Total
MAO DE OBRA
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos h [ oos0 [ 2108 | 063
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eletricista com encargos h [ o030 | 2549 | 0.76
MATERIAIS
INSUMO SINAPI 1891 Luva em PVC rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto unid. [ 1,0000 [ 114 114
Total: 2,53
[ Total Geral 253
BUCHA E ARRUELA DE ACO GALV. D =25 MM (1") - SEINFRA C0480 (COMPOSIGCAO) Unid.: par
Adotado: RS 2,03 [ [
TIPO BASE Cédigo Descricao Unidade [ [ Prego Total
MAO DE OBRA
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos h [ o000 T 2108 ] 0,21
COMPOSICAQ SINAPI 88264 Eletricista com encargos h | oow0 | 2549 | 025
MATERIAIS
INSUMO SEINFRA 10128 Arruela de ferro 1" unid. | 1,0000 | 0,73 0,73
INSUMO SEINFRA 10287 Bucha de ferro galvanizado 1". unid. [ 1,0000 [ 0,84 0,84
Total: 2,03
[ Total Geral 2,03
CURVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D = 25 MM (3/4") - SEINFRA C1020 (COMPOSICAO) UNID.: unid.
Adotado: RS 7,29 [ [
Cédigo BASE Cédigo Descricao Unidade [ Coeficiente [ Prego Total
MAO DE OBRA
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos h [ om0 T 2108 ] 211
COMPOSICAQ SINAPI 88264 Eletricista com encargos h | om0 | 2549 | 2,55
MATERIAIS
INSUMO SINAPI 1879 Curva 90 graus, longa, de PVC rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto unid. | 1,0000 | 2,63 2,63
Total: 7,29
| Total Geral 7,29
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM? ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -FORNECIMENTO E INSTALAGAO. - (SINAPI 91926 ) Unid.: m
TIPO BASE Cédigo Descricao Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO SINAPI 1014 Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolagdo em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, se¢do nominal 2,5 mm2, m 1,2434 2,63 327
INSUMO SINAPI 21127 Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m. unid. 0,0090000 3,66 0,03
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos h 0,02900 21,08 0,61
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eletricista com encargos h 0,02900 25,49 0,73
Total: 4,64
Total Geral 4,64
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. - (SINAP1 91928) Unid.: m
TIPO BASE Cédigo Descricao Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO SINAPI SINAPI-981  |Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolagdo em pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, se¢do nominal 4 mm2. m 1,1900000 437 520
INSUMO SINAPI SINAPI - 21127 |Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m. unid. 0,0090000 3,66 0,03
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88247 | Auxiliar de eletricista com encargos h 0,0400000 21,08 0,84
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88264 |Eletricista com encargos h 0,0400000 25,49 1,01
Total: 7,08
Total Geral 7,08
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. - (SINAPI 91929 ) Unid.: m
TIPO BASE Cédigo Descricao Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO SINAPI 1001 ::b;:;uczl;ﬁ;rfla::j\:ilz,‘classe 4 ou 5, isolagdo em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pve-stl, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 m 1,1900000 4,80 571
INSUMO SINAPI 21127 Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m. unid. 0,0090000 3,66 0,03
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos h 0,0400000 21,08 0,84
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eletricista com encargos h 0,0400000 25,49 1,01
Total: 7,59
Total Geral 7559
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020- (SINAPI 93656) UNID.: unid.
TIPO BASE Cédigo Descricao Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO SINAPI 1571 Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 4 mmz2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5 UN 1,0000000 1,57 1,57
INSUMO SINAPI 34653 Disjuntor tipo din/iec, monopolar de 6 ate 32 A UN 1,0000000 8,34 8,34
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos H 0,0663000 21,08 1,39
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eletricista com encargos h 0,06630000 25,49 1,68
Total: 12,98
Total Geral 12,98
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 - (SINAPI 93672) UNID.: unid.
TIPO BASE Codigo Descricdo Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO SINAPI 1574 Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 10 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6 unid. 3,0000 2,03 6,09
INSUMO SINAPI 34709 Disjuntor tipo din/iec, tripolar de 10 ate 50 A unid. 1,0000000 58,56 58,56
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos h 0,40570000 21,08 8,55
COMPOSIGAO SINAPI 88264 Eletricista com encargos h 0,40570000 25,49 10,34
Total: 83,54
Total Geral 83,54
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QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 ( SINAPI - 101877) UNID.: unid.
Codigo BASE Caodigo Descricdo Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 39794 Quadro de ibui sem barramento, em pvc, de embutir, para 3 nema ou 4 disjl din unid. 1,0000000 46,21 46,21
COMPOSIGAO SINAPI 87367 xg:g:s;;rpa;z ;1:&2:50';/”;1‘1; cimento, cal e areia média imida) para embogo/massa Uinica/assentamento de alvenaria de ms 0,0034 750,60 258
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos h 0,2914 21,08 6,14
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eletricista com encargos h 0,2914 25,49 7,43
Total: 62,36
Total Geral 62,36
HASTE COPPERWELD 5/8'X 3,0M COM CONECTOR. - (COMPOSICAO) UNID.: unid.
TIPO BASE Cédigo Descricao Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 3380 ::;asi)g‘e aterramento em ago com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, com conector tipo unid. 1,0000000 76,06 76,06
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos h 0,4000000 21,08 8,43
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eletricista com encargos h 0,4000000 25,49 10,19
Total: 94,68
Total Geral 94,68
[PONTO DE ILUMINAGAO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO -
|EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). - (SINAPI 93145) S8
TIPO BASE Cédigo Descricdo Unidade Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO SINAPI 90447 Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diametros menores ou iguais a 40 mm. m 2,2000000 7,37 16,21
COMPOSICAO SINAPI 90456 Quebra em alvenaria para instalagéo de caixa de tomada (4x4 ou 4x2). unid. 1,0000000 4,88 4,88
COMPOSICAO SINAPI 90466 Cl linear em alvenaria para 0 com didmetros menores ou iguais a 40 mm. m 2,2000000 14,54 31,99
COMPOSIGAO SINAPI 91831 Eletroduto flexivel corrugado, pve, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalagéo. m 2,0000000 17,31 34,62
COMPOSIGAO SINAPI 91852 Eletroduto flexivel corrugado, pve, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalagéo. m 2,2000000 8,32 18,30
COMPOSICAO SINAPI 91924 Cabo de cobre flexivel isolado, 1,5 mm?, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - e instalagao. m 8,4000000 3,15 26,46
COMPOSICAO SINAPI 91926 Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalagéo. m 12,6000000 4,64 58,46
COMPOSICAO SINAPI 91937 Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - i e instalacéo. unid. 0,3750000 14,38 5,39
COMPOSICAO SINAPI 91940 Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - i e instalagao. unid. 1,0000000 16,50 16,50
COMPOSIGAO SINAPI 92023 Interruptor simples (1 médulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalacéo. unid. 1,0000000 52,07 52,07
Total: 264,88
Total Geral 264,88
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - (COMPOSIGAO) UNID.: unid.
TIPO BASE Codigo Descricdo Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO ORSE 4675 LAMPADA FLUORESCENTE ELETRONICA PL 15W/ 127V (COMPACTA INTEGRADA) unid. 1,0000000 7,60 7,60
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos h 0,1000000 21,08 2,11
Total: 971
Total Geral 9,71
FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 5X. - (COMPOSICAO) UNID.: M2
TIPO BASE Cédigo Descricao Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO SINAPI 4509 Peca de madeira 3a. qualidade 2,5 X 10 cm, néo aparelhada. M 0,5600000 5,10 2,86
INSUMO SINAPI 5061 Prego de aco polido com cabeca 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0030000 20,00 0,06
INSUMO SINAPI 6189 Téabua madeira 2a. qualidade 2,5 X 30,0CM (1 X 12"), néo aparelhada. M 0,7920000 20,62 16,33
COMPOSICAO SINAPI 88239 Ajudante de carpinteiro com encargos H 0,2200000 20,52 4,51
COMPOSICAO SINAPI 88262 Carpinteiro de formas com encargos H 0,8800000 24,77 21,80
Total: 45,56
[ Total Geral 45,56
Reservatorio elevado ¢/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = UNID
TIPO BASE Coédigo Descricdo Unidade | Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos h 12,000000000 25,17 302,04
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 24,00000000 20,10 482,40
INSUMO SINAPI 367 Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem m? 2,0000 96,24 192,48
INSUMO SINAPI 1379 Cimento portland composto cp ii-32 KG 400,0000 1,04 416,00
INSUMO SINAPI 4730 Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete) m? 2,0000 244,97 489,94
INSUMO SINAPI 4721 Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m? 2,0000 260,63 521,26
INSUMO SINAPI 37105 Caixa d'agua fibra de vidro para 5000 litros, com tampa Unidade 1,0000 3.334,75 3.334,75
COTAGAO COTAGAO COTAGAO Base para reservatorio em concreto pré-moldado com h=8,00 m, com 02 pilares e 01 laje UNID. 1,0000 13.500,00 13.500,00
COMPOSICAO | COMPOSICAO [ COMPOSICAO [PINTURA LOGOTIPO DA SECRETARIA EM RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO Unidade 1,0000 280,32 280,32
Total: 19.519,19
[ Total Geral | 19519.19
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Reservatorio elevado ¢/ caixa d*agua em fibra de vidro de 10.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = UNID
TIPO BASE Codigo Descricéo Unidade | Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos h 16,000000000 2517 402,72
CDMPOSIQAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 32,00000000 20,10 643,20
INSUMO SINAPI 367 Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem m? 2,0000 96,24 192,48
INSUMO SINAPI 1379 Cimento portland composto cp ii-32 KG 400,0000 1,04 416,00
INSUMO SINAPI 4730 Pedra de mao ou pedra rachao para (posto pe sem frete) m? 2,0000 244,97 489,94
INSUMO SINAPI 4721 Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete mé 2,0000 260,63 521,26
INSUMO SINAPI 37106 Caixa d'agua fibra de vidro para 10000 litros, com tampa Unidade 1,0000 5.813,32 5.813,32
COTAGAO COTAGAO COTAGAO Base para reservatorio em concreto pré-moldado com h=8,00 m, com 03 pilares e 01 laje UNID. 1,0000 15.000,00 15.000,00
COMPOSICAO COMPOSICAO [ COMPOSICAO [PINTURA LOGOTIPO DA FUNASA/PREFEITURA EM RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO Unidade 1,0000 280,32 280,32
Total: 23.759,24
[ Total Geral | 23.759.24
Montagem e assentamento de tubos e pecas para chafariz premoldado Unid.: um
TIPO BASE Cadigo Descricéo Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 8,000000000 20,10 160,80
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou hombeiro hidraulico com encargos h 4,000000000 24,46 97,84
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedreiro com encargos h 4,000000000 25,17 100,68
Total : 359,32
[ Total Geral = 350,32
Aquisicdo e instalacéo de dosador de cloro UNID
TIPO BASE Cédigo Descricédo Unidade | Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 6,000000000 24,46 146,76
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 6,00000000 20,10 120,60
COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO
INSUMO SINAPI 1419 PREDIAL DE AGUA UN. 2,0000 14,42 28,84
INSUMO SINAPI 108 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA UN. 9,0000 1,86 16,74
INSUMO SINAPI 1892 LUVAEM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN. 4,0000 1,59 6,36
INSUMO SINAPI 1957 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN. 4,0000 6,61 26,44
INSUMO SINAPI 6032 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4", COM CORPO DIVIDIDO UN. 3,0000 26,00 78,00
INSUMO SINAPI 7140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN. 1,0000 3,86 3,86
INSUMO SINAPI 3534 JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 3/4", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN. 1,0000 7,78 7,78
INSUMO SINAPI 9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 4,0000 9,17 36,68
~ CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANCADO, PARA USO GERAL, COM
COMPOSICAO ORSE 06456/0RSE FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) ¢ M3 0,0360 2.443,34 87,96
INSUMO SEINFRA 19758 DOSADOR DE CLORO PASTILHA UNID. 1,0000 519,23 519,23
Total: 1.079,25
[ Total Geral | 1.079.25
Transporte de Tubos UNID
TIPO BASE Cédigo Descricédo Unidade | Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,05000000 20,10 1,01
COMPOSICAO SINAPI 88252 Auxiliar de servigos gerais com encargos h 0,05000000 19,97 1,00
COMPOSICAO ORSE 13956 Transporte de méquinas e por prancha rebaixada (min.;=100km) km 1,00000000 12,00 12,00
Total Geral 14,01
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COMPOSICAO DE CHAFARIZ COM 4 TORNEIRAS

DESONERADO
. X PREGO | PREGO
ITEM TIPO BASE [CODIGO DISCRIMINACAO UND. [QUANT. UNIT UNIT. C/ TOTAL
' BDI
1.0 - CHAFARIZ
1.1 |COMPOSICAC ORSE 6457 |Concreto armado FCK = 15MPa fabricado na obra, adensado e m3 0,38 2.473,28 | 3.211,55 1.220,39
1.2 INSUMO SINAPI 7603 | Torneira metal amarelo curta sem bico para tanque, padrdo popular, | unid 4,00 41,36 47,68 190,72
1.3 INSUMO SINAPI 12409 |Luva de reducéo de ferro galvanizado, com rosca BSP macho/fémea, [ unid 4,00 18,58 21,42 85,68
1.4 INSUMO SINAPI 1648 |Cruzeta de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 1" unid 1,00 39,21 45,20 45,20
15 INSUMO SINAPI 6323 | Te de ferro galvanizado, de 1" unid 1,00 20,51 23,64 23,64
1.6 INSUMO SINAPI 3910 |Luva de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 1" unid 1,00 12,73 14,68 14,68
1.7 INSUMO SINAPI 1787  [Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca BSP fémea, de 1" unid 1,00 35,91 41,40 41,40
1.8 INSUMO SINAPI 21010 |Tubo ago galvanizado com costura, classe leve, dn 25 mm (1"), e = m 3,00 31,67 36,51 109,53
1.9 INSUMO SINAPI 791 Bucha de reducéo de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 1 1/2" x | unid 1,00 19,65 22,65 22,65
1.10 INSUMO SINAPI 6017 |REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA | unid 1,00 87,91 101,34 101,34
1.11 INSUMO SINAPI 110  |Adaptador PVC soldéavel curto com bolsa e rosca, 40 mm x 1 1/2", unid 1,00 6,74 7,77 7,77
1.12 [COMPOSICAC PROPRIA Montagem e assentamento de tubos e pegas para chafariz unid 1,00 359,32 466,58 466,58
TOTAL GERAL ORGAMENTARIO......cvvvvrvenereeeeeissseessssnssennees R$ R$ 2.329,58

BDI (SERVICOS):

29,85% | [BDI (MATERIAIS): | 15.28% |

OBS. 01: Os pregos unitarios estdo com base na Tabela SINAPI - Dezembro/2025; ORSE - Novembro/2025 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Janeiro/2025
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Ji TEM FUTURO.
LIGACAO DOMICILIAR
DESONERADO
ITEM TIPO | BASE |CODIGO ‘ DISCRIMINAGAO ‘ UND. ‘QUANT.| PUR,\IIEI(%O |PRECQ/OBILDJ|’\“T'| TOTAL
1.0 - LIGACAO DOMICILIAR
11 COMPOSSICAO]| SINAPI 88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 4,00 24,46 31,76 127,04
1.2 COMPOSSICAO | SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 20,10 23,17 92,68
13 INSUMO SINAPI 9867 [TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 20,00 3,77 4,35 87,00
14 INSUMO SINAPI 11670 [REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN| unid 1,00 21,70 25,02 25,02
15 INSUMO SINAPI 1419 [COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 | unid 1,00 14,42 16,62 16,62
1.6 INSUMO SINAPI 107 |ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 unid 3,00 0,83 0,96 2,88
17 INSUMO SINAPI 3542 [JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, unid 7,00 0,61 0,70 4,90
1.8 INSUMO SINAPI 3859 [LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA [ unid 1,00 1,35 1,56 1,56
1.9 INSUMO SINAPI 12773 |HIDROMETRO UNWJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO unid 1,00 118,08 136,12 136,12
1.10 INSUMO SINAPI 11882 [CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M| unid 1,00 112,77 130,00 130,00
111 INSUMO SINAPI 11831 |[TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO unid 1,00 15,74 18,15 18,15
TOTAL GERAL ORGAMENTARIO - R$ R$ 641,97
BDI (SERVICOS): 29,85% | 0|BDI (MATERIAIS): | 15,28%

OBS. 01: Os pregos unitarios estdo com base na Tabela SINAPI - Dezembro/2025; ORSE - Novembro/2025 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Janeiro/2025
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PLANILHA ORCAMENTARIA

DESONERADO
OBRA: IMPLANTACAO E CONSTRUGAO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'AGUA ENCARGOS 85,66%
~ ~ . BDI SERVICOS: 29,85%
CONSTRUCAO DE CASA DE COMANDO COM 5,29 m2 COM INSTALACAO ELETRICA .
5 ¢ BDI MATERIAIS: 15,28%
5 » PRECO
ITEM TIPO BASE CODIGO DISCRIMINACAO UNID.| QUANT. UNIT. UNIT.
SEM BDI | COM BDI VOUAL
1.0 423,05
x LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM 5
11 COMPOSICAO SINAPI 98524 SUPERFICIAL) - (SINAPI 98524) m 100,00 2,95 3,83 383,00
COMPOSICA LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE
1.2 COMPOSI(;AO o COMPOSI(;AO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM| m? 5,29 5,83 7,57 40,05
REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. - (COMPOSICAO)
2.0 103,25
21 |composicio COMPOSIGA[ )\ POSICAO Escavago manual de vala/cava em material de 1A categoria, | e | 172 | 4623 60,03 10325
(0] profundidade até 1,0 m
3.0 2.163,52
31 COMPOSICAO SINAPI 095240 Lastro de concreto, e = 3,0 cm, preparo mecanico, inclusos e 3,44 24.26 3150 108.36
lancamento e adensamento
% ~| COMPOSIGA ~ L ; o
3.2 COMPOSICAO o COMPOSICAO [Embasamento ¢/ pedra argamassada utilizando arg. Cim/areia 1:4 m? 172 713,53 926,52 1.593,61
Alvenaria de embasamento com bloco estrutural de ceramica, de
3.3 COMPOSI(;AO SINAPI 101166 14x19x29cm e argamassa de assentamento com preparo em m? 0,52 683,56 887,60 461,55
betoneira. af 05/2020
4.0 1.636,47
4.1 COMPOSICAO SINAPI 93204 Cinta de amarracéo de alvenaria moldada in loco em concreto 8,60 58,80 76.35 656,61
42 |compPosiCAO| SINAPI gsgs7  |xecucdo de estruturas de concreto armado para edificagio m | 024 | 314420 | 4.08274 979,86
institucional térrea, FCK = 25 Mpa
5.0 1.641,71
Alvenaria de vedacéo de blocos ceramicos furados na vertical de 9 x
51 |COMPOSICAO| SINAPI grarg |19 39 cm (espessura 9 cm) de paredes com drea liguidamaior ou | -, |47 59 59,16 76,82 1.328,22
igual a 6 m? sem vaos e argamassa de assentamento com preparo
_ manual
590 COMPOSIGAO COMPOSICA COMPOSIGAO Cobogé de concret.o (elgmento vaza\_do), 7x50x50cm, assentado com me 150 160,05 208,99 313,49
(o] argamassa traco 1:4 (cimento e areia)
6.0 1.325,91
6.1 COMPOSICAO SINAPI 94201 Telhamgnto com telha ceraml'ca capa-canal, tipo colonial, com até 2 e 10,23 33.12 43.01 439,99
aguas, incluso transporte vertical
Trama de madeira composta por ripas, caibros e tercas para telhados
6.2 COMPOSIGAO SINAPI 92541 de até 2 dguas para telha ceramica capa -canal, incluso transporte m? 10,23 66,69 86,60 885,92
vertical
7.0 1.256,16
71 COMPOSICAO SINAPI 95240 Lastro de concreto, e = 3,0 cm, preparo mecanico, inclusos e 4,00 24.26 3150 126,00
lancamento e adensamento
72 COMPOSIGAO SINAPI 101749 Piso cimentado, trago 1:3 (C|m§ntg e areia), acabamento liso, me 4,00 64,54 83,81 33524
espessura 4,0 cm, preparo mecénico da argamassa. af_09/2020
73 COMPOSIGAO SINAPI 94994 E)_(ecut;ao de passeio (calcada) ou PISO em concreto moldado in loco, me 5,60 100,32 141,05 704,02
feito na obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado
8.0 2.185,46
81 COMPOSICAO SINAPI 87878 Chapisco aplicado e!n alvenarias e estrutur.as de concreto internas, me 34,58 506 6,57 22719
com colher de pedreiro. Argamassa trago 1:3 com preparo manual
Massa Unica, p/ recebimento de pintura, em argamassa trago 1:2:8,
8.2 COMPOSIGCAO SINAPI 87530 preparo manual, aplicada manualmente em faces internas das m2 34,58 43,61 56,63 1.958,27
paredes, esp. = 20 mm, ¢/ execucéo de taliscas
9.0 903,07
91 |composicho| siari 100701 |Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarniges. | e | 168 | 41397 537,54 903,07
af 12/2019
10.0 PINTURA 538,47
X C0589 s M
2
10.1 |COMPOSICAO| SEINFRA i} (ADAPTADA) Caiagdo em tres demaos em paredes m 34,58 8,71 11,31 391,10
~ | COMPOSICA . - B s
10.2 |COMPOSICAO o COMPOSICAO | Pintura esmalte alto brilho, duas demé&os, sobre superficie metélica m? 3,36 33,78 43,86 147,37
11.0 1.633,37
111 |COMPOSICAO COMPC?S'CA COMPOSIGAO | Instalagdes Elétricas unid. | 1,00 | 1.633,37 l 163337 | 163337
TOTAL GERAL ORCAMENTARIO! R$ [ R$ 13.810,44

OBS. 01: Os pregos unitarios estdo com base na Tabela SINAPI - Dezembro/2025; ORSE - Novembro/2025 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Janeiro/2025
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ITEM CODIGO DISCRIMINACAO | UNID. | I I
10 |SERVICOS PRELIMINARES
11 SINAPI - 73948/016 | Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) [ uNID. [ QUANT. [ COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) AREA (m?) TOTAL
[ m? [ 1,00 | 10,00 | 10,00 100,00 100,00
12 | SINAPI- 74077/007 |10C2GE0 convencional de obra, atraves de gabarito de tabuas corridas UNID. 0,00 COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) AREA (m?) TOTAL
pontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes
m? 1,00 2,30 2,30 5,29 5,29
2.0 |ESCAVAGAO
21 COMPOSICAO fsocavagao manual de vala/cava em material de 1A categoria, profundidade até | UNID | QUANT. | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | PROFUNDIDADE (m) VOLUME () TOTAL
TOTAL = 172
[ m [ 2,00 | 2,30 | 0,40 [ 0,50 [ 0,46 0,92
| m? | 2,00 | 2,00 | 0,40 [ 0,50 | 0,40 0,80
3.0 [INFRAESTRUTURA
31 SINAPI - 95240 'a'gs‘n':afneeﬁ“’g”e“" €=3,0 cm, preparo mecanico, inclusos lancamento e | UNID. | QUANT. | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) AREA TOTAL (m?) TOTAL
TOTAL = 3,44
[ m? [ 2,00 [ 2,30 [ 0,40 [ [ 0,92 184
[ m? [ 2,00 | 2,00 | 0,40 [ [ 0,80 1,60
32 | SINAPI-95467 | ) ¢/ pedra utilizando arg. Cim/areia 1:4 [ uniD. [ QUANT. [ COMPRIMENTO (m) [ LARGURA (m) | PROFUNDIDADE (m) [ VOLUME TOTAL (m?) TOTAL
TOTAL = 172
[ m? [ 2,00 | 2,30 | 0,40 [ 0,50 [ 0,46 0,92
| m? | 2,00 | 2,00 | 0,40 [ 0,50 | 0,40 0,80
Alvenaria de embasamento em tijolos ceramicos macigos 5x10x20 cm, assentado
33 SINAPI - 95474 . UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) | PROFUNDIDADE (m) | VOLUME TOTAL (m?) | TOTAL
traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)
TOTAL = 052
[ m? [ 2,00 | 2,30 | 0,40 [ 0,15 [ 0,14 0,28
| m? | 2,00 | 2,00 | 0,40 [ 0,15 | 0,12 0,24
4.0 |ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO [
41 | SINAPI-93204 [Cinta de amarracdo de alvenaria moldada in loco em concreto [ uniD. [ QUANT. [ PERIMETRO(m) [ ALTURA(m) | LARGURA(m) | EXTENSAO (m) TOTAL
TOTAL GERAL = 8,60
[ m [ 2,00 [ 2,30 [ [ [ 4,60 4,60
| m | 2,00 | 2,00 | [ [ 4,00 4,00
42 SINAPI - 95957 Eﬁz”ji%d&;?m“ms de concreto armado para edificagao institucional térrea, | UNID | QUANT. | ALTURA (m) LARGURA (m) | COMPRIMENTO (m) | VOLUME TOTAL (m¥) | TOTAL
TOTAL = 0,24
pilares [ m? [ 2,00 [ 3,10 [ 0,15 [ 0,15 [ 0,07 0,14
| m? | 2,00 | 2,30 | 0,15 [ 0,15 | 0,05 0,10
50 |ALVENARIA
Alvenaria de vedagéo de blocos ceramicos furados na vertical de 9 x 19 x 39 cm
51 SINAPI - 87478  |(espessura 9 cm) de paredes com area liquida maior ou igual a 6 m2 sem véaos e UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) | ALTURA (m) LARGURA (m) AREA TOTAL (m?) TOTAL
argamassa de assentamento com preparo manual
TOTAL GERAL = 17,29
AREA = AREA DE ALVENARIA - AREA DE ESQUADRIAS
TOTAL= 20,47
m? 1,00 2,30 2,30 529 529
m 1,00 2,30 2,60 5,98 598
m? 2,00 2,30 2,00 4,60 9,20
TOTAL = 318
m 3,00 1,00 0,50 0,50 1,50
m 1,00 0,80 2,10 1,68 1,68
m 0,00 0,00
52 | SINAPI-73937/001 |COP090 de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm, assentado com argamassa UNID. QUANT. | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) AREA TOTAL (m?) TOTAL
traco 1:4 (cimento e areia)
TOTAL = 150
[ m? [ 3,00 | 1,00 | 0,50 [ [ 0,50 1,50
6.0 |[COBERTURA
6.1 SINAPI - 94201 | eihamento com telha ceramica capa-canal, tipo colonial, com até 2 dguas, UNID. QUANT. | COMPRIMENTO (m) | ALTURA (m) LARGURA (m) AREA TOTAL (m?) TOTAL
incluso transporte vertical
TOTAL = 10,23
[ m? [ 1,00 | 3,10 | 3,30 [ [ 10,23 10,23
6.2 SINAPI -g541 | 17ama de madeira composta por ripas, caibros e teras para telhados de até 2 UNID. QUANT. | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) AREA TOTAL (m?) TOTAL
é4guas para telha cerdmica capa -canal, incluso transporte vertical
TOTAL = 10,23
[ me [ 1,00 [ 3,10 [ 3,30 [ [ 10,23 10,23
7.0 [PISO [ [
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MEMORIA DE CALCULO DA CASA DE COMANDO 5,29 n?

DESONERADO
ITEM CODIGO DISCRIMINAGAO UNID.
71 SINAPI - 95240 ';g:‘n’s"admeea‘:g”e“" €=3,0 cm, preparo mecanico, inclusos lancamento e UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) | ALTURA (m) LARGURA (m) AREA TOTAL (m?) TOTAL
TOTAL = 4,00
[ m? [ 1,00 [ 2,00 [ 2,00 [ [ 4,00 4,00
Piso cimentado trago 1:4 (cimento e areia) com acabamento liso espessura 1,5 P
72 SEINFRA - C1916 N o UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) AREA TOTAL (m?) TOTAL
cm, preparo manual da incluso aditivo
TOTAL = 4,00
[ m? [ 1,00 | 2,00 | 2,00 [ [ 4,00 4,00
73 SINAPI - 94994 Execucéo de passelo_(calgada) ou piso em concreto moldado in loco, feito na obra, UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) AREA TOTAL () TOTAL
acabamento convencional, espessura 8 cm, armado
TOTAL = 5,60
[ m? [ 2,00 [ 3,30 [ 0,50 [ [ 1,65 3,30
[ m? [ 2,00 | 2,30 | 0,50 [ [ 1,15 2,30
8.0 |REVESTIMENTOS
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de AREA DE AREA P/ CHAPISCO
8.1 SINAPI - 87878 P P . ' UNID. QUANT. ALVENARIA DE LARGURA (m) | PROFUNDIDADE (m) TOTAL
pedreiro. Argamassa traco 1:3 com preparo manual VEDACAO (m?) (m?)
TOTAL GERAL = 34,58
‘Area = 2 x Area de Alvenaria [ me [ 2,00 [ 17,29 [ [ [ 34,58 34,58
Massa (nica, p/ recebimento de pintura, em argamassa traco 1:2:8, preparo AREA DE
8.2 SINAPI - 87530 manual, aplicada manualmente em faces internas das paredes, esp. = 20 mm, c/ UNID. QUANT. ALVENARIA DE LARGURA (m) | PROFUNDIDADE (m) | AREA P/ REBOCO (m?) TOTAL
execucao de taliscas VEDACAO (m?)
TOTAL GERAL = 34,58
Area = 2 x Area de Alvenaria [ m? [ 2,00 [ 17,29 [ [ [ 34,58 34,58
90 |ESQUADRIAS
9.1 | SINAPI - 73933/004 |Porta de ferro de abrir tipo barra chata, com requadro e guarnic&o completa [ UNID. [ QUANT. [ COMPRIMENTO (m) | ALTURA (m) AREA TOTAL (m?) TOTAL
| m? | 1,00 | 0,80 | 2,10 1,68 1,68
10.0 |PINTURA
AREA DE
101 SINAPI - 73445 Caiacdo int ou ext sobre revestimento liso ¢/ adocéo de fixador com duas deméos UNID. QUANT. ALVENARIA DE LARGURA (m) | PROFUNDIDADE (m) |AREA P/PINTURA (m?) TOTAL
VEDACAO (m?)
TOTAL GERAL = 34,58
Area = 2 x Area de Alvenaria [ m? [ 2,00 [ 17,29 [ [ [ 34,58 34,58
10.2_| SINAPI - 73924/001 |Pintura esmalte alto brilho, duas demdos, sobre superficie metalica [ UNID. [ QUANT. [ COMPRIMENTO (m) [ ALTURA (m) | [ TOTAL
TOTAL GERAL = 3,36
[ m? [ 2,00 [ 0,80 [ 2,10 [ [ 1,68 336
11.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES
111 | COMPOSICAO | Elétricas [ uNID. QUANT. | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) QUANTIDADE TOTAL
| unid. | 1,00 | 1,00 1,00




SECRETARIA
DA IRRIGAGAO

E INFRAESTRUTURA
HIDRICA - SEFIR

PLANILHA ORCAMENTARIA
DESONERADO
OBRA: | IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO ENCARGOS SOCIAIS 85,66%
~ . BDI SERVICOS: 29,85%
INSTALACAO ELETRICA DA CASA DE COMANDO COM 5,29 m? -
G BDI MATERIAIS: 15,28%
) » PRECO
ITEM BASE CODIGO DISCRIMINACAO UNID.| QUANT. UNTTSEM UNTTCOM
RI'.\I | Rr‘\l TOTAL
1.0
11 SINAPI 91926 Cabo de t_:obr_e flexwe_l is_olado, 2,5_mm2, ant_i—chama~450/750 25.00 464 6,03 150,75
V, para circuitos terminais - fornecimento e instalacéo.
12 SINAPI 91928 Cabo Qe c_obre flex_lve_l isolado, 4 mm2, athl—cham~a 450/750 V, 16,00 7.08 9.19 147,04
para circuitos terminais - fornecimento e instalacéo.
it 1 2 -
13 SINAPI 91929 Cabo Qe c_obre flex_lve_l isolado, 4 mm2, aqtl cham~a 0,6/1,0 KV, m 12,00 7,59 9,86 118,32
para circuitos terminais - fornecimento e instalacéo.
Disjuntor termomagnético monopolar padrdo NEMA .
14 INAPI . . . . ,0 12, 16, 0,55
s 93656 (americano) 10 a 30a 240 V, fornecimento e instalacdo unid 800 %8 685 503
15 SINAPI 93672 Disjuntor termomagnet_lco trlpolgr padra~o NEMA (americano) unid. 1,00 83,54 108,48 108,48
10 a 50a 240 V, fornecimento e instalacdo
Quadro de distribuicdo de energia de embutir, em chapa
1.6 SINAPI 101877 metélica, para 3 disjuntores termomagnéticos monopolares sem | unid. 1,00 62,36 80,97 80,97
barramento fornecimento e instalacao.
17 COMPOSIGAO| COMPOSIGAO [Quadro de medigéo padréo Coelce - padréo popular unid. 1,00 109,58 142,29 142,29
18 SINAPI 3308 Isolador de porcelan_a, tipo r?Idana, dimensoes de *72* x *72* unid. 4,00 167 217 8,68
mm, para uso em baixa tensdo
1.9 COMPOSIGAO| COMPOSICAO |Eletroduto PVC Roscavel incl. Conexdes D=25 mm (3/4") m 8,00 19,67 25,54 204,32
110 [COMPOSICAO| COMPOSIGAO |Haste COPPERWELD 5/8 x 2,4m com conector unid. 94,68 122,94
1.11 COMPOSICAO[ COMPOSICAO [Luva p/ eletroduto PVC rosc. D=25mm (3/4") unid. 6,00 2,53 3,29 19,74
1.12 | COMPOSICAO| COMPOSIGAO |Bucha e arruela de ago galv. D= 25mm (1") PAR 42,00 2,03 2,64 110,88
Ponto de iluminagdo e tomada, residencial, incluindo
113 SINAPI 93145 interruptor simples e tomada 10A/250V, caixa eletncaj unid. 1,00 264,88 343,95 343,95
eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo
luminéria e lampada).
114 |coMPOSICAO| composicAp |-3mpada fluorescente compacta 15 W 2U), base B27 - unid. | 2,00 9,71 12,61 25,22
fornecimento e instalacdo
115 SINAPI 38769 Luminéria arandela tipo meia-lua com vidro fosco *30 x 15 unid 1,00 64.02 84,30 84,30
cm, para 1 lampada.
1.16 COMPOSIGAO| COMPOSICAO |Curva p/ eletroduto PVC rosc. D= 25mm (3/4") unid 4,00 7,29 9,47 37,88
TOTAL GERAL ORCAMENTARIO..........c.oviiiiiiiniiiitiniiiniiienaes R$ R$ 1.633,37

OBS. 01: Os pregos unitarios estdo com base na Tabela SINAPI - Dezembro/2025; ORSE - Novembro/2025 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Janeiro/2025
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AQUE TEM TRABALHO.
AU TEM FUTURO.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MAO DE OBRA

DESONERADO

IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ESTADO DO PIAUI - DIRCEU ARCOVERDE

Cédigo | Descricao | Horista(%) | Mensalista(%)
GRUPO A
Al ]INSS 0,00% 5,00%
A2 |SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagao 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 |FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% Mensalista(%)
A Total de Encargos Sociais Basicos 16,80% 21,80%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,82% N&o incide
B2 Feriados 3,95% N&o incide
B3  [Auxilio - Enfermidade 0,86% 0,65%
B4  [13° Salario 10,96% 8,33%
B5 Licenca Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,17% N&o incide
B8 [Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07%
B9 Férias Gozadas 11,71% 8,90%
B10 |Salério Maternidade 0,03% 0,03%
B [Total de Encargos Sociais que recebem incidéncias de A 47,40% 18,59%
GRUPO C
C1 |Auviso Prévio Indenizado 5,30% 4,03%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12% 0,09%
C3 Férias (indenizadas) 2,46% 1,87%
C4 Depoésito Rescisdo sem justa causa 2,89% 2,20%
C5 Indenizagdo Adicional 0,45% 0,34%
C Total de Encargos Sociais que ndo recebem as incidéncias globais de A 11,22% 8,53%
GRUPO D
D1 |Reincidéncia de A sobre B 9,79% 3,64%
D2 Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio 0,45% 0,34%
D Total das Taxas incidéncias e reincidéncias 10,24% 3,98%
TOTAL (A+B+C+D) |  ss66% | 52,90%
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BDI - SERVICO - DESONERADO

A - Bonificacdo (Lucros) 8,04%
B - Despesas Indiretas 7,80%
B 1 - Administragdo Central 4,93%
B 2 - Garantia + Seguro 0,49%
B 3 - Risco 1,39%
B 4 - Despesas Financeiras 0,99%
C - Tributos 10,25%
C1-PIS 0,65%
C2-1ISS 3,00%
C 3- COFINS 3,00%
C4-CPRB (CONTRIBUIQAO PREVIDENCIARIA SOBRE A 360%
RENDA BRUTA) O
BDI (%) (1+ AC+R+SG)x(1+DF)x(1+L)
0) = —

BUIl - MIATERTAL

A - Bonificacéo (lucros) 5,11%
B - Despesas Indiretas
B 1 - Administracdo Central 3,45%
B 2 - Garantia + Seguro 0,48%
B 3 - Risco 0,85%
B 5 - Despesas Financeiras 0,85%
C - Tributos 3,65%
C1-PIS 0,65%
C2-1ISS 0,00%
C 3- COFINS 3,00%
TOTAL 15,28%

Percentuais extraidos do Acérdédo 2622-37/13-P do Plenario do TCU
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AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

SECRETARIA DA IRRIGAGAO E INFRAESTRTURA HIDRICA - SEFIR

PLANILHA DE CUSTOS - COM DESONERAGAO

PERFURAGAO DE 01 (UM) POGO TUBULAR COM 100,00 (CEM) METROS DE PROFUNDIDADE, PARCIALMENTE REVESTIDO.

MUNICIPIO: Dirceu Arcoverde - Pl Localidade: Tamburizeiro (Zona Rural)
ITEM CODIGO ESPECIFICA(;OES UNID QUANT Mol VALOR TOTAL
' ’ UNITARIO
1.0 |MATERIAIS
1.1 CCu Revestimento Geomecanico Standard DN-154-S m 20,00 136,78 R$ 2.735,60
1.2 CCu Fornecimento e Instalacéo de Tampa para Pogo und 1,00 109,73 R$ 109,73
Sub-Total R$ 2.845,33
BDI: 15,28% R$ 434,77
Total (Materiais) R$ 3.280,10
2.0 |SERVICOS
2.1 ceu Locagdo do pogo com estudo und 1,00 4.354,32 R$ 4.354,32
geoldgico/hidrogeoldgico/Geofisico
2.2 CCu Transporte de Perfuratriz km 1.180,00 14,24 R$ 16.803,20
2.3 CCu Transporte do Compressor e Revestimento km 1.180,00 14,24 R$ 16.803,20
2.4 CCu Perfilagem Otica und 0,00 6.952,08 R$ 0,00
25 CCcu Perfuragdo em 10" (Sedimento) m 0,00 325,71 R$ 0,00
2.6 CCcuU Perfuragdo em 8.1/2" (Sedimento) m 19,00 289,87 R$ 5.507,53
2.7 CCuU Perfuragdo em 8" (Cristalino) m 0,00 407,24 R$ 0,00
2.8 Cccu Perfuragdo em 6" (Sedimento) und 0,00 259,33 R$ 0,00
29 CCuU Perfuragdo em 6" (Cristalino) m 81,00 362,78 R$ 29.385,18
2.10 CCu Cimentagéo (20 m) m3 0,60 1.107,35 R$ 664,41
211 ccu Laje de protegdo em concreto (2,0m x 2,0m x mé 0,60 1.180.39 R$ 708,23
0,15m)
2.12 CCu Desenvolvimento com bomba submersa h 12,00 201,85 R$ 2.422,20
2.13 CCU Teste de vazdo com bomba submersa h 24,00 202,01 R$ 4.848,24
2.14 CCuU Desinfecgdo h 4,00 167,97 R$ 671,88
2.15 CCU Relatorio Técnico und 1,00 1.108,80 R$ 1.108,80
2.16 CCcuU Andlise fisico-quimica da agua h 1,00 565,21 R$ 565,21
2.17 CCU Andlise bacteriol6gica de agua und 1,00 55,98 R$ 55,98
Sub-Total R$ 83.898,38
BDI: 29,85% R$ 25.043,67

Total (Servigos)

R$ 108.942,05

TOTAL GERAL ..o

R$ 112.222,15

Importa o presente orgamento a quantia de R$ 112.222,15 (Cento e Doze Mil Duzentos e Vinte e Dois Reais e Quinze Centavos), conforme
acima discriminado.

Dirceu Arcoverde (PI)

FONTE: SINAPI Dezembro/2025 - ORSE - Novembro de 2025 - CAESB - Julho de

2025

BDI (SERVICOS) =

29,85%

BDI (INSUMOS) =

15,28%
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SECRETARIA DA IRRIGACAO E INFRAESTRTURA HIDRICA - SEFIR

PLANILHA DE CUSTOS - COM DESONERACAO

PERFURAGAO DE 01 (UM) POGCO TUBULAR COM 100,00 (CEM) METROS DE PROFUNDIDADE, PARCIALMENTE REVESTIDO.

MUNICIPIO: Dirceu Arcoverde - PI Localidade: Volta de Baixo (Zona Rural)
ITEM CODIGO ESPECIFICACOES UNID QUANT Mok VALOR TOTAL
' ) UNITARIO
1.0 |MATERIAIS
1.1 CCu Revestimento Geomecanico Standard DN-154-S m 20,00 136,78 R$ 2.735,60
1.2 ccu Fornecimento e Instalagdo de Tampa para Pogo und 1,00 109,73 R$ 109,73
Sub-Total R$ 2.845,33
BDI: 15,28% R$ 434,77
Total (Materiais) R$ 3.280,10
2.0 |SERVICOS
2.1 ccu Locagdo do pogo com estudo und 1,00 4.354,32 R$ 4.354,32
geoldgico/hidrogeolégico/Geofisico
2.2 CCuU Transporte de Perfuratriz km 40,00 14,24 R$ 569,60
2.3 CCcuU Transporte do Compressor e Revestimento km 40,00 14,24 R$ 569,60
2.4 ccu Perfilagem Otica und 1,00 6.952,08 R$ 6.952,08
25 CCcuU Perfuragdo em 10" (Sedimento) m 0,00 325,71 R$ 0,00
2.6 CCu Perfuracdo em 8.1/2" (Sedimento) m 19,00 289,87 R$ 5.507,53
2.7 CCcu Perfuragdo em 8" (Cristalino) m 0,00 407,24 R$ 0,00
2.8 CCcu Perfuragdo em 6" (Sedimento) und 0,00 259,33 R$ 0,00
29 CCu Perfuragdo em 6" (Cristalino) m 81,00 362,78 R$ 29.385,18
2.10 Cccu Cimentagéo (20 m) m3 0,60 1.107,35 R$ 664,41
211 ccu Laje de protecdo em concreto (2,0m x 2,0m x me 0,60 1.180,39 R$ 708,23
0,15m)
2.12 ccu Desenvolvimento com bomba submersa h 12,00 201,85 R$ 2.422,20
2.13 CCu Teste de vazdo com bomba submersa h 24,00 202,01 R$ 4.848,24
2.14 CCuU Desinfecgéo h 4,00 167,97 R$ 671,88
2.15 CCuU Relatério Técnico und 1,00 1.108,80 R$ 1.108,80
2.16 CCU Andlise fisico-quimica da agua h 1,00 565,21 R$ 565,21
2.17 CCU Andlise bacterioldgica de dgua und 1,00 55,98 R$ 55,98
Sub-Total R$ 58.383,26
BDI: 29,85% R$ 17.427,40
Total (Servigos) R$ 75.810,66
1O I N R A S R$ 79.090,76

Importa o presente orgamento a quantia de R$ 79.090,76 (Setenta e Nove Mil Noventa Reais e Setenta e Seis Centavos), conforme acima

discriminado.

Dirceu Arcoverde(PI)

FONTE: SINAPI Dezembro/2025 - ORSE - Novembro de 2025 - CAESB - Julho de BDI (SERVICOS) = 29,85%

2025

BDI (INSUMOS) = 15,28%
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SECRETARIA DA IRRIGACAO E INFRAESTRTURA HIDRICA - SEFIR

PLANILHA DE CUSTOS - COM DESONERACAO

PERFURAGAO DE 01 (UM) POGCO TUBULAR COM 100,00 (CEM) METROS DE PROFUNDIDADE, PARCIALMENTE REVESTIDO.

MUNICIPIO: Dirceu Arcoverde - PI Localidade: Teodoro (Zona Rural)
ITEM CODIGO ESPECIFICACOES UNID QUANT Mok VALOR TOTAL
' ) UNITARIO
1.0 |MATERIAIS
1.1 CCu Revestimento Geomecanico Standard DN-154-S m 20,00 136,78 R$ 2.735,60
1.2 ccu Fornecimento e Instalagdo de Tampa para Pogo und 1,00 109,73 R$ 109,73
Sub-Total R$ 2.845,33
BDI: 15,28% R$ 434,77
Total (Materiais) R$ 3.280,10
2.0 |SERVICOS
2.1 ccu Locagdo do pogo com estudo und 1,00 4.354,32 R$ 4.354,32
geoldgico/hidrogeolégico/Geofisico
2.2 CCuU Transporte de Perfuratriz km 40,00 14,24 R$ 569,60
2.3 CCcuU Transporte do Compressor e Revestimento km 40,00 14,24 R$ 569,60
2.4 ccu Perfilagem Otica und 1,00 6.952,08 R$ 6.952,08
25 CCcuU Perfuragdo em 10" (Sedimento) m 0,00 325,71 R$ 0,00
2.6 CCu Perfuracdo em 8.1/2" (Sedimento) m 19,00 289,87 R$ 5.507,53
2.7 CCcu Perfuragdo em 8" (Cristalino) m 0,00 407,24 R$ 0,00
2.8 CCcu Perfuragdo em 6" (Sedimento) und 0,00 259,33 R$ 0,00
29 CCu Perfuragdo em 6" (Cristalino) m 81,00 362,78 R$ 29.385,18
2.10 Cccu Cimentagéo (20 m) m3 0,60 1.107,35 R$ 664,41
211 ccu Laje de protecdo em concreto (2,0m x 2,0m x me 0,60 1.180,39 R$ 708,23
0,15m)
2.12 ccu Desenvolvimento com bomba submersa h 12,00 201,85 R$ 2.422,20
2.13 CCu Teste de vazdo com bomba submersa h 24,00 202,01 R$ 4.848,24
2.14 CCuU Desinfecgéo h 4,00 167,97 R$ 671,88
2.15 CCuU Relatério Técnico und 1,00 1.108,80 R$ 1.108,80
2.16 CCU Andlise fisico-quimica da agua h 1,00 565,21 R$ 565,21
2.17 CCU Andlise bacterioldgica de dgua und 1,00 55,98 R$ 55,98
Sub-Total R$ 58.383,26
BDI: 29,85% R$ 17.427,40
Total (Servigos) R$ 75.810,66
1O I N R A S R$ 79.090,76

Importa o presente orgamento a quantia de R$ 79.090,76 (Setenta e Nove Mil Noventa Reais e Setenta e Seis Centavos), conforme acima

discriminado.

Dirceu Arcoverde (PI)

FONTE: SINAPI Dezembro/2025 - ORSE - Novembro de 2025 - CAESB - Julho de BDI (SERVICOS) = 29,85%

2025

BDI (INSUMOS) = 15,28%




SECRETARIA GOVERNO DO

DA IRRIGACAO

E INFRAESTRUTURA % PIAUi

HIDRICA - SEFIR AQUITEM TRABALHO.

\

—

COMPOSICOES DE SERVICOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA

SECRETARIA DA IRRIGAGAO E INFRAESTRTURA HIDRICA - SEFIR

DADOS BASICOS:

FONTE: BDI (SERVICOS) = 29,85%
SINAPI: DEZEMBRO DE 2025 BDI (INSUMOS) = 15,28%
ORSE: NOVEMBRO DE 2025

CAESB: JULHO DE 2025

COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - PREGOS COM DESONERAGAO

Revestimento Geomecéanico Standard DN-154-S Unidade: m

Adotado:[R$ 136,78

Cédigo Descricdo Unidade Coeficiente Preco Total

MAO DE OBRA

Operador de equipamentos especiais com encargos

SINAPI - 00088297 h 0,1063 24,85 2,64
complementares

SINAPI - 00088250 |Auxiliar mecéanico com encargos complementares h 0,3189 19,51 6,22

Total MAO DE OBRA : 8,86

MATERIAIS E SERVICOS

Equipamento para perfuragdo composto de maquina

CAESB perfuratriz percussora compelta, compativel com
2260019002050 profundidade e acessorios, incluso mobilizagéo e
desmobilizacdo

h 0,1063 109,62 11,65

Tubo de PVC rigido nervirado, roscével para revestimento
SINAPI - 00009854 |de pogo profundo, conforme NBR 13604, DIN 4925, tipo m 1,0100 115,12 116,27
"standard"”, DN 154 mm (6") barra de 4,00m

4 Total MATERIAIS e SERVICOS : 127,92
— £ “1 Ny -
. > Total Simples R$ 136,78
Ossian Otdvio Nunes b
Gedlogo Total Geral R$ 136,78
|— CONEACREAN. Ri: 1303520657
Fornecimento e Instalagdo de Tampa para Pogo Unidade: und
Adotado:|R$ 109,73
Cédigo Descricéo | Unidade I Coeficiente | Prego Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088267 |Encanador com encargos complementares [ h [ 0,1000 [ 24,46 2,45
Total MAO DE OBRA : 2,45

MATERIAIS E SERVICOS

ORSE - 05128 |Tampa de poco em ferro galvanizado em 6" | und | 1,0000 | 107,28 107,28
Total MATERIAIS e SERVICOS : 107,28
Total Simples R$ 109,73
Total Geral R$ 109,73
Locagédo do pogo com estudo geolégico/hidrogeolégico/Geofisico [ Unidade: und

Adotado: [R$ 4.354,32

Cédigo Descricéo | Unidade | Coeficiente | Preco | Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00090779 [Gedlogo sénior com encargos complementares [ h [ 24,0000 [ 138,60 3.326,40
SINAPI - 00088255 |Auxiliar téchico com encargos complementares [ h | 24,0000 [ 26,99 647,76
Total MAO DE OBRA : 3.974,16
MATERIAIS E SERVICOS
ORSE - 02789 [ Veiculo leve, pick up (97 kw) [ und [ 36,0000 [ 10,56 380,16
Total MATERIAIS e SERVICOS : 380,16
Total Simples R$ 4.354,32
Total Geral R$ 4.354,32
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COMPOSICOES DE SERVICOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA

SECRETARIA DA IRRIGAGAO E INFRAESTRTURA HIDRICA - SEFIR

DADOS BASICOS:

FONTE: BDI (SERVIGOS) = 29,85%
SINAPI: DEZEMBRO DE 2025 BDI (INSUMOS) = 15,28%
ORSE: NOVEMBRO DE 2025
CAESB: JULHO DE 2025
COMPOSI(;C)ES DE CUSTOS UNITARIOS - PRECOS COM DESONERA(;AO
Transporte da Perfuratriz e Compressor Unidade: km
Adotado:[R$ 14,24
Codigo [ Descricso [ Unidade [ Coeficiente | Preco Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088297 Operador de Equipamentos Especiais com encargos h 0,0500 24,85 1,24
complementares
SINAPI - 00088252 |Auxiliar de servigos gerais com encargos complementares h 0,0500 19,97 1,00
Total MAO DE OBRA : 2,24
MATERIAIS E SERVICOS
ORSE - 13956 Tran_sporte d(_e nE\qumas e equipamentos por prancha km 1,0000 12,00 12,00
rebaixada (min.;=100km)
| Total MATERIAIS e SERVICOS : 12,00
£t 25y Aoy [Total Simples R$ 14,24
Ossian Otdvio Nunes [Total Geral R$ 14,24
[ CONRANREA M - R 1903820657
Perfilagem Otica Unidade: und
Adotado: [R$ 6.952,08
Codigo Descricéo | Unidade I Coeficiente | Preco Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00090779 [Gedlogo sénior encargos complementares [ h [ 24,0000 [ 138,60 3.326,40
SINAPI - 00088255 [Auxiliar técnico com encargos complementares [ h 24,0000 [ 26,99 647,76
Total MAO DE OBRA : 3.974,16
MATERIAIS E SERVICOS
SINAPI - 00090779 [Elaboracgéo de Relatério Técnico de Perfilagem [ h [ 16,0000 [ 138,60 2.217,60
ORSE - 02789 [ Veiculo leve, tipo pick up [ h [ 72,0000 [ 10,56 760,32
Total MATERIAIS e SERVICOS : 2.977,92
[Total Simples R$ 6.952,08
[Total Geral R$ 6.952,08
Perfuracédo em 10" (Sedimento) Unidade: m
Adotado:|R$ 325,71
Codigo Descricéo Unidade Coeficiente | Preco Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088297 Operador de equipamentos especiais com encargos h 1,2000 24,85 20,82
complementares
SINAPI - 00088250 |Auxiliar mecanico com encargos complementares h 7,2000 19,51 140,47
SINAPI - 00088255 |Auxiliar técnico com encargos complementares h 0,3000 26,99 8,10
Total MAO DE OBRA : 178,39
MATERIAIS E SERVICOS
ORSE - 04767 Bet(l)r}nla para impermeabilizagio de solos e aterros kg 64152 2.46 15,78
sanitarios
CAESB Equipamentos para perfuragéo pelo "Sistema Percussivo",
2260019002050 composto por maquina percursiva hprod 1,2000 109,62 131,54
Total MATERIAIS e SERVICOS : 147,32
Total Simples R$ 325,71

Total Geral

R$ 325,71
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COMPOSICOES DE SERVICOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA

SECRETARIA DA IRRIGAGAO E INFRAESTRTURA HIDRICA - SEFIR

DADOS BASICOS:

FONTE: BDI (SERVICOS) = 29,85%
SINAPI: DEZEMBRO DE 2025 BDI (INSUMOS) = 15,28%
ORSE: NOVEMBRO DE 2025
CAESB: JULHO DE 2025
COMPOSIQC)ES DE CUSTOS UNITARIOS - PRECOS COM DESONERA(;AO
Perfuragcéo em 8.1/2" (Sedimento) Unidade: m
Adotado: |R$ 289,87
Codigo Descricéo | Unidade | Coeficiente | Preco Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088297 Operador de equipamentos especiais com encargos h 1,0700 24,85 26,59
complementares
SINAPI - 00088250 |Auxiliar mecanico com encargos complementares h 6,4000 19,51 124,86
SINAPI - 00088255 |Auxiliar técnico com encargos complementares h 0,2700 26,99 7,29
Total MAO DE OBRA : 158,74
MATERIAIS E SERVICOS
ORSE - 04767 Ben_tqn_lta para impermeabilizagado de solos e aterros kg 57730 2.46 14,20
sanitarios
CAESB Equipamentos para perfuragéo pelo "Sistema Percussivo",
2260019002050 Composto por maquina percursiva hprod 1,0667 109,62 116,93
Total MATERIAIS e SERVICOS : 131,13
[Total Simples R$ 289,87
[Total Geral R$ 289,87
Perfuracéo em 8" (Cristalino) Unidade: m
Adotado: [R$ 407,24
Codigo Descricéo Unidade Coeficiente | Preco Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088297 Operador de equipamentos especiais com encargos h 1,5200 24,85 37.77
complementares
SINAPI - 00088250 |Auxiliar mecanico com encargos complementares h 9,1300 19,51 178,13
SINAPI - 00088255 |Auxiliar técnico com encargos complementares h 0,3800 26,99 10,26
Total MAO DE OBRA : 226,16
MATERIAIS E SERVICOS
ORSE - 04767 Ben_tqn_lta para impermeabilizagdo de solos e aterros kg 5,7700 2.46 14,19
sanitarios
CAESB Equipamentos para perfuracédo pelo "Sistema Percussivo",
2260019002050 composto por maquina percursiva hprod 1,5224 109,62 166,89
Total MATERIAIS e SERVICOS : 181,08
Total Simples R$ 407,24
Total Geral R$ 407,24
Perfuragéo em 6" (Sedimento) Unidade: m
Adotado: [R$ 259,33
Codigo Descricdo Unidade Coeficiente Preco Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088297 Operador de equipamentos especiais com encargos h 0,9600 24,85 23,86
complementares
SINAPI - 00088250 |Auxiliar mecanico com encargos complementares h 5,7600 19,51 112,38
SINAPI - 00088255 |Auxiliar técnico com encargos complementares h 0,2400 26,99 6,48
Total MAO DE OBRA : 142,72
MATERIAIS E SERVICOS
ORSE - 04767 Ben_tqn_na para impermeabilizagdo de solos e aterros kg 46200 2.46 11,37
sanitarios
CAESB Equipamentos para perfuracédo pelo “Sistema Percussivo",
2260019002050 composto por maquina percurssora hprod 0.9600 109,62 105,24
Total MATERIAIS e SERVICOS : 116,61
Total Simples R$ 259,33
Total Geral R$ 259,33
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COMPOSICOES DE SERVICOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA

SECRETARIA DA IRRIGAGAO E INFRAESTRTURA HIDRICA - SEFIR

DADOS BASICOS:

FONTE: BDI (SERVICOS) = 29,85%
SINAPI: DEZEMBRO DE 2025 BDI (INSUMOS) = 15,28%
ORSE: NOVEMBRO DE 2025

CAESB: JULHO DE 2025

COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - PREGOS COM DESONERAGAO

Perfuracéo em 6" (Cristalino) | Unidade: m
Adotado:|R$ 362,78
Codigo Descricéo | Unidade I Coeficiente | Preco | Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088297 Operador de equipamentos especiais com encargos h 1,3700 24,85 34,04
complementares
SINAPI - 00088250 |Auxiliar mecanico com encargos complementares h 8,2300 19,51 160,57
SINAPI - 00088255 |Auxiliar técnico com encargos complementares h 0,3400 26,99 9,18
Total MAO DE OBRA : 203,79
MATERIAIS E SERVICOS
ORSE - 04767 Ben_tqn_lta para impermeabilizagado de solos e aterros kg 3.5800 2.46 881
sanitarios
CAESB Equipamentos para perfuragéo pelo "Sistema Percussivo",
2260019002050 COMpOosto por maguina percurssora hprod 1,3700 109,62 150,18
Total MATERIAIS e SERVICOS : 158,99
Total Simples R$ 362,78
Total Geral R$ 362,78
Cimentacé&o (20 m) | Unidade: m?3
Adotado:[(R$ 1.107,35
Codigo Descricéo Unidade Coeficiente Preco | Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088309 |Pedreiro, com encargos complementares h 1,0700 25,17 26,93
SINAPI - 00088242 |Ajudante de Pedreiro, com encargos com’lementares h 2,1400 20,74 44,38
Total MAO DE OBRA : 71,31
MATERIAIS E SERVICOS
SINAPI - 00001379 |Cimento Portland CP II-E32 (resiténcia 32 Mpa) kg 800,0000 1,04 832,00
SINAPI - 00000366 |Areia fina m3 0,2000 95,00 19,00
SINAPI - 00000123 |Impermeabilizante de pega normal | 18,0000 10,28 185,04
Total MATERIAIS e SERVICOS : 1.036,04
Total Simples R$ 1.107,35
Total Geral R$ 1.107,35
Laje de protegdo em concreto (2,0m x 2,0m x 0,15m) | Unidade: m3
Adotado:(R$ 1.180,39
Codigo Descricdo Unidade | Coeficiente | Preco | Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088309 [Pedreiro, com encarfos complementares h | 3,1600 [ 25,17 79,54
SINAPI - 00088242 |Ajudante de Pedreiro, com encargos h [ 1,8336 [ 20,74 38,03
Total MAO DE OBRA : 117,57

MATERIAIS E SERVICOS

Betoneira cpacidade nominal de 400L, capacidade de
SINAPI - 00088830 |mistura 310L, motor elétrico trifasico poténcia 2HP, sem CHP 1,0300 2,37 2,44
carregador - CHP diurno

Betoneira cpacidade nominal de 400L, capacidade de

SINAPI - 00088831 |mistura 310L, motor elétrico trifasico poténcia 2HP, sem CHP 0,9700 0,53 0,51
carregador - CHP diurno
SINAPI - 00001379 |Cimento Portland kg 800,0000 1,04 832,00
SINAPI - 00000370 |Areia Média m3 0,7800 95,00 74,10
SINAPI - 00004721 [Pedra britada n° 1 ou 19mm m3 0,5900 260,63 153,77
Total MATERIAIS e SERVICOS : 1.062,82
Total Simples R$ 1.180,39

Total Geral R$1.180,39
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COMPOSICOES DE SERVICOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA

SECRETARIA DA IRRIGAGAO E INFRAESTRTURA HIDRICA - SEFIR

DADOS BASICOS:

FONTE: BDI (SERVIGOS) = 29,85%
SINAPI: DEZEMBRO DE 2025 BDI (INSUMOS) = 15,28%
ORSE: NOVEMBRO DE 2025
CAESB: JULHO DE 2025
COMPOSIQC)ES DE CUSTOS UNITARIOS - PRECOS COM DESONERA(;AO
Desenvolvimento com bomba submersa | Unidade: h
Adotado:|R$ 201,85
Codigo Descricéo | Unidade I Coeficiente | Preco | Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088297 Operador de equipamentos especiais com encargos h 1,0000 24,85 24,85
complementares
SINAPI - 00088250 |Auxiliar Mecanico com encargos complementares h 2,0000 19,51 39,02
Total MAO DE OBRA : 63,87
MATERIAIS E SERVICOS
SINAPI - 00003346 Locacao de G_rupo Gerador "80 a 125 kVA, motor a diesel, h 1,0000 25,68 25,68
rebocavel, acionamento manual
SINAPI - 00000743 Bombzi submersa para pogo profundo, elétrica, trifasica, 20 h 1,0000 2,68 2,68
HP, Q=30 m?h
CAESB Equipamentos para perfuragéo pelo "Sistema Percussivo",
2260019002050 composto por maquina percurssora h 1,0000 109,62 109,62
Total MATERIAIS e SERVICOS : 137,98
Total Simples R$ 201,85
Total Geral R$ 201,85
Teste de vazdo com bomba submersa | Unidade: h
Adotado:|R$ 202,01
Codigo Descriciio [ Unidade [ Coeficiente | Preco [ Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088297 Operador de equipamentos especiais com encargos h 1,0000 24,85 24,85
complementares
SINAPI - 00088250 |Auxiliar Mecanico com encargos complementares h 2,0000 19,51 39,02
Total MAO DE OBRA : 63,87
MATERIAIS E SERVICOS
SINAPI - 00003346 Locacao de Grupo Gerador "80 a 125 kVA, motor a diesel, h 1,0000 25,68 25,68
rebocavel, acionamento manual
SINAPI - 00000743 Bombei suk?mersa para pogo profundo, elétrica, trifasica, 20 h 1,0000 2.68 2.68
HP, Q= até 30 m3h
CAESB Equipamento para perfuragdo pelo "Sistema Percussivo",
2260019002050  [composto por: M&quina Percussora h 1,0000 109,62 109,62
CAESB . =
2920019001014 Medidor de vazao h 1,0000 0,16 0,16
Total MATERIAIS e SERVICOS : 138,14
[Total Simples R$ 202,01
[Total Geral R$ 202,01
Desinfeccéo | Unidade: h
Adotado:[R$ 167,97
Codigo Descricso [ Unidade [ Coeficiente | Preco [ Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088297 Operador de equipamentos especiais com encargos h 1,6000 24,85 39.76
complementares
SINAPI - 00088250 |Auxiliar Mecanico com encargos complementares h 1,6000 19,51 31,22
SINAPI - 00088316 |Servente com encargos complementares h 1,6000 20,10 32,16
Total MAO DE OBRA : 103,14
MATERIAIS E SERVICOS
SINAPI - 00003346 Locacao de Qrupo Gerador "80 a 125 kVA, motor a diesel, h 1,0000 25,68 25,68
rebocavel, acionamento manual
CAESB Dispersante (hexametafosfato de sédio, dispertel ou similar ki 1,0100 38,76 39,15
174106004001 P  disp 9 : ' :
Total MATERIAIS e SERVICOS : 64,83
[Total Simples R$ 167,97
[Total Geral R$ 167,97
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COMPOSICOES DE SERVICOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA

SECRETARIA DA IRRIGAGAO E INFRAESTRTURA HIDRICA - SEFIR

DADOS BASICOS:

FONTE: BDI (SERVIGOS) = 29,85%
SINAPI: DEZEMBRO DE 2025 BDI (INSUMOS) = 15,28%
ORSE: NOVEMBRO DE 2025
CAESB: JULHO DE 2025
COMPOSIQC)ES DE CUSTOS UNITARIOS - PRECOS COM DESONERA(;AO
Relatério Técnico | Unidade: und
Adotado: (R$ 1.108,80
Codigo Descricéo | Unidade | Coeficiente | Preco | Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00090779 [Gedlogo Sénior [ h [ 8,0000 [ 138,60 1.108,80
Total MAO DE OBRA : 1.108,80
[Total Simples R$ 1.108,80
[Total Geral R$ 1.108,80
Andlise fisico-quimica da dgua | Unidade: h
Adotado:|R$ 565,21
Cédigo Descricdo | Unidade I Coeficiente | Preco | Total
MATERIAIS E SERVICOS
ORSE - 06312 Andlise fisico-quimica da dgua coletada no poco tubular | und ‘ 1,0000 | 565,21 565,21
Total MATERIAIS e SERVICOS : 565,21
[Total Simples R$ 565,21
[Total Geral R$ 565,21
Andlise bacteriologica de agua | Unidade: und
Adotado:|R$ 55,98
Cédigo Descricéo | Unidade I Coeficiente | Prego | Total
MATERIAIS E SERVICOS
ORSE - 05021 [Analise bacteriolégica de agua [ und [ 1,0000 [ 55,98 55,98
Total MATERIAIS e SERVICOS : 55,98
[Total Simples R$ 55,98

[Total Geral

R$ 55,98
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SECRETARIA DA IRRIGAGAO E INFRAESTRUTURA HIDRICA - SEFIR

PLANILHA DE CUSTOS COM DESONERAGAO

INSTALAGAO DO POGCO TUBULAR

MUNICIPIO: Dirceu Arcoverde - Pl Localidade: Tamburizeiro (zona rural)
ITEM CODIGO ESPECIFICAQC)ES UNID QUANT R v VALOR TOTAL
) ) UNITARIO
1.0 |SERVICOS
Fornecimento e Instalagdo de Bomba submersa
11 ccu de 2,0 CV,Monofasica, 220 V, vazao de 4,00 und 1,00 5.361,74 RS 5.361,74
m3/h, com motor rebominavel e lubrificado com
agua
Fornecimento e Instala¢éo de Painel de Comando
1.2 CCu Elétrico de 2,0 CV, Monoféasico, partida direta, und 1,00 3.863,80 R$ 3.863,80
completo
13 ccu Fornechento e instalagdo de Tubo edutor PVC m 76,00 58,64 R$ 4.456,64
de 1.1/2" com luva
14 ccu Forneumen?o' e Instalagdo de Cabo Chato m 86,00 29,81 R$ 2.563.66
submerso trifasico de 3 x 6 mm?
15 CCu Barrilete (curvas e conexdes) und 1,00 2.655,80 R$ 2.655,80
1.6 CCU Transporte de equipamentos km 1.180,00 14,24 R$ 16.803,20
Sub-Total R$ 35.704,84
BDI: 15,28% R$ 5.455,70
Total (Servigos) R$ 41.160,54
TOTAL GERAL ..o R$ 41.160,54

Importa o presente orgamento a quantia de R$ 41.160,54 (Quarenta e Um Mil Cento e Sessenta Reais e Cinquenta e Quatro Centavos),
conforme acima discriminado.

Dirceu Arcoverde (PI)
BDI (SERVICOS) = 29,85%

FONTE: SINAPI Dezembro/2025 - ORSE - Novembro de 2025 - CAESB - Julho de 2025

BDI (INSUMOS) = 15,28%
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SECRETARIA DA IRRIGAGAO E INFRAESTRUTURA HIDRICA - SEFIR

PLANILHA DE CUSTOS COM DESONERAGAO

INSTALAGAO DO POGCO TUBULAR

MUNICIPIO: Dirceu Arcoverde - Pl Localidade: Volta de Baixo (zona rural)
ITEM CODIGO ESPECIFICAQC)ES UNID QUANT R v VALOR TOTAL
) ) UNITARIO
1.0 |SERVICOS
Fornecimento e Instalagdo de Bomba submersa
11 ccu de 2,0 CV,Monofasica, 220 V, vazdo de 4,00 und 1,00 5.361,74 RS 5.361,74
m3/h, com motor rebominavel e lubrificado com
agua
Fornecimento e Instala¢éo de Painel de Comando
1.2 CCu Elétrico de 2,0 CV, Monoféasico, partida direta, und 1,00 3.863,80 R$ 3.863,80
completo
13 ccu Fornechento e instalagdo de Tubo edutor PVC m 76,00 58,64 R$ 4.456,64
de 1.1/2" com luva
14 ccu Forneumen?o' e Instalagdo de Cabo Chato m 86,00 29,81 R$ 2.563.66
submerso trifasico de 3 x 6 mm?
15 CCu Barrilete (curvas e conexdes) und 1,00 2.655,80 R$ 2.655,80
1.6 CCU Transporte de equipamentos km 40,00 14,24 R$ 569,60
Sub-Total R$ 19.471,24
BDI: 15,28% R$ 2.975,21
Total (Servigos) R$ 22.446,45
TOTAL GERAL ..o R$ 22.446,45

Importa o presente orgamento a quantia de R$ 22.446,45 (Vinte e Dois Mil Quatrocentos e Quarenta e Seis Reais e Quarenta e Cinco
Centavos), conforme acima discriminado.

Dirceu Arcoverde (PI)

BDI (SERVIGOS) = 29,85%
FONTE: SINAPI Dezembro/2025 - ORSE - Novembro de 2025 - CAESB - Julho de 2025

BDI (INSUMOS) = 15,28%
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SECRETARIA DA IRRIGAGAO E INFRAESTRUTURA HIDRICA - SEFIR

PLANILHA DE CUSTOS COM DESONERAGAO

INSTALAGAO DO POGCO TUBULAR

MUNICIPIO: Dirceu Arcoverde - Pl

Localidade: Teodoro (zona rural)

. ~ VALOR
. . A VALOR TOTAL
ITEM CODIGO ESPECIFICACOES UNID QUANT UNITARIO OR TO
1.0 |SERVICOS
Fornecimento e Instalagdo de Bomba submersa
11 ccu de 2,0 CV,Monofasica, 220 V, vazdo de 4,00 und 1,00 5.361,74 RS 5.361,74
m3/h, com motor rebominavel e lubrificado com
agua
Fornecimento e Instala¢éo de Painel de Comando
1.2 CCuU Elétrico de 2,0 CV, Monofésico, partida direta, und 1,00 3.863,80 R$ 3.863,80
completo
13 ccu Fornechento e instalagdo de Tubo edutor PVC m 76,00 58,64 R$ 4.456,64
de 1.1/2" com luva
14 ccu Forneumen?o' e Instalagdo de Cabo Chato m 86,00 29,81 R$ 2.563.66
submerso trifasico de 3 x 6 mm?
15 CCu Barrilete (curvas e conexdes) und 1,00 2.655,80 R$ 2.655,80
1.6 CCU Transporte de equipamentos km 40,00 14,24 R$ 569,60
Sub-Total R$ 19.471,24
BDI: 15,28% R$ 2.975,21
Total (Servigos) R$ 22.446,45
TOTAL GERAL ..o R$ 22.446,45

Importa o presente orgamento a quantia de R$ 22.446,45 (Vinte e Dois Mil Quatrocentos e Quarenta e Seis Reais e Quarenta e Cinco

Centavos), conforme acima discriminado.

Dirceu Arcoverde (PI)

FONTE: SINAPI Dezembro/2025 - ORSE - Novembro de 2025 - CAESB - Julho de 2025

BDI (SERVICOS) =

29,85%

BDI (INSUMOS) =

15,28%
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COMPOSIGCOES DE SERVIGOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA

SECRETARIA DA IRRIGACAO E INFRAESTRUTURA HIDRICA - SEFIR

DADOS BASICOS:

FONTE: BDI (SERVICOS) = 29,85%
SINAPI: DEZEMBRO DE 2025 BDI (INSUMOS) = 15,28%
ORSE: NOVEMBRO DE 2025
CAESB: OUTUBRO DE 2025
COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - PREGCOS COM DESONERAGAO
Transporte da Perfuratriz e Compressor | Unidade: km
Adotado:[R$ 14,24
Codigo [ Descricdo [ Unidade | Coeficiente | Preco [ Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088297 Operador de equipamento pesado com encargos h 0,0500 24,85 124
complementares
SINAPI - 00088252 |Auxiliar de servigos gerais com encargos complementares h 0,0500 19,97 1,00
Total MAO DE OBRA : 2,24
FONTE: SINAPI Novembro/2025 - ORSE - Setembro de 2025 - CAESB - Julho de 2025
ORSE - 13956 Tran_sporte dg n'wfqumas e equipamentos por prancha Km 1,0000 12,00 12,00
rebaixada (min.;=100km)
Total MATERIAIS e SERVICOS : 12,00
[Total Simples R$ 14,24
[Total Geral R$ 14,24
Fornecimento e Instalagdo de Bomba submersa de 2,0 CV,Monoféasica, 220 V, vazédo de 4,00 m3/h, com motor rebominavel e .
e . Unidade: und
lubrificado com agua
Adotado: [R$ 5.361,74
Codigo Descricao | Unidade | Coeficiente Preco Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088297 Operador de equipamentos especiais com encargos h 0,5000 24,85 12,43
complementares
SINAPI - 00088250 |Auxiliar Mecanico com encargos complementares h 1,5000 19,51 29,27
SINAPI - 00088267 [Encanador com encargos complementares h 0,5000 24,46 12,23
Total MAO DE OBRA : 53,93
MATERIAIS E SERVICOS
CAESB Equipamento para perfuragdo composto de maquina
2260019002050 perfurat_rl_z percussora e acessorios, incluindo mobilizagéo e hprod 0,5000 109,62 54,81
desmobilizacéo
Catélogo Fabricante |Bomba und 1,0000 5.253,00 5.253,00
Total MATERIAIS e SERVICOS : 5.307,81
Total Simples R$ 5.361,74
Total Geral R$ 5.361,74
Fornecimento e Instalagcdo de Painel de Comando Elétrico de 2,0 CV, Monoféasico, partida direta, completo Unidade: und
Adotado:|R$ 3.863,80
Codigo Descricdo Unidade Coeficiente Prego Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00090779 |Profissional de Nivel Superior Sénior h 4,0000 138,60 554,40
SINAPI - 00088255 |Auxiliar Técnico com encargos complementares h 8,0000 26,99 215,92
SINAPI - 00088264 |Eletricista com encargos complementares h 48,0000 25,49 1.223,52
SINAPI - 00088247 |Auxiliar de Eletricista com encargos complementares h 16,0000 21,08 337,28
Total MAO DE OBRA : 1.560,80
MATERIAIS E SERVICOS
Céatalogo Fabricante |Painel de Comando Completo Monofasico | und 1,0000 | 2.303,00 2.303,00
Total MATERIAIS e SERVICOS : 2.303,00
[Total simples R$ 3.863,80

[Total Geral

R$ 3.863,80
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COMPOSIGCOES DE SERVIGOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA

SECRETARIA DA IRRIGACAO E INFRAESTRUTURA HIDRICA - SEFIR

DADOS BASICOS:

FONTE: BDI (SERVICOS) = 29,85%
SINAPI: DEZEMBRO DE 2025 BDI (INSUMOS) = 15,28%
ORSE: NOVEMBRO DE 2025
CAESB: OUTUBRO DE 2025
COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - PREGCOS COM DESONERAGAO
Fornecimento e instalagcéo de Tubo edutor PVC de 1.1/2" com luva Unidade: m
Adotado:|R$ 58,64
Caédigo Descricao Unidade | Coeficiente I Prego Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088297 Operador de equipamentos especiais com encargos h 00890 24.85 221
complementares
SINAPI - 00088250 |Auxiliar Mecanico com encargos complementares h 0,3040 19,51 5,93
SINAPI - 00088267 |Encanador com encargos complementares h 0,0890 24,46 2,18
Total MAO DE OBRA : 10,32
MATERIAIS E SERVICOS
CAESB Equipamento para perfuragdo composto de maquina
2260019002050 percussora e acessorios h 0.0830 109,62 9.76
SINAPI - 00003939 |Luva em ferro galvanizado, para tubo edutor DN 2.1/2" und 0,2500 21,78 5,45
SINAPI - 00003146 |Fita de vedacéo para tubos e conexgoes roscaveis und 0,2500 4,14 1,04
SINAPI - 00009862 [Tubo edutor de PVC rigido DN 1.1/2" m 1,0000 32,07 32,07
Total MATERIAIS e SERVICOS : 48,32
Total Simples R$ 58,64
Total Geral R$ 58,64
Fornecimento e Instalacdo de Cabo Chato submerso trifasico de 3 x 6 mm? Unidade: m
Adotado:|R$ 29,81
Codigo Descricao Unidade Coeficiente Preco Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088264 |Eletricista com encargos complementares h 0,0893 25,49 2,28
SINAPI - 00088247 |Auxiliar de Eletricista com encargos complementares h 0,0893 21,08 1,88
Total MAO DE OBRA : 4,16
MATERIAIS E SERVICOS
SINAPI - 00000408 |Abracadeira Elastica und 1,0000 1,24 1,24
i 2
SINAPI - 00034622 Fornecimento de cabo chato, 3,0 x 6,0 mm2, em bomba m 1,0000 24,41 24.41
submersa para poco tubular profundo
Total MATERIAIS e SERVICOS : 25,65
[Total Simples R$ 29,81
[Total Geral R$ 29,81
Barrilete (curvas e conexdes) Unidade: und
Adotado:|R$ 2.655,80
Codigo Descricao Unidade Coeficiente Preco Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088267 |Encanador com encargos complementares h 13,0400 24,46 318,96
SINAPI - 00088247 |Auxiliar de Eletricista com encargos complementares h 13,0400 21,08 274,88
Total MAO DE OBRA : 593,84
MATERIAIS E SERVICOS
SINAPI - 00012898 [Mandmetro de presséo 0-10kg/cm? und 1,0000 203,00 203,00
SINAPI - 00010409 |Valvula de retencéo horizontal de 1.1/2" und 1,0000 340,98 340,98
SINAPI - 00010416 |Valvula de Retencéo Vertical de 1.1/2" und 0,0000 181,53 0,00
SINAPI - 00006010 [Registro de gaveta de bronze de 1.1/2" und 1,0000 110,99 110,99
SINAPI - 00006297 |Té de ferro galvanizado de 1.1/2" und 2,0000 39,76 79,52
SINAPI - 00000072 |Adaptador com rosca de 1.1/2" und 1,0000 51,47 51,47
SINAPI - 00012424 [Uni&o de ferro galvanzizado de 1.1/2" und 1,0000 91,21 91,21
SINAPI - 00004209 [Niple de ferro galvanizado de 1.1/2" und 4,0000 21,46 85,84
SINAPI - 00004893 |Plug de ferro galvanizado de 1.1/2" und 1,0000 13,39 13,39
SINAPI - 00000788 |Bucha de reducéo em ferro galvanizado de 2"x1.1/2" und 2,0000 26,37 52,74
SINAPI - 00003939 |[Luva simples de ferro galvanizado de 1.1/2" und 1,0000 21,78 21,78
ORSE - 04840 Abracadeira em F.G und 1,0000 55,14 55,14
SINAPI - 00001789 |Curva de 90° de ferro galvanizado 1.1/2" und 2,0000 75,35 150,70
SINAPI - 00021021 |Tubo edutor FG de 1.1/2" m 20,0000 40,26 805,20
Total MATERIAIS e SERVICOS : 2.061,96
[Total Simples R$ 2.655,80

[Total Geral

R$ 2.655,80
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PLANILHA GERAL

IMPLANTAGCAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ESTADO DO PIAUI - DIRCEU ARCOVERDE

NAO - DESONERADO

, PREGO
ITEM DISCRIMINAGAO UNID. | QUANT.
UNIT. TOTAL
10 [SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (SAA)
IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DO SISTEMA DE .
1 |ABASTECIMENTO D'AGUA - TAMBURIZEIRO unid. 100 249 81537 249,815,317
IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DO SISTEMA DE .
12 | ABASTECIMENTO D'AGUA - VOLTA DE BAIXO unid. 100 162.568,51 162.568,51
IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DO SISTEMA DE .
13 | ABASTECIMENTO D'AGUA - ROGA DOS PEREIRAS unid. 100 235.904.84 23590484
2.0 [ADMINISTRAGAO LOCAL
2.1 |ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA més 3,00 11.380,98 34.142,94
TOTAL GERAL ORGAMENTARIO ... R$ 682.431,66

O valor total do presente orgamento é R$ 682.431,66 (Seiscentos e Oitenta e Dois Mil Quatrocentos e Trinta e Um Reais e
Sessenta e Seis Centavos), conforme discriminado acima.

OBS. 01: Os pregos unitarios estdo com base na Tabela SINAPI - Dezembro/2025; ORSE - Novembro/2025 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Janeiro/2025

OBS. 02: Orgamento em conformidade com o Ac6rddo TCU 2622/2013, obedecendo a lei da desonerag&o.

WALDIMIR ELIAS HIDD FILHO:96417323820 Ainade deforma digia por WALDIMIR ELIAS HIDD FILHO:96417323820
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ITEM BASE CODIGO DESCRICAO DETALHADA DOS SERVICOS UNID. QUANT. - €O R9)
Unit. Total
1.0.0 ADMINISTRAC;AO LOCAL
1.1.0 CARGO/FUNCAO
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
111 SINAPI 90778 COMPLEMENTARES H 35,00 131,95 4.618,25
112 SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 70,00 38,42 2.689,40
113 SINAPI 90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 70,00 25,84 1.808,80
TOTAL 1.1.0 9.116,45
1.2.0 SERVICOS GERAIS
121 AGESPISA CONSUMO DE AGUA més 150,00 -
122 ELETROBRAS CONSUMO DE ENERGIA més 100,00 -
TOTAL 1.1.0 R$9.116,45
BDI SERVICOS: | 24,84% | R$ 2.264,53
TOTAL ADMINISTRA(;AO LOCAL (ITEM 1.1.0) R$ 11.380,98
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

NAO - DESONERADO

IMPLANTAGAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ESTADO DO PIAUI - DIRCEU ARCOVERDE

ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UNID. VALOR DAS OBRAS E SERVICOS (RY) [ zerme T "\\"AEEE(SR 5T ES )
0, 0, 0,
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES R/‘; 4?1'212 ; ffég%’
~ 0, 0, 0, 0, 0,
S e
- 0, 0, 0, 0, 0,
: o T
~ 0 0 0 0, 0,
40 |RESERVAGAO RS T rea oy T
- 0, 0, 0, 0, 0,
50 |PISTRIBUIGAO 0 0526253 s | senrs | 3eans
~ 0 0, 0, 0, 0,
60| ADMINISTRAGAO LOCAL - S T T T
VALOR TOTAL (RS) R$ 68243166 | R$ 682.431,66| R$ 230.30852| R§  226.059,85 | R$ 226.059,85
TOTAL (%) 100,00% 100,00% 33,75% 33,13% 33,13%
| TOTAL GERAL RS  682.431,66

| do presente orgamento é R$ 739.596,69 (Setecentos e Trinta e Nove Mil Quintentos e Noventa e Seis Reais e Sessenta e Nove Centavos), conforme discriminado acima.

Assinado de forma digital por WALDIMIR ELIAS HIDD FILHO:96417323820

WALDIMIR ELIAS HIDD FILHO:96417323820  Asinado de forma digital por whl
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PLANILHA ORCAMENTARIA

NAO-DESONERADO

IMPLANTAGCAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ESTADO DO PIAUI - DIRCEU ARCOVERDE

IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA -
OBRA: ¢ ¢ LEIS SOCIAIS: 93,33%
TAMBURIZEIRO
MUNICIP10: |DIRCEU ARCOVERDE BDI (SERVICOS): 24,84%
LOCALIDADE: |TAMBURIZEIRO BDI (INSUMOS): 15,28%
PRECO
ITEM CODIGO DISCRIMINAGAO UNID. [ QUANT.
UNIT. UNIT. TOTAL
SEM BDI | COM BDI
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 4.184,26
1.1 COMPO§ICAO [Placa de Obra em chapa de aco galvanizado 1 | 640 [ 52370 [ 65379 4.184,26
2.0 CAPTACAO E RECALQUE 173.889,78
21 PROJETO POCO |Perfuracéo de poco tubular unid. 1,00 89.765,24 | 111.789,38 111.789,38
2.2 PROJETO SOLAR(Kit Sistema Fotovoltaico unid. 45718,37 | 57.074,81
23 PROJETO OGO |/AdUisicé0 € instalacdo de equipamentos de bombeamento, unid. 1,00 | 37.087,45 | 42.754,41 42.754,41
recalque/barrilete e conexdes para interligagdo com o reservatério
24 COTAGAO  |Aquisicdo e instalagdo de kit dosagem de cloro unid. 1,00 1.102,17 1.375,95 1.375,95
25 P e |casa de comando de 5,29 me com instalagdo elétrica unid. | 100 | 11.077,36 | 1382898 1382898
Cerca de protecdo de arame farpado com 10 fios e ¢/ estacas de
2.6 COMPOSIGCAO |concreto P.M. a cada 2,5 m, com dimensdes de 10 x 10 m, incluso unid. 1,00 3.317,09 4.141,06 4.141,06
_ portéo de abrir
3.0 ADUCAO 8.315,65
31 COMPOSICAO Escavat;go manu,al de vala/cava em material de 1A categoria, m 2016 49.93 62,33 1.256,57
profundidade até 1,0 m
3.2 COMPOSICAO Escavat;go manu,al de vala/cava em material de 2A categoria, m 8,64 147,63 184,30 1.502,35
profundidade até 1,5 m
33 COMPOSICAO 'Aqw'su;ao e asse~ntamento de tubos rigido PVC Classe 15, DN 50 mm, m 60,00 3272 4085 2.451,00
incluindo conexdes
3.4 COMPOSIGAO |Reaterro manual com compactag&o manual m3 20,16 65,13 81,31 1.639,21
35 COMPOSICAO Reate/rrq manual de valas com compactacdo manual com material de e 8,64 127,62 159,32 1.376,52
il empréstimo
4.0 RESERVACAO 38.005,78
Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros
bve Mil Quintentos ¢ Noy COMPOSIGAQ |2P0iado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel unid. | 1,00 | 19.60352 | 24.473,03 24.473,03
p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 8,00m, incluso frete e
montagem no local, exceto inst.hidraulica (COMPOSIGCAO)
4.2 COMPOSIGAO |Transporte em caminh&o guindauto cap. 16 t km 1.180,00 8,69 10,85 12.803,00
Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 2", instalado em reservagéo
4.3 SINAPI - 94498 |de 4gua de edificagéo que possua reservatorio de fibra/fibrocimento unid. 3,00 194,85 243,25 729,75
___[fornecimento e instalacdo.
5.0 DISTRIBUICAO 25.419,90
51 COMPOSICAO Escavag_ao manu,al de vala/cava em material de 1A categoria, m 4,90 49.93 62,33 305,42
profundidade até 1,0 m
5.2 COMPOSICAO Escavag_ao manu,al de vala/cava em material de 2A categoria, m 2,10 147,63 184,30 387,03
profundidade até 1,5 m
53 COMPOSICAO Aqm_su;ao e asseNntamento de tubos rigido PVC Classe 15, DN 50 mm, m 20,00 272 4085 817,00
incluindo conexdes
5.4 COMPOSICAO [Reaterro manual com compactagdo manual m? 4,90 65,13 81,31 398,42
55 COMPOSICAO S;e’;tgsrgnr::)anual de valas com compactacédo manual com material de m 2,10 127,62 159,32 334,57
5.6 COMPOSICAO |Transporte de Tubos km 1.180,00 14,17 17,69 20.874,20
5.7 COMPOSICAO |Chafariz unid. 1,00 2.303,26 2.303,26 2.303,26
TOTAL GERAL ORQAMENTARIO .................................................. R$ R$ 249.815,37

OBS. 01: Os precos unitérios estdo com base na Tabela SINAPI - Dezembro/2025; ORSE - Novembro/2025 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Janeiro/2025
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MEMORIA DE CALCULO

NAO - DESONERADO

MUNICIPIO:

DIRCEU ARCOVERDE

LOCALIDADE:

TAMBURIZEIRO

ITEM CODIGO

DISCRIMINAGAO

1.0 SERVICOS PRELIMINARES

11 SINAPI - 74209/001

[Placa de Obra em chana de aco

[UNID.] QUANT. [COMPRIMENTO (m)] LARGURA (m)| | AREA (m?) | TOTAL
[ To0 | 2,00 [ 320 | 6,40 [ 640

20 [CAPTAGAO E RECALQUE

21 | PROJETO POGO Perfuragéo de pogo tubular IUNID.| QUANT. | COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m) | QUANTIDADE (unid.) | TOTAL
[unid. | 100 | | 1,00 1,00

22 | PROJETO SOLAR ||<i| Sistema Fotovoltaico [UNID_| QUANT. | COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m) | QUANTIDADE (unid.) | TOTAL
[unid. | 000 T [ [ [ 0,00 [ 0,00

23 | PROJETO POCO |Aquisicéo e instalacéo de equif de e conexdes para i igagdo com o IUNlD_| QUANT. | COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m) | QUANTIDADE (unid.) | TOTAL
[unid. | 100 | | | | 1,00 | 1.00

24 | COTAGAO |Aqu 0 e instalagao de kit dosagem de cloro [uma.| QUANT, | COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m) | QUANTIDADE (unid.) | TOTAL
[unid. | 100 T [ [ [ 1,00 [ 1,00

25 | PLANILHA EM ANEXO |Casa de comando de 5,29 m? com instalagéo elétrica IUNID.| QUANT, | COMPRIMENTO (m)| LARGURA (rn)| PROFUNDIDADE (m) | QUANTIDADE (unid.) | TOTAL
valor total do presente orcamento é R$ 739.596,69 (Setecentos e Trinta e Nove Mil Quintentos e Noventa e Seis Reais e Sessenta e Nove Centavos), conforme di acin|_unid, | 100 | | | | 1,00 | 1.00

26 | COMPOSIGAO | Cerca de protegao de arame farpado com 10 fios e ¢/ estacas de concreto P.M. a cada 2,5 m, com dimensdes de 10 x 10 m, incluso porti UNID_| QUANT, | COMPRIMENTO (m)| ALTURA (m) | LARGURA (m) | QUANTIDADE (unid.) | TOTAL
[unid. | 100 T [ [ [ 1,00 [ 1,00
30 [ADUGAO I I
31 | COMPOSICAO [Escavacao manual de vala/cava em material de 1A cateqoria. até 1.0 m [UNID.] FATOR (%)] COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)| _ VOLUME (m®) __| TOTAL
[me [ 70% | 60,00 [ 060 0,80 [ 28,80 [ 20.16
32 | COMPOSICAO [Escavacao manual de vala/cava em material de 2A cateqoria. até1.5m JUNID.] FATOR (%)] COMPRIMENTO (m)] LARGURA (m)] PROFUNDIDADE (m)| __VOLUME (m®) _ | TOTAL
[m | 30% | 60,00 [ 060 0,80 [ 28,80 [ 864
33 |  COMPOSICAO _ |Aquisicioe de tubos rigido PVC Classe 15, DN 50 mm, incluindo conexdes JUNID.] _QUANT. [COMPRIMENTO (m)] | [ COMPRIMENTO (m) | TOTAL
m | 100 | 60,00 [ [ [ 60,00 | 60,00
34 | SINAPI-96995  |Reaterro manual apiloado com soquete [UNID.] FATOR (%)] COMPRIMENTO (m)[ LARGURA (m)| PROFUNDIDADE ()| VOLUME (m?) | TOTAL
m [ 70% [ 0,60 0,80 [ 28,80 | 20,16
35 | COMPOSICAQ [Reaterro manual de valas com ‘manual com material de [UNID.] FATOR (%)] COMPRIMENTO (m)[ LARGURA (m)] PROFUNDIDADE (m)| _ VOLUME (m%) | TOTAL
m | 30% 60,00 | 0,60 0,80 | 28,80 | 864
40 |RESERVACRO
o Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel " "
41 = .| QUANT. | PERIMETRO (m) | ALTURA (m) TO
COTAGRO plapoio da caixa e pilar cilindrico c/atura util = 8,00m, incluso frete & montagem no local, exceto inst hidraulica (COMPOSICA0)  |UN1P"| @ m (M) LARGURA(m) | QUANTIDADE (unid.) | TOTAL
unid 1,00 1,00 1,00
42 | COMPOSICAO __ [Transporte em caminhao quindauto cap. 16 t JUNID.] QUANT. | DISTANCIA (km) | [ | DISTANCIA (km) | TOTAL
CONSIDERANDO A DISTANCIA DE TERESINA A DIRCEU ARCOVERDE [ km | 200 | 590,00 | | | 590,00 [1.180,00
43 SINAPI - 04498 Registro de gaveta bruto, latgo, roscavel, 2*, instalado em reservagéo de agua de edificagdo que possua reservatorio de [umn.| QUANT | PERIMETRO (m) | ALTURA (m) | LARGURA (m) | QUANTIDADE (unid.) | TOTAL

fibraffit e instalacéo.

[unid. | 300 | [ [ [ 3,00 [ 3,00

50 _[DISTRIBUIGAO

51 | COMPOSICAO [Escavacao manual de vala/cava em material de 1A catedoria. até 1.0 m [UNID.[ FATOR (%)] COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)| _ VOLUME (m%) | TOTAL
[Tme | 70% | 20,00 | 0,50 0,70 | 7,00 | 490
52 |  COMPOSICAO _|Escavacdo manual de vala/cava em material de 2A categoria, até15m JUNID.] FATOR (%)] COMPRIMENTO (m)] LARGURA (m)] PROFUNDIDADE (m)| __VOLUME (m?) __ | TOTAL
[me | 30% | 20,00 0,50 0,70 | 7,00 | 210
53 |  COMPOSICAO _ |Aauisicioe de tubos rigido PVC Classe 15, DN 50 mm, incluindo conexdes JUNID.] _QUANT. [COMPRIMENTO (m)] | [ COMPRIMENTO (m) | TOTAL
[ m [ 100 7T 20,00 [ [ [ 20,00 | 20,00
54 | SINAPI - 96995 [Reaterro manual apiloado com soauete [UNID.[ FATOR (%) COMPRIMENTO (m)] LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)[ VOLUME (m?) [ TOTAL
m | 70% 20,00 0,50 0,70 7,00 | 490
55 | COMPOSICAO _|Reaterro manual e valas com 40 manual com material de TUNID.| FATOR (%)] COMPRIMENTO (m)] LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)| __ VOLUME (m?) | TOTAL
[me | 30% | 20,00 0,50 0,70 | 7,00 | 210
55 | COMPOSIGAO |Transpme de Tubos UNID.| QUANT. | PERIMETRO(m) | ALTURA(m) | LARGURA(m) |QUANTIDADE (unid.) | TOTAL
m 2,00 590,00 1.180,00
[ I
56 | COMPOSIGAO |Chafariz

‘UNID.| QUANT. |COMPRIMENTO(m)|LARGURA(m)|PROFuND|DADE(m) QUANTIDADE (unid.) | TOTAL
[unid 100 | | | | 1,00 | 1,00




.
,

SECRETARIA

DA IRRIGAGAO

E INFRAESTRUTURA
HIDRICA - SEFIR

GOVERNO DO

-
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IMPLANTAGCAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ESTADO DO PIAUI - DIRCEU ARCOVERDE

IMPLANTACAO E CONSTRUGAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA -

. LEIS SOCIAIS: 93,33%
OBRA VOLTA DE BAIXO ’
MUNICIP1O: |DIRCEU ARCOVERDE BDI (SERVICOS): 24,84%
LOCALIDADE: |VOLTA DE BAIXO BDI (INSUMOS): 15,28%
PRECO
ITEM CcODIGO DISCRIMINAGAO UNID. | QUANT.
UNIT. UNIT. TOTAL
SEM BDI | COM BDI
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
11 COMPOSICAO [Placa de Obra em chapa de aco galvanizado 1] [ 52370 [ 65379
2.0 CAPTAGAO E RECALQUE 123.362,78
21 PROJETO POCO |Perfuracéo de pogo tubular unid. 1,00 64.492,84 | 80.239,31 80.239,31
2.2 PROJETO SOLAR|Kit Sistema Fotovoltaico unid. 45.718,37 | 57.074,81
23 PROJETO POCO |/AAuisici ¢ instalagio de equipamentos de bombeamento, unid. 1,00 | 2062585 | 23.777.48 23.777,48
recalque/barrilete e conexdes para interligacédo com o reservatorio
2.4 COTAGAO |Aquisico e instalagio de kit dosagem de cloro unid. 1,00 1.102,17 1.375,95 1.375,95
25 PLA:"\IE;/(_:\) EM | casa de comando de 5,29 m2 com instalagéo elétrica unid. 1,00 11.077,36 | 13.828,98 13.828,98
Cerca de protecéo de arame farpado com 10 fios e c/ estacas de
2.6 COMPOSIGAO |concreto P.M. a cada 2,5 m, com dimensdes de 10 x 10 m, incluso unid. 1,00 3.317,09 4.141,06 4.141,06
- portéo de abrir
3.0 ADUCAO 8.315,65
31 COMPOSIGAO Escava(;_ao manqal de vala/cava em material de 1A categoria, me 2016 49.93 62,33 1.256,57
profundidade até 1,0 m
32 COMPOSIGAO Escava(;_ao manqal de vala/cava em material de 2A categoria, me 8,64 147,63 184,30 1.502,35
profundidade até 1,5 m
33 COMPOSIGAO _Aqm_smao e asse~ntamento de tubos rigido PVC Classe 15, DN 50 mm, m 60,00 272 40,85 2.451,00
incluindo conexdes
34 COMPOSICAO |Reaterro manual com compactagio manual m3 20,16 65,13 81,31 1.639,21
35 COMPOSICAO Reate,rrt.J manual de valas com compactagdo manual com material de me 8,64 127,62 159,32 1.376,52
i empréstimo
4.0 RESERVACAO 25.636,78
Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros
bve Mil Quintentos e No| COMPOSICAQ |2P0iado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel unid. 1,00 | 19.60352 | 24.473,03 24.473,03
p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 8,00m, incluso frete e
montagem no local, exceto inst.hidraulica (COMPOSICAQ)
4.2 COMPOSIGAO |Transporte em caminhao guindauto cap. 16 t km 40,00 8,69 10,85 434,00
Registro de gaveta bruto, latéo, roscével, 2", instalado em reservagao
43 SINAPI - 94498 |de 4gua de edificagdo que possua reservatério de fibra/fibrocimento unid. 3,00 194,85 243,25 729,75
fornecimento e instalacéo.
5.0 DISTRIBUICAO 5.253,30
~~ |Escavacdo manual de vala/cava em material de 1A categoria,
5.1 COMPOSICAO ; ? m? 4,90 49,93 62,33 305,42
profundidade até 1,0 m
52 COMPOSICAO Escavac_alo manu,al de vala/cava em material de 2A categoria, me 2,10 147,63 184,30 387,03
profundidade até 1,5 m
53 COMPOSICAO Aqu@lcao e asse~ntamento de tubos rigido PVC Classe 15, DN 50 mm, m 20,00 3272 40,85 817,00
incluindo conexdes
5.4 COMPOSICAO [Reaterro manual com compactacdo manual m3 4,90 65,13 81,31 398,42
55 COMPOSIGAO Sr:e:)tgsrgr;noanual de valas com compactagdo manual com material de me 210 127,62 159.32 334,57
5.6 COMPOSICAO [Transporte de Tubos km 40,00 14,17 17,69 707,60
5.7 COMPOSICAO |Chafariz unid 1,00 2.303,26 2.303,26 2.303,26
TOTAL GERAL ORCAM ENTARIO......ooooreeeeeeeeeeeeeeeeeeerseerenens R$ R$ 162.568,51

OBS. 01: Os pregos unitarios estdo com base na Tabela SINAPI - Dezembro/2025; ORSE - Novembro/2025 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Janeiro/2025
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MUNICIPIO: |DIRCEU ARCOVERDE
LOCALIDADE: |VOLTA DE BAIXO
ITEM CODIGO DISCRIMINAGAO UNID,
10 |SERVIGOS PRELIMINARES
11 SINAPI - 74209/001 _[Placa de Obra em chapa de aco UNID.| QUANT. | COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| AREA (m?) TOTAL
m 0,00 320 6,40 0,00
21 | PROJETOPOGO  |Perfuracéo de pogo tubular UNID.| QUANT. |COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m) | QUANTIDADE (unid.) | TOTAL
unid. 1,00 1,00 1,00
22 | PROJETO SOLAR |Kit Sistema Fotovoltaico |UNID ‘ QUANT. ‘ COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)| QUANTIDADE (unid.) | TOTAL
[unid. | 000 | | | | 0,00 | 0.00
23 | PROJETO POCO |Aquisi@§o e instalago de equi de rilete e conexdes para interligagéo com o reservatério |UNID [ QUANT. [COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)| QUANTIDADE (unid.) | TOTAL
Tunid. [ 100 T | | 1,00 100
24 | COTAGAO |Aquisicao e instalagéo de kit dosagem de cloro |UNID ‘ QUANT. ‘ COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)| QUANTIDADE (unid.) | TOTAL
[unid. [ 100 | | | | 1,00 | 1.00
25 | PLANILHA EM ANEXO |Casa de comando de 5,29 m2 com instalagao elétrica UNID. [ QUANT. [ COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)| QUANTIDADE (unid.) | TOTAL
[valor total do presente orcamento & R$ 739.596,69 (Setecentos e Trinta e Nove Mil Quintentos e Noventa e Seis Reais e Sessenta e Nove Centavos), conforme discriminado acin| unid. | 100 | | | 1,00 | 100
26 COMPOSICAO Cerca de protegao de arame farpado com 10 fios e ¢/ estacas de concreto P.M. a cada 2,5 m, com dimensdes de 10 x 10 m, incluso pom| UNID.| QUANT. ‘ COMPRIMENTO (m)| ALTURA (m) | LARGURA (m) | QUANTIDADE (unid.) | TOTAL
[unid. [ 100 | | | | 1,00 | 1.00
30 |ADUGAO I
3.1 COMPOSICAO Escavacdo manual de vala/cava em material de 1A cateqoria. i até 1.0 m [UNID.] FATOR (%)] COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)| _ VOLUME (m¥) | TOTAL
m | 70% 60.1 0.60 0.8 | 28,80 | 2016
32 COMPOSICAO Escavacdo manual de vala/cava em material de 2A cateqoria. i até1.5m JUNID.] FATOR (%)] COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)[ PROFUNDIDADE (m)| _ VOLUME (m¥) | TOTAL
[ me [ 30% X X X 28,80 | 864
33 | COMPOSICAO __[Aquisicdo e de tubos rigido PVC Classe 15, DN 50 mm. incluindo conexdes JUNID.] QUANT. [COMPRIMENTO (m)] | [ COMPRIMENTO (m) | TOTAL
[ m 1,00 60,00 | | 60,00 | 60.00
34 | SINAPI - 96995 [Reaterro manual apiloado com soauete TUNID.[ FATOR (%)] COMPRIMENTO (m)[ LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m) | VOLUME (m?) [ ToTAL
[ m [ 709 X X X | X [ 2016
35 |  COMPOSICAO __|Reaterro manual de valas com 30 manual com material de TUNID.] FATOR (%)[ COMPRIMENTO (m)[ LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)| __ VOLUME (m?) | TOTAL
[ me [ 30% | 60, | 0,60 X 28,80 | 864
40 _|RESERVAGAO
" Reservatorio elevado ¢/ caixa dagua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel i
4.1 TAGA( s ANT. | PERIMETR ALTURA )| TOTAL
COTAGAO plapoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 8,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst.hidraulica (COMPOSICAQ) UNID. | QU 0 (m) URA (m) LARGURA (m) QUANTIDADE (unid.) o
unid. 1,00 1,00 1,00
42 | __COMPOSICAO __[Transorte em caminhao quindauto cap. 16 t JUNID.] QUANT. | DISTANCIA (km) [ | [_DISTANCIA (km) | TOTAL
CONSIDERANDO A DISTANCIA DE DIRCEU ARCOVERDE A OBRA [km [ 200 | 20,00 | | 20,00 40,00
43 SINAPI - 04498 !Reglstm de gaveta bruto, latdo, rgsmca;ﬁlll;czéé instalado em reservagao de dgua de edificagdo que possua reservatério de |UN|D ‘ QUANT. ‘ PERIMETRO (m) | ALTURA (m) | LARGURA (m) | QUANTIDADE (unid)) | TOTAL
[unid. | 300 ] | | | 3,00 [300
50 |DISTRIBUICAO I
5.1 COMPOSICAO __[Escavacao manual de vala/cava em material de 1A catedoria, até 1.0m JUNID.[ FATOR (%)] COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)| __VOLUME (m?) __| TOTAL
[ me [ 70% | 2 | 0,50 0,70 | 7,00 |49
5.2 COMPOSICAO Escavacdo manual de vala/cava em material de 2A cateqoria. i até15m [UNID.] FATOR (%) COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m) VOLUME (m?) [ TOTAL
m 30% 20,00 0,50 0,70 7,00 [ 210
53 | COMPOSICAO __[Aauisicdo e de tubos rigido PVC Classe 15, DN 50 mm. incluindo conexdes JUNID.] QUANT. [COMPRIMENTO (m)] | [ COMPRIMENTO (m) | TOTAL
[ m [ 100 [ 20,00 | | | X [ 2000
54 |  SINAPI-96995  |Reaterro manual apiloado com soquete JUNID.] FATOR (%)] COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)] PROFUNDIDADE (m)| __VOLUME (m?) __| TOTAL
[ me [ 70% | 20, | 0,50 A 7,00 |49
55 | COMPOSICAO [Reaterro manual de valas com manual com material de JUNID.] FATOR (%)] COMPRIMENTO (m)| LARGURA (ml PROFUNDIDADE (m)[  VOLUME (m*) | TOTAL
e 30% X ; . I I [ 210
55 | COMPOSIGAO |Transpone de Tubos UNID.| QUANT. | PERIMETRO(m) | ALTURA(m)| LARGURA(m) |QUANTIDADE (unid)| TOTAL
m 2,00 20,00 40,00
[ [
56 | COMPOSICAO |Chafarlz |UNID ‘ QUANT. ‘ COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m) | QUANTIDADE (unid.) | TOTAL
Tunid. [ 100 | | 1,00 100
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PLANILHA ORCAMENTARIA

NAO-DESONERADO

IMPLANTAGCAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ESTADO DO PIAUI - DIRCEU ARCOVERDE

IMPLANTACAO E CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA -
OBRA: ¢ ¢ LEIS SOCIAIS: 93,33%
ROCA DOS PEREIRAS
MUNICIP1O: |DIRCEU ARCOVERDE BDI (SERVICOS): 24,84%
LOCALIDADE: |TEODORO BDI (INSUMOS): 15,28%
PRECO
ITEM CcODIGO DISCRIMINAGAO UNID. | QUANT.
UNIT. UNIT. TOTAL
SEM BDI | COM BDI
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 COMPOSICAO [Placa de Obra em chapa de aco galvanizado [ 1 ] | 52370 | 653,79
2.0 CAPTAGAO E RECALQUE 123.362,78
21 PROJETO POCO |Perfuracéo de pogo tubular unid. 1,00 64.492,84 | 80.239,31 80.239,31
2.2 PROJETO SOLAR|Kit Sistema Fotovoltaico unid. 45.718,37 | 57.074,81
23 PROJETO POCO |/AAUisici0 ¢ instalagao de equipamentos de bombeamento, unid. 1,00 | 2062585 | 23.777.48 23.777,48
recalque/barrilete e conexdes para interligagédo com o reservatorio
2.4 COTAGAO  |Aquisico e instalagio de kit dosagem de cloro unid. 1,00 1.102,17 1.375,95 1.375,95
25 PLA:"\IE;/(_:\) EM | casa de comando de 5,29 m2 com instalagéo elétrica unid. 1,00 11.077,36 | 13.828,98 13.828,98
Cerca de protecéo de arame farpado com 10 fios e c/ estacas de
2.6 COMPOSIGAO |concreto P.M. a cada 2,5 m, com dimensdes de 10 x 10 m, incluso unid. 1,00 3.317,09 4.141,06 4.141,06
- portéo de abrir
3.0 ADUCAO 8.315,65
31 COMPOSIGAO Escava(;_ao manqal de vala/cava em material de 1A categoria, me 2016 49.93 62,33 1.256,57
profundidade até 1,0 m
32 COMPOSIGAO Escava(;_ao manqal de vala/cava em material de 2A categoria, me 8,64 147,63 184,30 1.502,35
profundidade até 1,5 m
33 COMPOSIGAO _Aqm_smao e asse~ntamento de tubos rigido PVC Classe 15, DN 50 mm, m 60,00 3272 40,85 2.451,00
incluindo conexdes
3.4 COMPOSICAO |Reaterro manual com compactagio manual m3 20,16 65,13 81,31 1.639,21
35 COMPOSICAO Reate,rrt.J manual de valas com compactagdo manual com material de me 8,64 127,62 159,32 1.376,52
i empréstimo
4.0 RESERVACAO 25.636,78
Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros
bue Mil Quintentos e No| COMPOSICAQ |2Poiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel unid. 1,00 | 19.60352 | 24.473,03 24.473,03
p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 8,00m, incluso frete e
montagem no local, exceto inst.hidraulica (COMPOSICAQ)
4.2 COMPOSIGAO |Transporte em caminhao guindauto cap. 16 t km 40,00 8,69 10,85 434,00
Registro de gaveta bruto, latéo, roscével, 2", instalado em reservagao
43 SINAPI - 94498 |de 4gua de edificagdo que possua reservatdrio de fibra/fibrocimento unid. 3,00 194,85 243,25 729,75
fornecimento e instalacéo.
5.0 DISTRIBUICAO 78.589,63
51 COMPOSICAO Escavac_alo manu,al de vala/cava em material de 1A categoria, me 157.29 49.93 62,33 9.803,89
profundidade até 1,0 m
52 COMPOSICAO Escavac_alo manu,al de vala/cava em material de 2A categoria, me 67.41 147,63 184,30 12.423.66
profundidade até 1,5 m
53 COMPOSICAO Aqu@lcao e asse~ntamento de tubos rigido PVC Classe 15, DN 50 mm, m 642,00 3272 40,85 26.225.70
incluindo conexdes
5.4 COMPOSICAO [Reaterro manual com compactacdo manual m3 157,29 65,13 81,31 12.789,25
55 COMPOSIGAO Sr:e:)tgsrgr;noanual de valas com compactagdo manual com material de me 67.41 127,62 159.32 10.739.76
5.6 COMPOSICAO [Transporte de Tubos km 40,00 14,17 17,69 707,60
5.7 COMPOSICAO |Ligacéo domiciliar unid. 9,00 655,53 655,53 5.899,77
TOTAL GERAL ORCAM ENTARIO......oooreeeeeeeereeeeeeeseeresnesenens R$ R$ 235.904,84

OBS. 01: Os pregos unitarios estdo com base na Tabela SINAPI - Dezembro/2025; ORSE - Novembro/2025 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Janeiro/2025
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MUNICIPIO: |DIRCEU ARCOVERDE
LOCALIDADE: [TEODORO
ITEM CODIGO DISCRIMINAGAO UNID,
10 |SERVIGOS PRELIMINARES T
11 SINAPI - 74209/001 _|Placa de Obra em chapa de aco UNID.| QUANT. | COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| AREA (m?) TOTAL
m 0,00 X 320 6,40 000
21 | PROJETOPOGO  |Perfuracdo de pogo tubular UNID.| QUANT. | COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m) | QUANTIDADE (unid.) | TOTAL|
unid. 1,00 1,00 1,00
22 | PROJETO SOLAR |Kit Sistema Fotovoltaico |UNID ‘ QUANT. ‘ COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)| QUANTIDADE (unid.) |TOTAL
[unid. 000 | | | | 0.00 [ 0,00
23 | PROJETO POCO |Aquisi@§o e instalago de de rilete e conexdes para interligagéo com o reservatério |UNID [ QUANT. [COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)| QUANTIDADE (unid.) |TOTAL
Tunid. [ 100 T | | | 1,00 [ 1,00
24 | COTAGAO |Aquisicao e instalagéo de kit dosagem de cloro | UNID. ‘ QUANT. ‘ COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m) | QUANTIDADE (unid.) | TOTAL]
[unid. [ 100 | | | | 1,00 [ 100
25 | PLANILHA EM ANEXO |Casa de comando de 5,29 m? com instalago elétrica UNID. [ QUANT. [ COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)| QUANTIDADE (unid.) |TOTAL
[valor total do presente orcamento & R$ 739.596,69 (Setecentos e Trinta e Nove Mil Quintentos e Noventa e Seis Reais e Sessenta e Nove Centavos), conforme discriminado acin| unid. | 100 | | | | 1,00 1,00
26 COMPOSICAO Cerca de protegao de arame farpado com 10 fios e ¢/ estacas de concreto P.M. a cada 2,5 m, com dimensdes de 10 x 10 m, incluso pom| UNID.| QUANT. ‘ COMPRIMENTO (m)| ALTURA (m) | LARGURA (m) | QUANTIDADE (unid.) |TOTAL
[unid. [ 100 | | | | 1,00 [ 1,00
30 |ADUGAO I I I
3.1 COMPOSICAO Escavacdo manual de vala/cava em material de 1A cateqoria. até 1.0 m [UNID.| FATOR (%)] COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)|  VOLUME (m%) | TOTAL|
Tme [ 70% | 0.60 .80 | 28,80 | 2016
32 COMPOSICAO Escavacdo manual de vala/cava em material de 2A cateqoria. até1.5m JUNID.] FATOR (%)] COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)[ PROFUNDIDADE (m)[ _ VOLUME (m%) [ TOTAL]|
Tms [ 30% | X | 0.60 X | 28,80 | 864
33 | COMPOSICAO __[Aauisicdo e de tubos rigido PVC Classe 15, DN 50 mm. incluindo conexdes JUNID.] QUANT. [COMPRIMENTO (m)] | [ COMPRIMENTO (m) [TOTAL]
[ m 1,00 60,00 | | | 60,00 | 60,00
34 | SINAPI-96995 |Reaterro manual apiloado com soquete [UNID.[ FATOR (%)] COMPRIMENTO (m)[ LARGURA (@' PROFUNDIDADE (m)| _ VOLUME (m%) | TOTAL]
| m | 70% X | 0,60 0,80 | | 20,16
35 | COMPOSICAO | Reaterro manual de valas com 40 manual com material de JUNID.] FATOR (%)] COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)[ PROFUNDIDADE (m)| __ VOLUME (m?) | TOTAL]
[ m [ 30% X | 0,60 X | 28,80 | 864
40 _|RESERVAGAO
" Reservatorio elevado ¢/ caixa dagua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel »
4.1 TAGA( s ANT. | PERIMETR ALTURA ) | TOTAL]|
COTACAO plapoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 8,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst.hidraulica (COMPOSICAQ) UNID. | QU O (m) URA (m) LARGURA (m) QUANTIDADE (unid.) | TO'
unid. 1,00 1,00 1,00
42 | __COMPOSICAO __[Transnorte em caminhao quindauto cap. 16 t JUNID.] QUANT. | DISTANCIA (km) [ | [_DISTANCIA (km) | TOTAL
CONSIDERANDO A DISTANCIA DE DIRCEU ARCOVERDE A OBRA [km [ 200 20,00 | | | 20,00 40,00
43 SINAP - 94498 !Reglstm de gaveta bruto, latdo, rgsmca;ﬁlll;czéé instalado em reservago de agua de edificagio que possua reservatorio de |UN|D ‘ QUANT. ‘ PERIMETRO (m) | ALTURA (m) | LARGURA (m) | QUANTIDADE (unid) | TOTAL
[unid. [ 300 | | | | 3,00 | 3,00
50 |DISTRIBUICAO I I I
5.1 COMPOSICAO Escavacao manual de vala/cava em material de 1A categoria, até 1.0 m JUNID.] FATOR (%) COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)| __ VOLUME (m?) | TOTAL]
[ m [ 70% 642, | 0,50 .70 | 224,70 | 157,29
5.2 COMPOSICAO Escavacdo manual de vala/cava em material de 2A cateqoria, até1.5m [UNID.] FATOR (%) COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)[ PROFUNDIDADE (m)[ _ VOLUME (m%) [ TOTAL]|
m | 30% | 642,00 | 0.50 0.7 | 224,70 [ 6741
53 | COMPOSICAO __[Aauisicdo e de tubos rigido PVC Classe 15, DN 50 mm. incluindo conexdes JUNID.] QUANT. [COMPRIMENTO (m)] | [ COMPRIMENTO (m) [TOTAL]
| m | 100 | 642,00 | | | 642,00 | 642,00
54 |  SINAPI-96995  |Reaterro manual apiloado com soquete JUNID.] FATOR (%)[ COMPRIMENTO (m)[ LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m)| _ VOLUME (m?) | TOTAL]
[ me [ 70% | 642,00 | 0,50 0.70 | 224,70 | 157,29
55 | COMPOSICAO [Reaterro manual de valas com manual com material de JUNID.] FATOR (%)] COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)[ PROFUNDIDADE (m)| __ VOLUME (m?) __ [ TOTAL]
B 30% 2,00 | X A | 224,70 | 67,41
55 | COMPOSIGAO |Transpone de Tubos UNID.| QUANT. | PERIMETRO(m) | ALTURA(m)| LARGURA(m) | QUANTIDADE (unid.) | TOTAL
m 2,00 20,00 40,00
[ [
56 | COMPOSICAO |Lugacao domiciliar |UNID ‘ QUANT. ‘ COMPRIMENTO (m)| LARGURA (m)| PROFUNDIDADE (m) | QUANTIDADE (unid.) | TOTAL

| unid. |

9,00

1,00

9,00
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COMPOSIGCOES DE CUSTOS UNITARIOS - CCU

NAO-DESONERADO

CERCA DE ARAME FARPADO COM 10 FIOS E C/ ESTACAS DE P.M.C, CADA 2,5 m, COM DIMENSOES DE 10 x 10 m, INCLUSO PORTAO DE ABRIR (2,00 m x 3,00 m) - (COMPOSICAO) Unid.: unid.
TIPO BASE Descricéo Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedreiro com encarg h 6,0000 27,39 164,34
COMPOSIGAO SINAPI 88316 0 6,0000 2171 130,26
INSUMO SINAPI 4114 Mouréio de concreto curvo, segéo “T*, H =2,80 m + curva de 0,45 m, com furos para fios 0 6,0000 63,43 380,58
INSUMO SINAPI 36797 Mouréio de concreto curvo, 10 x 10 cm, h =*2,60* m + curva de 0,40 m unid. 12,0000 66,47 797,64
INSUMO SINAPI 339 Arame farpado izado 14 BWG, classe 250 m 400,0000 132 528,00
INSUMO SEINFRA €199 Porto de ferro em barra tipo tijolinho m 6,0000 215,78 1.204,68
INSUMO SINAPI 43130 Arame 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026kg/m) kg 1,0000 2159 2159
Total : 3317,09
Total Geral = 3317,09
BLOCO DE ANCORAGEM - (COMPOSIGAO) Unid.: m®
6,0000
TIPO BASE Cédigo Descricéo Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAQ SINAPI 88309 Pedreiro com en h 10,0000 2739 273,90
COMPOSICAQ SINAPI 88316 Servente com encargos h 12,0000 21,71 260,52
COMPOSIGAO SINAPI 74076/002 | Forma tébua p/ concreto em fundagao radier c/ reaproveitamento 5 x m 10,0000 47,86 478,60
COMPOSICAQ SINAPI 94964 Concreto FCK = 20 Mpa, trago 1:2,7:3 ia média/brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 | m 1,0000 661,54 661,54
Total : 167456
Total Geral = 167456
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO - (COMPOSIGAO) Unid.: M2
TIPO BASE Codigo Descrigao Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSIGAO SINAPI 88262 Carpinteiro de formas com encar h 1,0000 2697 2697
COMPOSIGAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 2,0000 2171 4342
COMPOSIGAO SINAPI 94962 Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 (cimento/areia médiia/brita 1), preparo mecanico betoneira 400 | m 0,100 542,91 543
INSUMO SINAPI 4417 Sarrafo de madeira nao aparelhada *2,5 x 7* cm, macaranduba, angelim ou equivalente da regio m 1,0000 544 544
INSUMO SINAPI 4491 Peca de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) néo aparelhada (p/forma) m 4,0000 10,05 40,20
INSUMO SINAPI 4813 Placa de obra (para construco civil) em chapa galvanizada *n° 22*, pintada, de *2,0 x 1,125* m m 1,0000 400,00 400,00
INSUMO SINAPI 5075 Prego polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg 0,1100 2034 2,24
Total 523,70
Total Geral = 523,70
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 1,0 m - (COMPOSIGAO) Unid.: m?
TIPO BASE CODIGO Descricio Unidade Coeficiente Preco Total
COMPOSIGAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 23000 2171 49,93
Total 49,93
Total Geral = 49,93
ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 15 m - (COMPOSIGAO) Unid.: m?
TIPO BASE CODIGO Descricio Unidade Coeficiente Preco Total
COMPOSIGAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 6,8000 2171 147,63
Total 147,63
Total Geral = 147,63
REATERRO DE VALA COM COMPACTAGAO MANUAL - (COMPOSICAO) Unid.: m?
TIPO BASE CODIGO Descricio Unidade Coeficiente Preco Total
COMPOSIGAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 3,0000 2171 65.13
Total 6513
Total Geral = 6513
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MANUAL COM MATERIAL DE EMPRESTIMO - (COMPOSICAO) Unid.: m?
TIPO BASE CODIGO Descricao Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSIGAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 2,7000 2171 58,62
INSUMO SINAPI 6076 Saibro para argamassa (coletado no comércio) m 1,0000 69,00 69,00
Total 127,62
Total Geral = 127,62
AQUISICAO E ASSENTAMENTO DE TUBO RIGIDO PVC, CLASSE 12, DN 50 mm, INCLUSO CONEXOES - (COMPOSICAO) Unid.: m
TIPO BASE CODIGO Descricao Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSIGAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,380 2171 082
COMPOSIGAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 0076 26,67 2,03
INSUMO SINAPI 36084 Tubo PVC PBA JEI, classe 12, JE, DN 50 mm, para rede de 4gua m 1,000 2334 2334
INSUMO SINAPI 325 Anel borracha, para PVC PBA, DN 50 mm, para rede 4gua unid, 0170 2,97 050
INSUMO SINAPI 20078 Pasta lubrificante para tubos e conexdes com junta eléstica (uso em PVC, ago, polietileno e outros) (de 400* g) unid, 0005 30,01 015
INSUMO SINAPI 1831 Curva PVC PBA, JE, PB, 45 graus, DN 50/ de 60 mm, para rede agua unid. 001 4156 042
Total 27,26
Total Geral = 27,26
AQUISICAO E ASSENTAMENTO DE TUBO RIGIDO PVC, CLASSE 15, DN 50 mm, INCLUSO CONEXOES - (COMPOSICAO) Unid.: m
TIPO BASE Codigo Descricao Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSIGAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,380 21,71 082
COMPOSIGAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 0076 26,67 2,03
INSUMO SINAPI 36375 Tubo PVC PBA JEI, classe 15, JE, DN 50 mm, para rede de 4gua m 1,000 28,80 28,80
INSUMO SINAPI 325 Anel borracha, para PVC PBA, DN 50 mm, para rede 4gua unid, 0170 2,97 050
INSUMO SINAPI 20078 Pasta lubrificante para tubos e conexdes com junta eléstica (uso em PVC, ago, polietileno e outros) (de 400* g) unid, 0,005 3001 015
INSUMO SINAPI 1831 Curva PVC PBA, JE, PB, 45 graus, DN 50/ de 60 mm, para rede agua unid. 0,01 41,56 0,42
Total : 3272
Total Geral = 32,72
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TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS/ESTRTURAS EM CAMINHAO TOCO 16T COM GUINDAUTO HIDRAULICO - (COMPOSIGAO) UNID. km
TIPO Base Descrigao Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSIGAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,0100 2171 022
‘Guindauto hidraulico, capacidade méxima 6200 kg, momento méximo de carga 11,7 TM, alcance méximo horizontal 9,70 m, inclusive
COMPOSIGAO SINAPI 928 caminhao toco PBT 16.000 kg, poténcia de 189 CV - CHP DIURNO cHe 003080 275,00 8
Total: 8,69
[ Total Geral = 8,69
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2"7INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. - VR
(SINAPI 94498) -
TIPO BASE Codigo Descrigao Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 3148 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (I x ¢) unid, 0,0380000 15,26 058
INSUMO SINAPI 6028 Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 2 unid, 1,0000000 154,60 154,60
COMPOSIGAO SINAPI 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 08185000 2182 1786
COMPOSIGAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 08180000 2667 2181
Total: 19485
Total Geral = 194,85
LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) - (SINAPI 98524) UNID.: m?
TIPO BASE Codigo Descrigao Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0071800 21,71 156
COMPOSICAO SINAPI 88441 Jardineiro com encargos h 0071800 2264 163
Total: 319
Total Geral = 319
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. - (COMPOSICAO) UNID.: m?
TIPO BASE Codigo Descrigao Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) kg 0,0200000 2159 043
INSUMO SINAPI 4491 Peca de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5¢m (3x3) nao aparelhada (p/forma) m 0,0360000 10,05 036
INSUMO SINAPI 5061 Prego de ago polido com cabega 18 x 27 (2 1/2 x 10) kg 0,0100000 20,00 020
INSUMO SINAPI 10567 ‘Tabua madeira 3a qualidade 2,5 x 23,0cm (1 x 9") nao aparelhada m 00320000 11,36 036
COMPOSIGAO SINAPI 88262 Carpinteiro de formas com encargos h 0,1000000 2697 2,69
COMPOSIGAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,1000000 2171 217
135,87 6,21
Total Geral = 6,21
LASTRO DE CONCRETO, E =3 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSOS LANGAMENTO E ADENSAMENTO. - (SINAPI 95240) UNID.: m?
TIPO BASE Codigo Descrigao Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSICAO SINAPI 103670 Langamento com uso de baldes, e de estruturas. m 0,0300 295,92 8,87
COMPOSICAO SINAPI 94962 Concreto magro para lastro, trago 1:4,5:4,5 (cimento/ areia médial brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 |. m 0,0300 542,91 16,29
Total: 25,16
Total Geral = 25,16
ITO CIPEDRA DA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 - (COMPOSIGAO) UNID.: m®
TIPO BASE Codigo Descrigao Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 4730 Pedra de méo ou pedra rachéo para arrimo/fundagio (posto pedreira/fornecedor, sem frete) m 1,1000000 244,97 269,47
COMPOSIGAO SINAPI 87316 Argamassa trago 1:4 (cimento e areia grossa) para chapisco convencional, preparo mecanico com betoneira 400 | m 0,3000000 585,54 175,66
COMPOSIGAO SINAPI 88309 Pedreiro com h 6,0000000 2739 164,34
COMPOSIGAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 6,0000000 2171 13026
Total: 739,73
[ Total Geral = 739.73
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 - (SINAPI 101166) UNID.: m®
TIPO BASE Codigo Descrigao Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI SINAPI - 34586 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) unid, 122,2700 249 304,45
COMPOSICAD SinAPI SINAPI 720 | AT9aMASSa trago 1:2:8 (em volume de cimento, al e areia média Gmida) para embogolmassa Gnicafassentamento de alvenaria de " 013000000 o642 8663
vedagéo, preparo mecanico com betoneira 400 I. af 08/2019
COMPOSIGAO SINAPI SINAPI - 88309 _ | Pedreiro com h 8,34300000 2739 228,51
COMPOSIGAO SINAPI SINAPI -88316 _ | Servente com encargos h 4,17100000 2171 9055
Total: 710,14
Total Geral = 710,14
CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. - (SINAPI 93204) UNID.: m
TIPO BASE Codigo Descrigao Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI SINAPI - 2692 | Desmoldaste protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua | 0,0035000 9,88 003
INSUMO SINAPI SINAPI -39017 | Espagador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm unid, 6,0000000 022 132
COMPOSIGAO SINAPI SINAPI - 88309 _ | Pedreiro com h 0,3600000 2739 9,86
COMPOSIGAO SINAPI SINAPI -88316 _ | Servente com encargos h 0,1800000 2171 390
COMPOSIGAO SINAPI SINAPI - 92270 _| Fabricacéo de forma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. m 0,2000000 14223 2844
COMPOSIGAO SINAPI SINAPI -92802 | Corte e dobra de ago CA-50, diametro de 8,0 mm. kg 0,7900000 8,88 7,02
COMPOSIGAO SINAPI SINAPI - 94970 | Concreto fck = 20mpa, trago 1:2,7:3 (cimento areia médial brita 1) - preparo mecanico com betoneira 600 I m 0,0154000 648,90 9.99
Total 60,56
Total Geral = 60,56




GOVERNO DO

PIAUI

Jt TEM TRABALHO.
Qi TEM FUTURO.

SECRETARIA

DA IRRIGAGAO

E INFRAESTRUTURA
HIDRICA - SEFIR

\\\\\ .

COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - CCU

NAO-DESONERADO

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAGAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. UNID.: m?
TIPO BASE Codigo Descrigdo Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO SINAPI 1527 ggg;rem usinado bombeével, classe de resisténcia C25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, inclui servico de bombeamento (NBR ' 11030000 61263 67573
COMPOSIGAD - 92415 Montagem e desmor de forma de pilares estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada e 16300000 14920 28796
resinada, 2 utilizagdes. af 09/2020
COMPOSIGAO SINAPI 92451 m:‘z‘:gui: @ desmontagem de forma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madira resinada, 2 e 2,2400000 20074 16982
COMPOSIGAD SInAPI 92510 Montagem e desmontagem de forma de laje maciga com rea média menor ou igual a 20 m, pé-direito simples, em chapa de madeira . 4,9700000 7218 3873
compensada resinada, 2 utilizagdes.
COMPOSIGAO SINAPI 92759 Armagao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagdo térrea ou sobrado utilizando ago CA-60 o 40500000 1307 5203
de 5,0 mm - montagem.
COMPOSIGAD SInAPI 92760 ‘Armagao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificaco térrea ou sobrado utilizando ago CA-50 g 2,3000000 1214 102
de 6,3 mm - montagem.
COMPOSIGAO SINAPI 92761 Armagao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagdo térrea ou sobrado utilizando ago CA-50 o 16000000 1120 1806
de 8,0 mm - montagem.
COMPOSIGAD SInAPI 92762 ‘Armagao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificaco térrea ou sobrado utilizando ago CA-50 g 127300000 1000 12730
de 10,0 mm - montagem
COMPOSIGAO SINAPI 92763 Armagao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagdo térrea ou sobrado utilizando ago CA-50 o 58600000 8a7 1005
de 12,5 mm - montagem.
COMPOSIGAD SInAPI 92768 ‘Armagao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificaco térrea ou sobrado utilizando ago CA-50 g 53800000 606 J.
de 16,0 mm - montagem
COMPOSIGAO SINAPI 92765 Armagao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagdo térrea ou sobrado utilizando ago CA-50 o 84600000 o4 73
de 20,0 mm - montagem.
COMPOSIGAD SInAPI 92766 ‘Armagao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificaco térrea ou sobrado utilizando ago CA-50 g 17500000 002 1579
de 25,0 mm - montagem
COMPOSIGAO SINAPI 92768 Armagéo de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagéo térrea ou sobrado utilizando ago CA-60 de 5,0 o 32800000 1255 1116
mm - montagem.
COMPOSIGAD SInAPI 92760 ‘Armagéo de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagéo térrea ou sobrado utilizando ago CA-50 de 6,3 o 145700000 1163 L6945
mm - montagem.
COMPOSIGAO SINAPI 92770 Armagéo de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagéo térrea ou sobrado utilizando ago CA-50 de 8,0 o 114400000 1080 12355
mm - montagem.
COMPOSIGAD SInAPI J— ‘Armagéo de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagéo térrea ou sobrado utilizando ago CA-50 de 10,0 g 9.9700000 055 21
mm - montagem.
COMPOSIGAO SINAPI 92172 Armagéo de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagéo térrea ou sobrado utilizando ago CA-50 de 12,5 o 50000000 107 1057
mm - montagem.
COMPOSIQAO SINAPI 103673 Lancamento com uso de bomba, e de estruturas. m* 1,0000000 41,54 41,54
COMPOSIGAO SINAPI 96533 Fabricagao, Montagem e Desmontagem de forma para viga baldrame, em madeira serrada, =25 mm, 2 utilizagoes, m 2,8500 100,84 28739
COMPOSICAO SINAPI 96543 Armagio de Bloco, Viga Baldrame e sapata utilizando ago ca-60 de 5 mm - montagem. kg 1,0700 18,78 20,09
COMPOSIGAO SINAPI 96544 Armagao de Bloco, Viga baldrame ou sapata utilizando aco ca-50 de 6,3 mm - montagem. kg 09000 16,68 15,01
COMPOSICAO SINAPI 96545 Armagao de Bloco, Viga baldrame ou sapata utilizando ago ca-50 de 8 mm - montagem. kg 2,8500 14,88 42,41
COMPOSIGAO SINAPI 96546 Armagao de Bloco, Viga baldrame ou sapata utilizando ago ca-50 de 10 mm - montagem. kg 7,9200 12,92 102,33
Total: 3.206,86
Total Geral = 3.206,86
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE —
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. - (SINAPI 87478) -
TIPO BASE Codigo Descrigao Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO SINAPI 34557 Tela de aco soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio d = *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (¢ x I) *50 x 7,5* cm m 0,4200000 2,30 0,96
INSUMO SINAPI 37395 Pino de ago com furo, haste = 27 mm (agéo direta) cento 0,0050000 4517 022
INSUMO SINAPI 37592 Bloco ceramico de vedagao com furos na vertical, 9 x 19 x 39 cm - 4,5 mpa. unid. 13,3500000 2,49 33,24
COMPOSICAO SINAPI 87369 Argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para embogo/massa Unica/assentamento de alvenaria de vedagdo, preparo manual. m 0,0104000 77196 8,03
COMPDSICAD SINAPI 88309 Pedreiro com h 0,4800000 27,39 13,15
COMPOSIGAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,2400000 2171 521
Total: 60,81
Total Geral = 60,81
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA). - (COMPOSIGAO) UNID.: m
TIPO BASE Cédigo Descrigao Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO SINAPI 665 Elemento vazado de concreto, 16 furos *50 x 50 X 7* cm unid. 4,0000000 2980 119,20
COMPOSICAQ SINAPI 88309 Pedreiro com h 0,8500000 2739 2328
COMPOSIGAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,8500000 2171 1845
COMPOSIGAO SINAPI 88631 Argamassa trago 1:4 (cimento e areia média), preparo manual m 0,0048000 694,34 333
Total: 164,26
Total Geral = 164,26
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. - (SINAPI 94201) UNID.: m?
TIPO BASE Cédigo Descricio Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO SEINFRA 12045 Telha cerémica colonial unid 27,5350000 071 1955
COMPOSIGAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,3990000 2171 8,66
COMPOSICAQ SINAPI 88323 Telhadista com encargos h 0,1330000 2671 355
COMPOSIGAO SINAPI 93281 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifésico de 1,25 CV - CHP diurno. CHP 0,0372000 2894 1,08
COMPOSIGAO SINAPI 93282 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifésico de 1,25 CV - CHI diurno, CHI 0,0516000 2773 143
Total 34,27
Total Geral = 3427
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TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. - (SINAPI 92541) UNID.: m?
TIPO BASE Codigo Descrigao Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 4408 Ripa de madeira nao aparelhada *1,5 x 5* cm, magaranduba, angelim ou equivalente da regiao m 25230000 1,90 479
INSUMO SINAPI 4425 Viga de madeira néo aparelhada 6 x 12 cm, angelim ou equivalente da regido m 0,7210000 21,15 1525
INSUMO SINAPI 4430 Caibro de madeira néo aparelhada *5 x 6* cm, macaranduba, angelim ou equivalente da regido m 22900000 10,00 2290
INSUMO SINAPI 20247 Prego de ago polido com cabega 15 x 15 (1 1/4 x 13) kg 0,0700000 2253 157
INSUMO SINAPI 39027 Prego de aco polido com cabega 19 X 36 (3 1/4 x 9) kg 00500000 2032 1,02
INSUMO SINAPI 40568 Prego de ago polido com cabega 22 x 48 (4 1/4 X 5) kg 0,0300000 2050 062
COMPOSIGAO SINAPI 88239 Ajudante de carpinteiro com encargo: h 03970000 2220 8,81
COMPOSIGAO SINAPI 88262 Carpinteiro de formas com encar h 0,4000000 2697 10,78
COMPOSIGAO SINAPI 93281 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifésico de 1,25 CV - CHP diumo. CHP 00404000 2894 116
COMPOSIGAO SINAPI 93282 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifésico de 1,25 CV - CHI diurno, CHI 0,0560000 2173 155
68,45
Total Geral = 68,45
PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 - (SINAPI 101749) UNID.: m?
TIPO BASE Codigo Descrigao Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 1379 Cimento portland composto cp ii-32 KG 05000000 1,04 052
INSUMO SINAPI 3671 Junta plastica de dilatacao para pisos, cor cinza, 17 x 3 mm (altura x espessura) M 1,6700000 315 526
COMPOSIGAO SINAPI 87298 Argamassa trago 1:3 (em volume de cimento e areia média imida) para contrapiso, preparo mecanico com betoneira 400 . af_08/2019 M3 0,0530000 841,16 44,58
COMPOSIGAO SINAPI 88309 Pedreiro com encargo; h 04180 27,39 1145
COMPOSIGAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,2090 2171 454
Total: 66,35
Total Geral = 66,35
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. - (SINAPI 87878) UNID.: m?
TIPO BASE Codigo Descrigao Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSIGAO SINAPI 87377 Argamassa trago 1:3 (cimento e areia grossa) para chapisco convencional, preparo manual. m 0,0042000 769,23 323
COMPOSIGAO SINAPI 88309 Pedreiro com encarg h 00700000 2739 192
COMPOSIGAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,0070000 21,71 015
Total 5,30
Total Geral = 530
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE UNID.: m?
TIPO BASE Codigo Descrigao Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSIGAO SINAPI 87369 Argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para embogo/massa nicalassentamento de alvenaria de vedagdo, preparo manual. m 0,0376000 771,96 2002
COMPOSIGAO SINAPI 88309 Pedreiro com encarg h 04700000 2739 1287
COMPOSIGAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,1710000 21,71 371
Total 45,60
Total Geral = 45,60
PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA - (SINAPI 100701) UNID.: m?
TIPO BASE Codigo Descrigao Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 4930 Porta de abrir em gradil com barra chata 3 cm x 1/4", com requadro e g - completo - natural m 1,0000000 389,05 389,05
COMPOSIGAO SINAPI 88309 Pedreiro com encarg h 0457000000 2739 1251
COMPOSIGAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,22900000 2171 497
COMPOSIGAO SINAPI 88627 Argamassa trago 1:0,5:4,5 (cimento, cal e areia média) para de alvenaria, preparo manual. m 0,01200000 749,21 8,99
Total: 415,52
Total Geral = 415,52
CAIAGAO EM TRES DEMAOS EM PAREDES - (SEINFRA C0589 - ADAPTADA) UNID.: m?
TIPO BASE Codigo Descrigao Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO SEINFRA 12496 Supercal kg 04500 147 066
COMPOSIGAO SINAPI 88310 Pintor com h 03000 2007 8,72
Total 9,38
Total Geral = 938
PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA - (COMPOSIGAO) UNID.: m?
TIPO BASE Codigo Descrigao Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 3768 Lixa em folha para ferro, numero 150 unid, 0,6000000 2,66 159
INSUMO SINAPI 5318 Solvente diluente a base de aguarras | 00700000 3456 242
INSUMO SINAPI 7292 Tinta esmalte sintético premium brilhante | 0,1600000 3936 629
COMPOSIGAO SINAPI 88310 Pintor com encarg h 05000000 29,07 14554
COMPOSIGAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 0,5000000 2171 1085
Total 35,69
Total Geral = 35,69
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LASTRO DE CONCRETO, E =5 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSOS LANGAMENTO E ADENSAMENTO. - (SINAPI 95241) UNID.: m?
TIPO BASE Codigo Descrigao Unidade Coeficiente Prego Total
COMPOSIGAO SINAPI 103670 Langamento com uso de baldes, e de to em estruturas. m 0,0500 295,92 14,79
COMPOSIGAO SINAPI 94962 Concreto magro para lastro, traco 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecénico com betoneira 400 | m 0,0500 542,91 27,15
Total: 41,94
Total Geral = 41,94
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. - (COMPOSIGAO) UNID.: unid.
TIPO BASE Codigo Descrigao Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 3146 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (I x ¢) unid, 0,0304000 414 013
INSUMO SINAPI 7603 ‘Torneira metal amarelo curta sem bico para tanque, padro popular, 1/2 " ou 3/4 " unid, 1,0000000 4158 4158
COMPOSIGAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 0,1000000 26,67 2,67
COMPOSIGAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 00300000 2171 065
Total: 45,03
Total Geral = 45,03
LUVA DE REDUGAO, EM FERRO GALVANIZADO, 1* X 3/4", CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. - (SINAPI 92920) UNID.: unid.
Codigo BASE Codigo Descrigao Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI SINAPI -3148 | Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (1 x ) unid, 00130000 15,26 019
INSUMO SINAPI SINAPI -3919 | Luva de redugo de ferro izado, com rosca bsp, de 1" x 3/4" unid, 1,0000000 1282 1282
INSUMO SINAPI SINAPI - 7307 | Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcio) | 00030000 4245 012
COMPOSIGAO SINAPI SINAPI -88248 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 0,4900000 2182 10,69
COMPOSIGAO SINAPI SINAPI - 88267 | Encanador ou bombeiro hidraulico com encargor h 04900000 26,67 1307
Total: 3689
Total Geral = 36,89
TE, EM FERRO GALVANIZADO, 1", CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. - (COMPOSIGAO) UNID.: unid.
TIPO BASE Codigo Descrigao Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI SINAPI -3148 | Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (I x ¢) unid, 00360000 15,26 055
INSUMO SINAPI SINAPI -6323 | Té de ferro izado, de 1" unid, 1,0000000 2051 2051
INSUMO SINAPI SINAPI - 7307 | Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcio) | 0,0090000 4245 038
COMPOSIGAO SINAPI SINAPI -88248 | Auxiliar de encanador ou bombeiro hidréulico com encargos h 1,2900000 2182 28,15
COMPOSIGAO SINAPI SINAPI - 88267 | Encanador ou bombeiro hidraulico com encarg h 1,2900000 26,67 34,40
Total: 8399
Total Geral = 8399
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1"7INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. - ——
(SINAPI 94495) e
TIPO BASE Codigo Descrigao Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 3148 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (I x ) unid, 0009500 15,26 014
INSUMO SINAPI 6019 Registro gaveta bruto em latdo forjado, bitola 1" unid, 1,0000000 6451 64,51
COMPOSIGAO SINAPI 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 0,774500 2182 16,90
COMPOSIGAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 0,774500 26,67 2065
Total 102,20
Total Geral = 102,20
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/2;'INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. - (SINAPI 89570) UNID.: unid.
TIPO BASE Codigo Descrigao Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 110 Adaptador pve soldavel curto com bolsa e rosca, 40 mm x 1 1/2", para agua fria unid, 1,0000000 6,37 6,37
INSUMO SINAPI 122 Adesivo pléstico para pve, frasco com 850 gr unid, 00120000 7271 087
INSUMO SINAPI 20083 Solugéo limpadora para pc, frasco com 1000 cm3 unid 0,0140000 8238 115
INSUMO SINAPI 38383 Lixa dagua em folha, grao 100 unid, 00200000 215 004
COMPOSIGAO SINAPI 88243 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 0,0590000 2182 128
COMPOSIGAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidraulico com encarg h 00590000 26,67 157
Total: 1128
Total Geral = 11,28
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO - (COMPOSIGAO) UNID.:m
Codigo BASE Codigo Descrigao Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO SINAPI 3146 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (1 x ) unid, 0,0600000 414 024
INSUMO SINAPI 21010 Tubo ago izado com costura, classe leve, dn 25 mm (1), e = 2,65 mm, *2,11* kg/m m 1,5000000 3167 4751
COMPOSIGAO SINAPI 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 1,1000000 2182 24,00
COMPOSIGAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidréulico com encargos h 1,1000000 26,67 2034
Total 101,09
Total Geral = 101,09
CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1"- FORNECIMENTO E INSTALACAO - (COMPOSIGAO) UNID.: unid.
TIPO BASE Codigo Descrigao Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 1787 Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp femea, de 1" unid, 1,00 3591 3591
COMPOSIGAO SINAPI 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 0,4000 2182 8,73
COMPOSIGAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidraulico com encarg h 0400 26,67 1067
. 5531
Total Geral = 5531
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CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"- FORNECIMENTO E INSTALACAO - (COMPOSIC;\O) UNID.: unid.
TIPO BASE Codigo Descricio Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO SINAPI SINAPI - 1648 Cruzeta de ferro i com rosca bsp, de 1" unid. 1,00 39,21 39,21
CDMPOSI(}I\O SINAPI SINAPI - 88248 [ Auxiliar de encanador ou bombeiro hidréulico com encargos h 1,0400 21,82 22,69
CDMPOSI(}I\O SINAPI SINAPI - 88267 | Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 1,0400 26,67 21,74
. 89,64
Total Geral = 89,64
LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"~ FORNECIMENTO E INSTALACAO - (COMPOSIGAO) UNID.. unid.
TIPO BASE CODIGO Descrigao Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 3010 Luva d ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1" unid, 1,00 12,73 12,73
COMPOSICAO SINAPI 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 0,2000 2182 4,36
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 0,2000 26,67 533
Total: 2242
Total Geral = 2242
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1""- FORNECIMENTO E INSTALACAO - (COMPOSICAO) UNID.: unid.
TIPO BASE Cédigo Descricio Unidade Coeficiente Preco Total
INSUMO SINAPI 3146 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (1 xc) unid, 0,129 414 053
INSUMO SINAPI 791 Bucha d reducdo de ferro com rosca bsp, de 11/2" x 1" unid, 1,0000 19,65 19,65
COMPOSICAO SINAPI 88248 ‘Auxiliar de encanador ou bombeiro hidrulico com encargos h 0,1400 2182 3,05
COMPOSICAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos h 0,1400 26,67 373
Total: 26,96
Total Geral = 26,96
PINTURA LOGOTIPO DA SECRETARIA EM RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO - (COMPOSIC[\O) UNID.: unid.
TIPO BASE Descricio Unidade Coeficiente Preco Total
COMPOSIQAO SINAPI 88252 Auxiliar de servicos gerais com encargos h 5,0000 2157 107,85
COMPOSIQAO SINAPI 88310 Pintor com h 5,0000 29,07 145,35
INSUMO SINAPI 3767 Lixa em folha para parede ou madeira, niimero 120 (cor vermelha) unid. 1,6700 0,89 149
INSUMO SINAPI 43776 Tinta a oleo brilhante para madeira e metais | 1,0000 27,40 27,40
INSUMO SINAPI 5318 Solvente diluente a base de aguarrais | 0,5000 34,56 17,28
Total: 299,37
Total Geral = 299,37
QUADRO DE MEDIGAO PADRAO COELCE - SEINFRA C3579 (COMPOSIGAO) UNID.: unid.
Adotado: RS 11356 | |
TIPO BASE Cédigo Descricao Unidade | _Coeficiente | Preco Total
MAO DE OBRA
COMPOSICAD SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos h [ 10000 | 2281 | 2281
COMPOSICAG SINAPI 88264 Eletricista com encarg h | 10000 [ orma | 27,74
MATERIAIS
INSUMO SEINFRA 16129 ‘Quadro medigao padrao coelce (padrdo mutirdo). wnid__ | 10000 | 6301 63,01
Total: 11356
[ Total Geral 113,56
ELETRODUTO PVC ROSCAVEL INCL. CONEXGES D = 25 MM (3/4") - SEINFRA C1196 (COMPOSIGAO) Unid- m
Adotado: RS 20,86 | |
TIPO BASE Cédigo Descricao Unidade | _Coeficiente | Preco Total
MAO DE OBRA
COMPOSICAQ SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos h [ oso00 [ 2281 | 6,84
COMPOSIGAO SINAPI 88264 Eletricista com encarg h | om0 [ orma | 8,32
MATERIAIS
INSUMO SINAPI 2674 Eletroduto de PVC rigido roscavel de 3/4", sem luva m [ 1100 [ 518 5,70
Total: 20,86
[ Total Geral 20,86
LUVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D = 25 MM (3/4") - SEINFRA C1709 (COMPOSIGAO) UNID.: unid.
Adotado: RS 2,65 | |
TIPO BASE Cédigo Descricio Unidade | _Coeficiente | Preco Total
MAO DE OBRA
COMPOSICAQ SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos h [ oos0 [ 2281 | 068
COMPOSICAQ SINAPI 88264 Eletricista com encarg h | oos0 [ orma | 083
MATERIAIS
INSUMO SINAPI 1891 Luva em PVC rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto unid. I 1,0000 I 114 114
Total: 265
[ Total Geral 2,65
BUCHA E ARRUELA DE AGO GALV. D = 25 MM (L) - SEINFRA C0480 (COMPOSICAO) Unid.: par
Adotado: RS 2,08 | |
TIPO BASE Cédigo Descricio Unidade | _Coeficiente | Preco Total
MAO DE OBRA
COMPOSICAO SINAPI 88247 ‘Auxiliar de eletricista com encargos h [ oow0 [ 2281 | 023
COMPOSICAQ SINAPI 88264 Eletricista com encarg h | oow0 [ orma | 028
MATERIAIS
INSUMO SEINFRA 10128 Arruela de ferro galvanizado 1" wnid. | 1000 | 073 073
INSUMO SEINFRA 10287 Bucha de ferro galvanizado 1". unid._ | 10000 | o84 084
Total: 2,08
[ Total Geral 2,08
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CURVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D = 25 MM (3/4”) - SEINFRA C1020 (COMPOSIGAO) UNID.: unid.
Adotado: RS 7,68 [ | |
Codigo BASE Codigo Descrigao | Unidade | coeficiente | Preco Total
MAO DE OBRA
COMPOSICAQ SINAPI 88247 ‘Auxiliar de eletricista com encargos [ h [ om0 [ 2281 | 2,28
COMPOSICAQ SINAPI 88264 Eletricista com encarg [ h | om0 [ arma | 2,17
MATERIAIS
INSUMO SINAPI 1879 Curva 90 graus, longa, de PVC rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto [ wia. [ 10000 [ 263 263
Total: 768
[ Total Geral 7,68
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 450750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -FORNECIMENTO E INSTALAGAO. - (SINAPI 91926) Unid: m
TIPO BASE Cédigo Descrigao Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 1014 Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolagio em pvcla, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, segao nominal 2,5 mi. m 12434 263 327
INSUMO SINAPI 21127 Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em olo de 10 mm x 5 m. unid 0,0090000 366 0,03
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auiliar de eletricista com encargos h 0,02900 22,61 066
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eletricista com encargo h 0,02900 271,74 080
Total: 476
Total Geral 476
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. - (SINAPI 91928) Unid:m
TIPO BASE Cédigo Descrigao Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI SINAPI-981 | Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolagao em puc/a, antichama bwi-b, 1 condutor, 450/750 v, segéo nominal 4 mie. m 1,1900000 437 520
INSUMO SINAPI SINAPI - 21127_|Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 18 mm x5 m unid 0,0090000 366 003
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88247 _| Auxiliar de eletricista com encargos h 0,0400000 2281 0,91
COMPOSICAO SINAPI SINAPI - 88264 _| Eletricista com en h 0,0400000 27,74 110
Total: 724
Total Geral 724
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. - (SINAPI 91929) Unid: m
TIPO BASE Cédigo Descrigao Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPt 01 Z:;:Z :i ﬁ.‘f::i :I:ﬁv&l, Classe 4 ou 5, isolagao em pvcla, antichama bwi-b, cobertura pve-stl, antichama bwi-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, o 11900000 g0 o
INSUMO SINAPI 21127 Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 10 mm x 5 m. unid 0,0090000 366 0,03
COMPOSICAQ SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos h 0,0400000 22,81 001
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eletricista com encarg h 0,0400000 27,74 110
Total: 775
Total Geral 775
DISIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020- (SINAPI 93656) UNID.: unid.
TIPO BASE Cédigo Descrigao Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 1571 Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 4 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso e fixacao m5 UN 1,0000000 157 157
INSUMO SINAPI 34653 Disjuntor tipo din/iec, monopolar de 6 ate 32 A N 1,0000000 834 834
COMPOSICAQ SINAPI 88247 Auiliar de eletricista com encargos H 0,0663000 22,81 151
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eletricista com encarg h 0,06630000 27,74 183
Total: 1325
Total Geral 1325
DISIUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 - (SINAPI 93672) UNID.: unid.
TIPO BASE Cédigo Descrigao Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 1574 Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 10 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6 unid, 3,0000 2,03 6,00
INSUMO SINAPI 34709 Disjuntor tipo dinliec, ripolar de 10 ate 50 A unia 10000000 58,56 58,56
COMPOSICAQ SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos h 040570000 22,81 925
COMPOSICAO SINAPI 88264 Eletricista com encarg h 040570000 27,74 1125
Total: 85,15
Total Geral 85,15
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 ( SINAPI - 101877) UNID.: unid.
Cédigo BASE Cédigo Descrigao Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 39794 Quadro de sem barramento, em puc, de embutir, para 3 disjuntores nema ou 4 disjuntores din unid 1,0000000 46,21 46,21
COMPOSICAD SINAPI 87367 Argamassa trago 1:1:6 (em volume de cimento, cal e areia média imida) para embogo/massa Unica/assentamento de alvenaria de m 00034 777,68 264
vedacdo, preparo manual. af 08/2019
COMPOSIGAQ SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos h 02914 22,81 665
COMPOSIGAQ SINAPI 88264 Eletricista com h 02914 27,74 8,08
Total: 63,58
Total Geral 63,58
HASTE COPPERWELD 5/8'X 3,0M COM CONECTOR. - (COMPOSIGAO) UNID.: unid.
TIPO BASE Cédigo Descrigao Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 3380 Haste de aterramento em ago com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, com conector tipo grampo. | unid. 1,0000000 76,06 76,06
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auxiliar de elelricista com encargos h 0,4000000 22,81 9,12
COMPOSICAO SINAPI 85264 Eletricista com encarg! h 0,4000000 21,74 11,09
Total: 96.27

Total Geral 96,27
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PONTO DE ILUMINACAO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO

LUMINARIA E LAMPADA). - (SINAPI 93145) QTR
TIPO BASE Codigo Descrigao Unidade Coeficiente Preco Total
COMPOSIGAQ SINAPI 90447 Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diametros menores ou iguais a 40 mm m 2,2000000 8,01 17,62
COMPOSIGAQ SINAPI 90456 Quebra em alvenaria para instalagéo de caixa de tomada (4x4 ou 4x2). unid 1,0000000 5,30 530
COMPOSIGAQ SINAPI 90466 [ linear em alvenaria para 40 com diametros menores ou iguais a 40 mm. m 2,2000000 15,56 3423
COMPOSICAO SINAPI 91831 Eletroduto flexivel corrugado, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalagéo. m 2,0000000 1817 36,34
COMPOSIGAO SINAPI 91852 Eletroduto flexivel corrugado, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalago. m 2,2000000 8,80 19,36
COMPOSICAQ SINAPI 91924 Cabo de cobre flexivel isolado, 1,5 i, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalagéo. m 8,4000000 324 27,21
COMPOSIGAQ SINAPI 91926 Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 i, anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalagéo. m 12,6000000 1,76 50,98
COMPOSIGAQ SINAPI 91937 Caixa octogonal 3" x 3", pve, instalada em laje - e instalagdo. unid 0,3750000 1527 5,73
COMPOSIGAQ SINAPI 91940 Caixa retangular 4 x 2" média (1,30 m do piso), pve, instalada em parede - instalagdo. unid 1,0000000 17,68 17,68
COMPOSIGAO SINAPI 92023 Interruptor simples (1 médulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalagao. unid, 1,0000000 54,52 54,52
Total: 277,97
Total Geral 277,97
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. - (COMPOSIGAO) UNID.: unid.
TIPO BASE Cédigo Descricdo Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO ORSE 4675 LAMPADA FLUORESCENTE ELETRONICA PL 15W / 127V (COMPACTA INTEGRADA) unid. 1,0000000 7,60 7,60
COMPOSICAO SINAPI 88247 Auxiliar de eletricista com encargos h 0,1000000 22,81 2,28
Total: 9,88
Total Geral 9,88
FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 5X. - (COMPOSIGAO) UNID.: M2
TIPO BASE Cédigo Descricdo Unidade Coeficiente Prego Total
INSUMO SINAPI 4509 Peca de madeira 3a. qualidade 2,5 X 10 cm, ndo aparelhada. M 0,5600000 5,10 2,86
INSUMO SINAPI 5061 Prego de aco polido com cabega 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0030000 20,00 0,06
INSUMO SINAPI 6189 Téabua madeira 2a. qualidade 2,5 X 30,0CM (1 X 12"), ndo aparelhada. M 0,7920000 20,62 16,33
COMPOSICAO SINAPI 88239 Ajudante de carpinteiro com encarg H 0,2200000 22,20 4,88
COMPOSICAO SINAPI 88262 Carpinteiro de formas com encar H 0,8800000 26,97 23,73
Total: 47,86
[ Total Geral 4786
Reservatorio elevado ¢/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = UNID
Cédigo Descricdo Unidade | Coeficiente Preco Total
COMPOSICAO SINAPI 88309 Pedreiro com h 12,0000000( 27,39 328,68
COMPOSICAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 24,00000000 21,71 521,04
INSUMO SINAPI 367 Areia grossa - posto (retirado na jazida,sem transporte) m 2,0000 96,24 192,48
INSUMO SINAPI 1379 Cimento portland composto cp ii-32 KG 400,0000 1,04 416,00
INSUMO SINAPI 4730 Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete) m 2,0000 244,97 489,94
INSUMO SINAPI 4721 Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m? 2,0000 260,63 521,26
INSUMO SINAPI 37105 Caixa d'agua fibra de vidro para 5000 litros, com tampa Unidade 1,0000 3.334,75 3.334,75
COTACAO COTAGAO COTAGAO Base para reservatério em concreto pré-moldado com h=8,00 m, com 02 pilares e 01 laje UNID. 1,0000 13.500,00 13.500,00
COMPOSICAO COMPOSICAO COMPOSICAO _[PINTURA LOGOTIPO DA SECRETARIA EM RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO Unidade 1,0000 299,37 299,37
Total: 19.603,52
[ Total Geral| 19.60352
Reservatorio elevado ¢/ caixa d*agua em fibra de vidro de 10.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = UNID
TIPO BASE Codigo Descricdo Unidade | Coeficiente Preco Total
COMPOSIGAO SINAPI 88309 Pedreiro com encarg: h 16,0000000( 27,39 43824
COMPOSIGAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 32,00000000 2171 694,72
INSUMO SINAPI 367 Areia grossa - posto (retirado na jazida,sem transporte) m 2,0000 96,24 192,48
INSUMO SINAPI 1379 Cimento portland composto cp ii-32 KG. 400,0000 1,04 416,00
INSUMO SINAPI 4730 Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete) m 2,0000 244,97 48994
INSUMO SINAPI 4721 Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m 2,0000 26063 52126
INSUMO SINAPI 37106 Caixa dagua fibra de vidro para 10000 litros, com tampa Unidade 1,0000 5.183,32 5.183,32
COTAGAO COTAGAO COTAGAO | Base para reservatério em concreto pré-moldado com h=8,00 m, com 03 pilares e 01 laje UNID 1,0000 15.000,00 15.000,00
COMPOSICAO COMPOSICAO COMPOSIGAO _|PINTURA LOGOTIPO DA FUNASA/PREFEITURA EM RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO Unidade 1,0000 299,37 299,37
Total: 23.235,33
[Total Geral | 23.235.33
Montagem e assentamento de tubos e pecas para chafariz premoldado Unid.: um
TIPO BASE Codigo Descrigao Unidade Coeficiente Preco Total
COMPOSIGAO SINAPI 88316 Servente com encargos h 8,00000000 2171 173,68
COMPOSIGAO SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidréulico com encargos h 4,00000000 26,67 106,68
COMPOSIGAQ SINAPI 88309 Pedreiro com h 4,00000000 2739 109,56
Total 38992
[ Total Geral = 38092
Aquisicdo e instalagéo de dosador de cloro UNID
TIPO BASE Codigo Descricdo Unidade | Coeficiente Preco Total
COMPOSIGAQ SINAPI 88267 Encanador ou bombeiro hidréulico com encargos h 6,00000000 26,67 160,02
COMPOSIGAQ SINAPI 88316 Servente com encargos h 6,00000000 2171 13026
COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO
INSUMO SINAPI 1419 PREDIAL DE AGUA UN. 2,0000 14,42 28,84
INSUMO SINAPI 108 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA UN. 9,0000 186 16,74
INSUMO SINAPI 1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN. 4,0000 1,59 6,36
INSUMO SINAPI 1957 CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN. 4,0000 6,61 26,44
INSUMO SINAPI 6032 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4", COM CORPO DIVIDIDO UN. 3,0000 26,00 78,00
INSUMO SINAPI 7140 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN. 1,0000 3,86 3,86
INSUMO SINAPI 3534 JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 3/4", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN. 1,0000 7,78 7,78
INSUMO SINAPI 9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 4,0000 9,17 36,68
x CONCRETO ARMADO FCK=21,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANCADO, PARA USO GERAL, COM
COMPOSIGAO ORSE OG4SBIORSE | FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) ° e 0060 244334 879
INSUMO SEINFRA 19758 DOSADOR DE CLORO PASTILHA UNID 1,0000 51923 51923
Total: 1.102,17
[Total Geral | 1.102.17
Transporte de Tubos UNID
TIPO BASE Codigo Descricao Unidade | Coeficiente Prego Total
COMPOSIGAO SINAPI 88316 Servente com encargos complementares h 005000000 2171 1,09
COMPOSIGAO SINAPI 88252 Auxiliar de servigos gerais com encargos complementares h 005000000 2157 1,08
COMPOSIGAO ORSE 13956 Transporte de méguinas e equipamentos por prancha rebaixada (min.;=100km) km 1,00000000 12,00 12,00
Total Geral 1417




GOVERNO DO

PIAUi

TEM TRABALHO.
TEM FUTURO.

SECRETARIA

DA IRRIGACAO

E INFRAESTRUTURA
HIDRICA - SEFIR

\\\\\ .

COMPOSICAO DE CHAFARIZ COM 4 TORNEIRAS

NAO-DESONERADO

ITEM TIPO BASE | CODIGO l DISCRIMINAGAO I UND. |QUANT.| Plifﬁo IPRECQ/C;SI’\“T'I TOTAL
1.0 - CHAFARIZ
1.1 COMPOSICAO ORSE 6457 Concreto armado FCK = 15MPa fabricado na obra, adensado e lancado, m3 0,38 2.473,28 3.087,64 1.173,30
1.2 INSUMO SINAPI 7603 Torneira metal amarelo curta sem bico para tanque, padrao popular, 1/2" unid 4,00 41,58 47,93 191,72
1.3 INSUMO SINAPI 12409 Luva de reducéo de ferro galvanizado, com rosca BSP macho/fémea, de unid 4,00 18,58 21,42 85,68
14 INSUMO SINAPI 1648 Cruzeta de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 1" unid 1,00 39,21 45,20 45,20
15 INSUMO SINAPI 6323 Te de ferro galvanizado, de 1" unid 1,00 20,51 23,64 23,64
1.6 INSUMO SINAPI 3910 Luva de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 1" unid 1,00 12,73 14,68 14,68
1.7 INSUMO SINAPI 1787 Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca BSP fémea, de 1" unid 1,00 35,91 41,40 41,40
1.8 INSUMO SINAPI 21010 Tubo ago galvanizado com costura, classe leve, dn 25 mm (1), e = 2,65 m 3,00 31,67 36,51 109,53
1.9 INSUMO SINAPI 791 Bucha de reducéo de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 1 1/2" x 1" unid 1,00 19,65 22,65 22,65
1.10 INSUMO SINAPI 6017 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4" | unid 1,00 87,91 101,34 101,34
111 INSUMO SINAPI 110 Adaptador PVC soldavel curto com bolsa e rosca, 40 mm x 1 1/2", para unid 1,00 6,37 7,34 7,34
1.12 COMPOSICAO [ PROPRIA| Cotagdo [Montagem e assentamento de tubos e pegas para chafariz premoldado unid 1,00 389,92 486,78 486,78
TOTAL GERAL ORGAMENTARIO R$ R$ 2.303,26
BDI (SERVICOS): 24,84% | 0[BDI (MATERIAIS): | 1528% |

OBS. 01: Os precos unitarios estdo com base na Tabela SINAPI - Dezembro/2025; ORSE - Novembro/2025 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Janeiro/2025
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LIGACAO DOMICILIAR

NAO-DESONERADO

ITEM TIPO | BASE | cODIGO | DISCRIMINAGAO ‘ UND. |QUANT.| PL'JQI\IIEISI:'O |PRE§%IL3J|NIT'| TOTAL
1.0 - CHAFARIZ
11 COMPOSSICAO| SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 4,00 26,67 33,29 133,16
12 COMPOSSICAO| SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00 21,71 25,03 100,12
13 INSUMO SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 20,00 3,77 4,35 87,00
14 INSUMO SINAPI 11670 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN | unid 1,00 21,70 25,02 25,02
15 INSUMO SINAPI 1419 COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 | unid 1,00 14,42 16,62 16,62
1.6 INSUMO SINAPI 107 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 unid 3,00 0,83 0,96 2,88
17 INSUMO SINAPI 3542 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, unid 7,00 0,61 0,70 4,90
18 INSUMO SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA unid 1,00 1,35 1,56 1,56
19 INSUMO SINAPI 12773 HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO unid 1,00 118,08 136,12 136,12
1.10 INSUMO SINAPI 11882 CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M | unid 1,00 112,77 130,00 130,00
111 INSUMO SINAPI 11831 TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2" OU 3/4" COM BICO unid 1,00 15,74 18,15 18,15
TOTAL GERAL ORGAMENTARIO R$ R$ 655,53

BDI (SERVICOS):

24,84% | [BDI (MATERIAIS): | 15.28%

OBS. 01: Os precos unitarios estdo com base na Tabela SINAPI - Dezembro/2025; ORSE - Novembro/2025 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Janeiro/2025
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PLANILHA ORCAMENTARIA
NAO-DESONERADO
OBRA: IMPLANTA(}AO E CONSTRU(;AO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO ENCARGOS 93,33%
~ ~ - BDI SERVICOS: 24,84%
CONSTRUCAO DE CASA DE COMANDO COM 5,29 m? COM INSTALACAO ELETRICA .
c 5 BDI MATERIAIS: | 15,28%
PRECO
ITEM TIPO BASE CODIGO DISCRIMINAGAO UNID.| QUANT. [ gN|T. UNIT.
SEM BDI | COM BDI et
1.0 439,00
11 COMPOSIGAO SINAPI 98524 I(_SI:\’/:‘F;ZIAQ«SI\SQI;IUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) - m? 100,00 3,19 3,98 398,00
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE
1.2 COMPOSICAO | COMPOSIGAO | COMPOSICAO |TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO m? 529 6,21 7,75 41,00
DE 10 VEZES. - (COMPOSICAO)
2.0 107,21
21 COMPOSICAO | COMPOSICAO | COMPOSICAD Esge:]\q/agao manual de vala/cava em material de 1A categoria, profundidade até | . | 172 | 4003 | 6233 107,21
3.0 2.157,44
31 | composiGAo SINAPI 95240 'a‘;s:]':arizr?; nireto, ¢ = 3,0 cm, preparo mecanico, inclusos langamento e me | 344 2516 | 3141 108,05
3.2 COMPOSICAO [ COMPOSICAO | COMPOSICAO |Embasamento c/ pedra argamassada utilizando arg. Cim/areia 1:4 m 1,72 739,73 923,48 1.588,39
33 COMPOSI(;AO SINAPI 101166 Alvenaria de embasamento com bloco estrutural de ce_ramlca, de 14x19x29cm me 0,52 71014 886,54 461,00
e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_05/2020
4.0 1.610,99
4.1 COMPOSICAO SINAPI 93204 Cinta de amarracéo de alvenaria moldada in loco em concreto m 8,60 60,56 75,60 650,16
12 COMPOSIGAQ SINAPI 95957 E,xecugao de_estruturas de concreto armado para edificacdo institucional 0.24 3.206.86 | 4.003,44 960,83
térrea, FCK = 25 Mpa
5.0 1.620,25
Alvenaria de vedacéo de blocos ceramicos furados na vertical de 9 x 19 x 39
5.1 COMPOSIGAO SINAPI 87478 cm (espessura 9 cm) de paredes com area liquida maior ou igual a 6 m? sem m? 17,29 60,81 75,92 1.312,66
Véos e argamassa de assentamento com preparo manual
52 | composicAo | composicAo | composicao | G090 de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm, assentado com me | 150 | 16426 | 20506 307,59
argamassa traco 1:4 (cimento e areia)
6.0 1.311,79
6.1 COMPOSICAO SINAPI 94201 Telhamento com telha_ceramlca capa-canal, tipo colonial, com até 2 &guas, me 10,23 3427 42,78 437,64
incluso transporte vertical
6.2 COMPOSICAO SINAPI 92541 Trama de madeira c?mposta por ripas, -calbros e tergas para tglhados deaté 2 me 10,23 68,45 85.45 874.15
&guas para telha cermica capa -canal, incluso transporte vertical
7.0 1.235,14
71 COMPOSICAQ SINAPI 95240 Lastro de concreto, e = 3,0 cm, preparo mecanico, inclusos langamento e m2 4,00 25,16 3141 125,64
adensamento
72 COMPOSICAO SINAPI 101749 Piso cimentado, t-ra.go 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 4,0 me 4,00 66,35 82,83 33132
cm, preparo mecanico da argamassa. af_09/2020
73 COMPOSICAO SINAPI 94994 Execucéo de passeio (calge_lda) ou piso em concreto moldado in loco, feito na me 5,60 11131 138,96 778.18
obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado
8.0 2.197,56
81 COMPOSICAO SINAPI 87878 Chaplscq aplicado em alvenana.s e estruturas de concreto internas, com colher me 3458 5,30 6,62 228,92
de pedreiro. Argamassa traco 1:3 com preparo manual
Massa Unica, p/ recebimento de pintura, em argamassa trago 1:2:8, preparo
8.2 COMPOSICAO SINAPI 87530 manual, aplicada manualmente em faces internas das paredes, esp. =20 mm, ¢/ [ m? 34,58 45,60 56,93 1.968,64
execucdo de taliscas
9.0 871,48
9.1 COMPOSICAO SINAPI 100701 Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarni¢des. af_12/2019 | m? | 1,68 | 415,52 | 518,74 871,48
10.0 PINTURA 554,65
X C0589 .
a a3 2
10.1 COMPOSICAO SEINFRA (ADAPTADA) Caiacdo em tres demaos em paredes m 34,58 9,38 11,71 404,93
10.2 COMPOSICAO | COMPOSICAO | COMPOSICAO |Pintura esmalte alto brilho, duas demaos, sobre superficie metalica m?2 3,36 35,69 44,56 149,72
11.0 1.723,47
11.1 | COMPOSICAO | COMPOSICAO | COMPOSICAO [instalacdes Elétricas Junid. ] 100 [ 172347 [ 172347 | 172347
TOTAL GERAL ORCAMENTARIO R$ | R$ 13.828,98

OBS. 01: Os pregos unitarios estdo com base na Tabela SINAPI - Dezembro/2025; ORSE - Novembro/2025 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Janeiro/2025
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MEMORIA DE CALCULO DA CASA DE COMANDO 5,29 m2
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ITEM CODIGO DISCRIMINAGAO UNID. | } I
10 __|SERVICOS PRELIMINARES
11 SINAPI - 73948/016 |Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) AREA (m2) TOTAL
m? 1,00 10,00 10,00 100,00 100,00
12 | SINAPI - 74077/002 | -0C2GE0 convencional de obra, através de gabarito de tébuas| 0,00 COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) AREA (m?) TOTAL
corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes
m? 1,00 2,30 2,30 5,29 5,29
2.0 [ESCAVACAO
21 | composigho |Escavasio manual de vala/cava em material de 1A UNID. QUANT. | COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE | /61 ymE (m3) TOTAL
categoria, profundidade até 1,0 m (m)
TOTAL = 172
m? [ 2,00 [ 2,30 [ 0,40 0,50 [ 0,46 0,92
m3 | 2,00 | 2,00 | 0,40 0,50 | 0,40 0,80
3.0 [INFRAESTRUTURA
31 | SINAPI-95240 :;ansé:n‘::'f;’zc’em' € =3,0 cm, preparo mecanico, inclusos | | QUANT. ’ COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) AREA TOTAL (m?) TOTAL
TOTAL = 3,44
m2 [ 2,00 [ 2,30 [ 0,40 [ 0,92 1,84
m2 | 2,00 | 2,00 | 0,40 | 0,80 1,60
32 | SINAPI-gs4e7 |moasamentocl pedraar utilizando arg. UNID. QUANT. | COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFUNDIDADE | VOLUME TOTAL TOTAL
Cim/areia 1:4 (m) (m3)
TOTAL = 172
m3 [ 2,00 [ 2,30 [ 0,40 0,50 [ 0,46 0,92
m? | 2,00 [ 2,00 | 0,40 0,50 [ 0,40 0,80
Alvenaria de embasamento em tijolos ceramicos macicos
33 | SINAPI-95474 |5x10x20 cm, assentado com argamassa traco 1:2:8 UNID. QUANT. | COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) PROFU?‘mD)'DADE VOLU"(’ES)TOTAL TOTAL
(cimento, cal e areia)
TOTAL = 0,52
m? [ 2,00 [ 2,30 [ 0,40 0,15 [ 0,14 0,28
m? [ 2,00 [ 2,00 | 0,40 0,15 [ 0,12 0,24
4.0 _|ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO
41 SINAPI - 93204 ;':f:e‘:z amarragio de alvenaria moldada in loco em UNID. | QUANT. ‘ PERIMETRO (m) | ALTURA (m) LARGURA (m) EXTENSAO (m) TOTAL
TOTAL GERAL = 8,60
m [ 2,00 [ 2,30 [ [ 4,60 4,60
m [ 2,00 [ 2,00 | [ 4,00 4,00
42 SINAPI - 95057 !Exe_cug:_m de e;truturas de concreto armado para edificacao UNID. QUANT. ALTURA (m) LARGURA (m) COMPRIMENTO VOLUME TOTAL TOTAL
institucional térrea, FCK = 25 Mpa. (m) (m?)
TOTAL = 0,24
i m? [ 2,00 [ 3,10 [ 0,15 0,15 [ 0,07 0,14
Pilares
m? | 2,00 | 2,30 | 0,15 0,15 | 0,05 0,10
50 [ALVENARIA
Alvenaria de vedagao de blocos ceramicos furados na
51 SINAPI - g747g | Vertical de 9x 19 x 39 cm (espessura 9 cm) de paredes com |y QUANT. COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) LARGURA (m) | AREATOTAL (m?) TOTAL
érea liquida maior ou igual a 6 m2 sem véos e argamassa de
assentamento com preparo manual
TOTAL GERAL = 17,29
AREA = AREA DE ALVENARIA - AREA DE ESQUADRIAS
TOTAL = 20,47
m? 1,00 2,30 2,30 5,29 5,29
m? 1,00 2,30 2,60 5,98 5,98
m? 2,00 2,30 2,00 4,60 9,20
TOTAL= 3,18
m? 3,00 1,00 0,50 0,50 1,50
m? 1,00 0,80 2,10 1,68 1,68
m? 0,00 0,00
52 | SINAPI - 73937/001 | COP090 de conereto (elemento vazado), 7x50x50cm, UNID QUANT. | COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) AREA TOTAL (m?) TOTAL
assentado com argamassa traco 1:4 (cimento e areia)
TOTAL = 1,50
m? [ 3,00 [ 1,00 [ 0,50 [ 0,50 1,50
6.0 |COBERTURA
61 | SINAPI-g401 |Teihamentocom telha cerémica capa-canal, tipo colonial, UNID. QUANT. | COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) LARGURA (m) | AREATOTAL (m?) TOTAL
com até 2 aguas, incluso transporte vertical
TOTAL = 10,23
m? [ 1,00 | 3,10 [ 3,30 [ 10,23 10,23
Trama de madeira composta por ripas, caibros e tergas para
6.2 SINAPI - 92541  [telhados de até 2 aguas para telha ceramica capa -canal, UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) AREA TOTAL (m?) TOTAL
incluso transporte vertical
TOTAL = 10,23
m2 [ 1,00 [ 3,10 [ 3,30 [ 10,23 10,23
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ITEM CODIGO | DISCRIMINACAO | UNID. | } I
7.0 |PISO
71 SINAPI - 95240 :'aa:c‘:r’n‘:iﬁfzme“)' & =30 cm, preparo mecanico, inclusos UNID. | QUANT. ‘ COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) LARGURA (m) | AREA TOTAL (m2) TOTAL
TOTAL = 4,00
| m? [ 1,00 | 2,00 [ 2,00 | 4,00 4,00
Piso cimentado trago 1:4 (cimento e areia) com acabamento
7.2 SEINFRA - C1916 |liso espessura 1,5 cm, preparo manual da argamassa incluso UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) AREA TOTAL (m?) TOTAL
aditivo impermeabilizante
TOTAL = 4,00
| m? [ 1,00 [ 2,00 [ 2,00 [ 4,00 4,00
Execugéo de passeio (calcada) ou piso em concreto moldado
73 SINAPI - 94994  |in loco, feito na obra, convencional, espessura UNID. QUANT. COMPRIMENTO (m) LARGURA (m) AREA TOTAL (m?) TOTAL
8 cm, armado
TOTAL = 5,60
I m2 [ 2,00 [ 3,30 [ 0,50 [ 1,65 3,30
| m? | 2,00 | 2,30 | 0,50 | 1,15 2,30
8.0 [REVESTIMENTOS
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto < R
8.1 SINAPI - 87878 [internas, com colher de pedreiro. Argamassa trago 1:3 com UNID. QUANT. AREA DE ALVENARIA LARGURA (m) PROFUNDIDADE | AREA P/ CHAPISCO TOTAL
DE VEDAGAO (m?) (m) (m?)
preparo manual
TOTAL GERAL = 34,58
Area = 2 x Area de Alvenaria | m? [ 2,00 [ 17,29 [ [ 34,58 34,58
Massa Unica, p/ recebimento de pintura, em argamassa
trago 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em AREA DE ALVENARIA PROFUNDIDADE | AREA P/ REBOCO
8.2 - : 3 UANT. = LARGURA
SINAPI - 87530 faces internas das paredes, esp. = 20 mm, ¢/ execucéo de UNID @ DE VEDACAO (m?) (m (m) (m2) TOTAL
taliscas
TOTAL GERAL = 34,58
Area = 2 x Area de Alvenaria I m? | 2,00 [ 17,29 | [ 34,58 34,58
9.0 |ESQUADRIAS
91 | SINAPI - 739331004 | O"ta de ferro de abrir tipo barra chata, com requadro e UNID. QUANT. | COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) AREA TOTAL (m?) TOTAL
guarnicdo completa
m? 1,00 0,80 2,10 1,68 1,68
10.0 |PINTURA
Caiagdo int ou ext sobre revestimento liso ¢/ adogéo de AREA DE ALVENARIA PROFUNDIDADE | AREA P/PINTURA
101 - y " A UANT. = LARGURA (m TOTAL
SINAPI - 73445 fixador com duas deméaos UNID @ DE VEDAGAO (m?) (m) (m) (m?) o
TOTAL GERAL = 34,58
Area = 2 x Area de Alvenaria I m? | 2,00 [ 17,29 | [ 34,58 34,58
102 | SINAPI - 73924/001 rpr:z::lriz:sma“e altobrilho, duas deméos, sobre superficie ‘ UNID | QUANT. ’ COMPRIMENTO (m) ALTURA (m) TOTAL
TOTAL GERAL = 3,36
[ m? [ 2,00 [ 0,80 [ 2,10 [ 1,68 3,36
11.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES
111 | COMPOSICAO |[Instalacdes Elétricas [ UNID. | QUANT. | COMPRIMENTO (m) | LARGURA (m) QUANTIDADE TOTAL
[ unid. | 1,00 | | 1,00 1,00
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NAO-DESONERADO

OBRA IMPLANTAQAO E CONSTRUCAO DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ENCARGOS 93 33%
A ,33%
: ABASTECIMENTO D'AGUA SOCIAIS
~ . BDI SERVICOS: | 24,84%
INSTALACAO ELETRICA DA CASA DE COMANDO COM 5,29 m? :
¢ BDI MATERIAIS:| 15,28%
PRECO
ITEM BASE CODIGO DISCRIMINA(;AO UNIDJQUANT UNIT. UNIT.
SEM BDI{COM BDI TOTAL
1.0 INSTALAGAO ELETRICA
Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm2, anti-chama
11 SINAPI 91926 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e 25,00 4,76 5,94 148,50
instalacdo.
Cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm?, anti-chama
1.2 SINAPI 91928 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e 16,00 7,24 9,04 144,64
instalacdo.
Cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm?, anti-chama
13 SINAPI 91929 0,6/1,0 KV, para circuitos terminais - fornecimento e m 12,00 7,75 9,68 116,16
instalacdo.
Disjuntor termomagnético monopolar padrdo NEMA .
14 SINAPI 93656 (americano) 10 a 30a 240 V, fornecimento e instalagdo unid. | - 3,00 13.25 1654 49,62
Disjuntor termomagnético tripolar padrdo NEMA .
L5 SINAPI 93672 (americano) 10 a 50a 240 V, fornecimento e instalagdo unid. | - 1,00 815 106,30 106,30
Quadro de distribuicdo de energia de embutir, em chapa
16 SINAPI 101877  |Mmetalica, para 3 disjuntores termomagnéticos unid. | 1,00 | 6358 | 79,37 79,37
monopolares sem barramento fornecimento e
instalacdo.
1.7 | COMPOSICAO [ COMPOSICAO |Quadro de medicdo padrio Coelce - padréo popular unid. | 1,00 113,56 141,77 141,77
1 1 A *° *
18 SINAPI 3398 Isolador de porcelana, tipo foldana,~dlmensoes de *72 wnid. | 4,00 167 2,08 8,32
X *72* mm, para uso em baixa tensao
19 |COMPOSICAO | COMPOSICAO (E?ff:ﬂ()’d“to PVC Roscavel incl. Conexges D=25 mm m | 800 | 208 | 2604 208,32
1.10 COMPOSIQAO COMPOSIQAO Haste COPPERWELD 5/8 x 2,4m com conector unid. 1,00 96,27 120,18 120,18
1.11 [ COMPOSICAO [ COMPOSICAO |Luva p/ eletroduto PVC rosc. D=25mm (3/4") unid. 2,65 3,31
1.12 | COMPOSICAO | COMPOSIGAO |Bucha e arruela de ago galv. D= 25mm (1") PAR | 42,00 2,08 2,60 109,20
Ponto de iluminagdo e tomada, residencial, incluindo
113 SINAPI 93145 interruptor simples e tomada 10A/250V, caixa elétrica, wnid. | 1,00 277,97 347,02 347,02
eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento
(excluindo luminéria e lampada).
114 | COMPOSICAO | composicAp |L3mpada fluorescente compacta 15 W 2U, base B27 - | g | 500 | 988 | 1233 24,66
fornecimento e instalacéo
115 SINAPI 38769 Luminaria arand?la tipo meia-lua com vidro fosco *30 x unid 1,00 64,92 81,05 81,05
15* cm, para 1 lampada.
1.16 COMPOSIQAO COMPOSIQAO Curva p/ eletroduto PVC rosc. D= 25mm (3/4") unid. | 4,00 7,68 9,59 38,36
TOTAL GERAL ORCAMENTARIO.......cccoiiiiiiiiiiioiiiiiiiion R$ R$ 1.723,47
OBS. 01: Os pregos unitarios estdo com base na Tabela SINAPI - Dezembro/2025; ORSE - Novembro/2025 - 1; SEINFRA 028.1; SBC - Janeiro/2025




GOVERNO DO

PIAUI

AU TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

SECRETARIA

DA IRRIGACAO

E INFRAESTRUTURA
HIDRICA - SEFIR

-\\\\\ .

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MAO DE OBRA

NAO-DESONERADO

IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ESTADO DO PIAUI - DIRCEU ARCOVERDE

Codigo | Descrigio | Horista(%) | Mensalista(%)
GRUPO A
Al INSS 0,00% 20,00%
A2 |[SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salario Educacdo 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 |SECONCI 0,00% 0,00%
A Total de Encargos Sociais Basicos 16,80% 36,80%
GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,82% N&o incide
B2 Feriados 3,95% N&o incide
B3 Aucxilio - Enfermidade 0,86% 0,65%
B4 13° Salario 10,96% 8,33%
B5 Licenca Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,17% N&o incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07%
B9 Férias Gozadas 11,71% 8,90%
B10 |Salario Maternidade 0,03% 0,03%
B Total de Encargos Sociais que recebem incidéncias de A 47,40% 18,59%
GRUPO C
Cl Aviso Prévio Indenizado 5,30% 4,03%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12% 0,09%
C3 Férias (indenizadas) 2,46% 1,87%
C4 Depésito Rescisdo sem justa causa 2,89% 2,20%
C5 Indenizagdo Adicional 0,45% 0,34%
C Total de Encargos Sociais que ndo recebem as incidéncias globais de A 11,22% 8,53%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 17,44% 6,84%
D2 Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio 0,47% 0,36%
D Total das Taxas incidéncias e reincidéncias 17,91% 7,20%

TOTAL (A+B+C+D) 2333% | 71,12%
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BDI - SERVICO - NAO - DESONERADO

A - Bonificacdo (Lucros) 8,04%
B - Despesas Indiretas 7,80%
B 1 - Administracdo Central 4,93%
B 2 - Garantia + Seguro 0,49%
B 3 - Risco 1,39%
B 4 - Despesas Financeiras 0,99%
C - Tributos 6,65%
C1-PIS 0,65%
C2-1ISs 3,00%
C 3-COFINS 3,00%
C4-CPRB (CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE A 0,00%

RENDA BRUTA)

A - Bonificagdo (lu

BDI (%) =

(1+ AC +R+SG)x (1+ DF)x(1+L)

1-1)

-1

B - Despesas Indiretas

B 1 - Administragéo Central 3,45%
B 2 - Garantia + Seguro 0,48%
B 3 - Risco 0,85%
B 5 - Despesas Financeiras 0,85%
C - Tributos 3,65%
C1-PIS 0,65%
C2-1SS 0,00%
C 3- COFINS 3,00%
TOTAL 15,28%

Percentuais extraidos do Acérdéo 2622-37/13-P do Plenario do TCU
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SECRETARIA DA IRRIGACAO E INFRAESTRUTURA HIDRICA - SEFIR

PLANILHA DE CUSTOS - SEM DESONERAGCAOQ

PERFURAGAO DE 01 (UM) POGCO TUBULAR COM 100,0 (CEM) METROS DE PROFUNDIDADE, PARCIALMENTE REVESTIDO.

MUNICIPIO: Dirceu Arcoverde - Pl Localidade: Tamburizeiro (Zona Rural)
ITEM CODIGO ESPECIFICAQ@ES UNID QUANT NAECH VALOR TOTAL
’ UNITARIO
1.0 |MATERIAIS
11 CCuU Revestimento Geomecanico Standard DN-154-S m 20,00 137,57 R$ 2.751,40
1.2 ccu Fornecimento e Instalagdo de Tampa para Pogo und 1,00 109,95 R$ 109,95
Sub-Total R$ 2.861,35
BDI: 15,28% R$ 437,21
Total (Materiais) R$ 3.298,56
2.0 |SERVICOS
2.1 ccu Locagdo do pogo com estudo und 1,00 4.798,32 RS 4.798,32
geoldgico/hidrogeolégico/Geofisico
2.2 CCuU Transporte de Perfuratriz km 1.180,00 14,44 R$ 17.039,20
2.3 CCu Transporte do Compressor e Revestimento km 1.180,00 14,44 R$ 17.039,20
2.4 ccu Perfilagem Otica und 0,00 7.650,80 R$ 0,00
25 CCuU Perfuragdo em 10" (Sedimento) 0,00 341,36 R$ 0,00
2.6 CCu Perfuragdo em 8.1/2" (Rocha decomposta) 19,00 303,79 R$ 5.772,01
2.7 CCcu Perfuragdo em 8" (Rocha Cristalina) 0,00 427,06 R$ 0,00
2.8 CCcuU Perfuragdo em 6" (Sedimento) und 0,00 271,83 R$ 0,00
29 CCu Perfuragdo em 6" (Rocha Cristalina) m 81,00 380,64 R$ 30.831,84
2.10 Cccu Cimentagéo (20 m) m3 0,60 1.113,33 R$ 668,00
211 ccu Laje de protecdo em concreto (2,0m x 2,0m x me 0,60 1.190,48 R$ 714,29
0,15m)
2.12 ccu Desenvolvimento com bomba submersa h 12,00 207,56 R$ 2.490,72
2.13 CCu Teste de vazdo com bomba submersa h 24,00 207,72 R$ 4.985,28
2.14 CCuU Desinfecgéo h 4,00 176,92 R$ 707,68
2.15 CCuU Relatério Técnico und 1,00 1.236,16 R$ 1.236,16
2.16 CCU Andlise fisico-quimica da agua h 1,00 565,21 R$ 565,21
2.17 CCU Andlise bacterioldgica de dgua und 1,00 55,98 R$ 55,98
Sub-Total R$ 86.903,89
BDI: 24,84% R$ 21.586,93

Total (Servigos)

R$ 108.490,82

TOTAL GERAL ...

R$ 111.789,38

Importa o presente orgamento a quantia de R$ 111.789,38 (Cento e Onze Mil Setecentos e Oitenta e Nove Reais e Trinta e Oito Centavos),
conforme acima discriminado.

Dirceu Arcoverde (PI)

FONTE: SINAPI Dezembro/2025 - ORSE - Novembro de 2025 - CAESB - Julho de

2025

BDI (SERVICOS) =

24,84%

BDI (INSUMOS) =

15,28%
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AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

SECRETARIA DA IRRIGAGAO E INFRAESTRUTURA HIDRICA - SEFIR

PLANILHA DE CUSTOS - SEM DESONERACAO

PERFURAGAO DE 01 (UM) POGO TUBULAR COM 100,0 (CEM) METROS DE PROFUNDIDADE, PARCIALMENTE REVESTIDO.

MUNICIPIO: Dirceu Arcoverde - Pl Localidade: Volta de Baixo (Zona Rural)
ITEM CODIGO ESPECIFICAQOES UNID QUANT VALOIR VALOR TOTAL
’ . UNITARIO
1.0 |MATERIAIS
1.1 CCuU Revestimento Geomecéanico Standard DN-154-S m 20,00 137,57 R$ 2.751,40
1.2 CCu Fornecimento e Instala¢do de Tampa para Pogo und 1,00 109,95 R$ 109,95
Sub-Total R$ 2.861,35
BDI: 15,28% R$ 437,21
Total (Materiais) R$ 3.298,56
2.0 [SERVICOS
21 ccu Locagdo do pogo com estudo und 1,00 4.798,32 R$ 4.798,32
geoldgico/hidrogeoldgico/Geofisico
2.2 CCu Transporte de Perfuratriz km 40,00 14,44 R$ 577,60
2.3 CCu Transporte do Compressor e Revestimento km 40,00 14,44 R$ 577,60
2.4 CCu Perfilagem Otica und 1,00 7.650,80 R$ 7.650,80
25 CCcu Perfuragdo em 10" (Sedimento) m 0,00 341,36 R$ 0,00
2.6 Cccu Perfuragdo em 8.1/2" (Rocha Decomposta) m 19,00 303,79 R$5.772,01
2.7 CCcuU Perfuragdo em 8" (Rocha Cristalina) m 0,00 427,06 R$ 0,00
2.8 CCcuU Perfuragdo em 6" (Sedimento) und 0,00 271,83 R$ 0,00
2.9 CCcuU Perfuragdo em 6" (Rocha Cristalina) m 81,00 380,64 R$ 30.831,84
2.10 CCcu Cimentacé&o (20 m) m3 0,60 1.113,33 R$ 668,00
211 ccu Laje de protegdo em concreto (2,0m x 2,0m x mé 0,60 1.190.48 R$ 714,29
0,15m)
2.12 CCuU Desenvolvimento com bomba submersa h 12,00 207,56 R$ 2.490,72
2.13 CCU Teste de vazdo com bomba submersa h 24,00 207,72 R$ 4.985,28
2.14 CCuU Desinfecgdo h 4,00 176,92 R$ 707,68
2.15 CCU Relatério Técnico und 1,00 1.236,16 R$ 1.236,16
2.16 CCU Andlise fisico-quimica da agua h 1,00 565,21 R$ 565,21
2.17 CCU Andlise bacteriol6gica de agua und 1,00 55,98 R$ 55,98
Sub-Total R$ 61.631,49
BDI: 24,84% R$ 15.309,26
Total (Servigos) R$ 76.940,75
TOTAL GERAL oot a e R$ 80.239,31

Importa o presente orgamento a quantia de R$ 80.239,31 (Oitenta Mil Duzentos e Trinta e Nove Reais e Trinta e Um Centavos), conforme
acima discriminado.

Dirceu Arcoverde (PI)

FONTE: SINAPI Dezembro/2025 - ORSE - Novembro de 2025 - CAESB - Julho de

2025

BDI (SERVICOS) =

24,84%

BDI (INSUMOS) =

15,28%
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AQUI TEM TRABALHO.
AQUI TEM FUTURO.

SECRETARIA DA IRRIGAGAO E INFRAESTRUTURA HIDRICA - SEFIR

PLANILHA DE CUSTOS - SEM DESONERACAO

PERFURAGAO DE 01 (UM) POGO TUBULAR COM 100,0 (CEM) METROS DE PROFUNDIDADE, PARCIALMENTE REVESTIDO.

MUNICIPIO: Dirceu Arcoverde - Pl Localidade: Teodoro (Zona Rural)
ITEM CODIGO ESPECIFICAQOES UNID QUANT VALOIR VALOR TOTAL
’ . UNITARIO
1.0 |MATERIAIS
1.1 CCuU Revestimento Geomecéanico Standard DN-154-S m 20,00 137,57 R$ 2.751,40
1.2 CCu Fornecimento e Instala¢do de Tampa para Pogo und 1,00 109,95 R$ 109,95
Sub-Total R$ 2.861,35
BDI: 15,28% R$ 437,21
Total (Materiais) R$ 3.298,56
2.0 [SERVICOS
21 ccu Locagdo do pogo com estudo und 1,00 4.798,32 R$ 4.798,32
geoldgico/hidrogeoldgico/Geofisico
2.2 CCu Transporte de Perfuratriz km 40,00 14,44 R$ 577,60
2.3 CCu Transporte do Compressor e Revestimento km 40,00 14,44 R$ 577,60
2.4 CCu Perfilagem Otica und 1,00 7.650,80 R$ 7.650,80
25 CCcu Perfuragdo em 10" (Sedimento) m 0,00 341,36 R$ 0,00
2.6 Cccu Perfuragdo em 8" (Sedimento) m 19,00 303,79 R$5.772,01
2.7 CCcuU Perfuragdo em 8" (Diabasio) m 0,00 427,06 R$ 0,00
2.8 CCcuU Perfuragdo em 6" (Sedimento) und 0,00 271,83 R$ 0,00
2.9 CCcuU Perfuragdo em 6" (Diabasio) m 81,00 380,64 R$ 30.831,84
2.10 CCcu Cimentacé&o (20 m) m3 0,60 1.113,33 R$ 668,00
211 ccu Laje de protegdo em concreto (2,0m x 2,0m x mé 0,60 1.190.48 R$ 714,29
0,15m)
2.12 CCuU Desenvolvimento com bomba submersa h 12,00 207,56 R$ 2.490,72
2.13 CCU Teste de vazdo com bomba submersa h 24,00 207,72 R$ 4.985,28
2.14 CCuU Desinfecgdo h 4,00 176,92 R$ 707,68
2.15 CCU Relatério Técnico und 1,00 1.236,16 R$ 1.236,16
2.16 CCU Andlise fisico-quimica da agua h 1,00 565,21 R$ 565,21
2.17 CCU Andlise bacteriol6gica de agua und 1,00 55,98 R$ 55,98
Sub-Total R$ 61.631,49
BDI: 24,84% R$ 15.309,26
Total (Servigos) R$ 76.940,75
TOTAL GERAL oot a e R$ 80.239,31

Importa o presente orgamento a quantia de R$ 80.239,31 (Oitenta Mil Duzentos e Trinta e Nove Reais e Trinta e Um Centavos), conforme
acima discriminado.

Pedro Il (PI)

FONTE: SINAPI Dezembro/2025 - ORSE - Novembro de 2025 - CAESB - Julho de

2025

BDI (SERVICOS) =

24,84%

BDI (INSUMOS) =

15,28%
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COMPOSIGCOES DE SERVICOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA

SECRETARIA DA IRRIGAGAO E INFRAESTRUTURA HIDRICA - SEFIR

DADOS BASICOS:

FONTE: BDI (SERVICOS) = 24,84%
SINAPI: DEZEMBRO DE 2025 BDI (INSUMOS) = 15,28%
ORSE: NOVEMBRO DE 2025
CAESB: JULHO DE 2025
COMPOSIQOES DE CUSTOS UNITARIOS - PRECOS SEM DESONERAQAO
Revestimento Geomecéanico Standard DN-154-S Unidade: m
Adotado:|R$ 137,57
Cadigo Descrigéo Unidade Coeficiente Preco Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088297 Operador de equipamentos especiais com encargos h 01063 27.16 2.89
complementares
SINAPI - 00088250 |Auxiliar mecanico com encargos complementares h 0,3189 21,18 6,75
Total MAO DE OBRA : 9,64
MATERIAIS E SERVICOS
Equipamento para perfuracdo composto de méquina
CAESB perfuratriz percussora compelta, compativel com
2260019002050  |profundidade e acessérios, incluso mobilizagéo e h 0,1063 109,68 11.66
desmobilizagéo
Tubo de PVC rigido nervirado, roscavel para revestimento
SINAPI - 00009854 |de pogo profundo, conforme NBR 13604, DIN 4925, tipo m 1,0100 115,12 116,27
"standard", DN 154 mm (6") barra de 4,00m
/ Total MATERIAIS e SERVICOS : 127,93
—— &/77¢8] Newy N
Ossian Otdvio Nunes / Total Simples R$ 137,57
edlogo
CONENCRE - e X0352065.] Total Geral R$ 137,57
Fornecimento e Instalagéo de Tampa para Pogo Unidade: und
Adotado:|R$ 109,95
Coédigo Descrigéo | Unidade | Coeficiente | Preco Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088267 |Encanador com encargos complementares [ h [ 0,1000 [ 26,67 2,67
Total MAO DE OBRA : 2,67
MATERIAIS E SERVICOS
ORSE - 05128 ITampa de poco em ferro galvanizado em 6" | und | 1,0000 | 107,28 107,28
Total MATERIAIS e SERVICOS : 107,28
Total Simples R$ 109,95
Total Geral R$ 109,95
Locacédo do poco com estudo geoldgico/hidrogeol6gico/Geofisico Unidade: und
Adotado:|R$ 4.798,32
Cédigo Descrigéo | Unidade | Coeficiente | Preco Total
MAOQO DE OBRA
SINAPI - 00090779 [Gedlogo sénior com encargos complementares | h | 24,0000 | 154,52 3.708,48
SINAPI - 00088255 | Auxiliar técnico com encargos complementares [ h [ 24,0000 [ 29,57 709,68
Total MAO DE OBRA : 4.418,16
MATERIAIS E SERVICOS
ORSE - 02789 [Veiculo leve, pick up (97 kw) [ und [ 36,0000 [ 10,56 380,16
Total MATERIAIS e SERVICOS : 380,16
Total Simples R$ 4.798,32

Total Geral

R$ 4.798,32
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COMPOSIGCOES DE SERVICOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA

SECRETARIA DA IRRIGAGAO E INFRAESTRUTURA HIDRICA - SEFIR

DADOS BASICOS:

FONTE: BDI (SERVICOS) = 24,84%
SINAPI: DEZEMBRO DE 2025 BDI (INSUMOS) = 15,28%
ORSE: NOVEMBRO DE 2025
CAESB: JULHO DE 2025
COMPOSIQOES DE CUSTOS UNITARIOS - PRECOS SEM DESONERAQAO
Transporte da Perfuratriz e Compressor Unidade: km
Adotado:[R$ 14,44
Codigo [ Descricao [ Unidade [ Coeficiente | Preco Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088297 Operador de Equipamentos Especiais com encargos h 0,0500 27.16 1,36
complementares
SINAPI - 00088252 |Auxiliar de servigos gerais com encargos complementares h 0,0500 21,57 1,08
Total MAO DE OBRA : 2,44
MATERIAIS E SERVICOS
ORSE - 13956 Transporte dz_e m_aqulnas e equipamentos por prancha Km 1,0000 12,00 12,00
rebaixada (min.;=100km)
Total MATERIAIS e SERVICOS : 12,00
[Total Simples R$ 14,44
[Total Geral RS 14,44
Perfilagem Otica Unidade: und
Adotado:|R$ 7.650,80
Cédigo Descrigéo | Unidade | Coeficiente | Preco Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00090779 [Gedlogo sénior encargos complementares | h | 24,0000 | 154,52 3.708,48
SINAPI - 00088255 | Auxiliar técnico com encargos complementares [ h [ 24,0000 [ 29,57 709,68
Total MAO DE OBRA : 4.418,16
MATERIAIS E SERVICOS
SINAPI - 00090779 |Elaboracio de Relatério Técnico de Perfilagem [ h [ 16,0000 [ 154,52 2.472,32
ORSE - 02789 [Veiculo leve, tipo pick up [ h [ 72,0000 [ 10,56 760,32
Total MATERIAIS e SERVICOS : 3.232,64
[Total Simples R$ 7.650,80
[Total Geral R$ 7.650,80
Perfuracéo em 10" (Sedimento) Unidade: m
Adotado:|R$ 341,36
Cédigo Descrigéo Unidade Coeficiente | Preco Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088297 Operador de equipamentos especiais com encargos h 1,2000 27.16 32,59
complementares
SINAPI - 00088250 |Auxiliar mecanico com encargos complementares h 7,2000 21,18 152,50
SINAPI - 00088255 |Auxiliar técnico com encargos complementares h 0,3000 29,57 8,87
Total MAO DE OBRA : 193,96
MATERIAIS E SERVICOS
ORSE - 04767 Bet(_)r?n_a para impermeabilizagéo de solos e aterros kg 6,4152 2.46 15.78
sanitarios
CAESB Equipamentos para perfuracéo pelo "Sistema Percussivo",
2260019002050 composto por magquina percursiva hprod 1,2000 109,68 131,62
Total MATERIAIS e SERVICOS : 147,40
Total Simples R$ 341,36
Total Geral R$ 341,36
Perfuragdo em 8.1/2" (Rocha decomposta) Unidade: m
Adotado:|R$ 303,79
Cédigo Descrigéo Unidade Coeficiente Preco Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088297 Operador de equipamentos especiais com encargos h 1,0700 27.16 29,06
complementares
SINAPI - 00088250 |Auxiliar mecanico com encargos complementares h 6,4000 21,18 135,55
SINAPI - 00088255 |Auxiliar técnico com encargos complementares h 0,2700 29,57 7,98
Total MAO DE OBRA : 172,59
MATERIAIS E SERVICOS
ORSE - 04767 Ben_tcfn_na para impermeabilizagéo de solos e aterros kg 57730 2.46 14.20
sanitarios
CAESB Equipamentos para perfuracéo pelo "Sistema Percussivo",
2260019002050 composto por maquina percursiva hprod 1,0667 109,68 117,00
Total MATERIAIS e SERVICOS : 131,20
[Total Simples R$ 303,79

[Total Geral

R$ 303,79
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COMPOSIGCOES DE SERVICOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA

SECRETARIA DA IRRIGAGAO E INFRAESTRUTURA HIDRICA - SEFIR

DADOS BASICOS:

FONTE: BDI (SERVICOS) = 24,84%
SINAPI: DEZEMBRO DE 2025 BDI (INSUMOS) = 15,28%
ORSE: NOVEMBRO DE 2025
CAESB: JULHO DE 2025
COMPOSIQOES DE CUSTOS UNITARIOS - PRECOS SEM DESONERAQAO
Perfuracéo em 8" (Rocha Cristalina) Unidade: m
Adotado:|R$ 427,06
Cadigo Descrigéo | Unidade | Coeficiente | Preco Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088297 Operador de equipamentos especiais com encargos h 1,5200 27.16 41,28
complementares
SINAPI - 00088250 |Auxiliar mecanico com encargos complementares h 9,1300 21,18 193,37
SINAPI - 00088255 |Auxiliar técnico com encargos complementares h 0,3800 29,57 11,24
Total MAO DE OBRA : 245,89
MATERIAIS E SERVICOS
ORSE - 04767 Ben_t(;n_na para impermeabilizac&o de solos e aterros kg 57700 246 14,19
sanitarios
CAESB Equipamentos para perfuracédo pelo "Sistema Percussivo",
2260019002050 composto por maquina percursiva hprod 15224 109,68 166,98
Total MATERIAIS e SERVICOS : 181,17
Total Simples R$ 427,06
Total Geral R$ 427,06
Perfuracéo em 6" (Sedimento) Unidade: m
Adotado:|R$ 271,83
Coédigo Descrigéo Unidade Coeficiente Preco Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088297 Operador de equipamentos especiais com encargos h 0.9600 27.16 26,07
complementares
SINAPI - 00088250 |Auxiliar mecanico com encargos complementares h 5,7600 21,18 122,00
SINAPI - 00088255 |Auxiliar técnico com encargos complementares h 0,2400 29,57 7,10
Total MAO DE OBRA : 155,17
MATERIAIS E SERVICOS
ORSE - 04767 Ben}qn}ta para impermeabilizag&o de solos e aterros kg 4,6200 2.46 11,37
sanitarios
CAESB Equipamentos para perfuracédo pelo "Sistema Percussivo",
2260019002050 Ccomposto por maquina percurssora hprod 0.9600 109,68 105,29
Total MATERIAIS e SERVICOS : 116,66
Total Simples R$ 271,83
Total Geral R$ 271,83
Perfuragdo em 6" (Rocha Cristalina) Unidade: m
Adotado:|R$ 380,64
Cédigo Descrigéo Unidade Coeficiente Preco Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088297 Operador de equipamentos especiais com encargos h 1,3700 27.16 37.21
complementares
SINAPI - 00088250 |Auxiliar mecanico com encargos complementares h 8,2300 21,18 174,31
SINAPI - 00088255 |Auxiliar técnico com encargos complementares h 0,3400 29,57 10,05
Total MAO DE OBRA : 221,57
MATERIAIS E SERVICOS
ORSE - 04767 BethQ|ta para impermeabilizag&o de solos e aterros kg 35800 2.46 8.81
sanitarios
CAESB Equipamentos para perfuracéo pelo "Sistema Percussivo",
2260019002050 COMpOSto por maquina percurssora hprod 1,3700 109,68 150,26
Total MATERIAIS e SERVICOS : 159,07
Total Simples R$ 380,64
Total Geral R$ 380,64
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COMPOSIGCOES DE SERVICOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA

SECRETARIA DA IRRIGAGAO E INFRAESTRUTURA HIDRICA - SEFIR

DADOS BASICOS:

FONTE: BDI (SERVICOS) = 24,84%
SINAPI: DEZEMBRO DE 2025 BDI (INSUMOS) = 15,28%
ORSE: NOVEMBRO DE 2025
CAESB: JULHO DE 2025
COMPOSIQOES DE CUSTOS UNITARIOS - PRECOS SEM DESONERACAO
Cimentagéo (20 m) Unidade: m3
Adotado:|R$ 1.113,33
Cadigo Descrigéo | Unidade | Coeficiente | Preco Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088309 |Pedreiro, com encargos complementares h 1,0700 27,39 29,31
SINAPI - 00088242 |Ajudante de Pedreiro, com encargos complementares h 2,1400 22,42 47,98
Total MAO DE OBRA : 77,29
MATERIAIS E SERVICOS
SINAPI - 00001379 |Cimento Portland CP 1I-E32 (resiténcia 32 Mpa) kg 800,0000 1,04 832,00
SINAPI - 00000366 |Areia fina m3 0,2000 95,00 19,00
SINAPI - 00000123 |Impermeabilizante de pega normal | 18,0000 10,28 185,04
Total MATERIAIS e SERVICOS : 1.036,04
Total Simples R$1.113,33
Total Geral R$ 1.113,33
Laje de protegdo em concreto (2,0m x 2,0m x 0,15m) Unidade: m3
Adotado:|R$ 1.190,48
Cédigo Descrigéo | Unidade | Coeficiente | Preco Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088309 [Pedreiro, com encarfos complementares h [ 3,1600 [ 27,39 86,55
SINAPI - 00088242 |Ajudante de Pedreiro, com encargos [ h [ 1,8336 [ 22,42 41,11
Total MAO DE OBRA : 127,66
MATERIAIS E SERVICOS
Betoneira cpacidade nominal de 400L, capacidade de
SINAPI - 00088830 |mistura 310L, motor elétrico trifasico poténcia 2HP, sem CHP 1,0300 2,37 2,44
carregador - CHP diurno
Betoneira cpacidade nominal de 400L, capacidade de
SINAPI - 00088831 |mistura 310L, motor elétrico trifasico poténcia 2HP, sem CHP 0,9700 0,53 0,51
carregador - CHP diurno
SINAPI - 00001379 |Cimento Portland kg 800,0000 1,04 832,00
SINAPI - 00000370 [Areia Média m3 0,7800 95,00 74,10
SINAPI - 00004721 |Pedra britada n° 1 ou 19mm m3 0,5900 260,63 153,77
Total MATERIAIS e SERVICOS : 1.062,82
Total Simples R$ 1.190,48
Total Geral R$ 1.190,48
Desenvolvimento com bomba submersa Unidade: h
Adotado:|R$ 207,56
Cédigo Descrigéo Unidade Coeficiente Preco Total
MAOQO DE OBRA
SINAPI - 00088297 Operador de equipamentos especiais com encargos h 1,0000 27.16 27.16
complementares
SINAPI - 00088250 |Auxiliar Mecanico com encargos complementares h 2,0000 21,18 42,36
Total MAO DE OBRA : 69,52
MATERIAIS E SERVICOS
SINAPI - 00003346 Locacao de Qrupo Gerador "80 a 125 kVA, motor a diesel, h 1,0000 25,68 25,68
rebocavel, acionamento manual
SINAPI - 00000743 Bombalsubmersa para pogo profundo, elétrica, trifasica, 20 h 1,0000 2.68 2.68
HP, Q=30 m¥h
CAESB Equipamentos para perfuracéo pelo "Sistema Percussivo",
2260019002050 composto por magquina percurssora h 1,0000 109,68 109,68
Total MATERIAIS e SERVICOS : 138,04
Total Simples R$ 207,56
Total Geral R$ 207,56
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COMPOSIGCOES DE SERVICOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA

SECRETARIA DA IRRIGAGAO E INFRAESTRUTURA HIDRICA - SEFIR

DADOS BASICOS:

FONTE: BDI (SERVICOS) = 24,84%
SINAPI: DEZEMBRO DE 2025 BDI (INSUMOS) = 15,28%
ORSE: NOVEMBRO DE 2025
CAESB: JULHO DE 2025
COMPOSIQOES DE CUSTOS UNITARIOS - PRECOS SEM DESONERAQAO
Teste de vazdo com bomba submersa Unidade: h
Adotado:|R$ 207,72
Codigo Descricao [ Unidade [ Coeficiente | Preco Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088297 Operador de equipamentos especiais com encargos h 1,0000 27.16 27.16
complementares
SINAPI - 00088250 |Auxiliar Mecanico com encargos complementares h 2,0000 21,18 42,36
Total MAO DE OBRA : 69,52
MATERIAIS E SERVICOS
SINAPI - 00003346 Locacao de Qrupo Gerador "80 a 125 kVA, motor a diesel, h 1,0000 25,68 25,68
rebocavel, acionamento manual
SINAPI - 00000743 Bomba sul])mersa para pogo profundo, elétrica, trifasica, 20 h 1,0000 2,68 2,68
HP, Q= até 30 m3h
CAESB Equipamento para perfuragéo pelo "Sistema Percussivo",
2260019002050 composto por: Maquina Percussora h 1,0000 109,68 109,68
CAESB . =
2220019001014 Medidor de vazdo h 1,0000 0,16 0,16
Total MATERIAIS e SERVICOS : 138,20
[Total Simples R$ 207,72
[Total Geral R$ 207,72
Desinfecgéo Unidade: h
Adotado:[R$ 176,92
Codigo [ Descricio [ Unidade | Coeficiente | Preco Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088297 Operador de equipamentos especiais com encargos h 1,6000 27.16 43,46
complementares
SINAPI - 00088250 |Auxiliar Mecanico com encargos complementares h 1,6000 21,18 33,89
SINAPI - 00088316 |Servente com encargos complementares h 1,6000 21,71 34,74
Total MAO DE OBRA : 112,09
MATERIAIS E SERVICOS
SINAPI - 00003346 Locacao de G_rupo Gerador "80 a 125 kVA, motor a diesel, h 1,0000 25,68 25,68
rebocavel, acionamento manual
CAESB Dispersante (hexametafosfato de sédio, dispertel ou similar k 1,0100 38,76 39,15
174106004001 spersante (hexametafosfato de sédio, dispertel ou similal g , X B
Total MATERIAIS e SERVICOS : 64,83
[Total Simples R$ 176,92
[Total Geral R$ 176,92
Relatério Técnico Unidade: und
Adotado:|R$ 1.236,16
Codigo Descrigéo Unidade | Coeficiente | Preco Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00090779 [Gedlogo Sénior [ h [ 8,0000 [ 154,52 1.236,16
Total MAO DE OBRA : 1.236,16
[Total Simples R$ 1.236,16
[Total Geral R$ 1.236,16
Andlise fisico-quimica da dgua Unidade: h
Adotado:|R$ 565,21
Codigo Descrigdo | Unidade | Coeficiente | Preco Total
MATERIAIS E SERVICOS
ORSE - 06312 Andlise fisico-quimica da agua coletada no pogo tubular | und | 1,0000 | 565,21 565,21
Total MATERIAIS e SERVICOS : 565,21
[Total Simples R$ 565,21
[Total Geral R$ 565,21
Andlise bacteriolégica de agua Unidade: und
Adotado:|R$ 55,98
Cadigo Descrigéo | Unidade | Coeficiente | Preco Total
MATERIAIS E SERVICOS
ORSE - 05021 __[Analise bacteriolégica de gua [ und [ 1,0000 [ 55,98 55,98
Total MATERIAIS e SERVICOS : 55,98
[Total Simples R$ 55,98

[Total Geral

R$ 55,98
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SECRETARIA DA IRRIGAGAO E INFRAESTRUTURA HIDRICA - SEFIR

PLANILHA DE CUSTOS SEM DESONERAGCAO

INSTALAGCAO DO POGO TUBULAR

MUNICIPIO: Dirceu Arcoverde - Pl Localidade: Tamburizeiro (zona rural)
ITEM CcODIGO ESPECIFICACOES UNID QUANT Al VALOR TOTAL
' ' UNITARIO
1.0 |[SERVICOS
Fornecimento e Instalagdo de Bomba submersa
11 ccu de 2,0 CV,Monofésica, 220 V, vazdo de 4,00 und 1,00 5.366,53 R$ 5.366,53
m?3/h, com motor rebominével e lubrificado com
agua
Fornecimento e Instalagéo de Painel de Comando
1.2 CCuU Elétrico de 2,0 CV, Monofésico, partida direta, und 1,00 4.854,12 R$ 4.854,12
completo
13 ccu Forne0|Tento e instalacéo de Tubo edutor PVC m 76,00 59,55 R$ 4.525,80
de 1.1/2" com luva
14 ccu FornemmenFo’ e Instalagdo de Cabo Chato m 86,00 30,17 R$ 2.594,62
submerso trifasico de 3 x 6 mm?
1.5 CCuU Barrilete (curvas e conexdes) und 1,00 2.707,18 R$ 2.707,18
1.6 CCuU Transporte de equipamentos km 1.180,00 14,44 R$ 17.039,20
Sub-Total R$ 37.087,45
BDI: 15,28% R$ 5.666,96
Total (Servigos) R$ 42.754,41
TOTAL GERAL ..o R$ 42.754,41

Importa o presente orgamento a quantia de R$ 42.754,41 (Quarenta e Dois Mil Setecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Quarenta e Um
Centavos), conforme acima discriminado.

Dirceu Arcoverde (PI)
BDI (SERVICOS) = 24,84%

FONTE: SINAPI Dezembro/2025 - ORSE - Novembro de 2025 - CAESB - Julho de 2025

BDI (INSUMOS) = 15,28%
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SECRETARIA DA IRRIGAGAO E INFRAESTRUTURA HIDRICA - SEFIR

PLANILHA DE CUSTOS SEM DESONERAGAO

INSTALAGAO DO POGCO TUBULAR

MUNICIPIO: Dirceu Arcoverde - Pl Localidade: Volta de Baixo (zona rural)
ITEM CODIGO ESPECIFICAGCOES UNID QUANT VALOR VALOR TOTAL
) ) UNITARIO
1.0 |SERVICOS
Fornecimento e Instalagdo de Bomba submersa
11 ccu de 2,0 CV,Monofasica, .22,0 V, vaza(.).de 4,00 und 1,00 5.366,53 R$ 5.366.53
m3/h, com motor rebominavel e lubrificado com
agua
Fornecimento e Instala¢éo de Painel de Comando
1.2 CCuU Elétrico de 2,0 CV, Monofésico, partida direta, und 1,00 4.854,12 R$ 4.854,12
completo
13 ccu Fornechento e instalagdo de Tubo edutor PVC m 76,00 59,55 R$ 4.525.80
de 1.1/2" com luva
14 ccu Forneumen?o' e Instalagdo de Cabo Chato m 86,00 30,17 R$ 2.594.62
submerso trifasico de 3 x 6 mm?
15 CCuU Barrilete (curvas e conexdes) und 1,00 2.707,18 R$ 2.707,18
1.6 CCU Transporte de equipamentos km 40,00 14,44 R$ 577,60
Sub-Total R$ 20.625,85
BDI: 15,28% R$ 3.151,63
Total (Servigos) R$ 23.777,48
TOTAL GERAL ..o R$ 23.777,48

Importa o presente or¢amento a quantia de R$ 23.777,48 (Vinte e Trés Mil Setecentos e Setenta e Sete Reais e Quarenta e Oito Centavos),
conforme acima discriminado.

Dirceu Arcoverde (PI)

BDI (SERVIGOS) = 24,84%
FONTE: SINAPI Dezembro/2025 - ORSE - Novembro de 2025 - CAESB - Julho de 2025

BDI (INSUMOS) = 15,28%
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SECRETARIA DA IRRIGAGAO E INFRAESTRUTURA HIDRICA - SEFIR

PLANILHA DE CUSTOS SEM DESONERAGAO

INSTALAGAO DO POGCO TUBULAR

MUNICIPIO: Dirceu Arcoverde- Pl

Localidade: Teodoro (zona rural)

. ~ VALOR
. . A VALOR TOTAL
ITEM CODIGO ESPECIFICACOES UNID QUANT UNITARIO OR TO
1.0 |SERVICOS
Fornecimento e Instalagdo de Bomba submersa
11 ccu de 2,0 CV,Monofasica, .22,0 V, vaza(.).de 4,00 und 1,00 5.366,53 R$ 5.366.53
m3/h, com motor rebominavel e lubrificado com
agua
Fornecimento e Instala¢éo de Painel de Comando
1.2 CCuU Elétrico de 2,0 CV, Monofésico, partida direta, und 1,00 4.854,12 R$ 4.854,12
completo
13 ccu Fornechento e instalagdo de Tubo edutor PVC m 76,00 59,55 R$ 4.525.80
de 1.1/2" com luva
14 ccu Forneumen?o' e Instalagdo de Cabo Chato m 86,00 30,17 R$ 2.594.62
submerso trifasico de 3 x 6 mm?
15 CCuU Barrilete (curvas e conexdes) und 1,00 2.707,18 R$ 2.707,18
1.6 CCU Transporte de equipamentos km 40,00 14,44 R$ 577,60
Sub-Total R$ 20.625,85
BDI: 15,28% R$ 3.151,63
Total (Servigos) R$ 23.777,48
TOTAL GERAL ..o R$ 23.777,48

Importa o presente or¢amento a quantia de R$ 23.777,48 (Vinte e Trés Mil Setecentos e Setenta e Sete Reais e Quarenta e Oito Centavos),

conforme acima discriminado.

Dirceu Arcoverde (PI)

FONTE: SINAPI Dezembro/2025 - ORSE - Novembro de 2025 - CAESB - Julho de 2025

BDI (SERVICOS) =

24,84%

BDI (INSUMOS) =

15,28%
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COMPOSIGOES DE SERVICOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA

SECRETARIA DA IRRIGACAO E INFRAESTRUTURA HIDRICA - SEFIR

DADOS BASICOS:
FONTE:

BDI (SERVIGOS) = 24,84%
SINAPI: DEZEMBRO DE 2025 BDI (INSUMOS) = 15,28%
ORSE: NOVEMBRO DE 2025
CAESB: JULHO DE 2025
COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - PREGOS COM DESONERAGAO
Transporte da Perfuratrize Compressor | Unidade: km
Adotado: [R$ 14,44
Codigo Descricao [ Unidade | Coeficiente | Preco [ Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088297 Operador de equipamento pesado com encargos h 0,0500 27.16 136
complementares
SINAPI - 00088252 |Auxiliar de servicos gerais com encargos complementares h 0,0500 21,57 1,08
Total MAO DE OBRA : 2,44
MATERIAIS E SERVICOS
ORSE - 13956 Transporte d§ magquinas e equipamentos por prancha Km 1,0000 12,00 12,00
rebaixada (min.;=100km)
Total MATERIAIS e SERVICOS : 12,00
[Total Simples R$ 14,44
|Total Geral RS 14,44
Fornecimento e Instalagdo de Bomba submersa de 2,0 CV,Monofésica, 220 V, vazéo de 4,00 m3h, com motor rebominavel e .
i a Unidade: und
lubrificado com agua
Adotado: |R$ 5.366,53
Cédigo Descri¢édo I Unidade | Coeficiente Preco Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088297 Operador de equipamentos especiais com encargos h 05000 27.16 1358
complementares
SINAPI - 00088250 |Auxiliar Mecanico com encargos complementares h 1,5000 21,18 31,77
SINAPI - 00088267 [Encanador com encargos complementares h 0,5000 26,67 13,34
Total MAO DE OBRA : 58,69
MATERIAIS E SERVICOS
CAESB Equipamento para perfuragdo composto de maquina
2260019002050 perfuralr_l_z pe[cussora e acessorios, incluindo mobilizacéo e hprod 0,5000 109,68 54,84
desmobilizacdo
Catélogo Fabricante [Bomba und 1,0000 5.253,00 5.253,00
Total MATERIAIS e SERVICOS : 5.307,84
Total Simples R$ 5.366,53
Total Geral R$ 5.366,53
Fornecimento e Instalagéo de Painel de Comando Elétrico de 2,0 CV, Monofasico, partida direta, completo Unidade: und
Adotado: |R$ 4.854,12
Cadigo Descrigéo Unidade Coeficiente Preco Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00090779 |Profissional de Nivel Superior Sénior h 4,0000 154,52 618,08
SINAPI - 00088255 |Auxiliar Técnico com encargos complementares h 8,0000 29,57 236,56
SINAPI - 00088264 |Eletricista com encargos complementares h 48,0000 27,74 1.331,52
SINAPI - 00088247 |Auxiliar de Eletricista com encargos complementares h 16,0000 22,81 364,96
Total MAO DE OBRA : 2.551,12
MATERIAIS E SERVICOS
Cétélogo Fabricante |Painel de Comando Completo Monofésico und 1,0000 | 2.303,00 2.303,00
Total MATERIAIS e SERVICOS : 2.303,00
|Total Simples R$ 4.854,12
[Total Geral RS 4.854,12
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COMPOSIGOES DE SERVICOS PARA OBRAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA

SECRETARIA DA IRRIGACAO E INFRAESTRUTURA HIDRICA - SEFIR

DADOS BASICOS:

FONTE: BDI (SERVIGOS) = 24,84%
SINAPI: DEZEMBRO DE 2025 BDI (INSUMOS) = 15,28%
ORSE: NOVEMBRO DE 2025
CAESB: JULHO DE 2025
COMPOSIQC)ES DE CUSTOS UNITARIOS - PRECOS COM DESONERAQAO
Fornecimento e instalagcéo de Tubo edutor PVC de 1.1/2" com luva | Unidade: m
Adotado: |R$ 59,55
Cédigo Descrigédo I Unidade | Coeficiente | Preco | Total
MAO DE OBRA
SINAP| - 00088297 Operador de equipamentos especiais com encargos h 0,0890 27.16 242
complementares
SINAPI - 00088250 |Auxiliar Mecanico com encargos complementares h 0,3040 21,18 6,44
SINAPI - 00088267 [Encanador com encargos complementares h 0,0890 26,67 2,37
Total MAO DE OBRA : 11,23
MATERIAIS E SERVICOS
CAESB Equipamento para perfuragdo composto de maquina
2260019002050 percussora e acessorios h 00890 109,68 9.76
SINAPI - 00003939 |[Luva em ferro galvanizado, para tubo edutor DN 1.1/2" und 0,2500 21,78 5,45
SINAPI - 00003146 |Fita de vedacdo para tubos e conexgoes roscaveis und 0,2500 4,14 1,04
SINAPI - 00009862 [Tubo edutor de PVC rigido DN 1.1/2" m 1,0000 32,07 32,07
Total MATERIAIS e SERVICOS : 48,32
Total Simples R$ 59,55
Total Geral R$ 59,55
Fornecimento e Instalagdo de Cabo Chato submerso trifasico de 3 x 6 mm?2 | Unidade: m
Adotado: |R$ 30,17
Cédigo Descrigédo Unidade Coeficiente Preco | Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088264 |Eletricista com encargos complementares h 0,0893 27,74 2,48
SINAPI - 00088247 |Auxiliar de Eletricista com encargos complementares h 0,0893 22,81 2,04
Total MAO DE OBRA : 4,52
MATERIAIS E SERVICOS
SINAPI - 00000408 [Abragadeira Elastica und 1,0000 1,24 1,24
i 2
SINAPI - 00034622 Fornecimento de cabo chato, 3,0 x 6,0 mm2, em bomba m 1,0000 24,41 24,41
submersa para poco tubular profundo
Total MATERIAIS e SERVICOS : 25,65
[Total Simples R$ 30,17
[Total Geral R$ 30,17
Barrilete (curvas e conexdes) | Unidade: und
Adotado: |R$ 2.707,18
Caodigo Descrigéo Unidade Coeficiente Preco | Total
MAO DE OBRA
SINAPI - 00088267 |Encanador com encargos complementares h 13,0400 26,67 347,78
SINAPI - 00088247 |Auxiliar de Eletricista com encargos complementares h 13,0400 22,81 297,44
Total MAO DE OBRA : 645,22
MATERIAIS E SERVICOS
SINAPI - 00012898 |Mandmetro de pressédo 0-10kg/cm? und 1,0000 203,00 203,00
SINAPI - 00010409 [Valvula de retencéo horizontal de 1.1/2" und 1,0000 340,98 340,98
SINAPI - 00010416 |Valvula de Retencéo Vertical de 1.1/2" und 0,0000 181,53 0,00
SINAPI - 00006010 [Registro de gaveta de bronze de 1.1/2" und 1,0000 110,99 110,99
SINAPI - 00006297 |Té de ferro galvanizado de 1.1/2" und 2,0000 39,76 79,52
SINAPI - 00000072 [Adaptador com rosca de 1.1/2" und 1,0000 51,47 51,47
SINAPI - 00012424 [Unido de ferro galvanzizado de 1.1/2" und 1,0000 91,21 91,21
SINAPI - 00004209 [Niple de ferro galvanizado de 1.1/2" und 4,0000 21,46 85,84
SINAPI - 00004893 |Plug de ferro galvanizado de 1.1/2" und 1,0000 13,39 13,39
SINAPI - 00000788 [Bucha de reducéo em ferro galvanizado de 2"x1.1/2" und 2,0000 26,37 52,74
SINAPI - 00003939 [Luva simples de ferro galvanizado de 1.1/2" und 1,0000 21,78 21,78
ORSE - 04 840 Abracadeira em F.G und 1,0000 55,14 55,14
SINAPI - 00001789 |Curva de 90° de ferro galvanizado 1.1/2" und 2,0000 75,35 150,70
SINAPI - 00021021 [Tubo edutor FG de 1.1/2" m 20,0000 40,26 805,20
Total MATERIAIS e SERVICOS : 2.061,96
Total Simples R$ 2.707,18
Total Geral R$ 2.707,18




